

## TERMO DE REFERÊNCIA CONSULTOR

Edital 21/2022 – DIPES/COPEs	
<b>Título e Código do Projeto</b>	<b>UNESCO 914BRZ1115</b> - Desenvolvimento de estratégias e ferramentas para monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas educacionais frente às metas do Plano Nacional de Educação – PNE e do Plano de Ações Articuladas - PAR
<b>Local(s) de Trabalho</b>	<i>Brasília - DF</i>
<b>Período do contrato:</b>	<i>11 meses</i>
<b>Número de vagas:</b>	<i>9 (nove) vagas</i>
<b>Enquadramento no Prodoc</b>	<b>Atividade 1.3.4</b> - Propor aperfeiçoamento do sistema de implantação, controle e monitoramento das ações do PAR, garantindo eficiência e eficácia na aplicação dos recursos pactuados

### **1 – FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO**

Em conjunto com o Ministério da Educação - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento estratégico de suas ações institucionais, programáticas e administrativas a fim de criar condições institucionais apropriadas à gestão das políticas do referido ministério, no contexto do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes, metas e estratégias estão relacionadas com as atividades desenvolvidas na Diretoria de Gestão de Articulação de Programas e Projetos Educacionais (DIGAP). Dentre essas, destaca-se a meta 7, estratégia 7.5, que versa sobre o Plano de Ações Articuladas (PAR), uma estratégia de assistência técnica e financeira que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional. Além do PAR, cabe salientar o relevante atendimento a projetos educacionais no âmbito do ensino superior, para universidades municipais e estaduais e, também, a órgãos sociais.

Entende-se pela necessidade de contratação de consultoria técnica especializada para realização de diagnósticos, elaboração de instrumentos e estudos subsidiários ao processo de verificação de sistemáticas e mecanismos operacionais e gerenciais, estudos orçamentários e financeiros, levantamento e organização documental, ações essas, próprias aos procedimentos que envolvem o Plano de Ações Articuladas (PAR) e os projetos educacionais. Para a realização dos produtos visando o alcance dos resultados esperados, faz-se necessária a contratação de profissionais com formação em nível superior, com experiência em elaboração de estudos, análises, diagnósticos e outras ações estratégicas, com o objetivo de promover a transparência na gestão do FNDE e melhoria dos processos de execução das ações, por meio de instrumentos pactuados entre o FNDE e os entes federados, no âmbito do PAR e no contexto do Plano Nacional de Educação (PNE).

Cabe esclarecer que o FNDE não possui em seu quadro funcional servidores disponíveis com as qualificações e experiência necessárias à execução dos produtos que são objeto deste edital.

## 2- ENQUADRAMENTO NO PRODOC

Resultados que serão alcançados:

- a) **Resultados: 1.3 - Processos** de planejamento, implantação, monitoramento e execução das ações de apoio e assistência técnica e financeira no contexto do Plano de Ações Articuladas, no âmbito da DIGAP atualizado.
- b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se nas atividades previstas na **Atividade 1.3.4** - Propor aperfeiçoamento do sistema de implantação, controle e monitoramento das ações do PAR, garantindo eficiência e eficácia na aplicação dos recursos pactuados.

## 3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

As atividades a serem executadas são comuns a todos os produtos, diferenciando-se por objetos do PAR, para cada Documento, e Estados, para cada consultor, conforme disposto no Cronograma de entrega.

**Atividade 1** – Levantar os Termos de Compromisso (ciclos 2 e 3 do PAR) vigentes e que ainda estão em execução;

**Atividade 2** – Mapear a situação técnica dos Termos de Compromisso levantados na atividade 1;

**Atividade 3** – Gerar relatório consolidado da situação técnica encontrada, dos Termos de Compromisso, a partir do mapeamento;

**Atividade 4** – Elaborar proposta de abordagem aos entes federados de forma a contribuir no êxito da execução dos TC;

**Atividade 5** – Discutir a situação técnica dos Termos ainda em execução, de acordo com a abordagem proposta na atividade 4 e propor medidas para avançar na sua consecução e consequente conclusão;

**Atividade 6** – Elaborar relatório técnico bimestral com a evolução da execução relatada pelos entes bem como do acompanhamento realizado no SIMEC;

**Atividade 7** – Acompanhar, decompor e tratar as demandas de reprogramação de subações/iniciativas de termos de compromisso, apresentados pelo(s) Estado(s) e seus municípios, no que se refere ao PAR;

**Atividade 8** – Elaborar relatório técnico final, consolidando as informações dos relatórios bimestrais.

## 4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

### Consultor 1

Parcela/Descritivo	Data para Entrega*
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves	100 dias

na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios)	
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos e Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: MG e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\* O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

## Consultor 2

Parcela/Descritivo	Data para Entrega*
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios)	100 dias
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos e Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios)	215 dias

<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: São Paulo e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\* O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

### Consultor 3

Parcela/Descritivo	Data para Entrega*
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios)	100 dias
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\*O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

#### Consultor 4

Parcela/Descritivo	Data para Entrega*
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios)	100 dias
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Bahia e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\*O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

#### Consultor 5

Parcela/Descritivo	Data para Entrega*
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios)	100 dias

<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estado: Paraná e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\*O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

## Consultor 6

Parcela/Descritivo	Data para Entrega*
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municípios)	100 dias
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2	275 dias

e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municípios)	
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\* O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

## Consultor 7

Parcela/Descritivo	Data para Entrega*
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios)	100 dias
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Goiás e Amapá, e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\*O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

**Consultor 8**

<b>Parcela/Descritivo</b>	<b>Data para Entrega*</b>
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios)	100 dias
<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Piauí e Acre, e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\*O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

**Consultor 9**

<b>Parcela/Descritivo</b>	<b>Data para Entrega*</b>
<b>Documento técnico “A”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos mobiliários, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios).	50 dias
<b>Documento técnico “B”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos equipamentos de climatização, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios)	100 dias



<b>Documento técnico “C”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos Equipamentos de cozinha, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios)	155 dias
<b>Documento técnico “D”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material escolar, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios)	215 dias
<b>Documento técnico “E”</b> , contendo estudo diagnóstico dos Termos de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, pactuados no âmbito do Plano de Ações Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estão em execução, identificando possíveis entraves na execução e propor adequações e medidas para que sejam concluídos com êxito. (Estados: Paraíba e Rondônia, e seus municípios)	275 dias
<b>Documento técnico “F”</b> , contendo estudo analítico/crítico e apresentação sistematizada dos resultados da situação técnica dos termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com exposição da metodologia utilizada, histórico do trabalho para sua consolidação, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram negativamente a execução e, proposição de ações para a solução das dificuldades detectadas, baseada nas boas práticas da execução de planos e programas educacionais.	320 dias

\*O número de dias é contado a partir da assinatura do contrato

## 5 - INSUMOS

Ao (À) consultor(a) será dado o apoio e material técnicos necessários para o desenvolvimento dos trabalhos da consultoria em questão, bem como acesso às informações institucionais pertinentes ao objeto dos produtos.

Poderão ainda ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

- Passagens e diárias quando necessárias à realização dos produtos previstos;
- Subsídio da equipe técnica do FNDE para a realização de reuniões de trabalho necessárias para a discussão do conteúdo e principais resultados do trabalho;
- Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, críticas e sugestões;
- Disponibilização de informações importantes, de domínio do FNDE, para a execução do trabalho.

## 6 - REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO

Os participantes que não apresentarem os requisitos obrigatórios de qualificação não serão considerados para o processo de avaliação.

A experiência profissional poderá ser comprovada, também, por meio de declaração devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o serviço ou por meio de apresentação de contrato de trabalho.

## 6.1. Obrigatórios:

- a. **Formação Acadêmica:** Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área do conhecimento<sup>1</sup>, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
- b. **Experiência profissional** mínima de 3 (três) anos em atividades relacionadas aos processos de políticas educacionais, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.
- c. **Habilidades e competências:** Conhecimento técnico, fluência verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposição de ideias e argumentos, capacidade de análise e síntese, flexibilidade e bom relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe.

## 6.2. Desejáveis:

- a. **Experiência profissional** mínima de 2 (dois) anos em atividades relacionadas ao acompanhamento, análise de dados e geração de relatórios gerenciais com foco na execução e monitoramento de programas e projetos educacionais, no âmbito do setor público, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado;
- b. **Experiência profissional** mínima de 2 (dois) anos no uso de sistemas informatizados de gestão administrativa e financeira da administração pública no âmbito federal.

## 7. TABELA COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para o processo seletivo, será constituída uma comissão específica, cujos trabalhos serão realizados em consonância com este Termo, com as normas aplicáveis e em estreito alinhamento aos princípios aplicáveis à Administração Pública. Visando garantir os objetivos da presente seleção, ela poderá ser suspensa ou cancelada por decisão da Comissão ou da área demandante, por meio de solicitação à coordenação executiva do Projeto.

### Critérios De Avaliação Técnica – Pessoa Física

Qualificação e Experiência do Candidato				
1	<b>Formação acadêmica</b>	É <b>obrigatório</b> que possua diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área do conhecimento <sup>2</sup> , fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC	[100%] 10 pontos: Mestrado e/ou Doutorado; [85%] 8,5 pontos: Pós-graduação e/ou Especialização; [70%] 7 pontos: Graduação	10

<sup>1</sup> Áreas de conhecimento conforme tabela da CAPES

<sup>2</sup> Áreas de conhecimento conforme tabela da CAPES

2	Experiência do candidato	É <b>obrigatório</b> que possua experiência profissional mínima de 3 (três) anos em atividades relacionadas aos processos de políticas educacionais, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.	[100%] 20 pontos: 5 ou mais anos de experiência; [85%] 17 pontos: 4 anos de experiência; [70%] 14 pontos: 3 anos de experiência	20
		É <b>desejável</b> que possua experiência profissional mínima de 2 (dois) anos em atividades relacionadas ao acompanhamento, análise de dados e geração de relatórios gerenciais com foco na execução e monitoramento de programas e projetos educacionais, no âmbito do setor público, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.	[100%] 20 pontos: 4 ou mais anos de experiência; [85%] 17 pontos: 3 anos de experiência; [70%] 14 pontos: 2 anos de experiência.	20
		É <b>desejável</b> que possua mínima de 2 (dois) anos no uso de sistemas informatizados de gestão administrativa e financeira da administração pública no âmbito federal.	[100%] 10 pontos: 4 ou mais anos de experiência; [85%] 8,5 pontos: 3 anos de experiência; [70%] 7 pontos: 2 anos de experiência.	10
3	Entrevista	- Demonstra conhecimento técnico exigido no edital. (0 a 15 pontos) - Possui boa fluência verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposição de ideias e argumentos. (0 a 5 pontos) - Demonstra capacidade de análise e síntese. (0 a 10 pontos)	Pontuação a ser atribuída de acordo com avaliação da comissão de seleção por meio de entrevista.	30
		- Demonstra flexibilidade e bom relacionamento interpessoal; (0 a 5 pontos). - Demonstra possuir capacidade para trabalho em equipe. (0 a 5 pontos)	Pontuação a ser atribuída de acordo com avaliação da comissão de seleção por meio de entrevista.	10
TOTAL DE PONTOS				100

## 8 – ENTREVISTA

Participarão da fase das entrevistas (fase final do processo de seleção e classificação) no mínimo 27 (vinte e sete) candidatos que atingirem a maior pontuação na análise curricular, itens 1 e 2 da “TABELA COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO”.

A critério do Comitê de Seleção, as entrevistas serão presenciais, podendo ocorrer, ainda, por videoconferência ou telefone, e serão de caráter classificatório e eliminatório,

realizadas em Brasília, no Edifício FNDE.

A entrevista valerá 40 (quarenta) pontos, os quais serão somados aos pontos obtidos pelo candidato na fase de pontuação do currículo. Esta entrevista avaliará o domínio pelo candidato nas atividades previstas no edital, assim como sua desenvoltura na articulação de temas e ideias relativos ao objeto da consultoria, fluência verbal e capacidade de raciocínio.

**9 - LOCAL DE TRABALHO:** Brasília, DF

Brasília/DF, novembro de 2022.

*Assinatura*

*Gabriel Villar*  
*Diretor da DIGAP*