
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RS

Curva ABC de Serviços

Custo Preço Valor Acumulado Percentual Acumulado Faixa ABC
Total Total

233.949,92R$                 293.232,52R$                 

3.1
Fornecimento e instalação do novo elevador, incluindo desmontagem e descarte de cabine, botoeiras e portas
conforme item 3.6 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                     156.685,19  R$                     196.389,18  R$            196.389,18 66,97387% A

4.1
Fornecimento e instalação do novo quadro de comando
conforme item 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                       53.294,28  R$                       66.799,04  R$            263.188,22 89,75410% B

6.1
Remuneração sobre a manutenção preventiva e corretiva (modalidade semi-integral)
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

mês 12,00000000  R$                          7.105,90  R$                          8.906,48  R$            272.094,70 92,79145% B

2.1
Administração Local
conforme item 3.5 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                          6.908,89  R$                          8.659,57  R$            280.754,27 95,74459% C

1.2
Elaboração de Projetos Executivos
conforme item 3.2 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                          3.509,55  R$                          4.398,85  R$            285.153,12 97,24471% C

5.1
Testes, ajustes e comissionamento do novo elevador
conforme item 3.8 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                          3.197,66  R$                          4.007,93  R$            289.161,05 98,61152% C

7.1
Limpeza dos locais de execução dos serviços
conforme item 3.9 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m² 30,00000000  R$                              961,25  R$                          1.204,82  R$            290.365,87 99,02240% C

6.2
Bônus por eficiência
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

mês 12,00000000  R$                              888,24  R$                          1.113,26  R$            291.479,13 99,40205% C

1.4
Gestão de contêineres para descarte de entulho
conforme item 3.4 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m³ 6,00000000  R$                              491,52  R$                              616,06  R$            292.095,19 99,61214% C

7.3
Elaboração e entrega do projeto as-built
conforme item 3.11 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                              350,96  R$                              439,86  R$            292.535,05 99,76214% C

1.3
Instalação de Placa de Obra
conforme item 3.3 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m² 1,00000000  R$                              288,33  R$                              361,38  R$            292.896,43 99,88538% C

1.1
Emissão de ART
conforme item 3.1 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                              262,55  R$                              329,08  R$            293.225,51 99,99761% C

7.2
Desinstalação da placa de obra
conforme item 3.10 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                                   5,60  R$                                   7,01  R$            293.232,52 100,00000% C

Item Descrição Unidade Quantidade
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Resumo do Orçamento

Item Descrição Custo Total BDI Preço Total Percentual
233.949,92R$                                     59.282,60R$     25,34% 293.232,52R$     100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.551,95R$                                                1.153,42R$          25,34% 5.705,37R$              1,95%
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.908,89R$                                                1.750,68R$          25,34% 8.659,57R$              2,95%
3 MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR 156.685,19R$                                           39.703,99R$        25,34% 196.389,18R$        66,97%
4 MODERNIZAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO 53.294,28R$                                              13.504,76R$        25,34% 66.799,04R$           22,78%
5 TESTES, AJUSTES E COMISSIONAMENTO 3.197,66R$                                                810,27R$               25,34% 4.007,93R$              1,37%
6 MANUTENÇÃO 7.994,14R$                                                2.025,60R$          25,34% 10.019,74R$           3,42%
7 SERVIÇOS DE PÓS-OBRA 1.317,80R$                                                333,89R$               25,34% 1.651,69R$              0,56%

Custo Preço
% MDO sobre Total 23,75% 55.551,74R$       23,75% 69.628,42R$       
% MAT sobre Total 12,27% 558,54R$              12,27% 700,06R$              
% EQP sobre Total 63,98% 4.420,63R$          63,98% 5.540,80R$          

Custo Preço
% Adm Local sobre Total 2,95% 6.908,89R$          2,95% 8.659,57R$          

Custo Preço
Total da Modernização 96,58% 225.955,78R$     96,58% 283.212,78R$     
Total da Manutenção 3,42% 7.994,14R$          3,42% 10.019,74R$       

Custo Preço
Valor Mensal da Manutenção 0,28% 666,18R$              0,28% 834,98R$              
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Orçamento Sintético

Custo Unitário Custo Total Preço Total
Mão de Obra Material Equipamento Total Mão de Obra Material Equipamento Total Mão de Obra Material Equipamento Total

55.551,74R$     28.706,25R$     149.691,93R$     233.949,92R$     69.628,42R$     35.980,28R$     187.623,82R$     293.232,52R$     100,00%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.413,13R$           754,82R$                384,00R$                   4.551,95R$               4.278,00R$           946,07R$                481,30R$                   5.705,37R$               1,95%

1.1
Emissão de ART
conforme item 3.1 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$                     -    R$         262,55  R$                        -    R$             262,55  R$                          -    R$               262,55  R$                             -    R$                  262,55 25,34%  R$                          -    R$               329,08  R$                             -    R$                  329,08 0,11%

1.2
Elaboração de Projetos Executivos
conforme item 3.2 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$      3.312,13  R$         197,42  R$                        -    R$         3.509,55  R$           3.312,13  R$               197,42  R$                             -    R$              3.509,55 25,34%  R$           4.151,42  R$               247,43  R$                             -    R$              4.398,85 1,50%

1.3
Instalação de Placa de Obra
conforme item 3.3 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m² 1,00000000  R$             20,98  R$         267,35  R$                        -    R$             288,33  R$                  20,98  R$               267,35  R$                             -    R$                  288,33 25,34%  R$                  26,29  R$               335,09  R$                             -    R$                  361,38 0,12%

1.4
Gestão de contêineres para descarte de entulho
conforme item 3.4 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m³ 6,00000000  R$             13,34  R$               4,58  R$               64,00  R$               81,92  R$                  80,02  R$                  27,50  R$                  384,00  R$                  491,52 25,34%  R$               100,29  R$                  34,47  R$                  481,30  R$                  616,06 0,21%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.619,28R$           289,61R$                -R$                            6.908,89R$               8.296,59R$           362,98R$                -R$                            8.659,57R$               2,95%

2.1
Administração Local
conforme item 3.5 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$      6.619,28  R$         289,61  R$                        -    R$         6.908,89  R$           6.619,28  R$               289,61  R$                             -    R$              6.908,89 25,34%  R$           8.296,59  R$               362,98  R$                             -    R$              8.659,57 2,95%

3 MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR 31.337,04R$        15.668,52R$        109.679,64R$         156.685,19R$         39.277,83R$        19.638,91R$        137.472,44R$         196.389,18R$         66,97%

3.1
Fornecimento e instalação do novo elevador, incluindo desmontagem e descarte de cabine, 
botoeiras e portas
conforme item 3.6 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$   31.337,04  R$   15.668,52  R$   109.679,64  R$   156.685,19  R$        31.337,04  R$        15.668,52  R$         109.679,64  R$         156.685,19 25,34%  R$        39.277,83  R$        19.638,91  R$         137.472,44  R$         196.389,18 66,97%

4 MODERNIZAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO 10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$            53.294,28R$            13.359,81R$        6.679,90R$           46.759,33R$            66.799,04R$            22,78%

4.1
Fornecimento e instalação do novo quadro de comando
conforme item 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$   10.658,86  R$     5.329,43  R$      37.306,00  R$      53.294,28  R$        10.658,86  R$           5.329,43  R$           37.306,00  R$           53.294,28 25,34%  R$        13.359,81  R$           6.679,90  R$           46.759,33  R$           66.799,04 22,78%

5 TESTES, AJUSTES E COMISSIONAMENTO 639,53R$                319,77R$                2.238,36R$               3.197,66R$               801,58R$                400,79R$                2.805,56R$               4.007,93R$               1,37%

5.1
Testes, ajustes e comissionamento do novo elevador
conforme item 3.8 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$          639,53  R$         319,77  R$         2.238,36  R$         3.197,66  R$               639,53  R$               319,77  R$              2.238,36  R$              3.197,66 25,34%  R$               801,58  R$               400,79  R$              2.805,56  R$              4.007,93 1,37%

6 MANUTENÇÃO 1.598,83R$           6.311,38R$           83,94R$                      7.994,14R$               2.003,92R$           7.910,63R$           105,19R$                   10.019,74R$            3,42%

6.1
Remuneração sobre a manutenção preventiva e corretiva (modalidade semi-integral)
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

mês 12,00000000  R$          118,43  R$         467,51  R$                  6,22  R$             592,16  R$           1.421,18  R$           5.610,11  R$                     74,61  R$              7.105,90 25,34%  R$           1.781,28  R$           7.031,69  R$                     93,51  R$              8.906,48 3,04%

6.2
Bônus por eficiência
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

mês 12,00000000  R$             14,80  R$            58,44  R$                  0,78  R$               74,02  R$               177,65  R$               701,26  R$                       9,33  R$                  888,24 25,34%  R$               222,64  R$               878,94  R$                     11,68  R$              1.113,26 0,38%

7 SERVIÇOS DE PÓS-OBRA 1.285,07R$           32,73R$                   -R$                            1.317,80R$               0 1.610,69R$           41,00R$                   -R$                            1.651,69R$               0,56%

7.1
Limpeza dos locais de execução dos serviços
conforme item 3.9 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m² 30,00000000  R$             31,66  R$               0,39  R$                        -    R$               32,04  R$               949,69  R$                  11,56  R$                             -    R$                  961,25 25,34%  R$           1.190,34  R$                  14,48  R$                             -    R$              1.204,82 0,41%

7.2
Desinstalação da placa de obra
conforme item 3.10 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$               4,17  R$               1,43  R$                        -    R$                  5,60  R$                    4,17  R$                    1,43  R$                             -    R$                       5,60 25,34%  R$                    5,22  R$                    1,79  R$                             -    R$                       7,01 0,00%

7.3
Elaboração e entrega do projeto as-built
conforme item 3.11 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000  R$          331,21  R$            19,74  R$                        -    R$             350,96  R$               331,21  R$                  19,74  R$                             -    R$                  350,96 25,34%  R$               415,13  R$                  24,73  R$                             -    R$                  439,86 0,15%

Item Descrição PercentualUnidade Quantidade BDI
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Orçamento Analítico

Custo Unitário Base Custo Unitário Custo Total BDI Preço Total

MDO MAT EQP TOT MDO MAT EQP TOT MDO MAT EQP TOT GER DIF % MDO MAT EQP TOT

55.551,74R$        28.706,25R$        149.691,93R$        233.949,92R$        69.628,42R$        35.980,28R$        187.623,82R$        293.232,52R$        100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.413,13R$           754,82R$               384,00R$                  4.551,95R$              4.278,00R$           946,07R$               481,30R$                  5.705,37R$              1,95%

1.1
Emissão de ART
conforme item 3.1 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 -R$                       262,55R$               -R$                           262,55R$                  -R$                       262,55R$               -R$                           262,55R$                  X 25,34% -R$                       329,08R$               -R$                           329,08R$                  0,11%

GTED-INS-0001 Insumo CREA-RS ago/24 Taxa de emissão da ART (acima de R$ 15.000,00) unidade 1,00000000 -R$                       262,55R$               -R$                           262,55R$                  -R$                       262,55R$               -R$                           262,55R$                  -R$                       262,55R$               -R$                           262,55R$                  -R$                       329,08R$               -R$                           329,08R$                  

1.2
Elaboração de Projetos Executivos
conforme item 3.2 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 3.312,13R$           197,42R$               -R$                           3.509,55R$              3.312,13R$           197,42R$               -R$                           3.509,55R$              X 25,34% 4.151,42R$           247,43R$               -R$                           4.398,85R$              1,50%

93567
Composição 

Original
SINAPI-RS jun/24 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,13333333 21.751,02R$        401,91R$               -R$                           22.152,93R$           2.900,14R$           53,59R$                  -R$                           2.953,72R$              2.900,14R$           53,59R$                  -R$                           2.953,72R$              3.635,03R$           67,16R$                  -R$                           3.702,19R$              

101380
Composição 

Original
SINAPI-RS jun/24 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,13333333 3.089,99R$           1.078,71R$           -R$                           4.168,70R$              412,00R$               143,83R$               -R$                           555,83R$                  412,00R$               143,83R$               -R$                           555,83R$                  516,39R$               180,27R$               -R$                           696,66R$                  

1.3
Instalação de Placa de Obra
conforme item 3.3 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m² 1,00000000 20,98R$                  267,35R$               -R$                           288,33R$                  20,98R$                  267,35R$               -R$                           288,33R$                  X 25,34% 26,29R$                  335,09R$               -R$                           361,38R$                  0,12%

103689
Composição 

Original
SINAPI-RS jun/24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 1,00000000 20,98R$                  267,35R$               -R$                           288,33R$                  20,98R$                  267,35R$               -R$                           288,33R$                  20,98R$                  267,35R$               -R$                           288,33R$                  26,29R$                  335,09R$               -R$                           361,38R$                  

1.4
Gestão de contêineres para descarte de entulho
conforme item 3.4 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m³ 6,00000000 13,34R$                  4,58R$                     64,00R$                     81,92R$                     80,02R$                  27,50R$                  384,00R$                  491,52R$                  X 25,34% 100,29R$               34,47R$                  481,30R$                  616,06R$                  0,21%

TC 05.15.0100
Composição 

Adaptada
SCO-RJ jun/24

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, 
exclusive tarifa de disposicao final.
MODIFICAÇÃO: Troca da mão de obra para SINAPI-RS (jun-24)

m³ 1,00000000 13,34R$                  4,58R$                     64,00R$                     81,92R$                     13,34R$                  4,58R$                     64,00R$                     81,92R$                     80,02R$                  27,50R$                  384,00R$                  491,52R$                  100,29R$               34,47R$                  481,30R$                  616,06R$                  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.619,28R$           289,61R$               -R$                           6.908,89R$              8.296,59R$           362,98R$               -R$                           8.659,57R$              2,953%

2.1
Administração Local
conforme item 3.5 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 6.619,28R$           289,61R$               -R$                           6.908,89R$              6.619,28R$           289,61R$               -R$                           6.908,89R$              X 25,34% 8.296,59R$           362,98R$               -R$                           8.659,57R$              2,95%

93567
Composição 

Original
SINAPI-RS jun/24 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,04540000 21.751,02R$        401,91R$               -R$                           22.152,93R$           987,50R$               18,25R$                  -R$                           1.005,74R$              987,50R$               18,25R$                  -R$                           1.005,74R$              1.237,72R$           22,87R$                  -R$                           1.260,59R$              

100321
Composição 

Original
SINAPI-RS jul/24 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,03400000 6.729,33R$           418,32R$               -R$                           7.147,65R$              228,80R$               14,22R$                  -R$                           243,02R$                  228,80R$               14,22R$                  -R$                           243,02R$                  286,77R$               17,82R$                  -R$                           304,59R$                  

93572
Composição 

Original
SINAPI-RS jul/24 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,50000000 10.805,98R$        514,28R$               -R$                           11.320,26R$           5.402,99R$           257,14R$               -R$                           5.660,13R$              5.402,99R$           257,14R$               -R$                           5.660,13R$              6.772,10R$           322,29R$               -R$                           7.094,39R$              

3 MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR 31.337,04R$        15.668,52R$        109.679,64R$        156.685,19R$        39.277,83R$        19.638,91R$        137.472,44R$        196.389,18R$        66,97%

3.1
Fornecimento e instalação do novo elevador, incluindo desmontagem e descarte de cabine, botoeiras e portas
conforme item 3.6 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 31.337,04R$        15.668,52R$        109.679,64R$        156.685,19R$        31.337,04R$        15.668,52R$        109.679,64R$        156.685,19R$        X 25,34% 39.277,83R$        19.638,91R$        137.472,44R$        196.389,18R$        66,97%

GTED-SER-0002 Insumo Cotações ago/24 Cabine do Elevador unidade 1,00000000 27.713,03R$        13.856,51R$        96.995,60R$           138.565,14R$        27.713,03R$        13.856,51R$        96.995,60R$           138.565,14R$        27.713,03R$        13.856,51R$        96.995,60R$           138.565,14R$        34.735,50R$        17.367,75R$        121.574,28R$        173.677,53R$        

GTED-SER-0003 Insumo Cotações ago/24 Portas e Botoeiras dos Andares unidade 1,00000000 1.492,24R$           746,12R$               5.222,84R$              7.461,20R$              1.492,24R$           746,12R$               5.222,84R$              7.461,20R$              1.492,24R$           746,12R$               5.222,84R$              7.461,20R$              1.870,37R$           935,18R$               6.546,30R$              9.351,85R$              

GTED-SER-0004 Insumo Cotações ago/24 Sensores de Porta e de Carga unidade 1,00000000 2.131,77R$           1.065,89R$           7.461,20R$              10.658,86R$           2.131,77R$           1.065,89R$           7.461,20R$              10.658,86R$           2.131,77R$           1.065,89R$           7.461,20R$              10.658,86R$           2.671,96R$           1.335,98R$           9.351,86R$              13.359,80R$           

4 MODERNIZAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO 10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           13.359,81R$        6.679,90R$           46.759,33R$           66.799,04R$           22,78%

4.1
Fornecimento e instalação do novo quadro de comando
conforme item 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           X 25,34% 13.359,81R$        6.679,90R$           46.759,33R$           66.799,04R$           22,78%

GTED-SER-0001 Insumo Cotações ago/24 Quadro de Comando + Kit de Resgate unidade 1,00000000 10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           13.359,81R$        6.679,90R$           46.759,33R$           66.799,04R$           

5 TESTES, AJUSTES E COMISSIONAMENTO 639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              801,58R$               400,79R$               2.805,56R$              4.007,93R$              1,37%

5.1
Testes, ajustes e comissionamento do novo elevador
conforme item 3.8 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              X 25,34% 801,58R$               400,79R$               2.805,56R$              4.007,93R$              1,37%

GTED-SER-0005 Insumo Cotações ago/24 Testes, Ajustes e Comissionamento unidade 1,00000000 639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              801,58R$               400,79R$               2.805,56R$              4.007,93R$              

6 MANUTENÇÃO 1.598,83R$           6.311,38R$           83,94R$                     7.994,14R$              2.003,92R$           7.910,63R$           105,19R$                  10.019,74R$           3,42%

6.1
Remuneração sobre a manutenção preventiva e corretiva (modalidade semi-integral)
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

mês 12,00000000 118,43R$               467,51R$               6,22R$                        592,16R$                  1.421,18R$           5.610,11R$           74,61R$                     7.105,90R$              X 25,34% 1.781,28R$           7.031,69R$           93,51R$                     8.906,48R$              3,04%

GTED-SER-0001 Insumo Cotações ago/24 Quadro de Comando + Kit de Resgate unidade 0,00277778 10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           29,61R$                  118,43R$               -R$                           148,04R$                  355,30R$               1.421,18R$           -R$                           1.776,48R$              445,32R$               1.781,30R$           -R$                           2.226,62R$              

GTED-SER-0002 Insumo Cotações ago/24 Cabine do Elevador unidade 0,00277778 27.713,03R$        13.856,51R$        96.995,60R$           138.565,14R$        76,98R$                  307,92R$               -R$                           384,90R$                  923,77R$               3.695,07R$           -R$                           4.618,84R$              1.157,85R$           4.631,40R$           -R$                           5.789,25R$              

GTED-SER-0003 Insumo Cotação jun/24 Portas e Botoeiras dos Andares unidade 0,00277778 1.492,24R$           746,12R$               5.222,84R$              7.461,20R$              4,15R$                     16,58R$                  -R$                           20,73R$                     49,74R$                  198,97R$               -R$                           248,71R$                  62,34R$                  249,38R$               -R$                           311,72R$                  

GTED-SER-0004 Insumo Cotações ago/24 Sensores de Porta e de Carga unidade 0,00277778 2.131,77R$           1.065,89R$           7.461,20R$              10.658,86R$           5,92R$                     23,69R$                  -R$                           29,61R$                     71,06R$                  284,24R$               -R$                           355,30R$                  89,06R$                  356,26R$               -R$                           445,32R$                  

GTED-SER-0005 Insumo Cotações ago/24 Testes, Ajustes e Comissionamento unidade 0,00277778 639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              1,78R$                     0,89R$                     6,22R$                        8,88R$                        21,32R$                  10,66R$                  74,61R$                     106,59R$                  26,71R$                  13,35R$                  93,51R$                     133,57R$                  

6.2
Bônus por eficiência
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

mês 12,00000000 14,80R$                  58,44R$                  0,78R$                        74,02R$                     177,65R$               701,26R$               9,33R$                        888,24R$                  X 25,34% 222,64R$               878,94R$               11,68R$                     1.113,26R$              0,38%

GTED-SER-0001 Insumo Cotações ago/24 Quadro de Comando + Kit de Resgate unidade 0,00034722 10.658,86R$        5.329,43R$           37.306,00R$           53.294,28R$           3,70R$                     14,80R$                  -R$                           18,50R$                     44,41R$                  177,65R$               -R$                           222,06R$                  55,66R$                  222,66R$               -R$                           278,32R$                  

GTED-SER-0002 Insumo Cotações ago/24 Cabine do Elevador unidade 0,00034722 27.713,03R$        13.856,51R$        96.995,60R$           138.565,14R$        9,62R$                     38,49R$                  -R$                           48,11R$                     115,47R$               461,88R$               -R$                           577,35R$                  144,73R$               578,92R$               -R$                           723,65R$                  

GTED-SER-0003 Insumo Cotação jun/24 Portas e Botoeiras dos Andares unidade 0,00034722 1.492,24R$           746,12R$               5.222,84R$              7.461,20R$              0,52R$                     2,07R$                     -R$                           2,59R$                        6,22R$                     24,87R$                  -R$                           31,09R$                     7,79R$                     31,17R$                  -R$                           38,96R$                     

GTED-SER-0004 Insumo Cotações ago/24 Sensores de Porta e de Carga unidade 0,00034722 2.131,77R$           1.065,89R$           7.461,20R$              10.658,86R$           0,74R$                     2,96R$                     -R$                           3,70R$                        8,88R$                     35,53R$                  -R$                           44,41R$                     11,13R$                  44,53R$                  -R$                           55,66R$                     

GTED-SER-0005 Insumo Cotações ago/24 Testes, Ajustes e Comissionamento unidade 0,00034722 639,53R$               319,77R$               2.238,36R$              3.197,66R$              0,22R$                     0,11R$                     0,78R$                        1,11R$                        2,66R$                     1,33R$                     9,33R$                        13,32R$                     3,33R$                     1,66R$                     11,68R$                     16,67R$                     

7 SERVIÇOS DE PÓS-OBRA 1.285,07R$           32,73R$                  -R$                           1.317,80R$              1.610,69R$           41,00R$                  -R$                           1.651,69R$              0,56%

7.1
Limpeza dos locais de execução dos serviços
conforme item 3.9 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

m² 30,00000000 31,66R$                  0,39R$                     -R$                           32,04R$                     949,69R$               11,56R$                  -R$                           961,25R$                  X 25,34% 1.190,34R$           14,48R$                  -R$                           1.204,82R$              0,41%

210023
Composição 

Adaptada
SBC-RS jul/24

LIMPEZA FINAL DE OBRAS
MODIFICAÇÃO: Troca de mão de obra e insumos para SINAPI-RS (jun-24)

m² 1,00000000 31,66R$                  0,39R$                     -R$                           32,04R$                     31,66R$                  0,39R$                     -R$                           32,04R$                     949,69R$               11,56R$                  -R$                           961,25R$                  1.190,34R$           14,48R$                  -R$                           1.204,82R$              

7.2
Desinstalação da placa de obra
conforme item 3.10 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 4,17R$                     1,43R$                     -R$                           5,60R$                        4,17R$                     1,43R$                     -R$                           5,60R$                        X 25,34% 5,22R$                     1,79R$                     -R$                           7,01R$                        0,00%

88316
Composição 

Original
SINAPI-RS jul/24 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25000000 16,67R$                  5,73R$                     -R$                           22,40R$                     4,17R$                     1,43R$                     -R$                           5,60R$                        4,17R$                     1,43R$                     -R$                           5,60R$                        5,22R$                     1,79R$                     -R$                           7,01R$                        

7.3
Elaboração e entrega do projeto as-built
conforme item 3.11 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

unidade 1,00000000 331,21R$               19,74R$                  -R$                           350,96R$                  331,21R$               19,74R$                  -R$                           350,96R$                  X 25,34% 415,13R$               24,73R$                  -R$                           439,86R$                  0,15%

93567
Composição 

Original
SINAPI-RS jun/24 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,01333333 21.751,02R$        401,91R$               -R$                           22.152,93R$           290,01R$               5,36R$                     -R$                           295,37R$                  290,01R$               5,36R$                     -R$                           295,37R$                  363,50R$               6,71R$                     -R$                           370,21R$                  

101380
Composição 

Original
SINAPI-RS jun/24 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,01333333 3.089,99R$           1.078,71R$           -R$                           4.168,70R$              41,20R$                  14,38R$                  -R$                           55,58R$                     41,20R$                  14,38R$                  -R$                           55,58R$                     51,63R$                  18,02R$                  -R$                           69,65R$                     

Item Descrição PercentualFonteCódigo Data BaseTipo Unidade Quant.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL
GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/RS

Cotações

Custo Unitário Base Não Desonerado Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4
Mão de Obra Material Equipamento Total Mão de Obra Material Equipamento Total Mão de Obra Material Equipamento Total Mão de Obra Material Equipamento Total Mão de Obra Material Equipamento Total

GTED-INS-0001 CREA-RS Insumo agosto/2024 Taxa de emissão da ART (acima de R$ 15.000,00) unidade -R$                     262,55R$            -R$                       262,55R$               -R$                       -R$                    -R$                       -R$                       -R$                       -R$                    -R$                       -R$                       -R$                       -R$                 -R$                       -R$                    -R$                       -R$                    -R$                       -R$                       

GTED-SER-0001 Cotações Serviço agosto/2024 Quadro de Comando + Kit de Resgate unidade 10.658,86R$      5.329,43R$       37.306,00R$        53.294,28R$        17.610,50R$        8.805,25R$       61.636,75R$        88.053,00R$        10.958,95R$        5.479,47R$       38.356,31R$        54.795,23R$        6.262,96R$           3.131,48R$    21.920,38R$        31.315,32R$     7.803,02R$           3.901,51R$       27.310,56R$        39.015,58R$        

GTED-SER-0002 Cotações Serviço agosto/2024 Cabine do Elevador unidade 27.713,03R$      13.856,51R$     96.995,60R$        138.565,14R$     45.787,30R$        22.893,65R$     160.255,54R$     228.937,79R$     28.493,26R$        14.246,63R$     99.726,42R$        142.467,61R$     16.283,71R$        8.141,85R$    56.992,98R$        81.419,84R$     20.287,84R$        10.143,92R$     71.007,44R$        101.440,51R$     

GTED-SER-0003 Cotações Serviço agosto/2024 Portas e Botoeiras dos Andares unidade 1.492,24R$         746,12R$            5.222,84R$           7.461,20R$           2.465,47R$           1.232,73R$       8.629,14R$           12.327,42R$        1.534,25R$           767,13R$            5.369,88R$           7.671,33R$           876,82R$               438,41R$         3.068,85R$           4.384,15R$       1.092,42R$           546,21R$            3.823,48R$           5.462,18R$           

GTED-SER-0004 Cotações Serviço agosto/2024 Sensores de Porta e de Carga unidade 2.131,77R$         1.065,89R$       7.461,20R$           10.658,86R$        3.522,10R$           1.761,05R$       12.327,35R$        17.610,60R$        2.191,79R$           1.095,89R$       7.671,26R$           10.959,05R$        1.252,59R$           626,30R$         4.384,08R$           6.263,06R$       1.560,60R$           780,30R$            5.462,11R$           7.803,12R$           

GTED-SER-0005 Cotações Serviço agosto/2024 Testes, Ajustes e Comissionamento unidade 639,53R$             319,77R$            2.238,36R$           3.197,66R$           1.056,63R$           528,31R$            3.698,20R$           5.283,18R$           657,54R$               328,77R$            2.301,38R$           3.287,71R$           375,78R$               187,89R$         1.315,22R$           1.878,92R$       468,18R$               234,09R$            1.638,63R$           2.340,93R$           

Código Tipo Data Base Descrição UnidadeFonte
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Composições de Custo Unitário

Custo Unitário Base Não-Desonerado

MDO MAT EQP TOT

93567 SINAPI-RS Composição Original junho/2024 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês  R$    21.751,02  R$        401,91  R$            -    R$    22.152,93 

101380 SINAPI-RS Composição Original junho/2024 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês  R$       3.089,99  R$    1.078,71  R$            -    R$       4.168,70 

103689 SINAPI-RS Composição Original junho/2024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²  R$              20,98  R$        267,35  R$            -    R$           288,33 

TC 05.15.0100 SCO-RJ Composição Adaptada junho/2024

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, 
inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa 
de disposicao final.
MODIFICAÇÃO: Troca da mão de obra para SINAPI-RS (jun-24)

m³  R$              13,34  R$             4,58  R$   64,00  R$              81,92 

210023 SBC-RS Composição Adaptada julho/2024
LIMPEZA FINAL DE OBRAS
MODIFICAÇÃO: Troca de mão de obra e insumos para SINAPI-RS (jun-24)

m²  R$              31,66  R$             0,39  R$            -    R$              32,04 

88316 SINAPI-RS Composição Original julho/2024 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h  R$              16,67  R$             5,73  R$            -    R$              22,40 

88275 SINAPI-RS Composição Original julho/2024
MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

h  R$              44,46  R$             4,66  R$            -    R$              49,12 

88264 SINAPI-RS Composição Original julho/2024 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h  R$              23,11  R$             5,84  R$            -    R$              28,95 

88247 SINAPI-RS Composição Original julho/2024 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h  R$              18,27  R$             5,84  R$            -    R$              24,11 

100321 SINAPI-RS Composição Original julho/2024
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês  R$       6.729,33  R$        418,32  R$            -    R$       7.147,65 

93572 SINAPI-RS Composição Original julho/2024 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês  R$    10.805,98  R$        514,28  R$            -    R$    11.320,26 

UnidadeFonteCódigo Tipo Data Base Descrição
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Estimativa de BDI

BDI Geral
Sigla Descrição Quartil Percentual Justificativa

AC Administração Central 2º 5,92% ---
S+G Seguros e Garantias 2º 0,51% ---

R Riscos 3º 1,97% Execução por meio de empreitada por preço global, onde o risco da Contratada é maior.
DF Despesas Financeiras 3º 1,11% Objeto possui alto valor agregado e a Administração não aceitará antecipação de pagamento.
L Lucro 3º 9,51% Aumentar a atratividade do preço, visando aumentar a competitividade da licitação.
T Tributos --- 4,24% ---

PIS Programa de Integração Social --- 0,65% ---
COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social --- 3,00% ---

ISS Imposto Sobre Serviços --- 0,59% ---
CPRB Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta --- 0,00% ---

Valor Calculado para o BDI Geral

25,34%
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Eventograma

4.727,93R$                                                                                 278.484,85R$                                                      834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          834,98R$          

A Assinatura do Contrato
Início do prazo de vigência

B Emissão da Ordem de Serviço
Início do prazo de execução

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Emissão de ART
conforme item 3.1 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

1.2
Elaboração de Projetos Executivos
conforme item 3.2 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

C
Encomenda do Elevador e Quadro de Comando
Prazo estimado de 6 meses para início da etapa 2

1.3
Instalação de Placa de Obra
conforme item 3.3 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

1.4
Gestão de contêineres para descarte de entulho
conforme item 3.4 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

D Finalização e Medição  da Etapa 1
Serão medidos os itens 1.1 e 1.2 da planilha orçamentária

 R$      4.727,93 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1
Administração Local
conforme item 3.5 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

3 MODERNIZAÇÃO DO ELEVADOR

3.1
Fornecimento e instalação do novo elevador, incluindo desmontagem e descarte de cabine, botoeiras e 
portas
conforme item 3.6 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

4 MODERNIZAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO

4.1
Fornecimento e instalação do novo quadro de comando
conforme item 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

5 TESTES, AJUSTES E COMISSIONAMENTO

5.1
Testes, ajustes e comissionamento do novo elevador
conforme item 3.8 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

E Finalização e medição da Etapa 2
Serão medidos os itens 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 7.2 e 7.3 da planilha orçamentária

 R$       278.484,85 

F Emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto Fornecido
Marco para o início do período de prestação dos serviços de manutenção, associados ao fornecimento

6 MANUTENÇÃO

6.1
Remuneração sobre a manutenção preventiva e corretiva (modalidade semi-integral)
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

6.2
Bônus por eficiência
conforme itens 3.6 e 3.7 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

G Medição mensal da manutenção
O valor previsto neste eventograma corresponde ao valor da medição com IMR = 1

 R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98  R$     834,98 

7 SERVIÇOS DE PÓS-OBRA

7.1
Limpeza dos locais de execução dos serviços
conforme item 3.9 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

7.2
Desinstalação da placa de obra
conforme item 3.10 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

7.3
Elaboração e entrega do projeto as-built
conforme item 3.11 do Caderno de Encargos e Especificações Técnicas

Mês 15 Mês 16Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 5 Mês 6 Mês 12 Mês 13 Mês 14

1,61% 94,97% 3,42%

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10Mês 4

Etapa 1
Preparação, Encomenda e Fabricação do Elevador

Etapa 2
Execução da Modernização

Etapa 3
Manutenção do Elevador

Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20Mês 11


