

**RDC 2013/11190 (9600), RDC 2013/11192 (9600),
RDC 2013/11193 (9600) e RDC 2013/11194 (9600).**

Respostas aos questionamentos 45 e 46

Questionamento 45: Vimos através desta solicitar prorrogação da data de entrega da proposta, agendada para o dia 09 de Setembro de 2013 em função dos trâmites necessários ao atendimento do Artigo 5º da Resolução do CONFEA nº 444 de 14/04/2000 que solicita entrega de documentação devidamente consularizada e traduzida por tradutor juramentado público no Brasil, com pelo menos 30 dias de antecedência da entrega da proposta.

Informamos que o prazo que trata o Artigo 5º (30 dias), somado ao tempo necessário para consularização de documentos (geralmente 10 dias), envio ao Brasil (4 dias) e tradução juramentada (5 dias) não é compatível com o prazo disponibilizado para entrega das propostas que é de 45 dias, isso sem levarmos em consideração o tempo dispendido para montagem da proposta, prejudicando desta forma a formação de consórcios com empresas estrangeiras que possuem elevado conhecimento do assunto e técnicos altamente qualificados para desempenhar o escopo proposto.

Em vista do anteriormente disposto, solicitamos adiamento da data de entrega da proposta em no mínimo 45 dias considerando que o adiamento seja imediatamente autorizado e publicado.

Sem mais para o momento e certos de vossa compreensão, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Resposta 45: O prazo para recebimento dos envelopes Proposta Técnica e Proposta Preço será prorrogado por 20 (vinte) dias corridos. A nova data será informada no Diário Oficial da União, no Jornal Folha de São Paulo e no endereço <http://www.bb.com.br/licitacoesdeaerportos>.

Questionamento 46: Devido ao escopo do trabalho proposto nos projetos acima referenciados, onde devem ser executados trabalhos para uma rede de 241 aeroportos em todo o Brasil, entendemos que é preciso um prazo maior para a correta avaliação dos recursos necessários para a correta execução.

Além disso, o caráter internacional da licitação demanda de tarefas administrativas adicionais de legalização de documentos cujos prazos são inexequíveis com a data de entrega inicialmente marcada. Tendo como base esses argumentos, solicitamos o **adiamento da data de entrega da proposta por mais quatro semanas.**

Resposta 46: O prazo para recebimento dos envelopes Proposta Técnica e Proposta Preço será prorrogado por 20 (vinte) dias corridos. A nova data será informada no Diário Oficial da União, no Jornal Folha de São Paulo e no endereço <http://www.bb.com.br/licitacoesdeaerportos>.