

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COMO INTERVENIENTE, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NA FORMA DE PAGAMENTO PELO ALCANCE DE METAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – PROCOMITÊS.

CONTRATANTE:

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, autarquia sob regime especial, criada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, com sede no Setor Policial – SPO, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", CEP 70610-200, em Brasília/DF, CNPJ nº 04.204.444/0001-08, doravante denominada ANA, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Vicente Andreu Guillo, brasileiro, casado, bacharel em estatística, Identidade nº 8.656.438-9, expedida pela SSP/SP, CPF nº 990.937.408-06 e domiciliado em Brasília/DF;

CONTRATADO:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, nos termos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 53.398, de 11 de janeiro de 2017, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 261 – Centro, CEP 90020-021, em Porto Alegre/RS, CNPJ nº 03.330.683/0001-33, doravante denominada ENTIDADE ESTADUAL, neste ato representada por sua Secretária de Estado, Ana Maria Pellini, brasileira, divorciada judicialmente, bacharel em ciências contábeis, Identidade nº 5003074985, expedida pela SJS/RS, CPF nº 183.807.940-87, e domiciliada em Porto Alegre/RS;

INTERVENIENTE:

CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO GRANDE DO SUL, instituído por meio da Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 36.055, de 04 de julho de 1995, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 261 – Centro, CEP 90020-021, em Porto Alegre/RS, doravante denominado CONSELHO, neste ato representada por sua Presidente, Maria Patrícia Möllmann, brasileira, casada, bacharel em ciências jurídicas e sociais, Identidade nº 5054780134, expedida pela SJS/RS, CPF nº 698.314.670-00 e domiciliada em Porto Alegre/RS;

têm entre si justo e acordado, à vista dos elementos constantes no Processo Administrativo ANA nº 02501.001895/2017-31, o presente Contrato, firmado em conformidade com as cláusulas a seguir indicadas, e observadas as disposições contidas na Resolução ANA nº 1.190, de 3 de outubro de 2016, na Resolução ANA nº 1.595, de 19 de dezembro de 2016, na Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a regulação da participação do Estado do Rio Grande do Sul no Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS,



## CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

nos termos das Resoluções ANA nº 1.190, de 2016 e nº 1.595, de 2016, mediante transferência de recursos da ANA à ENTIDADE ESTADUAL pelo alcance das metas estabelecidas nos Anexos II.1 a II.5 deste Contrato, que foram previamente pactuadas entre a ENTIDADE ESTADUAL, o CONSELHO e os comitês de bacias hidrográficas abaixo identificados, aderentes ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS:

	Nome do Comitê	Ato Legal e data de criação do CBH
01	RIO GRAVATAÍ	Dec. 33.125 de 15/02/1989 e alterado pelo Dec. 43.425 de 28/10/2004
02	RIO DOS SINOS	Dec. 32.774 de 17/03/1988 e alterado pelo Dec. 43.625 de 17/02/2005
03	RIO CAÍ	Dec. 38.903 de 28/09/1998 e alterado pelo Dec. 53.576 de 09/06/2017
04	TAQUARÍ-ANTAS	Dec. 38.558 de 08/06/1998 e alterado pelo Dec. 43.520 de 27/12/2004
05	ALTO JACUÍ	Dec. 40.822 de 11/06/2001 e alterado pelo Dec. 44.370 de 30/03/2006
06	DOS RIOS VACACAÍ E VACACAÍ-MIRIM	Dec. 39.639 de 28/07/1999 e alterado pelo Dec. 44.015 de 12/09/2005
07	BAIXO JACUÍ	Dec. 43.866 de 01/06/2005
08	LAGO GUAÍBA	Dec. 38.989 de 29/10/1998 e alterado pelo Dec. 43.418 de 22/10/2004
09	PARDO	Dec. 39.116 de 08/12/1998 e alterado pelo Dec. 45.608 de 11/04/2008
10	RIO TRAMANDAÍ	Dec. 39.637 de 28/07/1999 e alterado pelo Dec. 43.283 de 03/08/2004
11	LITORAL MÉDIO	Dec. 45.460 de 28/01/2008
12	RIO CAMAQUÃ	Dec. 39.638 de 28/07/1999 e alterado pelo Dec. 43.993 de 31/08/2005
13	DA LAGOA MIRIM E DO CANAL SÃO GONÇALO	Dec. 44.327 de 06/03/2006 e alterado pelo Dec. 53.518 de 20/04/2017
14	RIO MAMPITUBA	Dec. 49.834 de 19/11/2012
15	APUAÊ-INHANDAVA	Dec. 41.490 de 18/03/2002 e alterado pelo Dec. 51.674 de 23/07/2014
16	RIO PASSO FUNDO	Dec. 42.961 de 23/03/2004 e alterado pelo Dec. 43.225 de 13/07/2004
17	DOS RIOS TURVO-SANTA ROSA -SANTO CRISTO	Dec. 41.325 de 14/01/2002 e alterado pelo Dec. 50.173 de 20/03/2013
18	RIO PIRATINIM	Dec. 44.270 de 23/01/2006
19	RIO IBICUÍ	Dec. 40.226 de 07/08/2000 e alterado pelo Dec. 43.521 de 27/12/2004
20	RIO QUARAÍ	Dec. 45.606 de 11/04/2008
21	RIO SANTA MARIA	Dec. 35.103 de 01/02/1994 e alterado pelo Dec. 43.523 de 27/12/2004
22	RIO NEGRO	Dec. 45.531 de 05/03/2008
23	RIO IJUÍ	Dec. 40.916 de 30/07/2001 e alterado pelo Dec. 52.564 de 21/09/2015
24	RIO DA VÁRZEA	Dec. 43.488 de 08/12/2004
25	DOS RIOS BUTUÍ E ICAMAQUÃ	Dec. 44.401 de 18/04/2006

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ANEXOS

Integram este Contrato, independentemente de transcrição, os Anexos I a III deste Contrato, os termos de adesão ao PROCOMITÊS, firmados pelos comitês aderentes, o Decreto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul nº 53.398, de 11 de janeiro de 2017, a Resolução CRH nº 236/2017 do CONSELHO e os demais documentos a eles vinculados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

Os contratantes ratificam as Resoluções ANA nº 1.190, de 2016 e nº 1.595, de 2016, e obrigam-se a observar as suas disposições, bem como os termos dos demais documentos pertinentes ao PROCOMITÊS e às ações consequentes, estabelecendo-se ainda como obrigações das partes:

I – da ANA:

- a) propor, anualmente, no Orçamento Geral da União, e, quadrienalmente, no Plano Plurianual, a consignação dos recursos necessários à execução do PROCOMITÊS;
- b) divulgar o PROCOMITÊS;
- c) transferir à ENTIDADE ESTADUAL, a partir da assinatura deste contrato, a parcela inicial correspondente ao cumprimento das condições para adesão previstas no Regulamento do PROCOMITÊS e, nos anos subsequentes, os recursos financeiros de que trata a alínea "a" deste inciso, observadas a certificação do alcance das metas, aprovada pelo CONSELHO, e as demais condições estabelecidas neste Contrato e nas Resoluções ANA nº 1.190, de 2016 e nº 1.595, de 2016; e
- d) dar publicidade ao Contrato, por meio de publicação na imprensa oficial.

II – da ENTIDADE ESTADUAL:

- a) responsabilizar-se pela organização e mobilização dos recursos humanos e materiais necessários à viabilização das ações necessárias ao alcance das metas do PROCOMITÊS sob sua governabilidade;
- b) assegurar, onde couber, a possibilidade de participação do CONSELHO ou dos seus integrantes nas ações objeto do PROCOMITÊS;
- c) elaborar o Relatório Anual de Certificação do Alcance das Metas do PROCOMITÊS e apoiar o CONSELHO no processo de certificação das metas, a partir da aplicação das metodologias e instrumentos de avaliação definidos pela ANA;
- d) comprovar perante a ANA, no momento da contratação, e ao longo do processo de certificação, sua situação de regularidade fiscal e demais requisitos legais necessários à transferência dos recursos financeiros do Programa;
- e) informar à ANA o andamento das ações em curso no Estado e quaisquer fatos supervenientes que possam comprometer o alcance dos resultados almejados ao longo do cronograma previsto no Quadro de Indicadores e Metas do PROCOMITÊS;
- f) solicitar à ANA eventuais revisões do Quadro de Indicadores e Metas, nos termos do art. 9º do Regulamento do programa PROCOMITÊS, instituído pela Resolução ANA nº 1.190, de 2016, e do Anexo I da Resolução ANA nº 1.595, de 2016, que estabelece o detalhamento do referido Regulamento.
- g) requerer à ANA a transferência anual dos recursos financeiros a que tiver direito, mediante comunicação oficial, remetendo à ANA os documentos e informações



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

necessários à certificação das metas e verificação do cumprimento das obrigações contratuais;

h) aplicar os recursos do PROCOMITÊS exclusivamente em ações voltadas ao fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas do respectivo estado, as quais podem ser extensivas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

i) apresentar, anualmente, relatório com o detalhamento da aplicação dos recursos em ações voltadas para o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas, conforme alínea "g", acima.

III – do CONSELHO:

a) acompanhar o cumprimento das obrigações da ENTIDADE ESTADUAL e dos comitês de bacias hidrográficas estabelecidas no inciso II e IV desta Cláusula, respectivamente; e

b) certificar o cumprimento das metas contratuais do PROCOMITÊS, para efeito de transferência dos recursos financeiros.

IV – compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas:

a) implementar as ações voltadas para o cumprimento das metas contratuais sob sua governabilidade;

b) indicar representação para participar das atividades periódicas de avaliação da implementação do Programa; e

c) prestar todas as informações necessárias, em colaboração com a ENTIDADE ESTADUAL, com vistas à consolidação do Relatório Anual do alcance das Metas do PROCOMITÊS.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

O valor total dos recursos financeiros aportados pelo PROCOMITÊS para a consecução do objeto deste Contrato será de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme critérios estabelecidos pela Resolução ANA nº 1.190, de 2016, sendo:

I – uma parcela inicial de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser repassada à ENTIDADE ESTADUAL após definição e aprovação do Quadro de Indicadores e Metas pelo CONSELHO e consequente assinatura do Contrato; e

II – cinco parcelas de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a serem repassadas à ENTIDADE ESTADUAL, proporcionalmente ao alcance das metas definidas para o exercício anterior, observados os critérios de cálculo e valores máximos de referência estabelecidos no Anexo II da Resolução ANA nº 1.190, de 2016.

Parágrafo primeiro. Os recursos financeiros serão transferidos para conta corrente de titularidade da ENTIDADE ESTADUAL específica e expressamente vinculada a este Contrato, denominada Conta, no Banco do Brasil (Banco 001) – Agência nº 3798-2 – Conta Corrente nº 70.680-9, condicionados ao cumprimento das metas pactuadas, à comprovação de regularidade fiscal da ENTIDADE ESTADUAL e à existência de disponibilidade orçamentária e financeira para execução do Programa.

Parágrafo segundo. Os recursos transferidos aos Estados e Distrito Federal no âmbito do PROCOMITÊS não estarão sujeitos a prestação de contas perante a ANA, porém deverá ser apresentado, anualmente, pela ENTIDADE ESTADUAL, relatório contendo o detalhamento da aplicação dos recursos nos fins aos quais se destinam, conforme alíneas "g" e "h", do inciso II, da Cláusula Terceira.

Parágrafo terceiro. O relatório anual com o detalhamento da aplicação dos recursos deve ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data final estabelecida pela ANA para



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

entrega da documentação comprobatória do grau de cumprimento das metas pactuadas para cada ciclo anual de certificação:

I – o descumprimento ou atraso injustificado da obrigação de apresentação do relatório implicará a comunicação do fato ao CONSELHO e, persistindo o atraso por mais de vinte dias a contar do recebimento da comunicação, a imediata exclusão do Estado e da respectiva Entidade Estadual do Programa, sem prejuízo da comunicação do fato ao competente Tribunal de Contas Estadual; e

II – o descumprimento da obrigação de aplicar os recursos financeiros nos fins aos quais se destinam, conforme alíneas "g" e "h" do inciso II da Cláusula Terceira, implicará na comunicação do fato ao CONSELHO para manifestação no prazo de vinte dias, e, caso não apresentadas ou aceitas pela ANA as justificativas apresentadas, o Estado e a respectiva Entidade Estadual serão imediatamente excluídos do Programa, sem prejuízo da comunicação do fato ao competente Tribunal de Contas Estadual.

Parágrafo quarto. As despesas com a execução deste Contrato, para o exercício de 2017, correrão à conta de crédito orçamentário consignado no Orçamento Geral da União, a cargo da ANA, conforme a seguir:

Funcional Programática: 18.544.2084.20WI.0001

Fonte: 0183

Natureza da Despesa: 3.3.30.41

UGR: 443009 – SAS

Nota de Empenho: 2017NE000522, de 31 de outubro de 2017, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Parágrafo quinto. A indicação dos créditos orçamentários para os exercícios posteriores poderá ser realizada mediante apostilamento deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS METAS DO PROCOMITÊS

As metas do PROCOMITÊS incluem:

I – metas de funcionamento e conformidade documental, relacionadas com o funcionamento regular dos colegiados e respectivo registro das ações decorrentes de sua atuação;

II – metas de capacitação, relacionadas com a participação dos membros dos colegiados nas ações de capacitação promovidas no âmbito do Programa;


III – metas de comunicação, relacionadas com a implementação, pelos colegiados, das ações de comunicação previstas no âmbito do Programa; e

IV – metas relacionadas com as ações desempenhadas pelos colegiados em favor da implementação dos instrumentos de gestão sob sua governabilidade.

Parágrafo primeiro. As metas de que tratam os incisos I a IV têm horizonte de 5 (cinco) anos contados a partir do primeiro ano de certificação dessas metas, e encontram-se organizadas conforme disposto nos Anexos II.1 a II.5 deste Contrato, em consonância com o Detalhamento do Regulamento do PROCOMITÊS, instituído pela Resolução ANA nº 1.595, de 2016.

Parágrafo segundo. Para efeito do cômputo dos 5 anos, não será considerada a meta I.1, descrita no Quadro I.1.1 do Anexo I deste Contrato, referente a pactuação dos componentes e indicadores de cada comitê, requisito para a adesão.

Parágrafo terceiro. As metas do PROCOMITÊS poderão ser revisadas a qualquer tempo e, necessariamente, ao final do ciclo de 5 (cinco) anos, caso seja determinada pela ANA a necessidade de continuidade do Programa, desde que mantidas as condições previstas no art.



## CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

7º do Regulamento do PROCOMITÊS, instituído pela Resolução ANA nº 1.190, de 2016 e observado o disposto no art. 9º, § 2º, do referido Regulamento.

### CLÁUSULA SEXTA – DA CERTIFICAÇÃO DAS METAS E DA AUDITORIA

O processo de certificação do cumprimento das metas do PROCOMITÊS previstas nos Anexos II.1 a II.5 será realizado pelo CONSELHO e ocorrerão utilizando-se os procedimentos, instrumentos, requisitos e critérios de avaliação das metas constantes nos Quadros do Anexo I deste Contrato, em consonância com o Detalhamento do Regulamento do PROCOMITÊS, instituído pela Resolução ANA nº 1.595, de 2016.

Parágrafo único. O processo de certificação será iniciado no ano subsequente ao da definição e aprovação do Quadro de Indicadores e Metas do PROCOMITÊS.

### CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS

Este Contrato terá vigência até 30 de setembro de 2023, iniciando-se na data de publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União.

### CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

À vista dos resultados do processo de certificação e das informações colhidas mediante avaliação da ANA e do CONSELHO, a ENTIDADE ESTADUAL poderá sofrer as seguintes sanções, a serem aplicadas por ato fundamentado da ANA:

I – perda parcial dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial, para o período avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos II.1 a II.5, com nota de avaliação igual ou superior a 50%, conforme fórmula de cálculo prevista no item III do Detalhamento dos Componentes do PROCOMITÊS - AFERIÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E CÁLCULO DOS REPASSES -, instituído pela Resolução ANA nº 1.595, de 2016, reproduzidas no Anexo III deste Contrato;

II – perda total da parcela anual dos recursos financeiros: quando do cumprimento parcial, para o período avaliado, das metas estabelecidas nos Anexos II.1 a II.5, com nota de avaliação inferior a 50%, conforme fórmula de cálculo prevista no item III do Detalhamento dos Componentes do PROCOMITÊS - AFERIÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E CÁLCULO DOS REPASSES -, instituído pela Resolução ANA nº 1.595, de 2016, reproduzidas no Anexo III deste Contrato;

III – rescisão contratual, sem prejuízo de outras hipóteses previstas na legislação específica:

- a) pela constatação de fraude na aplicação das metodologias e instrumentos de avaliação do PROCOMITÊS para fins de certificação das metas pelo CONSELHO; e
- b) pela perda das condições de adesão e de participação no PROCOMITÊS previstas no art. 7º, do Anexo I, da Resolução ANA nº 1.190, de 2016.

Parágrafo único. Eventual recurso administrativo contra as sanções a que se referem os incisos I, II e III será recebido em efeito suspensivo exclusivamente quanto à perda definitiva dos recursos financeiros, mantida, de qualquer forma, até a decisão final da ANA, a vedação à transferência da parcela de recursos correspondentes.

### CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO

A alteração de cláusulas e condições deste Contrato poderá ser realizada de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo.



6

## CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Parágrafo primeiro. A ENTIDADE ESTADUAL deverá encaminhar sua solicitação de aditivo à ANA, por meio de ofício, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, juntando as justificativas e comprovantes requeridos em cada caso.

Parágrafo segundo. É vedada a alteração do objeto deste Contrato ou qualquer alteração que não atenda aos objetivos ou às normas do PROCOMITÊS.

Parágrafo terceiro. Quaisquer prorrogações de prazo deverão ser justificadas nos termos das excepcionalidades previstas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS

As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao presente Contrato serão consideradas como regularmente feitas se entregues por correspondência, correio eletrônico, fax ou e-protocolo, desde que nos endereços informados no preâmbulo deste Contrato ou em outro antecipadamente informado à parte contrária, provando-se a comunicação com os respectivos comprovantes de recebimento.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL

Em cumprimento ao disposto na alínea "h", do inciso IV, do art. 15, do Anexo da Resolução ANA nº 1.190, de 2016, a ENTIDADE ESTADUAL comprovará, na oportunidade desta contratação, e ao longo do processo de certificação, em especial quando da transferência dos recursos financeiros, a sua regularidade fiscal, por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC ou pela entrega dos respectivos documentos comprobatórios.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DECLARAÇÕES FINAIS

Na forma da Resolução ANA nº 1.190, de 2016 e deste Contrato, em particular nas Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta e Quinta, as partes, particularmente a ENTIDADE ESTADUAL, ratificam sua perfeita compreensão de que:

I – o objeto do PROCOMITÊS e deste Contrato é o aporte de recursos financeiros na forma de pagamento pelo alcance de metas estabelecidas para o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas;

II – o valor da parcela anual para transferência de recursos mediante alcance das metas do PROCOMITÊS é mero referencial do limite máximo do valor a ser aportado;

III – a organização e mobilização dos recursos humanos e materiais necessários à viabilização das ações necessárias ao alcance das metas do PROCOMITÊS são de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE ESTADUAL; e

IV – os recursos do PROCOMITÊS transferidos à ENTIDADE ESTADUAL mediante alcance das metas do Programa deverão ser aplicados exclusivamente em ações voltadas ao fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas do respectivo estado, conforme alínea "h", do inciso II, da Cláusula Terceira deste Contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Quaisquer questões ou litígios envolvendo o presente Contrato que não forem resolvidos amigavelmente entre as partes ou por intermédio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) da Advocacia-Geral da União, serão dirimidos pela Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal.

Este Contrato foi transcrito mediante extrato, no Livro Especial de Contratos da ANA nº 16, e extraídas as cópias necessárias à sua execução.

Brasília/DF, 1º de novembro de 2017.

Pela CONTRATANTE:




---

VICENTE ANDREU  
Agência Nacional de Águas




Pelo CONTRATADO:



---

ANA MARIA PELLINI  
Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Pelo INTERVENIENTE:



---

MARIA PATRÍCIA MÖLMANN  
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

ANEXO I: Quadros com descrição de Indicadores, Metas, Requisitos e Responsáveis por componente do Programa PROCOMITÊS

Quadro I.1.1. Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente I

Indicador	Descrição da Meta	Requisitos para certificação do cumprimento	Responsável primário
I.1	Aprovação do Quadro de Indicadores e Metas	Negociação com os comitês e aprovação do Quadro de Indicadores e Metas pelo Conselho Estadual, como requisito parcial para a contratação	CERH
I.2	Instrumento formal de criação	Comitê formalmente criado, em conformidade com os normativos do SEGREH	EE
I.3	Regimento Interno	Regimento Interno elaborado e aprovado pelo comitê, em conformidade com a norma estadual pertinente	Comitê
I.4	Mandatos e processos eleitorais	Processos eleitorais realizados tempestivamente e os mandatos encontram-se vigentes, conforme previsão regimental ou norma estadual pertinente	Comitê
I.5	Reuniões ordinárias	Reuniões ordinárias realizadas conforme previsão regimental ou norma estadual pertinente	Comitê
I.6	Quórum	Quórum mínimo regimental alcançado nas reuniões ordinárias	Comitê
I.7	Conformidade Documental	Convocações para reuniões (ordinárias e extraordinárias) realizadas com a antecedência regimental prevista, além de atas elaboradas e aprovadas tempestivamente	Comitê
I.8	Plano de Trabalho e Relatório de Atividades	Plano de trabalho anual aprovado até a primeira reunião do ano corrente. Relatório anual de atividades aprovado até a primeira reunião do ano seguinte.	Comitê
I.9	Apoio técnico e logístico	Órgão/Entidade Estadual provê, ao Comitê, os apoios técnico e logístico necessários ao cumprimento das metas	EE



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro I.1.2 Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente I

Indicador	Metas requeridas conforme Nível de Implementação					Aferição em cada Ciclo, a partir do Nível Característico Inicial Indicado					Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição	
	N1i	N2i	N3i	N4i	N5i	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4		Ano 5
1.1	O	O	O	O	O	N1	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / pré-requisito para a contratação
1.2	O	O	O	O	O	N1	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / pré-requisito para a contratação / aferida em todos os ciclos
1.3		O	O	O	O	N1	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos
1.4		O	O	O	O	N1	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos
1.5			O	O	O	N2	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
1.6			O	O	O	N2	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
1.7			O	O	O	N2	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
1.8			O	O	O	N2	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (aferida a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
1.9		O	O	O	O	N1	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos

Obs. - "O" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nível de implementação correspondente.

Quadro I.2.1 Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente II

Indicador	Descrição da Meta	Requisitos para certificação do cumprimento	Responsável primário
II.1	Capacitação de novos membros no Comitê	Em até 120 dias após a posse de novos membros no Comitê promove-se ação de capacitação, contemplando temática compatível com o nível de implementação da gestão de recursos hídricos na respectiva bacia e carga horária mínima de 16h.	Inserção, no Relatório Anual de Atividades do Comitê devidamente aprovado, de pelo menos as seguintes informações acerca da capacitação realizada: i) conteúdos; ii) pessoal capacitado; iii) carga horária; iv) locais e datas
II.2	Plano de Capacitação (aprovação / revisão)	Plano de Capacitação específico, baseado em competências, elaborado para o Comitê de acordo com as suas necessidades e peculiaridades, aprovado e vigente. (o Plano de Capacitação deverá ser revisado ou validado a cada ciclo)	Deliberação ou ata que evidencie a aprovação (ou revisão, ou validação) do Plano de Capacitação pelo Comitê
II.3	Implementação e Monitoramento do Plano de Capacitação	Ações previstas no Plano de Capacitação, encontram-se em implementação conforme cronograma (indicar % de atendimento)	Inserção, no Relatório Anual de Atividades do Comitê, devidamente aprovado, de informações acerca do grau de implementação do Plano de Capacitação; Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, de pelo menos as seguintes informações acerca da capacitação realizada: i) conteúdos; ii) pessoal capacitado; iii) carga horária; iv) locais e datas

3



Quadro 1.2.2 Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente II

Indicador	Metas requeridas conforme Nível de Implementação					Aferição em cada Ciclo, a partir do Nível Característico Inicial indicado						Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição	
	N1i	N2j	N3i	N4i	N5i	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5		
II.1 Capacitação de membros novos		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		N2	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos, quando requerida (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
II.2 Plano de Capacitação (aprovação / revisão)			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			N2	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1")
II.3 Implementação e Monitoramento do Plano de Capacitação			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			N3	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1" ou "N2") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)

Obs. - "O" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nível de Implementação correspondente.

3



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro I.3.1. Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente III

Indicador	Descrição da Meta	Requisitos para certificação do cumprimento	Responsável primário
III.1 Site eletrônico ou página pública em rede social	Manutenção e atualização de site eletrônico, ou página pública em rede social, como instrumento de divulgação da atuação do Comitê	Site eletrônico ou página pública em rede social mantida e atualizada com as principais atividades desenvolvidas pelo Comitê (reuniões, eventos, encontros, notícias a respeito da atuação do Comitê, deliberações, moções, etc)	EE / Comitê
III.2 Plano de Comunicação (aprovação / revisão)	Plano de Comunicação, elaborado para o Comitê de acordo com as suas necessidades e peculiaridades, aprovado e vigente. (o Plano de Comunicação deverá ser revisado ou validado a cada ciclo)	Deliberação ou ata que evidencie a aprovação (ou revisão, ou validação anual) do Plano de Comunicação pelo Comitê	EE / Comitê
III.3 Implementação do Plano de Comunicação	Ações previstas no Plano de Comunicação encontram-se em implementação conforme cronograma (indicar % de atendimento)	Inserção, no Relatório Anual de Atividades do Comitê devidamente aprovado, de informações acerca do grau de implementação do Plano de Comunicação.	EE / Comitê

3

Quadro I.3.2. Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente III

Indicador	Meias requeridas conforme Nivel de Implementação						Aferição em cada Ciclo, a partir do Nivel Característico Inicial indicado						Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição	
	N1i	N2i	N3i	N4i	N5i	Ano								
						Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5			
III.1 Site eletrônico ou página pública em rede social		O	O	O	O		N2	N1	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)
III.2 Plano de Comunicação (aprovação/revisão)			O	O	O			N2	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1")
III.3 Implementação do Plano de Comunicação			O	O	O			N3	N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida anualmente a partir do Ano 2 (a partir do Ano 3, para Comitê de condição inicial "N1" ou "N2") / admite cumprimento parcial (indicar % de atendimento)

Obs. - "O" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nivel de Implementação correspondente.

3

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro I.4.1. Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente IV

Indicador	Descrição da Meta	Requisitos para certificação do cumprimento	Responsável primário
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo a composição do Comitê, entidades e membros, titulares e suplentes, mandatos, endereços, status de capacitação, dentre outras informações, conforme padrão definido pela ANA	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, dos dados e informações relacionadas com o conhecimento dos membros do comitê.	Comitê
IV.2 Conhecimento da Atuação	Manutenção de base de dados e informações atualizada, contendo o registro da atuação do Comitê (convocatórias, atas, resoluções, moções, relatórios de atividades), conforme padrão definido pela ANA	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, dos dados e informações relacionadas com a atuação do comitê.	Comitê
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos	Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o status da implementação e ao menos os conteúdos afetados aos instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, Enquadramento, Cobrança)	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, do status e dos conteúdos afetados aos instrumentos sob governabilidade do comitê (Plano, Enquadramento, Cobrança).	Comitê

3



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro 1.4.2. Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente IV

Indicador	Metas requeridas conforme Nível de Implementação					Aferição em cada Ciclo, a partir do Nível Característico Inicial indicado						Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição
	N1i	N2i	N3i	N4i	N5i	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	
IV.1 Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	O	O	O	O	O		N2	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1")
IV.2 Conhecimento da Atuação			O	O	O		N2	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1")
IV.3 Conhecimento dos Instrumentos			O	O	O		N3	N2	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1" ou "N2")

Obs. - "O" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nível de Implementação correspondente.





CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro 1.5.1. Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente V

Indicador	Descrição da Meta	Requisitos para certificação do cumprimento	Responsável primário
V.1 TDR para Plano e/ou Enquadramento	Aprovação de TDR para elaboração de Plano e/ou Enquadramento	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, da minuta consolidada de TDR para elaboração de Plano e/ou Enquadramento, aprovada pelo Comitê.	EE / Comitê
V.2 Plano Aprovado	Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica aprovado pelo Comitê, em conformidade com os normativos estaduais pertinentes	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, de Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica, elaborado em conformidade com os normativos vigentes e aprovado pelo Comitê.	EE / Comitê
V.3 Enquadramento	Proposta de Enquadramento dos corpos d'água aprovada pelo Comitê, incluindo plano de efetivação, em conformidade com os normativos estaduais pertinentes.	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, de Proposta de Enquadramento e respectivo plano de efetivação, elaborados em conformidade com os normativos vigentes e aprovados pelo Comitê.	EE / Comitê
V.4 Estudos para implementação de Cobrança	Elaboração de estudos para implementação da cobrança na bacia hidrográfica, em conformidade com os normativos estaduais pertinentes.	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, de estudos para implementação da cobrança na bacia, com conteúdo mínimo que permita subsidiar a eventual aprovação da implementação pelo comitê (mecanismos, valores, potencial de arrecadação, impacto sobre usuários, modelo de agência, etc.), aprovado pelo Comitê, em conformidade com os normativos vigentes.	EE / Comitê
V.5 Aprovação de Cobrança	Cobrança aprovada na bacia hidrográfica, em conformidade com os normativos estaduais pertinentes.	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, dos documentos (deliberações de mecanismos, valores, agência, etc.) que configurem a completa e efetiva aprovação da cobrança pelo Comitê, em conformidade com os normativos vigentes.	EE / Comitê

3



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro 1.5.1. Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente V (continuação)

Indicador	Descrição da Meta	Requisitos para certificação do cumprimento	Responsável primário
<b>V.6</b> Revisão do Plano	Revisão de Plano elaborada e aprovada pelo Comitê, em conformidade com os normativos estaduais pertinentes.	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, de REVISÃO do Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica, elaborado em conformidade com os normativos vigentes e aprovado pelo Comitê.	EE / Comitê
<b>V.7</b> Revisão do Enquadramento	Revisão de Proposta de Enquadramento dos corpos d'água elaborada e aprovada pelo Comitê, incluindo plano de efetivação, em conformidade com os normativos estaduais pertinentes.	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, de REVISÃO de Proposta de Enquadramento e respectivo plano de efetivação, elaborados em conformidade com os normativos vigentes e aprovados pelo Comitê.	EE / Comitê
<b>V.8</b> Revisão da Cobrança	Revisão de mecanismos e/ou valores de cobrança aprovada pelo Comitê, em conformidade com os normativos estaduais pertinentes.	Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA, dos documentos (deliberações de mecanismos, valores, agenda, etc) que configurem a completa e efetiva aprovação da revisão da cobrança pelo Comitê, em conformidade com os normativos vigentes.	EE / Comitê
<b>V.9</b> Indicador Adicional 1	Ações definidas pelo Comitê, no âmbito de suas competências, que possam ter o seu cumprimento aferido e certificado pelo Conselho Estadual. Ex.: ações de caráter político-institucional empreendida pelo Comitê em favor da implementação da gestão, articulação com outros comitês em bacias compartilhadas, educação ambiental com ênfase em recursos hídricos, alocação negociada, implementação de comissões de açudes, pactuação de condições de entrega em exutórios, prioridades de outorga, áreas sujeitas a restrição de uso, ação especial de mobilização, apoio à realização de campanhas, etc. <Descrever suscintamente o caso concreto, indicando a forma que o cumprimento será aferido pelo Conselho Estadual>	Ações definidas pelo Comitê, no âmbito de suas competências, que não tenham sido contempladas nos demais indicadores, e que possam ter o seu cumprimento aferido e certificado pelo Conselho Estadual. Ex.: ações de caráter político-institucional empreendida pelo Comitê em favor da implementação da gestão, articulação com outros comitês em bacias compartilhadas, educação ambiental com ênfase em recursos hídricos, alocação negociada, implementação de comissões de açudes, pactuação de condições de entrega em exutórios, prioridades de outorga, áreas sujeitas a restrição de uso, ação especial de mobilização, apoio à realização de campanhas, etc. <Descrever suscintamente o caso concreto, indicando a forma que o cumprimento será aferido pelo Conselho Estadual>	EE / Comitê
<b>V.10</b> Indicador Adicional 2	Ações definidas pelo Comitê, no âmbito de suas competências, que possam ter o seu cumprimento aferido e certificado pelo Conselho Estadual. Ex.: ações de caráter político-institucional empreendida pelo Comitê em favor da implementação da gestão, articulação com outros comitês em bacias compartilhadas, educação ambiental com ênfase em recursos hídricos, alocação negociada, implementação de comissões de açudes, pactuação de condições de entrega em exutórios, prioridades de outorga, áreas sujeitas a restrição de uso, ação especial de mobilização, apoio à realização de campanhas, etc. <Descrever suscintamente o caso concreto, indicando a forma que o cumprimento será aferido pelo Conselho Estadual>	Ações definidas pelo Comitê, no âmbito de suas competências, que não tenham sido contempladas nos demais indicadores, e que possam ter o seu cumprimento aferido e certificado pelo Conselho Estadual. Ex.: ações de caráter político-institucional empreendida pelo Comitê em favor da implementação da gestão, articulação com outros comitês em bacias compartilhadas, educação ambiental com ênfase em recursos hídricos, alocação negociada, implementação de comissões de açudes, pactuação de condições de entrega em exutórios, prioridades de outorga, áreas sujeitas a restrição de uso, ação especial de mobilização, apoio à realização de campanhas, etc. <Descrever suscintamente o caso concreto, indicando a forma que o cumprimento será aferido pelo Conselho Estadual>	EE / Comitê

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro 1.5.2. Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente V

Indicador	Metas requeridas conforme Nivel de Implementação					Aferição em cada Ciclo, a partir do Nivel Característico Inicial indicado					Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição	
	N1i	N2i	N3i	N4i	N5i	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4		Ano 5
	V.1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição					
V.2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição						Obrigatória para Comitê sem Plano vigente / aferição NO ciclo negociado e subsequentes (Até Ano 5, para Comitê com início "N1"; Até Ano 4, para os demais. (Plano vigente deverá ser comprovado conforme IV.3).
V.3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição						Obrigatória para Comitê com Nivel Inicial a partir de "N3", em bacia compartilhada, sem Enquadramento vigente / aferição NO ciclo negociado e subsequentes. (Enquadramento vigente deverá ser comprovado conforme IV.3).
V.4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição						Obrigatória para comitês sem cobrança implementada / aferição NO ciclo negociado (até Ano 4, para comitês em bacia compartilhada) e subsequentes. (Estudos de Cobrança já realizados deverão ser comprovados conforme IV.3).
V.5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição						Obrigatória para comitês com Nivel Inicial a partir de "N3", em bacia compartilhada, sem cobrança implementada / aferição NO ciclo negociado e subsequentes. (Cobrança implementada deverá ser comprovada conforme IV.3).



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro 1.5.2. Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente V (continuação)

Indicador	Metas requeridas conforme Nível de Implementação					Aferição em cada Ciclo, a partir do Nível Característico Inicial indicado					Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição
	N1i	N2i	N3i	N4i	N5i	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	
V.6						A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição					Não obrigatória, exceto em caso de Plano com vigência por expirar no horizonte do Programa, ou Plano requerendo adequação / pode ser adotada em substituição à V.2 / aferição NO ciclo negociado
V.7						A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição					Não obrigatória, exceto em caso de Enquadramento com vigência por expirar no horizonte do Programa, ou requerendo adequação / pode ser adotada em substituição à V.3 / aferição NO ciclo negociado
V.8						A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição					Não obrigatória / pode ser adotada em substituição à V.4 e/ou V.5 / aferição NO ciclo negociado
V.9						A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição					Não obrigatória / aferição nos ciclos que forem negociados
V.10						A definir conforme negociação, previamente à assinatura de contrato, observadas as condições de exigibilidade e os critérios de aferição					Não obrigatória / aferição nos ciclos que forem negociados

Obs. - "0" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nível de Implementação correspondente.




CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro 1.6.1. Indicadores, Metas, Requisitos de Certificação e Responsáveis, para o Componente VI

Indicador	Descrição da Meta	Requisitos para certificação do cumprimento	Responsável primário
VI.1 Ações conjuntas de Acompanhamento e Avaliação	Atender às convocações ou solicitações do Conselho Estadual, do Órgão / Entidade Estadual ou da ANA, indicando representantes para participar das atividades de acompanhamento e avaliação da implementação do PROCOMITÊS	Atas, Relatórios e demais documentações resultantes das atividades de acompanhamento desenvolvidas.	Comitê, CERH e EE
VI.2 Avaliação de eficácia do programa	Responder questionário ou outro documento formulado pela ANA, ou ainda participar de atividade proposta pela ANA, como subsídio para avaliação da efetividade das ações do Programa	Atas, Relatórios e demais documentações resultantes das atividades de acompanhamento desenvolvidas.	Comitê, CERH e EE
VI.3 Auto avaliação do Comitê	Responder questionário ou outro documento formulado pela ANA, ou ainda participar de atividade proposta pela ANA, como subsídio para avaliação da atuação do comitê no âmbito do Sistema Estadual de Recursos Hídricos	Atas, Relatórios e demais documentações resultantes das atividades de acompanhamento desenvolvidas.	Comitê
VI.4 Acompanhamento do PROCOMITÊS pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos	Acompanhar o processo de implementação do Programa em cada comitê, mediante a constituição de Grupo de Trabalho, Câmara Técnica Temporária ou outra instância específica no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.	Grupo de Trabalho, Câmara Técnica ou outra instância específica regulamente constituída e em funcionamento, com atribuições de acompanhamento da implementação do Programa e de orientação ao Conselho, em subsídio ao processo de certificação do cumprimento das metas.	CERH
VI.5 Certificação das Metas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos	Metas do comitê aferidas e certificadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos	Certificação, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, do Quadro Individual de Indicadores e Metas do comitê, tendo como subsídios o Relatório Anual de Atividades consolidado pelo órgão / entidade estadual e o Parecer da instância prevista no indicador VI.4.	CERH



*[Handwritten signature]*

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro I.6.2. Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição para o Componente VI.

Indicador	Metas requeridas conforme Nível de Implementação					Aferição em cada Ciclo, a partir do Nível Característico Inicial indicado					Condições de Exigibilidade e Critérios de Aferição	
	N1i	N2i	N3i	N4i	N5i	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4		Ano 5
VI.1 Ações conjuntas de Acompanhamento e Avaliação		O	O	O	O		N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos
VI.2 Avaliação da efetividade do programa		O	O	O	O		N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos
VI.3 Auto avaliação do Comitê		O	O	O	O		N2	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos (a partir do Ano 2, para Comitê de condição inicial "N1")
VI.4 Acompanhamento do PROCOMITÊS pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos		O	O	O	O		N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos
VI.5 Certificação das Metas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos		O	O	O	O		N1	N1	N1	N1	N1	Obrigatória / aferida em todos os ciclos

Obs. - "O" representa, onde conste, obrigatoriedade desse indicador para o Nível de Implementação correspondente.

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

ANEXO II.1: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 1

QUADRO DE INDICADORES E METAS: Síntese Estadual		PERÍODO CONTRATUAL: ___-17 / set-23																																				
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL		ENTIDADE ESTADUAL: DRH/SEMA																																				
ANO:	1	NOME DO CBH	Nível Caract. Inicial	Nível Mínimo de Impl.	I. Funcionamento e conformidade documental									II. Capacitação	III. Comunicação	IV. Cadastro	V. Implementação de instrumentos de Gestão					VI. Acompanhamento	Totais Certificados (%)															
					I.1	I.2	I.3	I.4	I.5	I.6	I.7	I.8	I.9				II.1	II.2	II.3	III.1	III.2			III.3	IV.1	IV.2	IV.3	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	V.1
1		RIO GRAVATAI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	X	10	-	
2		RIO DOS SINOS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
3		RIO CAI	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
4		TAQUARI ANTAS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
5		ALTO JACUI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
6		DOS RIOS VACAÍ E VACAÍ MIRIM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
7		BAIXO JACUI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
8		LAGO GUIRIBA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
9		PARDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
10		RIO TRAMANDAI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
11		LITORAL MEDIO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
12		RIO CAMAQUÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
13		DA LAGOA MIRIM E DO CANAL SÃO GONÇALO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
14		RIO MAMPITUBA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
15		APIAÉ-INHANDAVA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
16		RIO PASSO FUNDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
17		DOS RIOS TURVO-SANTA ROSA-SANTO CRISTO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
18		RIO PIRATINI	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
19		RIO IBICUI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
20		RIO QUARAI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
21		RIO SANTA MARIA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
22		RIO NEGRO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
23		RIO JUIJI	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
24		RIO DA VARZEA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
25		DOS RIOS BUTUI E ICAMAQUÁ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-	
Total contratado					25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	25	1	1	15	25	1	1	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10		
Total certificado					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
% atendimento					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Handwritten signature and the number '3'.

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

ANEXO II.2: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 2

QUADRO DE INDICADORES E METAS: Síntese Estadual		PERÍODO CONTRATUAL: ___17 / set-23																																						
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL		ENTIDADE ESTADUAL: DRH/SEMA																																						
ANO:	2	NOME DO CBH	Nível Caract. Inicial	Nível Mínimo de Impl.	I. Funcionamento e conformidade documental									II. Capacitação	III. Comunicação	IV. Cadastro	V. Implementação de Instrumentos de Gestão					VI. Acompanhamento	Totais Certificados (%)																	
					1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9				II.1	II.2	II.3	IV.1	IV.2			IV.3	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	VI.1	VI.2	VI.3	VI.4	VI.5	
1		RIO GRAVATAÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	X	10	-								
2		RIO DOS SINGOS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
3		RIO CAÍ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
4		TAQUARI-ANTAS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
5		ALTO JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
6		DOS RIOS VACACAI E VACAÍ-MIRIM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
7		BAIXO JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
8		LAGO GUAIBA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
9		PARDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
10		RIO TRAMANDÁI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
11		LITORAL MÉDIO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
12		RIO CAMAQUÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
13		DA LAGOA MIRIM E DO CANAL SÃO GONÇALO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
14		RIO MAMPUÍBURA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
15		APUAÉ-INHANDAVA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
16		RIO PASSO FUNDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
17		DOS RIOS TURVO-SANTA ROSA-SANTO CRISTO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
18		RIO PIRATINIM	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
19		RIO IBICUI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
20		RIO QUARAI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
21		RIO SANTA MARIA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
22		RIO NEGRO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
23		RIO ILIJI	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
24		RIO DA VÁRZEA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
25		DOS RIOS BUTUJI E ICAMAQUÁ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	-								
		Total contratado			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25	15	25	25	25	25	25	25	24	25	23	0	2	6	0	6	3	25	25	25	25	25	10
		Total certificado			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% atendimento			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

ANEXO II.3: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 3

QUADRO DE INDICADORES E METAS: Síntese Estadual		PERÍODO CONTRATUAL: 2017 / set-23																																							
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL																																									
ENTIDADE ESTADUAL: DRH/SEMA																																									
ANO:	3																																								
ID	NOME DO CBH	Nível Caract. Inicial	Nível Mínimo de Impl.	I. Funcionamento e conformidade documental			II. Capacitação			III. Comunicação			IV. Cadastro			V. Implementação de Instrumentos de Gestão			VI. Acompanhamento			Totais Certificados (%)																			
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	II.1	II.2	II.3	III.1	III.2	III.3	IV.1	IV.2	IV.3	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	V.11	V.12	V.13	V.14	V.15					
1	RIO GRAVATAI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-		
2	RIO DOS SIMÕES	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
3	RIO CAÍ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
4	TAQUARITANGAS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
5	ALTO JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
6	DOS RIOS VACAÍCA E VACAÍCA-MFIM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
7	BAND JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
8	LAGO GUARIBA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
9	FARDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
10	RIO TRAMANDAÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
11	LITORAL MEDIO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
12	RIO CAMAQUÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
13	DA LAGOA MIRIM E DO CANAL SÃO GOMARÃO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
14	RIO MARIPUTUBA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
15	AFUÊ-NHANDAVA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
16	RIO PASSO FUNDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
17	DOS RIOS TURVO-SANTA ROSA-SANTO CRISTO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
18	RIO PRATINIM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
19	RIO BUCUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
20	RIO GUARÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
21	RIO SANTA MARIA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
22	RIO NEGRO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
23	RIO JUIÍ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
24	RIO DA VARZEA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
25	DOS RIOS BUTUÍ E ICAMAQUÁ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
Total contratado				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	
Total certificado				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% atendimento				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*(Handwritten signature)*

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

ANEXO II.4: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 4

QUADRO DE INDICADORES E METAS: Síntese Estadual			PERÍODO CONTRATUAL: ___-17 / set-23																																		
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL																																					
ENTIDADE ESTADUAL: DRH/SEMA																																					
ANO:	4																																				
ID	NOME DO CBH	Nível Caract. Inicial	Nível Mínimo de Impl.	I. Funcionamento e conformidade documental				II. Capacitação		III. Comunicação	IV. Cadastro	V. Implementação de Instrumentos de Gestão			VI. Acompanhamento		Totais Certificados (%)																				
				L.1	L.2	L.3	L.4	L.5	L.6	L.7	L.8	L.9	II.1	II.2	II.3	III.1	III.2	III.3	IV.1	IV.2	IV.3	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	VI.1	VI.2	VI.3	VI.4	VI.5	
1	RIO GRANISTAÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
2	RIO DOS SINOS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
3	RIO CAÍ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
4	TAQUARILANTAS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
5	ALTO JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
6	DOS RIOS VACAÇA E VACAÇA-MIRIM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
7	BAJO JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
8	LAGO GUABÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
9	PAROÓ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
10	RIO TRAMANDAÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
11	LITORAL MEDIO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
12	RIO CAMAQUÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
13	DA LAGOA MIRIM E DO CANAL SÃO GOMARALO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
14	RIO MAMPITUBA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
15	APUÊ INHANGUAÍ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
16	RIO PASSO FUMADO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
17	DOS RIOS TUJOVO SANTA ROSA- SANTO CRISTO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
18	RIO PRATIMIM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
19	RIO IBICUI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
20	RIO QUARÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
21	RIO SANTA MARIA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
22	RIO NEGRO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
23	RIO LUÍ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
24	RIO DA VÁRZEA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
25	DOS RIOS BUTUÊ E CAMAQUÊ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10		
Total contratado				25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10		
Total certificado				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% atendimento				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



26

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

ANEXO II.5: QUADRO DE INDICADORES E METAS PARA O ANO 5

QUADRO DE INDICADORES E METAS: Síntese Estadual		PERÍODO CONTRATUAL: 2017 / set-23																																																														
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL																																																																
ENTIDADE ESTADUAL: DRH/SEMA																																																																
ANO:	5																																																															
ID	NOME DO CBH	Nível Inicial	Nível Mínimo	L. Funcionamento e conformidade documental										I. Capacitação										III. Comunicação										IV. Cadastro										V. Implementação de Instrumentos de Gestão										VI. Acompanhamento										Totais Certificados (%)
				1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	II.1	II.2	II.3	III.1	III.2	III.3	IV.1	IV.2	IV.3	V.1	V.2	V.3	V.4	V.5	V.6	V.7	V.8	V.9	V.10	VI.1	VI.2	VI.3	VI.4	VI.5																												
1	RIO GRAVATAI	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
2	RIO DOS SIMÕES	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
3	RIO CAI	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
4	TAQUARILHANTAS	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
5	ALTO JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
6	DOS RIOS VACAQUE E VACAQUE-IRM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
7	BAINHO JACUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
8	LAGO GUARIBA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
9	PARDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
10	RIO TRAMANDAÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
11	LITORAL MÉDIO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
12	RIO CANAQUÊ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
13	DALAGOA-IRM E DO CANAL SÃO GONÇALO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
14	RIO MAMPITUBA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
15	APUÊ-IRANDAVA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
16	RIO PASSO FUNDO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
17	DOS RIOS TURVO-SANTA ROSA-SANTO CRISTO	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
18	RIO PRATIM	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
19	RIO BUCUÍ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
20	RIO QUARÁ	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
21	RIO SANTA MARIA	4	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
22	RIO NEGRO	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
23	RIO LUÍ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
24	RIO DA VARZEA	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
25	DOS RIOS BUTÉ E CANAQUÊ	3	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	X	X	X	15	X	X	X	15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25	X	X	X	X	10	-																											
Total contratado				25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25	15	25	25	25	15	25	25	25	24	6	7	12	0	6	3	25	25	25	25	25	10	-																										
Total certificado				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																									
% atendimento				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																									



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

ANEXO III: AFERIÇÃO DO ALCANCE DAS METAS E CÁLCULO DOS REPASSES

III.1: Componentes, Indicadores e Pesos Considerados

Para fins de aferição e mensuração do grau de alcance das metas, por comitê e por estado, serão considerados pesos atribuídos a cada componente, e pesos atribuídos a cada indicador.

Os pesos atribuídos a cada indicador são predefinidos, enquanto que os pesos atribuídos a cada componente são definidos pelos comitês individualmente, durante o processo de negociação das metas, desde que mantidos dentro das faixas estabelecidas, conforme Quadro III.1.

III.2: Cálculo dos Montantes Anuais a Serem Repassados

O primeiro repasse, condicionado ao processo de negociação e aprovação dos indicadores e metas que comporão o contrato, será no valor integral contratado, calculado na forma do Anexo II da Resolução ANA nº 1.190, de 3 de outubro de 2016.

Para o cálculo dos montantes anuais subsequentes a serem repassados aos estados, em função do grau de cumprimento das metas estabelecidas em contrato, serão considerados:

- a. A aferição – e consequente certificação - pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do grau de alcance das metas pelos comitês individualmente, no ano correspondente.
- b. O cálculo do *escore individual* de cada comitê, considerando os pesos definidos conforme a Quadro III.1.
- c. O cálculo do *escore global* obtido pelo estado, no ano correspondente, considerando a média aritmética dos escores individuais atribuídos a cada comitê.
- d. A verificação da faixa em que se enquadra o *escore global* obtido pelo estado, no ano correspondente, conforme os critérios do Quadro III.2.

Quadro III.1. Componentes, Indicadores e Pesos Correspondentes

Componentes / Indicadores		Pesos conforme indicador	Pesos Máximos e Mínimos, conforme componente
<b>I</b>	<b>Funcionamento</b>		
I.1	Aprovação do Quadro de Indicadores e Metas	-	
I.2	Instrumento formal de criação	-	
I.3	Regimento Interno	0,10	
I.4	Mandatos e processos eleitorais	0,10	
I.5	Reuniões ordinárias	0,10	10 – 25
I.6	Quórum	0,20	Recomendado = 20
I.7	Conformidade Documental	0,10	
I.8	Plano de Trabalho e Relatório de Atividades	0,20	
I.9	Apoio técnico e logístico	0,20	
<b>II</b>	<b>Capacitação</b>		
II.1	Capacitação de membros novos	0,33	
II.2	Plano de Capacitação (aprovação/revisão)	0,33	10 – 25
II.3	Implementação e Monitoramento do Plano de Capacitação	0,33	Recomendado = 15
<b>III</b>	<b>Comunicação</b>		
III.1	Sítio eletrônico ou página pública em rede social	0,33	
III.2	Plano de Comunicação (aprovação/revisão)	0,33	10 – 25
III.3	Implementação do Plano de Comunicação	0,33	Recomendado = 15
<b>IV</b>	<b>Cadastro Nacional de Instâncias Colegiadas do SINGREH</b>		
IV.1	Conhecimento dos membros (entidades e representantes)	0,33	
IV.2	Conhecimento da Atuação	0,33	15 – 25
IV.3	Conhecimento dos Instrumentos	0,33	Recomendado = 15

CONTRATO Nº 056/2017/ANA – PROCOMITÊS

Quadro III.1. Componentes, Indicadores e Pesos correspondentes (continuação)

V	Instrumentos	Componentes / Indicadores	Pesos conforme indicador	Pesos Máximos e Mínimos, conforme componente
V.1	TDR para Plano e Enquadramento		0,05	
V.2	Plano Aprovado		0,20	
V.3	Enquadramento		0,35	
V.4	Estudos para implementação de Cobrança		0,05	
V.5	Aprovação de Cobrança		0,35	
V.6	Revisão do Plano		0,20 (1)	20 – 30
V.7	Revisão do Enquadramento		0,35 (1)	Recomendado = 25
V.8	Revisão da Cobrança		0,35 (1)	
V.9	Indicador Adicional 1 (a ser estabelecido em negociação com o comitê)		0,10 (2)	
V.10	Indicador Adicional 2 (a ser estabelecido em negociação com o comitê)		0,10 (2)	
VI	<b>Acompanhamento e Avaliação</b>			
VI.1	Ações conjuntas de Acompanhamento e Avaliação		0,20	
VI.2	Avaliação da efetividade do programa		0,15	
VI.3	Autoavaliação do Comitê		0,15	5 – 10
VI.4	Acompanhamento pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos		0,25	Recomendado = 10
VI.5	Certificação das Metas pelo Conselho Estadual de Rec. Hídricos		0,25	
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>

(1) Não obrigatórios. Caso adotados, V.6, V.7 ou V.8, substituirão V.2, V.3 ou V.5, respectivamente.

(2) Não obrigatórios. Em caso de adoção dos indicadores V.9 e/ou V.10, seus pesos serão proporcionalmente subtraídos dos demais indicadores do componente.

Quadro III.2. Critério de Cálculo dos Repasses Anuais, Conforme Grau de Alcance das Metas pelo Estado

Percentual de Alcance das Metas Anuais (Escore médio do estado)	Percentual a ser repassado
$P > 90\%$	100%
$80\% < P \leq 90\%$	90%
$70\% < P \leq 80\%$	80%
$60\% < P \leq 70\%$	70%
$50\% \leq P \leq 60\%$	60%
$P < 50\%$	-

