



**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CAMPINAS**

**ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CAMPINAS
OBRAS DO PODER PÚBLICO**

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CAMPINAS**

Sumário

1. Introdução	2
2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público	2

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CAMPINAS**

1. Introdução

- 1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do Poder Público.
- 1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.
- 1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de Concessão.

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público

- 2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.
- 2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis após a celebração do Contrato de Concessão.

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CAMPINAS**

Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos

Descrição do projeto		Cronograma			Projetos de Capital
		Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais	
1	Projeto Básico da Segunda Pista.	Junho de 2011	Junho de 2012	3,16	
2	Supervisão do Projeto Básico da Segunda Pista.	Julho de 2011	Julho de 2012	1,05	
3	Reforma de Equipamentos de Elevação de Carga (Azul e Verde).	Maiο de 2011	Maiο de 2012	10,79	
4	Infraestrutura da Construção Civil para a Pista 33 ILS Cat I.	Fevereiro de 2007	Junho de 2012	4,19	
5	Fornecimento de Sistema de Check-in de Bagagem.	Setembro de 2011	Janeiro de 2012	1,26	
6	Pista de Acesso de Serviço e Plataforma ao Módulo Operacional (MOP).	Janeiro de 2012	Maiο de 2012	3,60	
7	Construção de Melhoria e Ampliação do Lote de Superfície de Estacionamento.	Julho de 2011	Novembro de 2012	1,88	
8	Plano e Projeto de Geometria do Campo de Pouso e Programa de Melhoria da Pavimentação - Converter (restauração e alargamento) Pista de Taxiamento C paralela em pista operacional temporária, restaurar Pista 15/33 existente e ampliar a área de tráfego.	Novembro de 2008	Dezembro de 2011	1,75	
9	Projeto de ampliação do TPS existente	Setembro de 2011	Fevereiro de 2012	1,34	
10	Alarme contra incêndios e Sistema de Detecção para o Terminal de Carga da Infraero.	Novembro de 2011	Julho de 2012	2,28	
11	Obras Civis para o Sistema de Esgoto.	Setembro de 2011	Fevereiro de 2012	0,50	
12	Instalação do ALS.	Fevereiro de 2007	Fevereiro de 2012	12,10	