



**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASÍLIA**

**ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASÍLIA
OBRAS DO PODER PÚBLICO**

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASÍLIA**

Sumário

1. Introdução	2
2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público	2

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASÍLIA**

1. Introdução

- 1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do Poder Público.
- 1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.
- 1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de Concessão.

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público

- 2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.
- 2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis após a celebração do Contrato de Concessão.

**CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE BRASÍLIA**

Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto Internacional de Brasília

Descrição do projeto	Cronograma			Projetos de Capital
	Data de Início Estimada	Data de Término Estimada	Milhões de reais	
1	Fornecimento de Atualização da Subestação e Reforma de Equipamento para o novo Sistema de Iluminação da Pista 11R.	Abril de 2011	Abril de 2012	5,54
2	Instalação de Sala de Espera de Partida Temporária - MOPB (Projeto e Construção).	Setembro de 2011	Dezembro de 2011	4,55
3	Acordo Clube Militar CCTAB.	Abril de 2005	Junho de 2012	4,63
4	Pavimentação da Área de Tráfego e Reparação da Junta.	Outubro de 2011	Julho de 2012	0,80
5	Projeto de Reforma e Ampliação do TPS 1.	Março de 2009	Novembro de 2011	6,00
6	Implementação do Programa de Aperfeiçoamento do Prédio de Terminal de Passageiros Existente - Fase 1: Ações Prioritárias.	Fase 1: Abril de 2011	Fase 1: Janeiro de 2012	4,90
7	Sistema ALSF para Pista de Pouso.	Novembro de 2011	Julho de 2013	5,31
8	Implantação dos equipamentos e do Sistema de Gestão de Estacionamento - GEST.	Novembro de 2011	Fevereiro de 2013	0,25