
 
CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO 

INTERNACIONAL DE BRASÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO 

INTERNACIONAL DE BRASÍLIA 

OBRAS DO PODER PÚBLICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO 

INTERNACIONAL DE BRASÍLIA 

 

1 
 

 
Sumário 

 
1. Introdução ....................................................................................................................................... 2 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público ................................................................................. 2 

 



 
CONTRATO DE CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO AEROPORTO 

INTERNACIONAL DE BRASÍLIA 

 

2 
 

 

1. Introdução 

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar as obras cuja realização é de responsabilidade do 
Poder Público.  

 

1.2 O Anexo detalha as obras a serem realizadas pelo Poder Público, de forma que a Concessionária 
possa se planejar para a realização daquelas obras sob sua responsabilidade.  

 

1.3 Aplicam-se ao disposto neste Anexo todas as regras e procedimentos previstos pelo Contrato de 
Concessão. 

2. Obras a serem realizadas pelo Poder Público 

2.1 Observadas as regras previstas pelo Contrato de Concessão, constitui-se em obrigação do Poder 
Público a realização das obras indicadas na Tabela 1.  

 
2.2 O detalhamento técnico e a discriminação das obras referentes a esse item constam dos 

instrumentos jurídicos que serão disponibilizados à Concessionária em até 5 (cinco) dias úteis 
após a celebração do Contrato de Concessão. 
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Tabela 1 – Obras do Poder Público - Aeroporto Internacional de Brasília 

Descrição do projeto 

Cronograma 

Projetos 

de 

Capital 

Data de Início 

Estimada 

Data de 

Término 

Estimada 

Milhões 

de reais 

1 
Fornecimento de Atualização da Subestação e Reforma 
de Equipamento para o novo Sistema de Iluminação da 
Pista 11R. 

Abril de 2011 Abril de 2012 5,54 

2 
Instalação de Sala de Espera de Partida Temporária - 
MOPB (Projeto e Construção). 

Setembro de 
2011 

Dezembro de 
2011 

4,55 

3 Acordo Clube Militar CCTAB. 
Abril de 

2005 
Junho de 2012 4,63 

4 
Pavimentação da Área de Tráfego e Reparação da 
Junta. 

Outubro de 
2011 

Julho de 2012 0,80 

5 Projeto de Reforma e Ampliação do TPS 1. Março de 2009 
Novembro de 

2011 
6,00 

6 
Implementação do Programa de Aperfeiçoamento do 
Prédio de Terminal de Passageiros Existente - Fase 1: 
Ações Prioritárias. 

Fase 1: 
Abril de 

2011 

Fase 1: Janeiro 
de 2012 

4,90 

7 Sistema ALSF para Pista de Pouso. 
Novembro de 

2011 
Julho de 2013 5,31 

8 
Implantação dos equipamentos e do Sistema de 
Gestão de Estacionamento - GEST. 

Novembro de 
2011 

Fevereiro de 
2013 

0,25  

 

 


