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Estudo Técnico Preliminar 22/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 48062.000116/2022-64

2. Descrição da necessidade

2.1 Este documento apresenta o estudo técnico preliminar que serve essencialmente
para avaliar a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental de Contratação
do seguintes item:

2.1.1 - Execução da contenção do solo da Sede da Gerência Regional da Bahia (GER-
ANM-BA)

2.2. A Coordenação Nacional de Infraestrutura (CONINFRA), por meio de inspeção
realizada em Fevereiro de 2020, observou um alto grau de erosão do terreno
decorrente dos seguintes fatores: elevada declividade do terreno; ausência vegetação
de estabilização do solo e elevado volume de escoamento de água.

2.3. Dessa forma, para a resolução do problema, foi realizada a contratação de
uma empresa especializada (Processo SEI  )  para a elaboração48062.000006/2020-31
de um Projeto Executivo Geotécnico de Contenção do Talude  (Documento SEI 

). 3538805 A execução desse Projeto Executivo de Engenharia está prevista no item 3
do PAC 2022 (anexo a este ETP).

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
CONINFRA Kleber Bolívar Meneghel Vargas

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. DA HABILITAÇÃO

4.1.1 A Contratada deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica
emitido por pessoa jurídica de direito púbico ou privado, acompanhado pela respectiva
Certidão de Registro no CREA, de que tenha executado satisfatoriamente:

I - CAPACIDADE TÉCNICO - OPERACIONAL, conforme descrito no tópico   2.1.1
deste ETP

a) Serviços de execução de reforma em edificações   semelhantes ao disposto neste
escopo, constando a execução  dos seguintes serviços: Contenções com solo
grampeado, Execução de muro de contenção em cortina e Drenos.
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b) Certidão de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA, onde deverá constar o nome dos
Responsáveis Técnicos indicados na declaração de responsabilidade e objetivo social
da empresa. Caso a empresa não possua sede na unidade regional, a empresa deverá
apresentar o visto emitido pelo CREA dez (10) dias após a assinatura do contrato.

II - CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL,  conforme descrito no tópico    2.1.1
deste ETP

A)    Declaração de responsabilidade técnica, na qual deverá constar a qualificação dos
responsáveis técnicos indicados para execução da obra de qualificação de engenharia.
A declaração deverá ser assinada pelo representante legal da licitante. Os
responsáveis técnicos deverão, comprovadamente, fazer parte do quadro da empresa,
sendo admitido o instrumento de prestação de serviços por contrato com firma
reconhecida em cartório competente.

B)    Apresentação de Certidões de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, em nome de profissional da área de Engenharia, que
tenha formação legal para tal função, integrantes de seu quadro de seu pessoal
permanente ou instrumento contratual de prestação de serviços, à data prevista para a
licitação, que sejam pertinentes e compatíveis com o objeto, referentes ao atestado
apresentado. Os atestados deverão comprovar a execução de :Cortina de contenção 
de solo.

III - Declaração de que tomou conhecimento de toda a infraestrutura do(s) imóvel(is) e
que os percentuais de desconto ofertados estão em conformidade com a(s) mesma(s).

IV  - Declaração de que cumprirá com os requisitos apresentados no Estudo Técnico
Preliminar e Termo de Referência.

4.2. DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

4.2.1. Para que a contratação tenha êxito, os agentes envolvidos no desenvolvimento
dos trabalhos deverão respeitar os seguintes requisitos:

a) A contratação será analisada pela administração com o objetivo de identificar a
modalidade de processo licitatório que se enquadra na modalidade pregão, na forma 
eletrônica.

b) A licitação será baseada no menor preço apresentado nas propostas.

c) A contratada deverá observar a Portaria STR Nº 4, de 16 de setembro de 2014, a
qual regula as relações de trabalho.

d) O serviço não é de natureza continuada e é caracterizado como serviço comum de
engenharia.

e) O contrato terá duração inicial de 12(doze) meses, sendo passível de prorrogação.

4.3. DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA
CONTRATADA

4.3.1. Para atender os trabalhos de execução dos projetos propostos, será necessário
que a empresa contratada possua, em seus quadros, profissionais habilitados para
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execução dos serviços, sendo a subcontratação, nos termos deste projeto, possível de
acontecer. Além disso, todo equipamento, ferramentas e materiais necessários para a
prestação dos serviços ficarão a cargo da empresa contratada.

4.3.2. A princípio, as categorias profissionais que serão empregadas na execução dos
serviços descritos, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), são
descritas no Quadro 1.

 

Quadro 1 - Categorias de profissionais que podem participar da execução das obras 
de reforma do prédio da Gerência Regional da Bahia

Profissional
Quantidade 

mínima
Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO)

Engenheiro Civil 1 214

Mestre de Obras 1 7102-05

pedreiro 2 7152-10

auxiliar de pedreiro 2 717-20

servente 3 7170-20

pintor 1 7166-10

ajudante de pintor 1 7166-10

auxiliar de serviços 
gerais

2 7631-25

 

4.3.3. A empresa deverá comprovar que os seus funcionários cumpram com os
seguintes pré-requisitos:

a) Tenham conhecimento na área de execução em suas respectivas disciplinas;

b) Que o engenheiro ou arquiteto responsável pelo serviço emita Anotação de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica, sendo todo seu
custo arcado pela contratada;

c) Que possua os profissionais descritos no Quadro 1 ou contrato futuro de prestação
de serviços.
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4.3.4. O Quadro 1 é uma indicação prévia de pessoal necessário para a execução da
obra, podendo ser alterado conforme o desenvolvimento dos trabalhos.

4.4. DO REGISTRO DA CONTRATADA

4.4.1. A empresa deverá comprovar, após 10 dias da assinatura do contrato,
juntamente com seus responsáveis técnicos, registro ou inscrição no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), em plena validade.

4.5. DA INFRAESTRUTURA DA CONTRATADA

4.5.1. Após 10  dias da assinatura do contrato, a contratada deverá comprovar que
possui infraestrutura técnica e operacional para executar o objeto.

4.5.2. Após 07 (sete) dias da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que
possui, no mínimo, os seguintes equipamentos necessários para a execução da obra:

4.5.2.1. Materiais básicos:

a) Alicates: ferramentas amplamente utilizadas pelos profissionais da construção civil e
dividem-se nas seguintes categorias: Alicate Universal, Alicate de Pressão, Alicate de
Corte Frontal, Alicate de Corte Diagonal e Alicate de Bico Meia Cana.

b) Arcos de Serra: utilizados para o corte de materiais como aços, ferros, madeiras,
plásticos, dentre outros. Os arcos de serra dividem-se em Arco de Serra Regulável e
Arco de Serra Fixo.

c) Cavadeiras: utilizadas para perfuração do solo, dividem-se em Cavadeira Reta e
Cavadeira Articulada.

d) Chaves: amplamente utilizadas em apertos, são extremamente úteis em muitas
atividades da construção civil. Dividem-se em Chave Ajustável, Chave Combinada,
Chave de Fenda, Chave Estrela, Chave Inglesa e Chave Phillips.

e) Colher de Pedreiro: possui diversas finalidades, tanto para assentamento como para
acabamento.

f) Desempenadeira: utilizada no alisamento da superfície onde a masseira foi colocada.

g) Discos de Corte: ferramentas empregadas no corte de muitos materiais como ferro,
cerâmica, aço, dentre outros.

h) Enxadas: na construção civil é usada para virar e puxar masseiras. Divide-se em
Enxadão Largo, Enxadão Estreito e Enxada Master.

i) Espátulas: extremamente versátil, as espátulas são utilizadas em muitas atividades,
como na remoção da tinta, na aplicação de gesso ou de massa etc.

j) Esquadro: utilizado para marcar o esquadrejamento de muros, paredes, janelas,
portas e revestimentos.

k) Formão: utilizado para cortar ou entalhar madeira, pedra, ferro etc.
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l)Marretas: de grande resistência, as marretas são utilizadas em diversas funções. O
principal modelo é a Marreta Oitavada.

m) Marteletes: Utilizados na construção civil para perfurações manuais.

n) Martelos: Versátil e de fácil manuseio, os martelos podem ser tradicionais ou mesmo
os modernos Martelos Demolidores e os Martelos Rompedores.

o) Medidores de distância: ferramenta indispensável na construção civil, os medidores
de distância conferem alta precisão em medições.

p) Picaretas: utilizadas em muitas atividades que necessitem de escavação, as
picaretas dividem-se em Picareta Estreita e Picareta Chibanca.

q) Ponteiros: usados para realização de pequenos furos em muros, paredes e até
mesmo no chão. Seus modelos podem ser com ou sem empunhaduras.

r) Prumo: usada para aprumar e nivelar paredes e muros, os prumos podem ser tanto o
Prumo de Centro ou o Prumo Master.

s) Serras: utilizadas amplamente na construção civil, as serras podem ser Serras
Circulares, Serras de Esquadria, Serras de Fita, Serras de Sabre e Serras Tico Tico.

t) Serrote: com sua lâmina larga, o serrote é utilizado na construção civil principalmente
para o corte de madeira. Existem diversos modelos de serrotes, como os Serrotes de 5
Dentes, Serrotes de 7 dentes e os Serrotes de Poda.

u) Equipamentos complementares, como por exemplo, veículos automotores para o
transporte de materiais e funcionários da empresa.

4.6. DOS PRAZOS DE GARANTIAS DOS SERVIÇOS

4.6.1. Os serviços demandam a entrega de Anotações de Responsabilidade Técnica
ou Registro de Responsabilidade Técnica dos profissionais envolvidos, tendo validade
temporal de 05 (cinco) anos, conforme disciplina o novo Código Civil de 2002, o qual
destaca no art. 618: “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo.”

4.6.2. Os serviços fornecidos pela empresa Contratada serão fiscalizados pela
Contratante e caso não estejam de acordo padrão normativo brasileiro (ABNT), a
empresa deverá refazê-los até a completa aceitação pela fiscalização.

4.6.3. Os trabalhos serão executados em até 60 (sessenta)  dias, podendo ser
prorrogada por necessidade administrativa da ANM.

4.6.4. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado excepcionalmente, nas hipóteses  do art. 57, §1º, da Lei de Licitações,
desde que justificadamente comprovado que haja necessidade de alteração no
Cronograma Físico-Financeiro

4.6.5. A contratada deverá apresentar, em papel timbrado, declaração que se
compromete a fornecer mão de obra qualificada e ferramental necessária à prestação
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dos serviços objeto da licitação, conforme condições estabelecidas no Termo de
Referência.

4.7. DAS NORMAS DE SEGURANÇA

4.7.1. Os serviços a serem desenvolvidos respeitarão as prioridades identificadas pela
Comissão de fiscalização, em conjunto com a Coordenação Nacional de Infraestrutura
(CONINFRA), respeitando sempre as normas de segurança vigentes, já que em todos
os serviços os profissionais devem utilizar os EPI´s exigidos pelas legislações, bem
como observar as seguintes normas de segurança do trabalho:

a) NR 01 - Disposições Gerais;

b) NR 02 - Inspeção Prévia;

c) NR 03 - Embargo ou Interdição;

d) NR 04 - Serviços Especializados em Eng. de Segurança e em Medicina do Trabalho;

e) NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

f) NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

g) NR 08 – Edificações;

h) NR 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;

i) NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

j) NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

k) NR 12 - Máquinas e Equipamentos;

l) NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;

m) NR 16 - Atividades e Operações Perigosas;

n) NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

o) NR 21 - Trabalho a Céu Aberto;

p) NR 23 - Proteção Contra Incêndios;

q) NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

r) NR 25 - Resíduos Industriais;

s) NR 26 - Sinalização de Segurança;

4.7.1.1. A execução da obra  dar-se-á de acordo com o projeto fiscalizado e aprovado pela
CONINFRA e caberá à empresa contratada implementá-los de acordo com os normativos técnicos
vigentes.

4.8. DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ANM

4.8.1. Para que o trabalho seja desenvolvido de maneira efetiva, a ANM deverá prever
plano de capacitação dos servidores que estejam envolvidos nas atividades de
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fiscalização e elaboração de planilhas orçamentárias, com o objetivo de se permitir que
o corpo técnico da ANM possa solicitar a execução de atividades com conhecimento,
de modo a identificar possíveis desvios que possam ocorrer na execução dos serviços.

4.8.2. O desenvolvimento do plano de capacitação dos servidores deverá ser
coordenado de maneira centralizada pela Superintendência de Gestão de Pessoas,
podendo ser realizado um curso de 16 (dezesseis) horas, tratando sobre as
abordagens de como proceder na fiscalização de atividades ligadas à infraestrutura.

5. Levantamento de Mercado

 5.1 . Foi realizada consulta no âmbito do Painel de Preços para os seguintes códigos
CATSER :1686 (OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO) e 1600 (OBRAS CIVIS -
IMPERMEABILIZACAO /CRISTALIZACAO /REVESTIMENTO /TRATAMENTO
ESPECIAL)

Segue abaixo o resultado da consulta:

CATSER :1686 (OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO)
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5.2. Foi realizada consulta no âmbito do Painel de Preços do SICAF, nível Governo
Federal e buscou-se a parametrização de fornecedores que atuam no Município de
Salvador, Estado da Bahia, utilizando os filtros de Pessoa Jurídica, Unidade
Federativa, Município e Linha de Fornecimento . O resultado dessa pesquisa é
mostrado na  Figuras 1.

 

Figura 1 – Empresas que executam Muro de Arrimo 
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5.3. Logo, diante do que mostrado nos itens anteriores, constata-se que o mercado
local pode apresentar empresas que possam executar o objeto da licitação.
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6. Descrição da solução como um todo

6.1 Para que o processo seja executado com êxito, a futura contratada deverá
desenvolver as seguintes atividades:

6.2. SERVIÇOS PRELIMINARES:

a) Atividades que envolvem o início dos trabalhos, tais como fechamento da obra com
tapume, disposição dos equipamentos e identificação da obra.

6.3. CONTENÇÃO DO SOLO (item 2.1.1 deste ETP)

6.3.1. A especificação para execução da contenção do solo está pormenorizada no
Projeto executivo,  tópico "Especificações para execução da contenção", anexo a este
Estudo Técnico Preliminar (Doc. SEI nº ).4038225

6.4. LIMPEZA

6.4.1. A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso,
sem entulhos, detritos ou restos de materiais.

6.4.2. Durante a execução do serviço, os materiais deverão estar devidamente
armazenados e os entulhos acondicionados em caçambas próprias.

6.4.3. Antes de iniciar a execução dos serviços, deverão ser feitos os levantamentos
das instalações elétricas e hidráulicas, verificando se as mesmas estão desativadas,
evitando assim, quaisquer riscos de danos na infraestrutura do prédio.
Concomitantemente, deverá ser feito um levantamento da localização das redes de
caixas de visitas do prédio e/ou das concessionárias públicas que interferirem na
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execução desses serviços, no intuito que seja feito os remanejamentos dessas redes
para locais fora de construção, caso necessário. Todos os levantamentos supracitados
serão de inteira responsabilidade da contratada, cujo ônus correspondente deverá
fazer parte do seu preço proposto na licitação.

6.5. PROCEDIMENTOS DE MUDANÇAS NOS MÉTODOS EXECUTIVOS

6.5.1. Quaisquer mudanças nos métodos executivos ou materiais que fujam às
especificações contidas no memorial ou no projeto deverão ser submetidas
previamente por escrito à fiscalização da ANM para análise e aprovação.

6.6 QUALIDADE DOS MATERIAIS / SERVIÇOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS

6.6.1. A proponente vencedora deverá apresentar listagem, com marca, de todos os
materiais a serem utilizados na obra. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e,
após a aprovação da listagem por parte da fiscalização, não poderão ser substituídos.
Na divergência sobre primeira qualidade, serão utilizados os critérios do IPT. A
listagem do material deverá contar com preço unitário e global.

6.6.2. A fiscalização da ANM poderá exigir, a seu critério, controle tecnológico de
quaisquer materiais empregados na obra.

6.6.3. Deverão ser submetidas à fiscalização amostras dos materiais a serem
empregados nos serviços.

6.7. RECEBIMENTO DA OBRA

6.7.1. A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as
instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar funcionamento perfeito,
com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água,
esgoto, luz e força, telefone, gás, etc.).

6.7.2. Inicialmente a CONTRATADA enviará uma carta à FISCALIZAÇÃO informando
estarem concluídas as obras, declarando, que ela já executou todas as verificações a
seguir relacionadas:

a) Teste da rede de drenagem de águas pluviais;

b) Inexistência de vazamento de água das tubulações;

c) Inexistência de fissuras nos sistemas de contenção.

6.8. SERVIÇOS FINAIS/ TERMOS DE GARANTIA

6.8.1. Desmobilizações das Instalações do Canteiro

6.8.1.1. A contratada deverá executar, após o encerramento dos serviços de contenção
da erosão, a tarefa de desmontagem de todas as instalações provisórias do canteiro de
obras. O prazo para esse serviço deve estar incluso no prazo total a obra.

6.8.2. Inspeções Finais
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6.8.2.1. Após o encerramento de todos os serviços da obra, deverá ser feita a inspeção
final com a participação conjunta da Contratada e da Fiscalização, produzindo-se o
Relatório de Inspeção Final, no qual serão apontados todos os eventuais acertos ou
complementos de serviços constantes no contrato.

6.8.3. Notas Fiscais, Manuais e Termos de Garantia de Equipamento.

6.8.3.1. Por ocasião do recebimento provisório da obra, deverão ser entregues à
fiscalização, devidamente documentadas através de carta, as Notas Fiscais e os
respectivos Manuais de Instrução e termos de garantia de todos os equipamentos
constantes no contrato.

6.9. Dados adicionais

6.9.1. As licenças e autorizações para a execução da obra, perante todos os órgãos
públicos competentes, deverão ser providenciadas antes do início dos serviços pela
empresa contratada.

6.9.2. Todos os materiais a serem fornecidos pela(s) contratada(s) deverá(ão) ser de
1ª linha, com certicado de qualidade emitido pelo INMETRO. Caso os referidos
materiais não sejam aprovados pela Comissão de Fiscalização, a contratada tem o
dever de substituir o respectivo material.

6.9.3. Os trabalhadores da licitante vencedora devem possuir experiência comprovada
no cargo pretendido, conhecimentos nas respectivas áreas e atender às  atribuições,
conforme a seguir:

6.9.3.1. Encarregado de obras:

a) Compreende serviços de acompanhamento e fiscalização de todos os profissionais 
sob sua responsabilidade. Além disso, deverá:

b) Coordenar, acompanhar e fiscalizar os serviços dos profissionais sob sua
responsabilidade;

c) Orientar como executar os serviços quando necessário;

d) Analisar o trabalho a ser executado, consultando desenhos, esquemas,
especificações e outras informações, junto com os funcionários sob sua
responsabilidade;

e) Ao receber a Ordem de Serviço emitido pela ANM, encaminhar para os profissionais
sob sua responsabilidade e providenciar a execução imediata dos serviços;

f) Responsabilizar-se pelo acompanhamento e controle de frequência de todos os
profissionais da equipe, repassando imediatamente as ocorrências verificadas à
fiscalização (faltas, atrasos, indisciplina etc);

g) Preencher formulários, relatórios e requisições de materiais necessários ao
acompanhamento e execução dos serviços;

h) Zelar pela conservação e guarda das ferramentas e equipamentos utilizados;
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i) Quantificar, verificar e controlar os materiais para a execução dos serviços;

j) Verificar se cada funcionário que esteja sob sua responsabilidade está cumprindo
suas tarefas adequadamente;

k) Manter informados o engenheiro ou arquiteto, o mestre de obras e a
FISCALIZAÇÃO sobre o andamento da obra;

l) Dar apoio e/ou operar equipamentos pertinentes para execução dos serviços
(máquinas diversas);

m) Deverá ser habilitado e capacitado pela empresa para a operação dos
equipamentos pertinentes da área;

n) Supervisionar os profissionais sob sua responsabilidade durante a operação de
equipamentos;

o) Estar sempre disponível para resolução de dificuldades no grupo de trabalho - ser
proativo;

p) Informar as irregularidades encontradas aos fiscais de contratos e sua empresa;

q) Apresentar os funcionários para a Fiscalização;

r) Estar sempre em contato com os fiscais da ANM e atender as solicitações;

s) Estimar o tempo para a execução dos serviços;

t) Manter e atualizar o diário de obra;

u) Preencher planilhas de acompanhamento de serviços;

v) Manter a limpeza e conservação no local da execução dos serviços;

w) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

:6.9.3.2. Pedreiro

a) Analisar o trabalho a ser executado, consultando desenhos, esquemas, 
especificações e outras informações;

b) Execução de serviços em concreto, chapisco, reboco, alvenaria confeccionada em 
tijolo maciço, bloco de cimento;

c) Serviço de nivelamento;

d) Serviço de movimentação de terra;

e) Assentar, aprumar, nivelar e alinhar alvenarias, caso necessário;

f) Efetuar pequenos reparos e retoques de pintura e aplicações de verniz, sempre 
protegendo logomarcas, adesivos, alisares, pisos, móveis, utensílios e outros, contra a 
pintura e a sujeira decorrente do serviço que estiver sendo feito;
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g) Recuperar acabamentos, executar serviços de assentamento, substituição, 
recomposição de pisos, mantendo o padrão original existente;

h) Efetuar reparos, execuções, cortes de pisos, alvenarias, soleiras, rodapés, 
acabamentos, aplicações em pedras e similares;

i) Demolir pisos;

j) Efetuar instalações, remoções, substituições e remanejamentos placas de piso 
elevado;

k) Embutir tubulações em alvenarias;

l) Executar, recuperar e consertar revestimentos;

m) Execução de serviços de transporte de materiais, ferramentas e equipamentos;

m) Limpeza e conservação do local de execução dos serviços;

o) Remoção de terra e areia que obstruem valeta ou canaleta;

p) Dar apoio e/ou operar equipamentos pertinentes para execução dos serviços 
(máquinas diversas).

q) Deverá ser habilitado e capacitado pela empresa para a operação dos 
equipamentos pertinentes à obra;

r) Verificar se o funcionário que esteja sob sua responsabilidade está cumprindo suas 
tarefas adequadamente e coordenar seu serviço;

s) Estimar o tempo para a execução dos serviços;

t) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

6.9.3.3. Servente de pedreiro:

a) Auxiliar os serviços do pedreiro;

b) Execução de serviços em concreto;

c) Execução de serviços em betoneira;

d) Abrir valetas, rasgos, furos, etc;

e) Execução de serviços de transporte de materiais, ferramentas e equipamentos;

f) Limpeza e conservação do local da execução dos serviços;

g) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

6.9.4. Todos os serviços previstos na obra   deverão ser executados em consonância
com a planilha orçamentária, com os critérios de projeto fornecidos pela ANM, em
consonância com as Normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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6.9.5. Durante a execução dos serviços, a empresa vencedora do certame deverá
garantir o acesso e a saída de forma segura dos servidores e visitantes que adentrem
ao prédio da ANM/BA.

6.9.6. Nos serviços de contenção do solo, bem como de impermeabilização do solo  do
Edifício Sede da ANM/BA, a contratada deverá observar e obedecer aos seguintes
requisitos: 

6.9.6.1. Possuir equipe de Administração da obra;

6.9.6.2. Executar os Serviços Preliminares de instalações de canteiro de obra,
identificação da obra, e aluguéis de equipamentos, contemplando:

a) Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica para a execução da obra;

b) Apresentação do Alvará de Serviços Gerais/Reforma Simplificada emitido pela
Prefeitura Municipal de Salvador-BA e outras licenças, caso necessário, para a
execuçao da obra;

c) Caso seja necessário, providenciar junto à Prefeitura Municipal de Salvador o
documento que autoriza o corte de árvores;

d) Isolamento da área para disposição dos materiais;

e) Execução dos tapumes de obra conforme descrito na planilha orçamentária e de
acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego - NR 18- Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

f) Respeito às normas referentes ao Ministério do Trabalho e Emprego, no tocante à
obra;

g) Cumprir fielmente os ditames pré-estabelecidos pelas normas técnicas de
engenharia.

6.9.7. Execução de demolições e retiradas:

6.9.7.1. Todos os resíduos de obras deverão ser retirados e descartados como entulho,
tomando o cuidado para evitar a quebra de materiais e/ou vidros existentes nas
proximidades.

6.9.8. Os aspectos comuns aos projetos

6.9.8.1. Os serviços deverão ser executados conforme o projeto executivo  elaborado
pelo contratante, obedecendo os memoriais e especificações fornecidas pela ANM.

6.9.8.2. A empresa Contratada deverá apresentar, diariamente, o registro do
andamento desses serv iços e qualquer outra
ocorrência no "Diário de Obras", livro a ser providenciado pela empresa, devendo esse diário ser aberto junto à Fiscalização/ANM a partir da data de início da execução dos serviços. O mesmo deverá ser composto por três vias a cada dia trabalhado, onde serão colhidas as rubricas do engenheiro responsável da obra, do fiscal da obra, anotações sobre o andamento da obra e demais observações necessárias definidas pela fiscalização.

6.9.8.3. Os serviços serão iniciados após a emissão da Ordem de Serviço pela equipe
de fiscalização, tendo o prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da OS, para
iniciar os trabalhos.
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6.9.8.4. Para a execução dos serviços mencionados, a contratada receberá o prédio
habitado. Para intervenção na edificação, a contratada deverá apresentar o
Cronograma Analítico da Obra e o Programa Semanal de Execução de Serviços, os
quais deverão ser analisados e aprovados pela fiscalização da ANM, considerando os
seguintes dispositivos:

a) Cronograma Analítico da Obra - Deverá ser elaborado de acordo com a capacidade
produtiva de trabalho e operacional da empresa, considerando-se a distribuição
cronológica das etapas de serviços previstos no cronograma apresentado perante a
comissão de licitação, juntamente com a correspondente distribuição interna das suas
fases de execução, dentro do prazo total de execução, a partir do início da obra até a
sua conclusão, de modo a informar a ANM/Fiscalização, de maneira clara e precisa, o
andamento da execução diária de cada uma das fases das etapas de serviços.

b) O cronograma analítico deverá ser mantido sempre atualizado pela Contratada e
qualquer atraso no processo de execução dos serviços deverá ser motivo de
justificativa fundamentada por parte da contratada. A Contratada deverá proteger,
com sinalização, as áreas do passeio do prédio que estiverem em obras.

c) As custas com o canteiro de obra deverão fazer parte do preço proposto pela
Contratada.

d) Quaisquer dúvidas por parte da empresa Contratada sobre as especificações,
memoriais descritivos e desenhos pertinentes ao projeto de construção fornecido
deverão ser informadas à Fiscalização, a qual providenciará contato entre os autores
responsáveis por esse projeto e a empresa Contratada, para que tais dúvidas sejam
dirimidas.

e) Toda e qualquer substituição de materiais, equipamentos e acessórios originalmente
especificados no Projeto Executivo deverá ser motivo de admissão por parte da
Fiscalização/ANM, devendo esta tomar conhecimento de tal pretensão da empresa
Contratada, a qual solicitará antecipadamente e oficialmente a autorização da
Fiscalização/ANM.

f) A Fiscalização/ANM submeterá a solicitação descrita à apreciação dos autores
responsáveis do projeto para que se processe ou não a "Autorização" desses
materiais, equipamentos e acessórios similares, os quais deverão ter, sobretudo, as
mesmas características técnicas, físicas e aparentes dos originais especificados.

g) Todos os serviços executados pela Contratada deverão ser realizados por
profissionais pertinentes ao ramo específico de cada um desses serviços, devendo
estar tais profissionais perfeitamente capacitados e treinados quando na admissão pela
Contratada, de modo que ofereçam bons resultados nos trabalhos executados para a
ANM.

h) A Contratada deverá dispor, além de um engenheiro responsável técnico pela
execução dos serviços, no mínimo, de outro engenheiro residente, ambos
credenciados pelo CREA ou CAU, para acompanhamento total do andamento dos
serviços durante as suas correspondentes execuções.
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i) Todos os materiais e equipamentos que forem substituídos por outros especificados
nos Projetos Executivos e Memoriais Descritivos durante a execução dos serviços
sofrerão desfazimento pela ANM, entretanto, deverão ser transportados pela
Contratada para locais situados na região de Salvador/BA, preferencialmente indicados
pela Prefeitura Municipal, tendo como destino depósitos de entulhos em condições
regulares de utilização. Todo e qualquer ônus decorrente de mão-de-obra, fretes e
transportes nesse processo de desfazimento serão da responsabilidade da Contratada.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa das quantidades  para os serviços propostos foi determinada
considerando o que disciplina o Decreto nº 7983/2013 (critérios para orçamento de
referência) e a Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, da Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

7.2. Com base na levantamento realizado , chegou-se aos segintes valores de in loco
quantitativos:

7.2.1. Para o serviço de conteção do solo:

 

 

SERVIÇO DE CONTENÇÃO DO SOLO

 
DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA

M2 220,49

PLACA DE OBRA M2 1,98

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

M2 7,50

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COMPOSTA DE 1 TOPOGRAFO. 
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, TEODOLITO E DEMAIS 
ACESSÓRIOS, INCLUINDO DESENHO

H 143,72

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

M3 220,49

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO M3 BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

M3 242,53
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COM PÁ CARREGADEIRA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO – EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.

M2 151,80

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA,  ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3xKM 661,47

MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE 
POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2 220,49

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 
VIA URBANA EM REVESTIME NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM).

M3xKM 1.719,90

TESTE DE FLUENCIA, RECEBIMENTO E QUALIFICAÇÃO UN 32,00

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO M2 220,49

PAINEL 1    

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM

KG 4.815,81

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 32,96

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM 
USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA.

UN 18,00

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM 
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 
COM DIÂMETRO DE 20 MM.

M 193,50

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU.

M 10,34

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. 
(INCLUSO ESCORAMENTO)

M2 126,76

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM.

KG 1.604,83

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

M2 592,36

PAINEL 2    

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM

KG 3.553,18
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ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM – MONTAGEM.

KG 1.283,24

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 24,37

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM 
USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 
DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA.

UN 14,00

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM 
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 
COM DIÂMETRO DE 20 MM.

M 150,50

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE, INCLUSO PREENCHIMENTO COM 
ESPUMA EXPANSIVA PU.

M 11,41

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES 
(INCLUSO ESCORAMENTO)

M2 93,73

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

M2 443,36

DRENAGEM

DRENO PROFUNDO M 185,58

DRENO RASO M 19,08

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 
30 CM) - FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO 

M 51,43

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM

UNID 4,00

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 534.176,19

8.1. O projeto executivo apresenta a composição de custo e o valor total de
contratação da reforma. Esses valores foram elaborados conforme a base de dados
descrita no item 7.1.

8.2. O valor total resultante para os itens foram da seguinte forma:

 EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO  é de R$ 534.176,19 (quinhentos e 8.2.1. ITEM 01  -
trinta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e dezenove centavos).
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8.3. Os valores de custos foram obtidos   em conformidade com o Decreto Federal
nº 7.983/2013, o qual relata que o custo global de referência de obras e serviços de
engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a
partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de
licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários
de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que
não possam ser considerados como de construção civil.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Não é factível o parcelamento, tendo em vista que a licitação será executada em
apenas 1 item, conforme descrito no item 2.1 deste ETP.

9.2. Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o NÃO PARCELAMENTO do
objeto, uma vez que quando  observamos o conjunto de serviços especificados, verificamos que
cada etapa da obra é dependente uma da outra. Portanto, sob o ponto de vista técnico, econômico
e de eficiência administrativa, os serviços mão devem ser parcelados por mais de um item ou lote.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A Regional da Bahia já passou por uma intervenção de reforma de grande porte
no passado, porém esta    não contemplou os serviços de execução de contenção
de  aterros.

 

 

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1.A referida obra foi inserida no Plano de Gestão Contratual da ANM de 2022 (ITEM
3 DO PGC),aprovado pela Diretoria Colegiada. O mesmo contempla a realização da
intervenção na Gerência Regional com objetivo de eliminar os riscos ocasionados na
edificação.

11.2.  Adicionalmente, o objeto proposto está alinhado com Plano Estratégico 2020-
2023 da agência, na medida em que os  seguintes objetivos estratégicos são
observados:

Gerir recursos com eficiência e transparência: executar projetos de relevante interesse para
sociedade;
Assegurar a produtividade e integração dos processos organizacionais: trabalhar de froma
integrada, investindo na  padronização dos conceitos e procedimentos, com foco na
modernização, simplificação, desburocratização e celeridade  das análises para tomada de
decisões.
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Desenvolver pessoas, aprimorando os talentos e o desenvolvimento institucional: propiciar
um ambiente adequado e pessoas capacitadas, visando atender às demandas da sociedade
e a contínua evolução tecnológica.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1.Os benefícios esperados após a solução do problema de descolamento do
solo  são de que os riscos para a  edificação será eliminado, com a criação de
elementos de contenção, tanto do solo como da cessação da infiltração,

12.2. Os procedimentos que serão realizados proporcionarão  maior  vida útil para a
edificação e, conseguentemente, maior segurança para os serviços e para a
pessoas que se utilizam dos serviços da ANM/BA.

 

 

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Para a realização dos serviços,  não será necessária a desocupação da
edificação, logo, não haverá interrupção das atividades do órgão.

13.2. A viabilização do objeto proposto neste estudo depende, principalmente, da
disponibilidade de recursos por parte do órgão central (ANM/SEDE) e de ações
conjuntas para capacitação e formação de grupos de trabalho para acompanhamento
dos trabalhos.

13.3. Háverá a necessidade de deslocamento da equipe de engenharia da CONINFRA
para acompanhamento e  recebimento dos serviços de Contenção da erosão e de
impermeabilização do solo.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que
haverá previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada de  que todo o
material e equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição,
características ou componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I,
II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

14.2. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução
Normativa SLTI /MP n° 01/2010; da Resolução Conama nº 362, de 23 de junho de
2005; da Resolução Conama nº 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da
Resolução Conama Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a
viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos.
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14.3. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas
pela ABNT sobre resíduos sólidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nos artefatos apresentados, a comissão entende ser viável a contratação do objeto.

16. Responsáveis

 

DIEGO GALANTIER
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

 

 

 

ROGERIO PINHEIRO MAGALHAES CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL

 

 

 

VALDIMEIRE BARBOSA DA SILVA
AGENTE ADMINISTRATIVO
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