Construgao da base de produgao

Envase
Plataforma de envase, Bombas/ compress glp, Transvaso

Infraestrutura da base

Balanca rodovidria,lluminacéo, Etar, Ete, Tintas, Residuos, Ar comprimido, Agua, Incéndio,
Subestacdo, CCM, Gasoduto, dormentes, escadas, piperack, SPDA, suportes, gamagrafia,
infra eletropneumatica, pinturas de tubulacao

Armazenagem "12 tanques"
base, piso,tubulacdo, enxoval, valvulas, medidores montagem do enxoval

Terreno

Topografia, terraplenagem, talude, gramado, Brita, muro de divisa

drenagem pluvial, pavimentacao

Administrativo

Prédio administrativo/ Refeitdrio/ Vestidrio, Portaria, Mobiliarios, Ar condicionado

Gerenciamento da obra

Projetos / Documentacdo legal
Projeto executivo detalhado e 6rgaos legais

Total

1.150.000 __ 819.000
3.333.650 )




Orgamento estimado %

11.561.245 28%

9.585.880 23%

9.600.000 23%

4.814.410 12%

3.333.650 8%

1.150.000 3%

819.000 2%

40.864.185 100%
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