

AVISO I
Leilão Público Nº 005/18-ANP

Cronograma (previsto) das Etapas do L63

ETAPA	FASE	DATA
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	12/09/2018
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	18/09/2018
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	20/09/2018
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	28/09/2018
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	01/10/2018
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	03/10/2018
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	04/10/2018
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	04/10/2018
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	08/10/2018
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	08/10/2018
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS	31/10/2018
	LEILÃO DE OPÇÕES	10/10/2018

Em caso de necessidade, a etapa 3 do L63 será interrompida às 22h do dia 03/10/2018, sendo esta reiniciada às 10h do dia 04/10/2018. Nesse caso, a realização das etapas 4 e 5 será postergada para o dia 05/10/2018, mantida a data das etapas 2A e 5A no dia 08/10/2018.

Obs: Atenção às datas, pois os dias de realização do leilão mudaram, assim como alguns horários.

12/09/2018