
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
  

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE ÁREAS COM ACUMULAÇÕES MARGINAIS 
PARA REABILITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

 
 
 

«AREA_ACUMULAÇÃO MARGINAL» 
 

Nº «PROCESSO_CONTRATO» 
 
 
 

CELEBRADO ENTRE 
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – 
ANP 

 
E 
 

«SIGNATARIA_01_OPERADORA» 
 

«SIGNATARIA_02» 
 

BRASIL 
2018 

  

 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 2 de 66 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA REABILITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL 

 

que entre si celebram 

 

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP 
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei nº 9.478, de 06 de agosto 
de 1997, integrante da Administração Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Áreas Norte) Quadra 603, Módulo I, 3º 
andar, Brasília, DF, e Escritório Central na Avenida Rio Branco, nº 65, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, neste ato representada por seu Diretor-Geral, «diretor_geral», 

e 

«signataria_01_operadora», constituída sob as leis do Brasil, com sede na «endereco_01», 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº «cnpj_01» (doravante 
designada “Concessionário”), neste ato representada por 
«signataria_01_representante_01», «signataria_01_cargo_01», e 
«signataria_01_representante_02», «signataria_01_cargo_02», 

e 

«signataria_02», sociedade comercial constituída sob as leis do Brasil, com sede na 
«endereco_02», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 
«cnpj_02» (doravante designada “Concessionário”), neste ato representada por 
«signataria_02_representante_01», «signataria_02_cargo_01», e 
«signataria_02_representante_02», «signataria_02_cargo_02». 

 

CONSIDERANDO 

que, nos termos dos arts. 20, V e IX, e 176, caput, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e do art. 3º da Lei nº 9.478/1997, pertencem à União os Depósitos de Petróleo e 
Gás Natural existentes no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica 
exclusiva; 

que, nos termos do art. 177, I, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 4º 
da Lei nº 9.478/1997, constituem monopólio da União a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de 
Petróleo e Gás Natural existentes no território nacional, na plataforma continental e na zona 
econômica exclusiva; 

que, nos termos do art. 177, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 
5º da Lei nº 9.478/1997, a União poderá permitir que empresas estatais ou privadas, 
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, realizem atividades 
de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, mediante concessão, na forma 
estabelecida na legislação em vigor; 

que, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.478/1997, todos os direitos de Exploração e Produção 
de Petróleo e Gás Natural em território nacional, na plataforma continental e na zona 
econômica exclusiva pertencem à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas as 
competências de outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei; 
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que, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.478/1997, a ANP tem como finalidade promover a 
regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da Indústria 
do Petróleo, do Gás Natural e de Biocombustível; 

que cabe à ANP, representando a União Federal, celebrar com o Concessionário Contratos 
de Concessão para Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural que atendam às 
disposições previstas nos arts. 23 e 24 da Lei nº 9.478/1997; 

que, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei nº 9.478/1997, e tendo sido atendidos os requisitos 
estabelecidos na Seção I do Capítulo V, a ANP e o Concessionário estão autorizados a 
celebrar este Contrato de Concessão que se regerá, no que couber, pelas normas gerais da 
Seção I e pelas disposições da Seção VI, ambas do Capítulo V da mencionada Lei; 

que, nos termos dos arts. 36 a 42 da Lei nº 9.478/1997, o Concessionário participou de 
licitação para outorga deste Contrato de Concessão, tendo sido adjudicado e homologado o 
certame em que foi declarado vencedor, da Área com Acumulação Marginal definida no 
Anexo I; 

que, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.478/1997, o Concessionário efetuou o pagamento à 
ANP do bônus de assinatura no montante indicado no Anexo VI; 

que, nos termos do edital da Rodada de Licitações de Oferta Permanente e do art. 43, V, da 
Lei nº 9.478/1997, o Concessionário submeteu à ANP garantia financeira necessária para 
respaldar o cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, bem como o Termo de 
Compromisso de Desativação e Abandono de Poços constante do Anexo X ofertado; 

A ANP e o Concessionário celebram o presente Contrato de Concessão para Reabilitação e 
Produção de Petróleo e Gás Natural da Área com Acumulação Marginal, definida no Anexo 
I, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições. 
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES BÁSICAS 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

 

Definições Legais 

1.1. As definições contidas no art. 6º da Lei nº 9.478/1997; no art. 2º da Lei nº 
12.351/2010, no que couber; e no art. 3º do Decreto nº 2.705/1998 ficam 
incorporadas a este Contrato e, em consequência, valerão para todos os seus fins e 
efeitos, sempre que sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no 
feminino. 

 

Definições Contratuais 

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerão adicionalmente as definições 
contidas neste parágrafo, sempre que as seguintes palavras e expressões sejam 
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino: 

1.2.1. Afiliada: qualquer pessoa jurídica de direito privado que exerça atividade 
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100 
do Código Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente 
pela mesma pessoa jurídica. 

1.2.2. Área do Campo: área circunscrita pelo polígono que define o Campo, por 
ocasião da aprovação do Plano de Desenvolvimento. 

1.2.3. Área de Concessão: área do Bloco cuja projeção superficial é delimitada 
pelo polígono definido no Anexo I deste Contrato. 

1.2.4. Área de Desenvolvimento: qualquer parcela da Área de Concessão retida 
para a Etapa de Desenvolvimento. 

1.2.5. Áreas com Acumulações Marginais: Área de Concessão com descobertas 
conhecidas de petróleo e/ou gás natural, onde não houve produção ou a 
produção foi interrompida ou foi solicitada a terminação antecipada do 
contrato por falta de interesse econômico. 

1.2.6. Avaliação: conjunto de Operações que se destinam a verificar a 
comercialidade de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petróleo 
e Gás Natural na Área de Concessão. 

1.2.7. Avaliação de Poço: atividades de perfilagem e de testes de formação 
executadas entre o Término de Perfuração e a Conclusão de Poço que, 
associadas a outras atividades anteriormente executadas no poço, 
permitirão a verificação da ocorrência de zonas de interesse para a 
apresentação de eventual Plano de Avaliação de Descoberta. 

1.2.8. Cessão: transferência, total ou parcial, da titularidade de direitos e 
obrigações decorrentes do Contrato; fusão, cisão e incorporação, quando a 
reorganização societária resultar em mudança do Concessionário; mudança 
de Operador; e isenção e substituição de garantia de performance. 
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1.2.9. Concessionário: individual ou coletivamente, as pessoas jurídicas que 
exerçam atividade empresarial integrantes do consórcio, inclusive o 
Operador. 

1.2.10. Conclusão de Poço: momento de conclusão das atividades diretamente 
relacionadas à perfuração de um poço (incluindo, quando for o caso, 
perfilagem, revestimento e cimentação) que teve a profundidade final 
atingida, a partir do qual todas as Operações referem-se exclusivamente à 
desmontagem, desmobilização ou movimentação da unidade. Para os casos 
em que a avaliação e/ou completação for iniciada em até 60 (sessenta) dias 
após o término das atividades diretamente relacionadas à perfuração do 
poço ou de seu abandono temporário, será considerado o momento em que 
se iniciar a desmontagem, desmobilização ou movimentação da unidade 
utilizada para a realização da avaliação e/ou completação. 

1.2.11. Contrato: compreende este Contrato de Concessão e seus Anexos. 

1.2.12. Contrato de Consórcio: instrumento contratual que disciplina direitos e 
obrigações dos Concessionários entre si, no que se referir a este Contrato. 

1.2.13. Declaração de Comercialidade: notificação formal e por escrito do 
Concessionário à ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como 
Descoberta Comercial na Área de Concessão. 

1.2.14. Descoberta: qualquer ocorrência de Petróleo ou Gás Natural na Área de 
Concessão, independentemente de quantidade, qualidade ou 
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de detecção ou 
avaliação. 

1.2.15. Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovação, 
pela ANP, do Plano de Desenvolvimento proposto pelo Concessionário e 
que se prolonga durante a Fase de Produção enquanto necessários 
investimentos em poços, equipamentos e instalações destinados à 
Produção de Petróleo e Gás Natural de acordo com as Melhores Práticas da 
Indústria do Petróleo. 

1.2.16. Fase de Produção: período contratual em que devem ocorrer o 
Desenvolvimento e a Produção. 

1.2.17. Fase de Reabilitação: período contratual que se inicia com a assinatura do 
contrato e termina com a Declaração de Comercialidade ou com o término 
do prazo definido no Anexo II. 

1.2.18. Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens 
produzidos ou serviços prestados no Brasil, através de sociedades 
empresárias constituídas sob as leis brasileiras ou aquelas que façam uso 
de bens fabricados no País sob regimes aduaneiros especiais e incentivos 
fiscais aplicáveis à indústria de Petróleo e Gás Natural. 

1.2.19. Individualização da Produção: procedimento que visa à divisão do 
resultado da Produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais 
da União, por meio da unificação do Desenvolvimento e da Produção da 
Jazida que se estenda além da Área de Concessão; 

1.2.20. Legislação Aplicável: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resoluções, 
portarias, instruções normativas ou quaisquer outros atos normativos que 
incidam ou que venham a incidir sobre as Partes ou sobre as atividades de 
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Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás 
Natural, bem como sobre a desativação das instalações. 

1.2.21. Melhores Práticas da Indústria do Petróleo: Os melhores e mais seguros 
procedimentos e tecnologias disponíveis na indústria de Petróleo e Gás 
Natural em todo o mundo, que permitam: (a) garantir a segurança 
operacional das instalações, preservando a vida, integridade física e saúde 
humana; (b) preservar o meio-ambiente e proteger as comunidades 
adjacentes; (c) evitar ou reduzir ao máximo os riscos de vazamento de 
petróleo, gás natural, derivados e outros produtos químicos que possam ser 
prejudiciais ao meio ambiente; (d) a conservação de recursos petrolíferos e 
gasíferos, o que implica a utilização de métodos e processos adequados à 
maximização da recuperação de hidrocarbonetos de forma técnica, 
econômica e ambientalmente sustentável, com o correspondente controle do 
declínio de reservas, e à minimização das perdas na superfície; (e) 
minimizar o consumo de recursos naturais nas Operações. Para a execução 
das Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, os Concessionários devem 
tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais órgãos públicos 
brasileiros como ponto de partida, incorporando padrões técnicos e 
recomendações de organismos e associações da Indústria do Petróleo 
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as 
chances de que os objetivos listados acima sejam alcançados.  

1.2.22. Operação: toda atividade de Exploração, Avaliação, Reabilitação, 
Desenvolvimento, Produção, desativação ou abandono, realizada em 
sequência, em conjunto, ou isoladamente pelo Concessionário, para os 
propósitos deste Contrato. 

1.2.23. Operador: Concessionário designado, na forma do Anexo VII, para conduzir 
e executar todas as Operações previstas neste Contrato em nome dos 
Concessionários. 

1.2.24. Parte: signatário do Contrato.  

1.2.25. Plano de Avaliação de Descoberta: documento em que se especificam o 
programa de trabalho e respectivos investimentos necessários à Avaliação 
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petróleo e Gás Natural 
na Área de Concessão. 

1.2.26. Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa 
de trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessários ao 
Desenvolvimento e Produção de uma Descoberta ou conjunto de 
Descobertas de Petróleo e Gás Natural na Área de Concessão, incluindo 
seu abandono. 

1.2.27. Programa Anual de Produção: documento em que se discriminam as 
previsões de Produção e movimentação de Petróleo, Gás Natural, água, 
fluidos especiais e resíduos oriundos do processo de Produção de cada 
Área de Desenvolvimento ou Campo. 

1.2.28. Programa Anual de Trabalho e Orçamento: documento em que se 
especifica o conjunto de atividades a serem realizadas pelo Concessionário, 
incluindo o detalhamento dos investimentos necessários à realização de tais 
atividades. 

1.2.29. Programa de Desativação das Instalações: documento em que se 
especifica o conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de 
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poços, incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operação, 
remoção e destinação final adequada das instalações e recuperação das 
áreas por elas afetadas. 

1.2.30. Programa de Trabalho Inicial (PTI): programa de atividades definido pela 
ANP no Edital de Licitação e conforme Anexo II, a ser cumprido pelo 
Concessionário no decorrer da Fase de Reabilitação. 

1.2.31. Reabilitação: atividades e investimentos necessários para o 
restabelecimento das condições operacionais de uma área com vistas à sua 
Produção. 

1.2.32. Recomendação de Segurança: ato administrativo que reconhece uma 
conduta como irregular ou que expõe um entendimento administrativo 
acerca da aplicação da norma regulatória, determinando, de forma 
abrangente, que o Operador abstenha-se de praticá-la ou que passe a 
observá-lo, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Legislação 
Aplicável. 

1.2.33. Reentrada: atividades realizadas em poços visando ao restabelecimento de 
suas condições operacionais para Produção ou injeção. 

1.2.34. Relatório de Gastos Trimestrais: documento a ser entregue pelo 
Concessionário à ANP em que são detalhados os valores despendidos nas 
Operações de Reabilitação, Desenvolvimento e Produção. 

1.2.35. Relatório Final de Avaliação de Descoberta: documento apresentado pelo 
Concessionário e que descreve as Operações de Avaliação da Descoberta 
de Petróleo ou Gás Natural, nos termos do Plano de Avaliação de 
Descoberta aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso 
aprovado pela ANP, confere efetividade à Declaração de Comercialidade. 

1.2.36. Relatório Final da Fase de Reabilitação: documento apresentado pelo 
Concessionário, ao término da Fase de Reabilitação,  e que descreve a 
execução das atividades compromissadas no PTI e daquelas adicionais a 
este Programa. 

1.2.37. Relatório Final de Desativação das Instalações: documento, apresentado 
pelo Concessionário, e que descreve a execução das atividades de 
desativação das instalações e abandono de Campo realizadas nos termos 
do Plano de Desativação das Instalações. 

1.2.38. Reprocessamento Sísmico: processo de submissão de dados sísmicos a 
novo processamento, visando a obter ganho de qualidade nos resultados 
alcançados. 

1.2.39. Término de Perfuração: momento em que se atinge a profundidade final do 
poço, sem perspectiva de continuidade de avanço posterior. 

1.2.40. Termo de Compromisso de Desativação e Abandono de Poços: 
instrumento, conforme Anexo IX, por meio do qual o Concessionário, no que 
se refere aos poços em que venha a executar intervenções visando ao 
restabelecimento de suas condições operacionais para Produção ou injeção, 
compromete-se a executar as atividades de desativação das instalações, 
arrasamento de tais poços e recuperação das áreas afetadas. 
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1.2.41. Teste de Longa Duração: teste em poço revestido com duração total 
prevista de fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo 
por fluxo franco a produção após a limpeza do poço, e com objetivos 
específicos visando a avaliar uma Descoberta, a fim de se obter, a partir da 
interpretação de seus dados, informações que indiquem o comportamento 
dos Reservatórios sob efeitos dinâmicos de longo prazo e subsidiem 
estudos com vistas ao projeto de sistemas definitivos de Produção. 

 

 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 

Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural  

2.1. Este Contrato tem por objeto: 

a) a execução, na Área de Concessão, de Operações comprometidas no Programa 
de Trabalho Inicial e adicionais a ele, visando à Reabilitação da Área com 
Acumulação Marginal e à Produção de Petróleo ou Gás Natural em condições 
comerciais; 

b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionário, a execução de atividades 
de Avaliação de Descoberta nos termos de um Plano de Avaliação de 
Descoberta aprovado pela ANP; 

c) caso verificada pelo Concessionário a comercialidade da Descoberta, a 
Produção de Petróleo e Gás Natural na Área de Concessão nos termos de um 
Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP. 

 

Custos, Perdas e Riscos Associados à Execução das Operações  

2.2. O Concessionário assumirá sempre, em caráter exclusivo, todos os custos e riscos 
relacionados à execução das Operações e suas consequências. 

2.3. O Concessionário deverá suportar todos os prejuízos em que venha a incorrer, 
inclusive aqueles resultantes de caso fortuito ou de força maior, bem como de 
acidentes ou de eventos da natureza que afetem a Reabilitação e Produção de 
Petróleo e Gás Natural na Área de Concessão. 

2.4. O Concessionário não terá direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituição, 
reembolso ou indenização em caso de insucesso da Fase de  Reabilitação ou 
ausência de comercialidade das eventuais Descobertas na Área de Concessão. 

2.5. O Concessionário será o único responsável civilmente pelos seus próprios atos e os 
de seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparação de quaisquer danos 
causados pelas Operações e sua execução, independentemente da existência de 
culpa. 

2.5.1. A União e a ANP deverão ser ressarcidas de quaisquer ônus que venham a 
suportar em consequência de eventuais demandas motivadas por atos de 
responsabilidade do Concessionário, a quem caberá tal ressarcimento. 
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2.6. A União e a ANP não assumirão quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem 
tampouco responderão pelos custos, investimentos e danos relacionados com a 
execução das Operações e suas consequências. 

 

Propriedade do Petróleo e/ou Gás Natural 

2.7. Pertencem à União os Depósitos de Petróleo e Gás Natural existentes no território 
nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, de acordo com o 
art. 20, V e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e com o art. 3º da 
Lei nº 9.478/1997. 

2.7.1. Caberá ao Concessionário tão somente a propriedade do Petróleo e do Gás 
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no 
Ponto de Medição da Produção, por meio de aquisição originária e nos 
termos deste Contrato. 

2.7.2. O Concessionário estará sujeito aos encargos relativos aos tributos e às 
Participações Governamentais, bem como aos demais previstos na 
Legislação Aplicável. 

 

Outros Recursos Naturais 

2.8. É vedado ao Concessionário usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer 
título, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura 
existentes na Área de Concessão que não sejam Petróleo e Gás Natural, salvo 
quando autorizado pelos órgãos competentes, de acordo com a Legislação Aplicável. 

2.8.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que não Petróleo e Gás 
Natural deverá ser notificado à ANP no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas. 

2.8.2. O Concessionário deverá cumprir as instruções e permitir a execução das 
providências pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades 
competentes. 

2.8.3. Até que tais instruções lhe sejam apresentadas, o Concessionário deverá 
abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma 
forma prejudicar os recursos naturais descobertos. 

2.8.4. O Concessionário não será obrigado a suspender suas atividades, exceto 
nos casos em que estas coloquem em risco os recursos naturais 
descobertos ou as Operações. 

2.9. Qualquer interrupção das Operações, exclusivamente devido ao encontro fortuito de 
outros recursos naturais, terá seu prazo computado e reconhecido pela ANP para 
efeito de prorrogação deste Contrato. 
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3 CLÁUSULA TERCEIRA - ÁREA DE CONCESSÃO 

 

Identificação 

3.1. As Operações deverão ser executadas exclusivamente na Área de Concessão, 
descrita e delimitada no Anexo I. 

3.1.1. Caso o ring fence da área com acumulações marginais esteja localizado 
parte em terra, parte em águas rasas, o Concessionário que pretenda 
efetuar operações marítimas deverá submeter tal pretensão à ANP e obter 
qualificação mínima exigida, sem prejuízo da obtenção das licenças 
ambientais pertinentes, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
contrato e na Legislação Aplicável. 

Levantamentos de Dados em Bases Não-Exclusivas 

3.2. A ANP poderá, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Área de 
Concessão, serviços de geologia, geoquímica, geofísica e outros trabalhos da 
mesma natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados à 
comercialização em bases não-exclusivas, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 
9.478/1997 e da Legislação Aplicável.  

3.2.1. A execução dos referidos serviços, salvo situações excepcionais aprovadas 
pela ANP, não poderá afetar o curso normal das Operações.  

3.2.2. O Concessionário não terá qualquer responsabilidade em relação à 
execução dos referidos serviços por terceiros ou de danos a eles 
relacionados. 

 

 

4 CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 

 

Vigência e Divisão em Fases 

4.1. Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e divide-se em duas fases: 

a) Fase de Reabilitação, com duração prevista no Anexo II – Programa de Trabalho 
Inicial; e 

b) Fase de Produção, com duração definida na Cláusula Oitava. 

4.2. A vigência deste Contrato corresponderá ao período decorrido desde a data de sua 
assinatura até o encerramento da Fase de Reabilitação, salvo se houver Declaração 
de Comercialidade, caso em que haverá um acréscimo nos termos da Cláusula 
Oitava. 

4.3. A esta duração total se acrescentarão eventuais prorrogações que venham a ser 
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato. 

4.4. O decurso do prazo de vigência, observadas as disposições do parágrafo anterior 
relativas às prorrogações autorizadas pela ANP, implicará a extinção de pleno direito 
do Contrato. 
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CAPÍTULO II - REABILITAÇÃO 

 

5 CLÁUSULA QUINTA - FASE DE  REABILITAÇÃO 

 

Início e Duração  

5.1. A Fase de Reabilitação começará na data de assinatura deste Contrato e terá a 
duração prevista no Anexo II. 

5.1.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orçamento deverá cobrir o 
restante do ano em curso, e deverá ser apresentado pelo Concessionário no 
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato. 

5.1.2. No caso de faltarem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em 
curso, o primeiro Programa Anual de Trabalho e Orçamento contemplará 
também, separadamente, o ano subsequente. 

5.1.3. Do primeiro Programa Anual de Trabalho e Orçamento deverão constar, 
obrigatoriamente, as atividades compromissadas no Programa de Trabalho 
Inicial.  

5.1.4. Aplicam-se os procedimentos e prazos referentes à aprovação  do Programa 
Anual de Trabalho e Orçamento previstos no parágrafo 9.3. 

5.2. Ao final da Fase de Reabilitação, o Concessionário terá que devolver à ANP a 
totalidade da Área de Concessão ou Declarar a Comercialidade da Área com 
Acumulação Marginal. 

Programa de Trabalho Inicial, Atividades Adicionais e Termo de Compromisso de 
Desativação e Abandono de Poços 

5.3. O Concessionário deverá executar as obrigações relativas ao Programa de Trabalho 
Inicial integralmente durante a Fase de Reabilitação, nos prazos e condições 
descritos no Anexo II. 

5.3.1. O Concessionário poderá executar atividades adicionais ao Programa de 
Trabalho Inicial. 

5.4. O acompanhamento das atividades do Programa de Trabalho Inicial e daquelas 
adicionais a este será realizado por meio do Programa Anual de Trabalho e 
Orçamento, conforme procedimentos e prazos estabelecidos no parágrafo 9.3. 

5.5. O Concessionário deverá realizar todas as atividades necessárias para o abandono 
dos poços em que execute intervenções visando ao restabelecimento de suas 
condições operacionais para produção ou injeção, ou dos poços de que se utilize por 
outros motivos, bem como a desativação das instalações e a recuperação ambiental 
das áreas afetadas. 

5.5.1. O Concessionário disporá de 180 dias a contar da data de assinatura do 
Contrato, para confirmar sobre quais poços este assumirá a 
responsabilidade quanto ao abandono, conforme  Termo de Compromisso 
de Desativação e Abandono de Poços, constante do Anexo IX. 
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5.5.1.1. A confirmação se dará no âmbito do Programa Anual de 
Trabalho e Orçamento. 

5.5.2. Nos termos do parágrafo 15.1, o Concessionário deverá entregar as 
respectivas garantias para Desativação e Abandono dos poços em que 
houve a confirmação da responsabilidade.   

5.6. Ao final da Fase de Reabilitação, deverá ser submetido à ANP pelo Concessionário o 
Relatório Final da Fase de Reabilitação, abrangendo o PTI e as atividades já 
executadas.  

5.7. O Concessionário poderá contratar empresas de aquisição de dados (EAD) para a 
aquisição de dados exclusivos, atividades de processamento, reprocessamento e 
interpretação de dados, desde que sejam previamente cumpridas as exigências 
constantes nas normas regulatórias editadas pela ANP e que essas empresas 
estejam devidamente registradas e regularizadas junto à ANP. 

5.8. A ANP emitirá laudo de controle de qualidade para devolução ou aceitação dos 
dados recebidos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de entrega da 
última remessa dos dados em conformidade pelo Concessionário. 

5.9. Para fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, somente serão aceitos 
pela ANP os dados cuja aquisição, processamento, reprocessamento e formatação 
tenham atendido a todos os requisitos definidos nas normas regulatórias e nos 
padrões técnicos estabelecidos pela ANP. 

 

Prorrogação da Fase de Reabilitação e Suspensão do Contrato 

5.10. Na ocorrência de comprovadas dificuldades operacionais para o cumprimento do 
PTI, no curso da Fase de Reabilitação, o Concessionário poderá solicitar à ANP a 
prorrogação desta Fase. 

5.10.1. A solicitação deverá ser encaminhada à ANP com antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias do término da Fase de Reabilitação. 

5.10.1.1.  A ANP terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da 
solicitação, para se manifestar a respeito desta. 

5.11. O Contrato será automaticamente suspenso caso a ANP não delibere, antes do fim 
da Fase de Reabilitação, sobre solicitação de suspensão ou prorrogação da Fase de 
Reabilitação ou de alterações no Programa de Trabalho Inicial. 

5.11.1. O Contrato ficará suspenso a partir do término da Fase de Reabilitação até a 
deliberação em instância final da ANP. 

5.11.2. Suspenso o Contrato, os prazos para apresentação de Declarações de 
Comercialidade e Planos de Avaliação de Descoberta também estarão 
suspensos. 

5.11.3. Durante a suspensão do Contrato, o Concessionário não poderá realizar 
atividades na área, salvo prévia e expressa autorização da ANP, caso em 
que a suspensão será convertida em prorrogação cautelar do Contrato. 
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Opções pelo Encerramento da Fase de Reabilitação 

5.12. O Concessionário poderá encerrar a Fase de Reabilitação a qualquer momento, 
mediante notificação à ANP. 

5.12.1. O encerramento não desobrigará o Concessionário da indenização por 
eventual descumprimento do Programa de Trabalho Inicial. 

5.13. A inexecução do Programa de Trabalho Inicial implicará a extinção de pleno direito 
do Contrato e a execução da cláusula penal compensatória prevista na Cláusula 
Décima Quarta, não sendo cabíveis quaisquer outras penalidades em razão da 
referida inexecução. 

5.13.1. Os valores das atividades do Programa de Trabalho Inicial não executadas 
estão definidos no Anexo II e são líquidos, podendo ser exigidos do 
Concessionário ou do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação 
Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo.  

 

Opções do Concessionário após a Conclusão do Programa de Trabalho Inicial  

5.14. Após o cumprimento do Programa de Trabalho Inicial e até o término do prazo 
previsto para a Fase de Reabilitação, o Concessionário poderá, mediante notificação 
prévia à ANP:  

a) declarar a Comercialidade da Descoberta, observando as disposições da 
Cláusula Sexta deste Contrato, dando início à Fase de Produção; 

b) reter as áreas em que for cabível postergação de Declaração de Comercialidade 
nos termos dos parágrafos 7.4 e 7.5; ou 

c) devolver integralmente a Área de Concessão. 

 

 

6 CLÁUSULA SEXTA - DESCOBERTA E AVALIAÇÃO 

 

Notificação de Descoberta  

6.1. Qualquer Descoberta de Petróleo e/ou Gás Natural na Área de Concessão deverá 
ser notificada pelo Concessionário à ANP, em caráter exclusivo, no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas. 

 

Avaliação, Plano de Avaliação de Descoberta 

6.2. O Concessionário poderá, a seu critério, proceder à Avaliação de uma Descoberta de 
Petróleo e/ou Gás Natural, a qualquer momento. 

6.3. Caso o Concessionário decida proceder à Avaliação de Descoberta, deverá 
submeter à aprovação da ANP uma proposta de Plano de Avaliação de Descoberta, 
elaborado nos termos da Legislação Aplicável. 
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6.4. Caso o Plano de Avaliação de Descoberta contemple a realização de Teste(s) de 
Longa Duração, o Concessionário deverá solicitar à ANP autorização específica para 
realizá-lo(s). 

 

 

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE COMERCIALIDADE 

 

Declaração de Comercialidade 

7.1. Cumprido o Programa de Trabalho Inicial, o Concessionário poderá, a seu critério, 
efetuar a Declaração de Comercialidade da Descoberta por meio de notificação à 
ANP. 

7.1.1. Caso ainda não tenha sido apresentado à ANP, o Relatório Final da Fase de 
Reabilitação deverá acompanhar a Declaração de Comercialidade. 

7.1.2. A Declaração de Comercialidade somente terá efetividade após a aprovação 
do Relatório Final da Fase de Reabilitação pela ANP. 

7.2. A não apresentação da Declaração de Comercialidade em tempo hábil por parte do 
Concessionário implicará a extinção de pleno direito do Contrato em relação à 
respectiva área retida para Avaliação de Descoberta. 

7.3. A apresentação de Declaração de Comercialidade não eximirá o Concessionário do 
cumprimento do Programa de Trabalho Inicial. 

 

Postergação da Declaração de Comercialidade 

7.4. Caso a principal acumulação de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Área 
de Concessão seja de Gás Natural, o Concessionário poderá solicitar à ANP 
autorização para postergar a Declaração de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, 
nas seguintes hipóteses: 

a) inexistência de mercado para o Gás Natural a ser produzido, com expectativa de 
sua criação em prazo inferior a 5 (cinco) anos; 

b) inexistência ou insuficiência de infraestrutura de Transporte para a 
movimentação do Gás Natural a ser produzido pelo Concessionário, com 
expectativa de sua implantação em prazo inferior a 5 (cinco) anos. 

7.5. Caso a principal acumulação de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Área 
de Concessão seja de Petróleo, o Concessionário poderá solicitar à ANP autorização 
para postergar a Declaração de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes 
hipóteses: 

a) inexistência de tecnologia para Produção, escoamento ou refino com expectativa 
de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos; 

b) comprovação, pelo Concessionário, da inviabilidade de comercialização do 
Petróleo; ou 
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c) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de 
Descobertas adicionais a serem feitas no próprio Bloco ou em Blocos 
adjacentes, visando ao Desenvolvimento conjunto das Operações. 

7.5.1. A solicitação para postergação de Declaração de Comercialidade deverá ser 
feita de forma circunstanciada. 

7.6. O Concessionário poderá solicitar à ANP que o período para a postergação da 
entrega da Declaração de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos 
adicionais. 

7.7. Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergação de que tratam 
os parágrafos 7.4 e 7.5, notificará o Concessionário para apresentar, a seu critério, 
Declaração de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias. 

7.8. Caso decida apresentar Declaração de Comercialidade, o Concessionário deverá 
submeter um Plano de Desenvolvimento à aprovação da ANP no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificação, não se aplicando o 
disposto no parágrafo 10.1. 

7.9. Durante a postergação do prazo para entrega da Declaração de Comercialidade o 
Contrato será suspenso. 
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CAPÍTULO III - PRODUÇÃO 

 

8 CLÁUSULA OITAVA - FASE DE PRODUÇÃO 

 

Início e Duração 

8.1. A Fase de Produção do Campo terá início na data da apresentação da Declaração 
de Comercialidade e terá a duração de 15 (quinze) anos. 

 

Condução das Operações na Fase de Produção 

8.2. O Concessionário deverá observar na Fase de Produção: 

a) a racionalização da Produção; 

b) o controle do declínio das reservas; 

c) a minimização da queima de Gás Natural e das emissões de gases de efeito 
estufa para a atmosfera;  

d) a segurança operacional e a utilização de processos e alternativas que 
minimizem o impacto das Operações com objetivo de garantir a proteção da vida 
humana e a preservação do meio ambiente;  

e) a desativação e o abandono deverão ser considerados nas definições do projeto 
de desenvolvimento do campo. 

 

Prorrogação a pedido do Concessionário 

8.3. O Concessionário poderá pleitear a prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo 
8.1, devendo, para tanto, apresentar, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses do término desse prazo, solicitação à ANP, acompanhada de uma 
revisão do Plano de Desenvolvimento. 

8.3.1. A ANP se manifestará sobre a solicitação de revisão do Plano de 
Desenvolvimento e de prorrogação da Fase de Produção em um prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a 
proposta do Concessionário ou condicioná-la a modificações da revisão do 
Plano de Desenvolvimento. 

 

Prorrogação por determinação da ANP 

8.4. A ANP poderá solicitar ao Concessionário que prossiga com a Operação do Campo 
mediante notificação com antecedência mínima de 270 (duzentos e setenta) dias do 
término previsto da Produção. 

8.4.1. A solicitação da ANP somente poderá ser recusada mediante justificativa 
embasada, entre outras razões, na comprovada não economicidade. 
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8.4.1.1. Em caso de recusa do Concessionário, a ANP terá o prazo de 60 
(sessenta) dias contados do recebimento da justificativa para 
analisar os argumentos apresentados e deliberar sobre a 
questão.  

8.4.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a ausência de 
resposta do Concessionário será considerada aceitação tácita. 

8.4.3. O Contrato será prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP. 

 

Consequência da Prorrogação 

8.5. Ocorrendo a prorrogação da Fase de Produção, nos termos dos parágrafos 8.3 ou 
8.4, continuarão as Partes obrigadas pelos exatos termos e condições deste 
Contrato, exceção feita exclusivamente às eventuais modificações acordadas em 
função e para os propósitos de tal prorrogação. 

8.5.1. Ao final da Fase de Produção, serão aplicáveis, no que couber, os 
parágrafos 8.3 ou 8.4, para efeitos de uma eventual nova prorrogação. 

 

 

9 CLÁUSULA NONA - DOCUMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE DE 
PRODUÇÃO 

 

Planos e Programas 

9.1. Os Planos e Programas para o acompanhamento da Fase de Produção são os 
seguintes: 

a) Plano de Desenvolvimento (PD); 

b) Programa Anual de Trabalho e Orçamento (PAT); e 

c) Programa Anual de Produção (PAP). 

9.1.1. Os Planos e Programas para acompanhamento da Fase de Produção 
deverão ser elaborados nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Prazos 

9.2. O Plano de Desenvolvimento  deverá ser apresentado à ANP pelo Concessionário, 
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da submissão da Declaração 
de Comercialidade. 

9.2.1. Caso a Declaração de Comercialidade seja postergada, nos termos dos 
parágrafos 7.4 e 7.5, o Plano de Desenvolvimento deverá ser apresentado 
na data da Declaração de Comercialidade. 
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9.2.2. A ANP terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento 
do Plano de Desenvolvimento, para aprová-lo ou solicitar ao Concessionário 
as modificações que julgar cabíveis.  

9.2.2.1. Caso a ANP não se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de 
Desenvolvimento será considerado aprovado, não se afastando 
o poder/dever de a ANP demandar revisões sempre que 
necessário.  

9.2.3. Caso a ANP solicite modificações, o Concessionário deverá apresentá-las 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

9.2.4. Constatada a não entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo 
estabelecido neste parágrafo, a ANP notificará o Concessionário para que o 
apresente em um prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

9.2.5. Caso o Plano de Desenvolvimento não seja aprovado pela ANP, e após o 
esgotamento dos recursos administrativos cabíveis, este Contrato será 
extinto de pleno direito. 

9.3. O Programa Anual de Trabalho e Orçamento do ano subsequente deverá ser 
apresentado à ANP pelo Concessionário até o dia 31 (trinta e um) de outubro de 
cada ano  civil. 

9.3.1. A ANP terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do PAT, 
para aprová-lo ou solicitar ao Concessionário quaisquer modificações que 
julgar cabíveis.  

9.3.2.   O Concessionário deverá reapresentar o PAT contemplando tais alterações 
no prazo de 30 (trinta) dias, ou, caso discorde, poderá, neste mesmo prazo, 
discuti-las com a ANP, visando ajustá-las naquilo que a Agência entender 
pertinente, de acordo com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo. 

9.4. O Programa Anual de Produção deverá ser apresentado à ANP pelo Concessionário 
até o dia 31 de outubro de cada ano civil. Para o ano em que se iniciar a produção, o 
PAP deverá ser apresentado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da 
data de início da Produção prevista. 

9.4.1. A ANP terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do PAP, 
para aprová-lo ou solicitar ao Concessionário quaisquer modificações que 
julgar cabíveis.  

9.4.2.   O Concessionário deverá reapresentar o PAP contemplando tais 
alterações no prazo de 30 (trinta) dias, ou, caso discorde, poderá, neste 
mesmo prazo, discuti-las com a ANP, visando ajustá-las naquilo que a 
Agência entender pertinente, de acordo com as Melhores Práticas da 
Indústria do Petróleo. 

9.5. A entrega intempestiva dos Planos e Programas elencados no parágrafo 9.1 sujeita o 
Concessionário à aplicação das sanções previstas na Cláusula Vigésima Sexta e na 
Legislação Aplicável. 

9.6. O Concessionário estará obrigado a cumprir os Planos e Programas elencados no 
parágrafo 9.1, com as modificações que possam ter sido determinadas pela ANP. 

9.7. As Partes poderão solicitar a qualquer tempo a revisão dos Planos e Programas 
elencados no parágrafo 9.1. 
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Antecipação de Atividades 

9.8. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos, operações 
ou antecipação da produção dependerão de prévia autorização da ANP, conforme 
Legislação Aplicável. 

 

Boletins 

9.9. Os Boletins para o acompanhamento da Fase de Produção são os seguintes: 

a) Boletim Mensal de Produção (BMP); e 

b) Boletim Anual de Reservas (BAR). 

9.10. Os Boletins para acompanhamento da Fase de Produção deverão ser elaborados 
nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Prazos 

9.11. O BMP  deverá ser apresentado à ANP pelo Concessionário até o 15º (décimo 
quinto) dia de cada mês, a partir do mês seguinte àquele em que ocorrer a Produção. 

9.11.1. Caso ocorra variação superior a 15 (quinze)% em relação ao volume 
previsto para o mês correspondente no Programa Anual de Produção, o 
Concessionário deverá apresentar justificativa à ANP até o 15º (décimo 
quinto) dia do mês seguinte, conforme Legislação Aplicável. 

9.12. O BAR deverá ser apresentado à ANP pelo Concessionário até o dia 31 (trinta e um) 
de janeiro, relativo ao ano anterior. 

 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

Acordo de Individualização da Produção  

10.1. Deverá ser instaurado procedimento de Individualização da Produção de Petróleo e 
de Gás Natural, nos termos da Legislação Aplicável, caso seja identificado que uma 
Jazida se estende além da Área de Concessão.  

10.2. O acordo de Individualização da Produção e o compromisso de Individualização da 
Produção serão elaborados nos termos da Legislação Aplicável. 

 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 24 de 66 
 

CAPÍTULO IV - EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXECUÇÃO PELO CONCESSIONÁRIO 

 

Exclusividade do Concessionário 

11.1. O Concessionário, observados os termos, condições e vigência do Contrato, deterá o 
direito exclusivo de realizar as Operações na Área de Concessão. 

 

Designação do Operador pelo Concessionário 

11.2. O Operador é designado pelo Concessionário para, em seu nome:  

a) conduzir e executar as Operações previstas neste Contrato; 

b) submeter os planos, programas, boletins, garantias, propostas e comunicações à 
ANP; e 

c) receber as respostas, solicitações, propostas e outras comunicações da ANP. 

11.3. O Operador será responsável pelo integral cumprimento de todas as obrigações do 
Concessionário estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das 
Operações e ao pagamento das Participações Governamentais.  

11.3.1. Em caso de consórcio, todos os Concessionários serão solidariamente 
responsáveis pelo integral cumprimento de todas as obrigações do Contrato. 

11.4. O Concessionário consorciado deverá arcar com os investimentos relativos a sua 
parcela na participação no consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária. 

11.5. O Operador poderá transferir a responsabilidade pela Operação a qualquer 
momento, mediante apresentação de requerimento à ANP nos termos da Cláusula 
Vigésima Segunda e da Legislação Aplicável. 

11.6. O Operador poderá ser destituído pela ANP em caso de descumprimento de 
qualquer das cláusulas deste Contrato, caso não corrija sua falta no prazo de 90 
(noventa) dias contados do recebimento de notificação da ANP indicando o 
descumprimento. 

11.7. Nas hipóteses de transferência da responsabilidade pela Operação e destituição do 
Operador, o Concessionário deverá designar um novo Operador, observado o 
disposto na Legislação Aplicável.  

11.7.1. O novo Operador somente poderá realizar suas atividades, assumindo todos 
os direitos e obrigações previstos neste Contrato, após autorização da ANP 
e assinatura do respectivo termo aditivo ao Contrato. 

11.8. O Operador referido nos parágrafos 11.6 ou 11.7 deverá transferir ao novo Operador 
a custódia de todos os bens utilizados nas Operações, os registros de contabilidade, 
os arquivos e outros documentos relativos à Área de Concessão e às Operações em 
questão. 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 25 de 66 
 

11.9. O Operador referido nos parágrafos 11.6 ou 11.7 permanecerá responsável por 
quaisquer atos, ocorrências ou circunstâncias relacionados à sua condição de 
Operador ocorridos durante a sua gestão. 

11.9.1. O referido Operador permanecerá responsável, ainda, por todas as 
obrigações e responsabilidades decorrentes de sua condição de Operador 
até a transferência prevista no parágrafo 11.9. 

11.10. A ANP poderá, como condição para aprovação de um novo Operador, exigir que este 
e o Operador referido nos parágrafos 11.6 ou 11.7 adotem as providências 
necessárias para a total transferência de informações e demais aspectos 
relacionados a este Contrato.  

11.10.1. A ANP poderá exigir a realização de auditoria e inventário até a 
transferência das Operações para o novo Operador. 

11.10.2. Os custos da auditoria e do inventário deverão ser pagos pelo 
Concessionário. 

11.11. No caso de Concessionário individual, este será considerado, para fins deste 
Contrato, o Operador designado da Área de Concessão. 

 

Diligência na Condução das Operações 

11.12. O Concessionário deverá planejar, preparar, executar e controlar as Operações de 
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislação Aplicável e 
com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, respeitando as disposições deste 
Contrato e não praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infração à 
ordem econômica. 

11.12.1. O Concessionário deverá, em todas as Operações: 

a) adotar as medidas necessárias para a conservação dos recursos 
petrolíferos e de outros recursos naturais e para a proteção da vida 
humana, do patrimônio e do meio ambiente, nos termos da Cláusula 
Décima Sétima; 

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, científicos e de 
segurança pertinentes, inclusive quanto à recuperação de fluidos, 
objetivando a racionalização da Produção e o controle do declínio das 
reservas; e 

c) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificáveis, a 
critério da ANP, experiências técnicas e tecnologias mais avançadas, 
inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento econômico e 
a Produção das Jazidas. 

11.13. São deveres do Operador: 

a) manter um quadro de pessoal mínimo, domiciliado no Brasil, fluente na língua 
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operações 
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;  

b) gerenciar as atividades que envolvam riscos operacionais, ambientais ou à 
saúde humana. 
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Construções, Instalações e Equipamentos 

11.14. É obrigação exclusiva do Concessionário fornecer diretamente, comprar, alugar, 
arrendar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens, 
móveis e imóveis, inclusive, mas não limitados, a instalações, construções, sistemas, 
equipamentos, máquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessários para a 
execução das Operações. 

11.14.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtenção poderão ser realizados no 
Brasil ou no exterior, respeitada a Legislação Aplicável e observado o 
previsto no parágrafo 16.6 e nas demais disposições deste Contrato. 

11.15. Caso se utilize de poços ou infraestrutura preexistente, o Concessionário assumirá, 
em relação a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislação 
Aplicável. 

11.16. O Concessionário deverá observar, no tratamento ou processamento de Gás Natural, 
bem como na estocagem de Gás Natural e no transporte de Petróleo, de seus 
derivados e de Gás Natural, as disposições constantes na Legislação Aplicável. 

 

Licenças, Autorizações e Permissões 

11.17. O Concessionário deverá, por sua conta e risco, obter todas as licenças, 
autorizações, permissões e direitos exigidos nos termos da Legislação Aplicável, 
incluindo aquelas necessárias à aquisição ou utilização dos bens referidos no 
parágrafo 11.15.1. 

11.17.1. Caso as licenças, autorizações e permissões dependam de acordo com 
terceiros, a negociação e execução de tais acordos serão da exclusiva 
responsabilidade do Concessionário, podendo a ANP fornecer a assistência 
descrita no parágrafo 12.4. 

11.18. O Concessionário responderá pela infração do direito de uso de materiais e 
processos de execução protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo 
arcar com o pagamento de quaisquer obrigações, ônus, comissões, indenizações ou 
outras despesas decorrentes da referida infração, inclusive as judiciais. 

 

Desapropriações e Servidões 

11.19. O Concessionário deverá, por sua conta e risco, observado o disposto no parágrafo 
11.17, promover as desapropriações e constituir as servidões de bens imóveis 
necessários ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de 
toda e qualquer indenização, custo ou despesa decorrentes. 

11.20. A ANP instruirá processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de 
desapropriação e instituição de servidão administrativa, dos bens imóveis referidos 
no parágrafo 11.19, mediante solicitação fundamentada do Concessionário. 
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Livre Acesso à Área de Concessão 

11.21. Durante a vigência deste Contratoo Concessionário terá livre acesso à Área de 
Concessão e às suas instalações nela localizadas, respeitado o disposto no 
parágrafo 11.18. 

 

Início da Produção 

11.22. O Concessionário deverá informar à ANP a data de início da Produção, mediante 
notificação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a sua ocorrência. 

 

Interrupção Temporária da Produção 

11.23. O Concessionário poderá solicitar a interrupção da Produção do Campo por um 
período máximo de 1 (um) ano, prorrogável a critério da ANP. 

11.23.1. A ANP avaliará a solicitação no prazo de 60 (sessenta) dias,  renovável por 
igual período, e poderá solicitar esclarecimentos ao Concessionário.  

11.23.2. O prazo para avaliação será reiniciado após a apresentação dos 
esclarecimentos solicitados.     

11.23.3. Interrupções motivadas por situação de emergência, caso fortuito, força 
maior ou causas similares, devem ser imediatamente comunicadas à ANP.  

11.24. A interrupção voluntária da Produção não implicará a suspensão de curso do prazo 
do Contrato, salvo nos casos previstos neste instrumento. 

 

Medição 

11.25. A partir da data de início da Produção do Campo, o Concessionário deverá, periódica 
e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do Petróleo e/ou do Gás Natural 
produzidos no Ponto de Medição da Produção. 

11.25.1. Os métodos, equipamentos e instrumentos de medição utilizados deverão 
estar em conformidade com a Legislação Aplicável. 

 

Disponibilização da Produção 

11.26. A propriedade dos volumes de Petróleo e Gás Natural medidos nos termos do 
parágrafo anterior será conferida ao Concessionário no Ponto de Medição da 
Produção. 

11.26.1. A quantificação dos volumes estará sujeita, a qualquer tempo, à fiscalização 
e às correções previstas na Legislação Aplicável. 
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Livre Disposição 

11.27. É assegurado ao Concessionário a livre disposição dos volumes de Petróleo e de 
Gás Natural a ele conferidos. 

 

Consumo nas Operações 

11.28. O Concessionário poderá utilizar como combustível, na execução das Operações, 
Petróleo e Gás Natural produzidos na Área de Concessão, desde que em 
quantidades razoáveis e compatíveis com as Melhores Práticas da Indústria do 
Petróleo. 

11.28.1. O Concessionário deverá informar à ANP, no Boletim Mensal de Produção, 
a quantidade de Petróleo e de Gás Natural consumida nas Operações e a 
finalidade de seu uso. 

11.28.2. Os volumes de Petróleo e Gás Natural consumidos nas Operações serão 
computados para efeito do cálculo das Participações Governamentais e de 
Terceiros devidas, previstas na Cláusula Décima Nona. 

 

Resultados de Teste 

11.29. Os dados, informações, resultados e interpretações, modelos de Reservatório 
estático e dinâmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formação, de Longa 
Duração ou de Produção deverão ser enviados à ANP conforme prazo definido na 
Legislação Aplicável.   

11.30. Os volumes de Petróleo e de Gás Natural produzidos durante os Testes de Longa 
Duração serão conferidos ao Concessionário na forma do parágrafo 11.27 e 
computados para efeito do cálculo das Participações Governamentais e de Terceiros 
devidas, previstas na Cláusula Décima Nona. 

11.31. Perdas de Petróleo e Gás Natural e Queima de Gás NaturalAs perdas de Petróleo ou 
Gás Natural ocorridas sob a responsabilidade do Concessionário, bem como a 
queima do Gás Natural em flare, serão incluídas no Volume Total da Produção a ser 
calculada para efeito de pagamento das Participações Governamentais e de 
Terceiros, sem prejuízo da aplicação do disposto na Cláusula Vigésima Quinta e na 
Cláusula Vigésima Sexta.  

11.32. A queima de Gás Natural em flares somente será permitida por motivos de 
segurança, emergência e comissionamento e deverá restringir-se aos volumes prévia 
e formalmente aprovados pela ANP, de acordo com as Melhores Práticas da 
Indústria do Petróleo e a Legislação Aplicável, ressalvado, em qualquer caso, o 
disposto no art. 47, § 3º, da Lei nº 9.478/1997. 

 

Perfuração e Abandono de Poços 

11.33. O Concessionário notificará previamente à ANP o início da perfuração de qualquer 
poço na Área de Concessão. 
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11.33.1. O Concessionário poderá interromper a perfuração do poço e abandoná-lo 
antes de alcançar o objetivo exploratório previsto, observada a Legislação 
Aplicável e de acordo com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.  

11.33.2. A ANP poderá, excepcionalmente, autorizar a perfuração de poços em local 
externo à Área de Concessão, em razão de Acordos de Individualização da 
Produção ou de questões ambientais. 

 

Aquisição de Dados fora da Área de Concessão 

11.34. Mediante solicitação circunstanciada do Concessionário, a ANP poderá autorizar 
Operações fora dos limites da Área de Concessão.  

11.34.1. A solicitação deverá conter a justificativa técnica para a aquisição dos 
dados. 

11.34.2. Os dados adquiridos fora dos limites da Área de Concessão serão 
classificados como públicos imediatamente após sua aquisição. 

11.34.3. O Concessionário deverá entregar à ANP os dados e informações 
adquiridos fora dos limites da Área de Concessão nos termos da Legislação 
Aplicável. 

11.34.4. Operações fora dos limites da Área de Concessão não serão consideradas 
para efeito de abatimento do Programa de Trabalho Inicial. 

 

Instalações ou Equipamentos fora da Área de Concessão 

11.35. A ANP poderá autorizar o posicionamento ou a construção de instalações ou 
equipamentos em local externo à Área de Concessão, com vistas a complementar ou 
otimizar a estrutura logística relacionada com as Operações. 

11.35.1. O Concessionário deverá apresentar à ANP solicitação fundamentada para 
posicionar instalações ou equipamentos fora dos limites da Área de 
Concessão. 

11.35.1.1. A fundamentação deve contemplar aspectos técnicos e 
econômicos, bem como o projeto de posicionamento ou de 
construção, conforme o caso. 

11.35.2. Aplicar-se-á também aos equipamentos e instalações situados em local 
externo à Área de Concessão o disposto na Cláusula Décima Sétima. 
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12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTROLE DAS OPERAÇÕES E 
ASSISTÊNCIA PELA ANP 

 

Acompanhamento e Fiscalização pela ANP 

12.1. A ANP, diretamente ou mediante convênios com órgãos da União ou Estados ou do 
Distrito Federal, exercerá o acompanhamento e a fiscalização permanentes das 
Operações. 

12.1.1. A ação ou omissão do acompanhamento e fiscalização não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade do Concessionário pelo fiel cumprimento das 
obrigações assumidas. 

 

Acesso e Controle 

12.2. A ANP terá livre acesso à Área de Concessão e às Operações em curso, aos 
equipamentos e instalações do Concessionário bem como a todos os registros, 
estudos e dados técnicos disponíveis, para fins do acompanhamento e fiscalização.  

12.2.1. O Concessionário deverá fornecer aos representantes da ANP transporte, 
alimentação, equipamentos de proteção individual e alojamento nas 
locações em igualdade de condições àqueles fornecidos ao seu próprio 
pessoal. 

12.2.2. Para fins de levantamento de dados, informações ou apuração de 
responsabilidades sobre incidentes operacionais, o acesso será provido pelo 
Concessionário por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte, 
alimentação, equipamentos de proteção individual e alojamento aos 
representantes da ANP. 

12.2.3. O Concessionário deverá prestar informações solicitadas pela ANP no prazo 
e na forma estabelecidos. 

12.3. O Concessionário deverá permitir livre acesso às autoridades que tenham 
competência sobre quaisquer de suas atividades. 

 

Assistência ao Concessionário 

12.4. A ANP, quando solicitada, poderá prestar assistência ao Concessionário na obtenção 
das licenças, autorizações, permissões e direitos referidos no parágrafo 11.17. 

12.4.1. A ANP instruirá os processos visando à declaração de utilidade pública de 
que trata o parágrafo 11.20. 

 

Exoneração de responsabilidade da ANP 

12.5. O Concessionário é integralmente responsável pela execução das Operações, não 
cabendo à ANP qualquer responsabilidade em decorrência de assistência solicitada 
e eventualmente prestada. 
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13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DADOS E INFORMAÇÕES 

 

Fornecimento pelo Concessionário 

13.1. O Concessionário deverá manter a ANP informada a respeito do progresso, 
resultados e prazos das Operações. 

13.1.1. O Concessionário enviará à ANP, na forma por esta determinada, cópias de 
mapas, seções, perfis, estudos, interpretações, outros dados e informações 
geológicas, geoquímicas e geofísicas, inclusive dados de poços, modelos de 
reservatório estático e dinâmico e regimes de fluxo obtidos de testes, além 
de relatórios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentação 
específica e obtidos como resultado das Operações e deste Contrato que 
contenham informações necessárias para a caracterização do progresso 
dos trabalhos e do conhecimento geológico da Área de Concessão. 

13.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei nº 9.478/197, o acervo técnico constituído 
pelos dados e informações sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é parte 
integrante dos recursos petrolíferos nacionais, devendo tais dados e 
informações, inclusive os referentes à modelagem geológica, geofísica e 
geoquímica da Área de Concessão, ser entregues pelo Concessionário à 
ANP.  

13.1.3. A qualidade das cópias e demais reproduções dos dados e informações de 
que trata este parágrafo deverá guardar fidelidade absoluta e padrão 
equivalentes aos originais, inclusive no que se refere à cor, tamanho, 
legibilidade, clareza, compatibilidade e demais características pertinentes. 

13.1.4. A ANP deverá zelar pelo cumprimento dos períodos de confidencialidade, na 
forma da Legislação Aplicável. 

 

Processamento ou Análise no Exterior 

13.2. O Concessionário poderá, mediante prévia e expressa autorização da ANP, remeter 
ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofísica e 
geoquímica, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA POR 
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL 

 

Cláusula Penal Compensatória por Descumprimento do Programa de Trabalho Inicial 

14.1. A título de cláusula penal compensatória por descumprimento do Programa de 
Trabalho Inicial, o Concessionário estará sujeito ao pagamento de multa em 
montante equivalente ao Programa de Trabalho Inicial não cumprido, conforme 
previsto nos parágrafos 14.14 a 14.16. 
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14.1.1. Caso o valor da multa aplicada pela ANP seja superior ao valor obtido 
através da execução da garantia financeira efetivada nos termos do 
parágrafo 14.14, sua cobrança deverá prosseguir pela diferença. 

 

Garantia Financeira do Programa de Trabalho Inicial 

14.2. Na Fase de Reabilitação, o Concessionário fornecerá à ANP uma ou mais garantias 
financeiras para o Programa de Trabalho Inicial conforme valor fixado no Anexo II, no 
prazo estabelecido no edital de licitações. 

14.3. As garantias financeiras apresentadas deverão ser acompanhadas de carta subscrita 
por todos os Concessionários expressando plena ciência do parágrafo 11.4 e de que 
as obrigações do Programa de Trabalho Inicial são indivisíveis, cabendo à cada 
Concessionário, solidariamente, a obrigação de ressarcimento em caso de seu 
descumprimento. 

 

Modalidades das Garantias Financeiras 

14.4. O Concessionário poderá fornecer à ANP as seguintes modalidades de garantia 
financeira da cláusula penal compensatória por descumprimento do Programa de 
Trabalho Inicial:  

a) carta de crédito;  

b) seguro garantia; 

c) contrato de penhor de Petróleo e Gás Natural; e 

d) depósito caução. 

14.5. As garantias financeiras poderão ser cumuladas a fim de totalizar o montante 
garantido. 

14.6. As garantias financeiras deverão respeitar a forma indicada no edital de licitações. 

14.7. As garantias financeiras somente poderão ser substituídas ou alteradas após 
aprovação pela ANP. 

 

Atualização das Garantias Financeiras 

14.8. O valor da garantia financeira do PTI será automaticamente corrigido 
monetariamente em 1º de janeiro de cada ano civil pela variação do IGP-DI do ano 
imediatamente anterior, exceto no dia 1º de janeiro imediatamente posterior à 
publicação do edital de licitações, quando não haverá atualização. 

14.9. O Concessionário deverá apresentar a atualização das garantias financeiras à ANP 
até 31 de janeiro de cada ano civil. 

14.9.1. Fica dispensada a apresentação anual da atualização da garantia se a 
modalidade de garantia apresentada já contiver em seu instrumento cláusula 
de atualização monetária automática pelo IGP-DI. 
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Validade das Garantias Financeiras 

14.10. A validade da garantia financeira deverá exceder em pelo menos 180 (cento e 
oitenta) dias a data prevista para o término da Fase de Reabilitação. 

14.10.1. As garantias financeiras deverão ser renovadas sempre que necessário, já 
no montante monetariamente atualizado, observado o disposto no parágrafo 
14.8. 

14.10.2. Em caso de suspensão ou extensão da Fase de Reabilitação, as garantias 
financeiras deverão ser atualizadas ou renovadas de forma a cobrir prazo 
não inferior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da nova data prevista para a 
conclusão desta Fase. 

14.11. Em caso de deterioração das garantias financeiras, a critério da ANP, o 
Concessionário deverá substituí-las ou apresentar garantias adicionais. 

 

Revisão do Valor Garantido 

14.12. A ANP poderá, justificadamente, reajustar o valor monetário das garantias 
financeiras, notificando o Concessionário para que atualize as garantias já 
fornecidas. 

14.12.1. O Concessionário disporá de até 60 (sessenta) dias contados do 
recebimento da notificação para atualizar as garantias financeiras.  

14.12.2. A ANP não poderá promover reajustes em intervalos inferiores a 1 (um) ano. 

14.12.3. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor 
de Petróleo e Gás Natural, a ANP poderá notificar o Concessionário, nos 
termos do edital de licitações e do contrato de penhor assinado entre as 
partes, a realizar chamada de margem de garantia ou, alternativamente, a 
apresentar à ANP nova garantia a fim de cobrir eventual diferença entre a 
garantia requerida e a garantia efetiva, em até 60 (sessenta) dias contados 
do recebimento da notificação. 

 

Devolução das Garantias Financeiras 

14.13. Ao final da Fase de Reabilitação e uma vez aprovado o Relatório Final da Fase de 
Reabilitação, a ANP devolverá ao Concessionário as garantias financeiras 
correspondentes em até 90 (noventa) dias. 

 

Execução da Cláusula Penal Compensatória 

14.14. Constatado o não cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, a ANP intimará o 
Concessionário a pagar o valor correspondente à parcela não executada, a título de 
cláusula penal compensatória, em até 30 (trinta) dias, sem incidência de qualquer 
desconto por pagamento voluntário. 

14.15. Em caso de não pagamento voluntário, a ANP inscreverá o débito em dívida ativa e 
executará o montante devido, acrescido dos encargos legais aplicáveis, abatido do 
débito o valor já executado das respectivas garantias financeiras. 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 34 de 66 
 

14.16. O valor da cominação imposta na cláusula penal será atualizado pelo IGP-DI até a 
data em que realizado o efetivo pagamento. 

14.17. O recebimento do valor correspondente à cláusula penal compensatória pela 
inexecução do Programa de Trabalho Inicial: 

a) não exime o Concessionário do cumprimento das demais obrigações derivadas 
do Contrato; 

b) não prejudica o direito de a ANP buscar outras reparações e aplicar eventuais 
sanções cabíveis por atos distintos da mera inexecução do Programa de 
Trabalho Inicial; e 

c) não dá direito ao Concessionário de passar à Fase de Produção.  

14.18. Na modalidade depósito caução, a execução da garantia será realizada mediante 
saque do valor atualizado, por meio de correspondência da ANP ao depositário, 
independente de prévia autorização do depositante. 

14.19. Caso um membro do consórcio seja excluído compulsoriamente pela ANP nos 
termos do Contrato de Concessão, a garantia financeira apresentada será 
executada, podendo haver abatimento parcial do PTI, ficando os direitos e 
obrigações decorrentes da participação do consorciado excluído diluído entre os 
demais participantes. 

 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIA FINANCEIRA DE DESATIVAÇÃO E 
ABANDONO 

 

Fornecimento de Garantia Financeira de Desativação e Abandono 

15.1. Para a Fase de Reabilitação, o Concessionário fornecerá à ANP uma ou mais 
garantias financeiras de desativação e abandono para os poços indicados no Anexo 
II nos quais de fato for realizar intervenção. 

15.1.1. O valor monetário correspondente à garantia financeira de desativação e 
abandono deverá ser estimado com base nas Melhores Práticas da Indústria 
do Petróleo. 

15.1.2. A garantia financeira deverá ser entregue em até 12 (doze) meses antes da 
data prevista para o término da Fase de Reabilitação. 

15.1.3. A garantia financeira deverá ter prazo de vigência que exceda em pelo 
menos 180 (cento e oitenta) dias a data prevista para a conclusão da Fase 
de Reabilitação. 

15.1.3.1. Em caso de suspensão ou extensão da  Fase de Reabilitação, 
as garantias financeiras deverão ser atualizadas ou renovadas 
de forma a cobrir prazo não inferior a 180 (cento e oitenta) dias a 
partir da nova data prevista para a conclusão desta Fase.  
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15.1.3.2. Em caso de deterioração das garantias financeiras, a critério da 
ANP, o Concessionário deverá substituí-las ou apresentar 
garantias adicionais. 

15.2. Para a Fase de Produção, as garantias financeiras de desativação e abandono 
devem corresponder ao valor aprovado pela ANP de acordo com o Programa Anual 
de Trabalho e Orçamento. 

15.2.1. O Concessionário deverá manter as garantias financeiras válidas desde o 
início da Fase de Produção.  

15.2.1.1. As garantias financeiras devem ser válidas por um período de, 
pelo menos, um ano. 

15.3. A apresentação de garantia de desativação e abandono não desobriga o 
Concessionário de realizar todas as Operações necessárias à desativação e 
abandono do Campo. 

 

Modalidades de Garantias Financeiras de Desativação e Abandono 

15.4. O Concessionário poderá fornecer à ANP os seguintes instrumentos como garantias 
financeiras de desativação e abandono: 

a) carta de crédito;  

b) seguro garantia; ou 

c) outras formas de garantias aceitas pela ANP. 

15.5. As garantias financeiras de desativação e abandono poderão ser cumuladas a fim de 
totalizar o montante garantido. 

15.6. As garantias financeiras de desativação e abandono somente poderão ser 
substituídas ou alteradas após aprovação pela ANP. 

 

Revisão do Valor Garantido 

15.7. O Concessionário, à medida que realize as atividades para as quais foram oferecidas 
garantias de desativação e abandono, poderá solicitar à ANP a redução do valor das 
garantias financeiras. 

15.8. A ANP poderá, justificadamente, reajustar o valor monetário das garantias 
financeiras de desativação e abandono, notificando o Concessionário para que 
atualize as garantias já fornecidas. 

15.8.1. Na hipótese de reajuste do valor monetário, são aplicáveis as disposições 
previstas nos parágrafos 14.13.1 e 14.13.2. 

 

Devolução das Garantias Financeiras 

15.9. As garantias financeiras de desativação e abandono serão devolvidas ao 
Concessionário pela ANP em até 90 (noventa) dias após: 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 36 de 66 
 

a) o final da Fase de Reabilitação e uma vez aprovado o Relatório Final da Fase de 
Reabilitação; e  

b) o final da Fase de Produção e uma vez aprovado o Relatório Final de 
Desativação e Abandono. 

  

Execução das Garantias Financeiras  

15.10. Caso o Concessionário não realize todas as Operações necessárias à desativação e 
abandono do Campo,  a ANP executará as respectivas garantias financeiras. 

15.10.1. A execução das garantias financeiras: 

a) não exime o Concessionário do cumprimento das obrigações derivadas 
do Contrato; 

b) não prejudica o direito de a ANP buscar outras reparações e aplicar 
eventuais sanções cabíveis.  

 

 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PESSOAL, SERVIÇOS E SUBCONTRATOS 

 

Pessoal 

16.1. O Concessionário deverá recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta 
e risco, toda a mão de obra necessária para a execução das Operações, sendo, para 
todos os efeitos deste Contrato, o único e exclusivo empregador. 

16.1.1. O recrutamento e a contratação poderão ser realizados no Brasil ou no 
exterior e segundo critérios de seleção do Concessionário, nos termos da 
Legislação Aplicável, inclusive no que diz respeito ao percentual mínimo de 
mão de obra brasileira utilizada. 

16.2. O Concessionário será exclusiva e integralmente responsável, no Brasil e no exterior, 
pelas providências referentes à entrada, saída e permanência no País de seu 
pessoal estrangeiro. 

16.3. O Concessionário deverá observar, no que se refere à contratação, manutenção e 
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e segurança industrial, o que dispõe a 
Legislação Aplicável, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo 
recolhimento e pagamento de contribuições sociais, trabalhistas, previdenciárias e 
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer título, na forma da lei 
brasileira.  

16.4. O Concessionário deverá assegurar alimentação, equipamentos de proteção 
individual e alojamento adequados ao seu pessoal quando em serviço ou em 
deslocamento, especificamente no que se refere à quantidade, qualidade, condições 
de higiene, segurança e assistência de saúde, nos termos da Legislação Aplicável. 

16.5. O Concessionário deverá promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituição de 
qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprópria, 
deficiência técnica ou más condições de saúde. 
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Serviços 

16.6. O Concessionário deverá executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter, 
por sua conta e risco, todos os serviços necessários para o cumprimento deste 
Contrato. 

16.6.1. A contratação de serviços poderá ser realizada no Brasil ou no exterior, nos 
termos da Legislação Aplicável.  

16.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de serviços, os preços, 
prazos, qualidade e demais termos ajustados deverão ser competitivos e 
compatíveis com as práticas de mercado. 

16.7. O Concessionário deverá fazer valer para todos os seus subcontratados e 
fornecedores as disposições deste Contrato e da Legislação Aplicável.  

16.8. O Concessionário responderá, integral e objetivamente, pelas atividades de seus 
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuízos ao 
meio ambiente, à ANP ou à União. 

16.9. O Concessionário deverá manter atualizado o inventário e os registros de todos os 
serviços referidos nos parágrafos 16.1 e 16.6, nos termos da Legislação Aplicável. 

16.9.1. Eventuais saldos de inventário não utilizados em outras Áreas de 
Concessão, mediante autorização da ANP, deverão ser tratados como 
abatimentos de custo nas Operações. 

 

 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURANÇA OPERACIONAL E MEIO 
AMBIENTE 

 

Controle Ambiental 

17.1. O Concessionário deverá, na execução do Contrato: 

a) zelar pela preservação do meio ambiente, realizando as atividades de acordo 
com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo e a Legislação Aplicável; 

b) minimizar a ocorrência de impactos e/ou danos ao meio ambiente; 

c) zelar pela segurança das Operações com o fim de proteger a vida humana, o 
meio ambiente e o patrimônio da União; 

d) zelar pela proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro; 

e) recuperar áreas degradadas em conformidade com a Legislação Aplicável e as 
Melhores Práticas da Indústria do Petróleo; 

f) atender às Recomendações de Segurança expedidas pela ANP, na forma da 
Legislação Aplicável.  
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17.2. A ANP poderá, a qualquer tempo, solicitar cópia dos estudos submetidos à 
aprovação do órgão ambiental competente caso a ciência do seu conteúdo torne-se 
necessária para instrução/gestão do Contrato ora firmado. 

17.3. Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o órgão competente julgue 
necessária a realização de audiência pública, o Concessionário deverá enviar à ANP 
cópia dos estudos elaborados visando à obtenção das licenças no mínimo 30 (trinta) 
dias úteis antes da realização da audiência. 

17.4. O Concessionário deverá apresentar à ANP cópia das licenças ambientais e de suas 
respectivas renovações, em conformidade com os prazos definidos nas 
regulamentações específicas emitidas pela ANP, ou, antes disso, caso a ciência do 
seu conteúdo torne-se necessária para instrução ou gestão do Contrato ora firmado. 

17.5. O Concessionário deverá informar imediatamente a ANP e as autoridades 
competentes sobre qualquer ocorrência, decorrente de fato ou ato intencional ou 
acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou à saúde humana, prejuízos 
materiais ao patrimônio próprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para 
o pessoal próprio ou para terceiros ou interrupções não programadas das 
Operações, nos termos da Legislação Aplicável e de acordo com as orientações 
dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP, quando existirem. 

 

Da Responsabilidade por Danos e Prejuízos 

17.6. O Concessionário assumirá responsabilidade integral e objetiva por todos os danos 
ao meio ambiente que resultarem, direta ou indiretamente, da execução das 
Operações. 

17.6.1. O Concessionário deverá ressarcir os danos resultantes das Operações. 

17.6.2. O Concessionário deverá ressarcir a União e a ANP, nos termos dos 
parágrafos 2.2 a 2.6, por toda e qualquer ação, recurso, demanda ou 
impugnação judiciais, juízo arbitral, auditoria, inspeção, investigação ou 
controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizações, 
compensações, punições, multas ou penalidades de qualquer natureza, 
relacionados ou decorrentes de tais danos e prejuízos. 

 

 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SEGUROS 

 

Seguros 

18.1. O Concessionário deverá contratar e manter em vigor, durante toda a vigência deste 
Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos na Legislação Aplicável, 
sem que isso importe em limitação de sua responsabilidade no âmbito deste 
Contrato. 

18.1.1. A cobertura destes seguros deve abranger: 

a) bens; 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 39 de 66 
 

b) pessoal; 

c) despesas extraordinárias na operação de poços; 

d) limpeza decorrente de acidente; 

e) descontaminação decorrente de acidente; e  

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patrimônio da 
União. 

18.1.2. O Concessionário deverá incluir a ANP como cossegurada nas apólices de 
cobertura de responsabilidade civil, o que não prejudicará o direito da ANP 
de obter o ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a 
indenização recebida em razão da cobertura prevista na apólice. 

18.2. A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o auto 
seguro poderá ser admitido. 

18.3. O Concessionário deverá obter de suas seguradoras a inclusão, em todas as 
apólices, de cláusula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, 
implícitos ou explícitos, de sub-rogação contra a ANP ou a União. 

18.4. O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa 
autorizada ao exercício desta atividade pela Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e previamente autorizado pela ANP. 

18.5. As apólices e programas globais de seguro do Concessionário poderão ser utilizados 
para os propósitos desta Cláusula Décima Oitava, desde que previamente autorizado 
pela ANP. 

18.6. O Concessionário entregará à ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, cópia de todas as apólices e contratos referentes aos seguros de que trata o 
parágrafo 18.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteração, endosso, 
prorrogação ou extensão dos mesmos, e de toda e qualquer ocorrência, reclamação 
ou aviso de sinistro relacionado. 
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CAPÍTULO V - PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS   

 

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PARTICIPAÇÕES 

 

Participações Governamentais e de Terceiros 

19.1. Além do Bônus de Assinatura, pago anteriormente à data de assinatura do Contrato, 
o Concessionário pagará à União e a terceiros as seguintes participações, de acordo 
com a Legislação Aplicável:  

a) Royalties; 

b) pagamento pela ocupação ou retenção de áreas; e 

c) pagamento de participação ao proprietário de terra. 

19.1.1. Considerando o objeto deste Contrato, os valores a serem pagos deverão 
estar de acordo com o estabelecido no Anexo V e na Legislação Aplicável. 

19.2. O Concessionário não se eximirá do pagamento referente às Participações 
Governamentais e de terceiros nos casos de:  

a) produção auferida durante o período de Teste de Longa Duração;  

b) suspensão do curso do prazo deste Contrato; 

c) caso fortuito, força maior e causas similares. 

 

 

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA - TRIBUTOS 

 

Regime Tributário 

20.1. O Concessionário estará sujeito ao regime tributário nos âmbitos federal, estadual e 
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condições definidos na 
Legislação Aplicável. 

 

Certidões e Provas de Regularidade 

20.2. Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionário deverá apresentar os originais ou 
cópias autenticadas de todas as certidões, atos de registro, autorizações, provas de 
inscrição em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, inscrições 
em entidades ou associações profissionais, e quaisquer outros documentos ou 
atestados semelhantes. 

 

 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 41 de 66 
 

21 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MOEDA E DIVISAS 

 

Moeda 

21.1. A unidade monetária, para todos os fins e efeitos deste Contrato, será o Real. 

 

Divisas 

21.2. O ingresso e a remessa de divisas observarão as leis brasileiras, inclusive as 
regulamentações expedidas pelas autoridades monetárias do País. 

 

 

22 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA 
PELA ANP 

 

Contabilidade 

22.1. O Concessionário deverá, nos termos da Legislação Aplicável:  

a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças;  

b) manter os documentos comprobatórios necessários para a aferição das 
Participações Governamentais e de terceiros que suportem a escrituração 
contábil; 

c) realizar os lançamentos cabíveis; 

d) apresentar as demonstrações contábeis e financeiras; e 

e) apresentar à ANP o Relatório de Gastos Trimestrais ou documento que venha a 
substituí-lo; 

 

Auditoria 

22.2. A ANP poderá realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuração das 
Participações Governamentais, nos termos da Legislação Aplicável. 

22.2.1. A ANP fará a auditoria diretamente ou mediante contratos e convênios, nos 
termos da Legislação Aplicável.  

22.2.2. O Concessionário será notificado sobre a realização das auditorias com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

22.2.3. A ANP terá amplo acesso aos documentos, livros, registros e outros 
documentos, referidos no parágrafo 22.1, inclusive aos contratos e acordos 
firmados pelo Concessionário e relacionados com a aquisição de bens e 
serviços para as Operações, relativos aos últimos 10 (dez) anos. 
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22.2.4. Cabe ao Concessionário a responsabilidade pelas informações prestadas 
por terceiros. 

22.2.5. A ANP poderá exigir do Concessionário quaisquer documentos necessários 
para dirimir eventuais dúvidas. 

22.2.6. Eventual ausência de auditoria ou omissão de suas conclusões não excluirá 
nem reduzirá a responsabilidade do Concessionário pelo fiel cumprimento 
das obrigações deste Contrato, nem representará concordância tácita com 
métodos e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a 
Legislação Aplicável. 
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CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CESSÃO DO CONTRATO 

 

Cessão 

23.1. Os direitos e obrigações do Concessionário sobre este Contrato poderão ser, no todo 
ou em parte, objeto de Cessão, condicionada à prévia e expressa autorização da 
ANP. 

23.2. As partes deverão manter inalterados os termos e condições do Contrato até a 
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer 
forma de: 

a)  transferência ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cessão; e  

b)  exercício de poder de gestão do cessionário sobre o Contrato e sua execução. 

23.3. O descumprimento do previsto no parágrafo 23.2 constitui Cessão sem aprovação 
prévia e expressa da ANP. 

23.4. O Operador e os demais membros do consórcio deverão deter, respectivamente, no 
mínimo 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participação no Contrato ao 
longo de toda a sua vigência. 

23.5. Os Concessionários deverão notificar a ANP sobre a alteração de seu controle 
societário no prazo de 30 (trinta) dias contados do arquivamento do ato societário no 
órgão de registro competente, nos termos da Legislação Aplicável. 

23.5.1. A notificação deverá conter a documentação exigida, nos termos da 
Legislação Aplicável. 

 

Participação Indivisa nos Direitos e Obrigações 

23.6. A Cessão da Área de Concessão será sempre de uma participação indivisa nos 
direitos e obrigações do Concessionário, respeitada a responsabilidade solidária 
entre o cedente e o cessionário nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Cessão de Área  

23.7. Não será admitida a Cessão de parte de um Campo, exceto como alternativa a um 
Acordo de Individualização da Produção não concretizado, a exclusivo critério da 
ANP. 

 

Nulidade da Cessão e Necessidade de Aprovação Prévia e Expressa 

23.8. Qualquer Cessão que não cumpra o disposto nesta Cláusula ou na Legislação 
Aplicável será nula de pleno direito e sujeita às penalidades previstas neste Contrato 
e na Legislação Aplicável. 
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Aprovação da Cessão 

23.9. A ANP terá prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentação da documentação 
completa e conforme exigido, nos termos da Legislação Aplicável, para deliberar a 
respeito da Cessão.  

23.10. A Cessão do Contrato somente será autorizada, ressalvada a hipótese do parágrafo 
26.5.2, quando: 

a) os Concessionários estiverem adimplentes com as obrigações do Contrato; e 

b) a cedente e a cessionária, ou a garantida, nos casos de isenção ou 
substituição de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as 
suas obrigações relativas às Participações Governamentais e de Terceiros 
perante todos os contratos de concessão ou partilha de produção em que 
sejam partes. 

 

Vigência e Eficácia da Cessão 

23.11. Após a aprovação da Cessão pela ANP, o Contrato deverá ser aditado para que o 
ato se consume, exceto nos casos de isenção ou substituição de garantia de 
performance, nos termos da Legislação Aplicável. 

23.12. O termo aditivo ao Contrato adquirirá vigência e eficácia a partir da data de sua 
assinatura, nos termos da Legislação Aplicável. 

23.13. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após assinatura do termo aditivo, o 
Concessionário deverá entregar à ANP cópia do Contrato de Consórcio ou de sua 
alteração arquivado no registro de comércio competente. 

23.14. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo Concessionário terá prazo de 90 
(noventa) dias para transferir para o novo Concessionário todos os dados exclusivos 
relativos ao Contrato cedido, independentemente de serem públicos ou confidenciais.  

23.14.1. O novo Concessionário passará a ser o titular dos direitos sobre os dados 
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de 
confidencialidade já em curso, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Constituição de Garantias sobre direitos emergentes do Contrato 

23.15. É facultado aos Concessionários constituir, no âmbito de operações de crédito ou 
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato. 

23.16. O Concessionário deverá notificar a ANP sobre a operação de garantia prevista na 
Cláusula 23.15, encaminhando cópia do respectivo instrumento de garantia no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura. 

23.17. A excussão da garantia será feita nos termos da Legislação Aplicável e mediante 
notificação à ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a 
transferência de titularidade decorrente da excussão da garantia constitui cessão e 
depende de prévia e expressa anuência da ANP. 
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24 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DEVOLUÇÃO 

 

Devoluções 

24.1. O Concessionário poderá efetuar a devolução total da Área caso decida encerrar as 
operações após a Fase de Reabilitação, mediante notificação à ANP. 

24.1.1. A devolução não eximirá o Concessionário da obrigação do cumprimento do 
Programa de Trabalho Inicial. 

24.1.2. Não caberá ao Concessionário qualquer ressarcimento pelos investimentos 
realizados. 

 

Disposição pela ANP da Área Devolvida 

24.2. A ANP, a partir da manifestação de interesse na devolução da Área pelo 
Concessionário, poderá dela dispor a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de 
novas licitações. 

 

Devolução da Área de Concessão na Fase de Reabilitação 

24.3. O Concessionário poderá, a qualquer momento durante a Fase de Reabilitação, 
efetivar a devolução da Área de Concessão, mediante notificação à ANP. 

24.4. No prazo de até 60 (sessenta) dias após o término da Fase de Reabilitação, caso o  
Concessionário não apresente Declaração de Comercialidade da Área, deverá 
encaminhar à ANP um Programa de Desativação das Instalações, elaborado nos 
termos da Legislação Aplicável. 

24.5. A entrega do Programa de Desativação das Instalações não implica qualquer tipo de 
reconhecimento ou quitação por parte da ANP, nem exime o Concessionário do 
cumprimento do Programa de Trabalho Inicial e das responsabilidades indicadas na 
Cláusula Décima Sétima. 

 

Devolução da Área de Concessão na Fase de Produção 

24.6. O Concessionário poderá, a qualquer momento durante a Fase de Produção, efetivar 
a devolução do Campo, mediante notificação à ANP. 

24.7. Concluída a Fase de Produção, nos termos do parágrafo 8.1, o Campo será 
devolvido à ANP. 

24.8. A seu critério, a ANP poderá adotar as medidas necessárias para o prosseguimento 
da Operação do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratação ao longo 
dos últimos 180 (cento e oitenta) dias do término desta Fase.  

24.8.1. O Concessionário envidará todos os esforços e adotará todas as 
providências cabíveis no sentido de, ao longo dos últimos 180 (cento e 
oitenta) dias de Produção ou a partir da notificação descrita no parágrafo 
24.3, transferir adequadamente as Operações para o novo Concessionário, 
de modo a não prejudicar a administração e a Produção do Campo. 
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24.9. Em prazo não inferior a 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Fase de 
Produção, o Concessionário deverá submeter à ANP um Programa de Desativação 
das Instalações, elaborado nos termos da Legislação Aplicável.  

24.9.1.  A ANP terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de 
recebimento do Programa de Desativação das Instalações para aprová-lo ou 
solicitar ao Concessionário as modificações que julgar cabíveis. 

24.9.2.  Caso a ANP solicite modificações, o Concessionário terá 60 (sessenta) dias 
contados da data de recebimento da notificação para apresentá-las, 
repetindo-se então o procedimento previsto no parágrafo anterior.  

24.9.2.1. O Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipótese, 
pelo prazo necessário para a aprovação e execução do 
Programa de Desativação das Instalações. 

24.9.3. A ANP poderá determinar que o Concessionário não faça o arrasamento de 
determinados poços ou não desative ou remova certas instalações e 
equipamentos. 

24.10. O planejamento da desativação e abandono e os mecanismos para disponibilizar os 
fundos necessários serão previstos no Plano de Desenvolvimento respectivo e 
revistos periodicamente ao longo da Fase de Produção por meio dos Programas 
Anuais de Trabalho e Orçamento. 

24.11. O custo das Operações de desativação e abandono deverá ser previsto de modo a 
cobrir as atividades de abandono definitivo de poços, desativação e remoção de 
linhas e instalações e reabilitação de áreas, conforme a Legislação Aplicável. 

 

Bens a serem Revertidos 

24.12. Nos termos dos arts. 28 e 43 inciso VI da Lei nº 9.478/1997 e da Legislação 
Aplicável, todos e quaisquer bens móveis e imóveis, principais e acessórios, 
integrantes da Área de Concessão, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam 
necessários para permitir a continuidade das Operações ou cuja utilização seja 
considerada de interesse público reverterão à posse e propriedade da União Federal 
e à administração da ANP no caso de extinção deste Contrato. 

24.13. Caso haja compartilhamento de bens para as Operações de dois ou mais Campos, 
tais bens poderão ser retidos até o encerramento de todas as Operações.  

24.14. Os bens não revertidos nos termos do parágrafo 24.13, inclusive os inservíveis, 
deverão ser removidos e/ou descartados pelo Concessionário, por sua conta e risco, 
de acordo com as disposições deste Contrato e da Legislação Aplicável. 

 

Condições de Devolução 

24.15. A devolução da Área de Concessão, assim como a consequente reversão de bens, 
terá caráter definitivo e será feita pelo Concessionário sem ônus de qualquer 
natureza para a União ou para a ANP, nos termos do artigo 28, §§ 1º e 2º, da Lei 
nº 9.478/97, não cabendo ao Concessionário qualquer direito a ressarcimento. 

24.16. A devolução de áreas ou Campos integrantes da Área de Concessão não exime o 
Concessionário da responsabilidade prevista no parágrafo 17.6. 
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Devolução por extinção do Contrato 

24.17. A extinção deste Contrato, por qualquer causa, obrigará o Concessionário a devolver 
imediatamente à ANP toda a Área de Concessão. 

24.18. A extinção deste Contrato somente ocorrerá após o cumprimento integral do 
respectivo Programa de Desativação das Instalações, aprovado pela ANP, com a 
imediata devolução da Área de Concessão, observado o disposto nos parágrafos 
24.15 e 24.16. 

 

 

25 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E 
PENALIDADES 

 

Sanções 

25.1. Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato ou de seu 
cumprimento em lugar, tempo ou forma diversos do pactuado, incorrerá o 
Concessionário nas sanções específicas previstas neste instrumento e na Legislação 
Aplicável, sem prejuízo da responsabilização por eventuais perdas e danos 
decorrentes do inadimplemento. 

25.2. Descumprida a Legislação Aplicável, incorrerá o Concessionário nas sanções legais 
e administrativas cabíveis. 

 

 

26 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

Extinção de Pleno Direito 

26.1. Este Contrato será extinto de pleno direito: 

a) pelo decurso do prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta; 

b) pelo término da Fase de Reabilitação sem que o Programa de Trabalho Inicial 
tenha sido cumprido; 

c) ao término da Fase de Reabilitação caso não tenha sido apresentada 
Declaração de Comercialidade; 

d) caso o Concessionário devolva a Área da Concessão; 

e) pela não entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP; 

f) pela não aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na 
Cláusula Nona; 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 48 de 66 
 

g) total ou parcialmente, pela recusa do Concessionário em firmar o acordo de 
Individualização da Produção, após decisão da ANP; ou 

h) pela decretação de falência ou a não aprovação de requerimento de 
recuperação judicial de qualquer Concessionário pelo juízo competente, 
ressalvado o disposto no parágrafo 26.5.2. 

 

Extinção por vontade das Partes: Resilição bilateral e unilateral 

26.2. Este Contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as 
Partes, sem prejuízo do cumprimento das obrigações neste contrato. 

26.3. Durante a Fase de Produção, o Concessionário somente poderá resilir este Contrato 
mediante notificação à ANP com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias 
da data pretendida para a resilição do Contrato. 

26.3.1. O Concessionário não poderá interromper ou suspender a Produção 
comprometida nos Programas Anuais de Produção durante o período 
mínimo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificação da 
intenção de resilir. 

26.4. A resilição do Contrato não exime o Concessionário da responsabilidade prevista no 
parágrafo 17.6.  

 

Extinção por Inadimplemento Absoluto: Resolução 

26.5. Este Contrato será resolvido nos seguintes casos: 

a) descumprimento pelo Concessionário das obrigações contratuais, em não se 
tratando de hipótese de extinção de pleno direito; ou 

b) recuperação judicial ou extrajudicial, sem a apresentação de um plano de 
recuperação aprovado e capaz de demonstrar à ANP capacidade econômica e 
financeira para integral cumprimento de todas as obrigações contratuais e 
regulatórias. 

26.5.1. No caso da alínea “a”, antes da resolução do Contrato, a ANP notificará o 
Concessionário para adimplir a obrigação descumprida em prazo não 
inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgência. 

26.5.2. A partir da constatação de inadimplemento absoluto, será conferido um 
prazo de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgência, para 
que o Concessionário inadimplente formalize perante a ANP o pedido de 
Cessão de sua participação indivisa nos direitos e obrigações deste 
Contrato, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Contrato, 
além da resolução contratual. 

26.5.3. Havendo mais de um Concessionário e caso não seja efetuada a Cessão 
prevista no parágrafo 26.5.2, a ANP resolverá este Contrato somente em 
relação ao inadimplente, sendo sua participação indivisa nos direitos e 
obrigações deste Contrato dividida entre os demais Concessionários 
adimplentes, na proporção de suas participações, mediante prévia e 
expressa aprovação pela ANP. 
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Consequências da Extinção 

26.6. Em qualquer das hipóteses de extinção previstas neste Contrato ou na Legislação 
Aplicável, o Concessionário não terá direito a quaisquer ressarcimentos. 

26.7. Resolvido este Contrato, o Concessionário responderá pelas perdas e danos 
decorrentes de seu inadimplemento e da resolução, arcando com todas as 
indenizações e compensações cabíveis, na forma da lei e deste instrumento. 

 

 

27 CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E CAUSAS 
SIMILARES 

 

Exoneração Total ou Parcial 

27.1. A exoneração das obrigações assumidas neste Contrato somente ocorrerá nas 
hipóteses de caso fortuito, força maior e causas similares que justifiquem a 
inexecução, como o fato da administração, o fato do príncipe e as interferências 
imprevistas. 

27.1.1. A exoneração das obrigações do Concessionário devedor dar-se-á 
exclusivamente com relação às obrigações deste Contrato cujo 
adimplemento se tornar impossível em virtude da incidência do caso fortuito, 
da força maior ou de causas similares, reconhecidos pela ANP. 

27.1.2. A decisão da ANP que reconhecer a ocorrência de caso fortuito, força maior 
ou causas similares indicará a parcela do Contrato cujo adimplemento será 
dispensado ou postergado. 

27.1.3. O reconhecimento da incidência do caso fortuito, força maior ou causas 
similares não isenta o Concessionário do pagamento de Participações 
Governamentais e de terceiros. 

27.2. A notificação dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, força maior ou 
causas similares deverá ser imediata e especificará tais circunstâncias, suas causas 
e consequências. 

27.2.1. De igual modo deverá ser notificada a cessação dos eventos. 

 

Alteração e Extinção do Contrato 

27.3. Superado o caso fortuito, a força maior ou as causas similares, caberá ao 
Concessionário cumprir as obrigações afetadas, prorrogando-se o prazo para o 
cumprimento destas obrigações pelo período correspondente à duração do evento. 

27.3.1. A depender da extensão e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da força 
maior ou das causas similares, as Partes poderão acordar a alteração do 
Contrato ou sua extinção. 
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27.3.2. Durante a suspensão do prazo contratual, permanecem vigentes e exigíveis 
todas as obrigações das Partes que não tenham sido afetadas pelo caso 
fortuito, força maior e causas similares. 

 

Licenciamento Ambiental 

27.4. A ANP poderá prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado 
atraso no procedimento de licenciamento ambiental por responsabilidade exclusiva 
dos entes públicos competentes. 

27.5. Desde que solicitado pelo Concessionário, a suspensão do curso do prazo contratual 
por prazo superior a 5 (cinco) anos poderá ensejar a extinção contratual, sem que 
assista ao Concessionário direito a qualquer tipo de indenização. 

27.5.1. Caberá ao Concessionário comprovar que, no período compreendido entre a 
suspensão do curso do prazo contratual e a solicitação de extinção do 
Contrato, não contribuiu para a dilatação do processo de licenciamento 
ambiental. 

27.6. Desde que solicitado pelo Concessionário, o indeferimento em caráter definitivo pelo 
órgão ambiental competente de licenciamento essencial para a execução das 
atividades poderá ensejar a extinção contratual, sem que assista ao Concessionário 
direito a qualquer tipo de indenização. 

27.7. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como 
caso fortuito, força maior e causas similares, caberá ao Concessionário comprovar 
que não contribuiu para o indeferimento do processo de licenciamento ambiental. 

 

Perdas 

27.8. O Concessionário assumirá, individual e exclusivamente, todas as perdas 
decorrentes da situação de caso fortuito, força maior ou causas similares. 

 

 

28 CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONFIDENCIALIDADE 

 

Obrigação do Concessionário 

28.1. Todos e quaisquer dados e informações adquiridos, processados, produzidos, 
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operações e do 
Contrato, são estritamente confidenciais. 

28.2. Os dados e as informações de que trata o parágrafo 28.1 não poderão ser 
divulgados pelo Concessionário sem o prévio consentimento da ANP, exceto 
quando:  

a) sejam ou se tornem públicos por meio de terceiro autorizado a divulgá-los; 

b) haja obrigatoriedade de divulgação decorrente de imposição legal ou 
determinação judicial; 
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c) a divulgação seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por bolsa 
de valores em que se negociem ações do Concessionário; 

d) a divulgação seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Concessionário; 

e) a divulgação seja dirigida a instituição financeira e a seguradora a que o 
Concessionário esteja recorrendo ou a consultor destas; 

f) a divulgação seja dirigida a possível cessionário de boa-fé ou a Afiliada ou 
consultor deste; e 

g) quando a divulgação seja dirigida a Concessionário ou contratado sob outro 
regime de Exploração  e Produção de Petróleo e Gás Natural de área adjacente, 
a Afiliada ou consultor deste, com vistas à celebração de acordo de 
Individualização da Produção. 

28.2.1. A divulgação de dados e informações de que trata as alíneas “d” a “g” estará 
condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que deverá: 

a) prever o disposto nos parágrafos 28.1 e 28.2; 

b) prever que seu descumprimento estará sujeito ao disposto na Cláusula 
Vigésima Quinta; 

c) vedar a divulgação, pelo terceiro, dos dados e das informações 
recebidos sem consentimento prévio da ANP. 

28.2.2. O terceiro não contará com o benefício das exceções previstas nas alíneas 
“a” a “g” para divulgação de dados e informações sem consentimento prévio 
da ANP. 

28.2.3. Nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “g”, o Concessionário deverá 
enviar à ANP notificação no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
divulgação. 

28.2.4. A notificação deverá ser acompanhada dos dados e das informações 
divulgadas, as razões da divulgação e a relação dos terceiros que tiveram 
acesso a tais dados e informações. 

28.2.5. Nas hipóteses previstas nas alíneas “d” a “g”, a notificação deverá ser 
acompanhada, também, de uma cópia do acordo de confidencialidade a que 
se refere o parágrafo 28.2.1. 

28.3. As disposições dos parágrafos 28.1 e 28.2 permanecerão em vigor e subsistirão à 
extinção deste Contrato. 

 

Compromisso da ANP 

28.4. A ANP compromete-se a não divulgar quaisquer dados e informações obtidos como 
resultado das Operações e que digam respeito às áreas retidas pelo Concessionário, 
nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto nº 7.724/2012. 

28.4.1. Tal disposição não se aplicará caso a divulgação seja necessária para o 
cumprimento das disposições legais que lhe sejam aplicáveis, inclusive a 
legislação sobre acesso à informação, ou dando curso às finalidades para 
as quais foi constituída. 
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29 CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - NOTIFICAÇÕES, SOLICITAÇÕES, 
COMUNICAÇÕES E RELATÓRIOS 

 

Notificações, Solicitações, Planos, Programas, Relatórios e outras Comunicações 

29.1. As notificações, solicitações, encaminhamento de planos, programas, relatórios, bem 
como quaisquer outras comunicações previstas neste Contrato deverão ser formais e 
por escrito, respeitada a Legislação Aplicável. 

29.1.1. Caso não haja previsão específica na Legislação Aplicável, as 
comunicações aqui previstas deverão ser entregues pessoalmente, 
mediante protocolo, ou enviadas através de remessa postal, com 
comprovante de recebimento. 

29.1.2. Os atos e comunicações relacionados a este Contrato deverão ser redigidos 
em língua portuguesa, assinados por representante legal do Concessionário 
ou por procurador com poderes específicos. 

 

Endereços 

29.2. Os endereços dos representantes das Partes constam do Anexo VIII. 

29.2.1. Em caso de mudança de endereço, as Partes se obrigam a notificar a outra 
Parte sobre o novo endereço com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
da mudança. 

 

Validade e Eficácia 

29.3. As notificações previstas neste Contrato serão consideradas válidas e eficazes na 
data em que forem efetivamente recebidas. 

 

Alterações dos Atos Constitutivos 

29.4. O Concessionário deverá notificar à ANP quaisquer alterações de seus atos 
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cópias destes, dos 
documentos de eleição de seus administradores ou de prova da diretoria em 
exercício em até 30 (trinta) dias. 

 

 

30 CLÁUSULA TRIGÉSIMA - REGIME JURÍDICO 
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Lei Aplicável 

30.1. Este Contrato será executado, regido e interpretado de acordo com as leis 
brasileiras. 

30.1.1. As partes deverão observar a Legislação Aplicável na execução do 
Contrato. 

 

Conciliação 

30.2. As Partes comprometem-se a envidar todos os esforços no sentido de resolver entre 
si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste 
Contrato ou com ele relacionada. 

30.2.1. Tais esforços devem incluir no mínimo a solicitação de uma reunião 
específica de conciliação pela parte insatisfeita, acompanhada de seu 
pedido e de suas razões de fato e de direito. 

30.2.2. A solicitação deverá ser atendida com o agendamento da reunião pela outra 
parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritórios da ANP. Os 
representantes das partes deverão ter poderes para transigir sobre a 
questão.  

30.2.3. Após a realização da reunião, caso não se tenha chegado a um acordo de 
imediato, as partes terão no mínimo mais 30 (trinta) dias para negociarem 
uma solução amigável. 

 

Mediação 

30.3. As Partes poderão, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a 
disputa ou controvérsia a mediação de entidade habilitada para tanto, nos termos de 
seu regulamento e conforme a Legislação Aplicável. 

 

Perito independente 

30.4. As Partes poderão, mediante acordo por escrito, recorrer a perito independente para 
dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da disputa ou 
controvérsia.  

30.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso à arbitragem somente poderá ser 
exercido após a emissão do parecer pelo perito.  

 

Arbitragem 

30.5. Após o procedimento previsto no parágrafo 30.2, caso uma das Partes considere que 
inexistem condições para uma solução amigável da disputa ou controvérsia a que se 
refere tal parágrafo, tal questão será submetida a arbitragem. 

a) O procedimento arbitral será administrado por uma instituição arbitral 
notoriamente reconhecida e de reputação ilibada, com capacidade para 
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administrar arbitragem conforme as regras da presente Cláusula, e 
preferencialmente com sede ou escritório de administração de casos no Brasil; 

b) As Partes escolherão a instituição arbitral de comum acordo. Caso as Partes não 
cheguem a um acordo quanto à escolha da instituição arbitral, a ANP indicará 
uma das seguintes instituições: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Câmara 
de Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou 
(iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP não fizer a indicação no  
prazo do parágrafo 30.2.3, a outra parte poderá se valer de qualquer das três 
instituições mencionadas nesta alínea; 

c) A arbitragem será conduzida conforme as regras da instituição arbitral escolhida, 
no que não conflitar com a presente Cláusula. Só serão adotados procedimentos 
expeditos ou de árbitro único em caso de acordo expresso entre as partes; 

d) Deverão ser escolhidos três árbitros. Cada Parte escolherá um árbitro. Os dois 
árbitros assim escolhidos designarão o terceiro árbitro, que funcionará como 
presidente; 

e) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, será a sede da arbitragem e o lugar da 
prolação da sentença arbitral; 

f) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem será a língua portuguesa. As 
Partes poderão, todavia, instruir o processo com depoimentos ou documentos 
em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos árbitros, sem 
necessidade de tradução oficial; 

g) No mérito, os árbitros decidirão com base nas leis substantivas brasileiras; 

h) A sentença arbitral será definitiva e seu conteúdo obrigará as Partes. Quaisquer 
valores porventura devidos pela ANP serão quitados através de precatório 
judicial, salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;   

i) As despesas necessárias à instalação, condução e desenvolvimento da 
arbitragem, tais como custas da instituição arbitral e adiantamento de honorários 
arbitrais, serão adiantados exclusivamente pela Parte que requerer a instalação 
da arbitragem. A Parte requerida somente ressarcirá tais valores de forma 
proporcional ao resultado da arbitragem, conforme decidido na sentença arbitral;  

j) Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente será designado 
de comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. 
Os custos de tal perícia, incluindo honorários periciais, serão adiantados pela 
Parte que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo 
Tribunal Arbitral. Tais custos serão suportados, ao final, pela Parte vencida, nos 
termos da alínea anterior. As Partes poderão indicar assistentes periciais de sua 
confiança por sua conta, mas tais custos não serão objeto de ressarcimento; 

k) O Tribunal Arbitral condenará a Parte total ou parcialmente vencida ao 
pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 86 do 
Código de Processo Civil brasileiro, ou norma que os suceda. Não será devido 
nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte com sua própria 
representação;  

l) Havendo necessidade de medidas cautelar ou de urgência antes de instituída a 
arbitragem, a Parte interessada poderá requerê-las diretamente ao Poder 
Judiciário, com fundamento na Legislação Aplicável, cessando sua eficácia se a 
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arbitragem não for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivação 
da decisão;  

m) A ANP poderá, mediante solicitação do Concessionário e a seu exclusivo critério, 
suspender a adoção de medidas executórias como execução de garantias e 
inscrição em cadastros de devedores, desde que o Concessionário mantenha as 
garantias vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo 
suficiente para a instalação do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento 
desnecessário da medida judicial prevista na alínea anterior;  

n) O procedimento arbitral deverá observar o princípio da publicidade, nos termos 
da Legislação Brasileira e resguardados os dados confidenciais nos termos 
deste contrato. A divulgação das informações ao público ficará a cargo da 
instituição arbitral que administrar o procedimento e será feita preferencialmente 
por via eletrônica. 

30.6. As Partes desde já declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta 
Cláusula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com 
ele relacionadas, e apenas é possível para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei nº 9.307/1996. 

30.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, para 
fins desta Cláusula: 

a) incidência de penalidades contratuais e seu cálculo, e controvérsias            
decorrentes da execução de garantias; 

b) o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência 
do Contrato;  

c) o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes; 

d) demandas relacionadas a direito ou obrigação contratual. 

 

Foro 

30.7. Para o disposto na alínea “l” do parágrafo 30.5 e para as questões que não versem 
sobre direitos patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei nº 9.307/1996, as Partes 
elegem o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Brasil, como 
único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 

Suspensão de Atividades 

30.8. A ANP decidirá sobre a suspensão ou não das atividades sobre as quais verse a 
disputa ou controvérsia. 

30.8.1. O critério a fundamentar a decisão deverá ser a necessidade de evitar risco 
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito 
às Operações. 
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Justificativas 

30.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionário, expor as 
justificativas do ato, observando a Legislação Aplicável e atendendo às Melhores 
Práticas da Indústria do Petróleo. 

 

Aplicação Continuada 

30.10. As disposições desta Cláusula permanecerão em vigor e subsistirão à extinção do 
Contrato. 

 

 

31 CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Execução do Contrato 

31.1. O Concessionário deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas pela ANP, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas. 

 

Modificações e Aditivos 

31.2. A omissão ou tolerância por qualquer das Partes na exigência da observância das 
disposições deste Contrato, bem como a aceitação de um desempenho diverso do 
contratualmente exigido, não implicará novação e nem limitará o direito de tal Parte 
de, em ocasiões subsequentes, impor a observância dessas disposições ou exigir 
um desempenho compatível com o contratualmente exigido. 

31.3. Quaisquer modificações ou aditivos a este Contrato deverão observar a Legislação 
Aplicável e somente terão validade se realizados formalmente, por escrito e 
assinados pelos representantes das Partes. 

 

Publicidade 

31.4. A ANP fará publicar no Diário Oficial da União o texto integral ou extrato dos termos 
deste Contrato para sua validade erga omnes. 

 

 

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em XX (número por extenso) vias, 
de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas. 
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Rio de Janeiro, «data_assinatura». 

 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

«signatario_anp_nome» 

«signatario_anp_cargo» 

 

«signataria» 

«signataria_representante01_nome» 

«signataria_representante01_cargo» 

 

«signataria» 

«signataria_representante02_nome» 

«signataria_representante02_cargo» 

 

Testemunhas: 

   

Nome: «testemunha_01_nome» 

CPF: «testemunha_01_cpf» 

 Nome: «testemunha_02_nome» 

CPF: «testemunha_02_cpf» 
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ANEXO I – ÁREA DA CONCESSÃO 

 

A Área de Concessão deste Contrato é a Área com Acumulação Marginal 
«area_acumulação marginal », cujos parâmetros cartográficos encontram-se abaixo 
relacionados. 

 

PARÂMETROS CARTOGRÁFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS 
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ANEXO II – PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL 

 

Estão indicados na tabela abaixo as atividades a serem exercidas pelo concessionário para 
fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial (PTI). 

As atividades aqui indicadas fazem parte do objeto deste Contrato. 

 

Programa de Trabalho Inicial 

Área km² PTI 
(nº de atividades) 

«area_acumulação marginal » «area_km2» «pti» 

 

Valor Total do Programa de Trabalho Inicial e da Garantia Financeira 

Valor do PTI 
(R$) 

Valor da Garantia do PTI  
(R$) 

«valor_pti» 
(«valor_pti_extenso») 

«garantia_pti» 
(«garantia_pti_extenso») 

 

Legenda: 

AT1 - Reentrada em poço visando à reabilitação da produção; 

AT2 - Teste de Longa Duração; 

AT3 - Teste de Formação; 

AT4 - Reinterpretação sísmica 2D; 

AT5 - Reinterpretação sísmica 3D e 

 

Duração da Fase de Reabilitação 

Duração da Fase de Reabilitação (anos) 

3 anos 

 

A ANP, a seu exclusivo critério, poderá aceitar outras atividades propostas pelo 
Concessionário com a devida justificativa técnica. 
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ANEXO III – GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA DE TRABALHO 
INICIAL 

 

(Anexar cópia da Garantia Financeira referente ao Programa de Trabalho Inicial) 
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ANEXO IV – GARANTIA DE PERFORMANCE 

 

(Anexar uma cópia do documento entregue, caso aplicável) 

 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 62 de 66 
 

ANEXO V – PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS 

 

Nos termos da Cláusula Décima Nona, o Concessionário pagará as seguintes Participações 
Governamentais e de terceiros: 

 

a) Royalties no montante correspondente a 5% (cinco por cento) da Produção de Petróleo 
e Gás Natural realizada na Área de Concessão; 

b) Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área: i) na Fase de Reabilitação1, no 
montante de R$ «retencao_reabilitacao» («retencao_reabilitacao_extenso») por 
quilômetro quadrado ou fração da Área de Concessão, com o aumento previsto no 
Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998 no caso de prorrogação; ii) no período de 
Etapa de Desenvolvimento da Fase de Produção, no montante de R$ 
«retencao_desenvolvimento» («retencao_desenvolvimento_extenso»); e iii) na Fase de 
Produção, no montante de R$ «retencao_producao» («retencao_producao_extenso»); e 

c) Pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente a 0,5% (meio por 
cento) da Produção de Petróleo e Gás Natural, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

                                                           

1 Pagamento pela Retenção ou Ocupação de Área, em Reais por quilômetro quadrado, nos termos do Edital de Licitações. 
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ANEXO VI – PAGAMENTO DO BÔNUS DE ASSINATURA 

 

Bônus de Assinatura pago pelo Concessionário 

Área 
Valor Ofertado  
(por extenso) 

Bônus de Assinatura Pago  
(por extenso) 

«area_acumulação
marginal » 

«bonus_ofertado» 
(«bonus_ofertado_extenso») 

«bonus_pago» 
(«bonus_pago_extenso») 
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ANEXO VII – DESIGNAÇÃO DE OPERADOR 

 

O Operador inicial é «signataria». Um novo Operador poderá ser designado conforme 
disposto na Cláusula Décima Primeira e observadas as condições da Cláusula Vigésima 
Terceira. 
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ANEXO VIII – LOGRADOURO 

 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

Avenida Rio Branco nº 65, térreo/protocolo, Centro, Rio de Janeiro, RJ 

CEP: 20090-004 

 

«signataria_01_operadora» 

«endereco_01» 

CEP: «cep_01» 

 

«signataria_02» 

«endereco_02» 

CEP: «cep_02» 

 

 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 66 de 66 
 

ANEXO IX – TERMO DE COMPROMISSO DE DESATIVAÇÃO E ABANDONO 

 

(Anexar uma cópia do Termo de Compromisso de Desativação e Abandono) 

 


