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CONTRATO DE CONCESSAO PARA EXPLORAGAO E PRODUGAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL

gue entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n® 9.478, de 06 de agosto de
1997, integrante da Administragdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte) Quadra 603, Modulo 1, 3% andar,
Brasilia, DF, e Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n® 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, «diretor_geral»,

«signataria_01_operadora», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede
na «endereco_01», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob 0 n®
«cnpj_01» (doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_01_representante_01», «signataria_01_cargo_01», e
«signataria_01_representante_02», «signataria_01_cargo_02»,

e

«signataria_02», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede na
«endereco_02», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n®
«cnpj_02» (doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_02_representante_01», «signataria_02_cargo_01», e
«signataria_02_representante_02», «signataria_02_cargo_02».

CONSIDERANDO

que, nos termos dos arts. 20, V e IX, e 176, caput, da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil e do art. 32 da Lei n® 9.478/1997, pertencem a Uniao os Depositos de Petréleo e Gas
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva;

que, nos termos do art. 177, I, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art. 4°
da Lei n® 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de
Petroleo e Géas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona
econbmica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, §1°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do art.
5° da Lei n® 9.478/1997, a Unido podera permitir que empresas estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras, com sede e administracao no Pais, realizem atividades de
Exploracdo e Producdo de Petrdleo e Gas Natural, mediante concessao, na forma
estabelecida na legislagdo em vigor;

que, nos termos do art. 21 da Lei n® 9.478/1997, todos os direitos de Exploragéo e Produgéao
de Petrdleo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as
competéncias de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;
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que, nos termos do art. 82 da Lei n® 9.478/1997, a ANP tem como finalidade promover a
regulacéo, a contratacéo e a fiscalizacao das atividades econémicas integrantes da Industria
do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario Contratos
de Concessao para a Exploracao e Producdo de Petréleo e Gas Natural que atendam as
disposicoes previstas nos arts. 23 e 24 da Lei n® 9.478/1997;

que, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei n® 9.478/1997, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Sec¢éo | do Capitulo V, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a
celebrar este Contrato de Concessao que se regera, no que couber, pelas normas gerais da
Secéo | e pelas disposi¢des da Secao VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;

que, nos termos dos arts. 36 a 42 da Lei n? 9.478/1997, o Concessionario participou de
licitacao para outorga deste Contrato de Concesséo, tendo sido adjudicado e homologado o
certame em que foi declarado vencedor, no Bloco definido no Anexo I;

que, nos termos do art. 46 da Lei n? 9.478/1997, o Concessionario efetuou o pagamento a
ANP do Bénus de Assinatura no montante indicado no Anexo VI;

que, nos termos do edital de licitacbes de Oferta Permanente e do art. 43, V, da Lei n®
9.478/1997, o Concessionario submeteu a ANP garantia financeira necessaria para respaldar
o cumprimento do Programa Exploratério Minimo ofertado;

A ANP e o Concessionario celebram o presente Contrato de Concessao para Exploracéo e
Producgéo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco identificado no Anexo I, em conformidade
com as seguintes clausulas e condigdes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicoes Legais

1.1. As definiges contidas no art. 62 da Lei n? 9.478/1997, no art. 2° da Lei n® 12.351, de 22
de dezembro de 2010, e no art. 3° do Decreto n® 2.705, de 03 de agosto de 1998, ficam
incorporadas a este Contrato e, em consequéncia, valerao para todos seus fins e efeitos,
sempre que sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definicdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicdes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressées sejam
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

Afiliada: pessoa juridica que exerc¢a atividade empresarial e que esteja vinculada
ao Concessionario na qualidade de controlada, controladora ou por relacdo de
controle comum, direto ou indireto.

. Area de Concessao: area do Bloco cuja projecdo superficial é delimitada pelo

poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que permanegam
retidas pelo Concessionario ap6s as devolugdes parciais previstas neste Contrato.

. Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concesséo retida para

a Etapa de Desenvolvimento.

. Area do Campo: 4rea circunscrita pelo poligono que define o Campo, por ocasiéo

da aprovacgéao do Plano de Desenvolvimento.

. Avaliacéo: atividade exploratéria que visa investigar uma Descoberta na Area de

Concessao com o0 objetivo de verificar a sua comercialidade, com o uso de
tecnologias que venham a ser aceitas pela ANP, de acordo com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo.

. Avaliacao de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formagéo executadas

entre o Término de Perfuracao e a Conclusdo de Pogco que, associadas a outras
atividades anteriormente executadas no poco, permitirdo a verificagdo da
ocorréncia de zonas de interesse para a apresentagdo de eventual Plano de
Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural.

. Cessao: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigagbes

decorrentes do Contrato; fusédo, cisdo e incorporagdo, quando a reorganiza¢ao
societaria resultar em mudanca de quaisquer dos Concessionarios; mudanca de
Operador; e isencéao e substituicdo de garantia de performance.

. Concessionario: individual ou coletivamente, as pessoas juridicas que exercam

atividade empresarial integrantes do consorcio, inclusive o Operador.

. Conclusao de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente

relacionadas a perfuracao de um poco (incluindo, quando for o caso, perfilagem,
revestimento e cimentagéo) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual
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1

.2.10.
211,

todas as Operagoes referem-se exclusivamente a desmontagem, desmobilizagao
ou movimentagédo da unidade. Para os casos em que a Avaliacdo de Pocgo e/ou
completacéao for iniciada em até 60 (sessenta) dias apds o término das atividades
diretamente relacionadas a perfuragdo do poco ou de seu abandono temporario,
sera considerado o momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacdo
ou movimentacao da unidade utilizada para a realizacdo da Avaliacao de Poco
e/ou completacao.

Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

Contrato de Consorcio: instrumento contratual que disciplina direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

.2.12. Declaracao de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito apresentada a

.2.13.

ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta Comercial na Area
de Concesséo.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petréleo ou Gas Natural na Area de
Concessao, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade,
verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccao ou Avaliagéo.

.2.14. Descomissionamento de Instalacoes: conjunto de atividades associadas a

interrupcao definitiva da Operagéao das instalagdes, ao abandono permanente e
arrasamento de pogos, a remogao de instalagbes, a destinacdo adequada de
materiais, residuos e rejeitos e a recuperacao ambiental da area.

.2.15. Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao pela ANP

do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase de Producao
enquanto necessarios investimentos em pocos, equipamentos e instalagdes
destinados a Producao de Petréleo e Gas Natural de acordo com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo.

.2.16. Extracédo do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de Petréleo e

Gas Natural em um dos Pontos de Medicao da Producédo, em cada Médulo de
Desenvolvimento.

.2.17.Fase de Exploracao: periodo contratual em que devem ocorrer a Exploragéo e a

.2.18.

.2.19.

.2.20.

2.21.

Avaliacao.

Fase de Producao: periodo contratual em que devem ocorrer o Desenvolvimento
€ a Producéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos ou
servigos prestados no Brasil, através de sociedades empresarias constituidas sob
as leis brasileiras ou aquelas que fagam uso de bens fabricados no Pais sob
regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a Industria do
Petréleo e Gas Natural.

Individualizacao da Producao: procedimento que visa a divisdo do resultado da
Producéo e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Unido, por meio
da unificagao do Desenvolvimento e da Produgéo da Jazida que se estenda além
da Area de Concesséo.

Legislacao Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resolucoes,
portarias, instrugdes normativas ou quaisquer outros atos normativos brasileiros
que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes ou sobre as atividades de
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Exploracéo, Avaliagao, Desenvolvimento e Producao de Petréleo e Gas Natural,
bem como sobre o Descomissionamento de Instalagdes.

1.2.22. Macrogrupo: conjunto de bens e servicos adquiridos ou contratados pelos

Concessionarios para a execucao das atividades nos segmentos definidos neste
Contrato com compromissos especificos de Conteudo Local.

1.2.23. Melhores Praticas da Industria do Petrdéleo: os melhores e mais seguros

1

procedimentos, padrbes técnicos, recomendacdes e tecnologias elaborados por
instituicbes padronizadoras, organismos e associagdes da Industria do Petréleo e
Gas Natural em todo o mundo, que se destacam entre os geralmente aceitos,
adotados em condi¢des e circunstancias similares, e que permitam: (i) garantir a
segurancga operacional das instalagdes, preservando a vida, integridade fisica e
salude humana; (ii) preservar o meio ambiente e proteger as comunidades
afetadas; (iii) evitar ou reduzir ao maximo os riscos de vazamento de Petroleo,
Gas Natural, derivados e outros produtos quimicos que possam ser prejudiciais
ao meio ambiente; (iv) a conservagao de recursos petroliferos e gasiferos, o que
implica a utilizagdo de métodos e processos adequados a maximizagdo da
recuperacao de hidrocarbonetos de forma técnica, econébmica e ambientalmente
sustentavel, com o correspondente controle do declinio de reservas, e a
minimizacdo das perdas na superficie, evitando-as ou reduzindo-as; (v) minimizar
0 consumo de recursos naturais nas Operagdes; (vi) evitar ou reduzir ao maximo
a emissao de gases de efeito estufa.

.2.24.M6dulo de Desenvolvimento: moédulo individualizado, composto por instalacdes

e infraestrutura para Produgéo de Petréleo e Gas Natural de uma ou mais Jazidas
de determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento aprovado pela
ANP.

.2.25.Novo Reservatoério: acumulacao de Petréleo ou Gas Natural distinta das ja em

Produgéo ou em Avaliacao.

.2.26. Operacao: toda atividade de Exploragéo, Avaliagdo, Desenvolvimento, Producao

ou Descomissionamento de Instalagdes, realizada em sequéncia, em conjunto, ou
isoladamente pelo Concessionario, para os propésitos deste Contrato.

.2.27.0perador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para conduzir e

.2.28.
.2.29.

.2.30.

2.31.

executar todas as Operacdes previstas neste Contrato em nome dos
Concessionarios.

Parte: signatario do Contrato.

Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural: documento
em que se especificam o programa de trabalho e os respectivos investimentos
necessarios a Avaliagdo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petr6leo ou Gas Natural na Area de Concessao.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa de
trabalho, o cronograma e o0s respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Produgao de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petroleo e Gas Natural na Area de Concessao, incluindo seu abandono.

Plano de Trabalho Exploratério: instrumento em que se especificam as
atividades e o0s respectivos cronogramas e orgamentos para a Fase de
Exploracédo, bem como para o momento em que forem executadas as obrigagoes
remanescentes.
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1.2.32. Programa Anual de Producao: documento em que se discriminam as previsoes
de Produgao e movimentagao de Petroleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais e
residuos oriundos do processo de Producdo de cada Area de Desenvolvimento
ou Campo.

1.2.33. Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao: documento
em que se especifica o0 conjunto de atividades a serem realizadas pelo
Concessionario para o préximo quinquénio, incluindo o detalhamento dos
investimentos necessarios a realizacao das atividades na Fase de Producéo.

1.2.34. Programa de Descomissionamento de Instalagées: documento apresentado
pelo Concessionario cujo contetdo deve incorporar as informagdes, os projetos e
os estudos necessarios ao planejamento e a execugao do Descomissionamento
de Instalacées.

1.2.35. Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo I, a ser
cumprido pelo Concessionario no decorrer da Fase de Exploragéo.

1.2.36. Relatério de Conteudo Local: documento a ser entregue pelo Concessionario a
ANP em que sao detalhados os valores despendidos, para fins de apuragéo de
Conteudo Local.

1.2.37. Relatério de Descomissionamento de Instalagcées: documento apresentado
pelo Concessionario que descreve todas as atividades executadas durante o
Descomissionamento de Instalacdes e os custos associados.

1.2.38. Relatério de Fiscalizacao de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela ANP
que avalia o cumprimento dos compromissos contratuais declarados pelo
Operador no Relatério de Conteudo Local, prévio a instauracdo de eventual
processo sancionador.

1.2.39. Relatério Final de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural:
documento que descreve as Operagoes de Avaliagcdao de Descobertas de Petrdleo
ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou
Gas Natural aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela
ANP, confere efetividade a Declaracao de Comercialidade.

1.2.40. Reprocessamento Sismico: processo de submissao de dados sismicos a novo
processamento, visando a obter ganho de qualidade nos resultados alcangados.

1.2.41. Responsabilidade Social: responsabilidade do Concessionario pelos impactos
de suas decisdes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (i) contribua para o desenvolvimento
sustentavel, inclusive a salude e bem-estar da sociedade, e leve em consideragao
as expectativas das partes interessadas; (ii) esteja em conformidade com as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo; e (iii) esteja integrado no
Concessionario e seja praticado em suas relagées, que se referem as atividades
do Concessionario no &mbito de sua esfera de influéncia.

1.2.42.Sistema de Coleta da Producao: conjunto de instalagbes e equipamentos
destinados a transferir os fluidos produzidos dos poc¢os as unidades de Produgao,
bem como transferir os fluidos para injegcdo no Campo.

1.2.43. Sistema de Escoamento da Producao: conjunto de instalagdes e equipamentos
destinados a movimentar o Petréleo e o Gas Natural das unidades de Produgao
para instalagbes néao pertencentes a Area de Concessao ou para outras unidades
de Producédo na mesma Area de Concessao.
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1.2.44. Sistema de Producao Antecipada: instalagao provisoéria, de capacidade limitada,
visando a antecipagcado da Producao e a obtencado de dados e informacdes para
melhor caracterizacdo do Reservatorio, para fins de adequacdao do Plano de
Desenvolvimento.

1.2.45. Término de Perfuracdao: momento em que se atinge a profundidade final do poco,
sem perspectiva de continuidade de avanco posterior.

1.2.46. Teste de Longa Duracao: teste em poco com tempo total de fluxo franco superior
a 72 (setenta e duas) horas, realizado com vistas a obtencdo de dados que
permitam interpretagdes a fim de subsidiar Avaliagéo de Jazida.

1.2.47.Unidade de Trabalho: unidade de conversdo para diferentes trabalhos
exploratoérios, utilizada para fins de afericio da execugdo do Programa
Exploratério Minimo previsto no Anexo |l

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploracao e Producao de Petrdleo e Gas Natural
2.1. Este Contrato tem por objeto a execucao, na Area de Concess&o:

a) de Operagbes de Exploracdo comprometidas no Programa Exploratério Minimo ou
adicionais a ele, nos termos de um Plano de Trabalho Exploratério aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliacdo de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério do
Concessionario, nos termos de um Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou
Gas Natural aprovado pela ANP, e adicionais a ele, nos termos de um Plano de
Trabalho Exploratério aprovado pela ANP; e

c) de Operagcbdes de Desenvolvimento e Producdo de Petrdleo e Gas Natural, caso
verificada pelo Concessionario a comercialidade da Descoberta, nos termos de um
Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucao das Operacoes

2.2. O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos o0s custos e riscos
relacionados a execucao das Operacdes e suas consequéncias.

2.3. O Concessionario devera suportar todos 0s prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
aqueles resultantes de caso fortuito ou de forga maior, bem como de acidentes ou de
eventos da natureza que afetem a Exploragéo e Produgao de Petroleo e Gas Natural na
Area de Concessao.

2.4. O Concessionario nao tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituicao,
reembolso ou indenizagdo em caso de insucesso exploratério ou auséncia de
comercialidade das eventuais Descobertas na Area de Concessao.

2.5. O Concessionario sera o unico responsavel civilmente pelos seus proprios atos e os de
seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparagdo de quaisquer danos
causados pelas Operacdes e sua execuc¢ao, independentemente da existéncia de culpa.
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2.6.

2.5.1. A Unido e a ANP deverao ser ressarcidas de quaisquer énus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessionario, a quem cabera tal ressarcimento.

A Unido e a ANP nao assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem tampouco
arcarao com os custos e investimentos relacionados com a execugao das Operagdes e
suas consequéncias.

Propriedade do Petréleo e Gas Natural

2.7.

Pertencem a Unidao os Depdésitos de Petrdleo e Gas Natural existentes no territorio
nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de acordo com 0s
arts. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e 3° da Lei n®
9.478/1997.

2.7.1. Cabera ao Concessionario tdo somente a propriedade do Petréleo e do Gés
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto de
Medigdo da Produgao, por meio de aquisi¢do originaria e nos termos deste
Contrato.

2.7.2. O Concessionario estara sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
Participacoes Governamentais, bem como aos demais previstos na Legislagao
Aplicavel.

Outros Recursos Naturais

2.8.

2.9.

E vedado ao Concessionario usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer titulo,
total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes na
Area de Concesséao que nao sejam Petroleo e Gas Natural, salvo quando autorizado pelos
6rgaos competentes, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

2.8.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petréleo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

2.8.2. O Concessionario devera cumprir as instrugbes e permitir a execugado das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.8.3. Até que tais instrucdes lhe sejam apresentadas, o Concessionario devera abster-
se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma
prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.8.4. O Concessionario nao sera obrigado a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0os recursos naturais descobertos ou as
Operacoes.

Qualquer interrupcao das Operacgdes, exclusivamente devido ao encontro fortuito de
outros recursos naturais, tera seu prazo computado e reconhecido pela ANP para efeito
de prorrogacao deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO

Identificacao

3.1. As Operagbes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concessao, descrita
e delimitada no Anexo I.

Devolucoes Voluntarias

3.2. O Concessionario podera fazer, a qualquer tempo, devolugbes voluntarias de areas
integrantes da Area de Concessao.

3.2.1. As devolugdes voluntérias deverdo ser comunicadas a ANP por escrito.

3.2.2. As devolugdes voluntarias ndo eximirdo o Concessionario da responsabilidade de
cumprimento dos planos e programas, bem como das atividades de
Descomissionamento de Instalacdes.

3.2.3. O Programa de Descomissionamento de Instalacbes deverd ser submetido a
aprovacgao da ANP, nos termos da Legislagao Aplicavel.

3.2.4. Concluida a Fase de Exploragéo, o Concessionario somente podera reter, como
Area de Concesséao, a Area de Desenvolvimento.

Devolucao por extingao do Contrato

3.3. A extingéo deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a devolver toda
a Area de Concessao imediatamente a ANP.

3.4. O Programa de Descomissionamento de Instalagdes devera ser submetido a aprovagéao
da ANP, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Condicoes de Devolucao

3.5. Toda e qualquer devolugdo de areas ou Campos integrantes da Area de Concessao,
assim como a consequente reversdo de bens, terd carater definitivo e sera feita pelo
Concessionario sem 6nus de qualquer natureza para a Unido ou para a ANP, nos termos
do art. 28, §§ 1° e 2°, da Lei n® 9.478/1997, nao cabendo ao Concessionario qualquer
direito a ressarcimento.

3.6. A devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area de Concessdo ndo exime o
Concessionario da responsabilidade prevista no paragrafo 21.8.

Disposicdo pela ANP das Areas Devolvidas

3.7. A ANP, uma vez notificada pelo Concessionario da devolugéo de area exploratéria ou
apos iniciado o processo de devolugdo de areas em Desenvolvimento ou Producéo,
podera delas dispor, inclusive para efeito de novas licitacoes.
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Levantamentos de Dados em Bases Nao Exclusivas

3.8. A ANP poder4, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializagdo em
bases néo exclusivas, nos termos do art. 82, Ill, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislagao
Aplicavel.

3.8.1. A execucao dos referidos servicos, salvo situagcées excepcionais aprovadas pela
ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacgoes.

3.8.2. O Concessionario nao tera qualquer responsabilidade em relacao a execucao dos
referidos servigcos por terceiros ou a danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA

Vigéncia e Divisao em Fases

4.1. Este Contrato tera vigéncia e eficacia a partir da data de sua assinatura por todos que o
celebram e divide-se em duas fases:

a) Fase de Exploracgéo, para toda a Area de Concessdo, com duracéo definida no Anexo
II;e

b) Fase de Produgao, para cada Campo, com duracao definida na Clausula Nona.

4.2. A vigéncia deste Contrato correspondera ao periodo decorrido desde a data de sua
assinatura por todos que o celebram até o encerramento da Fase de Exploracao, salvo
se houver Declaracdo de Comercialidade de uma ou mais Descobertas, caso em que
haverd um acréscimo nos termos da Clausula Nona.

4.3. A esta duragdo total se acrescentardo eventuais prorrogacdes que venham a ser
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

4.4. O decurso do prazo de vigéncia, observado o disposto no paragrafo 4.3, implicara a
extingdo de pleno direito do Contrato.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE EXPLORAGAO

Inicio e Duracao

5.1. A Fase de Exploracao consistira em um Unico periodo e tera a duracao prevista no Anexo
Il.

5.2. A Fase de Exploracao tera inicio na data de assinatura deste Contrato e serd encerrada:
a) com o decurso do prazo previsto no Anexo ll;
b) com a devolugao total da Area de Concess&o; ou
c) no caso de area previamente retida para Avaliacdo de Descoberta:
i. com a apresentagao da Declaracdo de Comercialidade; ou

ii. com a devolucao da area.

Programa Exploratério Minimo

5.3. O Concessionario deverd executar as obrigacdes relativas ao Programa Exploratério
Minimo nos prazos e condig¢des descritos no Anexo |l.

5.3.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, poderdo ser
aceitos dados nao exclusivos comprados a qualquer tempo, aplicando-se as
regras e o fator de reducgéao indicados no Anexo Il.

5.4. O Concessionario podera executar atividades exploratérias adicionais ao Programa
Exploratério Minimo, nos termos do Plano de Trabalho Exploratério.

5.5. A ANP poderd aprovar alteragdes no Programa Exploratério Minimo, mediante solicitagéo
do Concessionario, desde que:

a) demonstrado tecnicamente que tal alteracao € compativel com as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo; e

b) indicado o Prospecto que motivou a solicitacdo de alteragéao.

5.5.1 O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere, antes do
término da Fase de Exploracao, sobre a solicitagdo de alteragbes no Programa
Exploratério Minimo.

5.6. Reprocessamentos Sismicos poderado ser convertidos em Unidades de Trabalho para fins
de cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo.

5.6.1. A conversao dos Reprocessamentos Sismicos em Unidades de Trabalho fica
limitada a uma Uunica solicitacdo de abatimento para cada programa sismico
original.

5.6.2. Para fins de conversdao em Unidades de Trabalho:
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10

5.11.

5.12.

a) o Reprocessamento Sismico devera contemplar a migracdo dos dados em
tempo ou profundidade;

b) toda a extensdo do programa sismico contida dentro do bloco devera ser
reprocessada; e

c) sera considerada apenas a parcela do programa sismico reprocessada contida
dentro do bloco.

O Concessionario podera contratar, por sua conta e risco, empresas de aquisigao de
dados (EAD) para aquisicédo de dados exclusivos, nos termos da Legislacao Aplicavel.

A ANP emitira laudo de controle de qualidade para devolugéo ou aceitagcdo dos dados
recebidos no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega da Ultima remessa
dos dados, desde que o Concessionario informe, no momento da remessa, que os dados
estao relacionados ao processo de abatimento do Programa Exploratério Minimo e/ou
devolugao da garantia financeira do Programa Explorat6rio Minimo.

Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente serdo convertidos
em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisig&o, processamento ou reprocessamento
tenham sido entregues e avaliados pela ANP de acordo com os requisitos definidos na
Legislacdo Aplicavel.

. Os trabalhos exploratérios serdo convertidos em Unidades de Trabalho, para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de acordo com os critérios indicados
no Anexo II.

A inexecucdo parcial ou integral do Programa Explorat6rio Minimo implica a extingcao de
pleno direito do Contrato e a execucdo da clausula penal compensatéria prevista na
Clausula Sexta, ndo sendo cabiveis quaisquer outras penalidades em razao da referida
inexecucao.

5.11.1.Os valores das atividades do Programa Exploratério Minimo ndo executadas
estao definidos em Unidades de Trabalho e séo liquidos, podendo ser exigidos
do Concessionario ou do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo
Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundacao Getulio Vargas, nos termos do paragrafo 6.9.

5.11.2. Excetuam-se da disposicdo do paragrafo 5.11 as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelo Concessionario e a hipétese prevista no paragrafo
5.12.1.

Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Concessionario ndo podera prosseguir para a Fase de Producéo.

5.12.1. A ANP podera, mediante solicitacao fundamentada do Concessionario, isenta-lo
do cumprimento da parcela do Programa Exploratério Minimo restante, sem
prejuizo a continuidade do Contrato.

5.12.1.1. Como contrapartida a referida isengado, o Concessionario pagara um
valor em pecunia correspondente a duas vezes o total das Unidades
de Trabalho ndo cumpridas, corrigido monetariamente pelo IGP-DI ou
outro indice que venha a substitui-lo, nos termos do paragrafo 6.9.

5.12.1.2. O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere,
antes do término da Fase de Exploragdo, sobre a solicitagdo de
isengao do cumprimento da parcela do Programa Explorat6rio Minimo
restante.
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5.12.1.3. Cumpridas as condicbes acima estabelecidas, o Programa
Exploratério Minimo sera considerado integralmente cumprido, para
todos os efeitos do Contrato.

Plano de Trabalho Exploratério

5.13.

O Concessionario devera apresentar a ANP as remessas do Plano de Trabalho
Exploratério, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Prorrogacao da Fase de Exploracao e Suspensao do Contrato

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

O Concessionario podera solicitar a ANP, motivadamente, a prorrogagédo da Fase de
Exploracéo ou a suspensao do Contrato.

O Contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP nao delibere, antes do término
da Fase de Exploragéo, sobre a solicitagdo de prorrogacao da Fase de Exploragéo ou
de suspensao do Contrato.

5.15.1.0 Contrato ficara suspenso a partir do término da Fase de Exploracao até a
deliberacao em instancia final da ANP.

5.15.2.Suspenso o Contrato, os prazos para apresentacdo de Declaragdes de
Comercialidade e Planos de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural também estardo suspensos.

5.15.3. Durante a suspensao do Contrato prevista no paragrafo 5.15, o Concessionario
nao podera realizar atividades de Exploracdo na area, salvo prévia e expressa
autorizacao da ANP, caso em que a suspensao sera convertida em prorrogacao
cautelar do Contrato.

Caso o Concessionario realize uma Descoberta tardia durante a Fase de Exploracao,
em momento tal que néo lhe tenha sido possivel proceder a Avaliagdo de Descoberta
antes do final desta fase, o Concessionario podera solicitar a ANP a prorrogagéo da
Fase de Exploragéo pelo prazo necessario a execucao da etapa de Avaliacao e eventual
Declaragao de Comercialidade, nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descobertas
de Petréleo ou Gés Natural aprovado pela ANP.

5.16.1. A prorrogagéo de que trata o paragrafo 5.16 limita-se a area de retencao do
Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural aprovado pela
ANP.

5.16.2. Na hipotese do paragrafo 5.16, a Fase de Exploragdo sera suspensa no ultimo
dia de seu prazo até que a ANP delibere sobre o Plano de Avaliacdo de
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural e, consequentemente, sobre a
solicitagdo de prorrogacéao para realizagdo da Avaliacao de Descoberta.

Se ao término da Fase de Exploracdo estiver em andamento a perfuracdo de um poco
exploratério sem que tenha sido completada a Avaliagao de Pogo, a Fase de Exploracao
sera prorrogada até a data de Conclusao de Pogo, com um acréscimo de 60 (sessenta)
dias para a apresentacao de eventual proposta de Plano de Avaliagdo de Descobertas
de Petréleo ou Gas Natural.

5.17.1. A solicitacdo fundamentada de prorrogacdo em razdo de po¢co em andamento
devera ser encaminhada pelo Concessionario a ANP com antecedéncia minima
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de 72 (setenta e duas) horas do término da Fase de Exploracao, hip6tese na
qual o Concessionario fica desde ja autorizado a prosseguir com os trabalhos
urgentes, salvo deliberagao expressa em contrario da ANP.

5.17.2. O prazo para a referida solicitacdo podera ser reduzido, desde que tecnicamente
justificado pelo Concessionario e aprovado pela ANP.

Opcao do Concessionario pelo Encerramento da Fase de Exploracao

5.18. O Concessionario podera encerrar a Fase de Exploragcdo a qualquer momento,
mediante notificagdo a ANP.

5.18.1. O encerramento nao desobrigara o Concessionario da indenizagao por eventual
descumprimento do Programa Explorat6rio Minimo.

Descomissionamento da Area de Concesséo na Fase de Exploracdo

5.19. O Concessionario devera apresentar a ANP o Programa de Descomissionamento de
InstalagGes, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

CLAUSULA SEXTA — CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MIiNIMO

Clausula Penal Compensatoria por Descumprimento do Programa Exploratério Minimo

6.1. A titulo de clausula penal compensatoria por descumprimento do Programa Exploratério
Minimo, o Concessionario estara sujeito ao pagamento de multa contratual em montante
equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido, conforme previsto nos
paragrafos 6.14 € 6.15.

Garantia Financeira do Programa Exploratério Minimo

6.2. O Concessionario fornecera a ANP uma ou mais garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo, conforme valor fixado no Anexo Il, no prazo estabelecido no edital
de licitagbes.

6.3. As garantias financeiras apresentadas deverao ser acompanhadas de carta subscrita por
todos os Concessionarios expressando plena ciéncia do paragrafo 15.3.1 e de que as
obrigacbes do Programa Exploratério Minimo sdo indivisiveis, cabendo a cada
Concessionario, solidariamente, a obrigacdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

6.4. Caso o Concessionario nao fornega as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relacdo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

Péagina 19



Contrato «nome_sigep» Processo n? «<numero_contrato»

Modalidades das Garantias Financeiras

6.5. O Concessionario podera fornecer a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira da clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa
Exploratério Minimo:

a) carta de crédito;

b) seguro garantia;

c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural; e

d) depdsito caugao, exclusivamente para Blocos em terra.
6.6. As garantias financeiras poderao ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido.
6.7. As garantias financeiras deverao respeitar a forma indicada no edital de licitagées.

6.8. As garantias financeiras somente poderao ser substituidas ou alteradas apds aprovagao
pela ANP.

Atualizagcao das Garantias Financeiras

6.9. O valor do Programa Exploratério Minimo, assegurado por garantia financeira, sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil pela
variacdo do IGP-DI do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicagdo do edital de licitagdes, quando nao havera
atualizacao.

6.9.1. Caso haja a emissao de nova garantia financeira, o valor assegurado nao podera
ser inferior ao valor fixado no Anexo II.

6.10. O Concessionario devera apresentar a atualizagdo das garantias financeiras a ANP até
15 de fevereiro de cada ano civil.

6.10.1.Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizacdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de
atualizacao monetaria automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

6.11. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploragao.

6.11.1. As garantias financeiras deverao ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo 6.9.

6.12. Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, o Concessionario devera substitui-
las ou apresentar garantias adicionais.

6.12.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor de
Petroleo e Gés Natural, a ANP podera notificar o Concessionario para, nos
termos do edital de licitag6es e do contrato de penhor assinado entre as partes,
realizar chamada de margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que seja
apresentada nova garantia a ANP, a fim de cobrir eventual diferenca entre a
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garantia requerida e a garantia efetiva, em até 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da notificagdo.

Devolucao das Garantias Financeiras

6.13.

Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo em até 30 (trinta) dias ap6s sua conclusao e, entao, devolvera as
respectivas garantias financeiras.

Execucao da Clausula Penal Compensatoria

6.14.

6.15.

6.16.

Constatado o0 ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP intimara o
Concessionario a pagar, a titulo de clausula penal compensatéria, em até 30 (trinta)
dias, o valor correspondente a parcela ndo cumprida do Programa Exploratério Minimo
atualizado pelo IGP-DI, sem incidéncia de qualquer desconto por pagamento voluntario.

6.14.1. Em caso de nao pagamento voluntério, a ANP executard o montante devido até
o limite assegurado pelas garantias financeiras, e inscrevera o débito
remanescente em divida ativa, acrescido dos encargos legais aplicaveis.

6.14.2. O montante equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndo cumprido sera
atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo pagamento.

6.14.3. A declaracao da ANP sobre o descumprimento contratual tem eficacia imediata
e configura causa suficiente para a execugao da garantia oferecida, inclusive
seguro garantia.

6.14.4. A suspensao da execugdo da garantia financeira por decisdo da ANP, nos
termos da alinea "m" do paragrafo 34.5, ou de decisédo arbitral ou judicial em
vigor, ndo impede a comunicacao do sinistro pela ANP a seguradora, dentro do
prazo de vigéncia da respectiva garantia.

6.14.5. Quando encerrada a suspensao sem reversao da decisdo administrativa de que
trata o paragrafo 6.14.4, a efetiva execucdo da garantia financeira se dara
quando encerrada a suspensao, ainda que o prazo original da garantia tenha
expirado.

Y

O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatéria pela
inexecugao do Programa Exploratério Minimo:

a) ndao exime o Concessionario do cumprimento das demais obrigacdes derivadas do
Contrato;

b) ndao prejudica o direito de a ANP buscar outras reparagdes e aplicar eventuais
sancbes cabiveis por atos distintos da mera inexecucdo do Programa Exploratério
Minimo; e

c) nao da direito ao Concessionario de prosseguir para a Fase de Produgéo.

Na modalidade depésito caucao, a execugao da garantia sera realizada mediante saque

do valor atualizado da clausula penal correspondente a parcela do Programa

Exploratério Minimo néo executada, por meio de correspondéncia da ANP ao
depositario, independente de prévia autorizacdo do depositante.
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CLAUSULA SETIMA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificacao de Descoberta

7.1.

Qualquer Descoberta na Area de Concesséo devera ser notificada pelo Concessionario
a ANP, em caréter exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Avaliagao, Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural e Relatério
Final de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliagdo de uma Descoberta, a
qualquer momento durante a Fase de Exploragéo.

Caso o Concessionario decida proceder a Avaliagdo de uma Descoberta, devera
submeter a aprovagdo da ANP um Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petr6leo ou
Gas Natural, nos termos da Legislacao Aplicavel.

As atividades do Plano de Avaliagéo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural poderao
ser computadas como Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa
Exploratério Minimo, desde que tais atividades sejam realizadas no prazo da Fase de
Exploracdo nao prorrogado pelo Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, e possam ser enquadradas como Unidades de Trabalho nos termos previstos no
edital de licitagcdes e no Anexo Il.

Uma vez concluida a Avaliagcao de uma Descoberta, o Concessionario devera submeter
a aprovagao da ANP um Relatorio Final de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, que devera indicar e justificar eventual proposta de retencdo da Area de
Desenvolvimento da Descoberta Comercial, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Avaliacao de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracao

7.6.

7.7.

Caso o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gés Natural contemple a
realizagdo de Teste de Longa Duracdo, o Concessionario devera solicitar a ANP
autorizacao especifica para realiza-lo.

A execugao do Teste de Longa Duragcdo sem o aproveitamento ou reinjecdo do Gas
Natural sera limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipdteses
excepcionais, a critério da ANP.

CLAUSULA OITAVA - DECLARAGAO DE COMERCIALIDADE

Declaracao de Comercialidade

8.1.

Cumprido o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado
pela ANP, o Concessionario podera, a seu critério, efetuar a Declaragdo de
Comercialidade da Descoberta, nos termos da Legislagdo Aplicavel.
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8.2.

8.3.

8.1.1. A Declaracdo de Comercialidade somente tera efetividade apds a aprovagao do
Relatério Final de Avaliacdo de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural pela ANP.

A nao apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade até o término da Fase de
Exploracéo implicard a extin¢gao de pleno direito do Contrato em relacédo a respectiva area
retida para Avaliagdo de Descoberta.

A apresentagdo de uma ou mais Declaragbes de Comercialidade ndo eximirqd o
Concessionario do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacao da Declaracao de Comercialidade

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Caso a principal acumulacéo de hidrocarbonetos descoberta e avaliada em uma Area de
Concessao seja de Gas Natural, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizagao
para postergar a Declaragdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hip6teses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentagao do
Gas Natural a ser produzido pelo Concessionario, com expectativa de sua implantacao
em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

c) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais no préprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao Desenvolvimento
conjunto das Operacoes.

Caso a principal acumulacéo de hidrocarbonetos descoberta e avaliada em uma Area de
Concesséo seja de Petréleo, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizagdo para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Produgao, Escoamento ou Refino com expectativa de
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais no proprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao Desenvolvimento
conjunto das Operacoes.

O Concessionario podera solicitar a ANP que o periodo para a postergacdo da entrega
da Declaragao de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos adicionais.

A postergacao do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera aplicada
exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliagédo de Descoberta.

Durante a postergagdo do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade, o
Contrato sera suspenso em relagdo a area anteriormente retida para a Avaliagdo de
Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacao de que tratam os
paragrafos 8.4 e 8.5, notificara o Concessionario para apresentar, a seu critério,
Declaragao de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

8.9.1. Caso decida apresentar Declaragéao de Comercialidade, o Concessionario devera
submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovacdo da ANP no prazo maximo
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de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificagéo, ndo se aplicando o
disposto no paragrafo 10.1.

Péagina 24



Contrato «nome_sigep» Processo n? «<numero_contrato»

CAPITULO Ill - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA NONA - FASE DE PRODUGCAO

Inicio e Duracao

9.1. A Fase de Producdo de cada Area de Desenvolvimento tera inicio na data da
apresentagao da Declaragéo de Comercialidade e tera duragao de 27 (vinte e sete) anos.

9.2. As disposicGes desta Clausula Nona referentes a prorrogagéo ou extingédo do Contrato
aplicam-se a cada Area de Desenvolvimento ou Campo, individualmente considerados.

Prorrogacao a pedido do Concessionario

9.3. O Concessionario podera pleitear a prorrogacao do prazo estabelecido no paragrafo 9.1,
devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) meses
do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada de uma revisao do Plano de
Desenvolvimento.

9.3.1. A ANP se manifestara sobre a solicitacao de revisao do Plano de Desenvolvimento
e de prorrogacao da Fase de Produgdo em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a proposta do Concessionario ou
condiciona-la a modificagcdes da revisao do Plano de Desenvolvimento.

Prorrogacao por determinacao da ANP

9.4. A ANP podera solicitar ao Concessionario que prossiga com a Operacao do Campo
mediante notificacdo com antecedéncia minima de 270 (duzentos e setenta) dias do
término previsto da Produgéo.

9.4.1. A solicitagdo da ANP somente podera ser recusada mediante justificativa
embasada, entre outras razdes, na comprovada nao economicidade.

9.4.1.1. Em caso de recusa do Concessionario, a ANP tera o prazo de 60
(sessenta) dias contados do recebimento da justificativa para analisar os
argumentos apresentados e deliberar sobre a questao.

9.4.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de resposta do
Concessionario sera considerada aceitacao tacita.

9.4.3. O Contrato seréa prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.

Consequéncia da Prorrogacao

9.5. Ocorrendo a prorrogagao da Fase de Produgao, nos termos dos paragrafos 9.3 ou 9.4,
continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condigbes deste Contrato,
excecao feita exclusivamente as eventuais modificagdes acordadas em funcéo e para os
propositos de tal prorrogagao.
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9.5.1. Ao final da Fase de Producgdo, serédo aplicaveis, no que couber, os paragrafos
9.3 ou 9.4, para efeitos de uma eventual nova prorrogagao.

Devolucao do Campo
9.6. O Campo deverd ser devolvido a ANP ao término previsto da Produgao.

9.7. O Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Descomissionamento de
Instalagbes em conformidade com a Legislagdo Aplicavel e as Melhores Préaticas da
Industria do Petréleo.

9.8. A extingao total ou parcial deste Contrato ou o encerramento da Fase de Producao nao
eximem o Concessionario das obrigacées relativas ao Descomissionamento de
Instalagcbes, em especial o cumprimento do Programa de Descomissionamento de
InstalagOes, até que a ANP aprove o respectivo Relatério de Descomissionamento de
Instalagdes.

9.9. A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessarias para o prosseguimento da
Operacao do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratacao ao longo dos
ultimos 5 (cinco) anos antes da data prevista para o término da Producgéo.

9.9.1. O Concessionario envidara todos os esforgos e adotara todas as providéncias
cabiveis no sentido de transferir adequadamente as Operag¢des para 0 novo
concessionario, de modo a nado prejudicar a administracdo e a Produgédo do
Campo.

9.10. O Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Descomissionamento de
Instalag6es em conformidade com a Legislagao Aplicavel.

9.10.1. O Contrato fica automaticamente prorrogado, caso o cronograma de execucao
do Programa de Descomissionamento de Instalacdes seja posterior ao término
da Fase da Produgdo, pelo prazo necessario para sua aprovagao e
implementacao.

9.11. Terminando a vigéncia do Contrato e havendo reservas comercialmente extraiveis, a
ANP podera determinar que o Concessiondrio ndo proceda ao abandono permanente
de determinados pogos ou desative ou remova certas instalagdes e equipamentos, sem
prejuizo de seu direito de devolver a area.

CLAUSULA DECIMA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

10.1. O Concessionario devera apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da apresentacao da Declaragcdo de Comercialidade
ou do recebimento da comunicagédo de aprovacao do Relatério Final de Avaliagéo de
Descobertas de Petrdleo ou Géas Natural, o que ocorrer por ultimo.

10.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitar4d o Concessionario a
aplicagao das sangoes previstas na Clausula Vigésima Nona e na Legislagéo Aplicavel.
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10.3. Constatada a nédo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a ANP

notificara o Concessionario para que o apresente no prazo méaximo de 30 (trinta) dias,
findo o qual se extinguira de pleno direito o Contrato em relagéo a respectiva Area de
Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento

10.4. A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

10.5.

10.6.

10.4.1.A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informagbes obtidos durante a Fase de Exploracdo e da Avaliacdo de
Descoberta, de acordo com a Legislagao Aplicavel e com as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

10.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, o Concessionario podera solicitar a ANP
a modificagdo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar outras
parcelas da Area de Concessao, desde que, cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelo
Concessionario em cumprimento as disposi¢des do Contrato.

A Area de Desenvolvimento a ser retida serd aquela constante do Relatério Final de
Avaliacdo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado pela ANP.

O Concessionario retera da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

10.6.1. O Concessionario devera devolver imediatamente a ANP as parcelas restantes,
observado o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6.

Aprovacao e Execucao do Plano de Desenvolvimento

10.7.

10.8.

10.9.

A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano de
Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar ao Concessiondrio as modificagées que
julgar cabiveis.

10.7.1.Caso a ANP néo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento
sera considerado aprovado, nao se afastando o poder/dever de a ANP demandar
revisbes sempre que necessario.

10.7.2. Caso a ANP solicite modificagcées, o0 Concessionario devera apresentar o Plano
de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP, repetindo-se o
procedimento previsto no paragrafo 10.7.

A nao aprovagao do Plano de Desenvolvimento pela ANP, apds o esgotamento dos
recursos administrativos cabiveis, implicara a extingéo de pleno direito do Contrato em
relacao a respectiva Area de Desenvolvimento.

Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos, Operagdes
ou antecipacao da Producao dependerao de prévia autorizagdo da ANP, nos termos da
Legislacdo Aplicavel.
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10.9.1. Eventual antecipagdo da Produgdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada, em requerimento no qual devem ser observados os preceitos de
conservagao dos recursos petroliferos, garantia da seguranga operacional e
preservacao ambiental.

10.10. As Operacbes serdao conduzidas de acordo com o Plano de Desenvolvimento

aprovado pela ANP.

Revisoes e Alteracoes

10.11. Aplicar-se-ao as revisbes do Plano de Desenvolvimento previsto na Legislagéo

Aplicavel, no que couber, as disposicoes constantes dos paragrafos 10.7 a 10.9,
inclusive no que diz respeito a ndo aprovagao das revisdes pela ANP.

Construcoes, Instalacoes e Equipamentos

10.12. O Concessionario sera responsavel por todas as construcdes e instalagdes e pelo

fornecimento dos equipamentos para a extracdo, processamento primario de Gas
Natural, Sistema de Coleta da Producao, armazenamento, medicao e Transferéncia
da Producéo.

10.12.1. A definigao pelo Concessionario das agdes relacionadas ao paragrafo 10.12,
inclusive com relagdo ao aporte dos recursos necessarios, sera obrigatéria
para a caracteriza¢ao da comercialidade e o Desenvolvimento da Descoberta.

Emissoes

10.13. O Concessionario devera apresentar no Plano de Desenvolvimento as alternativas de

desenvolvimento, considerando também a reducgéo da intensidade de carbono do ciclo
de vida do ativo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DATA DE INiCIO DA PRODUCAO E PROGRAMAS

ANUAIS

Inicio da Producao

11.1.

A Data de Inicio da Produg¢do do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)
anos, prorrogaveis a critério da ANP, contados da data de apresentagcao da Declaragcao
de Comercialidade.

11.1.1. O Concessionario devera notificar a ANP a Data de Inicio da Produgéo no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas ap6s a sua ocorréncia.

. A Produgéo de Petréleo e Gas Natural em uma instalagéo de Produgao somente podera

ser iniciada apds a conclusao da instalacao de um sistema para o aproveitamento ou a
reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos expressamente autorizados pela ANP, de
modo a minimizar as queimas de Gas Natural.
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Programa Anual de Produgao

11.3. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Produgéo relativo ao
ano civil em que a Produgao tiver inicio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias
da Data de Inicio da Produgéao, nos termos da Legislagao Aplicavel.

11.4. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Produgdo do ano
subsequente até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

Aprovacao do Programa Anual de Producao

11.5. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de
Produgéo para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificagbes que
julgar cabiveis.

11.5.1.Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario devera reapresentar o
Programa Anual de Produgédo contemplando tais alteragbes no prazo de 30
(trinta) dias contados da solicitagdo, repetindo-se o procedimento previsto no
paragrafo 11.5.

11.5.2. Caso o Concessionario discorde das modificagdes propostas, podera discuti-las
com a ANP, visando a ajustar as modificacbes a serem implementadas no
Programa Anual de Produgéo, naquilo em que a ANP entender pertinente e de
acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

11.6. O Concessionario estara obrigado a cumprir o Programa Anual de Produgdo com as
modificagdes eventualmente determinadas pela ANP.

11.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Producéao,
as Partes estejam discutindo eventuais modificagées propostas pela ANP em razdo da
aplicagdo do disposto no paragrafo 11.5, sera utilizado, em qualquer més e até a
definicao final do Programa Anual de Producéo, o nivel de Produgdo mais baixo entre
aqueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.

Revisao do Programa Anual de Producao

11.8. As Partes poderdo ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa Anual de
Produgéo em curso, desde que tal revisdo satisfaga as disposi¢des dos paragrafos 11.3
e11.4.

11.9. Quando a revisao for proposta pela ANP, o Concessionario tera 30 (trinta) dias contados
do recebimento da notificagdo para discuti-la com a ANP e apresentar um Programa
Anual de Producao revisto.

11.10. A quaisquer revisdes serao aplicaveis, no que couber, as disposi¢cdes do paragrafo
11.5.
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Variagao do Volume Produzido

11.11. O volume produzido no Campo, a cada més, nao podera sofrer variagao superior a
15% (quinze por cento) em relagao ao volume referente ao nivel de Produgéao previsto
para o més correspondente no Programa Anual de Produgéo.

11.11.1. Caso ocorra variagdo superior ao referido percentual, o Concessionario
devera apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més
seguinte a variagao.

11.11.2. Sera permitida variagao superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forga maior ou causas similares a serem avaliados pela
ANP.

Interrupcao Temporaria da Produgao

11.12. O Concessionario podera solicitar a ANP a interrupcao voluntaria da Producao de um
Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.

11.12.1. A ANP avaliara a solicitagdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por
igual periodo, e poderd solicitar esclarecimentos ao Concessionario.

11.12.2. O prazo para avaliagdo serd reiniciado apdés a apresentagdo dos
esclarecimentos solicitados.

11.13. A interrupcgao voluntaria da Producao nao implicara a suspensao de curso do prazo do
Contrato.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao

11.14. Ao Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producédo aplicam-se as
mesmas disposi¢oes referentes ao Programa Anual de Produg&o no que tange aos
procedimentos de entrega, aprovagao e revisao.

11.15. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao devera
contemplar o restante do ano em curso e ser apresentado pelo Concessionario no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da data da Declaracdao de
Comercialidade.

11.15.1. Caso faltem mais de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado o
Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de Produgcédo que tenha
como ano de referéncia o ano em curso.

11.15.2. Caso faltem menos de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser enviado,
até o dia 31 de outubro daquele ano, ou até o prazo estabelecido no paragrafo
11.15, caso este ultrapasse 31 de outubro, apenas o Programa Anual de
Trabalho e Orgcamento da Fase de Producdo que tenha como ano de
referéncia o ano subsequente.

11.15.3. Podera ser aberta uma excec¢éo ao paragrafo 11.15.2 caso existam atividades
a serem efetivamente realizadas pelo Concessionario no segundo semestre
do ano vigente, desde que a apresentacado do Programa Anual de Trabalho e
Orcamento da Fase de Producédo seja precedida de uma prévia consulta a
ANP quanto a sua real necessidade.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MEDIGAO, BOLETINS MENSAIS E
DISPONIBILIZACAO DA PRODUGAO

Medicao

12.1. A partir da Data de Inicio da Producéo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, o
Concessionario devera, periddica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do
Petréleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao da Producgao.

12.1.1. Deverao ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medicao
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagao
Aplicavel.

Boletins Mensais de Producao

12.2. O Concessionario devera apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo para cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.

12.2.1. O boletim devera ser apresentado até o 152 (décimo quinto) dia de cada més, a
partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da Produgéo de
cada Campo.

Disponibilizacao da Producao

12.3. A propriedade dos volumes de Petréleo e Gas Natural medidos nos termos do paragrafo
12.1 sera conferida ao Concessionario no Ponto de Medicao da Producao.

12.3.1. A quantificacdo dos volumes estara sujeita, a qualquer tempo, a fiscalizacao e
as corregoes previstas na Legislagao Aplicavel.

Livre Disposicao

12.4. E assegurada ao Concessionario a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e de Gas
Natural a ele conferidos nos termos do paragrafo 12.3.

Abastecimento do Mercado Nacional

12.5. Em situagdes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento nacional
de Petréleo e Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera determinar ao
Concessionario que limite suas exportagbes destes hidrocarbonetos.

12.5.1. Considera-se situagao de emergéncia aquela assim decretada pelo Presidente
da Republica.

12.5.2. A parcela da Produgcdo com exportagdo limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composi¢cao de estoques estratégicos
para o Pais.
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12.5.3. A ANP notificara o Concessionario quanto a limitagdo das exportagbes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

12.5.4. A parcela da Producgao sobre a qual incidir a restricao a livre disposicao sera, a
cada més, determinada em relacdo a propor¢cdo da participacdo do
Concessionario na Producao nacional de Petréleo e Gas Natural relativa ao més
imediatamente anterior.

Consumo nas Operacoes

12.6. O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execugdo das Operagoes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area de Concesséao, desde que em quantidades
autorizadas pela ANP.

12.6.1. O Concessionario devera informar a ANP, mediante notificacao fundamentada,
qualquer variagdo acima de 15% (quinze por cento) em relacdo ao Programa
Anual de Producéo na quantidade de Petréleo e de Gas Natural consumida nas
Operacoes e a finalidade do uso.

12.6.2. O Concessionario devera incluir tais informagdes nos boletins mensais de
Producao.

12.6.3.0s volumes de Petréleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes serao
computados para efeito do célculo das Participacdes Governamentais e de
terceiros devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Resultados de Teste

12.7. Os dados, informagoes, resultados, interpretagdes, modelos de Reservatério estéatico e
dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacao, Testes de Longa
Duragédo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo das Operacdes
deste Contrato deverao ser enviados a ANP em até 5 (cinco) dias apés a sua obtencao,
conclusao ou conforme prazo definido na Legislagao Aplicavel ou outro prazo definido
pela ANP.

12.7.1. Dentre os documentos enviados, os volumes de Petroleo, Gas Natural e 4gua
produzidos deveréo ser contemplados.

12.7.2.Em se tratando de Testes de Longa Duragéo, as informagdes deverdo ser
enviadas a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Programas
Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéao aprovados.

12.7.3. A Produgéo e as movimentacgdes oriundas de Testes de Longa Duracao e de
Sistemas de Producéo Antecipada deverao ser reportadas por meio do boletim
mensal de Producao.

12.8. Os volumes de Petr6leo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duracdo serdo conferidos ao Concessionario nos termos do paragrafo 12.3 e
computados para efeito do calculo das Participacdes Governamentais e de terceiros
devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

12.9. S0 devidos Royalties em decorréncia da Produgao de Petrdleo e Gas Natural oriunda
de Testes de Longa Duracao, os quais deverao ser apurados mensalmente, a partir do
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més em que ocorrer a produgao, e pagos, em moeda nacional, até o ultimo dia Gtil do
més subsequente.

Perdas de Petrodleo e Gas Natural e Queima do Gas Natural

12.10. As perdas de Petréleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do

Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flares, seréao incluidas no
Volume Total da Produgéo a ser calculado para efeito de pagamento das Participacoes
Governamentais e de terceiros, sem prejuizo da aplicagdo do disposto na Clausula
Vigésima Nona e na Clausula Trigésima.

12.11. Somente seréa permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos de seguranga,

emergéncia e comissionamento, sendo o volume maximo aquele especificado na
Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Acordo de Individualizacao da Producao

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Devera ser instaurado Procedimento de Individualizagéo da Producéo de Petréleo e Gas
Natural, nos termos da Legislagdo Aplicavel, caso seja identificado que uma Jazida
estende-se além da Area de Concesséo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DESCOBERTA, AVALIACAO E _
DESENVOLVIMENTO DE NOVO RESERVATORIO NA FASE DE PRODUCAO

Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petréleo ou Gas Natural devera ser
notificada pelo Concessionario a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informagdes pertinentes disponiveis.

O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliagdo da Descoberta de Novo
Reservatorio a qualquer momento durante a Fase de Producao.

14.2.1.Caso o Concessionario decida proceder a Avaliagdo da Descoberta de Novo
Reservatorio, devera apresentar as atividades de Avaliagao no Programa Anual
de Trabalho e Orcamento da Fase de Producao, observando os procedimentos
da Clausula Décima Primeira.

Caso o Concessionario decida proceder ao Desenvolvimento de Novo Reservatorio,
devera comunicar a ANP e, em até 180 (cento e oitenta) dias apds a comunicagao,
apresentar a ANP um Plano de Desenvolvimento, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

O Desenvolvimento ou Produgcédo de Novo Reservatorio somente sera autorizado apés
aprovacao pela ANP, nos termos da Legislacdo Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXECUCAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

15.1.

O Concessionario, observados os termos, condigoes e vigéncia do Contrato, detera o
direito exclusivo de realizar as Operacgdes na Area de Concessao.

Designacao do Operador pelo Concessionario

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

O Operador é designado pelo Concessionario para, em seu nome:

a) conduzir e executar as Operacgoes previstas neste Contrato;

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacoes a ANP;
C) receber respostas, solicitagcoes, propostas e outras comunicagdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagdes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operagdes e ao pagamento das Participacdes Governamentais.

15.3.1.Em caso de consércio, todos os Concessionarios serdo solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obriga¢des do Contrato.

O Operador podera transferir a responsabilidade pela Operagao a qualquer momento,
mediante apresentacao de requerimento a ANP nos termos da Clausula Vigésima
Oitava e da Legislagao Aplicavel.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de qualquer
das cldusulas deste Contrato, caso ndo corrija sua falta no prazo de 90 (noventa) dias
contados do recebimento de notificacdo da ANP indicando o alegado descumprimento.

Nas hip6teses de transferéncia da responsabilidade pela Operacao e destituicdo do
Operador, o Concessionario devera designar um novo Operador, observado o disposto
na Legislacao Aplicavel.

15.6.1. O novo Operador somente podera realizar suas atividades, assumindo todos o0s
direitos e obrigacdes previstos neste Contrato, apds autorizagdo da ANP e
assinatura do respectivo termo aditivo ao Contrato.

O Operador referido nos paragrafos 15.4 ou 15.5 devera transferir ao novo Operador a
custodia de todos os bens utilizados nas Operagbes, os registros de contabilidade, os
arquivos e outros documentos relativos a Area de Concessao e as Operacbes em
questéo.

O Operador referido nos paragrafos 15.4 ou 15.5 permanecera responsavel por
quaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias relacionados a sua condi¢cao de Operador
ocorridos durante a sua gestao.
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15.8.1. O referido Operador permanecera responsavel, ainda, por todas as obrigacdes
e responsabilidades decorrentes de sua condicdo de Operador até a
transferéncia prevista no paragrafo 15.7.

15.9. A ANP podera, como condi¢ao para aprovagcao de um novo Operador, exigir que este e
o Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessérias para a total
transferéncia de informacgdes e demais aspectos relacionados a este Contrato.

15.9.1. A ANP poderd exigir a realizagdo de auditoria e inventério até a transferéncia
das Operacoes para o novo Operador.

15.9.2. Os custos da auditoria e do inventario deverao ser pagos pelo Concessionario.

15.10. No caso de Concessionario individual, este sera considerado, para fins deste Contrato,
o Operador designado da Area de Concessao.

Diligéncia na Conducao das Operacoes

15.11. O Concessionario devera planejar, preparar, executar e controlar as Operagdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com
as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, respeitando as disposi¢coes deste
Contrato e nado praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracao a
ordem econdmica.

15.11.1. O Concessionario devera, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessarias para a conservagao dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a protegdo da vida
humana, do patriménio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Primeira;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranga

pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos, objetivando a
racionalizagdo da Produgéo e o controle do declinio das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avangadas,
inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento econdémico e a
Produgao das Jazidas.

15.12. S&o deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a saude humana por intermédio de um centro de
monitoramento necessariamente localizado no Brasil;

c) participar da elaboragao e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncia e os estudos de analise de risco das atividades conduzidas no escopo
do presente Contrato, conforme as Melhores Praticas da Industria do Petréleo;

d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoal
responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma equalizagdo de

Péagina 35



Contrato «nome_sigep» Processo n? «<numero_contrato»

forcas entre as decisdes relacionadas com as atividades operacionais e a gestao
de riscos de seguranca operacional, de forma a garantir que 0s riscos operacionais
sejam considerados como prioridade no processo decisorio do consorcio.

15.12.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” do paragrafo 15.12 deve ser
concebido segundo as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e guardar
proporcionalidade direta com os riscos operacionais e ambientais assumidos
pelo Operador.

15.12.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” do paragrafo 15.12 deve ser
localizado em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com os riscos
assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo.

Licencas, Autorizacoes e Permissoes

15.13. O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licencgas, autorizagdes
e permissoes exigidas nos termos da Legislacao Aplicavel.

15.13.1. Caso as licencas, autorizagdes e permissdes dependam de acordo com
terceiros, a negociagdo e execugdo de tais acordos serdo da exclusiva
responsabilidade do Concessionario, podendo a ANP prestar assisténcia
conforme paragrafo 16.5.

15.14. O Concessionario respondera pela infragao do direito de uso de materiais e processos
de execucao protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo arcar com o
pagamento de quaisquer obrigacbes, O6nus, comissdes, indenizacbes ou outras
despesas decorrentes da referida infragéo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area de Concessao

15.15. Durante a vigéncia deste Contrato, o Concessionario tera livre acesso & Area de
Concessao e as instalagdes nela localizadas.

Perfuracao e Abandono de Pocos

15.16. O Operador notificara previamente a ANP sobre o inicio da perfuragdo de qualquer
poc¢o na Area de Concesséo.

15.17. O Concessionario podera interromper a perfuragao do pogo e abandona-lo, observada
a Legislagao Aplicavel e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

15.17.1. Caso o pogo faca parte do Programa Exploratério Minimo e néo alcance o
objetivo principal aprovado pela ANP na Notificacao de Perfuracao de Poco,
sua perfuracao nao sera computada para fins de conversdao em Unidades de
Trabalho, a menos que a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

15.18. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragéo de pogos em local externo a
Area de Concessao, em razdo de acordos de Individualizacao da Producao ou de
questdes ambientais.
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Trabalhos Adicionais

15.19. Concessionario podera, a qualquer momento, propor a execugdo de trabalhos
adicionais na Area de Concessao, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concessao

15.20. O Concessionario podera realizar Operagdes fora dos limites da Area de Concessao,
nos termos da Legislagéo Aplicavel.

15.21. Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concessao seréo classificados como
publicos imediatamente apds a sua aquisi¢ao.

15.22. O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos fora dos
limites da Area de Concesséao, nos termos da Legislacao Aplicavel.

15.23. Operacdes fora dos limites da Area de Concess&o néo serdo consideradas para efeito
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP

Acompanhamento e Fiscalizacao pela ANP

16.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgaos da Unido, Estados ou Distrito
Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizagao permanentes das Operagoes.

16.1.1. A acao ou omissao no acompanhamento e fiscalizagdo nao excluira ou reduzira
a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas neste Contrato.

Acesso e Controle

16.2. A ANP tera livre acesso & Area de Concessdo e as Operaces em curso, aos
equipamentos e instalagbes, bem como a todos os registros, estudos e dados técnicos
disponiveis.

16.2.1. O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentagdo, equipamentos de protecdo individual e alojamento nas locagodes,
em igualdade de condi¢des aqueles fornecidos ao seu préprio pessoal.

16.2.2. Para fins de levantamento de dados, informagbes ou apuragcdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso sera provido pelo
Concessionario por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentagdo, equipamentos de protecdo individual e alojamento aos
representantes da ANP.

16.3. O Concessionario devera permitir livre acesso as autoridades que tenham competéncia
sobre quaisquer de suas atividades.
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16.4. O Concessionario devera prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informagdes
solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Concessionario

16.5. A ANP, quando solicitada, podera prestar assisténcia ao Concessionario na obtencao
das licengas, autorizagdes, permissoes e direitos referidos no paragrafo 15.13.

16.5.1.

A ANP instruira os processos visando a declaracao de utilidade publica de que
trata o paragrafo 18.4.

Exoneracao de Responsabilidade da ANP

16.6. O Concessionario, por sua conta e risco, é integralmente responsavel pela execucao
das Operagdes, ndao cabendo a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia de
assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelo Concessionario

17.1. O Concessionario devera manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados
e prazos das Operacoes.

17.2.

17.1.1.

17.1.2.

17.1.38.

O Concessionario enviara a ANP, na forma e prazos por esta estipulados, cépias
de mapas, sec¢des, perfis, estudos, interpretagdes, outros dados e informagdes
geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de pocos, modelos de
Reservatorio estatico e dinamico e regimes de fluxo obtidos de testes, além de
relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentacao
especifica e obtidos como resultado das Operagdes e deste Contrato que
contenham informagGes necessarias para a caracterizagdo do progresso dos
trabalhos e do conhecimento geol6gico da Area de Concessao.

Nos termos do art. 22 da Lei n® 9.478/1997, o acervo técnico constituido pelos
dados e informagbes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é parte
integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informagoes, inclusive os referentes a modelagem geologica, geofisica e
geoquimica da Area de Concessao, ser entregues pelo Concessionario a ANP.

A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, nos
termos da Legislagcao Aplicavel.

A qualidade das copias e demais reprodugdes dos dados e informacdes de que trata o
paragrafo 17.1.1 deveré guardar fidelidade absoluta e padrao equivalentes aos originais,
inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibilidade e
demais caracteristicas pertinentes.
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Processamento ou Analise no Exterior

17.3. O Concessionario podera, mediante prévia e expressa autorizagao da ANP, remeter ao
exterior amostras de rochas e fluidos, para fins de andlises e outros estudos, nos termos
da Legislacéao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- BENS

Bens, Equipamentos, Instalacoes e Materiais

18.1. E obrigacdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens,
moéveis e imoveis, inclusive instalagbes, construgdes, sistemas, equipamentos,
maquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execug¢ao das
Operagoes.

18.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtengé@o poderéo ser realizados no Brasil
ou no exterior, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Licencas, Autorizacoes e Permissoes

18.2. O Concessionario sera integralmente responsavel, nos termos do paragrafo 15.13, pela
obtencao de todas as licencas, autorizacdes e permissées necessarias a aquisicao ou
utilizagéo dos bens referidos no paragrafo 18.1.

Desapropriacoes e Servidoes

18.3. O Concessiondrio devera, por sua conta e risco, observado o disposto no paragrafo
18.2, promover as desapropriacdes e constituir as serviddées de bens imdveis
necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de toda
e qualquer indenizagao, custo ou despesa decorrentes.

18.4. A ANP instruira processo com vistas a declaragcao de utilidade publica, para fins de
desapropriacao e instituicao de serviddao administrativa, dos bens iméveis referidos no
paragrafo 18.3, mediante solicitagdo fundamentada do Concessionario.

Instalagées ou Equipamentos fora da Area de Concessiao

18.5. A ANP poderd autorizar o posicionamento ou a construgdo de instalagbes ou
equipamentos em local externo a Area de Concessao, com vistas a complementar ou
otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacoes.

18.5.1. O Concessionario devera apresentar a ANP solicitagdo fundamentada para
posicionar instalagdes ou equipamentos fora dos limites da Area de Concessao.

Péagina 39



Contrato «nome_sigep» Processo n? «<numero_contrato»

18.5.1.1. A fundamentacédo deve contemplar aspectos técnicos e econémicos,
bem como o projeto de posicionamento ou de constru¢do, conforme o
caso.

18.5.1.2. Caso a instalacdo ou equipamento necessite se localizar em outra
area sob contrato, devera haver anuéncia do contratado titular dos
direitos daquela area para que a autorizagao seja solicitada, além das
demais autorizagdes de outros 6rgaos e anuéncias de entidades
possivelmente impactadas pela instalagéo.

18.5.2. Aplicar-se-a também aos equipamentos e instalagbes situados em local externo
a Area de Concessao o disposto na Clausula Vigésima Primeira.

Reversao de Bens

18.6.

18.7.

Caso sejam utilizados pocos ou infraestrutura preexistentes, o Concessionario
assumira, em relagcdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislacao Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento do Descomissionamento de Instalacdes
e 0s mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serao previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Produgéo
por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgao.

18.7.1. O custo das Operagbes de Descomissionamento de Instalacdes sera
estabelecido de modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pogos,
desativacao e remocgao de linhas e instalagcoes e reabilitacdo de areas, nos
termos da Legislagéo Aplicavel.

Garantias Financeiras de Descomissionamento

18.8.

18.9.

O Concessionario apresentara garantia de descomissionamento em até 180 (cento e
oitenta) dias contados da Data de Inicio da Producgao, podendo, para tanto, utilizar-se
das garantias ou termo para assegurar o Descomissionamento de Instalagdes previstos
na Legislacao Aplicavel, a critério da ANP.

18.8.1 As garantias e o termo apresentados para assegurar o Descomissionamento de
Instalagbes deverdao cumprir 0s requisitos previstos na Legislagdo Aplicavel.

18.8.2. O Concessionario devera manter valida a garantia ou o termo durante toda a
vigéncia do Contrato, devendo renova-los 180 (cento e oitenta) dias antes do seu
vencimento.

18.8.3 A ANP podera, a qualquer tempo, determinar a substituicdo da garantia ou do
termo sempre que a analise técnica concluir por sua ineficiéncia ou inadequagao
no caso concreto.

O valor da garantia de descomissionamento de uma Area de Desenvolvimento ou
Campo sera aportado progressivamente ao longo da Fase de Produgao na forma, nos
prazos e na periodicidade de atualizagédo previstos na Legislacao Aplicavel, devendo o
montante suficiente para cobrir o custo total previsto para o Descomissionamento de
InstalagGes estar aportado em garantia no momento indicado na Legislacao Aplicavel.
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18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

A despeito do previsto no paragrafo 18.9, a ANP podera exigir que o valor total a ser
garantido, correspondente ao custo previsto para o Descomissionamento de
Instalacdes do Campo, seja aportado integralmente em uma garantia em qualquer
momento do Contrato, desde que motivadamente, em casos de risco grave e de dificil
reparagao.

O valor da garantia de descomissionamento de uma Area de Desenvolvimento ou
Campo podera ser revisado, a pedido do Concessionario ou mediante solicitacdo da
ANP, quando ocorrerem eventos que alterem o custo das Operacbes de
Descomissionamento de Instalagdes, respeitando o limite previsto na Legislagdo
aplicavel.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) o Concessionario deve apresentar a ANP, a cada ano, documentacado
comprobatoria dos aportes realizados, bem como informar o saldo atualizado do
fundo;

b) a ANP poderéa auditar o procedimento adotado pelo Concessionario na gestao do
fundo de provisionamento financeiro; e

c) o saldo apurado apds a realizacdo de todas as Operacdes necessarias ao
descomissionamento do Campo revertera exclusivamente ao Concessionario.

A apresentacao de garantia de descomissionamento ndo desobriga o Concessionario
de realizar, por sua conta e risco, todas as Operagdes necessarias ao
Descomissionamento de Instala¢gdes do Campo.

As garantias financeiras de descomissionamento poderdo ser cumuladas, a fim de
totalizar o montante a ser garantido, observada a Legislagcao Aplicavel.

Bens a serem Revertidos

18.15.

18.16.

Nos termos dos arts. 28 e 43, VI, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislagao Aplicavel, todos
e quaisquer bens, moveis e imoveis, principais e acessorios, integrantes da Area de
Concesséo, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam necessarios para permitir a
continuidade das Operagdes ou cuja utilizagao seja considerada de interesse publico,
reverterdo a posse e propriedade da Unido Federal e a administragéo da ANP no caso
de extingao deste Contrato ou de devolugao de parcelas da Area de Concesséo.

Caso haja compartilhamento de bens para as Operagdes de dois ou mais Campos,
tais bens poderao ser retidos até o encerramento de todas as Operagoes.

Remocao de Bens nao Revertidos

18.17.

Os bens que nao serao revertidos, inclusive os inserviveis, deverao, nos termos da
Legislagéo Aplicavel e das Melhores Préticas da Industria do Petrdleo, ser removidos
e/ou a eles sera dada destinacdo adequada pelo Concessionario, por sua conta e risco,
de acordo com as disposicoes deste Contrato e nos termos da Legislacao Aplicavel.
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CLAUSULA DECIMA NONA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

O Concessionario devera recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta e
risco, toda a mao de obra necessaria para a execucado das Operacdes, sendo, para
todos os efeitos deste Contrato, o Unico e exclusivo empregador.

19.1.1. O recrutamento e a contratacao poderao ser realizados no Brasil ou no exterior
e segundo critérios de selegcdo do Concessionario, nos termos da Legislacdo
Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao de obra
brasileira utilizada.

O Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no exterior,
pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal
estrangeiro.

O Concessionario devera observar, no que se refere a contratagcdo, manutencao e
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e segurancga industrial, o que dispde a
Legislagdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribuicbes sociais, trabalhistas, previdenciarias e
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei
brasileira.

O Concessionario devera assegurar alimentagao, equipamentos de protegao individual
e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,

especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condi¢gdes de higiene,
seguranca e assisténcia de saude, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

O Concessionario devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo de
qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

Servicos

19.6.

19.7.

19.8.

O Concessionario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter,
por sua conta e risco, todos 0s servigos necessarios para o cumprimento deste Contrato.

19.6.1. A contratagdo de servigos podera ser realizada no Brasil ou no exterior, nos
termos da Legislagdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual
minimo de m&o de obra brasileira utilizada.

19.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, 0s precos, prazos,
qualidade e demais termos ajustados deverao ser competitivos e compativeis
com as praticas de mercado, respeitado o disposto na Clausula Vigésima.

O Concessionario devera fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores
as disposicoes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

O Concessionario respondera, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao meio
ambiente, @ ANP ou a Unido.
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19.9.

O Concessionario deverd manter atualizado o inventario e os registros de todos os
servigcos referidos nos paragrafos 19.1 e 19.6, nos termos da Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Concessionario com o Conteudo Local

20.1.

20.2.

20.3.

O Concessionario devera cumprir 0os seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local:

20.1.1. Na Fase de Exploracao para Blocos em terra: Contetdo Local global de 50%
(cinquenta por cento).

20.1.2. Na Fase de Exploragéao para Blocos em mar: Conteudo Local global de 30%
(trinta por cento).

20.1.3. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Moédulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em terra: Conteudo Local
global de 50% (cinquenta por cento).

20.1.4. Na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Mddulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para Campos em mar, para os seguintes
Macrogrupos:

a) Construgao de Pocgo: 30% (trinta por cento);

b) Sistema de Coleta da Producéao e Sistema de Escoamento da Producao: 40%
(quarenta por cento);

¢) Unidade Estacionéaria de Produgéo: 25% (vinte e cinco por cento).

O Concessionario devera assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condi¢des de precgo, prazo e qualidade
mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servigos direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificagdes a todas
as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por alguma
empresa brasileira convidada, o Concessionario devera providenciar a traducao da
documentacao para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificagdes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam
atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

20.3.1. A contratacao de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita
as especificagdes do paragrafo 20.3, exceto nos casos de servigos que, de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, sejam habitualmente
realizados por Afiliadas.
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20.4.

O Concessionario devera apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Conteudo Local em Fase de Exploracdo e Etapa de Desenvolvimento, nos termos da
Legislacdo Aplicavel.

Afericao do Conteudo Local

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

O Conteudo Local dos bens e servigos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentagao dos respectivos certificados de Contetdo Local ou de documento que
venha a substitui-los, nos termos da Legislacao Aplicavel.

20.5.1. Para fins de aferi¢cao, o Contetdo Local dos bens e servigos devera ser expresso
percentualmente em relacdo ao valor do bem ou servigo contratado.

Para a determinacdo do Conteudo Local, os valores monetéarios correspondentes as
contratacdes de bens e servigos serdo atualizados para o més e ano em que se efetivar
a verificacdo do cumprimento do disposto nesta Clausula Vigésima, utilizando-se o IGP-
DI ou outro indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericdo de Contetdo Local pela ANP serao:
a) o encerramento da Fase de Exploracao;
b) o encerramento de cada Modulo de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que nao contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de aferigao do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio na data
da apresentacao da Declaracao de Comercialidade e se encerrara, para cada Médulo
de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos apds a Extragdo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelo Concessionario, do Desenvolvimento do Modulo de
Desenvolvimento; ou

c) realizagdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os
relativos ao abandono do Campo.

No caso de contratacdes previstas na alinea “c” do paragrafo 20.1.4, ndo devem ser
contabilizados para fins de apuragdo do Contetdo Local os dispéndios relativos a taxa
de operagéo da unidade.

Excedente de Conteudo Local

20.10. Caso o Concessionario supere o Conteudo Local exigido, na Fase de Exploracédo ou

em um Médulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente nacional,
podera ser transferido para os Mdédulos de Desenvolvimento a serem implantados
subsequentemente.

20.10.1. No caso de Campos em mar, o Operador devera indicar o Macrogrupo para
o qual o excedente da Fase de Exploragao sera direcionado.

20.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Mddulos de Desenvolvimento poderao
ser transferidos apenas entre os mesmos Macrogrupos.
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20.11. A solicitagéo de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo
de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia util seguinte ao recebimento, pelo
Operador, do Relatério de Fiscalizagdo de Conteudo Local da Etapa de
Desenvolvimento da Produgdo, ou de mdédulos subsequentes no caso de
Desenvolvimento modular.

20.11.1. O valor monetario excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro indice que
venha a substitui-lo.

20.12. Os percentuais minimos obrigatérios de Conteudo Local previstos no paragrafo 20.1
poderao ser cumpridos a partir da transferéncia de excedentes de Conteudo Local
realizados em outros contratos que possuam a mesma estrutura de compromissos,
mesmo que em percentuais diferentes, no montante que exceder os percentuais
minimos dos respectivos contratos, em valor monetario.

20.12.1. A transferéncia de excedentes de Conteudo Local, a partir de outros
contratos:

a) podera ser total ou parcial, a critério do Concessionario;

b) ndo podera ser computada em duplicidade com outros mecanismos de
transferéncia de excedentes de Contetdo Local;

c) sera restrita ao Sistema de Coleta da Produgdo, ao Sistema de
Escoamento da Produgdo e a unidade estacionaria de producédo, para
blocos em mar, na Etapa de Desenvolvimento;

d) serd restrita a contratos nos quais ao menos um dos Concessionarios seja
parte; e

e) considerara o valor monetario excedente atualizado pelo indice previsto
nos respectivos contratos.

20.12.2. A solicitagéao de transferéncia de excedente a partir de outros contratos devera
ser apresentada a ANP seguindo o estabelecido nos paragrafos 20.10.2 e
20.11, tendo como condicdo de validade a existéncia de Relatério de
Fiscalizagcdo de Conteldo Local que ateste o valor monetario do excedente
de Conteudo Local dos respectivos contratos.

Multa pelo Descumprimento do Conteudo Local

20.13. O descumprimento do Contetudo Local sujeitara o Concessionario a aplicagdo de
multa, que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Conteudo Local néo realizado seja inferior a 65% (sessenta e
cinco por cento) do Conteudo Local minimo, a multa sera de 40% (quarenta por
cento) sobre o valor do Conteudo Local ndo realizado;

b) caso o percentual de Conteudo Local ndo realizado seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40% (quarenta por
cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Conteudo Local
minimo, no caso de 100% (cem por cento) de Contetdo Local ndo realizado, de
modo a obedecer a férmula:

M (%) = NR (%) - 25%.
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Onde,

M (%) € o percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario descumprido;
e

NR (%) é o percentual de Contetdo Local nao realizado.

20.14. Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0s

Macrogrupos do paragrafo 20.1.4, o valor da multa correspondera ao somatério das
multas para cada Macrogrupo.

20.15. O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo

pagamento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Seguranca das Operacoes e Controle Ambiental

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

O Concessionario devera dispor de um sistema de gestao de seguranga operacional e
meio ambiente que atenda as Melhores Préticas da Industria do Petréleo e a Legislagao
Aplicavel.

O Concessionario deverd, entre outras obrigacoes:
a) zelar pela preservacao do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranga das Operagdes, com o fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Uniao;

d) zelar pela protegédo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;

e) recuperar areas degradadas, em conformidade com a Legislacdo Aplicavel e as
Melhores Préticas da Industria do Petroleo;

f) minimizar a queima de gas natural e buscar a queima zero de rotina; e

g) adotar praticas e tecnologias para redugao de emissdo de gases de efeito estufa e
da intensidade de carbono das atividades.

A ANP poderd, a qualquer tempo, solicitar copias das licengas ambientais e dos estudos
submetidos a aprovacao do érgao ambiental competente, caso a ciéncia do seu
conteudo torne-se necessaria para a instrugao/gestao do Contrato.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente julgue
necessaria a realizacao de audiéncia publica, o Concessionario devera enviar a ANP
coOpias dos estudos elaborados, visando a obtengao das licengas no minimo 30 (trinta)
dias uteis antes da realizacdo da audiéncia.

O Concessionario devera apresentar a ANP copias das licengas ambientais e de suas
respectivas renovacdes, em conformidade com os prazos definidos nas
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21.6.

regulamentagdes especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando necessario
para instruir procedimento de autorizagdo que requeira tais documentos.

O Concessionério deverda informar & ANP e as autoridades competentes sobre qualquer
ocorréncia, decorrente de fato acidental ou ato intencional, envolvendo risco ou dano ao
meio ambiente ou a saude humana, prejuizos materiais ao patriménio préprio ou de
terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal proprio ou para terceiros ou
interrupgcbes nao programadas das Operacoes, nos termos da Legislagao Aplicavel e de
acordo com as orientacoes dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP,
quando existirem.

Responsabilidade Social

21.7.

O Concessionario devera dispor de um sistema de gestao de Responsabilidade Social
e sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

21.8.

Sem prejuizo do disposto no paragrafo 21.1, o Concessionario assumira
responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que
resultarem, direta ou indiretamente, da execugao das Operagdes.

21.8.1. O Concessionario devera ressarcir os danos resultantes das Operagoes.

21.8.2. O Concessionario devera ressarcir a Unidao e a ANP, nos termos dos paragrafos
2.2 a 2.6, por toda e qualquer agao, recurso, demanda ou impugnagao judiciais,
juizo arbitral, auditoria, inspec¢ao, investigacdo ou controvérsia de qualquer
espécie, bem como por quaisquer indenizacées, compensacgdes, punigcdes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de
tais danos e prejuizos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SEGUROS

Seguros

22.1.

O Concessionario devera contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia deste
Contrato, cobertura de seguro para as atividades de Exploracéo e Producéo, contratada
com sociedade seguradora regular perante a Superintendéncia de Seguros Privados
(Susep), para todos os casos exigidos na Legislagao Aplicavel, sem que isso importe
em limitacdo de sua responsabilidade no ambito deste Contrato.

22.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;

c) despesas extraordinarias na operagao de pogos;
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminacao decorrente de acidente; e
f) responsabilidade civil por danos ao meio ambiente e ao patriménio da Unido.

22.1.2. O Concessionario devera incluir a ANP como cossegurada nas apdlices de
cobertura de responsabilidade civil, 0 que ndo prejudicara o direito da ANP de
obter o ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenizagao
recebida em razdo da cobertura prevista na apdlice.

O Concessionario devera obter de suas seguradoras a inclusdo, em todas as apdlices,
de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos
ou explicitos, de sub-rogagao contra a ANP ou a Uniao.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada
ao exercicio desta atividade pela Susep e previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro do Concessionario poderao ser utilizados
para os propositos desta Clausula Vigésima Segunda, desde que previamente
autorizado pela ANP.

O Concessionario entregara a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
coOpias de todas as apolices e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo
22.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso, prorrogagao ou
extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamagao ou aviso de sinistro
relacionado.
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CAPITULO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E INVESTIMENTOS EM
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PARTICIPACOES

Participacoes Governamentais e de Terceiros

23.1.

23.2.

23.3.

24.1.

Além do Bbnus de Assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do Contrato, o
Concessionario pagara a Unido e a terceiros as seguintes participagdes, de acordo com
a Legislacao Aplicavel e o Anexo V:

a) Royalties;

b) participacao especial;

c) pagamento pela ocupacao ou retencao de areas; e
d) pagamento de participagao ao proprietario de terra.

A ANP podera conceder, com base em critérios estabelecidos na Legislacao Aplicavel,
reducao do percentual de Royalties previstos neste Contrato para até 5% (cinco por
cento), de modo a viabilizar a extensdo da vida 0til e a maximizagdo do fator de
recuperacao dos Campos, desde que comprovado o beneficio econébmico para a Uniao
gerado pelo novo plano de investimentos a ser executado.

O Concessionario ndao se eximira do pagamento referente as Participagdes
Governamentais e de terceiros nos casos de:

a) produgéo auferida durante o periodo de Teste de Formacéao, na Fase de Exploracao,
apenas se houver aproveitamento econémico da produgéo;

b) producao auferida durante o periodo de Teste de Formacao, na Fase de Producéao;
c¢) produgéao auferida durante o periodo de Teste de Longa Duragao;
d) suspensao do curso do prazo deste Contrato;

e) caso fortuito, forca maior e causas similares.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RECURSOS DESTINADOS A PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Caso a participacao especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano
calendario, o Concessionario sera obrigado a realizar despesas qualificadas como
pesquisa, desenvolvimento e inovagao nas areas de interesse e temas relevantes para
o setor de Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em montante equivalente a 1% (um
por cento) da receita bruta da produgéo para tal Campo.

24.1.1.0 valor a que se refere o paragrafo 24.1 € devido para cada Campo originado a
partir da Area de Concesséo.
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24.2.

24.3.

24.4.

24.1.2.0 Concessionario tem até o dia 30 (trinta) de junho do ano seguinte ao ano
calendario de apuracao da receita bruta de producao para realizar a aplicagcao
desses recursos.

24.1.2.1. O Concessionario devera fornecer a ANP relatério completo das
despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacao
realizadas, nos prazos e formatos definidos na Legislagcao Aplicavel.

Dos recursos previstos no paragrafo 24.1, o Concessionario deverd investir:

a) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em universidades ou institutos
de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) a 40% (quarenta por cento) em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagcao que tenham por objetivo resultar em produtos ou
processos com inovagao tecnoldgica junto a Empresas Brasileiras.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e
inovacao, apos a observancia do paragrafo 24.2, podera ser investido em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovagdo realizadas em instalacbes do proprio
Concessionario ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou em Empresas Brasileiras,
ou em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento credenciados pela
ANP.

Eventuais despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagao
realizadas pelo Concessionario em valores superiores ao equivalente a 1% (um por
cento) da receita bruta de producao, ou quando n&o houver a obrigacao de realizar tais
despesas conforme previsto no paragrafo 24.1, poderao ser compensadas em favor do
Concessionario para comprovacao da obrigagdo em periodos futuros deste Contrato.

24.4.1. Tal compensacgao sera regulada nos termos da Legislagao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - TRIBUTOS

Regime Tributario

25.1.

O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual e
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢cdes definidos na
Legislacdo Aplicavel.

Certidoes e Provas de Regularidade

25.2.

Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario deverd apresentar todas as
certidoes, atos de registro, autorizagdes, provas de inscricAio em cadastros de
contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situagao regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei, inscricbes em entidades ou associacoes
profissionais e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MOEDA

Moeda

26.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA ANP

Contabilidade
27.1. O Concessionario devera, nos termos da Legislacao Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pegas;

b) manter os documentos comprobatérios necessarios para a afericdo do Conteudo
Local e das Participacbes Governamentais e de terceiros que suportem a
escrituracao contabil;

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstragdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Contetdo Local.

Auditoria

27.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracdo das
Participacdes Governamentais, nos termos da Legislagcao Aplicavel.

27.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e convénios,
nos termos da Legislagao Aplicavel.

27.2.2. O Concessionario sera notificado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacao das auditorias.

27.2.3. A ANP tera amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos no
paragrafo 27.1, inclusive aos contratos e acordos firmados pelo Concessionario
e relacionados com a aquisigao de bens e servigos para as Operagdes, relativos
aos ultimos 10 (dez) anos.

27.2.4. Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informagdes prestadas por
terceiros.

27.2.5. O Concessionario devera manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
documentos de comprovacdo de Conteudo Local, além de contratos,
documentos fiscais e demais registros comprobatdrios, correspondentes ao bem
ou servigo adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos apds o0 marco de afericao de
Conteudo Local.
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27.2.6. A ANP podera exigir do Concessionario quaisquer documentos necessarios para
dirimir eventuais duvidas.

27.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissao de suas conclusdes nao excluira nem
reduzira a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das
obrigacoes deste Contrato, nem representara concordancia tacita com metodos
e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a Legislagao
Aplicavel.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

28.1. Os direitos e obrigacdes do Concessionario sobre este Contrato, poderao ser, no todo
ou em parte, objeto de Cessao, condicionada a prévia e expressa autorizagdo da ANP.

28.1.1. Serdo submetidos ao procedimento de Cessao previsto na Legislagdo Aplicavel
os pedidos de autorizagédo para a pratica dos seguintes atos:

a) transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacoes
decorrentes do Contrato, inclusive como resultado da execugédo de garantia
sobre a posicao contratual;

b) mudanca de Concessionario decorrente de fusao, cisdo ou incorporagao;
¢) mudanca de Operador; e
d) isengao ou substituicao de garantia de performance.

28.2. As partes deverdao manter inalterados os termos e condigbes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer
forma de:

a) transferéncia de direitos referentes ao Contrato de Exploracéo e Producéao objeto da
Cessao ou execucao de qualquer gravame sobre este; e

b) influéncia da cessionaria sobre a gestdo do Contrato de Exploragdo e Producéo e
sua execugao.

28.3. O descumprimento do prescrito no paragrafo 28.2 constitui Cessdo sem aprovacgao
prévia e expressa da ANP.

28.4. O Operador e os demais membros do consércio deverdo deter, respectivamente, no
minimo 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participacdo no Contrato ao
longo de toda a sua vigéncia.

28.5. Os Concessionarios deverao notificar a ANP sobre a alteragao do seu controle societario
no prazo de 30 (trinta) dias contados do arquivamento do ato societario no 6rgao de
registro competente, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Participacao Indivisa nos Direitos e Obrigacoes

28.6. A Cessao da Area de Concesséo, no todo ou em parte, serd sempre de uma participacao
indivisa nos direitos e obrigacbes do Concessionario, respeitada a responsabilidade
solidaria entre a cedente e a cessionaria, nos termos da Legislagéo Aplicavel.
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Cessiao Parcial de Area na Fase de Exploracao

28.7. Caso a ANP autorize Cessdo que resulte na divisdo da Area de Concessao, a area a
ser cedida e a area remanescente deverao estar circunscritas, cada uma, por uma unica
linha poligonal tragada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

28.7.1.As areas resultantes passarao a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o calculo das Participagées Governamentais e de terceiros.

28.7.2. A ANP definira um Programa Exploratério Minimo para cada uma das areas
resultantes da divisdo. A soma dos Programas Exploratérios Minimos
resultantes devera ser igual ou superior ao Programa Exploratério Minimo
original.

Novo Contrato de Concessao

28.8. Na hipétese de divisdo da Area de Concessao prevista por qualquer motivo, um novo
contrato de Concessao devera ser firmado para cada area resultante da divisao,
mantendo-se os mesmos termos, obrigagdes, programas e prazos do Contrato original.

28.9. Apds a aprovacdo da divisdo, a ANP convocara os concessionarios para celebrarem os
novos contratos de Concessao no prazo de 30 (trinta) dias.

28.10. Os novos contratos de Concessao firmados pelas partes adquirirdo vigéncia e eficacia
a partir de sua assinatura, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

Cessdo de Area na Fase de Producio

28.11. Nao sera admitida a Cessao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um
acordo de Individualizagdo da Producao nao concretizado, desde que aprovado pela
ANP, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Nulidade da Cessao de Direitos e Obrigacoes e Necessidade de Aprovacao Prévia e
Expressa

28.12. Qualquer Cessao que nao cumpra o disposto nesta Clausula Vigésima Oitava ou na
Legislagao Aplicavel sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste
Contrato e na Legislacao Aplicavel.

Aprovacao da Cessao

28.13. A ANP tera prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentacdo da documentagéao
completa e conforme exigido, nos termos da Legislacdo Aplicavel, para deliberar a
respeito da Cessao.

28.14. A Cessao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hip6tese do paragrafo
30.5.2, quando:

a) cumpridos os requisitos técnicos, econémico-financeiros e juridicos estabelecidos
pela ANP;
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b) preservados o objeto e as demais condi¢des contratuais;

c¢) atendido o disposto no art. 88 da Lei n? 12.529, de 30 de novembro de 2011, se
aplicavel;

d) as obrigacdes do Contrato de Exploracao e Producado objeto do pedido estejam
sendo adimplidas;

e) as obrigacdes relacionadas a eventuais atividades de Descomissionamento de
Instalacdes estiverem previstas de acordo com a Legislagao Aplicavel; e

f) a cedente e a cessiondria, ou a garantida, nos casos de iseng¢ao ou substituicao de
garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigagdes
relativas as Participagdes Governamentais e de terceiros perante todos os contratos
de Concessao e receitas governamentais perante todos os contratos de Partilha de
Producao em que sejam partes.

28.14.1. Caso a cedente esteja inadimplente e a Cessdo ndo seja voluntaria,
determinada pela ANP ou decorrente de execucgao de clausula contratual
com terceiros, a Cessao sera permitida se a cessionaria ou o executor da
garantia realizarem o pagamento das obrigac¢des relativas aos contratos a
serem cedidos.

28.14.2. Na hipétese do paragrafo 28.14.1, a cessionaria ou o executor da garantia
deve se comprometer a repassar qualquer valor eventualmente devido a
cedente decorrente da Cessdo diretamente para a ANP, até que a
totalidade da divida da cedente perante a ANP seja quitada.

28.15. Na hipo6tese de Cessao nao voluntaria, ndo sera aprovada a Cessao para Afiliada ou
para sociedade sobre a qual o Concessionario inadimplente detenha potencial
influéncia, apurada em processo administrativo.

Vigéncia e Eficacia da Cessao

28.16. Apos a aprovagao da Cesséao pela ANP, o Contrato devera ser aditado para que o ato
se consume, exceto nos casos de isengcao ou substituicdo de garantia de performance
e no caso previsto no paragrafo 28.8, nos termos da Legislagéo Aplicavel.

28.17. O termo aditivo ao Contrato adquirira vigéncia e eficacia a partir da data de sua
assinatura por todos que o celebram, nos termos da Legislacao Aplicavel.

28.17.1. A transferéncia pela cedente a cessionaria dos dados, documentos e
informagdes de seguranga operacional e meio ambiente relativas a area
contratada e as instalagbes de Exploracdo e Produgéao incluidas na Cessao
e definidas pela ANP é condi¢cdo para a assinatura do termo aditivo ao
Contrato, salvo na hipétese de Cessao nao voluntaria.

28.18. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apos assinatura do termo aditivo, o
Concessionario devera entregar a ANP cépia do Contrato de Consércio ou de sua
alteracao arquivado no registro de comércio competente.

28.19. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo concessionario tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo concessionario todos os dados exclusivos
relativos ao Contrato cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.
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28.19.1. O novo concessionario passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Garantia sobre os Direitos Emergentes do Contrato de Concessao

28.20. E facultado aos Concessionarios constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato, nos
termos da Legislagéo Aplicavel.

28.21. O Concessionario devera notificar a ANP sobre a operagdo de garantia prevista no
paragrafo 28.20, encaminhando copia do respectivo instrumento de garantia, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

28.22. A execugao da garantia sera feita nos termos da Legislacdo Aplicavel e mediante
notificagdo a ANP, nos termos do instrumento de garantia, observado que a
transferéncia de titularidade decorrente da execucao da garantia constitui Cessao e
depende de prévia e expressa anuéncia da ANP.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Sancoes Legais e Contratuais

29.1. Em caso de descumprimento das obrigagbes estabelecidas na Legislacdo Aplicavel e
neste Contrato ou de seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado,
incorrera o Concessionario nas sangoes especificas previstas neste instrumento e na
Legislagéo Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizagéo por eventuais perdas e danos
decorrentes do inadimplemento.

CLAUSULA TRIGESIMA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extincao de Pleno Direito
30.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploragdo sem que o Programa Exploratério Minimo tenha
sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploragao, caso nao tenha ocorrido qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso o Concessionario devolva integralmente a Area de Concesséo;
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e) caso o Concessionario exerca seu direito de desisténcia durante a Fase de
Exploracao, desde que cumprido o Programa Exploratério Minimo ou pago o valor
correspondente a parcela ndo cumprida, conforme previsto na Clausula Sexta deste
Contrato;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovagéo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima;

h) total ou parcialmente, pela recusa do Concessionario em firmar o acordo de
Individualizagao da Produgéo, apds decisdo da ANP;

i) pela falta de renovagao das garantias financeiras em até 30 (trinta) dias antes do seu
prazo de validade; ou

j) pela decretagao de faléncia ou a ndo aprovagao de requerimento de recuperagao
judicial de qualquer Concessionario por parte do juizo competente, ressalvado o
disposto no paragrafo 30.5.2.

Extincao por vontade das Partes: Resilicao bilateral e unilateral

30.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato.

30.3. A qualquer tempo durante a Fase de Produgédo, o Concessiondrio podera solicitar a
resilicao deste Contrato, total ou parcialmente, com antecedéncia minima de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data pretendida para a resilicao do Contrato, a qual devera
ser aprovada previamente pela ANP.

30.3.1. A ANP tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
solicitagao de resilicao, para analisar o pedido.

30.3.2. Até a efetiva resiligado contratual, o Concessionario nao podera interromper ou
suspender a Produgdo comprometida nos Programas de Produgéo dos Campos
ou Areas de Desenvolvimento em questdo, a menos que autorizado pela ANP.

30.4. A resilicdo do Contrato ndo exime o Concessionario da responsabilidade prevista no
paréagrafo 21.8.

Extincao por Inadimplemento Absoluto: Resolucao
30.5. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento pelo Concessionario das obrigagbes contratuais, em nao se
tratando de hipétese de extingao de pleno direito; ou

b) recuperacdo judicial ou extrajudicial, sem a apresentagdo de um plano de
recuperacao aprovado e capaz de demonstrar a ANP a capacidade econdmica e
financeira para o integral cumprimento de todas as obrigacées contratuais e
regulatérias.

30.5.1. No caso da alinea “a” do paragrafo 30.5, antes da resolugéo do Contrato, a ANP
notificara o Concessionario para adimplir a obrigacao descumprida em prazo nao
inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.
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30.5.2. Constatado o inadimplemento absoluto, caso o prazo estipulado no paragrafo
30.5.1 transcorra sem que a obrigacdo descumprida tenha sido adimplida, sera
conferido um novo prazo de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema
urgéncia, para que o Concessionario inadimplente formalize perante a ANP o
pedido de Cessao de sua participacao indivisa nos direitos e obrigacbes deste
Contrato, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, além
da resolugao contratual.

30.5.3.Havendo mais de um Concessionario e caso ndo seja efetuada a Cesséao
prevista no paragrafo 30.5.2, a ANP somente resolvera este Contrato em relagao
ao inadimplente, sendo sua participacao indivisa nos direitos e obrigagdes deste
Contrato dividida entre os demais Concessionarios adimplentes, na proporgao
de suas participa¢des, mediante prévia e expressa aprovagao pela ANP.

Consequéncias da Extincao

30.6. Em qualquer das hipéteses de extincdo previstas neste Contrato ou na Legislacdo
Aplicavel, o Concessionario nao tera direito a quaisquer ressarcimentos.

30.7. Em qualquer das hipéteses de extincdo previstas neste Contrato ou na Legislacdo
Aplicavel, devera ser observado o disposto nos paragrafos 9.7 a 9.11 para devolucao
da area.

30.8. Resolvido este Contrato, o Concessionario respondera pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolugéo, arcando com todas as indeniza¢des
e compensacgoes cabiveis, na forma da lei e deste Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E CAUSAS
SIMILARES

Exoneracao Total ou Parcial

31.1. A exoneracao das obrigagcdes assumidas neste Contrato somente ocorrerd nas
hipéteses de caso fortuito, forga maior e causas similares que justifiquem a inexecugéo,
como o fato da administracao, o fato do principe e as interferéncias imprevistas.

31.1.1.A exoneragcdo das obrigacbes do Concessionario devedor dar-se-a
exclusivamente com relagéo as obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento
se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso fortuito, da forga maior ou
de causas similares, reconhecidos pela ANP.

31.1.2. A decisdo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou
causas similares indicara a parcela do Contrato cujo adimplemento sera
dispensado ou postergado.

31.1.8. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas similares
nao isenta o Concessionario do pagamento de Participacoes Governamentais e
de terceiros.
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31.2. A notificacao dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior ou
causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas causas e
consequéncias.

31.2.1. De igual modo devera ser notificada a cessagao dos eventos.

Alteracao, Suspensao e Extincao do Contrato

31.3. Superado o caso fortuito, a forgca maior ou as causas similares, cabera ao
Concessionario cumprir as obrigacoes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente a duragao do evento.

31.3.1. A depender da extensado e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forca
maior ou das causas similares:

a) as Partes poderao acordar a alteragdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a ANP podera suspender o curso do prazo contratual em relagao a parcela do
Contrato afetada.

31.3.2. Durante a suspensao do prazo contratual, permanecem vigentes e exigiveis
todas as obrigacdes das Partes que nao tenham sido afetadas pelo caso fortuito,
forca maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

31.4. A ANP podera prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado
atraso no processo de licenciamento ambiental.

31.4.1. A suspensdao ou a prorrogacao contratual podera ser concedida mediante
solicitagdo fundamentada do Concessionario.

31.4.2. Para que o curso do prazo contratual possa ser suspenso ou prorrogado, 0 prazo
regulamentar para deciséao do 6rgéo licenciador, no processo de licenciamento
ambiental, deve ter sido excedido.

31.4.3. O Concessionario devera comprovar que o atraso se deu por responsabilidade
exclusiva dos entes publicos competentes e que tomou as providéncias cabiveis
e agiu com razoavel diligéncia para que o processo de licenciamento ambiental
transcorresse da forma regular, ndo tendo, pois, dado causa a sua demora.

31.4.4. Deferido o pleito de suspensao do Contrato por parte da ANP, o curso do prazo
contratual sera considerado suspenso até a manifestacao definitiva do 6rgao
ambiental.

31.4.5. Deferido o pleito de suspensao do Contrato por parte da ANP, a restituicdo de
prazo por atraso do érgao ambiental sera contabilizada a partir da constatacéao
de atraso por parte do 6rgdo ambiental até a data da suspensao do contrato.

31.4.6. A suspensao do curso do prazo contratual sera interrompida a qualquer tempo,
caso a ANP a julgue injustificada.
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31.5.

31.6.

31.4.7. Deferido o pleito de prorrogacao do contrato por parte da ANP, a restituicdo de
prazo por atraso do érgao ambiental sera contabilizada a partir da constatacao
de atraso por parte do 6rgao ambiental até a data do pleito de prorrogagéao.

31.4.8. A manifestagéo definitiva do 6rgdo ambiental devera ser comunicada a ANP em
até 5 (cinco) dias contados de seu recebimento pelo Concessionario.

Desde que solicitado pelo Concessionario, a suspenséo do curso do prazo contratual
por prazo superior a 5 (cinco) anos ininterruptos podera ensejar a extingdo contratual,
sem que assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizacao.

31.5.1. A solicitagédo a que se refere o paragrafo 31.5 devera ser apresentada a ANP em
até 90 (noventa) dias da data na qual a suspensao do curso do prazo contratual
completou 5 (cinco) anos.

31.5.2. Cabera ao Concessionario comprovar que, nos 5 (cinco) anos contados da data
de suspensao do curso do prazo contratual, o atraso se deu por responsabilidade
exclusiva dos entes publicos competentes e que tomou as providéncias cabiveis
e agiu com razoavel diligéncia para que o processo de licenciamento ambiental
transcorresse da forma regular, ndo tendo, pois, dado causa a sua demora.

Desde que solicitado pelo Concessionario, o indeferimento em carater definitivo pelo
6rgao ambiental competente de licenciamento essencial para a execugao das atividades
podera ensejar a extingdo contratual, sem que assista ao Concessionario direito a
qualquer tipo de indenizagéo.

31.6.1. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado
como caso fortuito, forca maior e causas similares, caberd ao Concessionario
comprovar que nao contribuiu para o indeferimento do processo de
licenciamento ambiental.

Perdas

31.7.

O Concessiondrio assumird, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes
da situagao de caso fortuito, forgca maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao do Concessionario

32.1.

32.2.

32.3.

Todos os dados adquiridos, processados, produzidos, desenvolvidos ou, por qualquer
forma, obtidos como resultado das Operacdes e do Contrato sdo confidenciais.

Os dados e as informagdes de que trata o paragrafo 32.1 poderao ser divulgados pelo
Concessionario, sendo vedada sua comercializagao.

Em caso de divulgacdo dos dados e informacdes de que trata o paragrafo 32.1, o
Concessionario devera enviar a ANP notificagdo no prazo de 30 (trinta) dias contados
da divulgagéo.
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32.3.1. A notificagcao devera ser acompanhada dos dados e das informagdes divulgados,
as razdes da divulgacao e a relagdo dos terceiros que tiveram acesso a tais
dados e informagdes.

32.3.2. Em caso de divulgacao dos dados e informagbes para Afiliadas, consorciadas
participantes de contratos e terceiros que trabalhardo diretamente com os dados
e com o0s quais o solicitante mantenha vinculo contratual, inclusive para fins de
realizacdo de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo, o0s
Concessionarios estardo dispensados do envio de notificacao a ANP.

32.4. As disposicoes dos paragrafos 32.1, 32.2 e 32.3 permanecerao em vigor e subsistirdo
a extingao deste Contrato.

Compromisso da ANP

32.5. A ANP compromete-se a nao divulgar dados e informacgdes, relativos as Operagdes das
areas retidas pelo Concessionario, cuja exposicdo possa representar vantagem
competitiva a outros agentes econémicos, nos termos do art. 5%, §2°, do Decreto n®
7.724/2012.

32.5.1. Tal disposi¢éo nao se aplicara caso a divulgacao seja decorrente de imposicao
legal ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - NOTIFICAGOES, SOLICITACOES,
COMUNICAGOES E RELATORIOS

Notificacoes, Solicitacoes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicacoes

33.1. As notificagdes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatérios, bem
como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverdo ser formais e
por escrito, respeitada a Legislagao Aplicavel.

33.1.1.Caso nédo haja previsdo especifica na Legislacdo Aplicavel, as comunicacoes
aqui previstas deverao ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas por meio de remessa postal, com comprovante de recebimento.

33.1.2. Os atos e comunicagdes relacionados a este Contrato deverao ser redigidos em
lingua portuguesa, assinados por representante legal do Concessionario ou por
procurador com poderes especificos.

Enderecos

33.2. Em caso de mudanca de endereco, as Partes obrigam-se a notificar a outra Parte sobre
0 novo endereg¢o com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da mudanca.
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Validade e Eficacia

33.3. As notificagdes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes na data
em que forem efetivamente recebidas.

Alteracoes dos Atos Constitutivos

33.4. O Concessionario devera notificar a ANP sobre quaisquer alteragbes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando coépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio
em até 30 (trinta) dias apds sua efetivacao.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel
34.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

34.1.1. As Partes deverao observar a Legislacao Aplicavel na execugao do Contrato.

Conciliacao

34.2. As Partes comprometem-se a envidar todos os esfor¢os no sentido de resolver entre si,
amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou
com ele relacionada.

34.2.1. Tais esforgos devem incluir, no minimo, a solicitagdo de uma reuniao especifica
de conciliagéo pela Parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razbes de fato e de direito.

34.2.2. A solicitacdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela outra
Parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da ANP. Os
representantes das Partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

34.2.3. Ap6s a realizagdo da reunido, caso nao se tenha chegado a um acordo de
imediato, as Partes terdo, no minimo, mais 30 (trinta) dias para negociar uma
solugéo amigavel.

Mediacao

34.3. As Partes poderao, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a disputa
ou controvérsia a mediacao de entidade habilitada para tanto, nos termos de seu
regulamento e conforme a Legisla¢do Aplicavel.
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Perito independente

34.4. As Partes poderao, mediante acordo por escrito, recorrer a perito independente para
dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da disputa ou
controvérsia.

34.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido

apds a emissao do parecer pelo perito.

Arbitragem

34.5. Apds o procedimento previsto no paragrafo 34.2, caso uma das Partes considere que
inexistem condi¢des para uma solugcao amigavel da disputa ou controvérsia a que se
refere tal paragrafo, tal questao sera submetida a arbitragem.

a)

9)
h)

O procedimento arbitral sera administrado por uma instituicao arbitral notoriamente
reconhecida e de reputacao ilibada, com capacidade para administrar arbitragem
conforme as regras da presente Clausula Trigésima Quarta, e preferencialmente com
sede ou escritorio de administracdo de casos no Brasil;

As partes em litigio escolherao a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso as Partes
nao cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicao arbitral, a ANP indicara
uma das seguintes instituicoes: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Camara de
Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii)
Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP nao fizer a indicagdo em até 20
(vinte) dias, a outra parte em litigio podera se valer de qualquer das trés instituicoes
mencionadas nesta alinea;

A arbitragem sera conduzida conforme as regras da instituicao arbitral escolhida, no
que nao conflitar com a presente Clausula Trigésima Quarta. Sé serdo adotados
procedimentos expeditos ou de arbitro Unico em caso de acordo expresso entre as
Partes;

Deverao ser escolhidos trés arbitros. Cada parte em litigio escolhera um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designarao o terceiro arbitro, que funcionarad como
presidente;

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagao
da sentenca arbitral;

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa. As
partes em litigio poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros,
sem necessidade de traducéo oficial;

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral sera definitiva e seu conteudo obrigara as Partes. Quaisquer
valores porventura devidos pela ANP serao quitados através de precatério judicial,
salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;

As despesas necessarias a instalagdo, condugéo e desenvolvimento da arbitragem,
tais como custas da instituicao arbitral e adiantamento de honorérios arbitrais, serdo
adiantados exclusivamente pela Parte que requerer a instalagdo da arbitragem. A
Parte requerida somente ressarcira tais valores de forma proporcional ao resultado
da arbitragem, conforme decidido na sentenga arbitral;
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j) Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado de
comum acordo entre as partes em litigio ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral.
Os custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serdo adiantados pela Parte
que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal Arbitral.
Tais custos serdao suportados, ao final, pela Parte vencida, nos termos da alinea
anterior. As partes em litigio poderao indicar assistentes periciais de sua confianca
por sua conta, mas tais custos ndo serao objeto de ressarcimento;

k) O Tribunal Arbitral condenara a Parte total ou parcialmente vencida ao pagamento
de honorarios advocaticios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Codigo de Processo Civil
brasileiro, ou norma que os suceda. Nao seré devido nenhum outro ressarcimento de
despesas de uma Parte com sua propria representacao;

l) Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciério,
com fundamento na Legislacao Aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem nao
for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacao da decisao;

m)A ANP podera, mediante solicitagdo do Concessionario e a seu exclusivo critério,
suspender a adogdo de medidas executdrias, como execugao de garantias e
inscricdo em cadastros de devedores, desde que o Concessionario mantenha as
garantias vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo suficiente
para a instalagao do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento desnecessario
da medida judicial prevista na alinea anterior;

n) O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos termos da
Legislacdo Aplicavel, sendo resguardados os dados confidenciais nos termos deste
Contrato. A divulgacdo das informagdes ao publico ficard a cargo da instituicao
arbitral que administrar o procedimento e sera feita preferencialmente por via
eletrénica.

34.6. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula Trigésima Quarta refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do
Contrato ou com ele relacionadas, e apenas € possivel para dirimir litigios relativos a
direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

34.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins
desta Clausula Trigésima Quarta, as decorrentes:

a) da incidéncia de penalidades contratuais e do seu célculo;
b) da execugao de garantias;

c) do calculo de indenizagdes decorrentes de extincdo ou de transferéncia do
Contrato;

d) do inadimplemento de obrigagdes contratuais, por qualquer das Partes; e

e) de demandas relacionadas a direito ou obrigagdo contratual.

Foro

34.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 34.5 e para as questdes que nao versem
sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996, as Partes
elegem o foro da Justica Federal — Se¢ao Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como
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Unico competente, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Suspensao de Atividades

34.8. A ANP decidira sobre a suspensao ou ndo das atividades sobre as quais verse a disputa
ou controvérsia.

34.8.1.0 critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operacoes.

Justificativas

34.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislagdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo.

Aplicacao Continuada

34.10. As disposi¢cdes desta Clausula Trigésima Quarta permanecerdao em vigor e subsistirdo
a extingao do Contrato.

CLAUSULA XXX — CONTRIBUICAO A AUTORIDADE INTERNACIONAL DOS FUNDOS
MARINHOS

[CLAUSULA APLICAVEL APENAS AOS CONTRATOS DE CONCESSAO DOS BLOCOS
LOCALIZADOS ALEM DAS 200 MILHAS NAUTICAS]

XX.1. A producdo em reservatérios situados total ou parcialmente em &reas da plataforma
continental, situadas além das 200 (duzentas) milhas nauticas a partir das linhas de
base, estara sujeita ao pagamento da contribuicdo a Autoridade Internacional dos
Fundos Marinhos, nos termos da Convencao das Nagdes Unidas sobre o Direito do Mar,
que entrou em vigor em 16 de novembro de 1994, conforme Decreto n? 1.530, de 22 de
junho de 1995.

XX.1.1. O Concessionario sera responsavel pelo énus econémico do pagamento dos
valores devidos a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, nos termos
da Legislacéo Aplicavel.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DISPOSICOES FINAIS

Execucao do Contrato

35.1. O Concessionario devera manter todas as condigdes de habilitagcdo e qualificagao
exigidas na licitagdo durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas.

Modificagoes e Aditivos

35.2. A omissao ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposi¢des deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novagao e nem limitara o direito de tal Parte de,
em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢cdes ou exigir um
desempenho compativel com o contratualmente exigido.

35.3. Quaisquer modificagdes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacao
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por escrito e assinados
pelos representantes das Partes.

Publicidade

35.4. A ANP faré publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato no Diario
Oficial da Unido, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam eletronicamente este Contrato, assim como as
testemunhas abaixo indicadas.

ou

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em XX («inserir nimero de vias)
vias, de igual teor e forma e para um sé efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, <data_assinatura>.

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
«diretor_geral»

Diretor-Geral da ANP
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«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_01»

«signataria_01_cargo_01»

«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_02»

«signataria_01_cargo_02»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_01»

«signataria_02_cargo_01»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_02»

«signataria_02_cargo_02»
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Testemunhas:
Nome: «testemunha_01_nome» Nome: «testemunha 02 nome»
CPF: «testemunha_01_cpf» CPF: «testemunha_02_cpf»
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ANEXO | - AREA DE CONCESSAO

A Area de Concessao deste Contrato é o Bloco «bloco», seguindo o padrédo do grid da ANP
e o Sistema Geodésico de Referéncia SIRGAS 2000, cujas Coordenadas Geograficas em
Latitude e Longitude encontram-se abaixo relacionadas.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS

(Adicionar informacdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padrao do
Grid da ANP)

(Sistema Geodésico de Referéncia SIRGAS 2000)
Parametros das coordenadas:
Coordenadas Geograficas: Latitude; Longitude

Formato (+GG:MM:SS,SSS)
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

A Fase de Exploragao tera duragao de «duracao fase» anos e constara de um unico periodo.

As atividades para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo (PEM), a serem
exercidas pelo Concessionario, estao descritas neste Anexo.

Quadro 1 - Programa Exploratério Minimo

Area do Bloco Unidades de Trabalho
Bloco (km?) (UT)
«bloco» «area_bloco» «pem_ut»

Quadro 2 - Equivaléncia de Unidades de Trabalho (UTs) para cumprimento do PEM

Setores Aguas

Setores Aguas

Atividade Exploratoria Medida Profundas e Ultra R Setores em Terra
asas
Profundas
Pogo Exploratério uT 1.000 1.000 1.000
Sismica 2D UT/km 0,13 0,31 6,64
Sismica 3D UT/km?2 0,25 0,59 22,57
Reprocessamento 2D UT/km 0,01 0,03 0,20
Reprocessamento 3D UT/km? 0,02 0,04 0,58
Métodos Potenciais GRAV UT/km 0,01 0,01 0.35
ou MAG
Métodos Potenciais
GRAV-AR UT/km 0,02 0,06 1,77
Métodos Potenciais
GRAV-GRAD UT/km 0,02 0,06 1,77
Métodos Potenciais MAG-
GRAD UT/km 0,02 0,06 1,77
Eletromagnético terrestre UT/Receptor i i 0,84
por receptor
EIetromagrjenco maritimo UT/km 0,04 0,09 1,07
ou aéreo (km)
Eletromagnético (km?2) UT/km? 0,08 0,18 -
Reprocessamento UT/km 0,01 0,03 0,12
Eletromagnético (Km)
Reprocessamento 5
Eletromagnético (Km?) UT/km 0,01 0,03
Geoquimica UT/Amostra 0,17 0,39 0,51
Batimetria Multifeixe UT/km 0,01 0,01 -
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Quadro 3 - Valor Monetario do PEM e da Garantia Financeira

Valor do Programa Exploratério Minimo Valor da Garantia Financeira
(R$) (R$)
«pem_moeda» «pem_moeda»
«pem_moeda_extenso» «pem_moeda_extenso»

Quadro 4 - Fatores de reducao dos levantamentos nao exclusivos para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo

Tempo degorridp entre a solicit?géo do abatimento do Prclgrama
e e B e bossseman do tos s | Fatorde Reducdo
exclusivos
0-1ano 1,0
1- 2 anos 0,9
2 - 3 anos 0,8
3 -4 anos 0,7
4 -5 anos 0,6
5 -6 anos 0,5
6 - 7 anos 0,4
7 - 8 anos 0,3
8 -9 anos 0,2
9 -10 anos 0,1
> 10 anos 0

Serdo considerados, para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os
levantamentos e reprocessamentos nao exclusivos previstos no edital de licitagdes,
aplicando-se as regras e o fator de reducéo indicados no Quadro 4.

Seréao aceitos somente os levantamentos nao exclusivos autorizados pela ANP, desde que as
sociedades empresarias de aquisicdo de dados tenham cumprido todos os requisitos de
entrega de dados ao Banco de Dados de Exploragéo e Produgéo (BDEP).

Para efeito de computo do valor a considerar para cumprimento do Programa Exploratorio
Minimo, sera considerado o tempo entre a solicitagdo do abatimento e a conclusdo da
operagao de aquisi¢cdo ou reprocessamento de dados ndo exclusivos.

Para efeito de cumprimento do Programa Exploratorio Minimo, os pogos perfurados deverao
atingir o objetivo principal aprovado pela ANP na Notificagdo de Perfuragéo de Poco.
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ANEXO Il - GARANTIA FINANCEIRA DO PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

(Anexar copia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue, caso aplicavel)
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ANEXO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima Terceira, o Concessionario pagara as seguintes
Participacoes Governamentais e de terceiros:

a)

Royalties, no montante correspondente a «royalties_percentual» Y%
(«royalties_percentual _extenso») da Produgdo de Petréleo e Gas Natural realizada na
Area de Concessao;

[Sera incluido o valor da aliquota de Royalty para o setor, conforme Anexo | do edital de
licitacoes de Oferta Permanente de Concessao.]

[Para os contratos de Concessao dos Blocos localizados além das 200 milhas nauticas,
sera incluido o quadro correspondente do Anexo | do edital de licitacdes de Oferta
Permanente de Concessao.]

Participacao especial, no montante definido no Decreto n® 2.705, de 3 de agosto de 1998;

Pagamento pela ocupacéo ou retencdo de area': i) na Fase de Exploragdo, no montante
de R$ «ocupacao_exploracao» («ocupacao_exploracao_extenso») por quildmetro
quadrado ou fracao da Area de Concessao, com o aumento previsto no Decreto n® 2.705,
de 3 de agosto de 1998, no caso de prorrogacdo; ii) no periodo de Etapa de
Desenvolvimento da Fase de Produgdo, no montante de R$ «ocupacao_desenv»
(«ocupacao_desenv_extenso»); e iii) na Fase de Producdo, no montante de R$
«ocupacao_producao» («ocupacao_producao_extenso»); e

Pagamento aos proprietarios da terra de participagdo equivalente a «pagamento aos
proprietarios_percentual» % («pagamento aos proprietarios_percentual_extenso») da
Producgéo de Petroleo e Gas Natural, nos termos da Legislacao Aplicavel.

1 Pagamento pela Retengdo ou Ocupacéo de Area, em Reais por quildmetro quadrado, nos termos do
edital de licitacdes.
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ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Quadro 1 — Valores do Bonus de Assinatura Ofertado e Pago pelo Concessionario

Bloco Valor Ofertado (R$) Valor Pago (R$)
«bonus» «bonus»
«bloco» «bonus_extenso» «bonus_extenso»
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ANEXO VII - DESIGNAGAO DE OPERADOR

O Operador inicial € «signataria_01_operadora». Um novo Operador podera ser designado
conforme disposto na Clausula Décima Quinta e observadas as condigbes da Clausula
Vigésima Oitava.
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