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CONTRATO DE CONCESSÃO PARA REABILITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E 
GÁS NATURAL 

 

que entre si celebram 

 

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP 
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 
1997, integrante da Administração Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Áreas Norte) Quadra 603, Módulo I, 3º andar, 
Brasília, DF, e Escritório Central na Avenida Rio Branco, nº 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
neste ato representada por seu Diretor-Geral, «diretor_geral», 

«signataria_01_operadora», constituída sob as leis do Brasil, com sede na «endereco_01», 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº «cnpj_01» (doravante 
designada “Concessionário”), neste ato representada por «signataria_01_representante_01», 
«signataria_01_cargo_01», e «signataria_01_representante_02», «signataria_01_cargo_02», 

e 

«signataria_02», sociedade comercial constituída sob as leis do Brasil, com sede na 
«endereco_02», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 
«cnpj_02» (doravante designada “Concessionário”), neste ato representada por 
«signataria_02_representante_01», «signataria_02_cargo_01», e 
«signataria_02_representante_02», «signataria_02_cargo_02». 

 

CONSIDERANDO 

que, nos termos dos arts. 20, V e IX, e 176, caput, da Constituição da República Federativa 
do Brasil e do art. 3º da Lei nº 9.478/1997, pertencem à União os Depósitos de Petróleo e Gás 
Natural existentes no território nacional, na plataforma continental e na zona econômica 
exclusiva; 

que, nos termos do art. 177, I, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 4º 
da Lei nº 9.478/1997, constituem monopólio da União a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de 
Petróleo e Gás Natural existentes no território nacional, na plataforma continental e na zona 
econômica exclusiva; 

que, nos termos do art. 177, §1º, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 
5º da Lei nº 9.478/1997, a União poderá permitir que empresas estatais ou privadas, 
constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, realizem atividades de 
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, mediante concessão, na forma 
estabelecida na legislação em vigor; 

que, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.478/1997, todos os direitos de Exploração e Produção 
de Petróleo e Gás Natural em território nacional, na plataforma continental e na zona 
econômica exclusiva pertencem à União, cabendo sua administração à ANP, ressalvadas as 
competências de outros órgãos e entidades expressamente estabelecidas em lei; 

 



«AREA_INATIVA» Contrato nº «processo_contrato» 

 

Página 3 de 63 
 

que, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.478/1997, a ANP tem como finalidade promover a 
regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da Indústria 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 

que cabe à ANP, representando a União Federal, celebrar com o Concessionário Contratos 
de Concessão para Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural que atendam às 
disposições previstas nos arts. 23 e 24 da Lei nº 9.478/1997; 

que, nos termos dos arts. 25 e 26 da Lei nº 9.478/1997, e tendo sido atendidos os requisitos 
estabelecidos na Seção I do Capítulo V, a ANP e o Concessionário estão autorizados a 
celebrar este Contrato de Concessão que se regerá, no que couber, pelas normas gerais da 
Seção I e pelas disposições da Seção VI, ambas do Capítulo V da mencionada Lei; 

que, nos termos dos arts. 36 a 42 da Lei nº 9.478/1997, o Concessionário participou de 
licitação para outorga deste Contrato de Concessão, tendo sido adjudicado e homologado o 
certame em que foi declarado vencedor, da Área com Acumulação Marginal definida no Anexo 
I; 

que, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.478/1997, o Concessionário efetuou o pagamento à 
ANP do Bônus de Assinatura no montante indicado no Anexo VI; 

que, nos termos do edital de licitações de Oferta Permanente e do art. 43, V, da Lei nº 
9.478/1997, o Concessionário submeteu à ANP garantia financeira necessária para respaldar 
o cumprimento do Programa de Trabalho Inicial; 

A ANP e o Concessionário celebram o presente Contrato de Concessão para Reabilitação e 
Produção de Petróleo e Gás Natural da Área com Acumulação Marginal, definida no Anexo I, 
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições. 
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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES BÁSICAS 

 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

 

Definições Legais 

1.1. As definições contidas no art. 6º da Lei nº 9.478/1997, no art. 2º da Lei nº 12.351, de 22 
de dezembro de 2010, e no art. 3º do Decreto nº 2.705, de 03 de agosto de 1998, ficam 
incorporadas a este Contrato e, em consequência, valerão para todos seus fins e efeitos, 
sempre que sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino. 

 

Definições Contratuais 

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerão adicionalmente as definições 
contidas neste parágrafo, sempre que as seguintes palavras e expressões sejam 
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino: 

1.2.1. Afiliada: qualquer pessoa jurídica de direito privado que exerça atividade 
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100 do 
Código Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente pela 
mesma pessoa jurídica. 

1.2.2. Área com Acumulações Marginais: Área de Concessão com descobertas 
conhecidas de petróleo e/ou gás natural, onde não houve produção ou a produção 
foi interrompida ou foi solicitado o término antecipado do contrato por falta de 
interesse econômico. 

1.2.3. Área de Concessão: área do Bloco cuja projeção superficial é delimitada pelo 
polígono definido no Anexo I deste Contrato. 

1.2.4. Área de Desenvolvimento: qualquer parcela da Área de Concessão retida para 
a Etapa de Desenvolvimento. 

1.2.5. Área do Campo: área circunscrita pelo polígono que define o Campo, por ocasião 
da aprovação do Plano de Desenvolvimento. 

1.2.6. Avaliação: atividade exploratória que visa investigar uma Descoberta na Área de 
Concessão com o objetivo de verificar a sua comercialidade, com o uso de 
tecnologias que venham a ser aceitas pela ANP, de acordo com as Melhores 
Práticas da Indústria do Petróleo. 

1.2.7. Avaliação de Poço: atividades de perfilagem e de testes de formação executadas 
entre o Término de Perfuração e a Conclusão de Poço que, associadas a outras 
atividades anteriormente executadas no poço, permitirão a verificação da 
ocorrência de zonas de interesse para a apresentação de eventual Declaração de 
Comercialidade. 

1.2.8. Cessão: transferência, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigações 
decorrentes do Contrato; fusão, cisão e incorporação, quando a reorganização 
societária resultar em mudança de quaisquer dos Concessionários; mudança de 
Operador; e isenção e substituição de garantia de performance. 
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1.2.9. Concessionário: individual ou coletivamente, as pessoas jurídicas que exerçam 
atividade empresarial integrantes do consórcio, inclusive o Operador. 

1.2.10. Conclusão de Poço: momento de conclusão das atividades diretamente 
relacionadas à perfuração de um poço (incluindo, quando for o caso, perfilagem, 
revestimento e cimentação) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual 
todas as Operações referem-se exclusivamente à desmontagem, desmobilização 
ou movimentação da unidade. Para os casos em que a Avaliação de Poço e/ou 
completação for iniciada em até 60 (sessenta) dias após o término das atividades 
diretamente relacionadas à perfuração do poço ou de seu abandono temporário, 
será considerado o momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilização 
ou movimentação da unidade utilizada para a realização da Avaliação de Poço 
e/ou completação. 

1.2.11. Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos. 

1.2.12. Contrato de Consórcio: instrumento contratual que disciplina direitos e 
obrigações dos Concessionários entre si, no que se referir a este Contrato. 

1.2.13. Declaração de Comercialidade: notificação formal e por escrito apresentada à 
ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta Comercial na Área 
de Concessão. 

1.2.14. Descoberta: qualquer ocorrência de Petróleo ou Gás Natural na Área de 
Concessão, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade, 
verificada por, pelo menos, dois métodos de detecção ou Avaliação. 

1.2.15. Descomissionamento de Instalações: conjunto de atividades associadas à 
interrupção definitiva da Operação das instalações, ao abandono permanente e 
arrasamento de poços, à remoção de instalações, à destinação adequada de 
materiais, resíduos e rejeitos e à recuperação ambiental da área. 

1.2.16. Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovação pela ANP 
do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase de Produção 
enquanto necessários investimentos em poços, equipamentos e instalações 
destinados à Produção de Petróleo e Gás Natural de acordo com as Melhores 
Práticas da Indústria do Petróleo. 

1.2.17. Fase de Produção: período contratual em que devem ocorrer o Desenvolvimento 
e a Produção. 

1.2.18. Fase de Reabilitação: período contratual que se inicia com a assinatura do 
Contrato e termina com a Declaração de Comercialidade ou com o término do 
prazo definido no Anexo II. 

1.2.19. Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos ou 
serviços prestados no Brasil, através de sociedades empresárias constituídas sob 
as leis brasileiras ou aquelas que façam uso de bens fabricados no País sob 
regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicáveis à Indústria do 
Petróleo e Gás Natural. 

1.2.20. Individualização da Produção: procedimento que visa à divisão do resultado da 
Produção e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da União, por meio 
da unificação do Desenvolvimento e da Produção da Jazida que se estenda além 
da Área de Concessão; 
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1.2.21. Legislação Aplicável: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resoluções, 
portarias, instruções normativas ou quaisquer outros atos normativos brasileiros 
que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes ou sobre as atividades de 
Exploração, Avaliação, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural, 
bem como sobre o Descomissionamento de Instalações. 

1.2.22. Melhores Práticas da Indústria do Petróleo: os melhores e mais seguros 
procedimentos e tecnologias disponíveis na Indústria do Petróleo e Gás Natural 
em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a segurança operacional das 
instalações, preservando a vida, integridade física e saúde humana; (ii) preservar 
o meio-ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (iii) evitar ou reduzir ao 
máximo os riscos de vazamento de Petróleo, Gás Natural, derivados e outros 
produtos químicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a 
conservação de recursos petrolíferos e gasíferos, o que implica a utilização de 
métodos e processos adequados à maximização da recuperação de 
hidrocarbonetos de forma técnica, econômica e ambientalmente sustentável, com 
o correspondente controle do declínio de reservas, e à minimização das perdas 
na superfície; (v) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operações. Para 
a execução das Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, os Concessionários 
devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais órgãos públicos 
brasileiros como ponto de partida, incorporando padrões técnicos e 
recomendações de organismos e associações da Indústria do Petróleo 
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as 
chances de que os objetivos listados acima sejam alcançados.  

1.2.23. Novo Reservatório: acumulação de Petróleo ou Gás Natural, distinta das já em 
Produção ou em Avaliação. 

1.2.24. Operação: toda atividade de Exploração, Avaliação, Reabilitação, 
Desenvolvimento, Produção ou Descomissionamento de Instalações, realizada 
em sequência, em conjunto, ou isoladamente pelo Concessionário, para os 
propósitos deste Contrato. 

1.2.25. Operador: Concessionário designado, na forma do Anexo VII, para conduzir e 
executar todas as Operações previstas neste Contrato em nome dos 
Concessionários. 

1.2.26. Parte: signatário do Contrato.  

1.2.27. Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa de 
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessários ao 
Desenvolvimento e Produção de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de 
Petróleo e Gás Natural na Área de Concessão, incluindo seu abandono. 

1.2.28. Programa Anual de Produção: documento em que se discriminam as previsões 
de Produção e movimentação de Petróleo, Gás Natural, água, fluidos especiais e 
resíduos oriundos do processo de Produção de cada Área de Desenvolvimento 
ou Campo. 

1.2.29. Programa Anual de Trabalho e Orçamento: documento em que se especifica o 
conjunto de atividades a serem realizadas pelo Concessionário para o próximo 
quinquênio, incluindo o detalhamento dos investimentos necessários à realização 
das atividades. 

1.2.30. Programa de Descomissionamento de Instalações: documento apresentado 
pelo Concessionário cujo conteúdo deve incorporar as informações, os projetos e 
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os estudos necessários ao planejamento e à execução do Descomissionamento 
de Instalações. 

1.2.31. Programa de Trabalho Inicial: programa de atividades definido pela ANP no 
edital de licitações e conforme Anexo II, a ser cumprido pelo Concessionário no 
decorrer da Fase de Reabilitação. 

1.2.32. Reabilitação: atividades e investimentos necessários para o restabelecimento 
das condições operacionais de uma área com vistas à sua Produção. 

1.2.33. Reentrada: atividades realizadas em poços visando ao restabelecimento de suas 
condições operacionais para Produção ou injeção. 

1.2.34. Relatório de Gastos Trimestrais: documento a ser entregue pelo Concessionário 
à ANP em que são detalhados os valores despendidos nas Operações de 
Reabilitação, Desenvolvimento e Produção. 

1.2.35. Relatório Final da Fase de Reabilitação: documento apresentado pelo 
Concessionário, ao término da Fase de Reabilitação, que descreve a execução 
das atividades compromissadas no Programa de Trabalho Inicial e as atividades 
adicionais a este programa, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela 
ANP, confere efetividade à Declaração de Comercialidade. 

1.2.36. Relatório de Descomissionamento de Instalações: documento apresentado 
pelo Concessionário que descreve todas as atividades executadas durante o 
Descomissionamento de Instalações e os custos associados. 

1.2.37. Sistema de Produção Antecipada: instalação provisória, de capacidade limitada, 
visando à antecipação da Produção e à obtenção de dados e informações para 
melhor caracterização do Reservatório, para fins de adequação do Plano de 
Desenvolvimento. 

1.2.38. Término de Perfuração: momento em que se atinge a profundidade final do poço, 
sem perspectiva de continuidade de avanço posterior. 

1.2.39. Termo de Compromisso de Descomissionamento: instrumento por meio do 
qual o Concessionário compromete-se a executar as atividades de 
Descomissionamento de Instalações, identificando os poços, instalações e demais 
equipamentos. 

1.2.40. Teste de Longa Duração: teste em poço com tempo total de fluxo franco superior 
a 72 (setenta e duas) horas, realizado com vistas à obtenção de dados que 
permitam interpretações a fim de subsidiar Avaliação de Jazida. 

 

 

2 CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 

Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural  

2.1. Este Contrato tem por objeto: 
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a) a execução, na Área de Concessão, de Operações comprometidas no Programa de 
Trabalho Inicial ou adicionais a ele, visando à Reabilitação da Área com Acumulação 
Marginal e à Produção de Petróleo ou Gás Natural em condições comerciais; 

b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionário, a execução de atividades de 
Avaliação de Descoberta nos termos de um Programa Anual de Trabalho e Orçamento 
aprovado pela ANP; e 

c) caso verificada pelo Concessionário a comercialidade da Descoberta, a Produção de 
Petróleo e Gás Natural na Área de Concessão nos termos de um Plano de 
Desenvolvimento aprovado pela ANP. 

 

Custos, Perdas e Riscos Associados à Execução das Operações  

2.2. O Concessionário assumirá sempre, em caráter exclusivo, todos os custos e riscos 
relacionados à execução das Operações e suas consequências. 

2.3. O Concessionário deverá suportar todos os prejuízos em que venha a incorrer, inclusive 
aqueles resultantes de caso fortuito ou de força maior, bem como de acidentes ou de 
eventos da natureza que afetem a Reabilitação e Produção de Petróleo e Gás Natural na 
Área de Concessão. 

2.4. O Concessionário não terá direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituição, 
reembolso ou indenização em caso de insucesso da Fase de Reabilitação ou ausência 
de comercialidade das eventuais Descobertas na Área de Concessão. 

2.5. O Concessionário será o único responsável civilmente pelos seus próprios atos e os de 
seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparação de quaisquer danos 
causados pelas Operações e sua execução, independentemente da existência de culpa. 

2.5.1. A União e a ANP deverão ser ressarcidas de quaisquer ônus que venham a 
suportar em consequência de eventuais demandas motivadas por atos de 
responsabilidade do Concessionário, a quem caberá tal ressarcimento. 

2.6. A União e a ANP não assumirão quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem tampouco 
arcarão com os custos e investimentos relacionados com a execução das Operações e 
suas consequências. 

 

Propriedade do Petróleo e Gás Natural 

2.7. Pertencem à União os Depósitos de Petróleo e Gás Natural existentes no território 
nacional, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, de acordo com os 
arts. 20, V e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil e 3º da Lei nº 
9.478/1997. 

2.7.1. Caberá ao Concessionário tão somente a propriedade do Petróleo e do Gás 
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto de 
Medição da Produção, por meio de aquisição originária e nos termos deste 
Contrato. 

2.7.2. O Concessionário estará sujeito aos encargos relativos aos tributos e às 
Participações Governamentais, bem como aos demais previstos na Legislação 
Aplicável. 
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Outros Recursos Naturais 

2.8. É vedado ao Concessionário usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer título, 
total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes na 
Área de Concessão que não sejam Petróleo e Gás Natural, salvo quando autorizado pelos 
órgãos competentes, nos termos da Legislação Aplicável. 

2.8.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que não Petróleo e Gás Natural 
deverá ser notificado à ANP no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

2.8.2. O Concessionário deverá cumprir as instruções e permitir a execução das 
providências pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades 
competentes. 

2.8.3. Até que tais instruções lhe sejam apresentadas, o Concessionário deverá abster-
se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma 
prejudicar os recursos naturais descobertos. 

2.8.4. O Concessionário não será obrigado a suspender suas atividades, exceto nos 
casos em que estas coloquem em risco os recursos naturais descobertos ou as 
Operações. 

2.9. Qualquer interrupção das Operações, exclusivamente devido ao encontro fortuito de 
outros recursos naturais, terá seu prazo computado e reconhecido pela ANP para efeito 
de prorrogação deste Contrato. 

 

 

3 CLÁUSULA TERCEIRA - ÁREA DE CONCESSÃO 

 

Identificação 

3.1. As Operações deverão ser executadas exclusivamente na Área de Concessão, descrita 
e delimitada no Anexo I. 

3.1.1. Caso o ring fence da Área com Acumulações Marginais esteja localizado parte em 
terra e parte em águas rasas, o Concessionário que pretenda efetuar Operações 
marítimas deverá submeter tal pretensão à ANP e obter qualificação mínima 
exigida, sem prejuízo da obtenção das licenças ambientais pertinentes, sob pena 
de aplicação das sanções previstas neste Contrato e na Legislação Aplicável. 

 

Levantamentos de Dados em Bases Não Exclusivas 

3.2. A ANP poderá, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Área de 
Concessão, serviços de geologia, geoquímica, geofísica e outros trabalhos da mesma 
natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados à comercialização em 
bases não exclusivas, nos termos do art. 8º, III, da Lei nº 9.478/1997 e da Legislação 
Aplicável.  

3.2.1. A execução dos referidos serviços, salvo situações excepcionais aprovadas pela 
ANP, não poderá afetar o curso normal das Operações.  
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3.2.2. O Concessionário não terá qualquer responsabilidade em relação à execução dos 
referidos serviços por terceiros ou a danos a eles relacionados. 

 

 

4 CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 

 

Vigência e Divisão em Fases 

4.1. Este Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e divide-se em duas fases: 

a) Fase de Reabilitação, com duração definida no Anexo II; e 

b) Fase de Produção, com duração definida na Cláusula Sétima. 

4.2. A vigência deste Contrato corresponderá ao período decorrido desde a data de sua 
assinatura até o encerramento da Fase de Reabilitação, salvo se houver Declaração de 
Comercialidade de uma ou mais Descobertas, caso em que haverá um acréscimo nos 
termos da Cláusula Sétima. 

4.3. A esta duração total se acrescentarão eventuais prorrogações que venham a ser 
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato. 

4.4. O decurso do prazo de vigência, observadas as disposições do parágrafo 4.3 relativas às 
prorrogações autorizadas pela ANP, implicará a extinção de pleno direito do Contrato. 
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CAPÍTULO II - REABILITAÇÃO 

 

5 CLÁUSULA QUINTA - FASE DE  REABILITAÇÃO 

 

Início e Duração  

5.1. A Fase de Reabilitação começará na data de assinatura deste Contrato e terá a duração 
prevista no Anexo II. 

5.2. Ao final da Fase de Reabilitação, o Concessionário terá que devolver à ANP a totalidade 
da Área de Concessão ou Declarar a Comercialidade da Área com Acumulação Marginal. 

 

Programa de Trabalho Inicial, Atividades Adicionais e Termo de Compromisso de 
Descomissionamento 

5.3. O Concessionário deverá executar as obrigações relativas ao Programa de Trabalho 
Inicial integralmente durante a Fase de Reabilitação, nos prazos e condições descritos 
no Anexo II. 

5.3.1. O Concessionário poderá executar atividades adicionais ao Programa de Trabalho 
Inicial, desde que previstas no Programa Anual de Trabalho e Orçamento. 

5.4. O acompanhamento das atividades do Programa de Trabalho Inicial e daquelas 
adicionais a este será realizado por meio do Programa Anual de Trabalho e Orçamento, 
conforme procedimentos e prazos estabelecidos na Cláusula Oitava. 

5.5. O Concessionário deverá realizar todas as atividades necessárias para o 
descomissionamento dos poços e instalações que assumir responsabilidade quanto ao 
abandono ou que execute intervenções visando ao restabelecimento de suas condições 
operacionais para produção ou injeção, dos poços de que se utilize por outros motivos, 
bem como das instalações que assumir ou implantar, necessárias à Operação do Campo, 
na forma da Legislação Aplicável. 

5.5.1. O Concessionário deverá apresentar o Termo de Compromisso de 
Descomissionamento em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 
assinatura do Contrato, informando sobre quais poços e instalações assumirá a 
responsabilidade quanto ao descomissionamento. 

5.5.2. Nos termos do parágrafo 15.1, o Concessionário deverá entregar as respectivas 
garantias de descomissionamento. 

5.6. Ao final da Fase de Reabilitação, deverá ser submetido à ANP pelo Concessionário o 
Relatório Final da Fase de Reabilitação, abrangendo o Programa de Trabalho Inicial e as 
atividades já executadas. 

5.7. O Concessionário poderá contratar, por sua conta e risco, empresas de aquisição de 
dados (EAD) para a aquisição de dados exclusivos, nos termos da Legislação Aplicável. 

5.8. A ANP emitirá laudo de controle de qualidade para devolução ou aceitação dos dados 
recebidos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de entrega da última 
remessa dos dados em conformidade pelo Concessionário. 
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5.9. Para fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, somente serão aceitos pela 
ANP os dados cuja aquisição, processamento ou reprocessamento tenham sido 
entregues e avaliados pela ANP. 

 

Prorrogação da Fase de Reabilitação e Suspensão do Contrato 

5.10. Na ocorrência de comprovadas dificuldades operacionais para o cumprimento do 
Programa de Trabalho Inicial, no curso da Fase de Reabilitação, o Concessionário 
poderá solicitar à ANP a prorrogação desta Fase. 

5.10.1. A solicitação deverá ser encaminhada à ANP com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias do término da Fase de Reabilitação. 

5.10.1.1. A ANP terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitação, 
para se manifestar a respeito da solicitação. 

5.11. O Contrato será automaticamente suspenso caso a ANP não delibere, antes do término 
da Fase de Reabilitação, sobre a solicitação de suspensão do Contrato, de prorrogação 
da Fase de Reabilitação ou de alterações no Programa de Trabalho Inicial. 

5.11.1. O Contrato ficará suspenso a partir do término da Fase de Reabilitação até a 
deliberação em instância final da ANP. 

5.11.2. Suspenso o Contrato, o prazo para apresentação de Declaração de 
Comercialidade também estará suspenso. 

5.11.3. Durante a suspensão do Contrato prevista no parágrafo 5.11, o Concessionário 
não poderá realizar atividades na área, salvo prévia e expressa autorização da 
ANP, caso em que a suspensão será convertida em prorrogação cautelar do 
Contrato. 

 

Opções pelo Encerramento da Fase de Reabilitação 

5.12. O Concessionário poderá encerrar a Fase de Reabilitação a qualquer momento, 
mediante notificação à ANP. 

5.12.1. O encerramento não desobrigará o Concessionário da indenização por eventual 
descumprimento do Programa de Trabalho Inicial. 

5.13. A inexecução do Programa de Trabalho Inicial implicará a extinção de pleno direito do 
Contrato e a execução da cláusula penal compensatória prevista na Cláusula Décima 
Quarta, não sendo cabíveis quaisquer outras penalidades em razão da referida 
inexecução. 

5.13.1. Os valores das atividades do Programa de Trabalho Inicial não executadas estão 
definidos no Anexo II e são líquidos, podendo ser exigidos do Concessionário ou 
do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que 
venha a substituí-lo, nos termos do parágrafo 14.8. 
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Opções do Concessionário após a Conclusão do Programa de Trabalho Inicial  

5.14. Após o cumprimento do Programa de Trabalho Inicial e até o término do prazo previsto 
para a Fase de Reabilitação, o Concessionário poderá, mediante notificação prévia à 
ANP:  

a) declarar a Comercialidade da Descoberta, observando as disposições da Cláusula 
Sexta deste Contrato, dando início à Fase de Produção; 

b) reter as áreas em que for cabível postergação de Declaração de Comercialidade nos 
termos dos parágrafos 6.4 e 6.5; ou 

c) devolver integralmente a Área de Concessão. 

 

 

6 CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE COMERCIALIDADE 

 

Declaração de Comercialidade 

6.1. Cumprido o Programa de Trabalho Inicial, o Concessionário poderá, a seu critério, efetuar 
a Declaração de Comercialidade da Descoberta, nos termos da Legislação Aplicável. 

6.1.1. Caso ainda não tenha sido apresentado à ANP, o Relatório Final da Fase de 
Reabilitação deverá acompanhar a Declaração de Comercialidade. 

6.1.2. A Declaração de Comercialidade somente terá efetividade após a aprovação do 
Relatório Final da Fase de Reabilitação pela ANP. 

6.2. A não apresentação da Declaração de Comercialidade até o término da Fase de 
Reabilitação implicará a extinção de pleno direito do Contrato em relação à respectiva 
área retida para Avaliação de Descoberta. 

6.3. A apresentação de Declaração de Comercialidade não eximirá o Concessionário do 
cumprimento do Programa de Trabalho Inicial. 

 

Postergação da Declaração de Comercialidade 

6.4. Caso a principal acumulação de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Área de 
Concessão seja de Gás Natural, o Concessionário poderá solicitar à ANP autorização 
para postergar a Declaração de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes 
hipóteses: 

a) inexistência de mercado para o Gás Natural a ser produzido, com expectativa de sua 
criação em prazo inferior a 5 (cinco) anos; 

b) inexistência ou insuficiência de infraestrutura de Transporte para a movimentação do 
Gás Natural a ser produzido pelo Concessionário, com expectativa de sua implantação 
em prazo inferior a 5 (cinco) anos; 

c) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas 
adicionais a serem feitas no próprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao 
Desenvolvimento conjunto das Operações. 
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6.5. Caso a principal acumulação de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Área de 
Concessão seja de Petróleo, o Concessionário poderá solicitar à ANP autorização para 
postergar a Declaração de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes 
hipóteses: 

a) inexistência de tecnologia para Produção, Escoamento ou Refino com expectativa de 
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos; 

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas 
adicionais a serem feitas no próprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando ao 
Desenvolvimento conjunto das Operações. 

6.6. Durante a postergação do prazo para entrega da Declaração de Comercialidade, o 
Contrato será suspenso. 

6.7. Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergação de que tratam os 
parágrafos 6.4 e 6.5, notificará o Concessionário para apresentar, a seu critério, 
Declaração de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias. 

6.7.1. Caso decida apresentar Declaração de Comercialidade, o Concessionário deverá 
submeter um Plano de Desenvolvimento à aprovação da ANP no prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida notificação, não se aplicando o 
disposto no parágrafo 8.2. 
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CAPÍTULO III - PRODUÇÃO 

 

7 CLÁUSULA SÉTIMA - FASE DE PRODUÇÃO 

 

Início e Duração 

7.1. A Fase de Produção do Campo terá início na data da apresentação da Declaração de 
Comercialidade e terá duração de 15 (quinze) anos. 

 

Prorrogação a pedido do Concessionário 

7.2. O Concessionário poderá pleitear a prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo 7.1, 
devendo, para tanto, apresentar, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) meses 
do término desse prazo, solicitação à ANP, acompanhada de uma revisão do Plano de 
Desenvolvimento. 

7.2.1. A ANP se manifestará sobre a solicitação de revisão do Plano de Desenvolvimento 
e de prorrogação da Fase de Produção em um prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a proposta do Concessionário ou 
condicioná-la a modificações da revisão do Plano de Desenvolvimento. 

 

Prorrogação por determinação da ANP 

7.3. A ANP poderá solicitar ao Concessionário que prossiga com a Operação do Campo 
mediante notificação com antecedência mínima de 270 (duzentos e setenta) dias do 
término previsto da Produção. 

7.3.1. A solicitação da ANP somente poderá ser recusada mediante justificativa 
embasada, entre outras razões, na comprovada não economicidade. 

7.3.1.1. Em caso de recusa do Concessionário, a ANP terá o prazo de 60 
(sessenta) dias contados do recebimento da justificativa para analisar os 
argumentos apresentados e deliberar sobre a questão.  

7.3.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a ausência de resposta do 
Concessionário será considerada aceitação tácita. 

7.3.3. O Contrato será prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP. 

 

Consequência da Prorrogação 

7.4. Ocorrendo a prorrogação da Fase de Produção, nos termos dos parágrafos 7.2 ou 7.3, 
continuarão as Partes obrigadas pelos exatos termos e condições deste Contrato, 
exceção feita exclusivamente às eventuais modificações acordadas em função e para os 
propósitos de tal prorrogação. 

7.4.1. Ao final da Fase de Produção, serão aplicáveis, no que couber, os parágrafos 7.2 
ou 7.3, para efeitos de uma eventual nova prorrogação. 
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8 CLÁUSULA OITAVA - DOCUMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE DE 
PRODUÇÃO 

 

Planos e Programas – disposições gerais 

8.1. Os planos e programas para o acompanhamento da Fase de Produção são os seguintes: 

a) Plano de Desenvolvimento; 

b) Programa Anual de Trabalho e Orçamento ; e 

c) Programa Anual de Produção. 

8.1.1. Os planos e programas deverão ser elaborados nos termos da Legislação 
Aplicável. 

8.1.2. A entrega intempestiva dos planos e programas sujeitará o Concessionário à 
aplicação das sanções previstas na Cláusula Vigésima Quinta e na Legislação 
Aplicável. 

8.1.3. O Concessionário estará obrigado a cumprir os planos e programas com as 
modificações eventualmente determinadas pela ANP. 

8.1.4. As Partes poderão solicitar, a qualquer tempo, a revisão dos planos e programas. 

 

Plano de Desenvolvimento 

8.2. O Concessionário deverá apresentar o Plano de Desenvolvimento à ANP no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias contados da apresentação da Declaração de Comercialidade 
ou do recebimento da comunicação de aprovação do Relatório Final da Fase de 
Reabilitação, o que ocorrer por último. 

8.2.1. Constatada a não entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a 
ANP notificará o Concessionário para que o apresente em um prazo máximo de 
30 (trinta) dias. 

8.3. A ANP terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano de 
Desenvolvimento para aprová-lo ou solicitar ao Concessionário as modificações que 
julgar cabíveis.  

8.3.1. Caso a ANP não se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento 
será considerado aprovado, não se afastando o poder/dever de a ANP demandar 
revisões sempre que necessário.  

8.3.2. Caso a ANP solicite modificações, o Concessionário deverá apresentar o Plano 
de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP, repetindo-se o 
procedimento previsto no parágrafo 8.3. 

8.4. A não aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP, após o esgotamento dos 
recursos administrativos cabíveis, implicará a extinção de pleno direito do Contrato. 
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Programa Anual de Trabalho e Orçamento 

8.5. Ao Programa Anual de Trabalho e Orçamento aplicam-se as mesmas disposições 
referentes ao Programa Anual de Produção no que tange aos procedimentos de entrega, 
aprovação e revisão. 

8.6. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orçamento deverá contemplar o restante do 
ano em curso e ser apresentado pelo Concessionário no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data de assinatura deste Contrato. 

8.6.1. Caso faltem mais de 6 (seis) meses para o fim do ano, deverá ser enviado o 
Programa Anual de Trabalho e Orçamento que tenha como ano de referência o 
ano em curso. 

8.6.2. Caso faltem menos de 6 (seis) meses para o fim do ano, deverá ser enviado, até 
o dia 31 de outubro daquele ano, ou até o prazo estabelecido no parágrafo 8.6, 
caso este ultrapasse 31 de outubro, apenas o Programa Anual de Trabalho e 
Orçamento que tenha como ano de referência o ano subsequente. 

8.6.3. Poderá ser aberta uma exceção ao parágrafo 8.6.2 caso existam atividades a 
serem efetivamente realizadas pelo Concessionário no segundo semestre do ano 
vigente, desde que a apresentação do Programa Anual de Trabalho e Orçamento 
seja precedida de uma prévia consulta à ANP quanto à sua real necessidade. 

 

Programa Anual de Produção 

8.7. O Concessionário deverá entregar à ANP o Programa Anual de Produção relativo ao ano 
civil em que a Produção tiver início com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da 
Data de Início da Produção, nos termos da Legislação Aplicável. 

8.8. O Concessionário deverá entregar à ANP o Programa Anual de Produção do ano 
subsequente até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da Legislação 
Aplicável. 

8.9. A ANP terá o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual de 
Produção para aprová-lo ou solicitar ao Concessionário quaisquer modificações que 
julgar cabíveis. 

8.9.1. Caso a ANP solicite modificações, o Concessionário deverá reapresentar o 
Programa Anual de Produção contemplando tais alterações no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da solicitação, repetindo-se o procedimento previsto no parágrafo 
8.9. 

8.9.2. Caso o Concessionário discorde das modificações propostas, poderá discuti-las 
com a ANP, visando a ajustar as modificações a serem implementadas no 
Programa Anual de Produção, naquilo em que a ANP entender pertinente e de 
acordo com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo. 

 

Boletins 

8.10. Os boletins para acompanhamento da Fase de Produção são os seguintes: 

a) boletim mensal de Produção; e 
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b) boletim anual de Reservas. 

8.10.1. Os boletins deverão ser elaborados nos termos da Legislação Aplicável. 

8.10.2. O boletim mensal de Produção deverá ser apresentado até o 15º (décimo 
quinto) dia de cada mês, a partir do mês seguinte àquele em que ocorrer a Data 
de Início da Produção do Campo. 

8.10.2.1. Caso ocorra variação superior a 15 % (quinze por cento) em relação 
ao volume previsto para o mês correspondente no Programa Anual 
de Produção, o Concessionário deverá apresentar justificativa à ANP 
até o 15º (décimo quinto) dia do mês seguinte à variação, conforme 
Legislação Aplicável. 

8.10.3. O Concessionário deverá apresentar o boletim anual de Reservas à ANP até o 
dia 31 (trinta e um) de janeiro, relativo ao ano anterior. 

 

 

9 CLÁUSULA NONA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

Acordo de Individualização da Produção  

9.1. Deverá ser instaurado Procedimento de Individualização da Produção de Petróleo e Gás 
Natural, nos termos da Legislação Aplicável, caso seja identificado que uma Jazida 
estende-se além da Área de Concessão.  
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CAPÍTULO IV - EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES 

 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – DESCOBERTA, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
NOVO RESERVATÓRIO  

10.1. Qualquer Descoberta de Novo Reservatório de Petróleo ou Gás Natural deverá ser 
notificada pelo Concessionário à ANP, em caráter exclusivo, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas. A notificação deverá ser acompanhada de todos os dados e 
informações pertinentes disponíveis. 

10.2. O Concessionário poderá, a seu critério, proceder à Avaliação da Descoberta de Novo 
Reservatório a qualquer momento. 

10.2.1. Caso o Concessionário decida proceder à Avaliação da Descoberta de Novo 
Reservatório, deverá apresentar as atividades de Avaliação no Programa Anual 
de Trabalho e Orçamento, observando os procedimentos da Cláusula Oitava. 

10.3. Caso o Concessionário decida proceder ao Desenvolvimento de Novo Reservatório, 
deverá comunicar à ANP e, em até 180 (cento e oitenta) dias após a comunicação, 
apresentar à ANP um Plano de Desenvolvimento, nos termos da Legislação Aplicável. 

10.4. O Desenvolvimento ou Produção de Novo Reservatório somente será autorizado após 
aprovação pela ANP, nos termos da Legislação Aplicável. 

10.5. A execução do Teste de Longa Duração sem o aproveitamento ou reinjeção do Gás 
Natural será limitada a um período de 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipóteses 
excepcionais, a critério da ANP. 

 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXECUÇÃO PELO CONCESSIONÁRIO 

 

Exclusividade do Concessionário 

11.1. O Concessionário, observados os termos, condições e vigência do Contrato, deterá o 
direito exclusivo de realizar as Operações na Área de Concessão. 

 

Designação do Operador pelo Concessionário 

11.2. O Operador é designado pelo Concessionário para, em seu nome:  

a) conduzir e executar as Operações previstas neste Contrato; 

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicações à ANP;  

c) receber respostas, solicitações, propostas e outras comunicações da ANP. 

11.3. O Operador será responsável pelo integral cumprimento de todas as obrigações do 
Concessionário estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das 
Operações e ao pagamento das Participações Governamentais.  
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11.3.1. Em caso de consórcio, todos os Concessionários serão solidariamente 
responsáveis pelo integral cumprimento de todas as obrigações do Contrato. 

11.4. O Concessionário consorciado deverá arcar com os investimentos relativos a sua 
parcela na participação no consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária. 

11.5. O Operador poderá transferir a responsabilidade pela Operação a qualquer momento, 
mediante apresentação de requerimento à ANP nos termos da Cláusula Vigésima 
Terceira e da Legislação Aplicável. 

11.6. O Operador poderá ser destituído pela ANP em caso de descumprimento de qualquer 
das cláusulas deste Contrato, caso não corrija sua falta no prazo de 90 (noventa) dias 
contados do recebimento de notificação da ANP indicando o alegado descumprimento. 

11.7. Nas hipóteses de transferência da responsabilidade pela Operação e destituição do 
Operador, o Concessionário deverá designar um novo Operador, observado o disposto 
na Legislação Aplicável.  

11.7.1. O novo Operador somente poderá realizar suas atividades, assumindo todos 
os direitos e obrigações previstos neste Contrato, após autorização da ANP e 
assinatura do respectivo termo aditivo ao Contrato. 

11.8. O Operador referido nos parágrafos 11.5 ou 11.6 deverá transferir ao novo Operador a 
custódia de todos os bens utilizados nas Operações, os registros de contabilidade, os 
arquivos e outros documentos relativos à Área de Concessão e às Operações em 
questão. 

11.9. O Operador referido nos parágrafos 11.5 ou 11.6 permanecerá responsável por 
quaisquer atos, ocorrências ou circunstâncias relacionados à sua condição de Operador 
ocorridos durante a sua gestão. 

11.9.1. O referido Operador permanecerá responsável, ainda, por todas as obrigações 
e responsabilidades decorrentes de sua condição de Operador até a 
transferência prevista no parágrafo 11.8. 

11.10. A ANP poderá, como condição para aprovação de um novo Operador, exigir que este 
e o Operador renunciante ou destituído adotem as providências necessárias para a 
total transferência de informações e demais aspectos relacionados a este Contrato.  

11.10.1. A ANP poderá exigir a realização de auditoria e inventário até a transferência 
das Operações para o novo Operador. 

11.10.2. Os custos da auditoria e do inventário deverão ser pagos pelo 
Concessionário. 

11.11. No caso de Concessionário individual, este será considerado, para fins deste Contrato, 
o Operador designado da Área de Concessão. 

 

Diligência na Condução das Operações 

11.12. O Concessionário deverá planejar, preparar, executar e controlar as Operações de 
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislação Aplicável e com 
as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, respeitando as disposições deste 
Contrato e não praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infração à 
ordem econômica. 
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11.12.1. O Concessionário deverá, em todas as Operações: 

a) adotar as medidas necessárias para a conservação dos recursos 
petrolíferos e de outros recursos naturais e para a proteção da vida 
humana, do patrimônio e do meio ambiente, nos termos da Cláusula 
Décima Sétima; 

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, científicos e de segurança 
pertinentes, inclusive quanto à recuperação de fluidos, objetivando a 
racionalização da Produção e o controle do declínio das reservas; 

c) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificáveis, a 
critério da ANP, experiências técnicas e tecnologias mais avançadas, 
inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento econômico e a 
Produção das Jazidas. 

11.13. São deveres do Operador: 

a) manter um quadro de pessoal mínimo domiciliado no Brasil, fluente na língua 
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operações 
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;  

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos 
operacionais, ambientais ou à saúde humana. 

 

Bens, Equipamentos, Instalações e Materiais 

11.14. É obrigação exclusiva do Concessionário fornecer diretamente, comprar, alugar, 
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os 
bens, móveis e imóveis, inclusive instalações, construções, sistemas, equipamentos, 
máquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessários para a execução das 
Operações. 

11.14.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtenção poderão ser realizados no 
Brasil ou no exterior, nos termos da Legislação Aplicável. 

11.15. Caso sejam utilizados poços ou infraestrutura preexistentes, o Concessionário 
assumirá, em relação a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na 
Legislação Aplicável. 

 

Licenças, Autorizações e Permissões 

11.16. O Concessionário deverá, por sua conta e risco, obter todas as licenças, autorizações 
e permissões exigidas nos termos da Legislação Aplicável. 

11.16.1. Caso as licenças, autorizações e permissões dependam de acordo com 
terceiros, a negociação e execução de tais acordos serão da exclusiva 
responsabilidade do Concessionário, podendo a ANP prestar assistência 
conforme parágrafo 12.5. 

11.17. O Concessionário responderá pela infração do direito de uso de materiais e processos 
de execução protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, devendo arcar com o 
pagamento de quaisquer obrigações, ônus, comissões, indenizações ou outras 
despesas decorrentes da referida infração, inclusive as judiciais. 
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11.18. O Concessionário será integralmente responsável, nos termos do parágrafo 11.16, 
pela obtenção de todas as licenças, autorizações e permissões necessárias à 
aquisição ou utilização dos bens referidos no parágrafo 11.14. 

 

Desapropriações e Servidões 

11.19. O Concessionário deverá, por sua conta e risco, observado o disposto no parágrafo 
11.16, promover as desapropriações e constituir as servidões de bens imóveis 
necessários ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de toda 
e qualquer indenização, custo ou despesa decorrentes. 

11.20. A ANP instruirá processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de 
desapropriação e instituição de servidão administrativa, dos bens imóveis referidos no 
parágrafo 11.19, mediante solicitação fundamentada do Concessionário. 

 

Livre Acesso à Área de Concessão 

11.21. Durante a vigência deste Contrato, o Concessionário terá livre acesso à Área de 
Concessão e às instalações nela localizadas, respeitado o disposto no parágrafo 
11.19. 

 

Início da Produção 

11.22. O Concessionário deverá notificar à ANP a Data de Início da Produção no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas após a sua ocorrência. 

 

Interrupção Temporária da Produção 

11.23. O Concessionário poderá solicitar à ANP a interrupção voluntária da Produção do 
Campo por um período de 1 (um) ano, prorrogável a critério da ANP. 

11.23.1. A ANP avaliará a solicitação no prazo de 60 (sessenta) dias, renovável por 
igual período, e poderá solicitar esclarecimentos ao Concessionário.  

11.23.2. O prazo para avaliação será reiniciado após a apresentação dos 
esclarecimentos solicitados. 

11.24. A interrupção voluntária da Produção não implicará a suspensão de curso do prazo do 
Contrato. 

 

Medição 

11.25. A partir da Data de Início da Produção do Campo, o Concessionário deverá, periódica 
e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do Petróleo e Gás Natural 
produzidos no Ponto de Medição da Produção. 

11.25.1. Deverão ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medição 
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislação 
Aplicável. 
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Disponibilização da Produção 

11.26. A propriedade dos volumes de Petróleo e Gás Natural medidos nos termos do 
parágrafo 11.25 será conferida ao Concessionário no Ponto de Medição da Produção. 

11.26.1. A quantificação dos volumes estará sujeita, a qualquer tempo, à fiscalização 
e às correções previstas na Legislação Aplicável. 

 

Livre Disposição 

11.27. É assegurada ao Concessionário a livre disposição dos volumes de Petróleo e Gás 
Natural a ele conferidos nos termos do parágrafo 11.26. 

 

Consumo nas Operações 

11.28. O Concessionário poderá utilizar como combustível, na execução das Operações, 
Petróleo e Gás Natural produzidos na Área de Concessão, desde que em quantidades 
autorizadas pela ANP. 

11.28.1. O Concessionário deverá informar à ANP, no boletim mensal de Produção, a 
quantidade de Petróleo e Gás Natural consumida nas Operações e a 
finalidade do uso. 

11.28.2. Os volumes de Petróleo e Gás Natural consumidos nas Operações serão 
computados para efeito do cálculo das Participações Governamentais e de 
terceiros devidas, previstas na Cláusula Décima Nona. 

 

Resultados de Teste 

11.29. Os dados, informações, resultados, interpretações, modelos de Reservatório estático 
e dinâmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formação, Testes de Longa 
Duração ou Sistemas de Produção Antecipada durante a execução das Operações 
deste Contrato deverão ser enviados à ANP em até 5 (cinco) dias após a sua obtenção, 
conclusão ou conforme prazo definido na Legislação Aplicável ou outro prazo definido 
pela ANP. 

11.29.1. Dentre os documentos enviados, os volumes de Petróleo, Gás Natural e água 
produzidos deverão ser contemplados. 

11.29.2. Em se tratando de Testes de Longa Duração, as informações deverão ser 
enviadas à ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Programas 
Anuais de Trabalho e Orçamento aprovados. 

11.29.3. A Produção e movimentações oriundas de Testes de Longa Duração e 
Sistema de Produção Antecipada deverão ser reportadas por meio do boletim 
mensal de Produção. 

11.30. Os volumes de Petróleo e Gás Natural produzidos durante os Testes de Longa 
Duração serão conferidos ao Concessionário nos termos do parágrafo 11.26 e 
computados para efeito do cálculo das Participações Governamentais e de terceiros 
devidas, previstas na Cláusula Décima Nona. 
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11.31. São devidos Royalties em decorrência da Produção de Petróleo e Gás Natural oriunda 
de Testes de Longa Duração. 

 

Perdas de Petróleo e Gás Natural e Queima do Gás Natural 

11.32. As perdas de Petróleo ou Gás Natural ocorridas sob a responsabilidade do 
Concessionário, bem como a queima do Gás Natural em flares, serão incluídas no 
Volume Total da Produção a ser calculado para efeito de pagamento das Participações 
Governamentais e de terceiros, sem prejuízo da aplicação do disposto na Cláusula 
Vigésima Quinta e na Cláusula Vigésima Sexta. 

11.33. Somente será permitida a queima de Gás Natural em flares por motivos de segurança, 
emergência e comissionamento, sendo o volume máximo o especificado na Legislação 
Aplicável. 

 

Perfuração e Abandono de Poços 

11.34. O Operador notificará previamente a ANP sobre o início da perfuração de qualquer 
poço na Área de Concessão. 

11.35. O Concessionário poderá interromper a perfuração do poço e abandoná-lo observada 
a Legislação Aplicável e de acordo com as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo.  

11.36. A ANP poderá, excepcionalmente, autorizar a perfuração de poços em local externo à 
Área de Concessão, em razão de acordos de Individualização da Produção ou de 
questões ambientais. 

 

Aquisição de Dados fora da Área de Concessão 

11.37. O Concessionário poderá realizar Operações fora dos limites da Área de Concessão, 
nos termos da Legislação Aplicável.  

11.38. Os dados adquiridos fora dos limites da Área de Concessão serão classificados como 
públicos imediatamente após sua aquisição. 

11.39. O Concessionário deverá entregar à ANP os dados e informações adquiridos fora dos 
limites da Área de Concessão, nos termos da Legislação Aplicável. 

11.40. Operações fora dos limites da Área de Concessão não serão consideradas para efeito 
de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial. 

 

Instalações ou Equipamentos fora da Área de Concessão 

11.41. A ANP poderá autorizar o posicionamento ou a construção de instalações ou 
equipamentos em local externo à Área de Concessão, com vistas a complementar ou 
otimizar a estrutura logística relacionada com as Operações. 

11.41.1. O Concessionário deverá apresentar à ANP solicitação fundamentada para 
posicionar instalações ou equipamentos fora dos limites da Área de 
Concessão. 
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11.41.1.1. A fundamentação deve contemplar aspectos técnicos e 
econômicos, bem como o projeto de posicionamento ou de 
construção, conforme o caso. 

11.41.1.2. Caso a instalação ou equipamento necessite se localizar em 
outra área sob contrato, deverá haver anuência do contratado 
titular dos direitos daquela área para que a autorização seja 
solicitada, além das demais autorizações de outros órgãos e 
anuências de entidades possivelmente impactadas pela 
instalação. 

11.41.2. Aplicar-se-á também aos equipamentos e instalações situados em local 
externo à Área de Concessão o disposto na Cláusula Décima Sétima. 

 
 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTROLE DAS OPERAÇÕES E ASSISTÊNCIA 
PELA ANP 

 

Acompanhamento e Fiscalização pela ANP 

12.1. A ANP, diretamente ou mediante convênios com órgãos da União, Estados ou Distrito 
Federal, exercerá o acompanhamento e fiscalização permanentes das Operações. 

12.1.1. A ação ou omissão no acompanhamento e fiscalização não excluirá ou reduzirá 
a responsabilidade do Concessionário pelo fiel cumprimento das obrigações 
assumidas neste Contrato. 

 

Acesso e Controle 

12.2. A ANP terá livre acesso à Área de Concessão e às Operações em curso, aos 
equipamentos e instalações, bem como a todos os registros, estudos e dados técnicos 
disponíveis.  

12.2.1. O Concessionário deverá fornecer aos representantes da ANP transporte, 
alimentação, equipamentos de proteção individual e alojamento nas locações 
em igualdade de condições àqueles fornecidos ao seu próprio pessoal. 

12.2.2. Para fins de levantamento de dados, informações ou apuração de 
responsabilidades sobre incidentes operacionais, o acesso será provido pelo 
Concessionário por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte, 
alimentação, equipamentos de proteção individual e alojamento aos 
representantes da ANP.  

12.3. O Concessionário deverá permitir livre acesso às autoridades que tenham competência 
sobre quaisquer de suas atividades. 

12.4. O Concessionário deverá prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informações 
solicitadas pela ANP. 
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Assistência ao Concessionário 

12.5. A ANP, quando solicitada, poderá prestar assistência ao Concessionário na obtenção 
das licenças, autorizações, permissões e direitos referidos no parágrafo 11.16. 

12.5.1. A ANP instruirá os processos visando à declaração de utilidade pública de que 
trata o parágrafo 11.20. 

 

Exoneração de Responsabilidade da ANP 

12.6. O Concessionário, por sua conta e risco, é integralmente responsável pela execução 
das Operações, não cabendo à ANP qualquer responsabilidade em decorrência de 
assistência solicitada e eventualmente prestada. 

 

 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DADOS E INFORMAÇÕES 

 

Fornecimento pelo Concessionário 

13.1. O Concessionário deverá manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados 
e prazos das Operações. 

13.1.1. O Concessionário enviará à ANP, na forma e prazos por esta estipulados, 
cópias de mapas, seções, perfis, estudos, interpretações, outros dados e 
informações geológicas, geoquímicas e geofísicas, inclusive dados de poços, 
modelos de Reservatório estático e dinâmico e regimes de fluxo obtidos de 
testes, além de relatórios ou quaisquer outros documentos definidos em 
regulamentação específica e obtidos como resultado das Operações e deste 
Contrato que contenham informações necessárias para a caracterização do 
progresso dos trabalhos e do conhecimento geológico da Área de Concessão. 

13.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei nº 9.478/1997, o acervo técnico constituído pelos 
dados e informações sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é parte 
integrante dos recursos petrolíferos nacionais, devendo tais dados e 
informações, inclusive os referentes à modelagem geológica, geofísica e 
geoquímica da Área de Concessão, ser entregues pelo Concessionário à ANP. 

13.1.3. A ANP deverá zelar pelo cumprimento dos períodos de confidencialidade, nos 
termos da Legislação Aplicável. 

13.2. A qualidade das cópias e demais reproduções dos dados e informações de que trata o 
parágrafo 13.1.1 deverá guardar fidelidade absoluta e padrão equivalentes aos originais, 
inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibilidade e 
demais características pertinentes. 

 

Processamento ou Análise no Exterior 

13.3. O Concessionário poderá, mediante prévia e expressa autorização da ANP, remeter ao 
exterior amostras de rochas e fluidos, para fins de análises e outros estudos, nos termos 
da Legislação Aplicável. 
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14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA POR 
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL 

 

Cláusula Penal Compensatória por Descumprimento do Programa de Trabalho Inicial 

14.1. A título de cláusula penal compensatória por descumprimento do Programa de Trabalho 
Inicial, o Concessionário estará sujeito ao pagamento de multa contratual em montante 
equivalente ao Programa de Trabalho Inicial não cumprido, conforme previsto nos 
parágrafos 14.13 e 14.14. 

 

Garantia Financeira do Programa de Trabalho Inicial 

14.2. Na Fase de Reabilitação, o Concessionário fornecerá à ANP uma ou mais garantias 
financeiras para o Programa de Trabalho Inicial conforme valor fixado no Anexo II, no 
prazo estabelecido no edital de licitações. 

14.3. As garantias financeiras apresentadas deverão ser acompanhadas de carta subscrita 
por todos os Concessionários expressando plena ciência do parágrafo 11.4 e de que as 
obrigações do Programa de Trabalho Inicial são indivisíveis, cabendo a cada 
Concessionário, solidariamente, a obrigação de ressarcimento em caso de seu 
descumprimento. 

 

Modalidades das Garantias Financeiras 

14.4. O Concessionário poderá fornecer à ANP as seguintes modalidades de garantia 
financeira da cláusula penal compensatória por descumprimento do Programa de 
Trabalho Inicial:  

a) carta de crédito;  

b) seguro garantia; 

c) contrato de penhor de Petróleo e Gás Natural; e 

d) depósito caução. 

14.5. As garantias financeiras poderão ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido. 

14.6. As garantias financeiras deverão respeitar a forma indicada no edital de licitações. 

14.7. As garantias financeiras somente poderão ser substituídas ou alteradas após aprovação 
pela ANP. 

 

Atualização das Garantias Financeiras 

14.8. O valor do Programa de Trabalho Inicial, assegurado por garantia financeira, será 
automaticamente corrigido monetariamente em 1º de janeiro de cada ano civil pela 
variação do IGP-DI do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1º de janeiro 
imediatamente posterior à publicação do edital de licitações, quando não haverá 
atualização. 
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14.9. O Concessionário deverá apresentar a atualização das garantias financeiras à ANP, que 
reflitam a atualização prevista no parágrafo 14.8, até 31 de janeiro de cada ano civil. 

14.9.1. Fica dispensada a apresentação anual da atualização da garantia se a 
modalidade de garantia apresentada já contiver em seu instrumento cláusula 
de atualização monetária automática pelo IGP-DI. 

 

Validade das Garantias Financeiras 

14.10. A validade da garantia financeira deverá exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta) 
dias a data prevista para o término da Fase de Reabilitação. 

14.10.1. As garantias financeiras deverão ser renovadas sempre que necessário, já 
no montante monetariamente atualizado, observado o disposto no parágrafo 
14.8. 

14.10.2. Em caso de suspensão da Fase de Reabilitação, as garantias financeiras 
deverão ser atualizadas ou renovadas de forma a cobrir prazo não inferior a 
1 (um) ano, devendo ser renovadas pelo menos 180 (cento e oitenta) dias 
antes do término de sua vigência. 

14.11. Em caso de deterioração das garantias financeiras, o Concessionário deverá substituí-
las ou apresentar garantias adicionais. 

14.11.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor 
de Petróleo e Gás Natural, a ANP poderá notificar o Concessionário para, 
nos termos do edital de licitações e do contrato de penhor assinado entre as 
partes, realizar chamada de margem de garantia ou, alternativamente, 
solicitar que seja apresentada à ANP nova garantia a fim de cobrir eventual 
diferença entre a garantia requerida e a garantia efetiva, em até 60 
(sessenta) dias contados do recebimento da notificação. 

 

Devolução das Garantias Financeiras 

14.12. Ao final da Fase de Reabilitação e uma vez aprovado o Relatório Final da Fase de 
Reabilitação, a ANP devolverá ao Concessionário as garantias financeiras. 

 

Execução da Cláusula Penal Compensatória 

14.13. Constatado o não cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, a ANP intimará o 
Concessionário a pagar, a título de cláusula penal compensatória, em até 30 (trinta) 
dias, o valor correspondente à parcela não cumprida do Programa de Trabalho Inicial 
atualizado pelo IGP-DI, sem incidência de qualquer desconto por pagamento 
voluntário. 

14.13.1. Em caso de não pagamento voluntário, a ANP executará a garantia 
financeira no limite do montante devido e inscreverá o débito remanescente 
referente ao Programa de Trabalho Inicial em dívida ativa, acrescido dos 
encargos legais aplicáveis. 

14.13.2. O montante equivalente ao Programa de Trabalho Inicial não cumprido será 
atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o efetivo pagamento. 
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14.13.3. A declaração da ANP sobre o descumprimento contratual tem eficácia 
imediata e configura causa suficiente para a execução da garantia oferecida, 
inclusive seguro garantia. 

14.13.4. A suspensão da execução da garantia financeira por decisão da ANP, nos 
termos da alínea "m" do parágrafo 30.5, ou de decisão arbitral ou judicial em 
vigor, não impede a comunicação do sinistro pela ANP à seguradora, dentro 
do prazo de vigência da respectiva garantia. 

14.13.5. Quando encerrada a suspensão sem reversão da decisão administrativa de 
que trata o parágrafo 14.13.4, a efetiva execução da garantia financeira se 
dará quando encerrada a suspensão, ainda que o prazo original da garantia 
tenha expirado. 

14.14. O recebimento do valor correspondente à cláusula penal compensatória pela 
inexecução do Programa de Trabalho Inicial: 

a) não exime o Concessionário do cumprimento das demais obrigações derivadas do 
Contrato; 

b) não prejudica o direito de a ANP buscar outras reparações e aplicar eventuais 
sanções cabíveis por atos distintos da mera inexecução do Programa de Trabalho 
Inicial; e 

c) não dá direito ao Concessionário de prosseguir para a Fase de Produção.  

14.15. Na modalidade depósito caução, a execução da garantia será realizada mediante 
saque do valor atualizado da cláusula penal correspondente à parcela do Programa 
de Trabalho Inicial não executada, por meio de correspondência da ANP ao 
depositário, independente de prévia autorização do depositante. 

 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIA FINANCEIRA DE 
DESCOMISSIONAMENTO 

 

15.1. Para a Fase de Produção, o Concessionário fornecerá à ANP uma ou mais garantias 
financeiras para assegurar o descomissionamento dos poços e instalações que assumir 
responsabilidade quanto ao abandono ou que execute intervenções visando ao 
restabelecimento de suas condições operacionais para produção ou injeção, dos poços 
de que se utilize por outros motivos, bem como das instalações que assumir ou 
implantar, necessárias à Operação do Campo, na forma da Legislação Aplicável. 

15.2. O Concessionário apresentará garantia de descomissionamento em até 180 (cento e 
oitenta) dias contados a partir da Data de Início da Produção, podendo, para tanto, 
utilizar-se das garantias ou termo para assegurar o Descomissionamento de Instalações 
previstos na Legislação Aplicável, a critério da ANP. 

15.2.1. As garantias e o termo apresentados para assegurar o Descomissionamento 
de Instalações deverão cumprir os requisitos previstos na Legislação 
Aplicável. 
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15.2.2. O Concessionário deverá manter válida a garantia ou o termo durante toda a 
vigência do Contrato, devendo renová-los 180 (cento e oitenta) dias antes do 
seu vencimento. 

15.2.3. A ANP poderá, a qualquer tempo, determinar a substituição da garantia ou do 
termo sempre que a análise técnica concluir por sua ineficiência ou 
inadequação no caso concreto. 

15.3. O valor da garantia de descomissionamento de uma Área de Desenvolvimento ou 
Campo será aportado progressivamente ao longo da Fase de Produção na forma, nos 
prazos e na periodicidade de atualização previstos na Legislação Aplicável, devendo o 
montante suficiente para cobrir o custo total previsto para o Descomissionamento de 
Instalações estar aportado em garantia no momento indicado na Legislação Aplicável. 

15.4. A despeito do previsto no parágrafo 15.3, a ANP poderá exigir que o valor total a ser 
garantido, correspondente ao custo previsto para o Descomissionamento de Instalações 
do Campo, seja aportado integralmente em uma garantia em qualquer momento do 
Contrato desde que, motivadamente, em casos de riscos graves e de difícil reparação. 

15.5. O valor da garantia de descomissionamento de uma Área de Desenvolvimento ou 
Campo poderá ser revisado, a pedido do Concessionário ou mediante solicitação da 
ANP, quando ocorrerem eventos que alterem o custo das Operações de 
Descomissionamento de Instalações, respeitando o limite previsto na Legislação 
aplicável. 

15.6. No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento: 

a) o Concessionário deve apresentar à ANP, a cada ano, documentação comprobatória 
dos aportes realizados, bem como informar o saldo atualizado do fundo; 

b) a ANP poderá auditar o procedimento adotado pelo Concessionário na gestão do 
fundo de provisionamento financeiro; e 

c) o saldo apurado após a realização de todas as Operações necessárias ao 
descomissionamento do Campo reverterá exclusivamente ao Concessionário. 

15.6.1. A apresentação de garantia de descomissionamento não desobriga o 
Concessionário de realizar, por sua conta e risco, todas as Operações 
necessárias ao Descomissionamento de Instalações do Campo. 

15.6.2. As garantias financeiras de descomissionamento poderão ser cumuladas a fim 
de totalizar o montante a ser garantido, observada a Legislação Aplicável. 

 

 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PESSOAL, SERVIÇOS E SUBCONTRATOS 

 

Pessoal 

16.1. O Concessionário deverá recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua conta e 
risco, toda a mão de obra necessária para a execução das Operações, sendo, para 
todos os efeitos deste Contrato, o único e exclusivo empregador. 
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16.1.1. O recrutamento e a contratação poderão ser realizados no Brasil ou no exterior 
e segundo critérios de seleção do Concessionário, nos termos da Legislação 
Aplicável. 

16.2. O Concessionário será exclusiva e integralmente responsável, no Brasil e no exterior, 
pelas providências referentes à entrada, saída e permanência no País de seu pessoal 
estrangeiro. 

16.3. O Concessionário deverá observar, no que se refere à contratação, manutenção e 
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e segurança industrial, o que dispõe a 
Legislação Aplicável, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo 
recolhimento e pagamento de contribuições sociais, trabalhistas, previdenciárias e 
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer título, na forma da lei 
brasileira.  

16.4. O Concessionário deverá assegurar alimentação, equipamentos de proteção individual 
e alojamento adequados ao seu pessoal quando em serviço ou em deslocamento, 
especificamente no que tange à quantidade, qualidade, condições de higiene, 
segurança e assistência de saúde, nos termos da Legislação Aplicável. 

16.5. O Concessionário deverá promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituição de 
qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprópria, 
deficiência técnica ou más condições de saúde. 

 

Serviços 

16.6. O Concessionário deverá executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter, 
por sua conta e risco, todos os serviços necessários para o cumprimento deste Contrato. 

16.6.1. A contratação de serviços poderá ser realizada no Brasil ou no exterior, nos 
termos da Legislação Aplicável.  

16.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de serviços, os preços, 
prazos, qualidade e demais termos ajustados deverão ser competitivos e 
compatíveis com as práticas de mercado. 

16.7. O Concessionário deverá fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores 
as disposições deste Contrato e da Legislação Aplicável.  

16.8. O Concessionário responderá, integral e objetivamente, pelas atividades de seus 
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuízos ao meio 
ambiente, à ANP ou à União. 

16.9. O Concessionário deverá manter atualizado o inventário e os registros de todos os 
serviços referidos nos parágrafos 16.1 e 16.6, nos termos da Legislação Aplicável. 

16.9.1. Eventuais saldos de inventário não utilizados em outras áreas de Concessão, 
mediante autorização da ANP, deverão ser tratados como abatimentos de 
custo nas Operações. 
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17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURANÇA OPERACIONAL E MEIO AMBIENTE 

 

Controle Ambiental 

17.1. O Concessionário deverá, entre outras obrigações: 

a) zelar pela preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

b) minimizar a ocorrência de impactos e/ou danos ao meio ambiente; 

c) zelar pela segurança das Operações com o fim de proteger a vida humana, o meio 
ambiente e o patrimônio da União; 

d) zelar pela proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro; 

e) recuperar áreas degradadas em conformidade com a Legislação Aplicável e as 
Melhores Práticas da Indústria do Petróleo. 

17.2. A ANP poderá, a qualquer tempo, solicitar cópia das licenças ambientais e dos estudos 
submetidos à aprovação do órgão ambiental competente caso a ciência do seu 
conteúdo torne-se necessária para instrução/gestão do Contrato. 

17.3. Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o órgão competente julgue 
necessária a realização de audiência pública, o Concessionário deverá enviar à ANP 
cópia dos estudos elaborados visando à obtenção das licenças no mínimo 30 (trinta) 
dias úteis antes da realização da audiência. 

17.4. O Concessionário deverá apresentar à ANP cópia das licenças ambientais e de suas 
respectivas renovações, em conformidade com os prazos definidos nas 
regulamentações específicas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando necessário 
para instruir procedimento de autorização que requeira tais documentos. 

17.5. O Concessionário deverá informar à ANP e às autoridades competentes sobre qualquer 
ocorrência, decorrente de fato acidental ou ato intencional, envolvendo risco ou dano ao 
meio ambiente ou à saúde humana, prejuízos materiais ao patrimônio próprio ou de 
terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal próprio ou para terceiros ou 
interrupções não programadas das Operações, nos termos da Legislação Aplicável e de 
acordo com as orientações dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP, 
quando existirem. 

 

Da Responsabilidade por Danos e Prejuízos 

17.6. O Concessionário assumirá responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao 
meio ambiente que resultarem, direta ou indiretamente, da execução das Operações. 

17.6.1. O Concessionário deverá ressarcir os danos resultantes das Operações. 

17.6.2. O Concessionário deverá ressarcir a União e a ANP, nos termos dos parágrafos 
2.2 a 2.6, por toda e qualquer ação, recurso, demanda ou impugnação judiciais, 
juízo arbitral, auditoria, inspeção, investigação ou controvérsia de qualquer 
espécie, bem como por quaisquer indenizações, compensações, punições, 
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de 
tais danos e prejuízos. 
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18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SEGUROS 

 

Seguros 

18.1. O Concessionário deverá contratar e manter em vigor, durante toda a vigência deste 
Contrato, cobertura de seguro para as atividades de Exploração e Produção, contratada 
com sociedade seguradora regular perante a Superintendência de Seguros Privados – 
Susep, para todos os casos exigidos na Legislação Aplicável, sem que isso importe em 
limitação de sua responsabilidade no âmbito deste Contrato. 

18.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger: 

a) bens; 

b) pessoal; 

c) despesas extraordinárias na operação de poços; 

d) limpeza decorrente de acidente; 

e) descontaminação decorrente de acidente; e  

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patrimônio da 
União. 

18.1.2. O Concessionário deverá incluir a ANP como cossegurada nas apólices de 
cobertura de responsabilidade civil, o que não prejudicará o direito da ANP de 
obter o ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenização 
recebida em razão da cobertura prevista na apólice. 

18.2. O Concessionário deverá obter de suas seguradoras a inclusão, em todas as apólices, 
de cláusula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implícitos 
ou explícitos, de sub-rogação contra a ANP ou a União. 

18.3. O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada 
ao exercício desta atividade pela Susep e previamente autorizado pela ANP. 

18.4. As apólices e programas globais de seguro do Concessionário poderão ser utilizados 
para os propósitos desta Cláusula Décima Oitava, desde que previamente autorizado 
pela ANP. 

18.5. O Concessionário entregará à ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
cópia de todas as apólices e contratos referentes aos seguros de que trata o parágrafo 
18.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteração, endosso, prorrogação ou 
extensão dos mesmos, e de toda e qualquer ocorrência, reclamação ou aviso de sinistro 
relacionado. 
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CAPÍTULO V - PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS   

 

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PARTICIPAÇÕES 

 

Participações Governamentais e de Terceiros 

19.1. Além do Bônus de Assinatura, pago anteriormente à data de assinatura do Contrato, o 
Concessionário pagará à União e a terceiros as seguintes participações, de acordo com 
a Legislação Aplicável e o Anexo V: 

a) Royalties; 

b) pagamento pela ocupação ou retenção de áreas; e 

c) pagamento de participação ao proprietário de terra. 

19.2. O Concessionário não se eximirá do pagamento referente às Participações 
Governamentais e de terceiros nos casos de:  

a) produção auferida durante o período de Teste de Formação, na Fase de Reabilitação, 
apenas se houver aproveitamento econômico da produção; 

b) produção auferida durante o período de Teste de Formação, na Fase de Produção; 

c) produção auferida durante o período de Teste de Longa Duração; 

d) suspensão do curso do prazo deste Contrato; 

e) caso fortuito, força maior e causas similares. 

 

 

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA - TRIBUTOS 

 

Regime Tributário 

20.1. O Concessionário estará sujeito ao regime tributário nos âmbitos federal, estadual e 
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condições definidos na 
Legislação Aplicável. 

 

Certidões e Provas de Regularidade 

20.2. Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionário deverá apresentar todas as 
certidões, atos de registro, autorizações, provas de inscrição em cadastros de 
contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei, inscrições em entidades ou associações 
profissionais, e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes. 
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21 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MOEDA  

 

Moeda 

21.1. A unidade monetária, para todos os fins e efeitos deste Contrato, será o Real. 

 

 

22 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA PELA 
ANP 

 

Contabilidade 

22.1. O Concessionário deverá, nos termos da Legislação Aplicável:  

a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças;  

b) manter os documentos comprobatórios necessários para a aferição das 
Participações Governamentais e de terceiros que suportem a escrituração contábil; 

c) realizar os lançamentos cabíveis; 

d) apresentar as demonstrações contábeis e financeiras; e 

e) apresentar à ANP o Relatório de Gastos Trimestrais ou documento que venha a 
substituí-lo. 

 

Auditoria 

22.2. A ANP poderá realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuração das 
Participações Governamentais, nos termos da Legislação Aplicável. 

22.2.1. A auditoria poderá ser realizada diretamente ou mediante contratos e 
convênios, nos termos da Legislação Aplicável. 

22.2.2. O Concessionário será notificado com pelo menos 30 (trinta) dias de 
antecedência da realização das auditorias. 

22.2.3. A ANP terá amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos no 
parágrafo 22.1, inclusive aos contratos e acordos firmados pelo Concessionário 
e relacionados com a aquisição de bens e serviços para as Operações, 
relativos aos últimos 10 (dez) anos. 

22.2.4. Cabe ao Concessionário a responsabilidade pelas informações prestadas por 
terceiros. 

22.2.5. A ANP poderá exigir do Concessionário quaisquer documentos necessários 
para dirimir eventuais dúvidas. 
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22.2.6. Eventual ausência de auditoria ou omissão de suas conclusões não excluirá 
nem reduzirá a responsabilidade do Concessionário pelo fiel cumprimento das 
obrigações deste Contrato, nem representará concordância tácita com 
métodos e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a 
Legislação Aplicável. 
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CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CESSÃO DO CONTRATO 

 

Cessão 

23.1. Os direitos e obrigações do Concessionário sobre este Contrato poderão ser, no todo 
ou em parte, objeto de Cessão, condicionada à prévia e expressa autorização da ANP. 

23.1.1. Serão submetidos ao procedimento de Cessão previsto na Legislação Aplicável 
os pedidos de autorização para a prática dos seguintes atos: 

a) transferência, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigações 
decorrentes do Contrato, inclusive como resultado da execução de garantia 
sobre a posição contratual; 

b) mudança de Concessionário decorrente de fusão, cisão ou incorporação; 

c) mudança de Operador; e  

d) isenção ou substituição de garantia de performance. 

23.2. As partes deverão manter inalterados os termos e condições do Contrato até a 
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer 
forma de: 

a)  transferência de direitos referentes ao Contrato de Exploração e Produção objeto da 
Cessão ou execução de qualquer gravame sobre este; e  

b)  influência da cessionária sobre a gestão do Contrato de Exploração e Produção e 
sua execução. 

23.3. O descumprimento do prescrito no parágrafo 23.2 constitui Cessão sem aprovação 
prévia e expressa da ANP. 

23.4. O Operador e os demais membros do consórcio deverão deter, respectivamente, no 
mínimo 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participação no Contrato ao 
longo de toda a sua vigência. 

23.5. O Concessionário deverá notificar a ANP sobre a alteração do seu controle societário 
no prazo de 30 (trinta) dias contados do arquivamento do ato societário no órgão de 
registro competente, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Participação Indivisa nos Direitos e Obrigações 

23.6. A Cessão no todo ou em parte da Área de Concessão será sempre de uma participação 
indivisa nos direitos e obrigações do Concessionário, respeitada a responsabilidade 
solidária entre a cedente e a cessionária, nos termos da Legislação Aplicável. 
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Cessão de Área  

23.7. Não será admitida a Cessão de parte de um Campo, exceto como alternativa a um 
acordo de Individualização da Produção não concretizado, desde que aprovado pela 
ANP, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Nulidade da Cessão de Direitos e Obrigações e Necessidade de Aprovação Prévia e 
Expressa 

23.8. Qualquer Cessão que não cumpra o disposto nesta Cláusula Vigésima Terceira ou na 
Legislação Aplicável será nula de pleno direito e sujeita às penalidades previstas neste 
Contrato e na Legislação Aplicável. 

 

Aprovação da Cessão 

23.9. A ANP terá prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentação da documentação 
completa e conforme exigido, nos termos da Legislação Aplicável, para deliberar a 
respeito da Cessão.  

23.10. A Cessão do Contrato somente será autorizada, ressalvada a hipótese do parágrafo 
26.5.2, quando: 

a) cumpridos os requisitos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos estabelecidos 
pela ANP; 

b) preservados o objeto e as demais condições contratuais; 

c) atendido o disposto no art. 88 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, se 
aplicável; 

d) as obrigações do Contrato de Exploração e Produção objeto do pedido estejam 
sendo adimplidas; 

e) a cedente e a cessionária, ou a garantida, nos casos de isenção ou substituição de 
garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas obrigações 
relativas às Participações Governamentais e de terceiros perante todos os contratos 
de Concessão ou Partilha de Produção em que sejam partes; e 

f) as obrigações relacionadas a eventuais atividades de Descomissionamento de 
Instalações estiverem previstas de acordo com a Legislação Aplicável. 

23.10.1. Caso a cedente esteja inadimplente e a Cessão não seja voluntária, 
determinada pela ANP ou decorrente de execução de cláusula contratual com 
terceiros, a Cessão será permitida se a cessionária ou o executor da garantia 
realizarem o pagamento das obrigações relativas aos contratos a serem 
cedidos, desde que se comprometam a repassar qualquer valor 
eventualmente devido à cedente por conta da Cessão diretamente para a 
ANP, até que a totalidade da dívida da cedente perante a ANP seja quitada. 

23.10.1.1. Na hipótese do parágrafo 23.10.1, não será admitida a Cessão 
para Afiliada. 
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Vigência e Eficácia da Cessão 

23.11. Após a aprovação da Cessão pela ANP, o Contrato deverá ser aditado para que o ato 
se consume, exceto nos casos de isenção ou substituição de garantia de performance, 
nos termos da Legislação Aplicável. 

23.12. O termo aditivo ao Contrato adquirirá vigência e eficácia a partir da data de sua 
assinatura, nos termos da Legislação Aplicável. 

23.12.1. A transferência pela cedente à cessionária dos dados, documentos e 
informações de segurança operacional e meio ambiente relativas à área 
contratada e às instalações de Exploração e Produção incluídas na Cessão 
e definidas pela ANP é condição para a assinatura do termo aditivo ao 
Contrato, salvo na hipótese de Cessão não voluntária. 

23.13. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após assinatura do termo aditivo, o 
Concessionário deverá entregar à ANP cópia do Contrato de Consórcio ou de sua 
alteração arquivado no registro de comércio competente. 

23.14. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo concessionário terá prazo de 90 
(noventa) dias para transferir para o novo concessionário todos os dados exclusivos 
relativos ao Contrato cedido, independentemente de serem públicos ou confidenciais.  

23.14.1. O novo concessionário passará a ser o titular dos direitos sobre os dados 
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de 
confidencialidade já em curso, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Constituição de Garantias sobre direitos emergentes do Contrato 

23.15. É facultado ao Concessionário constituir, no âmbito de operações de crédito ou 
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato, nos 
termos da Legisação Aplicável. 

23.16. O Concessionário deverá notificar a ANP sobre a operação de garantia prevista no 
parágrafo 23.15, encaminhando cópia do respectivo instrumento de garantia no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura. 

23.17. A execução da garantia será feita nos termos da Legislação Aplicável e mediante 
notificação à ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a 
transferência de titularidade decorrente da execução da garantia constitui Cessão e 
depende de prévia e expressa anuência da ANP. 

 

 

24 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DEVOLUÇÃO 

 

Devoluções 

24.1. O Concessionário poderá efetuar a devolução total da área caso decida encerrar as 
Operações após a Fase de Reabilitação, mediante notificação à ANP. 

24.1.1. A devolução não eximirá o Concessionário da obrigação de cumprimento do 
Programa de Trabalho Inicial. 
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24.1.2. Não caberá ao Concessionário qualquer ressarcimento pelos investimentos 
realizados. 

 

Disposição pela ANP da Área Devolvida 

24.2. A ANP, uma vez notificada pelo Concessionário da devolução de área em Reabilitação 
ou após iniciado o processo de devolução de área em Desenvolvimento ou Produção, 
poderá dela dispor, inclusive para efeito de novas licitações. 

 

Devolução da Área de Concessão na Fase de Reabilitação 

24.3. O Concessionário poderá, a qualquer momento durante a Fase de Reabilitação, efetivar 
a devolução da Área de Concessão, mediante notificação à ANP. 

24.4. No prazo de até 60 (sessenta) dias após o término da Fase de Reabilitação, caso o  
Concessionário não apresente Declaração de Comercialidade, deverá encaminhar à 
ANP um Programa de Descomissionamento de Instalações, nos termos da Legislação 
Aplicável. 

24.4.1. A entrega do Programa de Descomissionamento de Instalações não implica 
qualquer tipo de reconhecimento ou quitação por parte da ANP, nem exime o 
Concessionário do cumprimento do Programa de Trabalho Inicial. 

 

Devolução da Área de Concessão na Fase de Produção 

24.5. O Concessionário poderá, a qualquer momento durante a Fase de Produção, efetivar a 
devolução do Campo, mediante notificação à ANP. 

24.6. Concluída a Fase de Produção, nos termos do parágrafo 7.1, o Campo deverá ser 
devolvido à ANP. 

24.7. O Concessionário deverá submeter à ANP, até 36 (trinta e seis) meses antes do final do 
prazo de vigência do Contrato ou da estimativa de exaustão dos volumes 
comercialmente extraíveis, o que ocorrer primeiro, relatório com informações sobre: 

a) situação mecânica dos poços; 

b) linhas do Sistema de Escoamento da Produção; 

c) plantas de Produção;  

d) equipamentos e outros ativos;  

e) perspectiva de Produção adicional; 

f) perspectiva de esgotamento do Campo; 

g) contratos com fornecedores vigentes; e 

h) outras considerações relevantes. 
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24.8. O Concessionário deverá submeter à ANP um Programa de Descomissionamento de 
Instalações em conformidade com a Legislação Aplicável e as Melhores Práticas da 
Indústria do Petróleo. 

24.9. A extinção total ou parcial deste Contrato ou o encerramento da Fase de Produção 
não eximem o Concessionário das obrigações relativas ao Descomissionamento de 
Instalações, em especial o cumprimento do Programa de Descomissionamento de 
Instalações, até que a ANP aprove o respectivo Relatório de Descomissionamento de 
Instalações. 

24.10. A seu critério, a ANP poderá adotar as medidas necessárias para o prosseguimento 
da Operação do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratação ao longo dos 
últimos 5 (cinco) anos antes da data prevista para o término da Produção.  

24.10.1. O Concessionário envidará todos os esforços e adotará todas as 
providências cabíveis no sentido de transferir adequadamente as 
Operações para o novo concessionário, de modo a não prejudicar a 
administração e a Produção do Campo.  

24.11. Ao término da Produção, o Concessionário deverá submeter à ANP um Programa de 
Descomissionamento de Instalações em conformidade com a Legislação Aplicável e 
as Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, observando ainda o disposto na 
Cláusula Décima Sétima e as demais disposições pertinentes à reversão de bens 
prevista no parágrafo 24.14. 

24.11.1. O Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipótese, pelo prazo 
necessário para a aprovação e implementação do Programa de 
Descomissionamento de Instalações. 

24.12. Terminando a vigência do Contrato e havendo reservas comercialmente extraíveis, a 
ANP poderá determinar que o Concessionário não proceda ao abandono permanente 
de determinados poços ou desative ou remova certas instalações e equipamentos, 
sem prejuízo de seu direito de devolver a área. 

24.13. Quando se tratar de um Campo, o planejamento do Descomissionamento de 
Instalações e os mecanismos para disponibilizar os fundos necessários serão 
previstos no Plano de Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo 
da Fase de Produção por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orçamento. 

24.13.1. O custo das Operações de Descomissionamento de Instalações deverá ser 
previsto de modo a cobrir as atividades de abandono definitivo de poços, 
desativação e remoção de linhas e instalações e reabilitação de áreas, 
conforme a Legislação Aplicável. 

 

Bens a serem Revertidos 

24.14. Nos termos dos arts. 28 e 43, VI, da Lei nº 9.478/1997 e da Legislação Aplicável, todos 
e quaisquer bens móveis e imóveis, principais e acessórios, integrantes da Área de 
Concessão, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam necessários para permitir a 
continuidade das Operações ou cuja utilização seja considerada de interesse público 
reverterão à posse e propriedade da União Federal e à administração da ANP no caso 
de extinção deste Contrato. 

24.15. Caso haja compartilhamento de bens para as Operações de dois ou mais Campos, 
tais bens poderão ser retidos até o encerramento de todas as Operações. 
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Remoção de Bens não Revertidos 

24.16. Os bens que não serão revertidos, inclusive os inservíveis, deverão, nos termos da 
Legislação Aplicável e das Melhores Práticas da Indústria do Petróleo, ser removidos 
e/ou a eles será dada destinação adequada pelo Concessionário, por sua conta e risco, 
de acordo com as disposições deste Contrato e nos termos da Legislação Aplicável. 

 

Condições de Devolução 

24.17. A devolução da Área de Concessão, assim como a consequente reversão de bens, 
terá caráter definitivo e será feita pelo Concessionário sem ônus de qualquer natureza 
para a União ou para a ANP, nos termos do art. 28, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.478/1997, 
não cabendo ao Concessionário qualquer direito a ressarcimento. 

24.18. A devolução de áreas ou Campos integrantes da Área de Concessão não exime o 
Concessionário da responsabilidade prevista no parágrafo 17.6. 

 

Devolução por extinção do Contrato 

24.19. A extinção deste Contrato, por qualquer causa, obrigará o Concessionário a devolver 
toda a Área de Concessão imediatamente à ANP. 

24.20. O Programa de Descomissionamento de Instalações deverá ser submetido à 
aprovação da ANP, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

 

25 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES 

 

Sanções Legais e Contratuais 

25.1. Em caso de descumprimento das obrigações estabelecidas na Legislação Aplicável e 
neste Contrato ou de seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, 
incorrerá o Concessionário nas sanções específicas previstas neste instrumento e na 
Legislação Aplicável, sem prejuízo da responsabilização por eventuais perdas e danos 
decorrentes do inadimplemento. 

26 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

Extinção de Pleno Direito 

26.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito: 

a) pelo decurso do prazo de vigência previsto na Cláusula Quarta; 

b) pelo término da Fase de Reabilitação sem que o Programa de Trabalho Inicial tenha 
sido cumprido; 
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c) ao término da Fase de Reabilitação caso não tenha sido apresentada Declaração de 
Comercialidade; 

d) caso o Concessionário devolva a Área de Concessão; 

e) pela não aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Cláusula 
Oitava; 

f) total ou parcialmente, pela recusa do Concessionário em firmar o acordo de 
Individualização da Produção, após decisão da ANP; ou 

g) pela decretação de falência ou a não aprovação de requerimento de recuperação 
judicial de qualquer Concessionário por parte do juízo competente, ressalvado o 
disposto no parágrafo 26.5.2. 

 

Extinção por vontade das Partes: Resilição bilateral e unilateral 

26.2. Este Contrato poderá ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as 
Partes, sem prejuízo do cumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato. 

26.3. A qualquer tempo durante a Fase de Produção, o Concessionário poderá solicitar a 
resilição deste Contrato, total ou parcialmente, com antecedência mínima de 180 (cento 
e oitenta) dias contados da data pretendida para a resilição do Contrato, a qual deverá 
ser aprovada previamente pela ANP. 

26.3.1. A ANP terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da 
solicitação de resilição, para analisar o pedido.  

26.3.2. Até a efetiva resilição contratual, o Concessionário não poderá interromper ou 
suspender a Produção comprometida nos Programas Anuais de Produção dos 
Campos ou Áreas de Desenvolvimento em questão, a menos que autorizado 
pela ANP. 

26.4. A resilição do Contrato não exime o Concessionário da responsabilidade prevista no 
parágrafo 17.6. 

 

Extinção por Inadimplemento Absoluto: Resolução 

26.5. Este Contrato será resolvido nos seguintes casos: 

a) descumprimento pelo Concessionário das obrigações contratuais, em não se 
tratando de hipótese de extinção de pleno direito; ou 

b) recuperação judicial ou extrajudicial, sem a apresentação de um plano de 
recuperação aprovado e capaz de demonstrar à ANP capacidade econômica e 
financeira para integral cumprimento de todas as obrigações contratuais e 
regulatórias. 

26.5.1. No caso da alínea “a” do parágrafo 26.5, antes da resolução do Contrato, a 
ANP notificará o Concessionário para adimplir a obrigação descumprida em 
prazo não inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgência. 

26.5.2. A partir da constatação de inadimplemento absoluto, será conferido um prazo 
de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgência, para que o 
Concessionário inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cessão de 
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sua participação indivisa nos direitos e obrigações deste Contrato, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas neste Contrato, além da resolução 
contratual. 

26.5.3. Havendo mais de um Concessionário e caso não seja efetuada a Cessão 
prevista no parágrafo 26.5.2, a ANP somente resolverá este Contrato em 
relação ao inadimplente, sendo sua participação indivisa nos direitos e 
obrigações deste Contrato dividida entre os demais Concessionários 
adimplentes, na proporção de suas participações, mediante prévia e expressa 
aprovação pela ANP. 

 

Consequências da Extinção 

26.6. Em qualquer das hipóteses de extinção previstas neste Contrato ou na Legislação 
Aplicável, o Concessionário não terá direito a quaisquer ressarcimentos. 

26.7. Em qualquer das hipóteses de extinção previstas neste Contrato ou na Legislação 
Aplicável, deverá ser observado o disposto nos parágrafos 24.8 a 24.12 para devolução 
da área. 

26.8. Resolvido este Contrato, o Concessionário responderá pelas perdas e danos 
decorrentes de seu inadimplemento e da resolução, arcando com todas as indenizações 
e compensações cabíveis, na forma da lei e deste instrumento. 

 

 

27 CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR E CAUSAS 
SIMILARES 

 

Exoneração Total ou Parcial 

27.1. A exoneração das obrigações assumidas neste Contrato somente ocorrerá nas 
hipóteses de caso fortuito, força maior e causas similares que justifiquem a inexecução, 
como o fato da administração, o fato do príncipe e as interferências imprevistas. 

27.1.1. A exoneração das obrigações do Concessionário devedor dar-se-á 
exclusivamente com relação às obrigações deste Contrato cujo adimplemento 
se tornar impossível em virtude da incidência do caso fortuito, da força maior 
ou de causas similares, reconhecidos pela ANP. 

27.1.2. A decisão da ANP que reconhecer a ocorrência de caso fortuito, força maior ou 
causas similares indicará a parcela do Contrato cujo adimplemento será 
dispensado ou postergado. 

27.1.3. O reconhecimento da incidência do caso fortuito, força maior ou causas 
similares não isenta o Concessionário do pagamento de Participações 
Governamentais e de terceiros. 

27.2. A notificação dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, força maior ou 
causas similares deverá ser imediata e especificará tais circunstâncias, suas causas e 
consequências. 
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27.2.1. De igual modo deverá ser notificada a cessação dos eventos. 

 

Alteração, Suspensão e Extinção do Contrato 

27.3. Superado o caso fortuito, a força maior ou as causas similares, caberá ao 
Concessionário cumprir as obrigações afetadas, prorrogando-se o prazo para o 
cumprimento destas obrigações pelo período correspondente à duração do evento. 

27.3.1. A depender da extensão e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da força 
maior ou das causas similares: 

a) as Partes poderão acordar a alteração do Contrato ou sua extinção; 

b) a ANP poderá suspender o curso do prazo contratual em relação à parcela 
do Contrato afetada. 

27.3.2. Durante a suspensão do prazo contratual, permanecem vigentes e exigíveis 
todas as obrigações das Partes que não tenham sido afetadas pelo caso 
fortuito, força maior e causas similares. 

 

Licenciamento Ambiental 

27.4. A ANP poderá prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado 
atraso no processo de licenciamento ambiental. 

27.4.1. A suspensão ou a prorrogação contratual poderá ser concedida mediante 
solicitação fundamentada do Concessionário. 

27.4.2. Para que o curso do prazo contratual possa ser suspenso ou prorrogado, o 
prazo regulamentar para decisão do órgão licenciador, no processo de 
licenciamento ambiental, deve ter sido excedido. 

27.4.3. O Concessionário deverá comprovar que não contribuiu para a dilatação do 
processo de licenciamento ambiental e que o atraso se deu por 
responsabilidade exclusiva dos entes públicos competentes. 

27.4.4. Deferido o pleito de suspensão do contrato por parte da ANP, o curso do prazo 
contratual será considerado suspenso até a manifestação definitiva do órgão 
ambiental. 

27.4.5. Deferido o pleito de suspensão do contrato por parte da ANP, a restituição de 
prazo por atraso do órgão ambiental será contabilizada a partir da constatação 
de atraso por parte do órgão ambiental até a data da suspensão do contrato. 

27.4.6. A suspensão do curso do prazo contratual será interrompida a qualquer tempo, 
caso a ANP a julgue injustificada. 

27.4.7. Deferido o pleito de prorrogação do contrato por parte da ANP, a restituição de 
prazo por atraso do órgão ambiental será contabilizada a partir da constatação 
de atraso por parte do órgão ambiental até a data do pleito de prorrogação. 

27.4.8. A manifestação definitiva do órgão ambiental deverá ser comunicada à ANP 
em até 5 (cinco) dias contados de seu recebimento pelo Concessionário. 
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27.5. Desde que solicitado pelo Concessionário, a suspensão do curso do prazo contratual 
por prazo superior a 5 (cinco) anos ininterruptos poderá ensejar a extinção contratual, 
sem que assista ao Concessionário direito a qualquer tipo de indenização. 

27.5.1. A solicitação a que se refere o parágrafo 31.5 deverá ser apresentada à ANP 
em até 90 (noventa) dias da data na qual a suspensão do curso do prazo 
contratual completou 5 (cinco) anos. 

27.5.2. Caberá ao Concessionário comprovar que, nos 5 (cinco) anos contados da data 
de suspensão do curso do prazo contratual, tomou as providências cabíveis 
para que o processo de licenciamento ambiental transcorresse da forma mais 
célere possível. 

27.6. Desde que solicitado pelo Concessionário, o indeferimento em caráter definitivo pelo 
órgão ambiental competente de licenciamento essencial para a execução das atividades 
poderá ensejar a extinção contratual, sem que assista ao Concessionário direito a 
qualquer tipo de indenização. 

27.6.1. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado 
como caso fortuito, força maior e causas similares, caberá ao Concessionário 
comprovar que não contribuiu para o indeferimento do processo de 
licenciamento ambiental. 

 

Perdas 

27.7. O Concessionário assumirá, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes 
da situação de caso fortuito, força maior ou causas similares. 

 

 

28 CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONFIDENCIALIDADE 

 

Obrigação do Concessionário 

28.1. Todos os dados adquiridos, processados, produzidos, desenvolvidos ou, por qualquer 
forma, obtidos como resultado das Operações e do Contrato, são confidenciais. 

28.2. Os dados e as informações de que trata o parágrafo 28.1 poderão ser divulgados pelo 
Concessionário, sendo vedada sua comercialização.  

28.3. Em caso de divulgação dos dados e informações de que trata o parágrafo 28.1, o 
Concessionário deverá enviar à ANP notificação no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da divulgação. 

28.3.1. A notificação deverá ser acompanhada dos dados e das informações 
divulgados, as razões da divulgação e a relação dos terceiros que tiveram 
acesso a tais dados e informações. 

28.3.2. Em caso de divulgação dos dados e informações para Afiliadas, o 
Concessionário estará dispensado do envio de notificação à ANP. 

28.4. As disposições dos parágrafos 28.1, 28.2 e 28.3 permanecerão em vigor e subsistirão 
à extinção deste Contrato. 
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Compromisso da ANP 

28.5. A ANP compromete-se a não divulgar dados e informações, relativos às Operações das 
áreas retidas pelo Concessionário, cuja exposição possa representar vantagem 
competitiva a outros agentes econômicos, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto nº 
7.724, de 16 de maio de 2012. 

28.5.1. Tal disposição não se aplicará caso a divulgação seja decorrente de imposição 
legal ou judicial. 

 

 

29 CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - NOTIFICAÇÕES, SOLICITAÇÕES, COMUNICAÇÕES 
E RELATÓRIOS 

 

Notificações, Solicitações, Planos, Programas, Relatórios e outras Comunicações 

29.1. As notificações, solicitações, encaminhamento de planos, programas, relatórios, bem 
como quaisquer outras comunicações previstas neste Contrato deverão ser formais e 
por escrito, respeitada a Legislação Aplicável. 

29.1.1. Caso não haja previsão específica na Legislação Aplicável, as comunicações 
aqui previstas deverão ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou 
enviadas por meio de remessa postal, com comprovante de recebimento. 

29.1.2. Os atos e comunicações relacionados a este Contrato deverão ser redigidos 
em língua portuguesa, assinados por representante legal do Concessionário ou 
por procurador com poderes específicos. 

 

Endereços 

29.2. Em caso de mudança de endereço, as Partes obrigam-se a notificar a outra Parte sobre 
o novo endereço com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da mudança. 

 

Validade e Eficácia 

29.3. As notificações previstas neste Contrato serão consideradas válidas e eficazes na data 
em que forem efetivamente recebidas. 

 

Alterações dos Atos Constitutivos 

29.4. O Concessionário deverá notificar a ANP sobre quaisquer alterações de seus atos 
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cópias destes, dos 
documentos de eleição de seus administradores ou de prova da diretoria em exercício 
em até 30 (trinta) dias após sua efetivação. 
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30 CLÁUSULA TRIGÉSIMA - REGIME JURÍDICO 

 

Lei Aplicável 

30.1. Este Contrato será executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras. 

30.1.1. As Partes deverão observar a Legislação Aplicável na execução do Contrato. 

 

Conciliação 

30.2. As Partes comprometem-se a envidar todos os esforços no sentido de resolver entre si, 
amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou 
com ele relacionada. 

30.2.1. Tais esforços devem incluir no mínimo a solicitação de uma reunião específica 
de conciliação pela Parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas 
razões de fato e de direito. 

30.2.2. A solicitação deverá ser atendida com o agendamento da reunião pela outra 
Parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritórios da ANP. Os 
representantes das Partes deverão ter poderes para transigir sobre a questão.  

30.2.3. Após a realização da reunião, caso não se tenha chegado a um acordo de 
imediato, as Partes terão, no mínimo, mais 30 (trinta) dias para negociar uma 
solução amigável. 

 

Mediação 

30.3. As Partes poderão, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a disputa 
ou controvérsia a mediação de entidade habilitada para tanto, nos termos de seu 
regulamento e conforme a Legislação Aplicável. 

 

Perito independente 

30.4. As Partes poderão, mediante acordo por escrito, recorrer a perito independente para 
dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da disputa ou 
controvérsia.  

30.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso à arbitragem somente poderá ser exercido 
após a emissão do parecer pelo perito.  

 

Arbitragem 

30.5. Após o procedimento previsto no parágrafo 30.2, caso uma das Partes considere que 
inexistem condições para uma solução amigável da disputa ou controvérsia a que se 
refere tal parágrafo, tal questão será submetida a arbitragem. 
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a) O procedimento arbitral será administrado por uma instituição arbitral notoriamente 
reconhecida e de reputação ilibada, com capacidade para administrar arbitragem 
conforme as regras da presente Cláusula Trigésima, e preferencialmente com sede 
ou escritório de administração de casos no Brasil; 

b) As partes em litígio escolherão a instituição arbitral de comum acordo. Caso as Partes 
não cheguem a um acordo quanto à escolha da instituição arbitral, a ANP indicará 
uma das seguintes instituições: (i) Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de 
Comércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de Londres; ou (iii) 
Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP não fizer a indicação no prazo 
do parágrafo 30.2.3, a outra parte em litígio poderá se valer de qualquer das três 
instituições mencionadas nesta alínea; 

c) A arbitragem será conduzida conforme as regras da instituição arbitral escolhida, no 
que não conflitar com a presente Cláusula Trigésima. Só serão adotados 
procedimentos expeditos ou de árbitro único em caso de acordo expresso entre as 
Partes; 

d) Deverão ser escolhidos três árbitros. Cada parte em litígio escolherá um árbitro. Os 
dois árbitros assim escolhidos designarão o terceiro árbitro, que funcionará como 
presidente; 

e) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, será a sede da arbitragem e o lugar da prolação 
da sentença arbitral; 

f) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem será a língua portuguesa. As 
partes em litígio poderão, todavia, instruir o processo com depoimentos ou 
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos árbitros, 
sem necessidade de tradução oficial; 

g) No mérito, os árbitros decidirão com base nas leis substantivas brasileiras; 

h) A sentença arbitral será definitiva e seu conteúdo obrigará as Partes. Quaisquer 
valores porventura devidos pela ANP serão quitados através de precatório judicial, 
salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido;   

i) As despesas necessárias à instalação, condução e desenvolvimento da arbitragem, 
tais como custas da instituição arbitral e adiantamento de honorários arbitrais, serão 
adiantados exclusivamente pela Parte que requerer a instalação da arbitragem. A 
Parte requerida somente ressarcirá tais valores de forma proporcional ao resultado 
da arbitragem, conforme decidido na sentença arbitral;  

j) Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente será designado de 
comum acordo entre as partes em litígio ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. 
Os custos de tal perícia, incluindo honorários periciais, serão adiantados pela Parte 
que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo Tribunal Arbitral. 
Tais custos serão suportados, ao final, pela Parte vencida, nos termos da alínea 
anterior. As partes em litígio poderão indicar assistentes periciais de sua confiança 
por sua conta, mas tais custos não serão objeto de ressarcimento; 

k) O Tribunal Arbitral condenará a Parte total ou parcialmente vencida ao pagamento 
de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil 
brasileiro, ou norma que os suceda. Não será devido nenhum outro ressarcimento de 
despesas de uma Parte com sua própria representação;  

l) Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgência antes de instituída a 
arbitragem, a Parte interessada poderá requerê-las diretamente ao Poder Judiciário, 
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com fundamento na Legislação Aplicável, cessando sua eficácia se a arbitragem não 
for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivação da decisão;  

m) A ANP poderá, mediante solicitação do Concessionário e a seu exclusivo critério, 
suspender a adoção de medidas executórias como execução de garantias e inscrição 
em cadastros de devedores, desde que o Concessionário mantenha as garantias 
vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo suficiente para a 
instalação do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento desnecessário da 
medida judicial prevista na alínea anterior;  

n) O procedimento arbitral deverá observar o princípio da publicidade, nos termos da 
Legislação Aplicável, sendo resguardados os dados confidenciais nos termos deste 
Contrato. A divulgação das informações ao público ficará a cargo da instituição 
arbitral que administrar o procedimento e será feita preferencialmente por via 
eletrônica. 

30.6. As Partes desde já declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta 
Cláusula Trigésima refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato 
ou com ele relacionadas, e apenas é possível para dirimir litígios relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

30.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, para fins 
desta Cláusula Trigésima: 

a) incidência de penalidades contratuais e seu cálculo, e controvérsias            
decorrentes da execução de garantias; 

b) o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do 
Contrato;  

c) o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das Partes; 

d) demandas relacionadas a direito ou obrigação contratual. 

 

Foro 

30.7. Para o disposto na alínea “l” do parágrafo 30.5 e para as questões que não versem 
sobre direitos patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei nº 9.307/1996, as Partes 
elegem o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Brasil, como 
único competente, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 

Suspensão de Atividades 

30.8. A ANP decidirá sobre a suspensão ou não das atividades sobre as quais verse a disputa 
ou controvérsia. 

30.8.1. O critério a fundamentar a decisão deverá ser a necessidade de evitar risco 
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito às 
Operações. 
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Justificativas 

30.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionário, expor as 
justificativas do ato, observando a Legislação Aplicável e atendendo às Melhores 
Práticas da Indústria do Petróleo. 

 

Aplicação Continuada 

30.10. As disposições desta Cláusula Trigésima permanecerão em vigor e subsistirão à 
extinção do Contrato. 

 

 

31 CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Execução do Contrato 

31.1. O Concessionário deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas. 

 

Modificações e Aditivos 

31.2. A omissão ou tolerância por qualquer das Partes na exigência da observância das 
disposições deste Contrato, bem como a aceitação de um desempenho diverso do 
contratualmente exigido, não implicará novação e nem limitará o direito de tal Parte de, 
em ocasiões subsequentes, impor a observância dessas disposições ou exigir um 
desempenho compatível com o contratualmente exigido. 

31.3. Quaisquer modificações ou aditivos a este Contrato deverão observar a Legislação 
Aplicável e somente terão validade se realizados formalmente, por escrito e assinados 
pelos representantes das Partes. 

 

Publicidade 

31.4. A ANP fará publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato no Diário 
Oficial da União, para sua validade erga omnes. 

 

 

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em XX («inserir número de vias») 
vias, de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas. 

OU 

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato digitalmente, na presença das 
testemunhas abaixo indicadas. 
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Rio de Janeiro, «data_assinatura». 

 

 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 

«signatario_anp_nome» 

«signatario_anp_cargo» 

 

«signataria» 

«signataria_representante01_nome» 

«signataria_representante01_cargo» 

 

«signataria» 

«signataria_representante02_nome» 

«signataria_representante02_cargo» 

 

Testemunhas: 

 

   

Nome: «testemunha_01_nome» 

CPF: «testemunha_01_cpf» 
 Nome: «testemunha_02_nome» 

CPF: «testemunha_02_cpf» 
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ANEXO I – ÁREA DE CONCESSÃO 

 

A Área de Concessão deste Contrato é a Área com Acumulação Marginal «area_acumulação 
marginal», cujos parâmetros cartográficos encontram-se abaixo relacionados. 

 

PARÂMETROS CARTOGRÁFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS 
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ANEXO II – PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL 

 

A Fase de Reabilitação terá duração de «duracao fase» anos e constará de um único período. 

As atividades para fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial (PTI), a serem 
exercidas pelo Concessionário, estão descritas neste Anexo. 

 

Quadro 1 – Descrição de Atividades do Programa de Trabalho Inicial 

Área PTI 

«area_acumulação marginal » «pti» 

 

Quadro 2 - Valor Monetário do PTI e da Garantia Financeira 

Valor do Programa de Trabalho Inicial 
(R$) 

Valor da Garantia Financeira  
(R$) 

«valor_pti» 
(«valor_pti_extenso») 

«garantia_pti» 
(«garantia_pti_extenso») 

 

A ANP, a seu exclusivo critério, poderá aceitar outras atividades propostas pelo 
Concessionário com a devida justificativa técnica. 
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ANEXO III – GARANTIA FINANCEIRA DO PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL 

 

(Anexar cópia da Garantia Financeira referente ao Programa de Trabalho Inicial) 
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ANEXO IV – GARANTIA DE PERFORMANCE 

 

(Anexar cópia do documento entregue, caso aplicável) 
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ANEXO V – PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS 

 

Nos termos da Cláusula Décima Nona, o Concessionário pagará as seguintes Participações 
Governamentais e de terceiros: 

 

a) Royalties no montante correspondente a 5% (cinco por cento) da Produção de Petróleo e 
Gás Natural realizada na Área de Concessão; 

b) Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área1: i) na Fase de Reabilitação, no montante 
de R$ «retencao_reabilitacao» («retencao_reabilitacao_extenso») por quilômetro 
quadrado ou fração da Área de Concessão, com o aumento previsto no Decreto nº 
2.705/1998 no caso de prorrogação; ii) no período de Etapa de Desenvolvimento da Fase 
de Produção, no montante de R$ «retencao_desenvolvimento» 
(«retencao_desenvolvimento_extenso»); e iii) na Fase de Produção, no montante de R$ 
«retencao_producao» («retencao_producao_extenso»); e 

c) Pagamento aos proprietários da terra de participação equivalente a 0,5% (meio por cento) 
da Produção de Petróleo e Gás Natural, nos termos da Legislação Aplicável. 

 

 

1 Pagamento pela Retenção ou Ocupação de Área, em Reais por quilômetro quadrado, nos termos do edital de licitações. 
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ANEXO VI – PAGAMENTO DO BÔNUS DE ASSINATURA 

 

Quadro 1 - Valores do Bônus de Assinatura Ofertado e Pago pelo Concessionário 

Área Valor Ofertado (R$) Valor Pago (R$) 

«area_acumulação
marginal » 

«bonus_ofertado» 
(«bonus_ofertado_extenso») 

«bonus_pago» 
(«bonus_pago_extenso») 
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ANEXO VII – DESIGNAÇÃO DE OPERADOR 

 

O Operador inicial é «signataria». Um novo Operador poderá ser designado conforme 
disposto na Cláusula Décima Primeira e observadas as condições da Cláusula Vigésima 
Terceira. 

 

 


