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CONTRATO DE CONCESSAO PARA REABILITACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL

gue entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto de
1997, integrante da Administracdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte), Quadra 603, Mddulo |, 3° andar,
Brasilia, DF, CEP 70830-902, neste ato representada «por» «signatario_anp_cargo»,
«signatario_anp_nome»,

e

«SIGNATARIA», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede na
«signataria_endereco», CEP «signataria_cep», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ/MF) sob o n° «signataria_cnpj» (doravante designada “Concessionario”),
neste ato representada por «signataria_representante01_nome»,
«signataria_representante01_cargo», e «signataria_representante02_nome»,
«signataria_representante02_cargo».

CONSIDERANDO

que, nos termos dos artigos 20, incisos V e IX e 176, caput da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil (Constituicdo Federal) e do artigo 3° da Lei n® 9.478/97, pertencem a
Unido os Depdsitos de Petroleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma
continental e na zona econémica exclusiva,

que, nos termos do artigo 177, inciso |, da Constituicdo Federal e do artigo 4° da Lei n°
9.478/97, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de Petréleo e
Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econdmica
exclusiva;

que, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 177 da Constituicdo Federal e do artigo 5° da
Lei n° 9.478/97, a Unido podera permitir que sociedades empresdrias estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras, com sede e administracdo no Pais, realizem atividades de
Exploracdo e Producdo de Petroleo e Gas Natural, mediante concessdo, na forma
estabelecida na legislagdo em vigor;

que, nos termos do artigo 8° da Lei n° 9.478/97, a ANP tera como finalidade promover a
regulacédo, a contratacao e a fiscalizacao das atividades econémicas integrantes da Industria
do Petréleo, do Gas Natural e de Biocombustivel;

gue, nos termos do artigo 21 da Lei n® 9.478/97, todos os direitos de Exploracdo e Producéo
de Petroleo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as
competéncias de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concesgionério Contrato de
Concessao para Reabilitacdo e Producédo de Petréleo e Gas Natural da Area da Concessao,
identificada no Anexo |, que atenda as disposicbes previstas nos artigos 23 e 24 da Lei n°
9.478/97,;

Péagina 2 de 67



«AREA_INATIVA» Contrato n°® «processo_contrato»

gue, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei n® 9.478/97, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Secado | da citada Lei, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a
celebrar este Contrato de Concessao que se regera, no que couber, pelas normas gerais da
Secdo | e pelas disposi¢des da Secao VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;

que, nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei n® 9.478/97, o Concessionario participou de
licitacdo para outorga deste Contrato de Concessao, tendo sido adjudicado e homologado o
certame em que foi declarado vencedor, da Area com Acumulag¢do Marginal definida no Anexo
l;

que, nos termos do artigo 46 da Lei n® 9.478/97, o Concessionario efetuou o pagamento a
ANP do bbdnus de assinatura no montante indicado no Anexo VI;

que, nos termos do Edital da 42 Rodada de Licitagbes de Areas com Acumulacdes Marginais
e doinciso V do art. 43 da Lei n®9.478/1997, o Concessionario submeteu a ANP as garantia(s)
financeira(s) necessérias para respaldar o cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, bem
como o Termo de Compromisso de Desativacdo e Abandono de Pocos constante do Anexo
X e o comprovante do pagamento do bénus de assinatura ofertado;

A ANP e o Concessionario celebram o presente Contrato de Concessao para Reabilitacdo e
Producéo de Petroleo e Gas Natural da Area com Acumulacdo Marginal, definida no Anexo I,
em conformidade com as seguintes clausulas e condicdes.
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CAPITULO I - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINIGOES

Definigdes Legais

1.1. As definicbes contidas no artigo 6° da Lei n.° 9.478/97 e no artigo 3° do Decreto n.°
2.705, de 3 de agosto de 1998 e no Edital da Quarta Rodada de Licitagdes de Areas
com Acumulacbes Marginais, ficam incorporadas a este Contrato e, em
consequéncia, valerdo para todos seus fins e efeitos, sempre que sejam utilizadas,
no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

1.2. Para efeitos de gestao, regulacéo e fiscalizacdo deste Contrato, fica valido, para uso
subsidiario, o Catalogo de E&P publicado pela ANP em sua péagina eletrdnica na
Internet.

Definigdes Contratuais

1.3. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicbes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam aqui
utilizadas, no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

Acordo de Individualizacdo da Producgdo: acordo celebrado entre os
detentores de direitos de Exploracdo e Producdo, ap6s a Declaracao de
Comercialidade, visando ao Desenvolvimento e Producgéo unificados de Jazidas
que se estendam além da Area de Concessdo, segundo os procedimentos
previstos na Legislac@o Aplicavel.

Afiliada: qualquer sociedade controlada ou controladora, nos termos dos artigos
1.098 a 1.100 do Cddigo Civil, bem como as sociedades que sejam controladas
direta ou indiretamente pela mesma pessoa juridica.

Area de Campo: é a area circunscrita pelo poligono que define o Campo, por
ocasido da aprovacao do Plano de Desenvolvimento.

Area de Concessé&o: Bloco cuja projecdo superficial € delimitada pelo poligono
definido no Anexo | deste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concess&o retida para
a Etapa de Desenvolvimento.

Areas com Acumula¢des Marginais: Area de Concess&o com descobertas
conhecidas de petréleo e/ou gas natural, onde ndo houve producdo ou a
producéo foi interrompida ou foi solicitada a terminacéo antecipada do contrato
por falta de interesse econémico.

Avaliacéo: conjunto de Operagdes que se destinam a verificar a comercialidade
de uma Jazida ou conjunto de Jazidas de Petréleo ou Gas Natural na Area da
Concesséo.

Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacéo
executadas entre o Término de Perfuragdo e a Conclusdo de Poco que,
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1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.
1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco, permitirdo a
verificacdo da ocorréncia de zonas de interesse para a apresentacéo de eventual
Plano de Avaliacdo de Descoberta e/ou para a tomada de decisdo quanto ao
prosseguimento das Operacoes.

BDEP: Banco de Dados de Exploragdo e Producdo da Agéncia Nacional do
Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP.

Campo: tem o mesmo significado de Campo de Petr6leo ou de Gas Natural,
definido na Lei n.° 9.478/97.

Catadlogo de E&P: conjunto de documentos, procedimentos e formulérios
destinados a orientar a relacdo entre os Operadores dos Contratos de
Concessao e a ANP.

Cesséo: venda, alienacao, transferéncia ou qualquer operagéo que tenha por
efeito ou objeto a transferéncia ou qualquer outra forma de transmisséo, por
guaisquer meios, no todo ou em parte, dos direitos e obrigagfes indivisiveis do
Contrato.

Compromisso de Individualizagdo da Producgdo: instrumento celebrado apo6s
a Declaracdo de Comercialidade que formaliza a alocacdo da producéo de
Jazida Compartilhada, que se estende por Areas distintas sob Contrato, cujos
direitos de Exploracéo e Producéo pertencem a mesma empresa ou a consorcio
de idéntica composi¢cado e mesmos percentuais de participacao.

Concessionario: individual ou coletivamente, as sociedades empresarias
integrantes do consorcio, inclusive o Operador.

Concluséo de Poco: inicio da desmobilizacdo da sonda de perfuracéo, apds o
Término de Perfuragédo e Avaliacdo de Poco.

Conteudo Local: propor¢éo entre o valor dos bens produzidos e dos servigos
prestados no Pais para execucado do contrato e o valor total dos bens utilizados
e dos servigos prestados para essa finalidade.

Contrato: corpo principal deste Contrato de Concessao e seus Anexos.

Contrato de Consoércio: instrumento contratual que disciplina os direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

Declaracdo de Comercialidade: notificagdo formal e por escrito do
Concessionario a ANP em que se declara a comercialidade de uma ou mais
Jazidas na Area de Concesséo.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petroleo, Gas Natural, outros
hidrocarbonetos fluidos, minerais e quaisquer outros recursos naturais na Area
de Concessdo, independentemente de quantidade, qualidade ou
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccdo ou
avaliacao.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao, pela
ANP, do Plano de Desenvolvimento proposto pelo Concessionario e que se
prolonga durante a Fase de Producdo enquanto necessarios investimentos em
poc¢os, equipamentos e instalacdes destinados a Produgéo de Petrdleo e Gas
Natural de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.
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1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

1.3.30.

1.3.31.

Extracdo do Primeiro Oleo: data em que ocorrer a primeira medicdo de
volumes de Petroleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medicdo da Producdo.

Fase de Producdao: periodo contratual em que deve ocorrer o0 Desenvolvimento
e a Producéo.

Fase de Reabilitacdo: periodo contratual que se inicia com a assinatura do
contrato e termina com a Declaracdo de Comercialidade ou com o término do
prazo definido no Anexo Il

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos
ou servicos prestados no Brasil, através de sociedades empresarias constituidas
sob as leis brasileiras ou aquelas que fagam uso de bens fabricados no Pais sob
regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a industria de
Petroleo e Gas Natural.

Fraturamento Hidraulico em Reservatério Ndo Convencional: técnica de
injecao de fluidos pressurizados no pogo, em volumes acima de 3.000 m3, com
objetivo de criar fraturas em determinada formacdo cuja permeabilidade seja
inferior a 0,1mD (mili Darcy), viabilizando a recuperacdo de hidrocarbonetos
contidos nessa formacgao.

Géas Natural Associado: Gas Natural produzido de Jazida onde ele é
encontrado dissolvido no Petr6leo ou em contato com Petréleo subjacente
saturado de Gas.

Gas Natural Nao associado: Gas Natural que é produzido de Jazida de Gas
seco ou de Jazida de Gas e condensado.

Individualizacdo da Producé&o: procedimento que visa a divisdo do resultado
da Producéo e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Unido, por
meio da unificagcdo do Desenvolvimento e da Producéo relativos a Jazida que se
estenda além da Area de Concess&o;

Legislacdo Aplicavel: o conjunto de todas as leis, decretos, regulamentos,
resolugbes, portarias, instru¢bes normativas ou quaisquer outros atos
normativos que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes, ou sobre as
atividades de Exploragéo, Avaliacéo, Reabilitacdo, Desenvolvimento e Producéo
de Petréleo e Gas Natural, bem como sobre a desativagéo das instalagées.

Melhores Praticas da Industria do Petréleo: Os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na industria do petréleo e gas natural
em todo o mundo, que permitam: (a) garantir a seguranca operacional das
instalacbes, preservando a vida, integridade fisica e salude humana; (b)
preservar o meio ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (c) evitar ou
reduzir ao maximo os riscos de vazamento de petréleo, gas natural, derivados e
outros produtos quimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (d) a
conservacao de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizagédo de
métodos e processos adequados a maximizacdo da recuperacdo de
hidrocarbonetos de forma técnica, econdmica e ambientalmente sustentavel,
com o correspondente controle do declinio de reservas, e a minimizagdo das
perdas na superficie; (e) minimizar o consumo de recursos naturais nas
Operacdes. Para a execucdo das Melhores Praticas da Industria do Petroleo, os
Concessionarios devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais
orgdos publicos brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes
técnicos e recomendacdes de organismos e associagdes da industria do petrleo
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1.3.32.

1.3.33.

1.3.34.
1.3.35.
1.3.36.

1.3.37.

1.3.38.

1.3.39.

1.3.40.

1.3.41.

1.3.42.

1.3.43.

1.3.44.

reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcancados.

Operacédo: todas e quaisquer atividades de Exploracdo, Avaliacao,
Reabilitacdo,Desenvolvimento, Producéo, desativacdo ou abandono, realizadas
em sequéncia, em conjunto, ou isoladamente pelo Concessionario, para o0s
propositos deste Contrato.

Operador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para conduzir e
executar todas as Operacbes previstas neste Contrato em nome dos
Concessionarios.

Parte: a ANP ou o Concessionario.
Partes: a ANP e o Concessionario.

Plano de Avaliacdo de Descoberta: documento em que se especifica 0
programa de trabalho e respectivos investimentos necessérios a Avaliagdo de
uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural na Area
de Concesséo.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especifica o programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Producdo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas
de Petréleo e Gas Natural na Area de Concessao, incluindo seu abandono.

Producéao: conjunto de Operagdes coordenadas de extracdo de Petroleo ou Géas
Natural de uma Jazida, nos termos da definicdo contida no art. XVI do art. 6° da
Lei n.° 9.478/97, ou um volume de Petr6leo e Gas Natural produzido, conforme
se depreenda do texto, em cada caso.

Programa Anual de Producéo: documento em que se discriminam as previsbes
de Producdo e movimentacao de Petroleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais
e residuos oriundos do processo de Producdo de cada Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orgamento: documento em que se especifica
0 conjunto de atividades a serem realizadas pelo Concessionario, incluindo o
detalhamento dos investimentos necessarios a realizagéo de tais atividades.

Programa de Desativacéo das Instalagdes: documento em que se especifica
0 conjunto de Operagbes de abandono definitivo de pocgos, incluindo seu
eventual arrasamento, e de retirada de operagdo, remocao e destinagéo final
adequada das instalacfes e recuperacdo das areas onde estas instalacdes se
situam.

Programa de Trabalho Inicial (PTI): programa de atividades definido pela ANP
no Edital de Licitacao e conforme Anexo Il, a ser executado pelo Concessionario
na Fase de Reabilitacéo.

Reabilitacdo: Atividades e investimentos necesséarios para o restabelecimento
das condi¢des operacionais de uma area com vistas a sua Producéo.

Recomendacdes de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma
conduta como irregular ou que expde um entendimento administrativo acerca da
aplicacdo da norma regulatoria, determinando, de forma abrangente, que o(s)
operador(es) abstenha(m)-se de pratica-la, ou que passem a observa-lo, sob
pena da imediata lavratura do Auto de Infracdo correspondente.
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1.3.45. Reentrada: atividades realizadas em pocos visando ao restabelecimento de
suas condicbes operacionais para Produc¢do ou injecao.

1.3.46. Relatorio de Contetdo Local: documento a ser entregue pelo Concessionario
a ANP em que séo detalhados os valores despendidos para fins de apuracéo de
Conteudo Local.

1.3.47.Relatério de Gastos Trimestrais: documento a ser entregue pelo
Concessionario & ANP em que sado detalhados os valores despendidos nas
Operagdes de Reabilitacdo, Desenvolvimento e Producéo.

1.3.48. Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento apresentado pelo
Concessionario que descreve as Operagfes de Avaliacdo da Descoberta de
Petr6leo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliagdo de Descoberta
aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP,
confere efetividade a Declaracdo de Comercialidade.

1.3.49.Relatério Final da Fase de Reabilitagdo: documento apresentado pelo
Concessionario, ao término da Fase de Reabilitacdo, que descreve a execucao
das atividades compromissadas no PTI e daquelas adicionais a este Programa.

1.3.50. Relatério Final de Desativacdo e Abandono: documento, apresentado pelo
Concessionario, que descreve a execucdo das atividades de desativacao das
instalacbes e abandono do Campo, em conformidade com o Programa de
Desativacao de Instalacdes aprovado pela ANP.

1.3.51. Reprocessamento Sismico: processo de submisséo de dados sismicos a novo
processamento, visando obter ganho de qualidade nos resultados alcangados.

1.3.52. Término de Perfuragcdo: momento em que o0 avanco da broca no pogo é
cessado, em definitivo.

1.3.53. Termo de Compromisso de Desativacdo e Abandono de Pog¢os: instrumento,
conforme Anexo X, por meio do qual o Concessionario, no que se refere aos
pocos em que venha a executar intervengfes visando ao restabelecimento de
suas condi¢cdes operacionais para Producdo ou injecdo, compromete-se a
executar as atividades de desativacdo das instalagBes, arrasamento de tais
pOcos e recuperacao das areas afetadas.

1.3.54. Teste de Longa Duracéo: teste de poco realizado com a finalidade exclusiva de
obtencdo de dados e informagfes para conhecimento dos Reservatorios, com
tempo total de fluxo superior a 72 (setenta e duas) horas.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Producéo de Petréleo e Gas Natural
2.1. Este Contrato tem por objeto:

a) a execucdo, na Area de Concess&o, de Operages comprometidas no Programa de
Trabalho Inicial e adicionais a ele, visando a Reabilitacdo da Area com Acumulacao
Marginal e a Producéo de Petrdleo ou Gas Natural em condic6es comerciais;
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b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionario, a execucédo de atividades de
Avaliacdo nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP;

c) a Producéo de Petréleo e Gas Natural na Area de Concessao de acordo com um
Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

d) E vedado o Fraturamento Hidraulico em Reservatério Ndo Convencional nas Areas
com Acumulac¢des Marginais.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucédo das Operacdes

2.2. O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos 0s custos e riscos
relacionados a execucado das Operagfes e suas consequéncias.

2.3. O Concessionario devera suportar todos 0s prejuizos em que venha a incorrer,
inclusive aqueles resultantes de caso fortuito ou de for¢ga maior, bem como de
acidentes ou de eventos da natureza que afetem a Reabilitagcdo e a Producgéo de
Petroleo e Gas Natural na Area de Concess&o.

2.4. O Concessionario ndo tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituicao,
reembolso ou indenizacdo em caso de insucesso da Fase de Reabilitacdo ou
auséncia de comercialidade das eventuais Descobertas na Area de Concesséo.

2.5. O Concessionario sera o Unico responsavel civilmente pelos seus proprios atos e 0s
de seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparagédo de quaisquer danos
causados pelas Operacdes e sua execucgdo, independentemente da existéncia de
culpa.

2.5.1. A Unido e a ANP deverao ser ressarcidas de quaisquer dnus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessionério, a quem cabera tal ressarcimento.

2.6. A Unido e a ANP nado assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem
tampouco responderdo pelos custos, investimentos e danos relacionados com a
execucao das Operacdes e suas consequéncias.

Propriedade do Petroleo e/ou Gas Natural

2.7. Pertencem a Unido os Depdésitos de Petr6leo e Gas Natural existentes no territorio
nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de acordo com o
artigo 20, inciso V e IX da Constituicdo Federal e com o artigo 3° da Lei n.° 9.478/97.

2.7.1. Cabera ao Concessionario tdo somente a propriedade do Petréleo e Gas Natural
que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto de
Medigcdo da Produgdo, por meio de aquisicdo originaria e nos termos deste
Contrato.

2.7.2. O Concessionario estara sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
participacdes governamentais, bem como aos demais previstos na Legislagéo
Aplicavel.
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Outros Recursos Naturais

2.8. Este Contrato ndo se estende a quaisquer outros recursos naturais porventura
existentes na Area de Concesséo.

2.9. E vedado ao concessionario utilizar, usufruir ou dispor, de qualquer maneira e a
qgualquer titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais
porventura existentes na Area de Concess&o que n&o sejam Petréleo e Gas Natural,
salvo quando autorizado pela ANP, de acordo com a Legislacdo Aplicavel.

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

A Descoberta de recursos naturais que ndo Petroleo e Gas Natural devera ser
notificada a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

O Concessionario devera cumprir as instru¢cdes e permitir a execucdo das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

Até que tais instrucdes ndo lhe sejam apresentadas, o Concessionario devera
abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma
prejudicar os recursos naturais descobertos.

O Concessionario ndo sera obrigado a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos ou as
Operagoes.

2.10. Qualquer interrupcdo das Operacgles, exclusivamente devido a Descoberta de outros
recursos naturais, terd seu prazo computado e reconhecido pela ANP para efeito de
prorrogacao deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO

Identificacéo

3.1. As Operacdes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concess&o,
descrita e delimitada no Anexo |.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.2. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializagao
em bases nédo-exclusivas, nos termos do artigo 8°, inciso Ill, da Lei n.° 9.478/97.

3.2.1.

3.2.2.

A execucéo dos referidos servigos, salvo situacdes excepcionais aprovadas pela
ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacdes.

Quando coincidirem as operacbes de aquisicdo dos dados de um
Concessionario e terceiros na mesma area de uma bacia sedimentar, cabera a
eles acordar um programa de operagcbes que possibilite o regular
desenvolvimento dos trabalhos, evitando qualquer interferéncia muatua.

Péagina 14 de 67



«AREA_INATIVA» Contrato n°® «processo_contrato»

3.2.2.1. Caso nado estabelecam um acordo que permita o0 regular
desenvolvimento das operacdes sem interferéncia mutua, o
Concessionario tera prioridade para iniciar as operacdes.

3.2.3. O Concessionario nao tera qualquer responsabilidade em relacdo a execucao,
por terceiros, dos servicos objeto desta clausula ou de danos a eles
relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA

Vigéncia e Divisdo em Fases
4.1. Este Contrato entrard em vigor na data de sua assinatura, e € dividido em duas fases:

4.1.1. Fase de Reabilitacdo, para toda a Area de Concess&o, com a duracdo prevista
no Anexo Il — Programa de Trabalho Inicial; e

4.1.2. Fase de Producao com a duracao definida no paragrafo 8.1.

4.2. A vigéncia deste Contrato correspondera ao periodo decorrido desde a data de sua
assinatura até a Declarac@o de Comercialidade, acrescido de um prazo de 15 (quinze)
anos correspondente a Fase de Producao, na forma do paragrafo 8.1.

4.3. A esta duracgdo total se acrescentardo eventuais prorrogacdes que venham a ser
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

4.4. O decurso do prazo de vigéncia, observadas as disposicdes do paragrafo anterior
relativas as prorrogacgfes autorizadas pela ANP, implicara a extingao de pleno direito
do Contrato.
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CAPITULO Il - REABILITACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE REABILITACAO

Duracéo

5.1. A Fase de Reabilitacdo comecard na data de assinatura deste Contrato e tera a
duracdo maxima prevista no Anexo |l — Programa de Trabalho Inicial.

5.1.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento devera cobrir o restante
do ano em curso, e deverd ser apresentado pelo Concessionario no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

5.1.2. No caso de faltarem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o
primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgcamento contemplara também,
separadamente, 0 ano subsequente.

5.1.3. Do primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento deverdo constar,
obrigatoriamente, as atividades compromissadas no PTI.

5.1.4. Aplicam-se os procedimentos e prazos referentes a aprovacdo do PAT previstos
no paragrafo 9.3.

5.2. Ao final da Fase de Reabilitacdo o Concessionario tera que devolver a ANP a
totalidade da Area de Concessdo ou Declarar a Comercialidade da Area com
Acumulagdo Marginal.

5.3. O Concessionério podera voluntariamente encerrar a Fase de Reabilitagdo a qualquer
momento, mediante notificacao por escrito a ANP.

5.3.1. O encerramento ndo eximira o Concessiondrio da obrigagdo do cumprimento do
Programa de Trabalho Inicial. Em caso de ndo cumprimento do PTI, sera
executada a Garantia Financeira no valor referente as atividades néo realizadas.

5.4. Nos casos de suspenséao do curso dos prazos deste Contrato, o Concessionario nao
se eximira do pagamento referente as participacdes governamentais e de terceiros
atinentes ao exercicio da fase a que esta clausula alude.

Prorrogacédo da Fase de Reabilitagdo

5.5. Na ocorréncia de comprovadas dificuldades operacionais para o cumprimento do PTI,
no curso da Fase de Reabilitagdo, o Concessionario podera solicitar a ANP a
prorrogacao desta Fase.

5.5.1. A solicitacdo devera ser encaminhada & ANP com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias do término da Fase de Reabilitacao.

5.5.1.1. A ANP ter4 o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitacéo,
para se manifestar a respeito desta.
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Programa de Trabalho Inicial, Atividades Adicionais e Termo de Compromisso de
Desativagdo e Abandono de Pogos

5.6. O Concessionario devera executar as obrigagdes relativas ao Programa de Trabalho
Inicial nas condi¢des descritas no Anexo ll.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

O PTI compreende as atividades definidas pela ANP no Edital de Licitagdo e
neste Contrato e devera ser realizado integralmente durante a Fase de
Reabilitacao.

O Concessionario podera executar atividades adicionais ao Programa de
Trabalho Inicial.

O acompanhamento das atividades do PTI e daquelas adicionais a este sera
realizado por meio do Programa Anual de Trabalho e Orgamento, conforme
procedimentos e prazos estabelecidos no paragrafo 9.3.

5.7. O Concessionario devera realizar todas as atividades necessérias para o abandono
dos pogos em que execute intervencdes visando ao restabelecimento de suas
condi¢des operacionais para producao ou injecdo, ou dos pog¢os de que se utilize por
outros motivos, bem como a desativacao das instalagdes e a recuperacdo ambiental
das areas afetadas.

5.7.1.

5.7.2.

O Concessionario dispord de 180 dias a contar da data de assinatura do
Contrato, para confirmar sobre quais pocos este assumird a responsabilidade
gquanto ao abandono, conforme Termo de Compromisso de Desativacdo e
Abandono de Pocos, constante do Anexo X.

5.7.1.1. A confirmacdo se dara no ambito do Programa Anual de Trabalho e
Orgamento.

Nos termos do paragrafo 14.6, o Concessionario devera entregar as respectivas
garantias para Desativacao e Abandono dos po¢os em que houve a confirmacgéo
da responsabilidade.

5.8. Ao final da Fase de Reabilitacao, devera ser submetido a ANP pelo Concessionario o
Relatério Final da Fase de Reabilitacdo, abrangendo o PTI e as atividades ja
executadas.

5.9. Para a aquisicdo de dados exclusivos, atividades de processamento,
reprocessamento e interpretacdo de dados o Concessionario podera contratar
sociedades empresérias de aquisicao de dados (EAD), desde que sejam previamente
cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatorias editadas pela ANP, e
gue essas sociedades empresarias estejam devidamente habilitadas junto a Agéncia
para o exercicio das referidas atividades.

5.10. A ANP emitira laudo de controle de qualidade para devolucao ou aceitacdo dos dados
recebidos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de entrega da ultima
remessa dos dados pelo Concessionario.

5.11.

Para fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, somente serdo aceitos pela
ANP os dados cuja aquisicéo, processamento, reprocessamento e interpretacao tenham
atendido a todos os requisitos definidos nas normas regulatérias e nos padrdes técnicos
estabelecidos pela Agéncia.
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CLAUSULA SEXTA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificacdo de Descoberta

6.1. Qualquer Descoberta de Petréleo e Gas Natural na Area de Concess&o devera ser
notificada pelo Concessionario a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas.

Avaliacéo e Plano de Avaliag&o de Descoberta

6.2. O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma Descoberta de
Petréleo e Gas Natural, a qualqguer momento.

6.3. Caso o0 Concessionario decida avaliar a Descoberta, devera submeter a aprovacao
da ANP uma proposta de Plano de Avaliagdo de Descoberta, a ser elaborado nos
termos da Legislagdo Aplicavel.

6.4. Caso o Plano de Avaliagdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste(s) de
Longa Duragéo, o Concessiondrio devera solicitar & ANP autorizacéo especifica para
realiza-lo(s).

CLAUSULA SETIMA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Opcéao do Concessionério

7.1. O Concessionario, por meio de notificacdo a ANP, poderd, a seu exclusivo critério,
efetuar a Declaracdo de Comercialidade, desde que cumprido o Programa de
Trabalho Inicial.

7.1.1. A Declaracao de Comercialidade somente tera efetividade ap6s a aprovacao,
pela ANP, do Relatorio Final da Fase de Reabilitagcéo.

Postergacéo da Declaracdo de Comercialidade

7.2. Caso a principal acumulagdo de hidrocarboneto em uma Area de Concesséo seja de
Gas Natural, o Concessionario podera solicitar & ANP autorizagdo para postergar a
Declaracédo de Comercialidade por um periodo de até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipoteses:

a) Inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) Inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentacao do
Gas Natural a ser produzido pelo Concessionario, com expectativa de sua
implantacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.
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7.2.1. A solicitacdo para postergacdo de Declaracdo de Comercialidade devera ser
feita de forma circunstanciada.

7.3. Caso a principal acumulacdo de hidrocarboneto em uma Area de Concess&o seja de
Petréleo, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizacdo para postergar a
Declaracdo de Comercialidade, nas seguintes hipéteses:

a) Em até 5 (cinco) anos, caso o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade
dependa de Descobertas adicionais a serem feitas na propria Area de Concessao,
em outros horizontes ou em Blocos adjacentes, visando o Desenvolvimento conjunto
das Operacoes;

b) Em até 1 (um) ano, caso seja comprovada pelo Concessionario a inviabilidade de
comercializacao do Petréleo.

7.3.1. A solicitagdo para postergacdo de Declaragdo de Comercialidade devera ser
feita de forma circunstanciada.

7.4. O Concessionario podera solicitar & ANP que o periodo para a postergacdo da
entrega da Declaracdo de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos
adicionais nos caso previstos nos paragrafos 7.2 e 7.3 (a).

7.5. Caso a ANP, a seu exclusivo critério, entenda superado o motivo que importou a
postergacdo de que tratam os paragrafos 7.2 e 7.3, notificara por escrito o
Concessionario, que dispora de um prazo de até 30 (trinta) dias para, a seu exclusivo
critério, apresentar a Declaracdo de Comercialidade.

7.5.1. Caso decida apresentar Declaracdo de Comercialidade, o Concessionario
devera, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da
notificac@o prevista neste paragrafo, submeter um Plano de Desenvolvimento a
aprovacgao da ANP.

7.6. Durante a postergacdo do prazo para entrega da Declaracdo de Comercialidade o
Contrato sera suspenso.

Devolucdo da Area Descoberta e Avaliada

7.7. A ndo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade em tempo habil por parte do
Concessionario implica a extin¢gdo de pleno direito do Contrato.

Continuidade da Avaliacédo

7.8. O fato de o Concessionario efetuar uma ou mais Declara¢des de Comercialidade néo
0 exime do cumprimento do Programa de Trabalho Inicial.
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CAPITULO IIl - PRODUCAO

CLAUSULA OITAVA - FASE DE PRODUCAO

Inicio e Duracéao

8.1. A Fase de Producdo do Campo tera inicio na data da apresentacdo pelo
Concessionario a ANP da respectiva Declaracdo de Comercialidade, e tera a duracdo
de 15 (quinze) anos.

Prorrogacéo a pedido do Concessionario

8.2. O Concessionario podera pleitear a prorrogacéo do prazo estabelecido no paragrafo
8.1, devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 12 (doze) meses
do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada de uma revisdo do Plano
de Desenvolvimento.

8.2.1. A ANP se manifestara sobre a solicitagéo de prorrogacéo da Fase de Producéo
em um prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo, justificadamente,
recusar a proposta do Concessionario ou condiciona-la a modificacdes da
revisdo do Plano de Desenvolvimento.

Prorrogacéo por determinacdo da ANP

8.3. A ANP podera, mediante notificacdo formal e por escrito, feita com antecedéncia
minima de 270 (duzentos e setenta) dias do término do prazo estabelecido no
paragrafo 8.1, solicitar ao Concessionario que prossiga com a Operacdo do Campo
pelo tempo adicional que a Agéncia julgar conveniente.

8.3.1. O Concessionario somente poderd recusar a solicitagdo da ANP
justificadamente, ndo estando obrigado a prosseguir a operacdo do Campo em
condicdes que considere antiecondmicas.

8.3.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de resposta do
Concessionario sera considerada aceitacao tacita.

8.3.3. O Contrato seré prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.

Consequéncia da Prorrogagéao

8.4. Ocorrendo a prorrogacdo da Fase de Produgdo, nos termos dos paragrafos 8.2 ou
8.3, continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termaos e condi¢des deste Contrato,
excecao feita exclusivamente as eventuais modifica¢cdes acordadas em fungéo e para
0s propdésitos de tal prorrogacao.

8.4.1. Ao final da Fase de Producéo, serdo aplicaveis, mutatis mutandis, os paragrafos
8.2 ou 8.3, para efeitos de uma eventual nova prorrogagao.
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CLAUSULA NONA - DOCUMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE DE

PRODUCAO

Planos e Programas

9.1. Os Planos e Programas para o acompanhamento da Fase de Producdo sdo os
seguintes:

a) Plano de Desenvolvimento (PD);

b) Programa Anual de Trabalho e Orgcamento (PAT); e

c) Programa Anual de Producéo (PAP).

9.1.1.

Prazos

Os Planos e Programas para acompanhamento da Fase de Producgéo deverao
ser elaborados nos termos da Legislacdo Aplicavel.

9.2. O Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado a ANP pelo Concessionario,
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da submissdo da Declaragéo
de Comercialidade.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

Caso a Declaragdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paragrafos 7.2 e 7.3, o Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado na
data da Declaracdo de Comercialidade.

A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento do
Plano de Desenvolvimento, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario as
modificagBes que julgar cabiveis.

Caso a ANP néo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento
sera considerado aprovado, ndo se afastando o poder/dever de a ANP demandar
revisbes sempre que necessario.

Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessionario devera apresenta-las no
prazo de 60 (sessenta) dias.

Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido
neste paragrafo, a ANP notificard o Concessiondrio para que o apresente em um
prazo maximo de 30 (trinta) dias.

Caso o Plano de Desenvolvimento ndo seja aprovado pela ANP, e apés o
esgotamento dos recursos administrativos cabiveis, este Contrato sera extinto
de pleno direito.

9.3. O Programa Anual de Trabalho e Orgcamento do ano subsequente devera ser
apresentado a ANP pelo Concessionério até o dia 31 (trinta e um) de outubro de cada
ano civil.

9.3.1.

A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do PAT, para
aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacbes que julgar
cabiveis.
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9.3.2. O Concessionario devera reapresentar o PAT contemplando tais alteracdes no
prazo de 30 (trinta) dias, ou, caso discorde, podera, neste mesmo prazo, discuti-
las com a ANP, visando ajusta-las naquilo que a Agéncia entender pertinente,
de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.

9.4. O Programa Anual de Producao devera ser apresentado a ANP pelo Concessionario
até o dia 31 de outubro de cada ano civil. Para 0 ano em que se iniciar a producéo, o
PAP deveré ser apresentado com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias da data
de inicio da Producéo prevista.

9.4.1. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do PAP, para
aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacbes que julgar
cabiveis.

9.4.2. O Concessionario devera reapresentar o PAP contemplando tais alteragfes no
prazo de 30 (trinta) dias, ou, caso discorde, podera, neste mesmo prazo, discuti-
las com a ANP, visando ajusta-las naquilo que a Agéncia entender pertinente,
de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

9.5. A entrega intempestiva dos Planos e Programas elencados no paragrafo 9.1 sujeita o
Concessionario a aplicacao das sancdes previstas na Clausula Vigésima Quinta e na
Legislagé@o Aplicavel.

9.6. O Concessionario estara obrigado a cumprir os Planos e Programas elencados no
paragrafo 9.1, com as modificagfes que possam ter sido determinadas pela ANP.

9.7. As Partes poderdo solicitar a qualquer tempo a revisdo dos Planos e Programas
elencados no paragrafo 9.1.

Antecipacgao de Atividades

9.8. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos, operacdes
ou antecipagdo da producgdo dependerdo de prévia autorizagdo da ANP, conforme
Legislacédo Aplicavel.

Boletins
9.9. Os Boletins para o acompanhamento da Fase de Produgéo sdo os seguintes:
a) Boletim Mensal de Producéo (BMP); e
b) Boletim Anual de Reservas (BAR).

9.10. Os Boletins para acompanhamento da Fase de Producdo deveréo ser elaborados nos
termos da Legislagdo Aplicavel.

Prazos

9.11. O BMP devera ser apresentado a ANP pelo Concessionario até o 15° (décimo quinto)
dia de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Producéo.

9.11.1. Caso ocorra variagao superior a 15 (quinze)% em relagdo ao volume previsto
para o més correspondente no Programa Anual de Produc¢do, o Concessionario
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deverd apresentar justificativa & ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més
seguinte, conforme Legislacao Aplicavel.

9.12. O BAR devera ser apresentado a ANP pelo Concessionario até o dia 31 (trinta e um) de
janeiro, relativo ao ano anterior.

CLAUSULA DECIMA - INDIVIDUALIZAGAO DA PRODUCAO

Acordo de Individualizacdo da Producéao

10.1. Devera ser instaurado procedimento de Individualizagéo da Producéo de Petroleo e de
Gas Natural, nos termos da Legislagéo Aplicavel, caso seja identificado que uma Jazida
se estende além da Area de Concessao.

10.2. O Acordo de Individualizagdo da Produgdo e o Compromisso de Individualizacdo da
Producéo seréo elaborados nos termos da Legislacéo Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - EXECUGCAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

11.1.

O Concessionério, observados os termos, condi¢des e vigéncia do Contrato, detera o
direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area de Concesséo.

Designacgéo do Operador pelo Concessionario

11.2.

11.8.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

O Operador é designado pelo Concessionario, para, em nome deste:
a) conduzir e executar todas as Operacdes previstas neste Contrato;

b) submeter todos os planos, programas, boletins, garantias, propostas e comunica¢des
a ANP; e

C) receber todas as respostas, solicitacdes, propostas e outras comunicagdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagfes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacdes e ao pagamento das Participacdes Governamentais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria dos demais Concessionarios.

O Concessionario consorciado devera arcar com o0s investimentos relativos a sua
parcela na participacdo no Consoércio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria.

Excetuam-se da abrangéncia deste paragrafo as disposi¢cdes relativas a Cesséo
previstas na Clausula Vigésima Terceira.

O Operador devera deter no minimo 30% (trinta por cento) de participagdo no Contrato
ao longo de toda a sua vigéncia.

O Operador podera renunciar a sua funcdo, a qualquer momento, atraves de notificacdo
a ANP com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias da data de efetivacdo da
rendncia.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de qualquer
das clausulas deste Contrato, caso nao corrija a sua falta no prazo de 90 (noventa) dias
a contar do recebimento de notificacdo desta Agéncia indicando o alegado
descumprimento.

Nas hipéteses previstas nos paragrafos 11.7 e 11.8 o Concessionério devera nomear
um novo Operador, observado o disposto na alinea “b)” do paragrafo 23.1.1.1 deste
Contrato.

11.9.1. O novo Operador indicado pelo Concessionario somente podera realizar as suas
atividades apoés a aprovacao da indicacdo pela ANP, assumindo todos os direitos
e obrigac@es previstos neste Contrato.
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11.10. O Operador renunciante ou destituido devera transferir ao novo Operador a custodia
de todos os bens utilizados nas Operacdes, 0s registros de contabilidade, os arquivos,
e outros documentos relativos a Area de Concessao e as Opera¢cfes em questéo.

11.10.1. Apbs a transferéncia, o Operador renunciante ou destituido sera
liberado e esta das obrigactes e responsabilidades decorrentes de sua condicéo
de Operador posteriores a data da referida transferéncia.

11.10.2. O Operador renunciante ou destituido permanecerd responsavel,
solidariamente com o novo Operador, em relagao:

a) as obrigacdes constituidas em data anterior a rentncia ou destitui¢éo;

b) as obrigacdes decorrentes de atividades realizadas em data anterior a
renuncia ou destituicdo, ainda que constituidas somente em momento posterior..

11.11. A ANP poderéa, como condi¢do para aprovacdo de um novo Operador, exigir que este
e 0 Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessarias para a
total transferéncia de informagfes e demais aspectos relacionados a este Contrato.

11.11.1. A ANP podera exigir a realizagdo de auditoria e inventario até a
transferéncia das Operacdes para o novo Operador.

11.11.2. Os custos da auditoria e do inventario deverao ser pagos pelo
Concessionario.

11.12. Caso o concessionario seja uma Unica sociedade empresaria, esta sera considerada,
para fins deste Contrato, no que couber, como Operador designado na Area de
Concesséo.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

11.13. O Concessionério devera planejar, preparar, executar e controlar as Operacdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com
as Melhores Praticas da Industria do Petroleo, respeitando sempre as disposi¢cdes
deste Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou possa configurar
infracdo & ordem econdmica.

11.13.1. O Concessionario devera, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessdarias para a conservacdo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a protecao da vida humana,
do patrim6nio e do meio ambiente, nos termos da Clausula Décima Sétima;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranca
pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos, objetivando a
racionalizagdo da Producgéo e ao controle do declinio das reservas; e

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avancadas,
inclusive agquelas que melhor possam incrementar o rendimento econémico
e a Producéo das Jazidas.

11.14. Séo deveres do Operador:
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a) manter um quadro de pessoal minimo, domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operacdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a salde humana.

11.14.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo
as Melhores Praticas da IndUstria do Petroleo e guardar proporcionalidade direta
com O0s riscos operacionais e ambientais assumidos pelo Concessionério
Operador.

Construcdes, Instalagdes e Equipamentos

11.15.

11.16.

11.17.

E obrigagdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens, méveis
e imoveis, inclusive, mas nado limitados, a instalacdes, construcdes, sistemas,
equipamentos, maquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a
execucédo das Operacoes.

11.15.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtencdo poder&o ser realizados
no Brasil ou no exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel e observado o previsto
no paragrafo 15.6 e nas demais disposi¢oes deste Contrato.

Caso se utilize de pocgos ou infraestrutura preexistente, o Concessionario assumira,
em relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislagédo
Aplicavel.

O Concessionario devera observar, no tratamento ou processamento de Gas Natural,
bem como na estocagem de Gas Natural e no transporte de Petrdleo, de seus
derivados e de Gas Natural, as disposi¢Bes constantes na Legislacdo Aplicavel.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

11.18.

11.19.

11.20.

O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licencas, autorizacoes,
permissdes e direitos exigidos nos termos da Legislacdo Aplicavel, incluindo aquelas
necessarias a aquisicao ou utilizagdo dos bens referidos no paragrafo 11.15.1.

Caso as licencas, autorizactes e permissdes dependam de acordo com terceiros, a
negociacdo e execucdo de tais acordos serdo da exclusiva responsabilidade do
Concessionario, podendo a ANP fornecer a assisténcia descrita no paragrafo 12.4.

O Concessionario respondera pela infracao do direito de uso de materiais e processos
de execucao protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, correndo por sua
conta o pagamento de quaisquer obrigacdes, 6nus, comissdes, indenizacdes ou outras
despesas decorrentes da referida infracdo, inclusive as judiciais.

Desapropriacdes e Serviddes

11.21.

O Concessionario devera, por sua conta e risco, observado o disposto no paragrafo
11.18, promover as desapropriacdes e constituir as servidées de bens imoveis
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necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de toda
e gualquer indenizacgdo, custo ou despesa decorrentes.

11.22. A ANP instruira processo com vistas a declaragéo de utilidade publica, para fins de
desapropriacao e instituicdo de serviddao administrativa, dos bens iméveis referidos no
paragrafo 11.21, mediante solicitacdo fundamentada do Concessionario.

Livre Acesso a Area de Concessao

11.23. Durante a vigéncia deste Contrato, e respeitado o disposto no paragrafo 11.3, o
Concessionario terd livre acesso a Area de Concessao e as suas instalagbes nela
localizadas.

Inicio da Producéao

11.24. O Concessionario devera informar a ANP a data de inicio da Producdo, mediante
notificagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap0s a sua ocorréncia.

Interrupcédo Temporéria da Produgéo

11.25. O Concessionario podera solicitar, desde que justificadamente,a interrupcdo da
Producdo do Campo, por um periodo maximo de 1 (um) ano.

11.25.1. A ANP avaliara a solicitacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, e, se
necessario, solicitara esclarecimentos ao Concessionario.

11.25.2. InterrupcBes motivadas por situacéo de emergéncia, caso fortuito, forca
maior ou causas similares, devem ser imediatamente comunicadas a ANP.

11.26. Ainterrupgao da Producédo nao implicara a suspensao de curso do prazo do Contrato,
salvo nos casos previstos neste instrumento.

Medicéao

11.27. A partir da data de inicio da Producdo do Campo, o Concessionario devera, periédica
e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do Petréleo e/ou do G&s Natural
produzidos no Ponto de Medig&o da Producao.

11.27.1. Os meétodos, equipamentos e instrumentos de medicdo utilizados
deverdo estar em conformidade com a Legislacao Aplicavel.

Disponibilizac&o da Producéo

11.28. A propriedade dos volumes de Petroleo e Gas Natural medidos nos termos do
paragrafo anterior serd conferida ao Concessionario no Ponto de Medicdo da
Producao.

11.28.1. A quantificacdo dos volumes estard sujeita, a qualquer tempo, a
fiscalizacdo e as corre¢fes previstas na Legislacdo Aplicavel.
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Livre Disposicéao

11.29.

E assegurado ao Concessionario a livre disposicdo dos volumes de Petroleo e de Gas
Natural a ele conferidos.

Consumo nas Operacdes

11.30.

O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execucdo das Operacdes,
Petroleo e Gas Natural produzidos na Area de Concessao, desde que em quantidades
razoaveis e compativeis com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

11.30.1. O Concessionario devera informar a ANP, no Boletim Mensal de
Producéo, a quantidade de Petréleo e de Gas Natural consumida nas Operacdes
e a finalidade de seu uso.

11.30.2. Os volumes de Petrdleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes
serdo computados para efeito do calculo das Participagfes Governamentais e de
Terceiros devidas, previstas na Clausula Décima Nona.

Producéo de Teste

11.31.

11.32.

Os dados, resultados e interpretacdes oriundas dos testes de formacgdo, de Longa
Duracdo ou de Producédo deverdo ser informados a ANP em conformidade com a
Legislacéo Aplicavel.

Os volumes de Petroleo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duragdo serdo conferidos ao Concessionario na forma do paragrafo 11.28 e
computados para efeito do célculo das Participagbes Governamentais e de Terceiros
devidas, previstas na Clausula Décima Nona.

Queimas e Perdas

11.33.

11.34.

11.35.

A queima em flares devera restringir-se aos volumes previa e formalmente aprovados
pela ANP, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e a Legislacao
Aplicavel, ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 47, 8§ 3° da Lei
n.° 9.478/97.

Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos de seguranca,
emergéncia e comissionamento, sendo o volume méximo o especificado na Legislacédo
Aplicavel ou por autorizagdes concedidas pela ANP.

As perdas de Petroleo ou Géas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flare, seréo incluidas no
Volume Total da Producéo a ser calculada para efeito de pagamento das Participacdes
Governamentais e de Terceiros, sem prejuizo da aplicacao do disposto na Clausula
Vigésima e na Clausula Vigésima Sexta.
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Perfuracédo e Abandono de Pocgos

11.36. O Concessionario notificara previamente a ANP o inicio da perfuracéo de qualquer
poco na Area de Concesséao.

11.36.1. O Concessionario podera interromper a perfuracdo do poco e
abandona-lo antes de alcancar o objetivo estratigrafico previsto, observada a
Legislacdo Aplicavel e de acordo com as Melhores Praticas da Inddstria do
Petroleo.

11.36.2. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragdo de pogos em
local externo a Area de Concessao, em razdo de Acordos de Individualizacédo da
Producéo ou de questbes ambientais.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concesséo

11.37. Mediante solicitagdo circunstanciada do Concessionario, a ANP podera autqrizar a
aquisicao de dados geoldgicos, geoquimicos e geofisicos fora dos limites da Area de

Concesséo.

11.37.1. A solicitacdo deveréa conter a justificativa técnica para a aquisicdo dos
dados.

11.37.2. Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concesséo serdo
classificados como publicos imediatamente apds sua aquisi¢ao.

11.37.3. O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informacdes
adquiridos fora dos limites da Area de Concessdo conforme a Legislacédo
Aplicavel.

11.37.4. As atividades realizadas fora dos limites da Area de Concess&o néo

serdo consideradas para efeito de abatimento do Programa de Trabalho Inicial.

InstalacBes ou Equipamentos fora da Area de Concesséo

11.38. A ANP podera autorizar o posicionamento ou a constru¢cdo de instalacbes ou
equipamentos em local externo a Area de Concesséo, com vistas a complementar ou
otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacdes.

11.38.1. O Concessionario devera apresentar a ANP solicitacdo fundamentada
para posicionar instalagbes ou equipamentos fora dos limites da Area de
Concesséo.

11.38.1.1.A fundamentacgéo deve contemplar aspectos técnicos e econémicos,
bem como o projeto de posicionamento ou de construcgao.

11.38.2. Aplicar-se-a também aos equipamentos e instala¢des situados em local externo
a Area de Concessao o disposto na Clausula Décima Sétima.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONTROLE DAS OPERACOES E
ASSISTENCIA PELA ANP

Acompanhamento e Fiscaliza¢c&o pela ANP

12.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6érgdos da Unido ou Estados ou do
Distrito Federal, exercerd o acompanhamento e a fiscalizacdo permanentes das
Operagoes.

12.1.1.

A acdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizacdo de que trata este
pardgrafo de nenhum modo excluira ou reduzira a responsabilidade do
Concessionario pelo fiel cumprimento das obrigagfes assumidas.

Acesso e Controle

12.2. A ANP tera livre acesso a Area de Concessdo e as Operacdes em curso, aos
equipamentos e instalagdes do Concessionario bem como a todos os registros, estudos
e dados técnicos disponiveis, para fins do acompanhamento e fiscalizagéo.

12.3.

12.2.1.

12.2.2.

O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentacdo, equipamentos de protegéo individual, e alojamento nas locacdes
em igualdade de condi¢des aqueles fornecidos ao seu préprio pessoal.

Para fins de levantamento de dados, informagbes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso serd provido pelo
Concessionario através do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentacdo, equipamentos de protecdo individual, e alojamento aos
representantes da ANP.

O Concessionario devera prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informacdes
solicitadas pela ANP e permitir livre acesso as autoridades que tenham competéncia
sobre quaisquer de suas atividades.

Assisténcia ao Concessionario

12.4. A ANP, quando solicitada, podera prestar assisténcia ao Concessionario na obtencéo
das licencas, autorizacdes, permissodes e direitos referidos no paragrafo 11.18.

12.4.1.

A ANP instruird os processos visando a declaracdo de utilidade publica de que
trata o paragrafo 11.22.

Exoneracédo de responsabilidade da ANP

12.5. O Concessionario, por sua conta e risco, é integralmente responsavel pela execucao
das Operacdes, ndo cabendo a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia de
assisténcia solicitada e eventualmente prestada.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelo Concessionario

13.1. O Concessionério devera manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados
e prazos das Operacoes.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

O Concessionario enviara a ANP, na forma por esta determinada, cépias de
mapas, secdes, perfis, dados adquiridos, estudos e informes geoldgicos,
geoquimicos e geofisicos, inclusive interpretacbes, dados de poc¢os e testes,
além de relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em
regulamentacdo especifica e obtidos como resultado das Operagfes e deste
Contrato que contenham informac¢des necesséarias para a caracterizagdo do
progresso dos trabalhos e do conhecimento geoldgico da Area de Concess&o.

Nos termos do art. 22 da Lei n° 9.478/197, o acervo técnico constituido pelos
dados e informacgdes sobre as bacias sedimentares brasileiras é parte integrante
dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e informacdes, inclusive
os referentes a geologia, geofisica e geoquimica da Area de Concesséo, ser
entregues pelo Concessionario & administragdo da ANP.

A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, na
forma da Legislacdo Aplicavel.

A qualidade das copias e demais reproducdes dos dados e informacdes de que
trata este paragrafo devera guardar fidelidade absoluta e padrdao equivalentes
aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza,
compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

13.2. O Concessionario podera, mediante prévia e expressa autorizacao da ANP, remeter ao
exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica e geoquimica,
nos termos da Legislagdo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIAS FINANCEIRAS

Fornecimento de Garantia Financeira do Programa de Trabalho Inicial

14.1. O Concessionéario fornecerd a ANP uma ou mais garantias para o Programa de Trabalho

Inicial,

para a Fase de Reabilitacdo, no(s) valor(es) apontado(s) no Anexo Il.

14.2. Quando o concessionario for um consorcio, as garantias apresentadas deverdo ser
acompanhadas de carta subscrita por todas as consorciadas expressando plena ciéncia
da clausula 11.4 e de que as obrigacdes do programa de trabalho inicial séo indivisiveis,
cabendo a cada consorciada, solidariamente, a obrigagdo de ressarcimento em caso de
seu descumprimento.
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Forma de Garantias Financeiras do Programa de Trabalho Inicial

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

O Concessionério podera fornecer & ANP os seguintes instrumentos como garantias
financeiras:

a) Carta de crédito irrevogavel; ou
b) Seguro-garantia; ou
c) Deposito caucdo em garantia.

A(s) garantia(s) financeira(s) podera(ao) ser cumuladas a fim de totalizar o montante
garantido.

A(s) garantia(s) financeira(s) devera(ao) respeitar a forma indicada no Edital.

A(s) garantia(s) financeira(s) somente podera(ao) ser substituida(s) ou alterada(s) apés
aprovacgao pela ANP.

Fornecimento de Garantia Financeira de Desativacdo e Abandono

14.7.

14.8.

14.9.

Para a Fase de Reabilitagdo, o Concessionario fornecera a ANP uma ou mais garantias
para Desativacdo e Abandono para os pogos indicados no Anexo Il nos quais de fato
for realizar intervencéo.

14.7.1. A Garantia indicada no caput deve ser entregue em até 12 (doze) meses antes
da data prevista para o término da Fase de Reabilitacao.

14.7.2. O valor monetario correspondente a garantia de Desativagéo e Abandono devera
ser estimado com base nas Melhores Préticas da Industria do Petroleo e utilizado
como parametro para a(s) garantia(s) financeira(s).

14.7.3. A garantia financeira deverd ter prazo de vigéncia que exceda em pelo menos
180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a conclusdo da Fase de
Reabilitacao.

Para a Fase de Producdo, as garantias para desativacdo e abandono devem
corresponder ao valor aprovado pela ANP de acordo com o Programa Anual de Trabalho
e Orcamento.

14.8.1.0 Concessionario devera manter garantia(s) financeira(s) de desativacdo e
abandono valida(s) desde o inicio da Fase de Producéo.

14.8.1.1. A(s) garantia(s) financeira(s) de desativacdo e abandono deve(m) ser
valida(s) por um periodo de, pelo menos, um ano.

A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operac¢des necessarias a
desativacao e abandono do Campo.

Forma de Garantias Financeiras de Desativacdo e Abandono

14.10. O Concessionério podera fornecer & ANP o0s seguintes instrumentos como garantias

financeiras:
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a) Carta de crédito irrevogavel;

b) Seguro-garantia; ou

c) Outra(s) forma(s) de garantia(s) aceita(s) pela ANP.

14.11.

14.12.

A(s) garantia(s) financeira(s) podera(ao) ser cumuladas a fim de totalizar o montante
garantido.

A(s) garantia(s) financeira(s) somente podera(&do) ser substituida(s) ou alterada(s)
apos aprovacao pela ANP.

Suspensao ou Extensdo da Fase de Reabilitacéo

14.13.

Em caso de suspensédo ou extensdo da Fase de Reabilitacdo, as garantias financeiras
deverao ser atualizadas ou renovadas de forma a cobrir prazo néo inferior a 180 (cento
e oitenta) dias a partir da nova data prevista para a concluséo desta Fase. Em caso de
deterioracdo da(s) garantia(s) financeira(s), a critério da ANP, o Concessionario devera
substitui-la(s) ou apresentar a esta Agéncia garantia adicional.

Revisao do Valor Garantido

14.14.

14.15.

O Concessionario, a medida que realize as atividades para as quais foram oferecidas
garantias, podera solicitar a ANP a reducéo do valor da garantia financeira.

Desde que devidamente justificada, a ANP podera reajustar o valor monetario da(s)
garantia(s) apresentada(s) pelo Concessionario.

14.15.1. A ANP notificara o Concessionario para que atualize o valor da(s)
garantia(s) ja fornecidas, justificando as razdes para o ajuste.

14.15.2. O Concessionario dispora de até 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento da notificagdo a que se refere o paragrafo anterior, para atualizar
a(s) garantia(s) financeira(s).

14.15.3. A ANP ndo podera promover reajustes em intervalos inferiores a 1 (um)
ano.

Devolucéo das Garantias Financeiras

14.16.

14.17.

Ao final da Fase de Reabilitacdo e uma vez aprovado o Relatério Final da Fase de
Reabilitacdo, a ANP devolver4d ao Concessionario, em até 90 (noventa) dias a(s)
garantia(s) financeiras(s) correspondentes.

Ao final da Fase de Producdo e uma vez aprovado o Relatério Final de Desativacéo e
Abandono, a ANP devolvera ao Concessionario, em até 90 (noventa) dias a(s)
garantia(s) financeiras(s) correspondentes ao cumprimento das atividades de
desativacéo e abandono.
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Execucdo das Garantia(s) Financeira(s)

14.18. Caso o Concessionario ndo cumpra o Programa de Trabalho Inicial ou nédo realize

todas as Operacdes necessarias a desativacdo e abandono do Campo, a ANP
executara a(s) respectiva(s) garantia(s) financeira(s).

14.18.1. A execucgdo das garantias financeiras ndo exime o Concessionario do
cumprimento das obrigacdes derivadas do Contrato.

14.18.2. A execucédo da(s) garantia(s) financeira(s) ndo prejudica o direito de a
ANP buscar outras reparacdes e aplicar eventuais sangdes cabiveis.

14.18.3. A execucdo da(s) garantia(s) financeira(s) podera ser substituida pelo
aporte financeiro de valor equivalente, aplicando-se, também a esta hipétese, a
disposicéo do paragrafo acima.

14.19. Na modalidade depdsito caucdo em garantia, a execu¢do da garantia do Programa de

Trabalho Inicial sera realizada mediante saque do valor correspondente a atividade
nao executada, por meio de correspondéncia da ANP ao depositario, independente de
prévia autorizacédo do depositante, podendo ficar nominado o nimero da conta para a
qgual devera ser feita a transferéncia para quitacdo da obrigacéo.

14.20. Quando membro do consorcio for excluido compulsoriamente pela ANP nos termos do

contrato de concesao, a garantia apresentada também sera executada, podendo haver
abatimento parcial do PTI, ficando os direitos e obriga¢des decorrentes da particpagéo
do consorciado excluido diluido entre os demais participantes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

O Concessionario, diretamente ou por qualquer outra forma, devera recrutar e contratar,
por sua conta e risco, sendo, para todos os efeitos deste Contrato, o Unico e exclusivo
empregador, toda a mao de obra necessaria para a execucao das Operagoes.

15.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderao ser realizados no Brasil ou no exterior
e segundo critério de selecdo do Concessionario, respeitada a Legislacdo
Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao de obra
brasileira utilizada.

O Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no exterior,
pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal
estrangeiro.

O Concessionario devera observar, quanto a contratacdo, manutencédo e dispensa de
pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispfe a Legislacdo
Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo recolhimento e
pagamento de contribuicdes sociais, trabalhistas, previdenciarias e demais encargos e
adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei brasileira.

O Concessionério devera assegurar alimentagéo, equipamentos de protecao individual
e alojamento condizentes ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,

especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condicdes de higiene,
seguranca e assisténcia de saude, observada a Legislacao Aplicavel.
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15.5.

O Concessionério devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo de

qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta improépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de salde.

Servigos

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

O Concessionario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter,
por sua conta e risco, todos 0s servi¢os necessarios para o cumprimento deste Contrato.

15.6.1. A contratacao e obtencéo dos servicos poderdo ser realizadas no Brasil ou ho
exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao
percentual minimo de mao de obra brasileira utilizada.

15.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servi¢os, 0s precos, prazos,
gualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e compativeis
com as praticas de mercado, respeitado o disposto na Clausula Décima Sexta.

O Concessionario devera fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores
as disposicoes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

O Concessionario responderd, objetivamente, pelas atividades de seus subcontratados
gue resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao meio ambiente, a
ANP ou a Unido.

O Concessionario devera manter atualizado o inventério e os registros de todos os
servigos referidos nos paragrafos 15.1 e 15.6, observada a Legislagdo Aplicavel.

15.9.1. Eventuais saldos de inventario ndo utilizados em outras Areas de Concess3o,
autorizados pela ANP, deverdo ser tratados como abatimentos de custo nas
Operagoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Concessionario com o Contetudo Local

16.1.

16.2.

O Concessionario devera:
16.1.1. Cumprir o compromisso de Contetdo Local disposto no Anexo IX.

16.1.2. Assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores Brasileiros, sempre que
suas ofertas apresentem condi¢des de preco, prazo e qualidade mais favoraveis
ou equivalentes as de fornecedores néo brasileiros.

Os procedimentos de contratacdo de bens e servigos direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deverao:

a) Incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) Disponibilizar as especificagbes da contratacdo e todos os demais documentos e
correspondéncias néo técnicos também em lingua portuguesa as empresas
brasileiras convidadas;
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16.3.

c) Aceitar especificacdes equivalentes, desde que sejam atendidas as Melhores
Praticas da Industria do Petroleo.

A contratacdo de bens e servigos fornecidos por Afiliadas estéd igualmente sujeita as
especificacBes desta Clausula Décima Sexta, exceto nos casos de servicos que, de
acordo com as Melhores Préaticas da Industria do Petrdleo, sejam habitualmente
realizados por Afiliadas.

Afericdo do Conteudo Local

16.4.

16.5.

Para fins de afericdo, o Conteudo Local dos bens e servicos devera ser expresso
percentualmente em relagéo ao valor total do bem ou servigo contratado.

16.4.1. O Conteudo Local dos bens e servicos devera ser comprovado a ANP por meio
da apresentacdo de documento nos termos da Legislacéo Aplicavel.

Para a determinacdo do Conteudo Local, os valores monetarios correspondentes as
contratagcfes de bens e servi¢os seréo atualizados para o més e ano em que se efetivar
a verificagdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-se o indice Geral
de Precos de Mercado (IGP-M) da Fundagéo Getulio Vargas ou outro que o venha a
substituir.

Isencdo do Cumprimento de Contetdo Local

16.6.

16.7.

A ANP isentar4 o Concessionario do cumprimento do Contetdo Local com o qual se
comprometeu em relacdo a contratacao de um determinado bem ou servigo quando for
comprovado:

a) nao existir Fornecedor Brasileiro para o bem adquirido ou servigco contratado;

b) que todas as propostas recebidas de Fornecedores Brasileiros apresentam prazo de
entrega excessivos em relacdo a congéneres néo brasileiros;

C) que todas as propostas recebidas de Fornecedores Brasileiros apresentam precos
excessivos em relacdo a congéneres nao brasileiros; ou

d) existir no mercado nova tecnologia para a qual ndo haja oferta com Contetido Local,
caso em que a isencdo do cumprimento de Conteudo Local aplica-se somente aos
bens e servicos substituidos pela nova tecnologia.

16.6.1. O Concessiondrio obriga-se a comprovar as condi¢cdes de que trata o caput deste
paragrafo previamente a decisdo da ANP quanto a isencao.

A solicitac@o de isencdo devera ser feita de maneira circunstanciada e apresentada a
ANP durante a vigéncia da fase em que se pretende a isencdo, devendo o
Concessionario, comprovar, no minimo, cumulativamente, que:

a) garantiu condicdes amplas e equanimes de concorréncia em relacdo a congéneres
nao brasileiros, quando da realizacdo de convites para apresentacdo de propostas
de fornecimento e/ou tentativas de contratacdo junto a Fornecedores Brasileiros;

b) adotou o Contelido Local como critério de selecdo, quando da realizacao de convites
para apresentacdo de propostas de fornecimento, mas a correspondente contratacao

Péagina 36 de 67



«AREA_INATIVA» Contrato n°® «processo_contrato»

nao se deu com Fornecedores Brasileiros em decorréncia destes ndo haverem
atendido aos requisitos de preco, prazo de entrega ou qualidade; e

c) manteve-se informado, mediante busca de informacdes atualizadas junto a
associacdes ou sindicatos empresariais afins, ou entidades de notério conhecimento
do assunto, sobre a existéncia de Fornecedores Brasileiros aptos a apresentarem
propostas de fornecimento.

Excedente de Contetudo Local

16.8. Caso o Concessionario supere o Contetido Local com o qual se comprometeu na Fase
de Reabilitacdo, o valor excedente, em moeda corrente nacional, podera ser transferido
para a Fase de Produgéo.

Multa pelo Descumprimento do Conteudo Local

16.9. O descumprimento do Conteudo Local sujeitar4 o Concessionario a aplicacdo de multa,
que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o0 seguinte
percentual, conforme o caso:

a) Caso o descumprimento do Conteldo Local seja igual ou superior a 65% (sessenta

e cinco por cento) do percentual exigido no Anexo IX, o valor da Multa (M) seré igual
a: M(%) = 8'N5_1, sendo NR o Conteludo Local Ndo Realizado, calculado da seguinte

maneira: NR = (CLofertado - CLatigindo)/CLofertado ; €

b) Caso o descumprimento do Contetdo Local seja inferior a 65% (sessenta e cinco por
cento), M(%) = 60% (sessenta por cento).

16.10. O Concessionario devera apresentar a ANP, no prazo e forma previstos na Legislacéo
Aplicavel, documento escrito contemplando a consolidagdo do cumprimento do
compromisso de Conteudo Local e refletir eventuais transferéncias e isencdes
porventura aprovadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental
17.1. O Concessionario devera, na execucdo do Contrato:

a) zelar pela preservacdo do meio ambiente, realizando as atividades de acordo com
as Melhores Préticas da Industria do Petréleo e a Legislagdo Aplicavel;

b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das Operacdes com fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Uniao;

d) zelar pela protecdo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

e) reparar o meio ambiente degradado em conformidade com a solugéo técnica exigida
pelo 6rgdo ambiental competente;.

f) controlar as Opera¢gBes de modo que os métodos e substancias empregados nédo
exponham ao risco a vida humana e o meio ambiente.

g) atender as Recomendac¢des de Seguranca expedidas pela ANP, na forma da
Legislacéo aplicavel.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar copia dos estudos submetidos a aprovagao
do 6rgdo ambiental competente caso a ciéncia do seu conteldo torne-se necesséria
para instrucdo/gestao do contrato ora firmado.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente julgue
necessaria a realizagdo de Audiéncia Publica, o Concessionario devera enviar a ANP
copia dos estudos elaborados visando a obtencgéo das licencas no minimo 10 dias Uteis
antes da realizagdo da Audiéncia.

O Concessionario devera apresentar a ANP copia das licengas ambientais e de suas
respectivas renovacdes no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua obtencéo, ou, antes
disso, quando necessario para instruir procedimento de autorizagdo que requeira tais
documentos.

O Concessionario devera informar imediatamente a ANP e as autoridades competentes
qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental, envolvendo risco
ou dano ao meio ambiente ou a salde humana, prejuizos materiais ao patriménio
proprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal proprio ou para
terceiros ou interrup¢des ndo programadas das operagfes, conforme a Legislagédo
Aplicavel e de acordo com as orientagfes dispostas em manuais interpretativos
expedidos pela ANP, quando existirem.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

17.6.

O Concessionario assumira responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao
meio ambiente ou ao patrimdnio da Unido que resultarem, direta ou indiretamente, da
execucgdo das Operacoes.

17.6.1. O Concessionario devera ressarcir os danos resultantes das Operacoes.

17.6.2. O Concessionario devera ressarcir a Unido e a ANP, nos termos dos paragrafos
2.2 a 2.6, por toda e qualquer acao, recurso, demanda ou impugnacdo judiciais,
juizo arbitral, auditoria, inspecédo, investigacdo ou controvérsia de qualquer
espécie, bem como por quaisquer indenizacdes, compensacgdes, puni¢cdes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de
tais danos e prejuizos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — SEGUROS
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Seguros

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

O Concessionario devera providenciar e manter em vigor, durante toda a vigéncia do
Contrato, sem que isso importe limitagdo de sua responsabilidade no ambito deste
Contrato, cobertura de seguro, para todos os casos exigidos pela Legislacdo Aplicavel.

18.1.1. A cobertura destes seguros deve abranger:

a) Bens;

b) Pessoal;

c) Despesas extraordinérias na operacao de pocgos;

d) Limpeza decorrente de acidente;

e) Descontaminagéo decorrente de acidente; e

f) Responsabilidade Civil para danosao meio ambiente e ao patrimonio da Unié&o.

18.1.2. O Concessionario deverd incluir a ANP como cossegurada nas apolices, quando
aplicavel, o que nao prejudicara o direito da ANP de obter o ressarcimento
integral das perdas e danos que excedam a indenizagao recebida em razéo da
cobertura prevista na apdlice.

O auto seguro é admitido, a exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente
autorizado.

O Concessionario devera obter de suas seguradoras a inclusao, em todas as apdlices,
de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos
ou explicitos, de sub-rogacéo em eventuais direitos contra a ANP ou a Unié&o.

O seguro através de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada
ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) e
previamente autorizado pela ANP.

As apolices e programas globais de seguro do Concessionario poderao ser utilizados
para os propositos desta Clausula Décima Oitava, desde que previamente autorizado
pela ANP.

O Concessionario entregard a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (dias) Uteis, copia
de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo 18.1,
bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso, prorrogacao ou extensao
dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamag¢do ou aviso de sinistro
relacionado.

Péagina 39 de 67



«AREA_INATIVA» Contrato n°® «processo_contrato»

CAPITULO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS

CLAUSULA DECIMA NONA — PARTICIPAGOES

Participagbes Governamentais e de Terceiros

19.1.

19.2.

Além do bbdnus de assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do Contrato, o
Concessionario pagara a Unido e a terceiros as seguintes participacdes, de acordo com
a Legislacdo Aplicavel:

a) Royalties;
b) Pagamento pela Ocupac&o ou Retencéo de Areas; e
c) Pagamento de Participacdo ao Proprietario de Terra.

19.1.1. Considerando o objeto deste Contrato, os valores a serem pagos deverao estar
de acordo com o estabelecido no Anexo V e na Legislagdo Aplicavel.

O Concessionario ndo se eximird do pagamento referente as Participacdes
Governamentais e de Terceiros nos casos de:

a) Producéo auferida durante o periodo de Teste de Longa Duracao;
b) Suspenséo do curso do prazo deste Contrato;

c) Caso fortuito e forca maior.

CLAUSULA VIGESIMA - TRIBUTOS

Regime Tributario

20.1.

O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual e
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢cfes definidos na
Legislacdo Aplicavel.

Certidbes e Provas de Regularidade

20.2.

Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario devera apresentar os originais ou
cOpias autenticadas de todas as certiddes, atos de registro, autorizagdes, provas de
inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de
situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, inscricdes em
entidades ou associagdes profissionais, e quaisquer outros documentos ou atestados
semelhantes.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - MOEDA E DIVISAS

Moeda

21.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, seré o Real.

Divisas

21.2. O ingresso e a remessa de divisas observardo as leis brasileiras, inclusive as
regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetérias do Pais.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Contabilidade
22.1. O Concessionério deverd, de acordo com a Legislacdo Aplicavel:

a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas, inclusive os
documentos comprobatérios necessarios para a afericdo do Contetdo Local e das
Participacdes Governamentais e de Terceiros que suportem a escrituragdo contabil;

b) realizar os langcamentos cabiveis;
c) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

d) apresentar a ANP, trimestralmente, o Relatério de Gastos Trimestrais nos termos da
Legislacéo Aplicavel;

e) apresentar & ANP o Relatorio de Contetdo Local nos termos da Legislacéo Aplicavel.

Auditoria

22.2. A ANP podera realizar auditoria contabil e financeira deste Contrato, inclusive dos
demonstrativos de apuracdo das Participacdes Governamentais, nos termos da
Legislacédo Aplicavel.

22.2.1.A ANP fard a auditoria diretamente ou mediante convénios, conforme a
Legislacédo Aplicavel.

22.2.2. A ANP notificara o Concessionario com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

22.2.3. A ANP terd amplo acesso aos documentos, livros, papéis, registros e outras
pecas, referidos no paragrafo 22.1, inclusive aos contratos e acordos firmados
pelo Concessionario e relacionados com a aquisicao de bens e servicos para as
Operacdes, relativos aos Ultimos dez anos-calendario encerrados.

22.2.4.Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informacfes prestadas por
terceiros.
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22.2.5.0 Concessionario devera manter a disposicdo da ANP os documentos
comprobatoérios de Conteudo Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatérios, correspondentes ao bem ou servi¢o adquirido,
pelo prazo de 10 (dez) anos-calendario apds o marco de afericdo de Contetdo
Local.

22.2.6. A ANP poderd exigir do Concessionario quaisquer documentos necessarios para
dirimir eventuais duvidas.

22.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omisséo de suas conclusdes ndo excluira nem
reduzird a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das
obrigacdes deste Contrato, nem representara concordancia tacita com métodos
e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a Legislacdo
Aplicével.
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES

Os direitos e obrigacdes do Concessionario, sob este Contrato, poderao ser, no todo ou
em parte, objeto de Cessao, condicionada a prévia autorizacdo da ANP, mediante
solicitac@o a esta Agéncia, conforme Legislacdo Aplicavel.

23.1.1. Sao equiparadas a Cessao:
a) A fusdo, ciséo e incorporacdo de Concessionario;
b) A alteracdo do Operador, disciplinada nos paragrafos 11.6 a 11.9.

A solicitacdo de autorizacdo para a Cessao deve ser protocolada na ANP apés a
assinatura do instrumento formal que vincule as partes, e antes de consumado qualquer
ato referente a Cessao.

23.2.1. As partes deverdo manter inalterados os termos e condi¢des do contrato objeto
da Cesséao até a apreciacao final da ANP, sendo vedadas, inclusive:

a) qualquer comunicacgao de ativos relativos ao Contrato objeto da Cesséo para
o Cessionario;

b) qualquer tipo de influéncia do Cessionario sobre o Contrato e sua execucgao;
e

c) a troca de informacdes que ndo seja estritamente necessaria para a
celebracao do instrumento formal que vincule as partes.

A Cessao podera resultar na alteracdo do Concessionario e na alteracdo de composic¢ao
deste, no caso de consorcio.

Somente serd admitida a Cessdo para sociedades empresdarias que atendam aos
requisitos técnicos, juridicos e econdmicos estabelecidos pela ANP, na forma do art. 25
da Lei n®9.478/1997 e da Legislacdo Aplicavel.

23.4.1. As sociedades empresarias serdo avaliadas, para fins da Cesséo de Direitos, na
forma da Legislacao Aplicavel, quando da solicitagdo para a Cesséo.

23.4.2. Caso a Cesséo implique alteracdo do Operador, este deve atender aos requisitos
de qualificagbes técnica, financeira e juridica na forma da Legislagédo Aplicavel,
nos termos da clausula 23.4.

A alteracao de composicao societéaria, direta ou indireta, que implique a transferéncia do
controle do Concessionario devera ser notificada & ANP, pelo concessionério, em até
30 dias, contados da data de consumacao do fato, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

23.5.1. A notificacdo prevista neste paragrafo deve conter a documentacao exigida, na
forma da Legislacao Aplicavel.
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Participacéao Indivisa nos Direitos e Obriga¢cdes

23.6. A Cessdo serd sempre de uma participacao indivisa nos direitos e obrigacdes do
Concessionario, respeitada a responsabilidade solidaria entre o cedente e o cessionario
nos termos da Legislacao Aplicavel.

Cesséo de Area na Fase de Producéo

23.7. Nao sera admitida a Cessédo de direitos e obrigacdes de parte de um Campo, exceto
como alternativa a um Acordo de Individualizacdo da Producdo ndo concretizado, a
exclusivo critério da ANP.

Participac&o Minima dos Integrantes do Consorcio

23.8. Como resultado da Cessado, cada Concessionario, sem prejuizo do disposto no
paragrafo 11.6 devera deter, a todo 0 momento, no minimo, 5% (cinco por cento) de
participacdo na Area de Concessao.

Documentos Necessarios

23.9. O cedente devera apresentar solicitacao de Cessao a ANP juntando ao seu pedido toda
a documentacgédo exigida pela ANP, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

Nulidade da Cesséo e Necessidade de Aprovacado Prévia e Expressa

23.10. Qualquer Cessédo que nao cumpra o disposto nesta Clausula Vigésima Terceira sera
nula de pleno direito.

23.10.1. A Cessao deste Contrato, por qualquer meio, sem aprovagao prévia e
expressa da ANP, sera considerada nula e constitui infragéo, passivel de sangéo,
conforme previsto na Clausula Vigésima Quinta, sem prejuizo de outras sancées
previstas na Legislac@o Aplicavel.

Aprovacédo da Cesséo

23.11. A ANP tera prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da solicitacéo
e dos documentos referidos no paragrafo 23.9, para deliberar a respeito da Cesséo
pretendida baseada em parecer fundamentado e conclusivo.

23.11.1. A ANP poderé solicitar modifica¢cdes ou exigir documentos adicionais
para subsidiar a andlise.

23.11.2. Tais modificacdes ou exigéncias deverdao ser cumpridas no prazo até
30 (trinta) dias, prorrogavel a pedido do interessado, contados da solicitagéo pela
ANP, conferindo-se novamente a esta, apds a apresentacdo de toda a
documentacdao solicitada, o prazo previsto no paragrafo 23.11.
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23.12. O processo de Cessado de direitos e obrigacdes poderd ser arquivado quando ndo
forem cumpridas as modificagdes ou solicitagdes da ANP dentro do prazo
determinado.

23.13. A aprovacéo da Cess&o de uma determinada Area de Concesséo pela ANP somente
se efetuara na hipétese de cedente e cessionario estarem adimplentes com as
Participacdes Governamentais e de Terceiros, e estara condicionada ao adimplemento
das demais obrigacdes perante a ANP, ressalvada a hipotese do paragrafo 26.5.2.

Efetivacdo da Cesséo

23.14. Apos a aprovacao da Cessédo pela ANP o Contrato devera ser aditado para que a
Cessao se efetive.

23.15. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovacédo da Cessao, as
Partes dever&o firmar o respectivo aditivo, que formalizard a nova composicdo do
Contrato e a indicacao do Operador.

23.15.1. No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias ap0s a efetivagdo da Cesséo, o
Concessionario devera apresentar a ANP cépias do Contrato de Consorcio ou do
acordo de alteracéo deste, devidamente assinado, e a publicacdo da certiddo de
arquivamento no registro de comércio competente.

23.15.2. A Cessao adquirira vigéncia e eficacia a partir da assinatura do Termo
Aditivo ao contrato de E&P.

23.15.3. A partir da assinatura do Termo Aditivo firmado pelas partes, o antigo
concessionario terd prazo maximo de 90 (noventa) dias para transferir para o
novo concessionario, independentemente de serem publicos ou confidenciais,
todos os dados exclusivos relativos ao contrato cedido.

23.15.3.1. O novo concessionario passara a ser o titular dos direitos sobre
os dados exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos
de confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislac@o Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DEVOLUCAO

Devolucbes

24.1. O Concessionario podera efetuar a devolucéo total da Area caso decida encerrar as
operacgles apods a Fase de Reabilitacdo, mediante notificacdo a ANP.

24.1.1. A devolucdo ndo eximira o Concessionario da obrigacdo do cumprimento do
Programa de Trabalho Inicial.

24.1.2.Nao cabera ao Concessionario qualquer ressarcimento pelos investimentos
realizados.
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Disposicéo pela ANP da Area Devolvida

24.2. A ANP, a partir da manifestagio de interesse na devolucdo da Area pelo
Concessionario, podera dela dispor a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de
novas licitacdes.

Devolucdo da Area de Concesséo na Fase de Reabilitagéo

24.3. O Concessionario podera, a qualquer momento durante a Fase de Reabilitagdo, efetivar
a devolucédo da Area de Concessao, mediante notificacdo a ANP.

24.4. No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Reabilitacdo, caso o
Concessionario ndo apresente Declaracdo de Comercialidade da Area, devera
encaminhar a ANP um Programa de Desativacdo das Instala¢cfes, elaborado conforme
Legislacédo Aplicavel.

24.5. A entrega do Programa de Desativacdo das Instalacdes ndo implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitagdo por parte da ANP, nem exime o Concessionario do
cumprimento do Programa de Trabalho Inicial e das responsabilidades indicadas na
Clausula Décima Sétima.

24.5.1. A ndo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade ao final da Fase de
Reabilitacdo implica a extingdo de pleno direito do Contrato, apds o devido
processo legal.

Devolucéo da Area de Concess&o na Fase de Producéo

24.6. O Concessionério podera, a qualquer momento durante a Fase de Producdo, efetivar a
devolucdo do Campo, mediante notificagdo a ANP.

24.7. Concluida a Fase de Producgé&o, nos termos do paragrafo 8.1, o Campo seré devolvido
a ANP.

24.8. A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessarias para o prosseguimento da
Operagdo do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratacdo ao longo dos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias do término desta Fase.

24.8.1. O Concessionario envidara todos os esforcos e adotara todas as providéncias
cabiveis no sentido de, ao longo dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias de
Producdo ou a partir da notificagdo descrita no paragrafo 24.3, transferir
adequadamente as Operac¢des para o novo Concessionario, de modo a nao
prejudicar a administracdo e a Producédo do Campo.

24.9. Em prazo ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Fase de
Producéo, o Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Desativacao das
Instalag@es, elaborado conforme Legislacao Aplicavel.

24.9.1. A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
recebimento do Programa de Desativacdo das Instalacdes, para aprova-lo ou
solicitar ao Concessionario as modificagfes que julgar cabiveis.

24.9.2. Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario tera 60 (sessenta) dias,
contados da data de recebimento da notificagdo, para apresenta-las, repetindo-
se entdo o procedimento previsto no paragrafo anterior.
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24.9.2.1. O Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipotese,
pelo prazo necessario para a aprovacdo e execucdo do Programa de
Desativacao das Instalag@es.

24.9.3. A ANP podera determinar que o Concessionario nao faca o arrasamento de
determinados pocos ou ndo desative ou remova certas instalacoes e
equipamentos.

24.10. O planejamento da desativacdo e abandono e os mecanismos para disponibilizar os
fundos necessérios serdo previstos no Plano de Desenvolvimento respectivo e revistos
periodicamente ao longo da Fase de Producdo por meio dos Programas Anuais de
Trabalho e Orcamento.

24.11. O custo das Operacdes de desativacdo e abandono devera ser previsto de modo a
cobrir as atividades de abandono definitivo de pogos, desativagéo e remocgéao de linhas
e instalacdes e reabilitacdo de areas, conforme a Legislagcéo Aplicavel.

Bens a serem Revertidos

24.12. Nos termos dos arts. 28 e 43 inciso VI da Lei n® 9.478/1997 e da Legislac&o Aplicavel,
todos e quaisquer bens moveis e iméveis, principais e acessorios, integrantes da Area
de Concesséo, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam necessarios para permitir a
continuidade das Operagdes ou cuja utilizagdo seja considerada de interesse publico
reverterdo a posse e propriedade da Unido Federal e a administracdo da ANP no caso
de extingdo deste Contrato.

24.13. Caso haja compartiihamento de bens para as Operag¢des de dois ou mais Campos,
tais bens poderao ser retidos até o encerramento de todas as Operacfes. Remocéo
de Bens ndo revertidos.

24.14. Os bens néao revertidos nos termos do paragrafo 24.13, inclusive os inserviveis,
deverédo ser removidos e/ou descartados pelo Concessionario, por sua conta e risco,
de acordo com as disposi¢des deste Contrato e da Legislacdo Aplicavel.

Condicdes de Devolucéo

24.15. A devolucdo da Area de Concess&o, assim como a consequente reverséo de bens,
tera carater definitivo e sera feita pelo Concessionario sem énus de qualguer natureza
para a Unido ou para a ANP, nos termos do artigo 28, 88 1° e 2° da Lei n.° 9.478/97,
ndo cabendo ao Concessionario qualquer direito a ressarcimento.

24.16. A devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area de Concess&o ndo exime o
Concessionario da responsabilidade prevista no item 17.6 da clausula décima sétima.

Devolugéo por extingdo do Contrato

24.17. A extingdo deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a devolver
imediatamente a ANP toda a Area de Concesséo.

24.18. A extincao deste Contrato somente ocorrera apds o cumprimento integral do respectivo
Programa de Desativacdo das Instalagdes, aprovado pela ANP, com a imediata
devolucéo da Area de Concessdao, observado o disposto nos paragrafos 24.15 e 24.16.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E
PENALIDADES

Sancoes

25.1. Em caso de descumprimento das obriga¢cfes estabelecidas neste Contrato, ou de seu
cumprimento em lugar, tempo ou forma diversos do pactuado, incorrera o
Concessionario nas sancdes especificas previstas neste instrumento e na Legislagéo
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizagéo por eventuais perdas e danos decorrentes
do inadimplemento.

25.2. Descumprida a Legislacdo Aplicavel, incorrera o Contratado nas sancgfes legais e
administrativas cabiveis, sem prejuizo da aplicacdo das san¢fes contratuais previstas
neste instrumento no paragrafo 25.1.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - EXTINGAO E RESOLUCAO DO CONTRATO

Extin¢c&do de Pleno Direito
26.1. Este Contrato serd extinto de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta - Vigéncia.

b) pelo término da Fase de Reabilitacdo sem que o Programa de Trabalho Inicial tenha
sido cumprido.

c) ao término da Fase de Reabilitagédo, caso ndo tenha sido apresentada Declaracao de
Comercialidade.

d) caso o Contratado devolva a Area da Concessao.

e) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o Acordo de
Individualizacao da Producao, apds decisdo da ANP.

f) Decretacdo de faléncia ou a ndo aprovacao de requerimento de recuperacao judicial
de qualquer Concessionario por parte do juizo competente.

g) nas demais hipéteses previstas neste instrumento.

Extincdo por Acordo entre as Partes: Resilicdo

26.2. Este Contrato podera ser resilido a qualqguer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes deste contrato.
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26.3. Durante a Fase de Producgéo, o Concessionario somente poderd resilir este Contrato
mediante notificacdo a ANP, com antecedéncia minima de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data pretendida para a resilicdo do Contrato.

26.4. A resilicdo do Contrato ndo exime o Concessionario da responsabilidade prevista no
item 17.6 da clausula décima sétima.

Extin¢cdo por Inadimplemento Absoluto: Resolucao

26.5. Este Contrato serd resolvido, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos
seguintes casos:

a) Impossibilidade de cumprimento, pelo Concessionario, das obrigacdes contratuais
por fato da administragcéo ou fato do principe;

b) Descumprimento, pelo Concessionario, das obriga¢des contratuais no prazo fixado
pela ANP, em néo se tratando de hipotese de extingédo de pleno direito;

c) Recuperacdo judicial ou administrativa, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacdo aprovado e capaz de demonstrar & ANP capacidade econbmica e
financeira para integral cumprimento de todas as obrigacbes contratuais e
regulatorias.

26.6. Para ensejar a resolucdo do Contrato, o prazo fixado pela ANP n&o podera ser inferior
a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

26.6.1. A partir da decisdo da ANP que declare o inadimplemento absoluto, sera
conferido um prazo de 90 (noventa) dias para que o Concessionario formalize o
pedido de Cesséo de sua participagdo indivisa nos direitos e obrigacdes deste
Contrato perante a ANP, sob pena de incursdo nas penalidades previstas no
paragrafo 25.2, além da resolucao contratual.

26.6.2.Em caso de Consorcio, a resolugcdo ter4 efeito somente com relacdo ao
inadimplente, quando néo se tratar de obrigacao solidaria entre os consorciados,
podendo este transferir sua participagéo indivisa nos direitos e obrigacfes deste
Contrato para os outros integrantes do consércio, mediante prévia e expressa
aprovacao pela ANP.

26.6.2.1. Caso nédo seja efetuada a Cessao prevista neste paragrafo, a ANP
resolvera este Contrato com relagdo ao Concessionario inadimplente,
sem prejuizo, quanto a tal resolugdo, dos direitos e obrigagbes dos
demais Concessionarios.

Consequéncias da Resolucéo

26.7. Em qualquer das hip6teses de extingdo ou de resolucdo previstas neste Contrato, o
Concessionario ndo tera direito a quaisquer ressarcimentos.

26.8. Caso este Contrato seja resolvido pela ANP, o Concessionario respondera pelas perdas
e danos decorrentes de seu inadimplemento e da resolucdo, arcando com todas as
indenizagbes e compensagdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento, observado
ainda o disposto no paragrafo 24.2, quanto a devolucéo da Area de Concessao.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E CAUSAS
SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

27.1.

27.2.

As Partes somente deixardo de responder pelo cumprimento das obrigacdes assumidas
neste Contrato nas hipoteses de caso fortuito, forga maior e causas similares que
justifiquem a inexecugdo, como o fato da administracdo e o fato do principe e as
interferéncias imprevistas.

27.1.1.A exoneragdo das obrigacbes do Concessionario devedor dar-se-a
exclusivamente com relacéo as obrigacbes deste Contrato cujo adimplemento
se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso fortuito, da forga maior ou
de causas similares, reconhecidos pela ANP.

27.1.2. A decisdo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou
causas similares indicard a parcela do Contrato cujo adimplemento sera
dispensado ou postergado.

27.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forga maior ou causas similares
nao isenta o Concessionario do pagamento de Participacdes Governamentais e
de Terceiros.

Ocorrendo eventos que possam ser considerados caso fortuito, forgca maior ou causas
similares, a Parte atingida notificard imediatamente a outra Parte, especificando tais
circunstancias, suas causas e consequéncias. De igual modo devera ser notificada a
cessacdo dos eventos.

Alteracéo e Extingdo do Contrato

27.3.

Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, cabera ao
Concessionario cumprir as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o0
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente a duracdo do evento.

27.3.1. A depender da extenséo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forca maior
ou das causas similares, as Partes poderdo acordar a alteracdo do Contrato ou
sua extingao.

27.3.2. Devolvido o prazo, cumprira ao Concessionario adimplir as obrigacfes afetadas.

Licenciamento Ambiental

27.4.

A ANP podera suspender o curso do prazo contratual caso comprovado atraso no
procedimento de licenciamento por culpa exclusiva dos 6rgdos ambientais competentes.
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27.5.

27.6.

Desde que solicitado pelo concessionario, a suspensdo do curso do prazo contratual
por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual, sem que
assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizacéo.

27.5.1. Cabera ao Concessionario comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitacdo de extincdo do contrato
de concesséao, néo contribuiu para a dilatacdo do processo de licenciamento
ambiental.

Desde que solicitado pelo concessionario, o indeferimento em caréater definitivo pelo
6rgado ambiental competente de licenciamento essencial para a execucao das atividades
podera ensejar a extingdo contratual, sem que assista ao Concessionario direito a
qualquer tipo de indenizacao.

27.6.1. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado
como caso fortuito, forgca maior e causas similares, cabera ao Concessionario
comprovar que nao contribuiu para o indeferimento do processo de
licenciamento ambiental.

Perdas

27.7.

O Concessionario assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes
da situagéo de caso fortuito ou for¢ca maior.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — CONFIDENCIALIDADE

Obrigagcdo do Concessionario

28.1.

Todos e quaisquer dados e informacdes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacdes e do
Contrato, sdo estritamente confidenciais e, portanto, ndo serdo divulgados pelo
Concessionario sem o prévio consentimento da ANP, exceto:

a) quando os dados e informacdes ja forem publicos ou se tornarem publicos através
de terceiro autorizado a divulga-los;

b) quando haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposicdo legal ou
determinacéo judicial;

¢) quando a divulgacédo seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por
bolsa de valores em que se negociem a¢6es do Concessionario;

d) quando a divulgacao seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Concessionario;

e) quando a divulgacéo seja dirigida a instituicdo financeira e a seguradora a que o
Concessionario esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) quando a divulgacao seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé, Afiliada deste ou
a consultor; e

g) quando a divulgagéo seja dirigida a Concessionario ou contratado sob outro regime
de Exploracao, Avaliacao e Producao de Petrdleo e Gas Natural de area adjacente,
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a Afiliada deste ou a consultor, com vistas a celebracdo de Acordo de
Individualizac&do da Producéo.

28.1.1. A divulgacdo de dados prevista neste paragrafo inclui qualquer acdo que dé
acesso aos dados e informacdes adquiridas ao longo deste contrato, de qualquer
forma, a terceiros.

28.1.2. Nas hipoteses previstas nas alineas “d”, “e”, “f’ e “g”, a divulgacéo de dados e
informacBes estara condicionada a prévio acordo formal e por escrito de
confidencialidade.

28.1.2.1. O acordo devera prever que o terceiro mencionado em tais alineas
estard obrigado a cumprir o disposto no paragrafo 28.1 e, em caso de
descumprimento, estara sujeito ao disposto na Clausula Vigésima
Quinta, sem terem contudo o beneficio das excecdes previstas nos
ltens (&) a (f) do paragrafo 28.1 para divulgacdo de dados e
informacBes sem consentimento prévio da ANP.

[T}

28.1.3. O terceiro ndo contara com o beneficio das excecgdes previstas nas alineas “a” a

[T}

g” para divulgacao de dados e informacdes sem consentimento prévio da ANP.

[T} (7]}

28.1.4. Nas hipoteses previstas nas alineas “a” a “g”, o Concessionario devera enviar a
ANP notificacdo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgacéo.

28.1.4.1. A notificacdo devera ser acompanhada dos dados e/ou informagdes
divulgadas, as razfes da divulgacdo e a relacdo dos terceiros que
tiveram acesso a tais dados e/ou informacoes.

28.1.4.2. Nas hipoteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificagéo devera ser
acompanhada, também, de uma cdpia do acordo de confidencialidade
a que se refere o paragrafo 28.1.1.

28.2. As disposicdes do paragrafo 28.1 permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingao deste
Contrato.

Compromisso da ANP

28.3. A ANP se compromete a nado divulgar quaisquer dados e informacfes obtidos como
resultado das Operagfes e que digam respeito as areas retidas pelo Concessionario,
nos termos do 82° do art. 5° do Decreto n.° 7.724/2012.

28.3.1. Tal disposicdo ndo se aplicard caso a divulgacdo seja necessaria para o
cumprimento das disposicdes legais que |Ihe sejam aplicaveis, inclusive a
legislagdo sobre Acesso a Informacgéo, ou dando curso as finalidades para as
guais foi a ANP constituida.
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - NOTIFICAGOES, SOLICITACOES,
COMUNICAGCOES E RELATORIOS

NotificacBes, Solicitacbes, Planos, Programas, Boletins, Relatérios e outras
Comunicacbes

29.1. As notificacBes, solicitacbes, encaminhamento de planos, programas, boletins,
relatérios, bem como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverao
ser formais e por escrito, respeitada a Legislagéo Aplicavel.

29.1.1. Caso nao haja previsédo especifica na Legislacdo Aplicavel, as comunicacdes
aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas através de remessa postal ou courier, com comprovante de
recebimento.

29.1.2. Os atos e comunicacgodes relacionados a este Contrato dever&o ser redigidos em
lingua portuguesa, inclusive a comunicacao inicial de incidente, assinados por
representante legal do Concessionario ou por procurador com poderes
especificos.

Enderecos
29.2. Os enderecos dos representantes das Partes constam do Anexo VIII.

29.2.1. Em caso de mudanca de endereco, as Partes se obrigam a notificar a outra Parte
0 novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da mudanga.

Validade e Eficacia

29.3. As notifica¢Bes previstas neste Contrato serdo consideradas vélidas e eficazes na data
em que forem efetivamente recebidas.

Alteragdes dos Atos Constitutivos

29.4. O Concessionario devera notificar a ANP quaisquer alteracbes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando coOpias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio
em até 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TRIGESIMA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

30.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com a as leis brasileiras.
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Conciliacdo

30.2. As Partes se comprometem a envidar todos os esfor¢os no sentido de resolver entre si,
amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou
com ele relacionada.

30.2.1. Tais esforgcos devem incluir, no minimo, a solicitacdo de uma reunido especifica
de conciliacdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razbes de fato e de direito.

30.2.2. A solicitacdo deverd ser atendida, com o agendamento da reunido pela outra
parte em até 30 dias do pedido, nos escritdrios da ANP. Os representantes das
partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

30.2.3. ApOs a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 dias para negociarem uma solugéo
amigavel.

30.3. As Partes poderdo, desde que firmem acordo formal e por escrito, recorrer a perito
independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento
da disputa ou controvérsia.

30.3.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido
apo6s a emissédo do parecer pelo perito.

Suspenséao de Atividades

30.4. A ANP decidira sobre a suspensao ou ndo das atividades sobre as quais verse a disputa
ou controvérsia.

30.4.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operagoes.

Arbitragem

30.5. ApGs o procedimento previsto no paragrafo 30.2, caso uma das Partes considere que
inexistem condi¢des para uma solugcao amigavel de disputa ou controvérsia a que se
refere tal paragrafo, devera submeter tal questao a arbitragem ad hoc, utilizando como
parametro as regras estabelecidas no Regulamento de Arbitragem (Arbitration Rules)
da United Nations Comission on International Trade Law — UNCITRAL e em
consonancia com 0s seguintes preceitos:

a) A escolha dos arbitros seguira o rito estabelecido no Regulamento de Arbitragem da
UNCITRAL;

b) Deverdo ser escolhidos trés &rbitros. Cada Parte escolhera um arbitro. Os dois
arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionard como
presidente;

c) Mediante acordo das Partes podera ser determinado um Unico &rbitro nas hipéteses
em que os valores envolvidos ndo sejam de grande vulto.
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30.6.

30.7.

Foro

30.8.

d) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, ser4 a sede da arbitragem e o lugar da prolacéo
da sentenca arbitral,

e) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem seré a lingua portuguesa. As
Partes poderao, todavia, instruir o processo com depoimentos ou documentos em
gualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros, sem necessidade
de traducéo oficial;

f) Toda e qualquer despesa necessaria a instalacdo e desenvolvimento da arbitragem,
tais como custas e adiantamento de honorarios arbitrais e periciais, serdo suportados
exclusivamente pelo Concessionario. A ANP somente ressarcira tais valores em caso
de sucumbéncia e condenacéo final, na forma como decidido pelos arbitros;

g) No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

h) A sentenca arbitral serd definitiva e seu contetdo obrigara as Partes. Quaisquer
valores porventura devidos pela ANP serdo quitados através de precat6rio judicial,
salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido; e

i) Havendo necessidade de medida cautelar ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciério,
com fundamento na Legislagdo Aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem néo
for requerida no prazo de 30 (dias) da data de efetivacdo da deciséo.

As Partes, em comum acordo, poderdo optar por institucionalizar a arbitragem na Corte
Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional ou perante outra
camara de arbitragem notoriamente reconhecida e de reputagcdo ilibada, em
consonancia com as regras da camara escolhida, desde que observados os preceitos
estatuidos nos itens “b” ao “i” do paragrafo 30.5.

30.6.1. Caso a disputa ou controvérsia envolva exclusivamente entes integrantes da
Administracdo Publica Federal, a questdo podera ser submetida & Camara de
Conciliagéo e Arbitragem da Administragéo Federal —- CCAF, da Advocacia-Geral
da Uniao.

As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata este
paragrafo refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com ele
relacionadas, e apenas é possivel, nos termos da Lei n.° 9.307/96, , para dirimir litigios
relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

30.7.1. Considera-se direito patrimonial disponivel, para fins desta clausula arbitral, os
direitos e deveres cujo fundamento séo as clausulas sinalagmaticas do presente
contrato, e que ndo envolvam obrigagfes previstas em lei, obrigacdes de cunho
ambiental e pretensdes que afetem, direta ou indiretamente, a apuracédo e o
pagamento de participagcbes governamentais como a delimitagdo (limites) do
Campo de Petréleo e demais elementos do Plano de Desenvolvimento.

“wr

Para o disposto no item “i" e para as questdes que nao versem sobre direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n.° 9.307/96, as Partes elegem o foro da
Justica Federal — Sec¢&o Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como Unico competente,
com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Execucdo do Contrato

30.9. O Concessionario deverd manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condicbes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas pela ANP.

Justificativas

30.10. A ANP se compromete a, sempre que tiver de exercer seu poder discricionario, expor
as justificativas do ato, observando a Legislacdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petroleo.

Aplicagdo Continuada

30.11. As disposicdes desta Clausula permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingdo do
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES FINAIS

Modifica¢Oes e Aditivos

31.1. A omisséo ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicbes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicar4 novagao e nem limitara o direito de tal Parte de,
em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢des ou exigir um
desempenho compativel com o contratualmente exigido.

31.2. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacéo
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente e por escrito e assinados
pelos representantes das Partes.

Publicidade

31.3. A ANP fara publicar, no Diario Oficial da Uni&o, o texto integral ou extrato dos termos
deste Contrato, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma e para um s0 efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, «data_assinatura».
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Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
«signatario_anp_nome»

«signatario_anp_cargo»

«signhataria»
«signataria_representante01_nome»

«signataria_representante01_cargo»

«signataria»
«signataria_representante02_nome»

«signataria_representante02_cargo»

Testemunhas:
Nome: «testemunha_01_nome» Nome: «testemunha_02_nome»
CPF: «testemunha_01_cpf» CPF: «testemunha_02_cpf»
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ANEXO | — AREA DA CONCESSAO

A Area de Concessao deste Contrato é a Area com Acumulacdo Marginal «area_acumulac&o
marginal », cujos parametros cartograficos encontram-se abaixo relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS
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ANEXO Il - PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL

Estéo indicados na tabela abaixo as atividades a serem exercidas pelo concessionario para
fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial (PTI).

As atividades aqui indicadas fazem parte do objeto deste Contrato.

Programa de Trabalho Inicial e Garantias Financeiras

Area km2 PTI (N°de Valor da Garantia Valor da Garantia (por
atividades) Financeira do PTI (R$) extenso)
«area_acu
—x «area . . . . .
mulacéo K2 «pti» «garantia_pti» «garantia_pti_extenso»
marginal »
Legenda:

AT1 - Reentrada em poco visando a reabilitagdo da producéo;

AT2 - Teste de Longa Duracéo;

AT3 - Teste de Formacao;

AT4 - Reinterpretacéo sismica 2D;

AT5 - Reinterpretacéo sismica 3D e

ATG6 - Intervencao.

Duracéo da Fase de Reabilitacédo

Fase de Reabilitacéo

Duracao (anos)

3 anos

A ANP, a seu exclusivo critério, podera aceitar outras atividades propostas pelo
Concessionario com a devida justificativa técnica.
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ANEXO Ill = GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA DE TRABALHO
INICIAL

(Anexar cOpia da Garantia Financeira referente ao Programa de Trabalho Inicial)
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ANEXO IV — GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar uma copia do documento entregue, caso aplicavel)
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ANEXO V — PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Décima Nona, o Concessionario pagara as seguintes Participacdes
Governamentais e de Terceiros:

b)

Royalties no montante correspondente a 5% (cinco por cento) da Producdo de Petréleo e
Gas Natural realizada na Area de Concesséo;

Pagamento pela Ocupacéo ou Retencéo de Area: i) na Fase de Reabilitacio?, no montante
de R$ «retencao_reabilitacao» («retencao_reabilitacao_extenso») por quilébmetro
quadrado ou fragdo da Area de Concess&o, com o aumento previsto no Decreto n.° 2.705,
de 3 de agosto de 1998 no caso de prorrogacdo; ii) no periodo de Etapa de
Desenvolvimento da Fase de Producao, no montante de R$ «retencao_desenvolvimento»
(«retencao_desenvolvimento_extenso»); e iii) na Fase de Producdo, no montante de R$
«retencao_producao» («retencao_producao_extenso»); e

Pagamento aos proprietarios da terra de participacdo equivalente a 0,5% (meio por cento)
da Producéo de Petrdleo e Gas Natural, de acordo com a Legislacao Aplicavel.

! pagamento pela Retencédo ou Ocupagéo de Area, em Reais por quildmetro quadrado, nos termos do Edital de Licitagdes.
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ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Bonus de Assinatura pago pelo Concessionario

Area

Valor Ofertado (por extenso)

Bénus de Assinatura Pago (por
extenso)

«area_acumulacao
marginal »

«bonus_ofertado»
(«bonus_ofertado_extenso»)

«bonus_pago»
(«bonus_pago_extenso»)
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ANEXO VIl — DESIGNACAO DE OPERADOR

O Operador inicial € «signataria». Um novo Operador podera ser designado conforme
disposto na Clausula Décima Primeira e observadas as condi¢cdes da Clausula Vigésima
Terceira.
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ANEXO VIl - LOGRADOURO

Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Avenida Rio Branco n.° 65, térreo/protocolo, Centro, Rio de Janeiro, RJ

CEP: 20090-004

«signataria»
«signataria_enderego»

CEP: «signataria_cep»
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ANEXO IX — COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Estéo indicados na tabela abaixo os compromissos de Conteldo Local a serem considerados
na Fase de Reabilitacdo e na Fase de Producéo, conforme Legislacdo Aplicavel.

Localizagdo da area

Fase de reabilitacdo

Fase de producéo

Terra

70%

70%
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ANEXO X — TERMO DE COMPROMISSO DE DESATIVACAO E ABANDONO

(Anexar uma copia do Termo de Compromisso de Desativacdo e Abandono)
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