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CONTRATO DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS
NATURAL

que entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto de
1997, integrante da Administracao Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia,
com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte) Quadra 603, Mddulo |, 3° andar, na cidade
de Brasilia, DF, neste ato representada por sua Diretora-Geral, «diretorANPsignatario», e,

, sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° (doravante designada
“Concessionario”), neste ato representada por , ..

CONSIDERANDO

gue, nos termos dos artigos 20, incisos V e IX e 176, caput da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil (Constituicdo Federal) e do artigo 3° da Lei n°® 9.478/97, pertencem a Unido
os Depdsitos de Petréleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma
continental e na zona econémica exclusiva,

gue, nos termos do artigo 177, inciso |, da Constituicdo Federal e do artigo 4° da Lei n°
9.478/97, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de Petrdleo e Gas
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econbmica
exclusiva;

gue, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 177 da Constituicdo Federal e do artigo 5° da
Lei n® 9.478/97, a Unido podera permitir que sociedades empresarias estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras, com sede e administracdo no Pais, realizem atividades de
Exploracdo e Producéo de Petréleo e Gas Natural, mediante concessédo, na forma estabelecida
na legislacéo em vigor;

gue, nos termos do artigo 8° da Lei n® 9.478/97, a ANP tera como finalidade promover a
regulagéo, a contratacdo e a fiscalizagdo das atividades econémicas integrantes da Industria do
Petréleo, do Gas Natural e de Biocombustivel;

gue, nos termos do artigo 21 da Lei n° 9.478/97, todos os direitos de Exploragédo e Producéo de
Petréleo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona econbémica
exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as competéncias
de outros 6rgdos e entidades expressamente estabelecidas em lei;

gue cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario Contratos de
Concessao para a Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural que atendam as
disposicdes previstas nos artigos 23 e 24 da Lei n® 9.478/97;

que, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei n° 9.478/97, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Secao | da citada Lei, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a celebrar
este Contrato de Concesséo que se regera, no que couber, pelas normas gerais da Secéo | e
pelas disposicdes da Secao VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;
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que, nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei n°® 9.478/97, o Concessionario participou de licitacao
para outorga deste Contrato de Concessao, tendo sido adjudicado e homologado o certame em
que foi declarado vencedor, no Bloco definido no Anexo |;

que, nos termos do artigo 46 da Lei n°® 9.478/97, o Concessionario efetuou o pagamento a ANP
do bbdnus de assinatura no montante indicado no Anexo VI;

que, nos termos do Edital da 132 Rodada de Licitagbes e do inciso V do art. 43 da Lei n°
9.478/1997, o Concessionario submeteu & ANP as garantia(s) financeira(s) necessérias para
respaldar o cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo ofertado;

A ANP e o Concessionario celebram o presente Contrato de Concessédo para Exploracdo e
Producdo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco identificado no Anexo |, em conformidade
com as seguintes clausulas e condigdes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definigdes Legais

11

1.2

As definicBes contidas no artigo 6° da Lei n.° 9.478/97 e no artigo 3° do Decreto n.°
2.705, de 3 de agosto de 1998, ficam incorporadas a este Contrato e, em
consequéncia, valerdo para todos seus fins e efeitos, sempre que sejam utilizadas,
no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Para efeitos de gestdo, regulacdo e fiscalizacdo deste Contrato, fica vélido, para
uso subsidiario, o Catalogo de E&P publicado pela ANP em sua pagina eletrbnica
na Internet.

Definigdes Contratuais

1.3

Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as
definicbes contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e
expressdes sejam aqui utilizadas, no singular ou no plural, no masculino ou no
feminino:

1.3.1 Acordo de Individualizacdo da Producéo: acordo celebrado entre os
detentores de direitos de Exploracao e Producdo, apds a Declaracdo de
Comercialidade, visando ao Desenvolvimento e Producdo unificados de
Jazidas que se estendam além da Area de Concessdo, segundo o0s
procedimentos previstos na Legislacéo Aplicavel.

1.3.2 Afiliada: qualquer sociedade controlada ou controladora, nos termos dos
artigos 1.098 a 1.100 do Cddigo Civil, bem como as sociedades que sejam
controladas direta ou indiretamente pela mesma pessoa juridica.

1.3.3 Area de Campo: é a area circunscrita pelo poligono que define o Campo,
por ocasido da aprovacao do Plano de Desenvolvimento.

1.3.4 Area de Concess&o: Bloco cuja projecdo superficial é delimitada pelo
poligono definido no Anexo | deste Contrato ou as parcelas do Bloco que
permanecam sob Contrato depois de feitas as devolucdes parciais nele
previstas.

1.3.5 Areade Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concessao retida
para a Etapa de Desenvolvimento.

1.3.6 Avaliacdo: conjunto de Operacdes que, como parte da Exploragéo, se
destinam a verificar a comercialidade de uma Descoberta ou conjunto de
Descobertas de Petroleo e Gas Natural na Area de Concessao.

1.3.7 Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacgéo
executadas entre o Término de Perfuragdo e a Conclusdo de Pogo que,
associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco,
permitirdo a verificagdo da ocorréncia de zonas de interesse para a
apresentacdo de eventual Plano de Avaliacdo de Descoberta e/ou para a
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1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16
1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

Processo n° 48610. XXXXXX/XXXX-XX

tomada de decisdo quanto ao prosseguimento das Operacbes para o
Periodo Exploratorio seguinte.

BDEP: Banco de Dados de Exploracao e Producdo da Agéncia Nacional do
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP.

Campo: tem o mesmo significado de Campo de Petrdleo ou de Gas
Natural, definido na Lei n.° 9.478/97.

Catédlogo de E&P: conjunto de documentos, procedimentos e formularios
destinados a orientar a relacdo entre os Operadores dos Contratos de
Concesséo e a ANP.

Cessdao: venda, alienacao, transferéncia ou qualquer operacdo que tenha
por efeito ou objeto a transferéncia ou qualquer outra forma de transmissao,
por quaisquer meios, no todo ou em parte, dos direitos e obrigacdes
indivisiveis do Contrato.

Compromisso de Individualizagcdo da Producdo: instrumento celebrado
apés a Declaracdo de Comercialidade que formaliza a alocagcdo da
producdo de Jazida Compartilhada, que se estende por Areas sob Contrato
distintas, cujos direitos de Exploracdo e Producdo pertencem a mesma
empresa ou a consoércio de idéntica composicdo e mesmo percentuais de
participacao.

Concessionario: individual ou coletivamente, as sociedades empresarias
integrantes do consarcio, inclusive o Operador.

Conclusédo de Poco: inicio da desmobilizacdo da sonda de perfuracéo,
apés o Término de Perfuracéo e Avaliacao de Poco.

Contetdo Local: proporcdo entre o valor dos bens produzidos e dos
servigcos prestados no Pais para execucgdo do contrato e o valor total dos
bens utilizados e dos servigos prestados para essa finalidade.

Contrato: corpo principal deste Contrato de Concessao e seus Anexos.

Contrato de Consorcio: instrumento contratual que disciplina os direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito do
Concessionario a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como
Descoberta Comercial na Area de Concesséo.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petréleo, Gas Natural, outros
hidrocarbonetos fluidos, minerais e quaisquer outros recursos naturais na
Area de Concessdo, independentemente de quantidade, qualidade ou
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccdo ou
avaliacao.

Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacgéo:
despesas com atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagcao que
tenham como objeto promover o desenvolvimento do setor de Petrdleo,
Gas Natural e Biocombustiveis.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao,
pela ANP, do Plano de Desenvolvimento proposto pelo Concessionario e
que se prolonga durante a Fase de Produgdo enquanto necessarios
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1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.3.30

Processo n° 48610. XXXXXX/XXXX-XX

investimentos em pogos, equipamentos e instalagbes destinados a
Producao de Petroleo e Gas Natural de acordo com as Melhores Préticas
da Industria do Petréleo.

Extracdo do Primeiro Oleo: data em que ocorrer a primeira medicéo de
volumes de Petréleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medicdo da
Producado, em cada Modulo da Etapa de Desenvolvimento.

Fase de Exploracdo: periodo contratual em que deve ocorrer a Exploracao
e a Avaliacao.

Fase de Producdo: periodo contratual em que deve ocorrer o
Desenvolvimento e a Producéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou servicos prestados no Brasil, através de sociedades
empresarias constituidas sob as leis brasileiras ou aquelas que facam uso
de bens fabricados no Pais sob regimes aduaneiros especiais e incentivos
fiscais aplicaveis a industria de Petréleo e Gas Natural.

Géas Associado: Gas Natural produzido de Jazida onde ele é encontrado
dissolvido no Petréleo ou em contato com Petréleo subjacente saturado de
Gas.

Gas Nao-Associado: Gas Natural que é produzido de Jazida de Gas seco
ou de Jazida de Gas e condensado.

Individualizagdo da Producdo: procedimento que visa a divisdo do
resultado da Producdo e ao aproveitamento racional dos recursos naturais
da Unido, por meio da unificacdo do Desenvolvimento e da Producgdo
relativos a Jazida que se estenda além da Area de Concess&o;

Legislagdo Aplicavel: o conjunto de todas as leis, decretos, regulamentos,
resolucbes, portarias, instru¢cdes normativas ou quaisquer outros atos
normativos que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes, ou sobre
as atividades de Exploracdo, Avaliagdo, Desenvolvimento e Producdo de
Petréleo e Gas Natural, bem como sobre a desativagdo das instalacoes.

Melhores Praticas da Industria do Petréleo: Os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na industria do petroleo e gas
natural em todo o mundo, que permitam: (a) garantir a seguranga
operacional das instalacfes, preservando a vida, integridade fisica e saude
humana; (b) preservar o meio-ambiente e proteger as comunidades
adjacentes; (c) evitar ou reduzir ao maximo os riscos de vazamento de
petréleo, gas natural, derivados e outros produtos quimicos que possam ser
prejudiciais ao meio ambiente; (d) a conservacao de recursos petroliferos e
gasiferos, o que implica a utilizacdo de métodos e processos adequados a
maximizagdo da recuperacdo de hidrocarbonetos de forma técnica,
econdmica e ambientalmente sustentavel, com o correspondente controle
do declinio de reservas, e a minimizacdo das perdas na superficie; (e)
minimizar o consumo de recursos haturais nas Operacfes. Para a
execugcdo das Melhores Praticas da Industria do Petrdleo, os
Concessionarios devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos
demais 6rgaos publicos brasileiros como ponto de partida, incorporando
padrdes técnicos e recomendacdes de organismos e associacdes da
industria do petroleo reconhecidos internacionalmente, sempre que tais
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1.3.31

1.3.32

1.3.33

1.3.34

1.3.35
1.3.36
1.3.37

1.3.38

1.3.39

1.3.40

1.3.41

1.3.42

1.3.43
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medidas aumentem as chances de que os objetivos listados acima sejam
alcancados.

Mdédulo da Etapa de Desenvolvimento: médulo individualizado, composto
por instalacBes e infraestrutura para Producdo de Petréleo e Gas Natural
de uma ou mais Jazidas de determinado Campo, segundo o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Novo Reservatério: ocorréncia de novas acumulagdes de Petrdleo e Géas
Natural, em horizontes distintos dos ja produtores ou em Avaliacao.

Operacdo: todas e quaisquer atividades de Exploracdo, Avaliacéo,
Desenvolvimento, Producdo, desativacdo ou abandono, realizadas em
sequéncia, em conjunto, ou isoladamente pelo Concessionéario, para os
propésitos deste Contrato.

Operador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para
conduzir e executar todas as Operagfes previstas neste Contrato em nome
dos Concessionarios.

Parte: a ANP ou o Concessionario.
Partes: a ANP e o Concessionario.

Periodo Exploratério: cada um dos periodos que compdem a Fase de
Exploragdo, em que o Concessionario devera executar o conjunto de
obrigacdes do Programa Exploratério Minimo, conforme especificado no
Anexo Il

Plano de Avaliacdo de Descoberta: documento em que se especifica 0
programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a Avaliagdo
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petroleo e Gas Natural
na Area de Concesséo.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especifica o programa
de trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Producdo de uma Descoberta ou conjunto de
Descobertas de Petr6leo e Gas Natural na Area de Concessao, incluindo
seu abandono.

Producdao: conjunto de Operacdes coordenadas de extracdo de Petréleo
ou Gés Natural de uma Jazida, nos termos da definigcdo contida no art. XVI
do art. 6° da Lei n.° 9.478/97, ou um volume de Petréleo e Gas Natural
produzido, conforme se depreenda do texto, em cada caso.

Programa Anual de Producgdo: documento em que se discriminam as
previsdes de Producdo e movimentacdo de Petréleo, Gas Natural, agua,
fluidos especiais e residuos oriundos do processo de Producdo de cada
Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento: documento em que se
especifica o0 conjunto de atividades a serem realizadas pelo
Concessionario, incluindo o detalhamento dos investimentos necessarios a
realizagdo de tais atividades.

Programa de Desativacdo das Instalagbes: documento em que se
especifica 0 conjunto de Operacbes de abandono definitivo de pocos,
incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operagdo, remocéo e
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1.3.44

1.3.45

1.3.46

1.3.47

1.3.48

1.3.49

1.3.50

1.3.51

1.3.52

1.3.53
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destinagéo final adequada das instalagbes e recuperacdo das areas onde
estas instalacdes se situam.

Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo
I, a ser cumprido pelo Concessionario no decorrer da Fase de Exploracao.

Recomendacdes de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma
conduta como irregular ou que expde um entendimento administrativo
acerca da aplicacdo da norma regulatéria, determinando, de forma
abrangente, que o(s) operador(es) abstenha(m)-se de pratica-la, ou que
passem a observa-lo, sob pena da imediata lavratura do Auto de Infracao
correspondente.

Relatorio de Gastos Trimestrais com Exploracdo, Desenvolvimento e
Producao: documento a ser entregue pelo Concessionario a ANP em que
sdo detalhados os valores despendidos nas Operacdes de Exploracao,
Desenvolvimento e Produgéo.

Relatorio de Investimentos Locais em Exploragdo e Desenvolvimento:
documento a ser entregue pelo Concessionario a ANP em que sédo
detalhados os valores despendidos para fins de apuracdo de Conteudo
Local.

Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento preparado e
apresentado pelo Concessionario e que descreve as Operagbes de
Avaliagdo da Descoberta de Petrdleo ou Gas Natural, nos termos do Plano
de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, apresenta seus resultados
e, caso aprovado pela ANP, confere efetividade a Declaracdo de
Comercialidade.

Reprocessamento Sismico: processo de submissdo de dados sismicos a
novo processamento, visando obter ganho de qualidade nos resultados
alcancados.

Responsabilidade Social: responsabilidade do Concessionario pelos
impactos de suas decisdes e atividades passadas e presentes na
sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e
transparente que (i) contribua para o desenvolvimento sustentavel, inclusive
a saude e bem-estar da sociedade; leve em consideragdo as expectativas
das partes interessadas; (ii) esteja em conformidade com a legislacédo
aplicavel e seja consistente com as normas internacionais de
comportamento; e (iii) esteja integrada no Concessionario e seja praticada
em suas relacdes, que se referem as atividades do Concessionario dentro
de sua esfera de influéncia.

Término de Perfuracdo: momento em que o avanco da broca no poco é
cessado, em definitivo.

Teste de Longa Duracdo: teste de poco, realizado com a finalidade
exclusiva de obtencdo de dados e informa¢des para conhecimento dos
Reservatorios, com tempo total de fluxo superior a 72 (setenta e duas)
horas.

Unidade de Trabalho: unidade de conversdo para diferentes trabalhos
exploratérios, utilizada para fins de afericdo da execucdo do Programa
Exploratério Minimo previsto no Anexo Il
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CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
Exploracéo e Producgéo de Petrdleo e Gas Natural

2.1  Este Contrato tem por objeto:

a) a execucdo, na Area de Concessdo, de Operacbes de Exploracio comprometidas
no Programa Exploratério Minimo ou adicionais a ele;

b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionario, a execucao de atividades de
Avaliacdo de Descoberta nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descoberta
aprovado pela ANP;

c) caso verificada pelo Concessionario a comercialidade da Descoberta, a Producao
de Petréleo e Gas Natural na Area de Concessdo de acordo com um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucédo das Operacdes

2.2 O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos 0s custos e riscos
relacionados a execucado das Operagfes e suas consequéncias.

2.3 O Concessionario devera suportar todos 0s prejuizos em que venha a incorrer,
inclusive aqueles resultantes de caso fortuito ou de forca maior, bem como de
acidentes ou de eventos da natureza que afetem a Exploracdo e Producdo de
Petroleo e Gas Natural na Area de Concess&o.

2.4 O Concessionario nao tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento,
restituicdo, reembolso ou indenizacdo em caso de insucesso exploratorio ou
auséncia de comercialidade das eventuais Descobertas na Area de Concesséo.

2.5 O Concessionario sera o unico responsavel civilmente pelos seus préprios atos e
0s de seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparacdo de quaisquer
danos causados pelas Operagfes e sua execucdo, independentemente da
existéncia de culpa.

2.5.1 A Unido e a ANP deverao ser ressarcidas de quaisquer dnus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessionario, a quem cabera tal ressarcimento.

2.6 A Unido e a ANP ndo assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem
tampouco responderdo pelos custos, investimentos e danos relacionados com a
execucdo das Operacdes e suas consequéncias.

Propriedade do Petroleo e/ou Gés Natural

2.7  Pertencem a Unido os Depoésitos de Petréleo e Gas Natural existentes no territério
nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de acordo com
0 artigo 20, inciso V e IX da Constituicdo Federal e com o artigo 3° da Lei n.°
9.478/97.
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2.7.1

2.7.2
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Caberd ao Concessionério tdo somente a propriedade do Petrdleo e Gas
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no
Ponto de Medicdo da Producdo, por meio de aquisicdo originaria e nos
termos deste Contrato.

O Concessionario estard sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
participacbes governamentais, bem como aos demais previstos na
Legislagéo Aplicavel.

Outros Recursos Naturais

2.8  Este Contrato se refere exclusivamente a Exploragdo e Producdo de Petréleo e
Gas Natural, ndo se estendendo a quaisquer outros recursos naturais porventura
existentes na Area da Concesséo.

2.9 E vedado ao concessionario utilizar, usufruir ou dispor, de qualquer maneira e a
qualquer titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais
porventura existentes na Area de Concessdo que nao sejam Petréleo e Gas

Natural

291

29.2

2.9.3

294

, salvo quando autorizado pela ANP, de acordo com a Legislacao Aplicavel.

A Descoberta de recursos naturais que ndo Petréleo e Gas Natural devera
ser notificada a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

O Concessionario devera cumprir as instru¢cdes e permitir a execugdo das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

Até que tais instru¢cbes nao lhe sejam apresentadas, o Concessionario
devera abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de
alguma forma prejudicar os recursos naturais descobertos.

O Concessionario ndo sera obrigado a suspender suas atividades, exceto
nos casos em que estas coloquem em risco 0S recursos naturais
descobertos ou as Operacoes.

2.10 Qualquer interrupcdo das OperagOes, exclusivamente devido a Descoberta de
outros recursos naturais, tera seu prazo computado e reconhecido pela ANP para
efeito de prorrogacéo deste Contrato.

Identificacdo

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO

3.1 As Operacdes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concessio,
descrita e delimitada no Anexo |.
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Devolucdes Voluntéarias

3.2 O Concessionario podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracao,
devolucbes voluntérias de areas integrantes da Area de Concesséao.

3.2.1  As devolugdes voluntarias deverdo ser comunicadas por escrito.

3.2.2  As devolugbes voluntérias ndo eximirdo o Concessionario da obrigacao de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

3.2.3 Concluida a Fase de Exploracdo, o Concessionario somente podera reter,
como Area de Concesséo, a(s) Area(s) de Desenvolvimento.

Devolucéo por extincdo do Contrato

3.3 A extingdo deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a
devolver imediatamente a ANP toda a Area de Concesséo.

Condicdes de Devolugéo

3.4 Toda e qualquer devolucdo de éareas ou Campos integrantes da Area de
Concessao, assim como a consequente reversao de bens, tera carater definitivo e
sera feita pelo Concessionario sem 6nus de qualquer natureza para a Unido ou
para a ANP, nos termos do artigo 28, 88 1° e 2°, da Lei n.° 9.478/97, ndo cabendo
ao Concessionario qualquer direito a ressarcimento.

Disposicédo pela ANP das Areas Devolvidas

3.5 A ANP, a partir da data em que as areas forem devolvidas pelo Concessionario,
podera delas dispor a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de novas
licitacOes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.6 A ANP poder4, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da
mesma natureza visando ao levantamento de dados técnicos destinados a
comercializacdo em bases nao-exclusivas, nos termos do artigo 8°, inciso lll, da Lei
n.© 9.478/97.

3.1.1 A execucdo dos referidos servicos, salvo situacBes excepcionais
aprovadas pela ANP, ndo podera afetar o curso normal das
Operagoes.

3.1.2 O Concessionario nao tera qualquer responsabilidade em relacdo a
execucao de tais servicos ou de danos a eles relacionados.
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CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA
Vigéncia e Divisdo em Fases

4.1 Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura, e € dividido em duas
fases:

41.1 Fase de Exploracdo, para toda a Area de Concessdo, com duracéo
prevista no Anexo Il — Programa Exploratério Minimo, e

4.1.2 Fase de Producdo, para cada Area de Desenvolvimento, com duracio
definida no Paragrafo Nono.

4.2 A vigéncia deste Contrato, correspondera ao periodo decorrido desde a data de
sua assinatura até a Declaracdo de Comercialidade de uma ou mais Descobertas,
acrescido de um prazo de 27 (vinte e sete) anos contado da Declaracdo de
Comercialidade apresentada a ANP.

4.3 A esta duracao total se acrescentardo eventuais prorrogacdes que venham a ser
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

4.4 O decurso do prazo de vigéncia, observadas as disposi¢cdes do paragrafo anterior
relativas as prorrogagdes autorizadas pela ANP, implicard a extingdo de pleno
direito do Contrato.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE EXPLORACAO
Duracéo

5.1 A Fase de Exploracao sera dividida em dois Periodos Exploratérios subsequentes,
com a duracgédo prevista no Anexo Il.

5.1.1 O primeiro Periodo Exploratério ter4 inicio na data de assinatura deste
Contrato; e

5.1.2 O segundo Periodo Exploratério, se houver, tera inicio na data
imediatamente posterior a conclusao do primeiro Periodo Exploratorio.

5.2 A Fase de Exploracdo tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera
encerrada:

a) Com o decurso do prazo previsto no Anexo l;
b) Com a devolugéo total da Area de Concess&o; ou
c) Paracada area retida para Avaliacao de Descoberta:
i. Com a apresentacdo da Declaragdo de Comercialidade; ou

i. Com adevolugéo da(s) area(s) retida(s) para Avaliagéo de Descoberta.

5.3 Caso o Concessionario realize uma Descoberta durante a Fase de Exploragdo em
momento tal que n&o |Ihe tenha sido possivel proceder a Avaliacdo de Descoberta
antes do final desta fase, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo, a Fase de Exploragdo poderd, a critério da ANP, ser prorrogada pelo
prazo necessario & execucdo da etapa de Avaliagdo e eventual Declaragdo de
Comercialidade segundo um Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela
ANP.

5.3.1 A prorrogacdo de que trata este paragrafo € restrita & area retida para
Avaliagéo de Descoberta, nos termos do Plano de Avaliagéo de Descoberta
aprovado pela ANP.

5.3.2 Na hip6tese do paragrafo anterior, a Fase de Exploracdo sera
automaticamente suspensa até que a ANP delibere sobre o Plano de
Avaliagdo de Descoberta e, consequentemente, sobre o pedido de
prorrogacao para a realizagdo da Avaliagdo de Descoberta.

5.3.3 Durante a suspensdo da Fase de Exploragdo, o Concessionério somente
podera executar atividade de avaliagdo constante do Plano de Avaliacéo de
Descoberta submetido mediante prévia e expressa autorizacao da ANP.

Prorrogacédo do primeiro Periodo Exploratério e da Fase de Exploracéo devido a pogco em
andamento

54 Se ao término de um Periodo Exploratério ou da Fase de Exploragdo o
Concessionario houver iniciado a perfuracdo de um poco exploratério sem que
tenha completado a Avaliacdo de Poco, o Periodo Exploratério ou a Fase de
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Exploracéo sera prorrogado até a data de Conclusdo de Pogo, com um acréscimo
de 60 (sessenta) dias para apresentacdo de eventual proposta de Plano de
Avaliacdo de Descoberta ou decisdo quanto a passagem para o segundo Periodo
Exploratério.

5.4.1 A solicitacdo fundamentada do pedido de prorrogacdo em razdo de pogo
em andamento deverd ser encaminhada pelo Concessionario a ANP com
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas do término do Periodo
Exploratorio.

5.4.2 A critério da ANP, o prazo a que se refere este paragrafo poderd ser
reduzido, desde que tecnicamente justificado pelo Concessionario.

Programa Exploratério Minimo

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

O Concessionario devera executar as obrigacbes relativas ao Programa
Exploratério Minimo nos prazos e condi¢des descritos no Anexo |I.

O Concessionario podera executar atividades exploratdrias adicionais ao Programa
Exploratério Minimo de qualquer Periodo Exploratério, apresentando a ANP o
programa dos trabalhos adicionais antes do inicio de sua execucao.

Caso o Concessionario conclua um pogo como atividade adicional ao Programa
Exploratério Minimo do primeiro Periodo Exploratério, podera solicitar a ANP, que
decidira a seu exclusivo critério, que o compromisso relativo ao segundo Periodo
Exploratério seja considerado antecipadamente cumprido.

Para as Areas de Concesséo localizadas nas Bacias Sedimentares do Parnaiba,
Potiguar e Recdncavo, o primeiro poco perfurado na Fase de Exploracdo devera,
atravessar o objetivo estratigrafico minimo exigido, obrigando-se o Concessionario
a realizar perfis de pogo, amostragens e andlises especificas, conforme detalhado
no Edital de Licitacbes.

5.8.1 Caso o Concessionario arremate até 4 (quatro) Areas de Concessdo em
um mesmo setor, a obrigatoriedade de atravessar o objetivo estratigrafico
minimo exigido fica restrita a apenas uma das Areas de Concess&o
arrematadas, desde que:

() As Areas de Concessdo em questdo tenham a mesma composi¢do de
Concessionarios, inclusive no que respeita as respectivas participagées
no consorcio.

5.8.2 Caso o Concessionario arremate mais de 4 (quatro) Areas de Concess&o
em um mesmo setor, para o segundo poco perfurado na Fase de
Exploracédo devera ser repetido o mesmo procedimento do paragrafo 5.11,
permanecendo Vvalidas, mutati mutandis, as demais disposi¢cdes deste
paragrafo.

Para as demais Areas de Concessdo, o Concessionario devera perfurar os
poc¢os nos prazos e condigBes descritos no Anexo Il — Programa Exploratorio
Minimo.

A ANP podera aprovar alteracdes no Programa Exploratério Minimo, mediante
solicitacdo do Concessionario, nas seguintes condicdes:
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5.9.1 Para alteragcdo do objetivo estratigrafico de pogos comprometidos como
Programa Exploratério Minimo, é necessario:

(&) que o Concessionario demonstre tecnicamente que tal alteracéo
€ compativel com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo;
e

(b) que o Concessionario indique o Prospecto que motivou a
solicitacdo de alteracao.

5.9.2 Para isencéo de perfuracdo no segundo Periodo Exploratério, é necessario
cumulativamente que:

(a) Haja justificativa técnica apresentada pelo Concessionario; e

(b) A Areg(s) de Concesséao objeto da solicitacdo seja contigua(s) a
uma Area de Concessdo em que serd perfurado um pogo no
segundo Periodo Exploratorio; e

(c) A Area de Concessdo objeto da solicitacdo tenha a mesma
composicdo de Concessiondrios, inclusive no que diz respeito
as respectivas participacdes no consorcio; e

(d) A Area de Concessdo objeto da solicitagdo compartilhe uma
oportunidade exploratéria comum.

5.9.3 Ocorrendo descompasso entre prazos exploratérios de Areas de
Concessdo que cumpram as condicbes do paragrafo anterior, 0o(S)
Periodo(s) Exploratério(s) podera(dao), a exclusivo critério da ANP, ser
equalizados, de forma a n&o obstruir a aplicacdo da isencao de perfuracgéo.

5.10 Reprocessamentos Sismicos poderdo ser convertidos em Unidades de Trabalho
para fins de cumprimento de Programa Exploratério Minimo.

5.10.1 A conversdo dos Reprocessamentos Sismicos em Unidades de Trabalho
fica limitada a uma Unica versdo para cada levantamento de dados
sismicos.

5.10.2 Para fins de conversao em Unidades de Trabalho:

a) O dado sismico reprocessado devera estar contido exclusivamente dentro
da Area de Concessao; e

b) O Reprocessamento Sismico deve contemplar migracdo dos dados em
tempo (PSTM) ou profundidade (PSDM) na fase pré-empilhamento.

5.11 O Concessionario podera contratar, por sua conta e risco, sociedades empresarias
de aquisicdo de dados (EAD) para aquisicdo de dados exclusivos, desde que
sejam previamente cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatérias
editadas pela ANP, e que essas sociedades empresarias estejam devidamente
registradas e regularizadas junto a Agéncia.

5.12 A ANP emitird laudo de controle de qualidade para devolucédo ou aceitacdo dos
dados recebidos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de entrega
dos dados pelo Concessionario.

5.13 Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente ser&o
convertidos em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisicdo e formatacgdo
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tenham atendido a todos os requisitos definidos nos padrdes técnicos
estabelecidos pela Agéncia.

5.14 Os trabalhos exploratorios serdo convertidos em Unidades de Trabalho, para fins
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de acordo com os critérios
indicados no Anexo II.

5.15 A ANP podera, mediante solicitacdo fundamentada por parte do Concessionério,
isenta-lo do cumprimento de parcela do Programa Exploratério Minimo do primeiro
Periodo Exploratério caso a parcela isenta, apds sua conversao em Unidades de
Trabalho, ndo seja superior a 10% (dez por cento) do total das Unidades de
Trabalho comprometidas.

Y

5.15.1 Como contrapartida a isencdo de que trata este paragrafo, o
Concessionario pagara um valor correspondente, em peclnia, a duas
vezes o total das Unidades de Trabalho ndo convertidas.

5.15.2 Cumpridas as condi¢cdes acima estabelecidas, o Programa Exploratério
Minimo do primeiro Periodo Exploratério serd considerado integralmente
cumprido, para todos os efeitos do Contrato.

Opcdes pelo Encerramento da Fase de Exploracéo

5.16 O Concessionario podera encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificagdo a ANP.

5.16.1 O encerramento nao desobrigara o Concessionario do cumprimento do
Programa Explorat6rio Minimo relativo ao Periodo Exploratdrio em curso.

5.17 A inexecucdo, parcial ou integral, do Programa Exploratorio Minimo, implica a
extingcdo de pleno direito do Contrato, sem prejuizo da execug¢do das garantias
financeiras de atividades exploratérias e da aplicacéo de san¢fes cabiveis.

5.17.1 Os valores das atividades do PEM n&o executadas estdo definidos em
Unidades de Trabalho (UT’s) e séo liquidas, podendo ser exigidos do
concessionario ou do garantidor.

5.17.2 Excetuam-se da disposicdo acima as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelo Concessionario e a hipétese prevista no
paragrafo 5.8.

Opcbes do Concessionario apds a Conclusdo do Programa Exploratério Minimo do
primeiro Periodo Exploratério

5.18 Ap6s o cumprimento do Programa Exploratério Minimo do primeiro Periodo
Exploratério e até o término do prazo previsto para o final do primeiro Periodo
Exploratério, o Concessiondrio podera, mediante notificagdo prévia, formal e por
escrito a ANP:

a) Prosseguir para o segundo Periodo Exploratorio; ou
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b) Reter eventuais Areas de Desenvolvimento ou em Avaliagcdo de Descoberta,
devolvendo a Area de Concessao residual; ou

c) Devolver integralmente a Area de Concess&o.

5.19 Caso o Concessionario ndo se manifeste ao final do primeiro Periodo Exploratério,
o Contrato sera extinto de pleno direito, resguardadas eventuais Areas de
Desenvolvimento jé retidas.

Opcbes do Concessionario apds a Conclusdo do Programa Exploratério Minimo do
segundo Periodo Exploratério

5.20 Apbs a concluséo do poco relativo ao segundo Periodo Exploratério e até o término
do prazo previsto para o final do segundo Periodo Exploratério, mediante
notificacd@o prévia, formal e por escrito, 0 Concessionario podera:

a) Dar continuidade a Fase de Exploragéo;
b) Avaliar eventual Descoberta, devolvendo a Area de Concesséao residual;
c) Declarar a Comercialidade de Descoberta, dando inicio a Fase de Producéo;

d) Reter as areas em que cabivel postergacdo de Declaragdo de Comercialidade
nos termos dos paragrafos 8.2 e 8.3; ou

e) Devolver integralmente a Area de Concessao.

Devolucéo da Area de Concess&o ao Término da Fase de Exploracéo

521 No prazo de até 60 (sessenta) dias apos o término da Fase de Exploracdo, o
Concessionario devera encaminhar a ANP um Plano de Devolugdo de Areas,
elaborado conforme Legislacdo Aplicavel.

5.21.1 A entrega do Plano de Devolucdo de Areas n&o implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitagcdo por parte da ANP, nem exime o
Concessionario do cumprimento do Programa Exploratério Minimo e das
responsabilidades indicadas na Clausula Vigésima Primeira.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIAS FINANCEIRAS DO PROGRAMA EXPLORATORIO
MINIMO

Fornecimento de Garantia Financeira

6.1  Além da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo do primeiro Periodo
Exploratério, o Concessionario fornecera a ANP uma ou mais garantias financeiras
para o Programa Exploratério Minimo do segundo Periodo Exploratorio, caso
decida adentrar nestes Periodos.
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Forma das Garantias Financeiras

6.2 O Concessionario podera fornecer & ANP o0s seguintes instrumentos como
garantias financeiras:

a) Carta de crédito irrevogavel; ou
b) Seguro-garantia; ou
c) Contrato de penhor de Petrdleo.

6.3  A(s) garantia(s) financeira(s) poderdo ser cumuladas a fim de totalizar 0 montante
garantido.

6.4  A(s) garantia(s) financeira(s) deverao respeitar a forma indicada no Edital.

6.5 A(s) garantia(s) financeira(s) somente poderdo ser substituidas ou alteradas apds
aprovacgao pela ANP.

6.6  A(s) garantia(s) financeira(s) sera(ao) valida(s) por um periodo que exceda em pelo
menos 180 (cento e oitenta) dias a data prevista para a conclusdo do Periodo
Exploratério correspondente ao Programa Exploratério Minimo garantido.

6.6.1 Sempre que necessario, e inclusive quando houver extensdo ou suspensao
no cronograma previsto para o Programa Exploratério Minimo, as garantias
financeiras deverao ser renovadas de forma a atenderem ao disposto neste
paragrafo.

6.6.2 Em caso de suspenséo da Fase de Exploracao, a atualizagdo ou renovacgéo
das garantias financeiras devera cobrir prazo nédo inferior a 1 (um) ano.

6.7 Em caso de deterioracdo da(s) garantia(s) financeira(s), a critério da ANP, o
Concessionario devera substitui-la ou apresentar a esta Agéncia garantia adicional.

6.7.1 Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade “Contrato de
Penhor de Petréleo”, a ANP podera, nos termos do Edital da Décima
Terceira Rodada de LicitagGes e do Contrato de Penhor assinado entre as
partes, realizar chamada de margem de garantia, ou, alternativamente,
solicitar que seja apresentada a ANP nova garantia a fim de cobrir eventual
diferenca entre a garantia requerida e a garantia efetiva.

Reducéo do Valor Garantido

6.8 O Concessionario, a medida que realize as atividades relativas ao Programa
Exploratério Minimo, podera solicitar a ANP a reducdo do valor da garantia
financeira depositada.

6.8.1 A reducdo do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo
nao podera ocorrer com frequéncia inferior a 3 (trés) meses.

6.8.2 A reducdo do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo
ndo podera ser inferior a um valor que, convertido, corresponda a 20%
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(vinte por cento) do total das Unidades de Trabalho ou do investimento
comprometidos.

6.8.3 As atividades de perfuracdo somente poderdo implicar reducdo do valor
das garantias financeiras do Programa Exploratério Minimo quando,
cumulativamente:

a) O poco tenha atingido o objetivo estratigréfico; e
b) O poco tenha sido concluido; e

¢) A conformidade dos dados e informacfes com os padrdes ANP houver
sido devidamente atestada.

6.8.4  OperacOes de aquisicdo de dados sismicos, geoquimicos ou por métodos
potenciais somente poderdo implicar reducdo do valor das garantias
financeiras do Programa Exploratério Minimo do primeiro Periodo
Exploratério a medida que os dados e seus resultados forem entregues a
ANP e tiverem sua conformidade aos padrBes da Agéncia devidamente
atestada.

Devolucéo das Garantias Financeiras

6.9 Inexistindo pendéncias, a ANP emitird o atestado de conclusdo do Periodo
Exploratério em até trinta dias ap6s sua conclusao.

6.10 As garantias financeiras de cada Periodo Exploratério somente serdo devolvidas
ao Concessionario apés a emisséo pela ANP do atestado de conclusdo do Periodo
Exploratério.

Garantia Financeira do segundo Periodo Exploratério

6.11 Antes do inicio do Segundo Periodo Exploratério, o Concessionario devera
submeter a ANP garantia(s) financeira(s) para assegurar 0 pogo exploratério
correspondente ao Programa Exploratério Minimo.

6.11.1 O valor monetario correspondente a perfuragdo do poco devera ser
estimado com base nas Melhores Préaticas da Industria do Petroleo e
utilizado como parametro para a(s) garantia(s) financeira(s).

6.12 Com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias do inicio do segundo Periodo
Exploratério, o Concessionario devera informar & ANP, o valor monetario estimado
para a perfuracdo do poco exploratério correspondente ao respectivo Programa
Exploratério Minimo.

6.12.1.1A ANP, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
informacédo, devera notificar o Concessionario a respeito da aprovacao do
valor por ele estimado ou, justificadamente, do valor a ser adotado para
perfuracdo do poco exploratério.
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6.13 O Concessionario fica desobrigado da apresentacdo das garantias financeiras para
0 segundo Periodo Exploratério caso tenha cumprido antecipadamente o
respectivo Programa Exploratério Minimo.

6.14 Caso o Concessionario nao forneca as garantias financeiras adequadas antes do
inicio do segundo Periodo Exploratério, o Contrato serd extinto de pleno direito,
resguardadas eventuais Areas de Desenvolvimento j& retidas.

Reajuste e Atualizagdo das Garantias Financeiras

6.15 Desde

qgue devidamente motivada, a ANP podera reajustar o valor monetério

previsto dos Programas Exploratorios Minimos objeto dos instrumentos de garantia
apresentados pelo Concessionario a Agéncia.

6.15.1

6.15.2

6.15.3

A ANP notificara o Concessionario para que atualize o valor das garantias
ja fornecidas, justificando as raz8es para o ajuste.

O Concessionario dispora de até 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento da notificacdo a que se refere o paragrafo anterior, para
atualizar a(s) garantia(s) financeira(s).

A ANP ndo poderd promover reajustes em intervalos inferiores a 1 (um)
ano.

Execucéo das Garantias Financeiras

6.16 Caso o Concessionario ndo cumpra o Programa Exploratério Minimo, a ANP
executara as respectivas garantias financeiras.

6.16.1

6.16.2

6.16.3

6.16.4

A execucdo das garantias financeiras ndo exime o Concessionario do
cumprimento das obrigacdes derivadas do Contrato.

A execucdo das garantias financeiras ndo prejudica o direito de a ANP
buscar outras reparacdes e aplicar eventuais sancdes cabiveis.

A execucdo das garantias financeiras implica a extingéo de pleno direito do
presente Contrato, resguardadas eventuais Areas de Desenvolvimento ja
retidas.

A execucdo das garantias financeiras podera ser substituida pelo aporte
financeiro de valor equivalente, aplicando-se, também a esta hipé6tese, a
disposicéo do paragrafo 6.16.2.
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CLAUSULA SETIMA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificagdo de Descoberta

7.1  Qualquer Descoberta de Petréleo e Gas Natural na Area de Concessao devera ser
notificada pelo Concessionario & ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de
72 (setenta e duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliacdo de Descoberta e Relatorio Final de Avaliacdo de
Descoberta

7.2 O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma Descoberta
de Petrdleo e Gas Natural, a qualquer momento durante a Fase de Exploragéo.

7.2.1 A Avaliagdo de Descoberta deveré ser realizada integral e necessariamente
durante a Fase de Exploragao.

7.3 Caso o Concessionario decida proceder a Avaliacdo da Descoberta, devera
submeter a aprovacdo da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de
Descoberta.

7.4 A ANP terd um prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Plano
de Avaliacdo de Descoberta, para aprova-lo ou, justificadamente, notificar o
Concessionario para que proceda modificagdes.

7.4.1 O Concessionario terd& um prazo de até 30 (trinta) dias contados da
notificagdo acima referida, para apresentar as modificagcbes a ANP,
repetindo-se, entdo, o procedimento ora previsto.

7.4.2 Eventuais alteracbes sugeridas pelo Concessionario deverdo ser
comunicadas a ANP, aplicando-se, quanto a estas alteracbes, o
procedimento previsto neste paragrafo.

7.5 Uma vez concluida a Avaliagdo de Descoberta, devera ser submetido a ANP pelo
Concessionario um Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta, o qual devera
indicar e justificar eventual proposta de retencdo da Area de Desenvolvimento da
Descoberta Comercial.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

7.6 O Concessionario podera avaliar uma Descoberta de Petr6leo e Gas Natural em
um Novo Reservatério a qualquer momento durante a vigéncia do Contrato,
observando, mutati mutandis, o procedimento desta Clausula Sétima.

Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracéo

7.7 Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste(s) de
Longa Duracdo, o Concessiondrio deverd solicitar & ANP autorizacdo especifica
para realiza-lo(s).
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7.8

A execucdo do Teste de Longa Duragdo, sem o aproveitamento ou reinjecdo do
Gas Natural, sera limitada a um periodo de até 180 (cento e oitenta) dias, salvo
hip6teses excepcionais, a exclusivo critério da ANP.

CLAUSULA OITAVA - DECLARAGAO DE COMERCIALIDADE

Opcao do Concessionario

8.1

Antes do término da Fase de Exploracdo, o Concessionario, por meio de
notificagdo & ANP, podera, a seu exclusivo critério, efetuar a Declaragdo de
Comercialidade da Descoberta, desde que cumprido o Plano de Avaliacdo de
Descoberta aprovado pela ANP.

8.1.1 Caso ainda ndo tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de
Avaliacdo de Descoberta devera acompanhar a Declaracdo de
Comercialidade.

8.1.2 A Declaracdo de Comercialidade somente terd efetividade apds a
aprovacao, pela ANP, do Relatério Final de Avaliagdo de Descoberta.

Postergacdo da Declaracdo de Comercialidade

8.2

8.3

Caso a principal acumulacdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma
Area de Concess&o seja de Gas Natural, o Concessionario podera solicitar & ANP
autorizacao para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos,
nas seguintes hipéteses:

a) Inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa
de sua criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) Inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a
movimentacdo do Gas Natural a ser produzido pelo Concessionario, com
expectativa de sua implantagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

8.2.1 A solicitacdo para postergacdo de Declaracdo de Comercialidade devera
ser feita de forma circunstanciada.

Caso a principal acumulacdo de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma
Area de Concessio seja de Petrdleo, o Concessionario podera solicitar & ANP
autorizacado para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos,
nas seguintes hipéteses:

a) Inexisténcia de tecnologia para Producdo, escoamento ou refino com
expectativa de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos.
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8.4

8.5

8.6

8.7

b) O volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de

Descobertas adicionais a serem feitas no préprio Bloco ou em Blocos
adjacentes, visando o Desenvolvimento conjunto das Operacdes.

8.3.1 A solicitacdo para postergacdo de Declaracdo de Comercialidade devera

ser feita de forma circunstanciada.

O Concessionario podera solicitar a ANP que o periodo para a postergacdo da
entrega da Declaracdo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos
adicionais.

Caso a ANP, a seu exclusivo critério, entenda superado o motivo que importou a
postergacdo de que tratam os paragrafos 8.2 e 8.3, notificard por escrito o
Concessionario, que dispora de um prazo de até 30 (trinta) dias para, a seu
exclusivo critério, apresentar a Declaracdo de Comercialidade.

8.5.1 Caso decida apresentar Declaracdo de Comercialidade, o Concessionario

devera, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da
notificagdo prevista neste paragrafo, submeter um Plano de
Desenvolvimento a aprovagcdo da ANP, ndo se aplicando o disposto no
paragrafo 10.2.

Durante a postergacédo do prazo para entrega da Declaracdo de Comercialidade o
Contrato sera suspenso em relagdo a area anteriormente retida para a Avaliacéo
de Descoberta.

A postergacdo do prazo para a entrega da Declaracdo de Comercialidade sera
aplicada exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliagdo de
Descoberta.

Devolucdo da Area Descoberta e Avaliada

8.8

A nédo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade em tempo habil por parte do
Concessionario implica a extingdo de pleno direito do Contrato em relacdo a
respectiva area retida para Avaliagdo de Descoberta.

Continuidade de Exploracédo e/ou Avaliacéo

8.9

O fato de o Concessionario efetuar uma ou mais Declaracées de Comercialidade
nao o exime do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.
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CAPITULO Il - DESENVOLVIMENTO E PRODUGCAO

CLAUSULA NONA - FASE DE PRODUGAO

Inicio e Duracéo

9.1 A Fase de Producdo de cada Campo terd inicio na data da apresentacdo pelo
Concessionario a ANP da respectiva Declaracdo de Comercialidade, e tera a
duracédo de 27 (vinte e sete) anos.

9.2 As referéncias a prorrogacdo ou a extincdo deste Contrato nesta Clausula
referem-se a cada Campo individualmente considerado, ao qual pode corresponder
uma Fase de Producéo distinta das dos demais.

Prorrogacéo a pedido do Concessionario

9.3 O Concessionario podera pleitear a prorrogacdo do prazo estabelecido no
paragrafo 9 , devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 24
(vinte e quatro) meses do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada
de uma revisdo do Plano de Desenvolvimento.

9.3.1 A ANP se manifestara sobre a solicitacdo de revisdo do Plano de
Desenvolvimento e de prorrogacdo da Fase de Producdo em um prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a
proposta do Concessionario ou condiciona-la a modificagdes da revisdo do
Plano de Desenvolvimento.

Prorrogacéo por determinacdo da ANP

9.4 A ANP podera, mediante notificacdo formal e por escrito, feita com antecedéncia
minima de 270 (duzentos e setenta) dias do término do prazo estabelecido no
paragrafo 9 , solicitar ao Concessionario que prossiga com a Opera¢do do Campo
pelo tempo adicional que a Agéncia julgar conveniente.

9.4.1 O Concessionario somente podera recusar a solicitacdo da ANP
justificadamente, ndo estando obrigado a prosseguir a operacdo do Campo
em condicBes que considere antieconémicas.

9.4.2 Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de
resposta do Concessionario sera considerada aceitacao tacita.

9.4.3 O Contrato sera prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.

Consequéncia da Prorrogacdao

9.5 Ocorrendo a prorrogacao da Fase de Producéo, nos termos dos paragrafos 9.3 ou
9.4, continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condi¢cbes deste
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Resilicdo

9.6

Contrato, excecéo feita exclusivamente as eventuais modificacbes acordadas em
funcao e para os propésitos de tal prorrogacao.

9.5.1 Ao final da Fase de Producado, serdo aplicaveis, mutatis mutandis, os
paragrafos 9.3 ou 9.4, para efeitos de uma eventual nova prorrogacao.

A qualquer tempo, durante a Fase de Producéo, o Concessionario podera resilir
este Contrato, total ou parcialmente, mediante notificagdo a ANP com
antecedéncia minima de 180 dias contados da data pretendida para a resilicdo do
Contrato.

9.6.1 Até a efetiva resilicdo contratual o Concessionario ndo podera interromper
ou suspender a Producdo comprometida nos Programas de Producédo do(s)
Campo(s) ou Area(s) de Desenvolvimento em questdo, a menos que
autorizado pela ANP.

Devolucédo do Campo

9.7

9.8

9.9

Concluida a Fase de Producdo nos termos do paragrafo 9 , o Campo sera
devolvido a ANP.

A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessarias para o
prosseguimento da Operagcdo do Campo, podendo, inclusive, promover nova
contratagdo ao longo dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias de Producéo ou a partir
da recusa do Concessionario em prosseguir com a Operacdo do Campo, nos
termos do paragrafo 9.4.

O Concessionario envidard todos os esforcos e adotard todas as
providéncias cabiveis no sentido de, ao longo dos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias de Producdo ou a partir da notificacdo descrita no paragrafo
9.6, transferir adequadamente as Operacdes para 0 novo Concessionario,
de modo a nédo prejudicar a administracédo e a Producdo do Campo.

Em prazo néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Produgéo, o
Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalacdes, descrevendo em detalhes todas as ac¢des necessarias para
desativacao das instalagfes.

9.9.1 O Programa de Desativacao das Instalacdes devera cumprir estritamente a
Legislagdo Aplicavel e estar de acordo com as Melhores Préticas da
Industria do Petréleo, observando ainda o disposto na Clausula Vigésima
Primeira e as demais disposicfes pertinentes a reversao de bens prevista
nos paragrafos 18.6 e 18.7.

9.9.2 A ANP terd o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
recebimento do Programa de Desativagdo das Instalacdes, para aprova-lo
ou solicitar ao Concessiondrio as modificacdes que julgar cabiveis.
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9.9.3

9.94

Caso a ANP solicite modificagBes, o Concessionario tera 60 (sessenta)
dias, contados da data de recebimento da notificacdo, para apresenta-las,
repetindo-se entdo o procedimento previsto no paragrafo 9.8.2.

9.9.3.1 O Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipétese, pelo
prazo necessario para a aprovacao e implementacdo do Programa de
Desativacao das Instalagoes.

A ANP poderéa determinar que o Concessionario ndo faca o arrasamento de
determinados pocos ou ndo desative ou remova certas instalagbes e
equipamentos.

Y

9.9.4.1 Cabera a ANP a responsabilidade por tais pocos, instalacdes e

9.9.5

equipamentos, apos a saida do Concessionario.

O inicio da execucdo do Programa de Desativacdo das Instalacdes, néo
podera ocorrer antes de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir de sua
apresentacgdo, exceto quando expressamente autorizado pela ANP.

9.10 A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrera apés o cumprimento integral do respectivo Programa de
Desativacdo das Instalagbes aprovado pela ANP, com a imediata devolu¢do da
area correspondente, observado o disposto nos paragrafos 3.3 e 3.4.

9.10.1

Conteldo

N&o caberd ao Concessionario qualquer ressarcimento pelos investimentos
realizados.

CLAUSULA DECIMA
PLANO DE DESENVOLVIMENTO

10.1 O Plano de Desenvolvimento devera observar:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

a racionalizacdo da Producéo;
o controle do declinio das reservas;

a minimizacdo da queima de Gas Natural e das emissfes de gases de efeito
estufa para a atmosfera;

sistema de aproveitamento ou reinjecdo do Gas Natural associado,
observando-se que somente sera admitida queima de Gas Natural em flares
por motivos de seguranga, emergéncia e comissionamento, na forma da
Legislacdo Aplicavel;

o tratamento adequado aos contaminantes e aos recursos naturais
resultantes das atividades de Producéo, evitando o seu descarte no meio
ambiente; e

prioritariamente a integracdo de todas as Descobertas comerciais da Area
da Concessao, observados os critérios definidos na Legislacdo Aplicavel.
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Prazos

10.2 O Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado a ANP pelo Concessionério,
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da submissdo da
Declaracdo de Comercialidade.

10.2.1 Caso a Declaracdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paragrafos 8.2 e 8.3, o Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado
na data da Declaracdo de Comercialidade.

10.3 A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeita o Concessionario a
aplicacdo das sancdes previstas na Clausula Vigésima Nona e na Legislagéo
Aplicével.

10.3.1 Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo
estabelecido neste paragrafo, a ANP notificara o Concessionario para que o
apresente em um prazo maximo de 10 (dez) dias, findo o qual se extinguira

de pleno direito o Contrato em relagdo a respectiva Area de
Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento

10.4 A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

10.4.1 A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informacfes obtidos durante a Fase de Exploracdo e da Avaliacdo de
Descoberta e de acordo com as Melhores Praticas da IndUstria do Petrdleo.

10.4.2 A Area de Desenvolvimento devera estar circunscrita por uma Unica linha
tracada conforme a Legislacdo Aplicavel, abrangendo, além de todas as
Jazidas, uma faixa circundante de seguranca técnica de no maximo 1 (um)
quildmetro de largura, exceto em situagfes excepcionais a critério da ANP.

10.4.3 Durante a Etapa de Desenvolvimento, o Concessionario podera solicitar a
ANP a modificacdo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar
outras parcelas da Area de Concessdao, desde que, cumulativamente:

a) Seja constatado que uma ou mais Jazida(s) extrapole(m) a Area
de Desenvolvimento.

b) As parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido
devolvidas pelo Concessiondrio em cumprimento as disposicdes
do Contrato.

10.5 A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final
de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.5.1 Caso a Area de Desenvolvimento seja diferente daquela constante do
Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta, o Concessionario devera
adequa-la nos termos do paragrafo 10.7.
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10.6 O Concessionario retera, da Area de Desenvolvimento, apenas a area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento que dai resultar.

10.6.1 O Concessionario deve devolver imediatamente a ANP as parcelas
restantes, observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5.

10.6.2 A é&rea de cada Campo deverd estar circunscrita por uma unica linha
poligonal fechada, tragcada de acordo com a Legislacdo Aplicavel,
abrangendo, além da totalidade da Jazida, uma faixa circundante de
seguranca técnica de, no maximo, 1 (um) quildbmetro de largura, exceto em
situacdes excepcionais a critério da ANP.

Aprovacédo e Execucao do Plano de Desenvolvimento

10.7 A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento do
Plano de Desenvolvimento, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario as
modificagBes que julgar cabiveis.

10.7.1 Caso a ANP ndo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento serd considerado aprovado, ndo se afastando o
poder/dever de a ANP demandar revisdes sempre que necessario.

10.7.2 Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessiondrio devera apresenta-las
no prazo determinado pela ANP, repetindo-se entdo o procedimento
previsto neste paragrafo 10.7.

10.7.3 A néo aprovacao do Plano de Desenvolvimento pela ANP, observadas as
disposi¢Bes deste paragrafo, implica a extingédo de pleno direito do Contrato
em relacdo a respectiva Area de Desenvolvimento.

10.8 Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, o Concessionario somente
podera realizar qualquer trabalho ou conduzir qualquer Operacdo na area do
Campo mediante prévia aprovacao da ANP.

10.8.1 Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada, em requerimento no qual devem ser observados os
preceitos de conservacao dos recursos petroliferos, garantia da seguranga
operacional e preservacdo ambiental.

10.9 O Concessionario, durante a Fase de Producéo, conduzira todas as Operacdes de
acordo com o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

10.10 Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petréleo e Gas Natural, devera ser
notificada pelo Concessionario & ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de
72 (setenta e duas) horas. A notificacdo deverd ser acompanhada de todos os
dados e informagfes pertinentes disponiveis.

10.10.1 A incorporagdo do Novo Reservatério ao Campo devera ser precedida de
um Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto quando
expressamente autorizado pela ANP a sua imediata incorporacao.

10.10.2 A Descoberta Comercial somente sera incorporada ao sistema de
Producdo do Campo apés aprovacdo, pela ANP, do Relatério Final de
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Avaliacdo de Descoberta e da revisdo do Plano de Desenvolvimento do
Campo, exceto quando expressamente autorizado pela ANP.

Revis@es e Alteracdes

10.11 A ANP exigira a revisdo do Plano de Desenvolvimento caso, a qualquer momento,
este deixe de atender a Legislacdo Aplicavel, as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo ou ao interesse nacional.

10.12 O Concessionario podera solicitar revisdo ou alteracdo do Plano de
Desenvolvimento nas hipéteses previstas no paragrafo 10.11 ou caso ocorram
mudancgas nas condi¢Bes técnicas ou econbémicas assumidas na sua elaboracéo,
na forma da Legislacao Aplicavel.

10.12.1 Aplicar-se-&o as revisdes do Plano de Desenvolvimento, mutatis mutandis,
as disposi¢des constantes do paragrafo 10.7, inclusive no que diz respeito
a ndo aprovacao das revisdes pela ANP.

Construcdes, Instalagdes e Equipamentos

10.13 O Concessionario sera responsavel por todas as construcdes e instalacdes e pelo
fornecimento dos equipamentos para a extracdo, Tratamento, coleta,
armazenamento, medi¢édo e Transferéncia da Producao.

10.13.1 O Concessionario devera observar, no Tratamento ou Processamento de
Gas Natural, bem como na Estocagem de Gas Natural e no Transporte de
Petroleo, de seus derivados e de Géas Natural, as disposi¢cdes constantes
na Legislacéo Aplicavel.

10.13.2 A definicdo pelo Concessionario das acdes relacionadas ao paragrafo
10.13, inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera
obrigatéria para que se possa caracterizar a comercialidade e desenvolver
a Descoberta.

] CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA )
DATA DE INICIO DA PRODUCAO E PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUCAO

Inicio da Producéo

11.1 A Data de Inicio da Producao de cada Campo devera ocorrer no prazo maximo de
5 (cinco) anos, prorrogaveis a critério da ANP, contados da data de apresentacéo
da Declaracdo de Comercialidade.

11.1.1 O Concessionario mantera a ANP informada sobre as previsées quanto a
data de inicio da Producédo de cada Campo.
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11.1.2 O Concessionario devera informar & ANP a data de inicio da Producéo,
mediante notificacdo a esta Agéncia no prazo maximo de 24 (vinte e
guatro) horas apoés a sua ocorréncia.

Programa Anual de Producéo

11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

O Programa Anual de Producdo devera estar em conformidade com o Plano de
Desenvolvimento para o Campo, a Legislacdo Aplicavel e as Melhores Praticas da
Industria do Petréleo.

O Programa Anual de Producdo devera contemplar fundamentacéo a respeito de
variagdo igual ou maior do que 10% (dez por cento) no valor total anual da
Producdo nele informado, em relacdo aquele previsto no Plano de
Desenvolvimento.

Até o dia 31 de outubro de cada ano civil, o0 Concessionario devera entregar a
ANP, para cada Campo, na forma determinada pela Legislagdo Aplicavel, o
Programa Anual de Producédo do ano subsequente.

O Programa Anual de Producdo relativo ao ano civil em que a Producao tiver inicio
devera ser entregue pelo Concessionario a ANP, na forma determinada pela
Legislacdo Aplicavel, e com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias da Data
de Inicio da Producéo prevista.

Caso a ANP aprove a continuidade da Producdo, sem interrupgdo, apds um Teste
de Longa Duracdo, devera ser apresentada revisdo do Programa Anual de
Produgcdo com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do término previsto
para este Teste.

Uma vez entregue o Programa Anual de Producgédo, estard o Concessionario, sem
prejuizo do disposto no paragrafo 9.6, obrigado a cumpri-lo, ficando quaisquer
alteracdes deste sujeitas as previsdes do Contrato.

Aprovacéao do Programa Anual de Producgéo

11.8

11.9

A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Programa
Anual de Producdo, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer
modificagBes que julgar cabiveis.

11.8.1 Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario devera reapresentar o
Programa Anual de Producéo contemplando tais altera¢des no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data solicitacéo.

11.8.2 Caso o Concessionario discorde das modificacGes propostas, podera
discuti-las com a ANP, visando ajustar as modificacbes a serem
implementadas no Programa Anual de Producdo, naquilo em que a ANP
entender pertinente e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo.

O Concessionario estara obrigado a cumprir o Programa Anual de Producéo
submetido a ANP, com as modificacdes que possam ter sido determinadas pela
Agéncia, aplicando a estas modificagbes o procedimento previsto no paragrafo
11.8.
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11.10 Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de
Producado, as Partes estejam discutindo eventuais modificagcdes propostas pela
ANP em razdo da aplicacdo do disposto no paragrafo 11.8, sera utilizado, em
qgualguer més e até a definicao final do Programa Anual de Producgé&o, o nivel de
Producao mais baixo entre agueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.

Revisao

11.11 As Partes poderdo ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa Anual de
Producdo em curso, desde que tal revisao satisfaca as disposicdes dos paragrafos
11.2a11.7.

11.12 Quando a revisédo for proposta pela ANP, o Concessionario ter4 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notificacdo, para discuti-la com a ANP e apresentar a
esta um Programa Anual de Producao revisto.

11.12.1 A quaisquer revisdes serdo aplicaveis, no que couberem, as disposi¢des
dos paragrafos 11.8.

Variacdo do Volume Produzido

11.13 O volume produzido em cada Campo, a cada més, ndo podera sofrer variagdo
superior a 15% (quinze por cento) em relacdo ao volume referente ao nivel de
Producéo previsto para o més correspondente no Programa Anual de Produg&o.

11.13.1 Sera permitida variagdo superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forca maior ou causas similares a serem avaliados
pela ANP.

11.13.2 Caso ocorra variagao superior a 15% em relagdo ao volume previsto para o
més correspondente no Programa Anual de Producdo, o Concessionario
devera apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més
seguinte, conforme Legislacdo Aplicavel.

Interrupcéo Temporaria da Producéo

11.14 De acordo com as Melhores Préaticas da Indulstria do Petréleo, o Concessionario
podera solicitar que a ANP aprove, por meio de manifestagdo prévia e expressa, a
interrupcao da Producdo de um Campo, por um periodo maximo de 1 (um) ano.

11.14.1 InterrupgBes motivadas por situacdo de emergéncia, caso fortuito, forca
maior ou causas similares, devem ser imediatamente comunicadas a ANP.

11.14.2 A ANP avaliara a solicitagdo no prazo de 60 (sessenta) dias, e, se
necessario, solicitara esclarecimentos ao Concessionario. Apresentados 0s
esclarecimentos solicitados, aplica-se 0 mesmo prazo para avaliagido pela
ANP.
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11.15 A interrup¢do da Produgdo nado implicara a suspensdo de curso do prazo do
Contrato, salvo nos casos previstos neste instrumento.

) CLAUSULA DECIMA SEGUNDA )
MEDIGAO, BOLETINS MENSAIS E DISPONIBILIZAGAO DA PRODUGAO

Medicéao

12.1 A partir da Data de Inicio da Producao de cada Campo, o Concessionario devera,
periodica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do Petroleo e/ou do
Gas Natural produzidos no Ponto de Medicdo da Producéo.

12.1.1 Deverdo ser utilizado os métodos, equipamentos e instrumentos de
medicao previstos no Plano de Desenvolvimento respectivo e conforme a
Legislag&o Aplicavel.

Boletins Mensais

12.2 O Concessionério devera apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo para
cada Campo, conforme a Legislagédo Aplicavel.

12.2.1 O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada
més, a partir do més seguinte aguele em que ocorrer a data de inicio da
Producao de cada Campo.

Disponibilizacéo da Producéo

12.3 A propriedade dos volumes de Petr6leo e Gas Natural medidos nos termos do
paragrafo 12 sera conferida ao Concessionério no Ponto de Medi¢c&o da Produgéo.

12.3.1 A quantificacdo dos volumes estara sujeita, a qualquer tempo, a
fiscalizacao e as correcdes previstas na Legislacao Aplicavel.

Livre Disposicao
12.4 E assegurado ao Concessionario a livre disposicdo dos volumes de Petrdleo e de

Gas Natural a ele conferidos nos termos do paragrafo 12.3.

Abastecimento do Mercado Nacional
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12,5 Em situagBes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento
nacional de Petroleo e/ou de Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP
podera determinar ao Concessionario que limite suas exportacdes destes
hidrocarbonetos.

12.5.1 Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo(a)
Presidente da Republica.

12.5.2 A parcela da Producdo com exportacdo limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composicdo de estoques
estratégicos para o Pais.

12.5.3 A ANP notificara o Concessionario quanto a limitacdo das exportacdes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

12.5.4 A parcela da Producdo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposi¢éo
serd, a cada més, determinada em relacdo a proporcao da participacao do
Concessionario na Produg&o nacional de Petroleo e Gas Natural relativa ao
més imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

12.6 O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execucao das Operacoes,
Petroleo e Gas Natural produzidos na Area de Concessdo, desde que em
gquantidades razoaveis e compativeis com as Melhores Préticas da Industria do
Petroleo.

12.6.1 O Concessionario devera informar a ANP, mediante notificacdo
fundamentada, a quantidade de Petroleo e de Gas Natural consumida nas
Operacoes e a finalidade de seu uso.

12.6.2 O Concessionario devera incluir tais informac¢des nos boletins mensais de
Producéo.

12.6.3 Os volumes de Petrdleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes serao
computados para efeito do calculo das Participagfes Governamentais e de
Terceiros devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Producdo de Teste

12.7 Os dados, informacdes, resultados e interpretacdes oriundas dos testes de
formacédo, de Longa Duracdo ou de Producéo durante a execucdo das Operacdes

deste Contrato deverdo ser informados a ANP imediatamente apds a sua
conclusao.

12.7.1 As informacfes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petréleo,
Gas Natural e agua produzidos.

12.7.2 Em se tratando de Testes de Longa Duracdo, os dados, informacdes,
resultados e interpretacdes deverdo ser enviados a ANP de acordo com a
periodicidade estabelecida nos Planos de Avaliagdo de Descoberta
aprovados.
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12.7.3 As Producbes e movimentagbes oriundas de Testes de Longa Duragéo
deverdo ser reportadas através do boletim mensal de producéo.

12.8 Os volumes de Petroleo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duracdo serdo conferidos ao Concessionario na forma do paragrafo 12.3 e
computados para efeito do calculo das Participacbes Governamentais e de
Terceiros devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Gas Natural

12.9 Os volumes de Gas Natural produzidos sob este Contrato poderdo ser utilizados
pelo Concessionario nos termos do paragrafo 12.6.

12.10 A queima em flares devera restringir-se aos volumes previa e formalmente
aprovados pela ANP, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo
e a Legislagdo Aplicavel, ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 47, 8
39 da Lei n.° 9.478/97.

Perdas

12.11 As perdas de Petroleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flare, seréo incluidas no
Volume Total da Produgdo a ser calculada para efeito de pagamento das
Participacbes Governamentais e de Terceiros, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto na Clausula Vigésima Nona e na Clausula Trigésima.

12.12 A Producéo de Petrdleo e/ou Gas Natural em Campos somente podera ser iniciada
apoés a conclusao da instalagéo do sistema de aproveitamento ou reinjecao de Gas
Natural, exceto nos casos expressamente autorizados pela ANP.

12.13 Somente sera permitida a queima de Géas Natural em flares por motivos de
seguranca, emergéncia e comissionamento, sendo o volume maximo o
especificado na Legislagdo Aplicavel ou por autorizagdes concedidas pela ANP.

CLAUSULA DIECIMA TERCEIRA
INDIVIDUALIZACAO DA PRODUGCAO

Acordo de Individualizac&do da Producéo

13.1 Devera ser instaurado procedimento de Individualizacdo da Producéo de Petréleo
e de Gas Natural, nos termos da Legislacdo Aplicavel, caso seja identificado que
uma Jazida se estende além da Area de Concessao.
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13.2 O Acordo de Individualizacdo da Producédo e o Compromisso de Individualizacdo
da Producéo serdo elaborados nos termos da Legislacao Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA QUARTA
EXECUGCAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

14.1

O Concessionario, observados os termos, condi¢des e vigéncia do Contrato, detera
o direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area de Concessao.

Designacgéo do Operador pelo Concessionario

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

O Operador é designado pelo Concessionario, para, em nome deste:

a) conduzir e executar todas as Operacdes previstas neste Contrato;

b) submeter todos os planos, programas, garantias, propostas e comunicagdes
a ANP; e

c) receber todas as respostas, solicitacdes, propostas e outras comunicagdes
da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagfes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacdes e ao pagamento das Participacdes Governamentais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria dos demais Concessionarios.

O Concessionario consorciado devera arcar com 0s investimentos relativos a sua
parcela na participacdo no Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria.

Excetuam-se da abrangéncia deste paragrafo as disposicdes relativas a Cesséo
previstas na Clausula Vigésima Oitava do Contrato.

O Operador devera deter no minimo 30% (trinta por cento) de participagdo no
Contrato ao longo de toda a sua vigéncia.

O Operador podera renunciar a sua funcdo, a qualqguer momento, através de
notificacdo a ANP com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias da data de
efetivacdo da renuncia.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de
gualquer das clausulas deste Contrato, caso nao corrija a sua falta no prazo de 90
(noventa) dias a contar do recebimento de notificacdo desta Agéncia indicando o
alegado descumprimento.

Nas hipOteses previstas nos paragrafos 14.7 e 14.8 o Concessionario devera
nomear um novo Operador, observado o disposto na alinea “b)” do paragrafo 28.1
deste Contrato.
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14.9.1 O novo Operador indicado pelo Concessiondrio somente podera realizar as
suas atividades apos a aprovacao da indicacao pela ANP, assumindo todos
os direitos e obriga¢fes previstos neste Contrato.

14.10 O Operador renunciante ou destituido deverd transferir ao novo Operador a
custddia de todos os bens utilizados nas Operacdes, 0s registros de contabilidade,
0s arquivos, e outros documentos relativos & Area de Concessao e as Operacgdes
em questao.

14.10.1 Apés a transferéncia, o Operador renunciante ou destituido sera liberado e
desobrigado de todas as obrigacdes e responsabilidades decorrentes de
sua condicdo de Operador posteriores a data da referida transferéncia.

14.10.2 O Operador renunciante ou destituido permanecera responsavel por
guaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias ocorridas durante a sua
gestéao relacionados a sua condicdo de Operador.

14.11 A ANP podera, como condi¢cdo para aprovagdo de um novo Operador, exigir que
este e o Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessarias
para a total transferéncia de informacdes e demais aspectos relacionados a este
Contrato.

14.11.1 A ANP poderd exigir a realizacdo de auditoria e inventario até a
transferéncia das Operacdes para o novo Operador.

14.11.2 Os custos da auditoria e do inventario deverdo ser pagos pelo
Concessionario.

14.12 Caso o0 concessionario seja uma Unica sociedade empresdaria, esta sera
considerada, para fins deste Contrato, no que couber, como Operador designado
na Area de Concesséo.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

14.13 O Concessionario devera planejar, preparar, executar e controlar as Operacdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislagdo Aplicavel e
com as Melhores Praticas da Indastria do Petréleo, respeitando sempre as
disposicdes deste Contrato e nao praticando qualquer ato que configure ou possa
configurar infracdo da ordem econdmica.

14.13.1 O Concessionario devera, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessérias para a conservacdo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a protecdo da vida
humana, do patrimdnio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Primeira;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranca
pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos, objetivando a
racionalizagédo da Producgé&o e o controle do declinio das reservas; e

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificiveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avangadas,
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inclusive aquelas que melhor possam incrementar o rendimento
econbmico e a Producédo das Jazidas.

14.14 E dever do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo, domiciliado no Brasil, fluente na
lingua portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as
Operagbes cotidianas, bem como responder a incidentes de forma
adequada e imediata; e

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos

operacionais, ambientais ou a salde humana, por intermédio de um
centro de monitoramento, necessariamente localizado no Brasil.

14.14.1 O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo as
Melhores Préticas da Industria do Petrdleo e guardar proporcionalidade
direta com o0s riscos operacionais e ambientais assumidos pelo
Concessionario Operador,

14.14.2 O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado em
terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com 0s riscos assumidos
pelo Concessionario Operador, segundo as Melhores Praticas da Indastria
do Petréleo.

Licengas, Autorizagdes e Permissdes

14.15 O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licencgas,
autorizacdes, permissoes e direitos exigidos nos termos da Legislagcdo Aplicavel.

14.15.1 Caso as licengas, autorizacbes e permissdes dependam de acordo com
terceiros, a negociacdo e execucdo de tais acordos serdo da exclusiva
responsabilidade do Concessionario, podendo a ANP fornecer a assisténcia
descrita no paragrafo 15.4.

14.16 O Concessionario respondera pela infracdo do direito de uso de materiais e
processos de execucdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
correndo por sua conta 0 pagamento de quaisquer obrigagfes, 6nus, comissoes,
indenizacBes ou outras despesas decorrentes da referida infracdo, inclusive as
judiciais.

Livre Acesso a Area de Concessao

14.17 Durante a vigéncia deste Contrato, e respeitado o disposto no paragrafo 14.3, o
Concessionario tera livre acesso a Area de Concesséo e as suas instalacdes nela
localizadas.
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Perfuracédo e Abandono de Pocgos

14.18 O Concessionario notificara previamente a ANP, o inicio da perfuracao de qualquer
poco na Area de Concessao.

14.18.1 O Concessionario podera interromper a perfuracdo do poco e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo estratigrafico previsto, observada a Legislacédo
Aplicavel e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

14.18.2 Caso o poco faca parte do Programa Exploratério Minimo e ndo alcance o
objetivo estratigrafico estabelecido no Anexo Il, sua perfuracdo ndo sera
computada para fins de conversdo em Unidades de Trabalho, a menos que
a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

14.19 A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragdo de pogos em local
externo & Area de Concessdo, em razdo de Acordos de Individualizacdo da
Producéo ou de questbes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

14.20 O Concessionario podera, a qualguer momento, propor a execucdo de programas
de trabalho adicionais na Area de Concesséao.

14.20.1 O programa de trabalho adicional proposto e 0s investimentos necessarios
a sua execucao deverao ser submetidos a ANP, observando-se os termos
deste Contrato.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concesséo

14.21 Mediante solicitacdo circunstanciada do Concessionario, a ANP podera autorizgr a
aquisicao de dados geoldgicos, geoquimicos e geofisicos fora dos limites da Area
de Concessao.

14.21.1 A solicitacd devera conter a justificativa técnica para a aquisicdo dos dados.

14.21.2 Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concessdo serio
classificados como publicos imediatamente apds sua aquisigéo.

14.21.3 O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informacgdes
adquiridos fora dos limites da Area de Concessédo conforme a Legislagédo
Aplicavel.

14.21.4 As atividades realizadas fora dos limites da Area de Concessdo nio serdo
consideradas para efeito de abatimento do Programa Exploratério Minimo.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA
CONTROLE DAS OPERAGOES E ASSISTENCIA PELA ANP

Acompanhamento e Fiscalizacdo pela ANP

15.1 A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgdos da Unido ou Estados ou
do Distrito Federal, exercera o acompanhamento e a fiscalizacdo permanentes das
Operacoes.

15.1.1 A acdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizacdo de que trata este
paradgrafo de nenhum modo excluira ou reduzird a responsabilidade do
Concessionario pelo fiel cumprimento das obrigagfes assumidas.

Acesso e Controle

15.2 A ANP tera livre acesso a Area de Concessdo e as Operacdes em curso, aos
equipamentos e instalacdes do Concessionario bem como a todos os registros,
estudos e dados técnicos disponiveis, para fins do acompanhamento e
fiscalizacéo.

15.2.1 O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentacéo e alojamento nas locac6es em igualdade de condi¢des aqueles
fornecidos ao seu proprio pessoal.

15.2.2 Para fins de levantamento de dados, informacdes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, o acesso sera provido pelo
Concessionario através do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentacéo e alojamento aos representantes da ANP.

15.3 O Concessionério devera prestar as informagfes solicitadas pela ANP e permitir
livre acesso as autoridades que tenham competéncia sobre quaisquer de suas
atividades.

Assisténcia ao Concessionario

15.4 A ANP, quando solicitada, podera prestar assisténcia ao Concessionario na
obtencao das licencas, autorizacdes, permissdes e direitos referidos no paragrafo
14.15.

15.4.1 A ANP instruira os processos visando a declaracdo de utilidade publica de
que trata o paragrafo 18.4.

Exoneracédo de responsabilidade da ANP

15,5 O Concessionario, por sua conta e risco, é integralmente responsavel pela
execucdo das Operacdes, ndo cabendo a ANP qualquer responsabilidade em
decorréncia de assisténcia solicitada e eventualmente prestada.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Conteudo e outros Planos e Programas

16.1 Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
concordancia com os demais planos e programas de trabalho e investimento
exigidos e aprovados.

Prazos

16.2 O Concessionario devera apresentar a ANP, até o dia 31 (trinta e um) de outubro
de cada ano, o Programa Anual de Trabalho e Orgamento, conforme a Legislacédo
Aplicavel, observado o disposto no paragrafo 33.1.

16.2.1 O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento deverd cobrir o
restante do ano em curso e devera ser apresentado pelo Concessionario no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

16.2.2 No caso de faltarem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em
curso, o primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento contemplara
também, separadamente, o ano imediatamente seguinte.

Revisdes e Alteracdes

16.3 A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Programa
Anual de Trabalho e Orcamento, para aprova-lo ou para solicitar ao
Concessionario quaisquer modificacdes.

16.3.1 Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessionario tera 30 (trinta) dias
contados da data da referida solicitagdo para reapresentar o Programa
Anual de Trabalho e Orgamento com as modificagbes requeridas,
repetindo-se, entéo, o procedimento previsto neste paragrafo 16.3.

16.4 O Concessionario deverd cumprir o Programa Anual de Trabalho e Orgcamento
submetido a ANP, com as modificacdes que possam ter sido determinadas pela
Agéncia.

16.5 A apresentacdo de Programas Anuais de Trabalho e Orgcamento, bem como as
revisdes e alteracbes dos mesmos, de nenhum modo prejudicard, invalidara ou
diminuira as obrigacdes assumidas pelo Concessionario nos termos deste
Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA
DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelo Concessionario

17.1 O Con

cessionario dever4d manter a ANP informada a respeito do progresso,

resultados e prazos das Operacdes.

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

Processamento ou

O Concessionério enviard a ANP, na forma por esta determinada, copias de
mapas, secodes, perfis, dados adquiridos, estudos e informes geoldgicos,
geoquimicos e geofisicos, inclusive interpretacbes, dados de pocgos e
testes, além de relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em
regulamentacdo especifica e obtidos como resultado das Operacdes e
deste Contrato que contenham informacdes necessarias para a
caracterizacao do progresso dos trabalhos e do conhecimento geol6gico da
Area de Concess3o.

Nos termos do art. 22 da Lei n° 9.478/197, o acervo técnico constituido
pelos dados e informacfes sobre as bacias sedimentares brasileiras € parte
integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informagdes, inclusive os referentes a geologia, geofisica e geoquimica da
Area de Concess&o, ser entregues pelo Concessionario a administracéo da
ANP.

A ANP deverd zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade,
na forma da Legislagdo Aplicavel.

A qualidade das copias e demais reproducdes dos dados e informagdes de
que trata este paragrafo devera guardar fidelidade absoluta e padréo
equivalentes aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho,
legibilidade, clareza, compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Andlise no Exterior

17.2 O Concessionario podera, mediante prévia e expressa autorizacdo da ANP,
remeter ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica e
geoquimica.

17.2.1

17.2.2

A remessa somente sera permitida caso vise a analise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

O Concessionario devera enviar a ANP solicitacao contendo, com relacéo
as amostras ou dados:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informacdes detalhadas, bem como indicacdo de seus
equivalentes mantidos no Pais;

C) informagBes detalhadas sobre as andlises, ensaios e
processamentos a que serdo submetidos, ressaltando 0s ensaios
de natureza destrutiva, caso previstos;

d) dados sobre a instituicdo de destino;

Pagina 46



Contrato XX-XXX-XX_R13 Processo n°® 48610. XXXXXX/XXXX-XX

e) previsdo da data de conclusdo das andlises, ensaios e
processamentos; e

f) previsdo da data de retorno ao Pais.
17.2.3 O Concessionario devera:

a) manter cépia da informacdo ou dado ou equivalente da amostra
em territério nacional;

b) retornar as amostras, dados ou informacdes ao Pais, ap6s a
realizacdo da analise, ensaio ou processamento;

C) fornecer a ANP os resultados obtidos com as analises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislacdo
Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
BENS

Bens, Equipamentos, Instalacdes e Materiais

18.1 E obrigacdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens,
moéveis e imoveis, inclusive, mas ndo limitados, a instalacdes, construcoes,
sistemas, equipamentos, maquinas, materiais e suprimentos, que sejam
necessarios para a execugdo das Operacoes.

18.1.1 A compra, aluguel, arrendamento ou obteng&o poderdo ser realizados no
Brasil ou no exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel e observado o
previsto no paragrafo 19.7 e nas demais disposi¢des deste Contrato.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

18.2 O Concessionario sera integralmente responsavel, nos termos do paragrafo 14.15,
pela obtencdo de todas as licengas, autorizagbes e permissfes necessarias a
aquisicao ou utilizacdo dos bens referidos no paragrafo 18 .

Desapropriacdes e Serviddes

18.3 O Concessionario devera, por sua conta e risco, observado o disposto no
paragrafo 18.2, promover as desapropriacdes e constituir as serviddes de bens
imOveis necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o
pagamento de toda e qualquer indenizacdo, custo ou despesa decorrentes.
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18.4 A ANP instruird processo com vistas a declaracdo de utilidade publica, para fins de
desapropriacao e instituicdo de serviddo administrativa, dos bens imoveis referidos
no paragrafo 18.3, mediante solicitacdo fundamentada do Concessionario.

InstalacBes ou Equipamentos fora da Area de Concesséo

18,5 A ANP poderd autorizar o posicionamento ou a construgdo de instalacbes ou
equipamentos em local externo a Area de Concessao, com vistas a complementar
ou otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacoes.

18.5.1 O Concessionario devera apresentar a ANP solicitacdo fundamentada para
posicionar instalacbes ou equipamentos fora dos limites da Area de
Concesséo.

18.5.1.1A fundamentagdo deve contemplar aspectos técnicos e econdmicos,
bem como o projeto de posicionamento ou de construgéo.

18.5.2 Aplicar-se-a também aos equipamentos e instalacdes o disposto na
Clausula Vigésima Primeira.

Devolucdo de Areas e Reversio de Bens

18.6 Caso se utilize de pocos ou infraestrutura preexistente, o Concessionaro assumira,
em relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislagcdo
Aplicavel.

18.7 Quando se tratar de um Campo, o0 planejamento da desativacdo e abandono e os
mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serdo previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de
Producao por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orcamento.

18.7.1 O custo das OperacgOes de desativacdo e abandono devera ser previsto de
modo a cobrir as atividades de abandono definitivo de pocos, desativacao e
remocdo de linhas e instalagcbes e reabilitacdo de areas, conforme a
Legislagéo Aplicavel

Garantias de Desativacéo e Abandono

18.8 O Concessionario devera apresentar garantia de a desativacdo e abandono, a
partir da conclusdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento
aprovado, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro-garantia;
b) carta de crédito;
c) fundo de provisionamento; ou

d) outras formas de garantia aceitas a critério da ANP.
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18.8.1 O valor da garantia de desativacdo e abandono de Campo sera revisado a
pedido do Concessionario ou mediante solicitacdo da ANP, caso ocorram
eventos que alterarem o custo das Operacdes de abandono e desativacao.

18.8.2 No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) O Concessionario deve apresentar a ANP, a cada dia 15 dos meses
de fevereiro e agosto de cada ano, documentagdo comprobatoria
dos aportes realizados, bem como informar o saldo atualizado do
fundo;

b) a ANP podera auditar o(s) procedimento(s) adotados pelo
Concessionario na gestao do fundo.

18.8.3 Caso a garantia de desativacdo e abandono seja constituida mediante fundo
de provisionamento, o saldo apurado apods a realizacdo de todas as
Operacdes necessarias a desativacdo e abandono do Campo revertera
exclusivamente ao Concessionario.

18.8.4 A apresentagdo de garantia de desativacdo e abandono n&o desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operacdes
necessarias a desativacéo e abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

18.9 Nos termos dos arts. 28 e 43 inciso VI da Lei n°® 9.478/1997 e da Legislacéo
Aplicavel, todos e quaisquer bens mdveis e imobveis, principais e acessorios,
integrantes da Area de Concessdo, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam
necessarios para permitir a continuidade das Opera¢des ou cuja utilizacdo seja
considerada de interesse publico reverterdo a posse e propriedade da Unido
Federal e a administracdo da ANP no caso de extincdo deste Contrato ou de
devolucéo de parcelas da Area de Concesséo.

18.9.1 Caso haja compartiihamento de bens para as Opera¢fes de dois ou mais
Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operacoes.

Remocdao de Bens ndo revertidos

18.10 Os bens nédo revertidos nos termos do paragrafo 18.9, inclusive os inserviveis,
deverdo ser removidos e/ou descartados pelo Concessionario, por sua conta e
risco, de acordo com as disposicdes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.
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Pessoal

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Servigos

19.6

CLAUSULA DECIMA NONA
PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

O Concessionario, diretamente ou por qualquer outra forma, devera recrutar e
contratar, por sua conta e risco, sendo, para todos os efeitos deste Contrato, o
Unico e exclusivo empregador, toda a mao de obra necessdria para a execucao
das Operacdes.

19.1.1 O recrutamento e a contratacdo poderdo ser realizados no Brasil ou no
exterior e segundo critério de selecdo do Concessiondrio, respeitada a
Legislac@o Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de
mao de obra brasileira utilizada.

O Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no
exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de
seu pessoal estrangeiro.

O Concessionario devera observar, quanto a contratagdo, manutencdo e dispensa
de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispbde a
Legislacdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribuigcbes sociais, trabalhistas, previdenciarias e
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei
brasileira.

O Concessionario devera assegurar alimentacdo e alojamento condizentes ao seu
pessoal quando em servigco ou em deslocamento, especificamente no que tange a
guantidade, qualidade, condi¢cdes de higiene, seguranca e assisténcia de saude,
observada a Legislacdo Aplicavel.

O Concessionario devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta improépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

O Concessionario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira
obter, por sua conta e risco, todos 0s servigcos necessarios para o cumprimento
deste Contrato.

19.6.1 A contratacdo e obtencdo dos servicos poderao ser realizadas no Brasil ou
no exterior, respeitada a Legislacao Aplicavel, inclusive no que diz respeito
ao percentual minimo de méo de obra brasileira utilizada.

19.6.2 Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servi¢cos, 0s precos,
prazos, qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e
compativeis com as praticas de mercado, respeitado o disposto na clausula
Vigésima.
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19.7 O Concessionario devera fazer valer para todos o0s seus subcontratados e
fornecedores as disposi¢cdes deste Contrato e da Legislacdo Aplicavel.

19.8 O Concessionario respondera, objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos a
ANP ou a Uniéo.

19.9 O Concessionario devera manter atualizado o inventario e os registros de todos os
servicos referidos nos paragrafos 19 e 19.6, observada a Legislacéo Aplicavel.

19.9.1 Eventuais saldos de inventario ndo utilizados em outras Areas de
Concessao, autorizados pela ANP, deverdo ser tratados como abatimentos
de custo nas Operacoes.

CLAUSULA VIGESIMA
CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Concessionario com o Conteudo Local

20.1 O Concessionario devera:
20.1.1 Cumprir o compromisso de Conteldo Local disposto no Anexo IX.

20.1.2 Assegurar preferéncia a contratagdo de Fornecedores Brasileiros, sempre
gue suas ofertas apresentem condi¢des de preco, prazo e qualidade mais
favoraveis ou equivalentes as de fornecedores ndo brasileiros,
independente dos percentuais de Conteudo Local constantes no Anexo IX.

20.2 Os procedimentos de contratacdo de bens e servigos direcionados ao atendimento
do objeto deste Contrato deveréo:

a) Incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a
apresentar propostas;

b) Disponibilizar as especificacdes da contratacdo também em lingua
portuguesa;

c) Aceitar especificagbes equivalentes, desde que sejam atendidas as
Melhores Préticas da Industria do Petrdleo.

20.3 A contratacdo de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita
as especificacdes desta Clausula Vigésima, exceto nos casos de servigos que, de
acordo com as Melhores Préticas da Indastria do Petréleo, sejam habitualmente
realizados por Afiliadas.

Afericdo do Conteudo Local

20.4 Para fins de afericdo, o Contetdo Local dos bens e servicos devera ser expresso
percentualmente em relacédo ao valor do bem ou servi¢o contratado.
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20.4.1 O Conteudo Local dos bens e servicos devera ser comprovado a ANP por
meio da apresentacao dos respectivos certificados de Contetdo Local, ou
de documento que o venha a substituir, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

20.4.2 Os bens e servi¢os cujo Conteudo Local seja inferior a 10% (dez por cento)
serdo considerados como estrangeiros no computo de Contetdo Local para
atendimento das obrigacdes contratuais.

20.4.3 Na&o obstante a disposicdo acima, o Conteudo Local relativo aos projetos
maritimos de aquisicdo de dados sismicos e afretamento de sondas, bem
como a aquisi¢cdo de brocas pelo Concessionario, sera considerado, ainda
gue o seu Conteudo Local seja inferior a 10% (dez por cento).

20.5 Para a determinagdo do Conteudo Local, os valores monetarios correspondentes
as contratacdes de bens e servicos serdo atualizados para 0 més e ano em que
ocorrer o0 término da Fase de Exploracéo ou Etapa de Desenvolvimento, utilizando-
se o Indice Geral de Precos de Mercado (IGP-M) da Fundacéo Getdlio Vargas ou
outro que o venha a substituir, a critério da ANP.

20.6 Os marcos para afericdo de Conteudo Local pela ANP seréo:

a) O encerramento da Fase de Exploracao;
b) O encerramento de cada Médulo da Etapa de Desenvolvimento; e

c) O encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que nao
contemple Desenvolvimento modular.

Etapa de Desenvolvimento para fins de Contetdo Local

20.7 Para fins de afericdo do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio
na data da apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para
cada Mdédulo da Etapa de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes
ocorréncias:

a) O decurso de 10 (dez) anos ap0s a Extracéo do Primeiro Oleo;

b) A desisténcia, pelo Concessionario, do Desenvolvimento do Modulo da
Etapa de Desenvolvimento; ou

c) A realizagdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento.

Isengdo do Cumprimento de Conteudo Local

20.8 A ANP podera isentar o Concessionario do cumprimento do Conteudo Local com o
qgual se comprometeu em relagdo a contratacdo de um determinado bem ou
servigo, até o limite do percentual minimo exigivel na licitacdo para o respectivo
item ou subitem de compromisso, especialmente quando:
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a) N&o existir Fornecedor Brasileiro para o bem adquirido ou servico
contratado;

b) Todas as propostas recebidas de Fornecedores Brasileiros apresentarem
prazo de entrega excessivos em relacdo a congéneres nao brasileiros;

c) Todas as propostas recebidas de Fornecedores Brasileiros apresentarem
precos excessivos em relacdo a congéneres nao brasileiros; ou

d) Houver substituicdo de dada tecnologia para a qual ndo haja oferta com
Conteudo Local, caso em que a isencdo do cumprimento de ontetdo Local
aplica-se somente aos bens e servicos substituidos pela nova tecnologia.

20.8.1 A isencgéo da obrigatoriedade de cumprimento do Conteudo Local ndo se
estende ao percentual de Conteldo Local Global.

20.8.2 A solicitagdo de exoneracdo devera ser feita de maneira circunstanciada e
apresentada a ANP durante a vigéncia da fase ou etapa em que se
pretende a isencéo.

20.8.3 O Concessionario obriga-se a comprovar a presenca das condi¢des de que
trata o caput deste paragrafo previamente a decisdo da ANP quanto a
isencao.

20.9 A solicitagcdo de isengdo deverd ser feita de maneira circunstanciada e apresentada
a ANP durante a vigéncia da fase ou etapa em que se pretende a isencéo,
devendo o Concessionério, comprovar, no minimo, cumulativamente, que:

a) garantiu condicbes amplas e equénimes de concorréncia em relacdo a
congéneres ndo brasileiros, quando da realizagdo de convites para
apresentacdo de propostas de fornecimento e/ou tentativas de contratagédo
junto a Fornecedores Brasileiros;

b) adotou o Contetdo Local como critério de selecdo, quando da realizagédo de
convites para apresentacdo de propostas de fornecimento, mas a
correspondente contratacdo ndo se deu com Fornecedores Brasileiros em
decorréncia destes ndo haverem atendido aos requisitos de preco, prazo de
entrega ou qualidade; e

c) mantém-se informado, mediante busca de informagfes atualizadas junto a
associagbes ou sindicatos empresariais afins, ou entidades de notério
conhecimento do assunto, sobre a existéncia de Fornecedores Brasileiros
aptos a apresentarem propostas de fornecimento.

20.10 Aisencédo de cumprimento do Contetudo Local:

a) podera ser concedida para um ou mais contratos relacionados ao mesmo
item ou subitem do Anexo IX;

b) impedird a eventual transferéncia de eventual excedente, em moeda
corrente nacional, de Conteudo Local do item ao qual se refere o contrato
para outro item de compromisso;

Ajustes e transferéncias de excedentes de Conteudo Local

20.11 Caso o Concessionario supere o Conteudo Local com o qual se comprometeu em
determinado item(ns) ou subitem(ns) de compromisso, o valor excedente, em
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moeda corrente nacional, poderd ser transferido para outro(s) item(ns) ou
subitem(ns) de compromisso, desde que se refiram a mesma Fase ou Etapa.

20.11.1 A transferéncia do excedente de Contetudo Local devera ser direcionada
ao(s) item(ns) ou subitem(ns) especifico(s) a que se refere(m).

20.12 Caso o Concessionario supere o Conteudo Local com o qual se comprometeu, seja
na Fase de Exploragéo, seja em um Mddulo da Etapa de Desenvolvimento, o valor
excedente, em moeda corrente nacional, podera ser transferido para o(s)
Modulo(s) da Etapa de Desenvolvimento a ser(em) implantado(s)
subsequentemente.

20.12.1 A transferéncia do excedente de Conteldo Local deve ser direcionada aos
Modulos da Etapa de Desenvolvimento segundo a sua ordem de
implantacao.

20.12.2 Eventual saldo de excedente de Conteudo Local podera ser transferido a
Médulos da Etapa de Desenvolvimento subsequentes.

20.13 Caso o Concessionario supere o Conteudo Local com o qual se comprometeu em
determinado item(ns) de compromisso, 0 valor excedente, em moeda corrente
nacional, podera ser transferido para outro(s) item(ns) de compromisso, desde que
se refiram a mesma Fase ou Etapa.

20.14 O Concessionario podera solicitar a ANP a revisdo do percentual de Conteldo
Local de determinado item da Tabela do Anexo IX com o qual se comprometeu.

20.15 A solicitacdo de ajustes de Conteudo Local deverd ser apresentada de forma
circunstanciada e durante a vigéncia da Fase ou Etapa a que se referir.

Multa pelo Descumprimento do Contetdo Local

20.16 O descumprimento do Contetdo Local sujeitara o Concessionario a aplicagdo de
multa, o qual sera calculado sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual:

a) Caso o descumprimento do Conteldo Local seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento): S'NR_l, em que NR é o Contetdo Local Nao
Realizado; e

b) Caso o descumprimento do Contetdo Local seja inferior a 65% (sessenta e
cinco por cento): 60% (sessenta por cento).

20.17 Caso haja o descumprimento simultdaneo de mais de uma rubrica de compromisso
de Contetdo Local, o valor da multa corresponderd ao somatoério das multas para
cada rubrica.

20.18 Em caso de ndo cumprimento do Conteddo Local global e para os itens
especificados da Tabela do Anexo IX, o valor da multa a ser aplicado para os itens
sera deduzido do valor da multa a ser aplicada pelo ndo cumprimento do Contetdo
Local global.

20.18.1 Caso o resultado da deducao seja negativo, ndo havera aplicacdo de multa
por descumprimento do Contetdo Local global.
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20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

Em caso de ndo cumprimento do Conteudo Local estabelecido para itens e seus
subitens correlacionados, especificados da Tabela do Anexo IX, o valor da multa a
ser aplicado para os subitens sera deduzido do valor da multa a ser aplicado pelo
ndo cumprimento do Contetudo Local para os itens.

20.19.1 Caso o resultado da deducao seja negativo, ndo havera aplicacdo de multa
por descumprimento do Contetido Local do item de compromisso.

O Concessionério devera apresentar a ANP, em até 120 (cento e vinte) dias apos
atingir um marco de afericdo de Conteudo Local, o Relatério Consolidado de
Conteudo Local (RCCL) realizado para a Fase ou Etapa, na forma da Legislacdo
Aplicavel.

Se o Relatdrio Consolidado de Contetudo Local (RCCL) indicar o ndo cumprimento
dos compromissos de Conteldo Local, o Concessionario devera apurar o valor da
multa devida e realizar o respectivo pagamento, sem prejuizo da acao fiscalizatoria
da ANP, mediante a revisdo dos calculos, a lavratura de auto de infracdo e a
cobranca das diferencas devidas.

O valor da multa devera sofrer atualizacdo pelo indice Geral de Precos de Mercado
(IGP-M) a partir da data do término da Fase ou Etapa a que se refere até a data
em gque realizado o efetivo o pagamento.

Na hipotese de o Concessionario ndo adotar os procedimentos acima previstos, a
ANP instaurara procedimento para a apurag¢édo do valor da multa, conforme regras
a serem definidas pela ANP, sem prejuizo da aplicacdo de quaisquer outras
penalidades.

20.23.1 Engquanto nao editadas as normas especificas a que se refere o item acima,
serd adotado o rito previsto no Decreto n® 2.953, de 28 de janeiro de 1999,
no que couber.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO AMBIENTE

Controle Ambiental

21.1

21.2

O Concessionério devera dispor de um sistema de gestdo de seguranca e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e a Legislacéo
Aplicavel.

O Concessionario devera, na execucédo do Contrato:

a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das Operacdes com fim de proteger a vida humana e o
meio ambiente;

d) zelar pela protecao do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;
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21.3

21.4

21.5

21.6

e) reparar o meio ambiente degradado em conformidade com a solucéo
técnica exigida pelo 6érgdo ambiental competente;.

f) controlar as Operacbes de modo que o0s métodos e substancias
empregados ndo comportem risco a vida humana e ao meio ambiente.

21.2.1 Atender as Recomendacdes de Seguranca expedidas pela ANP, na
forma da Legislacao aplicavel. Quando da Exploracao e Producao de
Recursos N&o Convencionais, o0 Concessionario, conforme
Legislacéo Aplicavel, devera:

a) Garantir a integridade das perfuragdes, dos revestimentos e cimentacdes e
dos fraturamentos hidraulicos dos projetos de pocos para garantir o
isolamento, a seguranca e a qualidade do solo, sub-solo, das aguas
subterraneas e dos aquiferos; e

b) Garantir a integridade dos processos de captacdo, uso, tratamento reuso
e/ou descarte de agua e fluidos durante as operagbes de fraturamento
hidraulico.

A ANP poderd, a qualquer tempo, solicitar copia dos estudos submetidos a
aprovacdo do 6rgdo ambiental competente caso a ciéncia do seu conteldo
torne-se necessaria para instrugdo/gestao do contrato ora firmado.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o érgdo competente
julgue necessaria a realizacdo de Audiéncia Publica, o Concessionario devera
enviar & ANP copia dos estudos elaborados visando a obtengéo das licengas no
minimo 10 dias Uteis antes da realiza¢éo da Audiéncia.

O Concessionario devera apresentar & ANP copia das licengas ambientais e de
suas respectivas renovagdes no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
obtencao, ou, antes disso, quando necessario para instruir procedimento de
autorizacdo que requeira tais documentos.

O Concessionéario devera informar imediatamente & ANP e as autoridades
competentes qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou
acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a saude humana,
prejuizos materiais ao patriménio préprio ou de terceiros, fatalidades ou
ferimentos graves para o pessoal proprio ou para terceiros ou interrupgdes nao
programadas das operacgdes, conforme a Legislagdo Aplicavel e de acordo com
as orientagbes dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP,
gquando existirem.

Responsabilidade Social

21.7

O Concessionario devera dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade
Social e sustentabilidade que atenda as diretrizes da Responsabilidade Social e
a Legislagcdo Aplicavel.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos
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21.8

Seguros

221

22.2

22.3

Sem prejuizo do disposto no paragrafo 21.1, o Concessionario assumira
responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que
resultarem, direta ou indiretamente, da execucéo das Operacoes.

21.8.1 O Concessionario devera ressarcir 0s danos resultantes das
Operacobes.

21.8.2 O Concessionério devera ressarcir a Unido e a ANP, nos termos do
paragrafo 2.2 a 2.6, por toda e qualquer acao, recurso, demanda ou
impugnacao judiciais, juizo arbitral, auditoria, inspecao, investigacao
ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer
indenizacbes, compensacdes, puni¢cdes, multas ou penalidades de
gualquer natureza, relacionados ou decorrentes de tais danos e
prejuizos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
SEGUROS

O Concessionario devera providenciar e manter em vigor, durante toda a
vigéncia do Contrato, sem que isso importe limitacdo de sua responsabilidade
no ambito deste Contrato, cobertura de seguro, para todos os casos exigidos
pela Legislagéo Aplicavel.

22.1.1 A cobertura destes seguros deve abranger:

a) Bens;

b) Pessoal;

c) Despesas extraordinarias na operacao de pogos;
d) Limpeza decorrente de acidente;

e) Descontaminagdo decorrente de acidente; e

f) Responsabilidade Civil para danos ambientais.

22.1.2 O Concessionario devera incluir a ANP como cossegurada nas
apolices, quando aplicavel, o que néo prejudicara o direito da ANP de
obter o ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a
indenizacédo recebida em razdo da cobertura prevista na apdlice.

O auto-seguro é admitido, a exclusivo critério da ANP e desde que por esta
previamente autorizado.

O Concessionario devera obter de suas seguradoras a inclusdo, em todas as
apolices, de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer
direitos, implicitos ou explicitos, de sub-rogagdo em eventuais direitos contra a
ANP ou a Uniéo.
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s

22.4 O seguro através de Afiliadas € admitido desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros
Privados (SUSEP) e previamente autorizado pela ANP.

22.5 As apdlices e programas globais de seguro do Concessionario poderdo ser
utilizados para os propésitos desta Clausula Vigésima Segunda, desde que
previamente autorizado pela ANP.

22.6 O Concessionéario entregara a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (dias)
Uteis, copia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que trata
o paréagrafo 22.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso,
prorrogacdo ou extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia,
reclamacéo ou aviso de sinistro relacionado.
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CAPITULO V - PARTICIPAGCOES GOVERNAMENTAIS E INVESTIMENTOS EM PESQUISA,

DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
PARTICIPACOES

Participagbes Governamentais e de Terceiros

23.1 Além do bbénus de assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do

23.2

Contrato, o Concessionario pagard a Unido e a terceiros as seguintes
participacdes, de acordo com a Legislacdo Aplicavel:

a) Royalties;
b) Participacdo Especial;
c) Pagamento pela Ocupagdo ou Retencéo de Areas; e

d) Pagamento de Participagéo ao Proprietario de Terra.

O Concessionario ndo se eximird do pagamento referente as Participacdes
Governamentais e de Terceiros nos casos de:

a) Producéo auferida durante o periodo de Teste de Longa Duragéo;
b) Suspensédo do curso do prazo deste Contrato;

c) Caso fortuito e forga maior.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA

RECURSOS DESTINADOS A PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

241

Caso a Participacao Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre
do ano calendario, o Concessionario serd obrigado a realizar Despesas
Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacdo nas areas de
interesse e temas relevantes para o setor de Petréleo, Gas Natural e
Biocombustiveis, em montante equivalente a 1% (um por cento) da Receita
Bruta da Producéo para tal Campo.

24.1.1 O valor a que se refere este paragrafo & devido para cada Campo
originado a partir da Area de Concesséo.

24.1.2 O Concessionario tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano
calendario de apuragdo da Receita Bruta de Producao para realizar a
aplicacdo destes recursos.
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24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.1.2.1 O Concessionario devera fornecer a ANP, relatério completo
das Despesas Quialificadas como Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovacdo realizadas, nos prazos e
formatos definidos na Legislacdo Aplicavel.

Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos previstos no paragrafo 24.1
deverdo ser investidos em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento credenciados pela ANP, para realizacdo de atividades e
projetos aprovados pela ANP, em temas relevantes ou &reas prioritarias,
definidos nos termos do paragrafo 24.6.

Pelo menos 10% (dez por cento) dos recursos previstos no paragrafo 24.1
devem ser investidos em empresas fornecedoras da Industria do Petrdleo na
realizacdo atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagao definidas nos
termos do paragrafo 24.6, com vistas do Conteudo Local de bens e servigos.

O restante dos recursos previstos no paragrafo 24.1 podera ser investido em
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo determinadas pelo préprio
Concessionario, que poderdo ser realizadas em suas proprias instalacdes ou de
suas Afiliadas, desde que localizadas no Brasil, ou em empresas fornecedoras
da Induastria do Petr6leo, ou em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento credenciados pela ANP, independentemente do fato de estas
atividades envolverem ou estarem relacionadas as Operacdes deste Contrato.

Eventuais Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao
realizadas pelo Concessionario em valores superiores ao equivalente a 1% (um
por cento) da Receita Bruta de Producéo, ou quando ndo houver a obrigacdo de
realizar tais Despesas conforme previsto no paragrafo 24.1, poderdo ser
compensadas em favor do Concessiondario para comprovagéo da obrigacdo em
periodos futuros deste Contrato.

24.5.1 Tal compensacdo pode ser restrita nos termos da Legislacdo
Aplicavel.

Um Comité Técnico-Cientifico, com atribuicbes e composicdo definidas em
Resolucdo da ANP, estabelecera e divulgard anualmente diretrizes para a
aplicacdo dos recursos a que se referem os paragrafos 24.2 e 24.3,
contemplando as prioridades quanto as areas temas, programas e projetos de
interesse do setor de Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis.

Caso o Contratado ndo destine integralmente os recursos de que trata o
paragrafo 24.1 a realizacdo de Despesas Qualificadas como Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovagdo até 30 de junho de determinado ano, o valor
faltante devera ser investido no ano seguinte, acrescido de 20% (vinte por
cento).
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA
TRIBUTOS

Regime Tributario

25.1 O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal,
estadual e municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condicdes
definidos na Legislagao Aplicavel.

Certidbes e Provas de Regularidade

25.2 Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario devera apresentar 0s
originais ou cOpias autenticadas de todas as certidbes, atos de registro,
autorizacdes, provas de inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de
regularidade fiscal, provas de situagdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei, inscricbes em entidades ou associa¢des profissionais,
e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
MOEDA E DIVISAS

Moeda
26.1 A unidade monetéria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.
Divisas

26.2 O ingresso e a remessa de divisas observaréo as leis brasileiras, inclusive as
regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetéarias do Pais.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA
CONTABILIDADE E AUDITORIA

Contabilidade

27.1 O Concessionario devera, de acordo com a Legislacédo Aplicavel:

a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas,
inclusive os documentos comprobatérios necessarios para a afericdo do
Conteudo Local e das Participagdes Governamentais e de Terceiros que
suportem a escritura¢do contabil,
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Auditoria

27.2
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b) realizar os langcamentos cabiveis;

c) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

d) apresentar a ANP, trimestralmente, o Relatério de Gastos Trimestrais com
Exploracdo, Desenvolvimento e Producdo e o Relatorio de Investimentos
Locais em Exploracdo e Desenvolvimento, nos termos da Legislacédo
Aplicavel.

A ANP poderé realizar auditoria contabil e financeira deste Contrato, inclusive
dos demonstrativos de apuracao das Participacdes Governamentais; nos termos
da Legislacao Aplicavel.

27.2.1

27.2.2

27.2.3

27.2.4

27.2.5

27.2.6

27.2.7

A ANP fara a auditoria diretamente ou mediante convénios, conforme
a Legislagédo Aplicavel.

A ANP notificara o Concessionario com pelo menos 30 (trinta) dias
de antecedéncia.

A ANP terd amplo acesso aos documentos, livros, papéis, registros e
outras pecas, referidos no paragrafo 27.1, inclusive aos contratos e
acordos firmados pelo Concessionario e relacionados com a
aquisicdo de bens e servicos para as OperacOes, relativos aos
ultimos dez anos-calendario encerrados.

Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informacdes
prestadas por terceiros.

O Concessionario devera manter a disposicdo da ANP os respectivos
certificados de Contedudo Local, além de contratos, documentos
fiscais e demais registros comprobatérios, correspondentes ao bem
ou servico adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos-calendario.

A ANP podera exigir do Concessionario quaisquer documentos
necessarios para dirimir eventuais davidas.

Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusées néo
excluira nem reduzira a responsabilidade do Concessionario pelo fiel
cumprimento das obrigacbes deste Contrato, nem representara
concordancia tacita com métodos e procedimentos em desacordo
com este Contrato ou com a Legislagdo Aplicavel.
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28.1

28.2

28.3

28.4

CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA
CESSAO DE DIREITOS E OBRIGACOES

Os direitos e obrigac6es do Concessionério, sob este Contrato, poderéo ser, no
todo ou em parte, objeto de Cessao, condicionada a prévia autorizacédo da ANP,
mediante solicitacdo a esta Agéncia, conforme Legislagcao Aplicavel.

28.1.1 Sao equiparadas a Cessao:

a) A fuséo, cisdo e incorporacédo de Concessionario;

b) A alteracdo do Operador, disciplinada nos paragrafos 14.6 a 14.9.

A solicitacdo de autorizagdo para a Cessédo deve ser protocolada na ANP apos
a assinatura do instrumento formal que vincule as partes, e antes de consumado
qualquer ato referente a Cessao.

28.2.1 As partes deverdo manter inalteradas as condi¢cdes juridicas,
econbmico-financeiras e operacionais do contrato objeto da Cesséo
até a apreciacgéao final da ANP, sendo vedadas, inclusive:

a) qualguer comunicacdo de ativos relativos ao Contrato objeto da
Cessdo para o Cessionario;

b) qualquer tipo de influéncia do Cessionario sobre o Contrato e sua
execucao; e

c) a troca de informacdes que ndo seja estritamente necesséria para a
celebracado do instrumento formal que vincule as partes.

A Cessdo podera resultar na alteracdo do Concessionario, na alteracao de
composicao deste, no caso de consorcio, ou na divisdo da Area do Contrato.

Somente sera admitida a Cesséo para sociedades empresarias que atendam
aos requisitos técnicos, juridicos e econdmicos estabelecidos pela ANP, na
forma do art. 25 da Lei n® 9.478/1997 e da Legislacao Aplicavel.

28.4.1 As sociedades empresarias serdo avaliadas, para fins da Cesséo de
Direitos, na forma da Legislacao Aplicavel, quando da solicitagdo para
a Cessao.

28.4.2 Caso a Cesséao implique alteracdo do Operador, este deve atender
aos requisitos de qualificac6es técnica, financeira e juridica na forma
da Legislagédo Aplicavel, nos termos da clausula 28.7.
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28.5 A alteragdo de composicdo societaria, direta ou indireta, que implique a
transferéncia do controle do Concessionario devera ser notificada a ANP, pelo
concessionario, em até 30 dias, contados da data de consumacéao do fato, nos
termos da Legislagéo Aplicavel.

28.5.1 A notificacdo prevista neste paragrafo deve conter a documentacao
exigida, na forma da Legislacéo Aplicavel.

Participacéo Indivisa nos Direitos e Obrigagdes

28.6 A Cessdo no todo ou em parte da Area do Contrato ser4 sempre de uma
participacado indivisa nos direitos e obrigag6es do Concessionario, respeitada a
responsabilidade solidaria entre o cedente e 0 cessionario nos termos da
Legislagédo Aplicavel.

Cesséo Parcial de Area na Fase de Exploracéo

28.7 Caso a ANP autorize Cess&o que resulte na divisdo da Area de Concessao, a
area a ser cedida e a area remanescente deverdo estar circunscritas, cada uma,
por uma unica linha poligonal tracada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

28.7.1 As éareas resultantes passardo a ser independentes para todos o0s
efeitos, inclusive para o célculo das Participagcbes Governamentais e
de Terceiros.

28.7.2 A ANP podera definir um Programa Exploratério Minimo adicional
para as areas a serem divididas.

28.7.3 Cada uma das areas divididas devera possuir um Programa
Exploratério Minimo a ela associado, cuja soma de atividades devera,
Ser superior a prevista no programa original.

Novo Contrato de Concesséao

28.8 Na hipotese de divisdo da Area de Concessdo, que depende de avaliacdo
prévia técnica e econdmica pela ANP, um novo Contrato de Concessao devera
ser firmado para cada éarea resultante da divisdo, mantendo-se 0s mesmos
termos, obrigacdes, programas e prazos do Contrato original.

28.8.1 ApoOs a aprovacao da Cessao, a ANP convocara os Concessionarios
para celebrarem os novos Contratos de Concesséo no prazo de 30
(trinta) dias contados da referida aprovacéo.

28.8.2 0Os novos Contratos de Concessdo firmados pelas Partes terdo
eficacia a partir da publicacdo de seu extrato no Diario Oficial da
Uniéo.
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Cessao de Area na Fase de Producéo

28.9 Nao sera admitida a Cesséo de direitos e obrigacdes de parte de um Campo,
exceto como alternativa a um Acordo de Individualizacdo da Producédo ndo
concretizado, a exclusivo critério da ANP.

Participacdo Minima dos Integrantes do Consércio

28.10 Como resultado da Cesséao, cada Concessionario, sem prejuizo do disposto no
paragrafo 14.6 devera deter, a todo o momento, no minimo, 5% (cinco por
cento) de participacdo na Area de Concessao.

Documentos Necessarios

28.11 O cedente devera apresentar solicitagdo de Cessdo a ANP juntando ao seu
pedido toda a documentacdo exigida pela ANP, nos termos da Legislagéo
Aplicével.

Nulidade da Cessao e Necessidade de Aprovacado Prévia e Expressa

28.12 Qualquer Cessdo que ndo cumpra o disposto nesta Clausula Vigésima Oitava
sera nula de pleno direito.

28.12.1 A Cesséo deste Contrato, por qualquer meio, sem aprovacao prévia e
expressa da ANP, sera considerada nula e constitui infracdo, passivel
de sancdo, conforme previsto na Clausula Vigésima Nona, sem
prejuizo de outras san¢des previstas na Legislacdo Aplicavel.

Aprovacédo da Cesséo

28.13 A ANP terd prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
solicitacdo e dos documentos referidos no paragrafo 28.11, para deliberar a
respeito da Cessao pretendida baseada em parecer fundamentado e conclusivo.

28.13.1 A ANP podera solicitar modificagdes ou exigir documentos adicionais
para subsidiar a analise.

28.13.2 Tais modificagbes ou exigéncias deverdo ser cumpridas no prazo até
30 (trinta) dias, prorrogavel a pedido do interessado, contados da
solicitacdo pela ANP, conferindo-se novamente a esta, apds a
apresentacdo de toda a documentacéo solicitada, o prazo previsto no
paragrafo 28.13.

28.13.3 O processo de Cessao de direitos e obrigacdes podera ser arquivado
guando nédo forem cumpridas as modificacbes ou solicitacbes da ANP
dentro do prazo determinado.
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28.14 A aprovacdo da Cessdo de uma determinada Area de Concessdo pela ANP

somente se efetuara na hipétese de cedente e cessionario estarem adimplentes
com as Participacdes Governamentais e de Terceiros, e estara condicionada ao
adimplemento das demais obrigacGes perante a ANP, ressalvada a hipotese do
paragrafo 30.4.3

Efetivacdo da Cesséo

28.15 Apoés a aprovacao da Cessao pela ANP o Contrato devera ser aditado para que

a Cessao se efetive, com a excecédo prevista no paragrafo 28.8

28.16 No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovacao da Cesséo,

Sancdes

20.1

29.2

as Partes deverdo firmar o respectivo aditivo, que formalizard a nova
composi¢ado do Contrato e a indicagdo do Operador.

28.16.1 No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias apoés a efetivagdo da Cesséao,
o Concessionario devera apresentar a ANP cépias do Contrato de
Consoércio ou do acordo de alteracdo deste, devidamente assinado, e
a publicacdo da certiddo de arquivamento no registro de comércio
competente.

28.16.2 O Termo Aditivo firmado pelas Partes tera eficacia a partir da
publicagéo de seu extrato no Diario Oficial da Unido.

CLAUSULA VIGESIMA NONA
INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato, ou
de seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diversos do pactuado, incorrera
o Concessionario nas sancdes especificas previstas neste instrumento, sem
prejuizo da responsabilizagdo por eventuais perdas e danos decorrentes do
inadimplemento.

Descumprida a Legislagdo Aplicavel, incorrera o Contratado nas sancgfes legais
e administrativas cabiveis, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des contratuais
previstas neste instrumento no paragrafo 31.1.
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_ CLAUSULA TRIGESIMA
EXTINCAO E RESOLUGAO DO CONTRATO

Extin¢cdo de Pleno Direito

30.1 Este Contrato sera extinto de pleno direito:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

9)

pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta - Vigéncia.

pelo término da Fase de Exploracdo sem que o Programa Exploratério
Minimo tenha sido cumprido.

ao término da Fase de Exploragdo caso ndo tenha ocorrida qualquer
Descoberta Comercial.

caso o Contratado devolva integralmente a Area da Concessao.

total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o Acordo de
Individualizagao da Producao, apds decisédo da ANP.

Decretacdo de faléncia ou a ndo aprovacdo de requerimento de
recuperacdo judicial de qualquer Concessionario por parte do juizo
competente.

nas demais hipoteses previstas neste instrumento.

Extincdo por acordo entre as partes: Resilicdo

30.2 Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre
as Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigagfes neste contrato.

30.3 Durante a Fase de Producédo, o Concessionario somente podera resilir este
Contrato mediante notificacdo & ANP com antecedéncia minima de 180 dias
contados da data pretendida para a resilicdo do Contrato.

Extincdo por inadimplemento absoluto: Resolucéo

30.4 Este Contrato sera resolvido, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos
seguintes casos:

a)

b)

Impossibilidade de cumprimento, pelo Concessionério, das obrigagbes
contratuais por fato da administracdo ou fato do principe;

Descumprimento, pelo Concessionario, das obrigacdes contratuais no prazo
fixado pela ANP, em ndo se tratando de hipdtese de extingdo de pleno
direito;

Recuperacao judicial ou administrativa, sem a apresentacéo de um plano de
recuperacdo aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade
econdmica e financeira para integral cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais e regulatérias.
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Para ensejar a resolucdo do Contrato, o prazo referido na alinea “b” ndo
podera ser inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema
urgéncia.

A partir da decisdo da ANP que declare o inadimplemento absoluto sera
conferido um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data do referido
evento, para que o Concessionério formalize o pedido de Cesséo de sua
participacdo indivisa nos direitos e obrigagbes deste Contrato perante a
ANP, sob pena de incurs@o nas penalidades previstas no paragrafo 29.2,
além da resolucéo contratual.

Em caso de Consorcio, a resolucao terd efeito somente com relagdo ao
inadimplente, quando ndo se tratar de obrigacdo solidaria entre os
consorciados, podendo este transferir sua participacdo indivisa nos
direitos e obrigacGes deste Contrato para 0s outros integrantes do
consorcio.

30.4.3.1 Caso nao seja efetuada a Cessao prevista neste paragrafo, a ANP
resolvera este Contrato com relacdo ao Concessionario inadimplente,
sem prejuizo, quanto a tal resolugdo, dos direitos e obrigagbes dos
demais Concessionarios.

Consequéncias da Resolucéo

30.5 Em

qualquer das hipdteses de extincdo ou de resolugdo previstas neste

Contrato, o Concessionario ndo tera direito a quaisquer ressarcimentos.

30.6 Caso este Contrato seja resolvido pela ANP, o Concessionario respondera pelas
perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e da resolucdo, arcando

com

todas as indenizacdes e compensacgfes cabiveis, na forma da lei e deste

instrumento, observado ainda o disposto nos paragrafos 3.5, quanto a
devolucéo da Area de Concesséo.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA

CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

31.1 As Partes somente deixardo de responder pelo cumprimento das obrigacbes
assumidas neste Contrato nas hipoteses de caso fortuito, forca maior e causas
similares que justifiqguem a inexecug¢do, como o fato da administrac&o e o fato do
principe e as interferéncias imprevistas.

31

.1.1 A exoneragdo das obrigacBes do Concessionario devedor dar-se-a

exclusivamente com relacdo as obrigacdes deste Contrato cujo
adimplemento se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso
fortuito, da forca maior ou de causas similares, reconhecidos pela
ANP.
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31.1.2 A decisdo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forca
maior ou causas similares indicard a parcela do Contrato cujo
adimplemento sera dispensado ou postergado.

31.1.3 O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou
causas similares ndo isenta o Concessionario do pagamento de
ParticipacGes Governamentais e de Terceiros.

31.2 Ocorrendo eventos que possam ser considerados caso fortuito, forca maior ou
causas similares, a Parte atingida notificard imediatamente a outra Parte,
especificando tais circunstancias, suas causas e consequéncias. De igual modo
devera ser notificada a cessacao dos eventos.

Alteracao e Extingdo do Contrato

31.3 Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, cabera ao
Concessionario cumprir as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacbes pelo periodo correspondente a duracdo do
evento.

31.3.1 A depender da extensédo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da
forca maior ou das causas similares, as Partes poderdo acordar a
alteracdo do Contrato ou sua extingao.

31.3.2 Devolvido o prazo, cumprira ao Concessionario adimplir as
obrigacdes afetadas.

31.3.3 A depender da extensédo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da
forca maior ou das causas similares, as Partes poderdo acordar a
alteracéo do Contrato ou sua extin¢ao.

Licenciamento Ambiental

31.4 A ANP podera suspender o curso do prazo contratual caso comprovado atraso
no procedimento de licenciamento por culpa exclusiva dos 6rgdos ambientais
competentes.

31.4.1 O indeferimento em carater definitivo, pelo 6rgdo ambiental
competente, de licenciamento essencial para a execucdo das
atividades, em razdo do agravamento das regras e critérios de
licenciamento estabelecidos posteriormente & assinatura do Contrato,
poderd ensejar a extincdo contratual sem que assista ao
Concessionario direito a qualquer tipo de indenizagéo.

Perdas

31.5 O Concessionario assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas
decorrentes da situagdo de caso fortuito ou forga maior.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA
CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao do Concessionéario

32.1 Todos e quaisquer dados e informac¢des adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacdes e
do Contrato, sdo estritamente confidenciais e, portanto, ndo serdo divulgados
pelo Concessionario sem o prévio consentimento da ANP, exceto:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

gquando os dados e informac@es ja forem publicos ou se tornarem publicos
através de terceiro autorizado a divulga-los;

gquando haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposicdo legal
ou determinacéo judicial;

quando a divulgacdo seja realizada de acordo com as regras e limites
impostos por bolsa de valores em que se negociem acgdes do
Concessionario;

quando a divulgacdo seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do
Concessionario;

guando a divulgacgéo seja dirigida a instituicdo financeira e a seguradora a
gue o Concessionario esteja recorrendo ou a consultor destas;

guando a divulgacéo seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé, Afiliada
deste ou a consultor; e

guando a divulgacao seja dirigia a Concessionario ou contratado sob outro
regime de Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural de area
adjacente, a Afiliada deste ou a consultor, com vistas a celebragdo de
Acordo de Individualiza¢do da Producao .

[T}

32.1.1 Nas hipoteses previstas nas alineas “d”, “e”, “f’ e “g”, a divulgagao de

dados e informacdes estara condicionada a prévio acordo formal e
por escrito de confidencialidade.

32.1.1.1 O acordo devera prever gque o terceiro mencionado em tais alineas

estara obrigado a cumprir o disposto no paragrafo 32.1 e, em caso de
descumprimento, estara sujeito ao disposto na Clausula Vigésima
Nona, sem terem contudo o beneficio das exce¢Bes previstas nos
ltens (@) a (f) do pardgrafo 32.1 para divulgacdo de dados e
informacBes sem consentimento prévio da ANP.

32.1.2 O terceiro ndo contard com o beneficio das exce¢les previstas nas

[T l] [T 1]

alineas “a” a “g” para divulgacdo de dados e informacdes sem
consentimento prévio da ANP.

[P} [T L]

32.1.3 Nas hipoteses previstas nas alineas “a” a “g”, o Concessionario

devera enviar a ANP notificacdo, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da divulgacéo.

32.1.3.1 A notificacao devera ser acompanhada dos dados e/ou informacdes

divulgadas, as razdes da divulgacdo e a relagcdo dos terceiros que
tiveram acesso a tais dados e/ou informacoes.
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32.1.3.2 Nas hipoteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificagao devera ser
acompanhada, também, de uma coépia do acordo de
confidencialidade a que se refere o paragrafo 32.1.1.

32.2 As disposicbes do paragrafo 32.1 permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extincdo deste Contrato.

Compromisso da ANP

32.3 A ANP se compromete a nao divulgar quaisquer dados e informacfes obtidos
como resultado das Operacdes e que digam respeito as areas retidas pelo
Concessionario, nos termos do §2° do art. 5° do Decreto n.° 7.724/2012.

32.3.1 Tal disposicdo ndo se aplicarda caso a divulgacdo seja necessaria
para o cumprimento das disposi¢cdes legais que lhe sejam aplicaveis,
inclusive a legislagédo sobre Acesso a Informagéo, ou dando curso as
finalidades para as quais foi constituida.

_ CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA ,
NOTIFICAGOES, SOLICITAGOES, COMUNICAGOES E RELATORIOS

NotificacOes, Solicitagdes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicac¢des

33.1 As notificages, solicitagcdes, encaminhamento de planos, programas, relatérios,
bem como quaisquer outras comunica¢des previstas neste Contrato deverdo ser
formais e por escrito, respeitada a Legislacdo Aplicavel.

33.1.1 Caso ndo haja previsdo especifica na Legislacdo Aplicavel, as
comunicagBes aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente,
mediante protocolo, ou enviadas através de remessa postal ou
courier, com comprovante de recebimento.

33.1.2 Os atos e comunicagfes relacionados a este Contrato deverdo ser
redigidos em lingua portuguesa, a excecao da comunicacao inicial de
incidente, assinados por representante legal do Concessionario ou
por procurador com poderes especificos.

Enderecos
33.2 Os enderecos dos representantes das Partes constam do Anexo VIII.

33.2.1 Em caso de mudanca de endereco, as Partes se obrigam a notificar a
outra Parte o novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias da mudancga.

Validade e Eficacia

33.3 As notificagdes previstas neste Contrato serdo considerados validas e eficazes
na data em que forem efetivamente recebidas.
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Alteracdes dos Atos Constitutivos

33.4 O Concessionario devera notificar a ANP quaisquer alteracfes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em
exercicio em até 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA
REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

34.1 Este Contrato serd executado, regido e interpretado de acordo com a as leis
brasileiras.

Conciliagao

34.2 As Partes se comprometem a envidar todos os esforgos no sentido de resolver
entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente
deste Contrato ou com ele relacionada.

34.2.1 Tais esforgos devem incluir, no minimo, a solicitagdo de uma reunido
especifica de conciliagcao pela parte insatisfeita, acompanhada de seu
pedido e de suas razdes de fato e de direito.

34.2.2 A solicitacdo devera ser atendida, com o agendamento da reunido
pela outra parte em até 30 dias do pedido, nos escritérios da ANP. Os
representantes das partes deverdo ter poderes para transigir sobre a
guestao.

34.2.3 ApoOs a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um
acordo de imediato, as partes terdo no minimo mais 30 dias para
negociarem uma solugdo amigavel.

34.3 As Partes poderéo, desde que firmem acordo formal e por escrito, recorrer a
perito independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

34.3.1 Caso firmado tal acordo, o0 recurso a arbitragem somente podera ser
exercido apds a emissdo do parecer pelo perito.

Suspensdao de Atividades

34.4 A ANP decidira sobre a suspensédo ou nao das atividades sobre as quais verse
a disputa ou controvérsia.
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Arbitragem

34.4.1 O critério a fundamentar a decisdo deverd ser a necessidade de
evitar risco pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no
gue diz respeito as Operacoes.

34.5 Apbs o procedimento previsto no paragrafo 34.2, caso uma das Partes
considere que inexistem condi¢cdes para uma solucdo amigavel de disputa ou
controvérsia a que se refere o paragrafo 34.2, deverda submeter tal questdo a
arbitragem ad hoc, utilizando como parametro as regras estabelecidas no
Regulamento de Arbitragem (Arbitration Rules) da United Nations Comission on
International Trade Law — UNCITRAL e em consonéncia com 0s seguintes
preceitos:

34.6

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

A escolha dos arbitros seguira o rito estabelecido no Regulamento de
Arbitragem da UNCITRAL;

Deverao ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolherda um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designaréo o terceiro arbitro, que funcionara
como presidente;

Mediante acordo das Partes podera ser determinado um unico arbitro nas
hipéteses em que os valores envolvidos ndao sejam de grande vulto.

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da
prolacéo da sentenca arbitral;

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua
portuguesa. As Partes poderdo, todavia, instruir o processo com
depoimentos ou documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que
decidido pelos arbitros, sem necessidade de tradugéo oficial;

Toda e qualquer despesa necesséria a instalacdo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas e adiantamento de honorérios arbitrais e
periciais, serdo suportados exclusivamente pelo Concessionario. A ANP
somente ressarcird tais valores em caso de condenacgédo final, na forma
como decidido pelos arbitros;

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral serd definitiva e seu conteudo obrigar4d as Partes.
Quaisquer valores porventura devidos pela ANP serdo quitados através de
precatério judicial, salvo em caso de reconhecimento administrativo do
pedido; e

Havendo necessidade de medidas cautelares, preparatérias ou incidentais,
ou outras medidas acautelatorias antes de instituida a arbitragem, a Parte
interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, com
fundamento na Legislacéo Aplicavel.

As Partes, em comum acordo, poderdo optar por institucionalizar a arbitragem
na Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional ou
perante outra cAmara de arbitragem notoriamente reconhecida e de reputacao
ilibada, em consonancia com as regras da camara escolhida, desde que
observados os preceitos estatuidos nos itens “b” ao “i” do paragrafo 34.5.

34.6.1 Caso a disputa ou controvérsia envolva exclusivamente entes
integrantes da Administracdo Publica Federal, a questdo podera ser
submetida a Camara de Conciliagdo e Arbitragem da Administracdo
Federal — CCAF, da Advocacia-Geral da Unido.
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34.7 As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata
este paragrafo refere-se exclusivamente sobre controvérsias decorrentes do
Contrato ou com ele relacionadas, e apenas € possivel, nos termos da Lei n.°
9.307/96, sobre direitos patrimoniais disponiveis.

34.7.1 Considera-se direito patrimonial disponivel, para fins desta clausula
arbitral, os direitos e deveres cujo fundamento sdo as clausulas
sinalagméticas do presente contrato, e que nao envolvam obrigacdes
previstas em lei, intepretacdo de definicdes legais, questdes de direito
publico, nem obriga¢gfes de cunho ambiental.

Foro

34.8 Para o disposto no item “” e para as questdes que nao versem sobre direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n.° 9.307/96, as Partes elegem o
foro da Justica Federal — Secéo Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como Unico
competente, com renlncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Execucédo do Contrato

34.9 O Concessionario devera manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacfes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas pela ANP.

Justificativas

34.10 A ANP se compromete a, sempre que tiver de exercer seu poder discricionario,
expor as justificativas do ato, observando a Legislacdo Aplicavel e atendendo as
Melhores Préticas da Industria do Petrdleo.

Aplicagdo Continuada

34.11 As disposicdes desta Clausula permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingéo
do Contrato.

CLAUSULA TRI~GESIMA QUINTA
DISPOSICOES FINAIS

Modifica¢Oes e Aditivos

35.1 A omissao ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia
das disposicoes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho
diverso do contratualmente exigido, ndo implicard novacdo e nem limitara o
direito de tal Parte de, em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas
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disposicbes ou exigir um desempenho compativel com o contratualmente
exigido.

35.2 Quaisquer modificagbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a
Legislacdo Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente e por
escrito e assinados pelos representantes das Partes.

Publicidade

35.3 A ANP fara publicar, no Diario Oficial da Unido, o texto integral ou extrato dos
termos deste Contrato, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em vias, de igual teor e forma e
para um so efeito, na presencga das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, «data_assinatura».

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP

Magda Maria de Regina Chambriard
Diretora-Geral da ANP

(Concessionario)

(Signatario)
(Cargo)
«Rep4»
«cargo4»

Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF:
CPF:
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ANEXO | — AREA DA CONCESSAO

A Area de Concessdo deste Contrato € o Bloco XXX-XX-XX_R12, cujos parametros
cartogréaficos encontram-se abaixo relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS.
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Deverdo ser inseridas nas tabelas abaixo as informac¢des do Edital de Licitacdo e da
oferta de Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo
para o Bloco citado no Anexo .

As atividades abaixo, a serem exercidas pelo Concessiondrio, fazem parte do objeto
deste Contrato.

Programa Exploratério Minimo e Garantias Financeiras

Area Prirr]eiro Segl,mdo Valor da
do Periodo Periodo Garantia Valor da
Bloco Bl Exploratorio Exploratdrio Financeira do Garantia (por
0co ; U
(km?) (Unidades de (pogg)_ P,rlmelro extenso)
Trabalho)! exploratoério)? Periodo (R$)3
1
Valor da UT para fins da Garantia Financeira do Primeiro Periodo (R$/UT)
Setor R$/UT
Equivaléncia das Unidades de Trabalho (UTs)
Reproc Gama Eletrom | Geoqui
Sismi | Sismic | Reproc | essam Grav( Gradiome MAG | ESPec Eletromag | agnétic | mica
ca2D | a3D |essame | ento UT/k tria (UT/K trome nético o] (UT/am
(UT/k | (UT/k | nto 2D 3D m) (UT/km) m) tria | (UT/recept | (UT/km) | ostra)
m) m2?) | (UT/km) | (UT/km (UT/k or)
%) m)
Poco Objetivo Objetivo Analise
Exploratério | Exploratério | Estratigrafico da
Rocha
Geradora

Duracédo da Fase de Exploracéao

Fase de Exploracéo
Duracéo (anos)

Primeiro Periodo
Exploratoério (anos)

Segundo Periodo
Exploratério (anos)

1 - Seréo considerados, para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os
levantamentos sismicos nao-exclusivos 2D e 3D autorizados pela ANP, aplicando-se as
regras e o fator de reducéo indicado na Tabela abaixo.

Pagina 77




Contrato

Processo N°

2 - Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pocos perfurados
deverdo atingir o objetivo exploratério ou, caso seja o primeiro, atingir o objetivo
estratigrafico conforme disposto no Edital e nesse Contrato. A ANP a seu exclusivo critério,
poderd aceitar outros objetivos propostos pelo Concessionario com a devida justificativa
técnica.

3 - Os valores indicados representam os valores das Garantias Financeiras para o
Programa Exploratorio Minimo ofertado para o primeiro Periodo Exploratério. Os valores das
garantias para o segundo Periodo Exploratdrio e para os Periodos Exploratorios Estendidos
serdo definidos como prescrito na Clausula Sexta.

Fatores de reducdo dos levantamentos ndo-exclusivos para fins do cumprimento do

Programa Exploratério Minimo do primeiro Periodo Exploratorio

Para abatimento do Programa Exploratério Minimo:
Tempo decorrido entre a solicitagéo do abatimento do
Programa Exploratorio Minimo efetuada a ANP e a Fator Redutor*
data de conclusdo da operacao de aquisicao ou
reprocessamento dos dados nao exclusivos.

0-1lano 1.0
1- 2 anos 0.9
2 -3 anos 0.8
3 -4 anos 0.7
4 - 5 anos 0.6
5 - 6 anos 0.5
6 - 7 anos 0.4
7 - 8 anos 0.3
8 - 9 anos 0.2
9 -10 anos 0.1
> 10 anos 0

Nota:* Serdo aceitos somente o0s levantamentos n&o-exclusivos
autorizados pela ANP, desde que as sociedades empresarias de
aquisicdo de dados tenham cumprido todos os requisitos de entrega de
dados ao Banco de Dados de Exploragéo e Produgéo (BDEP).

Para efeito de computo do valor a considerar para cumprimento do
Programa Exploratério Minimo do primeiro Periodo Exploratério, sera
considerado o tempo entre a solicitacdo do abatimento e a conclusdo da
operacdo de aquisicdo ou reprocessamento de dados ndo exclusivos,
utilizando se um fator redutor para a realizagdo do abatimento, conforme
a Tabela.
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ANEXO IlIl - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA EXPLORATORIO
MINIMO

(Anexar cOpia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo.)
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ANEXO IV — GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar uma cOpia do documento entregue, caso aplicavel.)
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ANEXO V — PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima Terceira, o Concessiondrio pagara as seguintes

Participacdes Governamentais e de Terceiros:

a)

b)

d)

Royalties no montante correspondente a 10% (dez por cento) da Producdo de Petréleo e
Gas Natural realizada na Area de Concess&o;

Participacdo Especial no montante definido no Decreto n.° 2.705, de 3 de agosto de 1998;
Pagamento pela Ocupacéo ou Retencéo de Area: i) na Fase de Exploracdo’, no montante
de R$ _ ( Texto por extenso) por quildmetro quadrado ou fracdo da Area de
Concessao, com 0 aumento previsto no Decreto n.° 2.705, de 3 de agosto de 1998 no caso
de prorrogacdo; ii) no periodo de Etapa de Desenvolvimento da Fase de Producdo, no
montante de R$ __ (Texto por extenso); e iii) na Fase de Producdo, no montante de R$

(Texto por extenso); e
Pagamento aos proprietarios da terra de participagédo equivalente a 1% (um por cento) da

Producéo de Petroleo e Gas Natural, de acordo com a Legislacéo Aplicavel.

! pagamento pela Retencdo ou Ocupacdo de Area, em Reais por quilémetro quadrado, nos termos do Edital de
LicitagOes.
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ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Bonus de Assinatura pago pelo Concessionario

Bloco

Valor Ofertado (por extenso)

Bonus de Assinatura Pago (por

extenso)

Reais

Reais
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ANEXO VIl — DESIGNACAO DE OPERADOR

O Operador inicial é . Um novo Operador podera ser designado conforme
disposto na clausula Décima Quarta e observadas as condi¢des da clausula Vigésima Oitava.
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ANEXO VIl - LOGRADOURO

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Avenida Rio Branco n.° 65, térreo/protocolo — Centro

20090-004 — Rio de Janeiro, RJ

[nome do Concessionario]
End.

«Consorcio2»

«Epostal2»

«Consorcio3»

«Epostal3»

«Consorcio4»

«Epostal4»
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ANEXO IX — COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Anexar uma copia do compromisso de aquisicao local de bens e servigos ofertado
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