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CONTRATO DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO, DESENVOLVIMENTO E PRODUGAO DE PETROLEO
EGASNATURAL

que entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, autarquia especial criada pela Lei n° 9.478, de 06 de
agosto de 1997, integrante da Administracao Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas
e Energia, com sede na SGAN Quadra 603, Mddulo I, 3° andar, na cidade de Brasilia, DF
(doravante designada “ANP”), neste ato representada por seu Diretor-Geral, David Zylbersztajn,

-, sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede
-, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CGC/MF) sob o0 n°
(doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por seu

CONSIDERANDO

gue, nos termos do artigo 177, inciso |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
(doravante denominada “Constituicdo Federal”) e do artigo 4° da Lei n° 9.478/97 (doravante
designada “Lei do Petréleo”), constituem monopdlio da Unido a pesquisa e a lavra das jazidas
de petroleo e géas natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no territério nacional;

gue, segundo os artigos 176, caput, da Constituicdo Federal, e 3° da Lei do Petréleo, pertencem
a Unido os depoésitos de petroleo, gas natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no
territério nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma
continental e a zona econémica exclusiva;

gue, nos termos do artigo 176, 8§ 1°, da Constituicdo Federal, a pesquisa e a lavra de recursos
minerais somente poderdo ser efetuadas mediante autorizagcdo ou concessdo da Unido, no
interesse nacional;

qgue, nos termos do paragrafo primeiro do citado artigo 177 da Constituicdo Federal e dos
artigos 5° e 23 da Lei do Petréleo, a Unido podera permitir que empresas estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras com sede e administracdo no Pais, realizem atividades de
exploracdo e producéo de petréleo e gas natural, mediante contratos de concessao, precedidos
de licitacao;

gue, nos termos dos artigos 8° e 21 da Lei do Petréleo, todos os direitos de exploracédo e
producédo de petroleo e gas natural em territério nacional, nele compreendidos a parte terrestre,
o mar territorial, a plataforma continental e a zona econémica exclusiva, pertencem a Unido,
cabendo sua administracdo a ANP;

gue cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario contratos de
concessao para a execucdo de atividades de exploragéo, desenvolvimento e produgcdo de
petréleo e gas natural em blocos que atendam as disposi¢des previstas nos artigos 23 e 24 da
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Lei do Petréleo, competindo-lhe, ainda, a fiscalizacdo integral e permanente dessas atividades
com o objetivo de zelar pelo patrimoénio da Uniéo, em face do interesse nacional;

gue, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei do Petrdleo, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Secao | da citada lei, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a celebrar
este contrato de concessao que se regera, no que couber, pelas normas gerais da Secéo | e
pelas disposi¢des da Secao VI, ambas do Capitulo V da citada lei,

Assim sendo, celebram a ANP e o Concessionario o presente Contrato de Concessédo para
Exploracao, Desenvolvimento e Producdo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco identificado
no Anexo | — Area da Concesséao -, de conformidade com as seguintes clausulas e condigdes:



CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

Clausula Primeira - Definicbes

11

1.2

Definicdes Legais

As definigbes contidas no artigo 6° da Lei do Petréleo e no artigo 3° do Decreto n° 2.705,
de 3 de agosto de 1998 (doravante designado “Decreto das Participagbes”), ficam
incorporadas a este Contrato e, em consequéncia, valerdo para todos os fins e efeitos
do mesmo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam aqui utilizadas, quer
no singular ou no plural:

Bacia Sedimentar Pesquisa ou Exploracéo

Bloco Petroleo

Campo de Petroleo ou de Gas Natural Ponto de Medicao da Produgao
Condicao Padrao de Medigéo Preco de Referéncia

Data de Inicio da Producgéo Prospecto

Derivados Bésicos Receita Bruta da Producao
Derivados de Petrdleo Receita Liquida da Producéo
Descoberta Comercial Refino ou Refinagao
Desenvolvimento Reservatorio ou Depdsito
Distribuicéo Revenda

Distribuicdo de Gas Canalizado Transferéncia

Estocagem de Gas Natural Transporte

Gés Natural ou Gas Tratamento ou Processamento de Gas
Industria do Petréleo Natural

Jazida Volume de Petréleo Equivalente
Lavra ou Producao Volume de Producéo Fiscalizada
Participacdes Governamentais Volume Total da Producéo

Definigcdes Contratuais

Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definigcbes
contidas neste paragrafo 1.2, sempre que as seguintes palavras e expressoes sejam

aqui utilizadas, quer no singular ou no plural:

121 “Area da Concess&o” significa o Bloco definido no Anexo | - Area da
Concesséo ou as parcelas desse Bloco que permanecam sob este Contrato
depois de feitas as devolucbes aqui previstas. Referéncias a Area da
Concessio incluem, portanto, todas as Areas de Desenvolvimento e Campos,
estabelecidos e retidos pelo Concessionario nos termos deste Contrato.

1.2.2 “Area de Desenvolvimento” significa qualquer parcela da Area de Concess&o
separada para Desenvolvimento nos termos do paragrafo 9.2.

1.2.3 “Avaliacdo” significa o conjunto de Operac¢des que, como parte da Exploracgéo,
se destinam a verificar a comercialidade de uma Descoberta de Petrdleo ou
Gas Natural na Area da Concessao.
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124

125

126

1.2.7

128

1.2.9

1.2.10

1211

1212

1.2.13

1214

1.2.15

1.2.16

1.2.17

“Concessionario” significa, individual e coletivamente, a , a

, € cada um de seus eventuais cessionarios nos termos da
Clausula Vigésima-Sexta, todos solidariamente responsaveis nos termos deste
Contrato, sem prejuizo do direito ou da obrigagcdo do Concessionario ou de
cada um desses cessionarios de praticar individualmente os atos a que assim
Ihes obrigue ou faculte a lei ou este Contrato.

"Contrato” significa o corpo principal deste contrato bem como seus Anexos |, I,
I, IV e V, os quais ficam pelo presente aqui incorporados.

“Contrato de Consoércio” significa o contrato de consdrcio a que se refere o
paragrafo 26.3 (c).

“Data de Entrada em Vigor” significa a data de assinatura deste Contrato, nos
termos do paragrafo 4.1.

“Declaracdo de Comercialidade” significa a notificagdo escrita do
Concessionario a ANP declarando uma Jazida como Descoberta Comercial na
Area de Concessao, nos termos do paragrafo 7.1.

“Descoberta” significa qualquer ocorréncia de Petréleo, Gas Natural, outros
hidrocarbonetos, minerais e, em geral, quaisquer outros recursos naturais na
Area da Concessdo, independentemente de quantidade, qualidade ou
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccao ou
avaliacao.

“Fase de Exploracao” significa o periodo de tempo definido para Explora¢éo no
paragrafo 5.1.

“Fase de Producao” significa, para cada Campo, o periodo de tempo definido
para Producao no paragrafo 8.1.

“Gas Associado” significa o Ga&s Natural produzido de Jazida onde ele é
encontrado dissolvido no Petréleo ou em contato com Petréleo subjacente
saturado de Gas.

“Gas Nao-Associado” significa o Gas Natural que é produzido de Jazida de
Gas seco ou de Jazida de Géas e Condensado.

“Operacfes” significa todas e quaisquer atividades ou operacfes, quer de
Exploracdo, Avaliacdo, Desenvolvimento ou Producdo, realizadas em
sequiéncia, em conjunto, ou isoladamente pelo Concessionario, sob e para os
propésitos deste Contrato.

“Orcamento Anual” significa o detalhamento de despesas e investimento a
serem feitos pelo Concessionario na execucéo do respectivo Programa Anual
de Trabalho, no decorrer de um ano civil qualquer, nos termos da Clausula

Décima-Sexta.

“Parte” significa a ANP ou o Concessionario e “Partes” significa a ANP e o
Concessionario.

“Plano de Avaliacdo” significa o documento preparado pelo Concessionario
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1.2.18

1.2.19

1.2.20

1221

1.2.22

1.2.23

1.2.24

1.2.25
1.2.26

1.2.27

1.2.28

1.2.29

contendo o programa de trabalho e respectivo investimento necesséarios a
Avaliacdo de uma Descoberta de Petr6leo ou Gas Natural na Area da
Concessao, nos termos da Clausula Sexta.

“Plano de Desenvolvimento” significa o documento preparado pelo
Concessionario contendo o programa de trabalho e respectivo investimento
necessarios ao Desenvolvimento de uma Descoberta de Petroleo ou Gas
Natural na Area da Concessao, nos termos da Clausula Nona.

“Producéo” significa o conjunto de atividades para extracao de Petr6leo ou Géas
Natural, nos termos da definicdo contida na Lei do Petréleo, ou ainda volume
de Petréleo ou Gas Natural, conforme se depreenda do texto, em cada caso.

“Programa Anual de Trabalho” significa o conjunto de atividades a serem
realizadas pelo Concessionario no decorrer de um ano civil qualquer, nos
termos da Clausula Décima Sexta.

“Programa de Producédo” significa o programa em que se discriminam, més a
més, os niveis de Producao de cada Campo, nos termos do paragrafo 10.2.

“Programa Exploratério Minimo” significa o programa de trabalho previsto no
Anexo Il - Programa de Trabalho e Investimento, a ser obrigatoriamente
cumprido pelo Concessionario no decorrer da Fase de Exploracdo, nos termos
do paragrafo 5.2.

“Bbnus da Assinatura” significa o pagamento a ser feito pelos Concessionarios
conforme o paragrafo 4.3.

“Melhores Préticas da Indastria do Petrdleo” significa as préaticas e
procedimentos geralmente empregados na industria de petréleo em todo o
mundo, por operadores prudentes e diligentes, sob condi¢des e circunstancias
semelhantes aguelas experimentadas relativamente a aspecto ou aspectos

relevantes das Operacdes.
“Periodo de Exploragéo” tem o significado previsto no paragrafo 5.1.

“Programa de Desativacdo das Instalacfes” tem o significado previsto no
paragrafo 9.5.

“Regras da CCI” significa as Regras de Conciliagdo e Arbitragem da Camara
de Comércio Internacional, em vigor.

“Fornecedor Brasileiro” significa (i) com relagdo a qualquer vendedor ou
fornecedor de ativos, bens e servigos, uma Pessoa constituida sob as leis
brasileiras cujos bens vendidos ou fornecidos tenham sido produzidos no Brasil
ou cujos servicos vendidos ou fornecidos tenham sido realizados em territorio
nacional, e (i) com relacdo a empregados, qualquer individuo que seja um
cidad&o brasileiro.

“Porcentagem dos Investimentos Locais na Fase de Exploracdo” significa a
proporgado expressa como uma porcentagem entre o (i) montante total
cumulativo pago pelo Concessionario a Fornecedores Brasileiros de ativos,
bens ou servigos aplicaveis ou relativos & Exploracéo na Area da Concesséo e
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1.2.30

1231

1.2.32

1.2.33

1.2.34

1.2.35

1.2.36.

(i) o montante total cumulativo pago pelo Concessionario a todos os
fornecedores de todos os ativos, bens ou servigos aplicaveis ou relativos a tal
Exploragéo na Area da Concess&o, calculada ao final da Fase de Exploracéo,
conforme previsto no paragrafo 18.2.

“Porcentagem dos Investimentos Locais na Etapa de Desenvolvimento”
significa a propor¢éo expressa como uma porcentagem entre (i) 0 montante
total cumulativo pago pelo Concessionario a Fornecedores Brasileiros de
ativos, bens ou servicos aplicaveis ou relativos as Operacdes de
Desenvolvimento com respeito a tal Area de Desenvolvimento, e (i) 0 montante
total cumulativo pago pelo Concessionéario a Fornecedores de todos os ativos,
bens ou servigcos aplicaveis ou relativos as Operagfes de Desenvolvimento
com respeito a tal Area de Desenvolvimento, calculada ao final da Etapa de
Desenvolvimento com respeito a qualquer Area de Desenvolvimento, conforme
previsto no paragrafo 18.2.

“Etapa de Desenvolvimento de Producao” significa, com respeito a qualquer
campo, o0 periodo iniciado na data de entrega da Declaracdo de
Comercialidade para tal Area de Desenvolvimento e terminando com (i) a
conclusdo do trabalho e atividades compreendidas no Desenvolvimento,
conforme descrito no Plano de Desenvolvimento ou (i) o abandono do
Desenvolvimento em tal campo de acordo com paragrafo 9.5, o que ocorrer
primeiro.

“Afiliada” significa qualquer Pessoa Juridica que, direta ou indiretamente,
controle ou seja controlada societariamente por outra Pessoa Juridica, ou que

seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma Pessoa Fisica ou Juridica

“Pessoa” significa qualquer individuo, sociedade comercial, associacéo, joint
venture, parceria, organizagbes ndao-incorporadas ou qualquer agéncia

governamental ou subdivis&o politica da mesma.

“Cessao” significa qualquer venda, cessao, delegacdo, transferéncia ou
gualquer outra forma de alienagdo por quaisquer meios (incluindo o penhor ou
outro encargo semelhante) de todos ou qualquer parte dos direitos e
obrigacdes do Concessionario sob este Contrato;

“Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento” significa despesas
com atividades de pesquisa e desenvolvimento relativas a servicos de
tecnologia relacionados a descoberta, teste ou uso de novos produtos,
processos ou técnicas no setor de petréleo, ou a adaptacdo de produtos,
processos ou técnicas existentes para novas circunstancias no setor de
petroleo, de acordo com o disposto no paragrafo 22.2.

“Operador” significa o Operador designado no paragrafo 13.2, junto com
gualguer Operador substituto ou sucessor.



Clausula Segunda- Objeto

2.1

2.2

2.3

24

Operacgodes

Este Contrato tem por objeto a execucdo, pelo Concessionario, das Operacdes
especificadas no Anexo Il - Programa de Trabalho e Investimento, e qualquer outra
atividade adicional de Exploracdo que o Concessionario possa decidir realizar dentro da
Area de Concess&o objeto deste Contrato, visando a permitir que Petrdleo e Gas Natural
sejam produzidos em condicdes econdmicas na Area da Concessdo, e no caso de
qualguer Descoberta, a Avaliacdo, o Desenvolvimento e a Producdo dos
Hidrocarbonetos pertinentes, tudo nos termos aqui definidos.

Por Conta e Risco do Concessionario

O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos 0s custos e riscos
relacionados com a execucdo das Operacdes e suas consequéncias, cabendo-lhe,
como Unica e exclusiva contrapartida, a propriedade do Petréleo e Gas Natural que
venham a ser efetivamente produzidos e por ele recebidos no Ponto de Medic&o, nos
termos deste Contrato, com sujeicdo aos encargos relativos aos tributos e Participacdes

Governamentais e de terceiros, de acordo com este Contrato e a legislacéo aplicavel.

221 Com base no principio estabelecido no paragrafo 2.2, e sem com isto limitar
sua aplicacao, fica expressamente entendido que o Concessionario arcara com
todos os prejuizos em que venha a incorrer, sem direito a qualquer pagamento,
reembolso ou indenizac&o, caso ndo haja Descoberta Comercial na Area da
Concesséo ou caso o Petroleo e Gas Natural que venha a receber no Ponto de
Medicao sejam insuficientes para a recuperacdo dos investimentos realizados
e o0 reembolso das despesas incorridas, quer diretos ou através de terceiros.
Além disso, o Concessionario sera o unico responsavel civiimente pelos seus
préprios atos e os de seus prepostos e subcontratados, bem como pela
reparacdo de todos e quaisquer danos causados pelas Operagbes e sua
execucado, independentemente da existéncia de culpa, devendo ressarcir a
ANP e a Unido dos 6nus que estas venham a suportar em consequéncia de
eventuais demandas motivadas por atos de responsabilidade do
Concessionario.

Propriedade do Petrdleo e/ou Gas Natural

Pertencem a Unido os depositos de Petroleo e Gas Natural existentes no territério
nacional, de acordo com o artigo 3° da Lei do Petr6leo. Ao Concessionario somente
caberd a propriedade do Petr6leo e Gas Natural que venham a ser efetivamente

produzidos e por ele recebidos no Ponto de Medicéo, nos termos do paragrafo 2.2.

Nenhum Direito sobre Outros Recursos Naturais

Este Contrato se refere exclusivamente a Exploracédo, Desenvolvimento e Produgéo de
Petroleo e Gas Natural, ndo se estendendo a quaisquer outros recursos naturais
porventura existentes na Area da Concessao. Fica, portanto, vedado ao Concessionario
utilizar, usufruir ou dispor, de qualquer maneira e sob qualquer titulo, total ou
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2.5

parcialmente, desses recursos, salvo quando devidamente autorizado pela ANP ou
outras autoridades competentes, ou ainda pela legislacéo aplicavel, observado sempre o
disposto nos paragrafos 6.1 e 6.2.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

A ANP podera, a seu exclusivo critério e quando assim julgar conveniente, autorizar
terceiros a executar, na Area da Concessao, servicos de geologia e geofisica visando ao
levantamento de dados técnicos destinados a comercializagdo em bases néo-
exclusivas, nos termos do artigo 8°, inciso Ill, da Lei do Petrdleo. Fica expressamente
entendido que o Concessionario ndo tera qualquer responsabilidade em relacéo a esses
servicos e sua execucdo, que de nenhum modo poderdo afetar o curso normal das

Operagoes.

Clausula Terceira-AreadaConcessao

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Identificacao

As Operacdes serdo executadas na Area da Concessio, que esta descrita, detalhada e
delimitada no Anexo | - Area da Concessao.

Pagamento pela Ocupacéo ou Retencao

Pela ocupacdo ou retencdo da Area da Concessdo, o Concessionario efetuara
anualmente os pagamentos especificados no Anexo V.

Devolucdes

O Concessionario fara, observando o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6, as devolugdes
obrigatérias da Area da Concesséo estabelecidas nos paragrafos 5.3 e 5.3.2, conforme
aplicaveis, podendo além disso fazer, a qualquer tempo durante a Fase de Exploracgéo,
devolugdes parciais voluntarias, mediante notificagdo por escrito a ANP, sem com isso
se eximir da obrigac&o de realizar as atividades e investimentos obrigatérios previstos
neste Contrato. Concluida a Fase de Exploracdo, e desde que este Contrato continue
em vigor, o Concessionario somente podera reter, como Area da Concess&o, a Area ou
Areas de Desenvolvimento que tenham sido estabelecidas nos termos dos paragrafos
5.3.1, 7.1.2 e 9.2, observadas as devolucdes de que tratam os paragrafos 7.2, 8.6 e

9.2.2.

Devolucédo ao Término do Contrato

O término deste Contrato, com a conseqlente extingdo da concessdo, por qualquer
causa ou motivo, obrigard o Concessionario a devolver imediatamente a ANP toda a
Area da Concessao que ainda detenha, observado o disposto nos paragrafos 3.6 e 3.7.

Delimitacdo das Areas Devolvidas

O Concessionario ndo podera selecionar, para qualquer devolugéo parcial voluntaria nos
termos do paragrafo 3.3, mais do que 2 (duas) parcelas ndo contiguas, cada uma das
guais sera circunscrita por uma unica linha tracada segundo um reticulado de 3'45” (trés
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3.6

3.7

minutos e quarenta e cinco segundos) de longitude por 2'30” (dois minutos e trinta
segundos) de latitude.

Condigdes de Devolucéo

Toda e qualquer devolugédo, parcial ou total, da Area da Concess&o, assim como a
consequente reversdo de bens de que trata o paragrafo 18.8, tera carater definitivo e
serd feita pelo Concessionario sem 6nus de qualquer natureza para a Unido ou para a
ANP, nos termos do artigo 28, 88 1° e 2° da Lei do Petroleo, obrigando-se o
Concessionario a cumprir rigorosamente as disposi¢cdes sobre o assunto contidas nos
paragrafos 18.6 a 18.8.1 e na Clausula Vigésima.

Disposicdo pela ANP das Areas Devolvidas

O Concessionario ndo tera qualquer direito com relacdo as parcelas devolvidas nos
termos desta Clausula Terceira, podendo a ANP, a partir da data da devolugéo, dispor
das mesmas a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de novas licitagdes.

Clausula Quarta-Vigénciae Duragao

4.1.

4.2

4.3.

Data de Entrada em Vigor

Este Contrato, que entrara em vigor na data de sua assinatura (“Data de Entrada em
Vigor”), estara dividido em duas fases, a saber:

4.1.1 Fase de Exploracdo, para toda a Area da Concessdo, com a duracdo definida no
paragrafo 5.1, e

4.1.2 Fase de Producéo, para cada Campo, com a duracao definida no paragrafo 8.1.

Duracgéo Total

A duracéo total deste Contrato, para cada parcela da Area da Concess&o que venha a
se tornar um Campo nos termos aqui previstos, sera igual a soma do periodo decorrido
desde a Data de Entrada em Vigor até a Declaracdo de Comercialidade respectiva mais
o periodo de 27 (vinte e sete) anos definido no paragrafo 8.1. A essa duragéo total se
acrescentardo automaticamente os periodos de extensao que venham a ser autorizados
nos termos do paragrafo 7.1.2, neste caso exclusivamente com relacdo a Area de
Desenvolvimento ali referida, e dos paragrafos 8.2 e 8.3, nestes dois casos
exclusivamente com relagéo ao Campo ali referido.

Pagamento do Bonus de Assinatura

Até a assinatura deste Contrato, o Concessionario efetuard o pagamento a ANP do
Boénus de Assinatura no montante de R$ ( ).

10



Garantias

4.4. Na assinatura deste Contrato, e - firmaram e entregaram a
ANP as garantias para as obrigagbes ora assumidas pelos Concessionarios
-, que sédo suas respectivas Afiliadas, na forma indicada no Anexo IV.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

ClausulaQuinta-Fase de Exploracdo

5.1

Duracéao

A Fase de Exploracdo comecara na Data de Entrada em Vigor deste Contrato e tera a
duracdo maxima especificada no Anexo Il. A Fase de Exploracdo sera dividida no
namero de periodos ( “Periodo de Exploracéo”) indicados no Anexo Il, cada um tendo a
duracédo indicada no Anexo ll. Cada Periodo de Exploracdo seguinte ao primeiro
comecara com a conclusédo do Periodo de Exploracdo imediatamente anterior. O ultimo
Periodo de Exploracdo (e, doravante, a Fase de Exploracdo) podera ser estendido
conforme previsto nos paragrafos 6.2 e 7.1.2.

5.1.1 Ao final de cada Periodo de Exploracdo, o Concessionario terd que devolver a
ANP, pelo menos, a porcentagem da Area de Concessdo original indicada no
Anexo Il. O Concessionario podera devolver mais do que a area minima exigida ao
final de um Periodo de Exploracdo, mas tal devolugéo voluntaria ndo reduzira ou
afetara o Programa Exploratério Minimo para qualquer Periodo de Exploracao
subsequiente. Se o Concessionario abandonar mais do que a porcentagem da area
minima exigida ao final de um Periodo de Exploracdo, o Concessionario podera
considerar a area devolvida em excesso como crédito para a devolugdo exigida ao

final do Periodo de Exploracédo subsequente.

5.1.2 No encerramento da Fase de Exploracdo, o Concessionario somente podera reter
as Areas de Desenvolvimento aprovadas pela ANP e devolvera todas as areas
restantes, exceto nos seguintes casos:

(a) se o Concessionario tiver submetido um ou mais Planos de Desenvolvimento
nos termos do paragrafo 9.1 que ainda ndo tenham sido aprovados pela ANP nos
termos do paragrafo 9.3, o Concessionario podera reter as areas cobertas por tais
Planos de Desenvolvimento, até uma decisdo final sobre tais Planos de
Desenvolvimento, mas ndo podera realizar qualquer trabalho ou conduzir qualquer
Operacao em tais areas sem a aprovagao prévia da ANP.

(b) se o Concessionéario tiver submetido uma Declaracdo de Comercialidade nos
termos do paragrafo 7.1, e ainda néo tiver submetido o Plano de Desenvolvimento
relativo a Descoberta, o Concessionario podera reter uma area aprovada pela
ANP, coberta por Plano de Avaliacdo, pelo restante do tempo previsto no
paragrafo 9.1 para a apresentacdo do Plano de Desenvolvimento e pelo tempo
adicional exigido nos termos do paragrafo 9.3 para a revisdo de tal Plano de
Desenvolvimento, mas ndo podera realizar qualquer trabalho ou conduzir qualquer
Operacao na area sem a prévia aprovacao da ANP.

(c) Se o Concessionario tiver realizado e notificado uma Descoberta proximo ao
final da Fase de Exploragéo, de modo que ndo seja possivel completar a Avaliacao
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5.2

5.3

da Descoberta e apresentar Declaracdo de Comercialidade antes do final da Fase
de Exploracéo, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo, a
Fase de Explorac@o podera ser prorrogada, mediante prévia aprovacao pela ANP
de um Plano de Avaliacéo, o qual devera ser concluido dentro do prazo aprovado
pela ANP. Se esta Avaliagdo levar a uma Declaracdo de Comercialidade, o
Concessionario podera reter a area aprovada, nos termos do sub-item (b) acima.

5.1.3 Como uma condicdo para continuar a Fase de Exploracdo de um Periodo
Exploratério para o proximo, o Concessionario sera obrigado a fornecer a ANP,
antes do término do Periodo de Exploracdo em curso, uma Carta de Creédito
satisfazendo os requisitos da Clausula 15 com relagdo ao Programa Exploratorio
Minimo para o proximo Periodo de Exploracdo. Se o Concessionario nao fornecer
tal Carta de Crédito ao término do Periodo de Exploracdo em curso, a Fase de
Exploracdo sera automaticamente encerrada e o Concessionario devolvera toda a
Area de Concesséo original, nos termos do paragrafo 5.1.2.

5.1.4 O Concessionario podera voluntariamente encerrar a Fase de Exploracdo a
gualguer momento, mediante notificacdo por escrito a ANP. Tal encerramento nédo
desobrigara o Concessionario de completar integralmente o Programa Exploratério
Minimo relativo ao Periodo de Exploragcao em curso.

Programa Exploratorio Minimo

Durante a Fase de Exploracdo, o Concessionario executara integralmente, em cada
Periodo de Exploracéo, o Programa Exploratério Minimo para tal Periodo de Exploracéao,
conforme contido no Anexo Il - Programa de Trabalho e Investimento, devendo para
isso despender os montantes que se fagcam necessarios. Caso o Concessionario inicie
um Periodo de Exploragdo que inclua compromissos relativos a po¢gos como parte do
Programa Exploratério Minimo, o Concessionario estara entdo obrigado a perfurar um
poco até o objetivo mais profundo indicado no Anexo I, antes do término da Fase de
Exploracdo, seja naquele Periodo de Exploracdo ou em um Periodo de Exploracéo
subsequente. Caso o Concessiondrio decida encerrar a Fase de Exploracdo antes do
inicio de um Periodo de Exploragéo que inclua compromisso de perfuragédo de pocos, o
Concessionario ndo sera obrigado a perfurar um poco até o objetivo mais profundo

indicado no Anexo II.

5.2.1 O ndo cumprimento das disposicdes deste paragrafo daréa a ANP o direito de
executar a Carta de Crédito prevista na Clausula Décima-Quinta, sem prejuizo da
adocdao de outras medidas cabiveis.

5.2.2 O Concessionario podera, a seu critério, executar trabalhos exploratérios
adicionais além daqueles incluidos no Programa Exploratério Minimo para o
Periodo de Exploracdo em curso, apresentando a ANP o programa dos trabalhos
adicionais antes do inicio de sua execugao.

Opcdes apods Conclusdo do Programa Exploratério Minimo
Depois de haver cumprido integralmente as obrigacdes de trabalho estabelecidas no
Programa Exploratorio Minimo para qualquer Periodo de Exploracdo, conforme o

paragrafo 5.2, o Concessionario poderda, a seu critério e mediante notificagdo por escrito
a ANP, feita até a data de término de tal Periodo de Exploracao:
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(@) dar por encerrada a Fase de Exploracdo, retendo apenas eventuais areas
estabelecidas nos termos dos paragrafos 5.1.2, 5.3.1, 7.1.2 e 9.2, caso em gque
todas as demais parcelas da Area de Concessao serédo imediatamente devolvidas
pelo Concessionario a ANP, observado o disposto nos paragrafos 3.6 e 3.7; ou

(b) informar ndo ter havido Descobertas que, a critério do Concessionario, justifiquem
investimentos em Desenvolvimento, o que implicara na terminacdo deste Contrato
na data de recebimento da notificacdo respectiva, com a consequente extincdo da
concessdo e a imediata devolucdo de toda a Area da Concessdo, observado o
disposto nos paragrafos 3.6 e 3.7

5.3.1 Sempre que, na data de término da Fase de Exploracdo, ainda ndo estiver
esgotado o prazo do paragrafo 9.1, com relacdo a uma Declaracdo de
Comercialidade feita pelo Concessionario, este estara obrigado, para o0s
propésitos do paragrafo 5.3 (a), a antecipar, na notificacdo respectiva, e para
aprovacdo da ANP, a delimitacdo da Area de Desenvolvimento a ser retida,
observando para isso o disposto no paragrafo 9.2.

5.3.2 Caso o Concessionario deixe de efetuar a notificacdo de que trata o paragrafo
5.3, este Contrato encerrar-se-4 de pleno direito ao final da Fase de
Exploracdo, com a consequente extingdo da concessédo, ficando o
Concessionario obrigado a devolver imediatamente toda a Area da Concesséo,

observado o disposto nos paragrafos 3.6 e 3.7.

Clausula Sexta - Descoberta e Avaliacéo

6.1

6.2

Notificacdo de Descoberta

Qualquer Descoberta, dentro da Area da Concessao, de Petroleo, Gas Natural, outros
hidrocarbonetos, minerais e, em geral, quaisquer recursos naturais, sera notificada pelo
Concessionario a ANP, em carater exclusivo e por escrito, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificacdo sera acompanhada de todos os dados e

informagdes disponiveis pertinentes.

Outros Recursos Naturais

No caso de Descoberta de quaisquer recursos naturais que ndo Petrleo ou Gas
Natural, sobre os quais nenhum direito terd o Concessionario, nos termos do paragrafo
2.4, ficara este obrigado a cumprir as instrugcdes e permitir a execugao das providéncias
pertinentes que a respeito sejam oportunamente determinadas pela ANP ou outras
autoridades competentes, cabendo-lhe ainda, enquanto aguarda essas instrucdes,
abster-se de quaisquer medidas que possam por em risco ou de alguma forma
prejudicar as reservas descobertas. O Concessiondrio nao sera obrigado a suspender as
atividades, exceto nos casos em gue essas cologuem em risco 0S recursos naturais
descobertos, sendo que qualquer interrupcdo das atividades, exclusivamente devida a
descoberta de outros recursos naturais, tera seu prazo computado e reconhecido pela
ANP para efeito da prorrogacao referida no paragrafo 5.1.
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6.3

6.4

6.5

Avaliacédo

O Concessionario pode, a seu critério, avaliar uma Descoberta de Petr6leo ou Gas
Natural, conforme o paragrafo 6.1, a qualquer momento durante a Fase de Exploracao.
A Avaliacdo da Descoberta seré realizada integral e necessariamente durante a Fase de
Exploracdo, que em nenhuma hipétese podera ser prorrogada, exceto conforme previsto
nos paragrafos 5.1 ou 7.1.2.

6.3.1 Caso o Concessionario decida avaliar a Descoberta, 0 mesmo notificard a ANP
e entregara a mesma o respectivo Plano de Avaliacdo antes do inicio proposto
para as atividades de Avaliacdo de cada campo. O Concessionario sera
autorizado a iniciar a execucao do Plano de Avaliacdo imediatamente apds sua

apresentagdo a ANP.

6.3.2 Caso o Plano de Avaliagéo contemple a realizacdo de testes de pogos de longa
duracdo, o Concessionario ndo podera iniciar tais testes sem a autorizacéo
prévia da ANP.

Conteudo do Plano de Avaliacao

O Plano de Avaliacdo contera a descricdo do trabalho que o Concessionario propde
executar para a Avaliacdo da Descoberta, bem como todos os dados e informacdes
essenciais disponiveis, incluindo mas nao se limitando ao cronograma das atividades
(levantamentos geoldgicos, geofisicos, perfuragdo de pocos, testes de pocos e
similares), especificacdo de estudos e analises complementares, e indicacdo dos
investimentos necessarios, tudo de acordo com as Melhores Praticas da IndUstria do

Petroleo.

Modificagbes do Plano de Avaliagdo

A ANP terd prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Plano de
Avaliacdo, para solicitar ao Concessionario modificagdes justificadas do Plano de
Avaliacdo. Caso a ANP solicite tais modificacdes, o Concessionario devera apresenta-
las no prazo de 30 (trinta) dias contados da referida solicitacdo, repetindo-se entdo o
procedimento previsto neste paragrafo 6.5. A execu¢do das atividades de Avaliacdo ja
iniciadas sera interrompida, se justificadamente exigida pela ANP. Quaisquer alteracdes
no Plano de Avaliacdo, que forem sugeridas pelo Concessionério, estardo sujeitas a
prévia comunicacdo por escrito a ANP, aplicando-se quanto a estas alteracdes, o
procedimento previsto neste paragrafo 6.5.

Clausula Sétima - Declaracéo de Comercialidade

7.1

Opcéo do Concessionario

Antes do término da Fase de Exploracéo, o Concessionario, por meio de notificagcdo a
ANP, efetuara ou ndo a Declaracdo de Comercialidade da Descoberta assim avaliada,
nos termos do paragrafo 7.1.1, ou retardara essa Declaracdo de Comercialidade, nos
termos dos paragrafos 5.1.2(c) ou 7.1.2, se aplicaveis. O Concessionario juntara a sua
notificagcdo um relatério detalhado com os resultados da Avaliacdo, bem como todos os
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7.2

7.3

dados e informacdes técnicas pertinentes, que justifiquem a proposta da area a ser
retida para a Descoberta, incluindo ainda suas justificativas para pleitear a aplicagéo dos
paragrafos 5.1.2(c) ou 7.1.2, se for este o caso.

711 Cabera ao Concessionario, a seu critério exclusivo, a deciséo de fazer ou ndo
a Declaracao de Comercialidade da Descoberta avaliada, utilizando para isso a
notificacdo de que trata o paragrafo 7.1.

7.1.2 O Concessionario poderd justificar, perante a ANP, nos termos do paragrafo
7.1, que a quantidade e a qualidade do Gas Natural Nao-Associado descoberto
e avaliado séo tais que (i) sua comercialidade depende exclusivamente da
criacdo de mercado ou da instalacdo de infra-estrutura de Transporte para
atender simultaneamente a Producdo do Concessionario e de terceiros
concessionarios e, ainda, que (ii) a criagcdo desse mercado ou instalacdo dessa
infra-estrutura podera ser viavel dentro de um prazo de até 5 (cinco) anos.
Nesse caso, 0 Concessionario tera o direito de solicitar a ANP e esta, a seu
exclusivo critério, podera lhe conceder um prazo de no maximo 5 (cinco) anos,
a contar da notificacéo feita pelo Concessionario nos termos do paragrafo 7.1,
para fazer ou ndo a Declaracdo de Comercialidade respectiva, obrigando-se,
se a fizer, a apresentar, juntamente com a Declaracdo de Comercialidade, uma
proposta fundamentada de utilizagdo do Gas Natural N&ao-Associado,
acompanhada do respectivo Plano de Desenvolvimento. Ao fazer a solicitagéo
prevista neste paragrafo 7.1.2, o Concessionario submetera simultaneamente a
aprovacdo da ANP a delimitacdo da Area de Desenvolvimento a ser retida,
observando a esse respeito o disposto no paragrafo 9.2. A extensdo da Fase
de Exploracdo deste Contrato pelo prazo de 5 (cinco) anos aqui previsto se
aplicard exclusivamente a esta Area de Desenvolvimento, valendo para todas
as demais parcelas da Area da Concessao os prazos e condicdes aplicaveis de
acordo com as demais clausulas deste Contrato. A critério exclusivo da ANP,
em bases tecnicamente justificaveis e para cada caso especifico, o referido

prazo de 5 (cinco) anos podera ser aumentado para até 10 (dez) anos.

Devolucédo da Area da Descoberta

Se o Concessionario decidir ndo fazer a Declaracdo de Comercialidade de uma
Descoberta avaliada, nos termos desta Clausula Sétima, ou se, tendo efetuado essa
Declaracéo de Comercialidade, deixar de entregar a ANP, no prazo devido, o Plano de
Desenvolvimento exigido nos termos dos paragrafos 7.1.2 e 9.1, a area em questédo
estard sujeita a devolucao prevista neste Contrato.

Continuacéo de Exploracéo e/ou Avaliacdo

O fato de o Concessionario efetuar uma ou mais Declaracdes de Comercialidade, nos
termos desta Clausula Sétima, n&do implicara na reducao ou modificacdo dos direitos ou
obrigacdes de Exploracdo do Concessiondrio, que continuardo em vigor de acordo com

0s prazos e condi¢des definidos neste Contrato.
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CAPITULO IIl - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

Clausula Oitava - Fase de Producéo

8.1

8.2

8.3

Duracéao

A Fase de Producdo, com relagdo a cada Campo, comegara na data da entrega, pelo
Concessionario a ANP, da Declaracao de Comercialidade a ele aplicavel, nos termos da
Clausula Sétima, e tera a duracdo de 27 (vinte e sete) anos, podendo ser reduzida ou
prorrogada, segundo o disposto nos paragrafos 8.2, 8.3 e 8.5.

8.1.1 Tendo em vista que a Fase de Producgéo se aplica separadamente a cada
Campo, nos termos do paragrafo 8.1, fica expressamente entendido que todas
as referéncias a prorrogacdo ou encerramento deste Contrato contidas nos
paragrafos 8.2 a 8.6 significam prorrogacéo ou encerramento deste Contrato

exclusivamente com relacdo a cada Campo em separado.

Prorrogacéo pelo Concessionario

O Concessionario poderd pleitear a prorrogacéo do prazo estabelecido no paragrafo 8.1,
devendo para tanto encaminhar, com antecedéncia minima de 12 (doze) meses do
término desse prazo, solicitagdo por escrito a ANP, devidamente acompanhada de
relatorio técnico-econdmico, do qual constardo o prazo de extensdo pleiteado, as
previsdes de producéo, as operagdes e servicos a serem executados e os investimentos
a serem feitos, se for este o caso, e, ainda, 0s custos operacionais esperados, e todos

0s demais elementos usualmente apresentados em tais relatérios.

8.2.1 A ANP, num prazo maximo de 3 (trés) meses a contar do recebimento da
solicitacdo do Concessionario, informard a este a sua decisdo, ficando
entendido que a ANP ndo estara obrigada a aprovar a proposta do
Concessionario, podendo recusa-la in totum ou exigir modifica¢des, inclusive
investimentos adicionais no Campo objeto da prorrogagéo. Entretanto, caso o
Campo em questéo ainda esteja em Producdo comercial, tanto a solicitacéo do
Concessionario quanto a eventual recusa da ANP deverdo ser devidamente
justificadas. Da mesma forma, o Concessionario ndo recusara
injustificadamente, pedidos da ANP para investimentos adicionais no Campo

objeto da prorrogagéo

8.2.2 A falta de resposta da ANP, no prazo de 3 (trés) meses acima referido,
implicard em aprovacao tacita da proposta do Concessionario, prorrogando-se
este Contrato nos termos ali previstos.

Prorrogacao pela ANP

A ANP podera, mediante notificacdo por escrito feita com uma antecedéncia minima de
8 (oito) meses do término do prazo estabelecido no paragrafo 8.1, solicitar ao
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8.4

8.5

8.6

Concessiondario que prossiga com a operacdo do Campo pelo tempo adicional que a
ANP julgar conveniente, com a consequente prorrogagéo deste Contrato. A solicitagdo
da ANP ndo sera injustificadamente recusada pelo Concessionario, ficando porém
entendido que este ndo sera obrigado a prosseguir com a operagédo em condi¢gbes que,
a seu exclusivo critério, Ihe sejam antieconémicas.

8.3.1 A falta de resposta do Concessionario num prazo de 3 (trés) meses contados a
partir da data da solicitacdo da ANP sera considerada como aceitacao pelo
Concessionario da proposta da ANP.

Consequéncia da Prorrogacéo

Ocorrendo a prorrogacao da Fase de Producao, nos termos dos paragrafos 8.2 ou 8.3,
continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condi¢cbes deste Contrato,
excecao feita exclusivamente as eventuais modificagdes acordadas em funcdo e para os
propositos de tal prorrogacdo. Ao final desta, serdo aplicaveis, mutatis mutandis, os

referidos paragrafos 8.2 e 8.3, para efeitos de uma eventual nova prorrogagéo.

Terminacdo Antecipada

O Concessionario tera o direito de encerrar este Contrato com relacdo a qualquer
Campo (ou todos os Campos), mediante notificagdo por escrito a ANP, com
antecedéncia minima de 6 (seis) meses da data prevista para este encerramento
antecipado. Durante tal periodo de 6 meses, o Concessionario nao interrompera ou
suspendera a Produgao no(s) Campo(s) em questao.

Devolucao do Campo

Concluida a Fase de Producéo, ou encerrado este Contrato nos termos do paragrafo
8.5, o Campo sera devolvido a ANP, que podera, se assim julgar conveniente, adotar as
medidas cabiveis para prosseguir com a operacdo do mesmo. Neste caso, 0
Concessionario envidara todos os esforcos e adotara todas as providéncias cabiveis no
sentido de, ao longo dos ultimos 6 (seis) meses de Fase de Producédo ou do periodo de
6 (seis) meses do paragrafo 8.5, transferir adequadamente as operacdes para a nova
operadora, de modo a ndo prejudicar a administracdo e producdo do Campo. Em
gualquer hipotese, contudo, ficara o Concessionario obrigado a cumprir o disposto no
paragrafo 3.6, observado ainda o disposto no paragrafo 3.7.

ClausulaNona-Plano de Desenvolvimento

9.1

Conteuldo

Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de entrega de uma
Declaracdo de Comercialidade, nos termos do paragrafo 7.1 e exceto conforme previsto
no paragrafo 12.1, ou na data da Declaragcdo de Comercialidade, no caso do paragrafo
7.1.2, o Concessionario entregara a ANP o respectivo Plano de Desenvolvimento,
preparado de acordo com a legislacdo aplicavel e as Melhores Préticas da Industria do
Petroleo. O Plano de Desenvolvimento contera, entre outros aspectos julgados

relevantes, o seguinte:
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9.2

d)

9)
h)

a area que o Concessionario propde reservar como Area de Desenvolvimento,
delimitada de acordo com o disposto no paragrafo 9.2;

a duragéo estimada para a execuc¢édo do Desenvolvimento, com o cronograma das
atividades e os investimentos previstos, acompanhados de estudos de avaliacao
técnica e econbmica,

estimativa das reservas recuperaveis e dos niveis de producgéo, assim como
informacé&o detalhada sobre os Reservatorios e as propriedades fisicas e quimicas
dos fluidos e das rochas, com a indicacdo dos percentuais de impurezas e
produtos associados nele contidos;

namero de pocos e perfis de producdo, bem como informacdes pertinentes sobre
construcdes, instalagbes e equipamentos de extragdo, tratamento, coleta,
armazenamento, medi¢do, Transferéncia, Transporte e, se for o caso, de
Tratamento ou Processamento de Gas Natural e de Estocagem de Gas Natural,
observado o disposto no paragrafo 9.6;

sistemas de elevacgéo artificial e de recuperagéo secundaria, se for o caso;

determinacdo do Ponto de Medicdo, que estard localizado dentro da Area de
Desenvolvimento, a menos que a ANP autorize ou determine outra opcao;

previsdo de Data de Inicio da Producéo;

as normas de seguranca industrial e das populacdes, os requerimentos de licencas
e 0os estudos de impacto e protegcdo ambiental e outras providéncias que sejam
necessérias por forca da legislacdo aplicavel, das instrucdes da ANP ou
recomendaveis de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo; e

procedimento para abandono do Campo e critérios para a provisao dos fundos
necessarios, através da oportuna criacdo de mecanismos de garantia, fundos de
reserva ou financiamento, observado o disposto nos paragrafos 3.6, 18.6 a 18.8.1
e na Clausula Vigésima.

Area de Desenvolvimento

A Area de Desenvolvimento a que se refere o paragrafo 9.1 (a) estara circunscrita por
uma unica linha tragcada segundo um reticulado de 9,375” (nove segundos e trezentos e
setenta e cinco milésimos) de latitude por 9,375” (nove segundos e trezentos e setenta e
cinco milésimos) de longitude, de modo a abranger, além de uma faixa circundante de
seguranca técnica de no maximo 1 (um) km, a totalidade da Jazida ou Jazidas a serem
produzidas, determinada com base nos dados e informac¢des obtidas ao longo da
Exploracéo e Avaliacéo, e de acordo com as Melhores Praticas de Industria do Petréleo.

9.2.1

9.2.2

Se, ao longo do Desenvolvimento, ficar comprovado que a Jazida ou Jazidas
abrangidas pela Area de Desenvolvimento definida nos termos do paragrafo
9.2 se estendem para além da mesma, o Concessionario podera solicitar sua
modificacdo & ANP, a fim de nela incorporar outras parcelas da Area da
Concesséo original, desde que tais parcelas ndo tenham ainda sido devolvidas
em cumprimento das disposicdes deste Contrato aplicaveis a devolucdo de
parcelas.

Concluido o Desenvolvimento, o Concessionario reter4, da Area de
Desenvolvimento, apenas a area do Campo que dai resultar, devolvendo
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9.3

94

9.5

imediatamente & ANP as parcelas restantes, observado o disposto nos
paragrafos 3.6 e 3.7.

9.2.3 A Area de cada Campo a que se refere o paragrafo 9.2.2 estara circunscrita
por uma Unica linha tracada segundo um reticulado de 9,375” (nove segundos
e trezentos e setenta e cinco milésimos) de latitude por 9,375” (nove segundos
e trezentos e setenta e cinco milésimos) de longitude.

Aprovacao e Execucgao do Plano de Desenvolvimento

A ANP tera até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Plano de
Desenvolvimento, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacbes
gue julgar cabiveis. Caso a ANP ndo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento sera considerado aprovado. Se a ANP sugerir modificagbes, o
Concessionario tera 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da notificacéo, para

discuti-las com a ANP.

9.3.1 Uma vez aprovado o Plano de Desenvolvimento, o Concessionario conduzira
todas as Operacdes com relagdo a Area de Desenvolvimento em questio de
acordo com tal Plano de Desenvolvimento, cujas a alteracbes deverdo
obedecer ao previsto no paragrafo 9.4.

Revisdes e Alteragdes

Caso ocorram mudancas nas condicdes técnicas ou econbmicas utilizadas na
elaboracdo do Plano de Desenvolvimento, o Concessionario podera submeter
modificacbes a ANP, acompanhadas de exposicdo de motivos. Se o Plano de
Desenvolvimento, a qualquer momento, deixar de atender a legislacéo aplicavel ou as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo, o Concessionario sera obrigado a adequa-lo
as mesmas. As modificacbes estardo sujeitas a revisdo e aprovagado da ANP aplicando-
se, mutatis mutandis, o disposto no paragrafo 9.3. Se a ANP entender que um Plano de
Desenvolvimento deixou de atender a legislacdo aplicavel e as Melhores Préaticas da
Industria do Petréleo, esta podera exigir que o Concessionario faca as alteracdes
apropriadas.

Encerramento Antecipado do Desenvolvimento

A qualquer tempo durante a Fase de Producgéo, o Concessionario podera, mediante uma
notificacdo com antecedéncia minima de 6 (seis) meses, encerrar este Contrato em
relacdo a Area de Desenvolvimento pertinente, submetendo, concomitantemente, um
programa de desativagéo das instalacdes (“Programa de Desativagdo das Instalagdes”),
descrevendo em detalhe a proposta de tamponar e abandonar 0os pogos, a desativagéo
e remogéao de plantas, equipamentos e outros ativos e todas as demais consideracoes
relevantes. O Programa de Desativacéo das Instalacdes devera cumprir estritamente a
legislacdo aplicavel e estar de acordo com as Melhores Préaticas da Indastria do
Petréleo, observando ainda o disposto na Clausula Vigésima.

951 A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
Programa de Desativacdo das Instalagcbes, para aprova-lo ou solicitar ao
Concessionario as modificagcbes que julgar cabiveis. Caso a ANP nao se
pronuncie dentro desse prazo, o Programa de Desativacdo sera considerado
aprovado. Se a ANP solicitar modificacbes, o Concessionario tera 60
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9.6

(sessenta) dias, contados da data de recebimento da notificacdo, para
apresenta-las a ANP, que nao rejeitara injustificadamente o Plano de
Desativacdo de Instalacbes para uma Area de Desenvolvimento, se ele atender
a legislacdo aplicavel e estiver de acordo com as Melhores Praticas da
Industria do Petr6leo. A ANP podera requerer que o Concessionario nao
tampone e abandone pocos e/ou ndo desative ou remova certas instalagdes e
equipamentos, ficando esta, responsavel por tais pocos, instalacbes e
equipamentos apo6s a saida do Concessionario.

9.5.2 O encerramento antecipado das atividades de Desenvolvimento ou Producéo,
conforme disposto no paragrafo 9.5, implicara na conseqiiente extingdo da
Concessdo em relagdo a Area de Desenvolvimento respectiva, imediatamente
apos o cumprimento do Programa de Desativacdo das Instalacbes, com a
imediata devolucdo de tal Area de Desenvolvimento, observado o disposto nos
paragrafos 3.6 e 3.7, ndo cabendo ao Concessiondrio qualquer indenizagdo
pelos investimentos realizados.

Construcdes, Instalacbes e Equipamentos

Seréo de inteira responsabilidade do Concessionario, por sua conta e risco, todas as
construgdes, instalacbes e o fornecimento dos equipamentos para a extracao,
tratamento, coleta, armazenamento, medi¢do e Transferéncia da Producéo, nos termos
deste Contrato. Com relagdo a Tratamento ou Processamento de Gas Natural,
Estocagem de Gas Natural e Transporte, serd de aplicagéo o disposto nos artigos 53,
54, 56 a 59 da Lei de Petréleo, ficando expressamente entendido que a solucdo desses
assuntos pelo Concessiondrio, inclusive com relacdo ao aporte dos recursos
necessarios, sera obrigatéria para que possa caracterizar a comercialidade e
desenvolver a Descoberta.

Clausula Décima - Data de Inicio da Producgéo e Programas de Producéo

10.1

10.2

Data de Inicio da Producéo

O Concessionario mantera a ANP informada sobre as previsées quanto a Data de Inicio
da Producéo de cada Campo, obrigando-se a confirma-la a ANP, por escrito, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorréncia.

Programa de Producéo

No maximo até o dia 31 de outubro de cada ano civil, 0 Concessionario entregara a
ANP, com relacdo a cada Campo, o Programa de Produgéo previsto para o ano civil
seguinte, discriminando, més a més, os niveis de Producdo com base no
comportamento da Jazida ou Jazidas e em fung¢do das instalacbes do Campo e das
operacles programadas. O Programa de Producdo sera consistente com o Plano de
Desenvolvimento para o Campo, a legislacdo aplicaAvel e as Melhores Préaticas da
Industria do Petréleo. O Programa de Producdo contera ainda as explicagfes cabiveis,
sempre que o total anual da Producao nele indicado sofrer uma variacao igual ou maior
do que 10% (dez por cento), quando comparado com o total anual respectivo previsto no
Plano de Desenvolvimento em vigor aplicavel ao Campo.
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10.3

104

10.5

10.2.1 O Programa de Producéo relativo ao ano civil em que a Producao tiver inicio
serd entregue pelo Concessionario a ANP com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias da Data de Inicio da Producéo prevista.

10.2.2 Uma vez entregue o Plano de Producéo, estard o Concessiondrio obrigado a
cumpri-lo, ficando quaisquer altera¢cdes do mesmo sujeitas aos paragrafos 10.3
e 10.4, observado ainda o disposto no paragrafo 10.5.

Modificac&o pela ANP

A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Programa de
Producéo, para solicitar ao Concessionario quaisquer modificacées que julgar cabiveis,
sempre que esse Plano de Producdo ndo atender as disposicdes do paragrafo 10.2.
Caso a ANP solicite tais modificagdes, o Concessionario tera 30 (dias) dias contados da
data da referida solicitacdo, para discuti-las com a ANP. O Concessionario estara
obrigado a cumprir o Plano de Producdo submetido a ANP, com as modificacdes que
possam ter sido determinadas pela ANP, conforme aqui previsto, aplicando a estas
modificacBes o procedimento previsto neste paragrafo 10.3, observado ainda o disposto
no paragrafo 10.5.

10.3.1 Se, ao se iniciar o periodo a que se refere um Programa de Producédo, as
Partes estiverem em conflito em razdo da aplicacdo do disposto no paragrafo
10.3, sera utilizado, em qualquer més e até a solucdo desse conflito, o nivel de
Producéo mais baixo entre aqueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.

Revisao

As Partes poderao acordar, a qualguer tempo, a revisao de um Programa de Producéo
em curso, desde que tal revisdo satisfaca aos padrdes determinados no paragrafo 10.2.
Quando uma revisao for proposta por iniciativa da ANP, o Concessionario tera 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da notificacdo, para discuti-la com a ANP e, se o
Concessionario concordar, apresentar a ANP um Programa de Producéo revisto. A ANP
podera revisar o Programa de Producdo na medida em que tal revisdo for necesséria
para fazer com que tal Programa atenda aos padrfes determinados no paragrafo 10.2.
Recebida essa reviséo, ou se tal revisdo for recebida por iniciativa do Concessionario,
serdo de aplicacdo, mutatis mutandis, as disposi¢des do paragrafo 10.3.

Variacdo Autorizada

O volume efetivamente produzido em cada Campo, a cada més, ndo podera variar em
mais de 15% (quinze por cento) em relagdo ao nivel de Produgéo previsto para esse
més no Programa de Produgcdo em curso, exceto quando essa variagcao resultar de
motivos técnicos, caso fortuito ou forga maior, conforme justificativa a ser apresentada a
ANP até o 15° (décimo-quinto) dia do més seguinte.

Clausula Décima-Primeira-Medicdo, Entregae Disponibilidade da Producéo

111

Medicao

A partir da Data de Inicio da Producdo de cada Campo, o volume e a qualidade do
Petroleo e Gas Natural produzidos serdo determinados periodica e regularmente no
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11.2

Ponto de Medicao, por conta e risco do Concessionario, com a utilizacdo dos métodos,
equipamentos e instrumentos de medigdo previstos no Plano de Desenvolvimento
respectivo, e observadas as regras especificas emanadas da ANP no que se refere a:

a) periodicidade da medicao;
b)  procedimentos a serem utilizados para a medig&o dos volumes produzidos;
c) afrequéncia das aferigdes, testes e calibragem dos equipamentos utilizados;

d) as providéncias a serem adotadas em decorréncia de corre¢cdes nas medicoes e
respectivos registros, para determinacdo da exata quantidade de Petrdleo e Gas
Natural efetivamente recebida pelo Concessionario, ndo obstante quaisquer
documentos j& emitidos sobre o assunto, inclusive os boletins de medi¢do e os
boletins mensais de Producéo de que tratam os paragrafos 11.1.2 e 11.3.

11.1.1 A ANP podera, diretamente ou através de terceiros por ela autorizados,
examinar e testar os equipamentos e instrumentos de medicéo aqui referidos,
para o que notificard o Concessionario com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia da data do exame ou teste.

11.1.2 A partir da Data de Inicio da Producdo de cada Campo, o Concessionario
mantera sempre, de forma completa e acurada, e observado o disposto no
paragrafo 11.1 (d), boletins de medicdo do Petrdleo e Gas Natural produzidos
nesse Campo, contendo as vazdes praticadas e a Producdo acumulada. Tais
boletins estardo disponiveis para inspecdo pela ANP a qualquer tempo,
mediante notificagdo com 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia da data da

inspecao.

11.1.3 Na eventualidade de problemas técnicos que prejudiquem ou impossibilitem a
realizacdo da medicdo na forma prevista nesta Clausula Décima-Primeira, o
Concessionario informara isso imediatamente & ANP que indicara as
alternativas que julgar apropriadas, podendo inclusive, se for o caso, autorizar
a utilizacdo de medicbes estimadas, com base no Programa de Producdo em
vigor e nos valores medidos nos meses anteriores, observados 0s respectivos
boletins mensais de que trata o paragrafo 11.3 . A ANP podera, a seu critério,
determinar a suspenséo da producéo até a corre¢cdo ou remocao dos referidos
problemas técnicos, caso o Concessionario ndo consiga executar um plano,

aceito pela ANP, de correcéo ou remocao desses problemas.

11.1.4 Cabera ao Concessiondrio promover, no menor prazo possivel, o ieparo ou
substituicdo de qualquer equipamento ou instrumento de medicao defeituoso.
O Concessionario informara a ANP desse reparo ou substituicdo e, se possivel,
com antecedéncia suficiente para permitir que representantes autorizados da
mesma estejam presentes ao ato, se a ANP assim julgar conveniente.

Transferéncia de Propriedade

O Concessionario recebera e assumira, no Ponto de Medicdo, a propriedade dos
volumes de Petrdleo e Gas Natural medidos nos termos desta Clausula Décima-
Primeira, observado o disposto nos paragrafos 2.2, 2.2.1 e 2.3. A quantificacdo desses
volumes estara sujeita, a qualquer tempo, as correcdes de que trata o paragrafo 11.1

(d).
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Boletins Mensais

Até o 15° (décimo-quinto) dia de cada més, e a partir do més seguinte aquele em que
ocorrer a Data de Inicio da Produgdo de cada Campo, o Concessionario entregara a
ANP um boletim mensal de Produgéo para esse Campo, especificando os volumes de
Petréleo e Gas Natural efetivamente produzidos e recebidos durante o més anterior, as
guantidades consumidas nas Operacdes, queimadas em flares, reinjetadas ou perdidas
por responsabilidade do Concessionario ao longo do mesmo periodo, conforme o
disposto no paragrafo 11.6, e ainda a Producdo acumulada desse Campo até o
momento. Estes boletins serdo elaborados com base nos boletins de medicdo de que
trata o paragrafo 11.1.2, e estardo sujeitos as corre¢des de que trata o paragrafo 11.1

(d).

Livre Disposicéao

Observados os termos do paragrafo 11.5, estara assegurada ao Concessionario a livre
disposicdo dos volumes de Petroleo e Gas Natural por ele recebidos de acordo com o
paragrafo 11.2.

Abastecimento do Mercado Nacional

Se, em caso de emergéncia nacional, declarada pelo Presidente da Republica, houver
necessidade de limitar exportacbes de Petréleo ou Gas Natural, a ANP poder4,
mediante notificacdo por escrito com antecedéncia de 30 (trinta) dias, determinar que o
Concessionario atenda, com Petréleo e Gas Natural por ele produzidos e recebidos nos
termos deste Contrato, as necessidades do mercado interno ou de composi¢cdo dos
estoques estratégicos do Pais. A participacdo do Concessionario aqui referida sera feita,
em cada més, na proporcdo de sua participacdo na producdo nacional de Petréleo e
Gas Natural do més anterior.

Consumo nas Operacdes

O Concessionario podera utilizar, como combustivel, na execucdo das Operacdes,
Petroleo e Gas Natural produzidos na Area da Concessao, desde que em quantidades
razoaveis e compativeis com as Melhores Préaticas da Industria do Petréleo. O
Concessionario informara a ANP dessas quantidades e sua utlizacdo através de
notificacbes detalhadas e especificas, obrigando-se, a partir da Data de Inicio da
Producéo de cada Campo, a incluir tais informagdes nos boletins mensais de Producéo
previstos no paragrafo 11.3, ficando ainda entendido que todas essas quantidades seréo
computadas para efeito de pagamento dos Royalties e das Participacdes de Terceiros,
previstas na Clausula Vigésima-Segunda.

Producéo de Teste

Os resultados de quaisquer testes de producédo realizados pelo Concessionario seréo
informados a ANP imediatamente apds a conclusdo dos mesmos. Os volumes de
Petroleo e Gas Natural obtidos durante esses testes serdo de propriedade do
Concessionario e computados para efeito de pagamento das Participacdes
Governamentais e de terceiros, previstas na Clausula Vigésima-Segunda.
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11.8

11.9

Gas Natural Associado

Os volumes de Gas Associado produzidos sob este Contrato poderao ser utilizados pelo
Concessionario nos termos do paragrafo 11.6, ficando a queima do mesmo sujeita a
prévia aprovacdo por escrito da ANP, que ndo sera injustificadamente recusada,
ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 47, 8 3°, da Lei do Petroleo.

Perdas

Quaisquer perdas de Petroleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario serdo incluidas no volume total da Producdo a ser computada para
efeito de pagamento dos royalties e das participacbes de terceiros, previstos na
Clausula Vigésima-Segunda, nos termos do artigo 47, 8 3°, da Lei do Petréleo, sem
prejuizo da aplicacé@o do disposto nas Clausulas Vigésima-Sétima e Vigésima-Oitava.

ClausulaDécima-Segunda - Producéo Unificada

12.1

Acordo para Individualizacao da Producao

No caso de uma Descoberta sob este Contrato, em que a Jazida possa se estender para
fora da Area de Concessao, o Concessionario informard oficialmente esse fato a ANP no
momento em que o Concessionario tomar conhecimento de tal extensao.

12.1.1.

12.1.2

12.1.3

Se um outro concessionario tiver direitos as areas adjacentes para as quais a
Jazida se estende, a ANP, por sua vez, notificara tal concessionario com vistas
a que todas as partes interessadas se reunam e celebrem um acordo que leve

ao desenvolvimento comum e a individualizagdo da Producéo.

Caso nao haja um concessionario com direitos a tal area adjacente, mas a
ANP, a seu exclusivo critério, entender que foi realizada uma Avaliagdo da
Jazida ou Jazidas em questdo, de modo a permitir que ela tome uma deciséo
com relacdo a individualizagéo, a propria ANP podera agir como se fosse 0
concessionario de tal area, para efeito da negociacéo e celebracdo do acordo
para individualizacdo da Producgdo previsto no paragrafo 12.1. Contudo, a
gualguer momento, antes, durante ou depois dessa negociacdo e celebracéo
do acordo, a ANP podera licitar os referidos Bloco ou Blocos, caso em que,
uma vez selecionado 0 concessionario ou concessionarios respectivos, estes
assumirdo as responsabilidades que lhes cabem nos termos desta Clausula
Décima-Segunda e estardo obrigados a cumprir o acordo de individualizacao
assinado pela ANP.

O acordo a que se referem os paragrafos 12.1.1 ou 12.1.2 contemplara
equitativamente os direitos e obrigacdes dos concessionarios interessados,
definindo a &rea unificada, o Operador da mesma, as participacdes de cada um
na Exploracéo, Avaliacdo, Desenvolvimento e Producdo da Jazida, o Plano de
Desenvolvimento respectivo e 0 prazo para sua apresentacdo a ANP, os
pagamentos de Participagcbes Governamentais e de terceiros, respeitados,
para cada concessionario envolvido, os montantes especificados no respectivo
contrato de concessdo, e em geral todos os demais aspectos normalmente
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12.2

12.3

contemplados em acordos do género, conforme aplicaveis, os termos da
legislacdo pertinente e dos contratos de concessao referentes aos blocos em
gue se situa a area unificada, bem como as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo.

12.1.4 Quando solicitada, a ANP podera atuar no sentido de mediar as negocia¢cdes
do acordo de individualizacdo da Producéo, buscando conciliar os interesses
dos concessionarios interessados para que cheguem a um consenso.

12.1.5 Caso ndo haja um concessionario para a area adjacente e/ou a Avaliacdo da
Jazida seja insuficiente para permitir discussfes significativas a respeito da
individualizagdo, o Concessiondrio podera proceder a Declaracdo de
Comercialidade, conforme previsto neste Contrato. Se o Concessionario
entender que o Desenvolvimento daquelas partes da Jazida, dentro da Area de
Concesséo, pode ser realizado de acordo com a legislacdo aplicavel e as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo, poderd submeter um Plano de
Desenvolvimento, conforme disposto na Clausula Nove.

Modificag6es do Acordo pela ANP

Se o Concessionario firmar um acordo para individualizagdo da Producao, a ANP tera o
prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do acordo devidamente assinado
por todos os concessionarios envolvidos, para solicitar quaisquer modificagbes que
julgar cabiveis. Caso a ANP ndo se manifeste, dentro desse prazo, o referido acordo
sera considerado final e definitivo. Caso a ANP solicite modificagdes, o Concessionario e
as outras partes interessadas terdo 60 (sessenta) dias contados da data da referida
solicitacéo para discuti-las com a ANP. Tornado definitivo o acordo para individualiza¢do
da Producdo, estardo 0s concessionarios interessados obrigados a cumpri-lo
integralmente, ficando quaisquer alteragbes do mesmo sujeitas a prévia aprovacao por
escrito da ANP, aplicando-se, quanto a essas alteracdes, o procedimento previsto neste
paragrafo 12.2.

Suspenséo das Operagdes

Enquanto ndo aprovado pela ANP o acordo para individualizacdo da Producéo aqui
previsto, nos termos do paragrafo 12.2, ficardo suspensos o Desenvolvimento e a
Producdo da Jazida objeto do mesmo, a menos que de outro modo autorizado pela
ANP, a seu exclusivo critério, e desde que obtido para isso o acordo unanime e

expresso de todas as partes envolvidas.
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CAPITULO IV - EXECUGCAO DAS OPERACOES

ClausulaDécima-Terceira - Execucédo pelo Concessionario

13.1

13.2

Exclusividade e Responsabilidade do Concessionario

Durante a vigéncia deste Contrato, e desde que observados os termos e condigbes do
mesmo, o Concessionario tera, com a excec¢ao prevista no paragrafo 2.5, o direito
exclusivo de realizar as Operacdes na Area da Concessé&o, obrigando-se para isso, por
sua conta e risco, a aportar todos os investimentos e a arcar com todos 0s gastos
necessarios, a fornecer todos o0s equipamentos, maquinas, pessoal, servicos e
tecnologia apropriados, e a assumir e responder integral e objetivamente pelas perdas e
danos causados, direta ou indiretamente, pelas Operagbes e sua execugao,
independentemente da existéncia de culpa, tanto a terceiros quanto a ANP e a Unido, de
acordo com os paragrafos 2.2, 2.2.1 e demais disposi¢cdes aplicaveis deste Contrato.

13.1.1 Sem prejuizo de outras formas de associa¢do propostas pelo Concessionario,
hipétese em que 0s respectivos instrumentos constitutivos serdo previamente
analisados e aprovados pela ANP, as disposi¢cdes dos paragrafos 13.1.2 a
13.1.5 serdo de aplicacdo a partir do momento em que o Concessionario
efetuar pela primeira vez uma cessdo de direitos nos termos da Clausula
Vigésima-Sexta, caso em que apresentara a ANP, conforme ali exigido, o
Contrato de Consorcio firmado com o0s cessionarios, do qual constara
obrigatoriamente a indicacdo da empresa-lider e a responsabilidade solidaria
dos participantes para com a ANP e a Unido.

Do Operador

Por meio deste instrumento o Concessionario designa o Operador para conduzir e
executar todas as Operagbes e atividades previstas neste Contrato em nome do
Concessionario e para submeter todos os planos, programas, propostas e outras
comunicagbes a ANP, e para receber todas as respostas, solicitagbes, propostas e
outras comunicacdes da ANP, em nome do Concessionario. O Operador sera
responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagbes do Concessionario
estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das Operacdes para as
guais ele é o Operador, exceto as obrigacfes determinadas nas Clausulas 26 e 31.

13.2.1 O Operador inicial & o qual firmou este Contrato na Data de
Entrada em Vigor. Um novo Operador ou Operadores adicionais para atividades
especificas poderado ser designados conforme aqui disposto.

13.2.2 O Operador detera, a todo momento, no minimo, 30% de participagdo em cada
Campo ou Area de Exploracdo no qual esteja agindo como Operador
constituindo inadimplemento grave deste Contrato deter o operador percentagem
menor. Se, como resultado de uma provavel cessao for constatado que o
Operador podera deter, em qualquer momento, menos de 30% de participacao, o
Concessionario providenciara a designagédo de um novo Operador e submetera a
aprovacao da ANP, antes da destituicdo do Operador anterior.
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13.3

13.2.3 O Concessionario poderd nomear uma Pessoa outra que ndo o Operador original
para atuar como Operador em qualquer atividade de Exploragdo ou
Desenvolvimento ou Campo, desde que tal Pessoa comprove experiéncia,
qgualificacdo e capacidade financeira adequadas, bem como detenha
porcentagem minima acima estabelecida e tenha sua nomeacgdo aprovada pela
ANP.

13.2.4 O Operador com relagcéo a qualquer atividade ou Campo podera renunciar a sua
posicdo como Operador a qualquer momento, através de notificacdo as outras
Partes com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias da data da efetiva

rendncia.

13.2.5 O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de
gualquer das clausulas deste Contrato, se nao corrigir a sua falta dentro de 90
(noventa) dias do recebimento de notificacdo da ANP indicando o alegado

descumprimento.

13.2.6 Na hipotese de renuncia ou destituicio de um Operador, o Concessionario
nomeard um novo Operador que atenda aos requisitos deste paragrafo 13.2 e o

apresentard a ANP para aprovacgao.

13.2.7 Somente apés o0 novo Operador ter sido indicado pelo Concessionario e
aprovado pela ANP é gue podera dar inicio as suas atividades, assumindo todos
os direitos e obrigagbes previstos neste Contrato, devendo o antigo Operador
transferir-lhe a custodia de todos os bens utilizados nas Operacdes, 0s registros
de contabilidade, arquivos e outros documentos mantidos pelo Operador
relativamente & Area de Concess&o e as Operacdes em questao.

13.2.8 Apds a transferéncia dos bens e informacdes acima descritos, seja no caso de
rendncia ou destituicdo, o Operador anterior sera liberado e desobrigado de
todas as obrigacdes e responsabilidades de Operador, posteriores a data da
transferéncia. No entanto, o Operador anterior continuara responsavel por
guaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias que tenham ocorrido durante a sua

gestao.

13.2.9 O Concessionario tem conhecimento de que a ANP podera, como condi¢ao para
aprovacdo de um novo Operador, exigir, dentre outros requisitos, que 0 novo
Operador e 0 Operador anterior adotem as providéncias necessarias para a total
transferéncia de informacdes e demais aspectos relacionados a este Contrato,
podendo exigir ainda que auditoria e inventario sejam realizados até a
transferéncia das operacdes para o novo Operador. Os custos da auditoria e do
inventario serdo pagos pelo Concessionario.

Diligéncia na Conducéao das Operacdes

O Concessionario planejara, preparara, executara e controlara as Operacdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com as Melhores Préticas da
Industria do Petréleo, respeitando sempre as disposicdes deste Contrato e das leis,
regulamentos e demais normas em vigor, inclusive aquelas sobre operacdes, emitidas
ou que venham a ser emitidas pela ANP, e ndo praticando qualquer ato que configure ou
possa configurar infracdo da ordem econémica. Com base nesse principio, e sem com
isto limitar sua aplicacdo, ficard o Concessionario obrigado a adotar, em todas as
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134

13.5

13.6

Operacdes, as medidas necessarias para a conservacado dos Reservatérios e de outros
recursos naturais, para a seguranga das pessoas e dos equipamentos, e para prote¢cédo
do meio ambiente, nos termos da Clausula Vigésima, e a obedecer as normas e
procedimentos técnicos, cientificos e de seguranca pertinentes, inclusive quanto a
recuperacdo de fluidos, objetivando a racionalizacdo da Produgéo e o controle do
declinio das reservas.

13.3.1 O Concessionario se compromete a empregar, sempre que apropriadas e
economicamente justificaveis, para a realizacdo das Operacdes, suas
experiéncias técnicas e tecnologias mais avancgadas, inclusive aquelas que
melhor possam incrementar o rendimento econdémico e a Producdo das
Jazidas.

Licencas, AutorizacOes e Permissoes

Cabera ao Concessionario, por sua conta e risco, obter todas as licencgas, autorizacdes,
permissdes e direitos, exigidos nos termos da lei, por determinagcdo das autoridades
competentes ou em razdo de direito de terceiros, quer expressamente referidos ou nao
neste Contrato, e que sejam necessarios para a execugao das Operagdes, visando inter
alia a livre entrada, saida, importacdo, exportacdo, desembaraco alfandegario,
movimentac¢ao, construcdo, instalacdo, posse, uso ou consumo, tanto no que diz
respeito ao Pais quanto a Area da Concessdo, de quaisquer pessoas, Servicos,
processos, tecnologias, equipamentos, maquinas, materiais e bens em geral, inclusive
para a utilizacdo de recursos naturais, instalacdo ou operacdo de meios comunicacao e
transmissao de dados, e transporte por via terrestre, fluvial, lacustre, maritima ou aérea.

13.4.1 Caso as licengas, autorizacdes, permissdes e direitos referidos no paragrafo
13.4 dependam de acordo com terceiros, tais como proprietarios de terra,
comunidades urbanas, rurais ou indigenas, governos locais ou outras
entidades ou pessoas com legitimo direito, a negociacdo e execucdo de tais
acordos sera da exclusiva responsabilidade do Concessionario, por sua conta
e risco, sendo que a ANP fornecera a assisténcia descrita no paragrafo 14.3.

13.4.2 O Concessionério respondera pela infracdo do direito de uso de materiais e
processos de execucdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
correndo por sua conta o pagamento de quaisquer Onus, comissoes,
indenizagbes ou outras despesas decorrentes da referida infragéo, inclusive as
judiciais.

Livre Acesso a Area da Concess&o

Durante a vigéncia deste Contrato, e respeitado o disposto nos paragrafos 13.4 e 13.4.1,
o Concessionario tera livre acesso a Area da Concessao e as suas instalacdes nela
localizadas.

Perfuracéo e Abandono de Pogos
O Concessionario notificara previamente a ANP, por escrito, sobre o inicio da perfuragao
de qualquer poco na Area da Concesséo, juntando, nessa oportunidade, um programa

de trabalho com informacdes detalhadas sobre as operaces de perfuracdo previstas,
bem como sobre os equipamentos e materiais a serem para tanto utilizados.
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13.7

13.6.1 O Concessionario podera interromper a perfuracdo de um poco e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo geoldgico previsto, observada a legislacédo
aplicavel, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo. Se o
poco em questdo representar parte do Programa Exploratério Minimo e este
ndo alcancar o objetivo pretendido, 0 mesmo ndo sera considerado para
cumprir as obrigacdes do Programa Exploratério Minimo, a menos que a ANP,
a seu exclusivo critério, assim o decida.

Programas de Trabalhos Adicionais

O Concessionario podera, a qualquer momento, propor a execucdo de trabalhos
adicionais na Area da Concessao, para além daqueles incluidos em quaisquer planos ou
programas ja aprovados nos termos deste Contrato. O programa respectivo,
especificando os trabalhos adicionais propostos e 0s investimentos necessarios, sera
submetido a ANP, observando-se a respeito os termos dos paragrafos 6.3, 6.5, 9.3, 9.4,
10.3,10.4,16.2 e 16.3.

ClausulaDécima-Quarta: Controle das Operagdes e Assisténcia pela ANP

141

14.2

Acompanhamento e Fiscalizag&o pela ANP

A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgaos dos Estados ou do Distrito
Federal, exercerd o acompanhamento e fiscalizacdo permanentes das Operacdes
realizadas na Area da Concessdo com o objetivo de assegurar-se de que o
Concessionario esta cumprindo integral e rigorosamente as obrigacbes por ele
assumidas nos termos deste Contrato e da legislacéo aplicavel.

141.1 A acdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizacdo de que trata o
paragrafo 14.1 de nenhum modo excluira ou reduzir4 a responsabilidade do
Concessionéario pelo fiel cumprimento das obrigacdes aqui assumidas.

Acesso e Controle

A qualquer tempo, a ANP tera livre acesso a Area da Concesséo e as Operaces em
curso, bem como a todos os registros e dados técnicos disponiveis, para fins do
acompanhamento e fiscalizag&o referidos no paragrafo 14.1, bem como para a inspecao
de instalacbes e equipamentos, inclusive, mas ndo se limitando, aqueles casos
expressamente referidos em outros paragrafos deste Contrato. A ANP dara ciéncia,
préviamente ao Concessionario, da realizacédo de tais inspecdes e zelara para que as
mesmas nao prejudiquem a execugdo normal das Operacoes.

14.2.1 Para fins do acompanhamento e fiscalizagdo referidos no paragrafo 14.1, o
Concessionario fornecera aos representantes da ANP transporte, alimentacao,
alojamento e demais servicos adequados nas locacdes em igualdade de
condi¢ces aqueles fornecidos ao seu proprio pessoal.

14.2.2 Adicionalmente, cabera ao Concessionario, sempre que previsto na legislacdo
aplicavel, prestar as informacdes cabiveis e permitir livre acesso as
autoridades que tenham competéncia sobre quaisquer de suas atividades.
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14.3

Assisténcia ao Concessionario

A ANP, quando solicitada e sempre no estrito limite legal de sua competéncia e
atribuicbes, e observado o disposto nos paragrafos 14.3.1 e 14.3.2, podera prestar
assisténcia ao Concessionario na obtencédo das licencas, autorizagbes, permissbes e
direitos referidos no paragrafo 13.4. Além disso, a ANP instruir4 os processos visando a
declaracao de utilidade publica de que trata o paragrafo 18.4.1.

14.3.1 A ANP poderéa recusar-se a prestar a assisténcia de que trata o paragrafo 14.3
caso o Concessionario deixe de fazer a solicitagcdo cabivel com antecedéncia
razoavel e suficiente, de modo néo apenas a permitir uma acéo eficaz da ANP,
mas também a evitar que tal acdo seja tida, pelos terceiros envolvidos, como

interferéncia intempestiva ou indevida.

14.3.2 Em hipotese alguma a ANP assumira qualquer responsabilidade pela execucéo
ou ndo da atividade para a qual sua assisténcia tiver sido solicitada nos termos
do paragrafo 14.3, responsabilidade essa que continuara integralmente com o
Concessionario, por sua conta e risco.

Clausula Décima-Quinta - Garantia Financeirado Programa Exploratério Minimo

15.1

15.2

15.3

Garantia Financeira

Na assinatura deste Contrato, o Concessionario, por sua propria conta e risco, fornecera
a ANP uma ou mais Cartas de Crédito irrevogaveis no formato do Anexo Ill, de
instituicdes financeiras aceitas pela ANP, no valor de US$ 5.000.000 relativo ao

Programa Exploratério Minimo para o primeiro Periodo de Exploracéo.

Com antecedéncia minima de 90 dias do inicio de cada Periodo de Exploracédo
subsequente, o Concessionario devera informar a ANP o valor de mercado estimado
para as atividades do Programa Exploratério Minimo de cada Periodo de Exploracéo
subsequente, indicando a base para tal estimativa e detalhando o custo para as
diferentes atividades do Programa Exploratério Minimo. Até que o poc¢o profundo
descrito no Anexo Il seja perfurado, o custo estimado deste poco sera incluido no
orcamento do Programa Exploratério Minimo do Periodo de Exploracéo considerado. A
ANP tera um prazo de 30 dias para contestar justificadamente tal estimativa (ou
alocacdo) de custos e apresentar para o Concessionario sua estimativa (ou alocagao)
diferente. Caso a ANP néo apresente contestacao dentro de 30 dias, as estimativas do
Concessionario serdo consideradas aceitas. Antes do inicio de cada Periodo de
Exploracao subsequente, o Concessionario devera, por sua prépria conta e risco,
entregar a ANP uma ou mais Cartas de Crédito irrevogaveis no formato do Anexo lll, de
instituicdes financeiras aceitas pela ANP e no valor do custo de mercado estimado para
as atividades do Programa Exploratério Minimo para o Periodo de Exploracdo
subsequente, conforme determinado acima.

Durante cada Periodo de Exploracdo, o valor da Carta de Crédito relativa ao Periodo
serd reduzido mediante solicitacdo do Concessionario a cada 3 meses, com inicio
previsto para 3 meses apos a data de assinatura deste Contrato. Esta reducéo sera no
valor alocavel ao trabalho realizado pelo Concessionério até a data da solicitacdo (ou a
porcao pro-rata de tal valor, baseado na participacdo do Concessionario que forneceu a
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155

Carta de Crédito no consorcio, caso mais de uma Carta de Crédito tenha sido fornecida
pelo Concessionario), apdés atestado emitido pela ANP de que tal atividade foi
adequadamente realizada. O valor total alocado a cada item de trabalho esta indicado
no Anexo Il para o primeiro Periodo de Exploracdo e sera determinado conforme
disposto no paragrafo 15.2 para cada Periodo de Exploracdo subsequente. Reducbes
relativas a montantes alocaveis para custos de perfuracdo serdo feitas somente quando
um poco atingir o objetivo minimo previsto e for concluido. Redu¢bes de montantes
alocaveis para custos com levantamentos sismicos serdo feitas progressivamente, a
medida em que os dados sismicos forem sendo adquiridos, processados e entregues a
ANP. Esta reducao sera feita proporcionalmente a obrigacéo sismica total do Programa
Exploratério Minimo, com um minimo de 250 quildmetros para sismica 2D e 20
quildmetros quadrados para sismica 3D, conforme for o caso. Qualquer Carta de Crédito
sera devolvida apos atestado fornecido pela ANP de que todo o Programa Exploratério
Minimo requerido para o Periodo de Exploracéo foi realizado. Ndo havendo nenhuma
divergéncia com relacdo a conclusdo do trabalho, a ANP emitird os atestados acima
mencionados no prazo de 30 dias ap0s a apresentacdo pelo Concessionario de

documentacéo certificando tal concluséo.

Se o Concessionario ndo cumprir o Programa Exploratério Minimo conforme
especificado na Clausula Quinta, a ANP ficara autorizada a executar tais Cartas de
Crédito como compensacao por tal descumprimento, sem prejuizo de outras obrigacdes
e deveres que o Concessionario tenha que cumprir ou do direito da ANP de buscar
outras reparacdes cabiveis.

Sancdes e Rescisdo
A execucdo da garantia referida nesta Clausula Décima-Quinta, nos termos nela

definidos, sera feita sem prejuizo da aplicagdo do disposto nas Clausulas Vigésima-
Sétima e Vigésima-Oitava.

ClausulaDécima-Sexta - Programas e Orgamentos Anuais

16.1

Apresentacao a ANP

Até o dia 31 (trinta e um) de outubro de cada ano, o Concessionario apresentara a ANP
o Programa Anual de Trabalho e seu respectivo Orcamento Anual, detalhando as
atividades e investimentos a serem realizados durante o ano seguinte. Os Programas
Anuais de Trabalho e respectivos Or¢camentos Anuais serdo subdivididos em trimestres,
e guardarao estrita concordancia com os planos e programas de trabalho e investimento
exigidos e aprovados nos termos deste Contrato.

16.1.1 O primeiro Programa Anual de Trabalho e seu respectivo Orgamento Awual,
cobrindo o restante do ano em curso, seréo apresentados pelo Concessionario
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da Data de Entrada em Vigor
deste Contrato. No caso de faltarem menos de 90 (noventa) dias para o final
desse ano, o primeiro Programa Anual de Trabalho e seu respectivo
Orcamento  Anual contemplardo também, separadamente, 0 ano
imediatamente seguinte.

16.1.2 Uma vez aprovado um Plano de Desenvolvimento, o Programa Anual de
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16.2

16.3

Trabalho e seu respectivo Orcamento Anual para cada ano em que estiver se
realizando o referido Plano de Desenvolvimento incluirhd também uma previséo
dos Programas Anuais de Trabalho e respectivos Orgcamentos Anuais para 0s
dois anos seguintes.

Revisdes e Alteragdes

O Concessionario podera periodicamente alterar o Programa Anual de Trabalho e
respectivo Orcamento Anual em curso, com vistas a adapta-los ao eventual ingresso em
uma fase subsequente ou a incorporar alteracées ou Operacfes previstas em planos,
programas e modificagbes respectivas adotados nos termos deste Contrato. Tal

alteracdo serd notificada a ANP e apresentada juntamente com sua respectiva
fundamentacéo.

Sem Prejuizo das Obrigacdes Assumidas

A apresentagdo de Programas Anuais de Trabalho e seus respectivos Orgamentos
Anuais, bem como as revisdes e alteracbes dos mesmos, de acordo com esta Clausula
Décima-Sexta, de nenhum modo prejudicara, invalidara ou diminuira as obrigacdes de

trabalho e investimento assumidas pelo Concessionario nos termos deste Contrato.

Clausula Décima-Sétima-Dados e Informacdes

171

17.2

Fornecidos pelo Concessionario a ANP

O Concessionario mantera a ANP constantemente informada a respeito do progresso e
dos resultados das Operacfes, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do
Petroleo, e em cumprimento fiel das normas e procedimentos estabelecidos pela ANP
sobre o assunto, inclusive quanto a periodicidade e forma (disquetes, fitas, copias em
papel, etc.). Com base nesse principio, e sem com isto limitar sua aplicagdo, o
Concessionario colocara sempre a disposicdo da ANP, além dos demais documentos
exigidos em outras clausulas deste Contrato, copias de mapas, secoes e perfis, dados e
informes geoldgicos e geofisicos, inclusive interpretacdes, dados e registros de pocos e
testes, além de relatorios ou outros documentos definidos em regulamentacéo especifica
a ser emitida pela ANP, que contenham as informacdes necessarias para a
caracterizacdo do progresso dos trabalhos, obtidos como resultado das Operacbes e
deste Contrato.

17.1.1 A qualidade das copias e demais reproducdes de dados e informactes de que
trata o paragrafo 17.1 tera fidelidade absoluta e padréo equivalente ao original,
inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza, compatibilidade

e quaisquer outras caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

Obedecido o disposto na Clausula Trigésima-Primeira, o Concessionario podera remeter
ao exterior, exclusivamente para analise ou processamento, e em seguida fazé-los
retornar ao Pais, amostras de rochas, fitas magnéticas ou outros dados técnicos,
obrigando-se a manter copia da informacdo ou dado ou equivalente da amostra em
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territério nacional, e a entregar a ANP os resultados do processamento ou analise
realizados, imediatamente apos recebé-los.

ClausulaDécima-Oitava-Bens

18.1

18.2.

Fornecidos pelo Concessionério

O Concessionario fornecera diretamente, comprara, alugara, arrendara ou de qualquer
outra forma obtera, por sua conta e risco, todos os bens, méveis e imdveis, inclusive
mas ndo limitados a instalagbes, construgbes, equipamentos, maquinas, materiais e
suprimentos, que sejam necessarios para as Operacdes e sua execucao, podendo fazé-
lo no Brasil ou no exterior, respeitadas as disposicoes da legislacédo brasileira em vigor,
observado ainda o disposto nos paragrafos 19.2.1 e 19.2.2.

18.1.1 O Concessionario mantera em dia o inventario e os registros de todos os bens
e produtos referidos no paragrafo 18.1, observando as normas adotadas
periodicamente pela ANP e encaminhando a esta, ao final de cada exercicio
financeiro, o Relatério de Aquisicdo de Bens, com a relacdo dos bens e
produtos adquiridos no ano findo e a indicagdo dos respectivos valores e
origens.

Fornecedores Brasileiros de Bens e Contetido Local Minimo

O Concessionario se compromete a dar oportunidade para que Fornecedores Brasileiros
possam apresentar propostas para o fornecimento de bens, a fim de assegurar, no
minimo, os indices de aquisi¢do de bens e servigos no Pais constantes do compromisso
da operadora com a ANP, conforme definido no paragrafo 18.2.1 . Para tal se
compromete a:

(a) incluir Fornecedores Brasileiros em sua lista de fornecedores de bens que tenham
capacidade de fornecer dentro de parametros de qualidade adequados;

(b) preparar especificagdes que sejam apropriadas ao uso pretendido, em portugués ou
inglés, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo e de forma que a
participacdo brasileira ndo seja restrita, inibida ou impedida;

(c) assegurar a todos os fornecedores igualdade de tratamento na obtencéo de
informacgdes e no acesso a revisdes de especificacdes e prazos; e

(d) estabelecer periodos para cotacédo de propostas e fornecimento de bens que sejam
compativeis com as necessidades usuais de cotagfes e fornecimento de acordo com as
Melhores Préaticas da Indlstria do Petréleo e de forma a ndo excluir potenciais
Fornecedores Brasileiros da competicao.

18.2.1 Além das exigéncias do paragrafo 18.2, o Concessionario:

(a) durante a Fase de Exploracdo, comprara de Fornecedores Brasileiros um montante
de bens e servigos de forma que a Porcentagem dos Investimentos Locais na Fase de
Exploracéo seja igual a ( por cento); e

(b) durante a FEtapa de Desenvolvimento da Producdo, para cada Area de
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18.2.2

18.2.3

18.3

184

18.5

Desenvolvimento, caso houver alguma, comprara de Fornecedores Brasileiros um
montante de bens e servigos de forma que a Porcentagem dos Investimentos Locais na
Etapa de Desenvolvimento da Produgéo seja igual a % ( porcento).

Para a determinacdo das Porcentagens dos Investimentos Locais na Fase de
Exploracdo e na Etapa de Desenvolvimento da Produgdo, os valores monetarios
correspondentes as aquisi¢cdes de bens junto a Fornecedores Brasileiros, realizadas nos
diversos anos, serdo atualizados para o ultimo ano, utilizando-se o indice Geral de
Precos de Mercado (IGP-M) da Fundacéo Getulio Vargas.

Caso, ao final da Fase de Exploracdo ou de qualquer Etapa de Desenvolvimento da
Producéo, as aquisi¢cdes de bens e servigos junto a Fornecedores Brasileiros durante
tal Fase ou Etapa nédo atingir a porcentagem pertinente prevista acima, o Concessionario
pagara a ANP, dentro de 15 dias da solicitagdo por parte desta, como danos por tal falta,
um montante igual a duas vezes o valor das compras de Fornecedores Brasileiros que
teriam sido necessarias para atingir a Porcentagem exigida.

Licencas, AutorizacOes e Permissoes

Sera de inteira responsabilidade do Concessionario, por sua conta e risco, nos termos
dos paragrafos 13.4 e 13.4.1, a obtencdo de todas as licencas, autorizacées,
permissdes e direitos necessarios com relacdo aos bens referidos no paragrafo 18.1,
inclusive para sua importacéo, desembaraco alfandegério, nacionalizacao e exportacao,
observada a legislacéo brasileira aplicavel.

Desapropriacdes e Serviddes

Observado o disposto no paragrafo 18.3, e sem limitar a aplicacdo do mesmo, fica
expressamente entendido que caberd ao Concessionario, por sua conta € risco,
promover as desapropriacdes e constituir as serviddes de bens imoveis necessarios ao
cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de toda e qualquer
indenizacgédo, custo ou despesa decorrente.

18.4.1 Mediante solicitacdo por escrito do Concessionario, acompanhada da
necessaria justificativa, a ANP instruird processo com vistas a declaracéo de
utiidade puablica, para fins de desapropriacdo e instituicio de serviddo
administrativa, dos bens imoveis referidos no paragrafo 18.4.

InstalacBes ou Equipamentos fora da Area da Concesséo

Desde que no limite de suas atribuicbes e competéncia, a ANP podera, depois de
receber solicitacdo por escrito do Concessionario, nos termos do paragrafo 18.4.1,
autorizar o posicionamento ou a construgéo de instalagdes ou equipamentos em local
externo a Area da Concessdo, com vistas a complementar ou otimizar a estrutura
logistica relacionada com as Operacdes.

185.1 A solicitacdo de que trata o paragrafo 18.4 sera acompanhada da respectiva
fundamentacgéo técnica e econdmica, bem como do projeto de posicionamento
ou de construcéo, conforme o caso.

18.5.2 Caso a ANP autorize o posicionamento ou a construcao aqui referidos, sera de
aplicacdo o disposto nos paragrafos 18.1 a 18.4.1.
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18.6

18.7

18.8

Devolucéo de Areas e Revers&o de Bens

Ao efetuar toda e qualquer devolucdo, parcial ou total, da Area da Concess&o, o
Concessionario cumprird rigorosamente, além do disposto nos paragrafos 3.6, 18.7 a
18.8.1 e na Clausula Vigésima, todas as demais disposi¢cdes legais e instrucbes da ANP
e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo, relativas a devolugéo e
abandono de areas e remocao e reversao de bens.

Abandono

O planejamento e a execucdo de quaisquer operacdes de abandono, inclusive com
relacdo a areas, pogos, estruturas, Campos, linhas de Transferéncia, partes ou unidades
de instalagfes de superficie e subsuperficie, em terra e no mar, serdo feitos de acordo
com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e em estrito cumprimento das normas
e procedimentos estabelecidos pela ANP, observado ainda o disposto na Clausula
Vigésima. Quando se tratar de um Campo, o planejamento do abandono do mesmo e os
mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serdo previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo, de acordo com o paragrafo 9.1 (i), e revistos
periodicamente, ao longo da Fase de Producao, revisdes essas que estarao sujeitas ao
disposto no paragrafo 9.3.

Bens a serem Revertidos

Em decorréncia e aplicacdo dos artigos 28, 88 1° e 2° e 43, inciso VI, da Lei do
Petrdleo, todos e quaisquer bens moveis e imdveis, principais e acessorios, existentes
em qualquer parcela da Area da Concess&o, cujos custos de aquisicdo sdo dedutiveis,
de acordo com as regras aplicaveis para o célculo da Participacdo Especial e que, a
critério exclusivo da ANP, sejam necessarios para permitir a continuidade das
Operacdes ou sejam passiveis de utilizacdo de interesse social, reverterdo a posse e
propriedade da Unido Federal e & administracdo da ANP, quando da devolucdo dessa
parcela ou ao término deste Contrato, 0 que ocorra primeiro. No entanto, se houver
compartiihamento de bens para as operacdes de dois ou mais campos numa mesma
area de concessdo, o Concessionario podera reter tais bens até o encerramento de
todas as operagbes. Para cumprimento das obrigacdes estabelecidas neste e no
paragrafo 18.8.1, o Concessionario se obriga a observar as normas e procedimentos
estabelecidos pela ANP, bem como a adotar e executar, por sua conta e risco, todas as
medidas legais, operacionais e administrativas que possam ser necessarias, observado
ainda o disposto nos paragrafos 3.6, 18.6, 18.7 e Clausula Vigésima.

188.1 Os bens que ndo serdo revertidos sob o paragrafo 18.8, inclusive os
inserviveis, serdo removidos e descartados pelo Concessionario, por sua conta
e risco, de acordo com as disposi¢cdes deste Contrato, da legislacao aplicavel e
das normas da ANP.
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ClausulaDécima-Nona- Pessoal, Servicos e Subcontratos

19.1

19.2

Pessoal

O Concessionario, diretamente ou por qualquer outra forma, recrutara e contratara, por
sua conta e risco, sendo, para todos os efeitos, o Unico e exclusivo empregador, toda a
mao-de-obra necessaria para a execucdo das Operacdes, podendo fazé-lo no Brasil ou
no exterior, e segundo seu exclusivo critério de selecdo, respeitadas contudo as
disposicbes da legislacdo brasileira em vigor, inclusive no que diz respeito aos
percentuais maximo e minimo de mao-de-obra brasileira e estrangeira utilizada. De
gualguer modo, o Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil
e no exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de
seu pessoal estrangeiro.

19.1.1 O Concessionério observara, quanto a contratagdo, manutencao e dispensa de
pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispde a
legislacdo trabalhista e previdenciaria brasileira, responsabilizando-se
exclusiva e integralmente pelo recolhimento e pagamento de contribuicbes
sociais, trabalhistas, previdenciarias e demais encargos e adicionais

pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei.

19.1.2 O Concessionario assegurara alimentacao e alojamento condizentes ao seu
pessoal, quando em servico, especificamente no que tange a quantidade,
gualidade, condi¢Bes de higiene, seguranca e assisténcia de saude no Campo,
observadas as normas legais pertinentes.

19.1.3 O Concessionario promovera, sem 6nus para a ANP, a retirada ou substituicao
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe que, a qualquer tempo,
seja requerida pela ANP, devido a conduta improépria, deficiéncia técnica ou
mas condi¢bes de saude.

Servigos

O Concessionario executara diretamente, contratara ou de outra maneira obtera, por sua
conta e risco, todos 0s servicos necessarios para o cumprimento deste Contrato,
podendo fazé-lo no Brasil ou no exterior, respeitadas sempre as disposi¢cdes da
legislacéo brasileira em vigor.

19.2.1 O Concessionario fara valer para todos os seus subcontratados as disposicdes
deste Contrato e das leis brasileiras que sejam aplicaveis as atividades dos
mesmos na Area da Concess&o e no Pais em geral, especialmente mas n&o
limitadas aquelas referentes a pessoal, protecdo ao consumidor e ao meio
ambiente. De todo modo, respondera o Concessionario, integral e
objetivamente, pelos danos ou prejuizos que resultarem, direta ou
indiretamente, para a ANP ou a Unido, das atividades dos seus
subcontratados.

19.2.2 Caso deseje contratar com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, 0s
pregos, prazos, qualidade e demais termos acordados deverdo ser os de
mercado.
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19.3.

19.31

19.3.2

19.2.3 O Concessionario mantera em dia o inventario e os registros de todos os
servicos referidos no paragrafo 19.2, observando as normas adotadas
periodicamente pela ANP e encaminhando a esta, ao final de cada exercicio
financeiro, o Relatério de Aquisicdo de Servicos com a relacdo dos servicos
realizados no ano findo e com a indicacdo dos respectivos objetos, valores e
origens.

Fornecedores Brasileiros de Servi¢cos e Conteudo Local Minimo

O Concessionario se compromete a dar oportunidade a Fornecedores Brasileiros de
apresentar propostas para o fornecimento de servicos relativos as Operacdes aqui
previstas, com o objetivo de maximizar o contetdo brasileiro de tais servigos, sujeitos a
disponibilidade em condicbes semelhantes de preco, prazo e qualidade. O
Concessionario se compromete a:

(&) incluir Fornecedores Brasileiros em sua lista de fornecedores de servicos que
tenham capacidade de fornecer dentro de parametros de qualidade adequados;

(b) preparar especificacdes que sejam apropriadas ao uso pretendido, em portugués ou
inglés, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo, de forma que a
participacao brasileira ndo seja restrita, inibida ou impedida;

(c) assegurar a todos os fornecedores igualdade de tratamento na obtencédo de
informac@es e no acesso a revisdes de especificacdes e prazos; e

(d) estabelecer periodos para cotacdo de propostas e fornecimento de servigos que
sejam compativeis com as necessidades usuais de cotagdes e fornecimento de acordo
com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e de forma a ndo excluir potenciais
Fornecedores Brasileiros da competicéao.

Além das exigéncias do paragrafo 19.3, o Concessionario:

(a) durante a Fase de Exploracao, comprara de Fornecedores Brasileiros um montante
de bens e servigos de forma que a Porcentagem dos Investimentos Locais na Fase de
Exploracao seja igual a % ( porcento); e

(b) durante a Etapa de Desenvolvimento da Produgdo, para cada Area de
Desenvolvimento, caso houver alguma, comprard de Fornecedores Brasileiros um
montante de bens e servigos de forma que a Porcentagem dos Investimentos Locais na
Etapa de Desenvolvimento da Producéo seja igual a % ( porcento).

Para a determinacdo das Porcentagens dos Investimentos Locais na Fase de
Exploracdo e na Etapa de Desenvolvimento da Produg&o, os valores monetarios
correspondentes as aquisicdes de servicos junto a Fornecedores Brasileiros, realizadas
nos diversos anos, serdo atualizados para o Gltimo ano, utilizando-se o indice Geral de
Precos de Mercado (IGP-M) da Fundagéo Getulio Vargas.

19.3.3 Somente para efeito de calculo das Porcentagens dos Investimentos Locais na Fase de

Exploracdo e na Etapa de Desenvolvimento da Producéo, as despesas correspondentes
a Fornecedores Brasileiros para servicos de engenharia ou design de engenharia
relativos aos projetos dos seguintes sistemas ou unidades de producdo contardo por
trés vezes o custo real das mesmas:
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Campos Maritimos

sistemas de escoamento de subsuperficie: engenharia de reservatorios e de pogos;
sistemas submarinos de producéo (arvore de natal molhada, manifoldes submarinos,
linhas flexiveis, risers e outros);

unidades de producgéo: plataformas fixas, unidades semi-submersiveis, unidades
estacionérias de producéo e conversao de navios em FPSOs e FSOs;

instalacdes de convés: plantas de processamento de fluidos, sistemas de tratamento e
descarte de efluentes, planta de utilidades e demais instalacfes; e

sistemas de escoamento de producéo (dutos de escoamento de petréleo e gas natural,
monobdias e outros).

Campos Terrrestres

19.34

sistemas de escoamento de subsuperficie: engenharia de reservatorios e de pocos;
sistemas de coleta de producéo;

estacles coletoras de producao;

unidades para tratamento de fluidos para recuperagéo de petréleo; e

sistemas de escoamento da produgéo.

Caso, ao final da Fase de Exploracdo ou de qualquer Etapa de Desenvolvimento da
Producéo, as aquisicdes de bens e servi¢os junto a Fornecedores Brasileiros durante
tal Fase ou Etapa n&o atingir a porcentagem pertinente prevista acima, o Concessionario
pagara a ANP, dentro de 15 dias da solicitacao por parte desta, como danos por tal falta,
um montante igual a duas vezes o valor das compras de Fornecedores Brasileiros que
teriam sido necessarias para atingir a Porcentagem exigida.

Clausula Vigésima- Meio Ambiente

20.1

Controle Ambiental

O Concessionario adotara, por sua conta e risco, todas as medidas necessdrias para a
conservacgao dos reservatérios e de outros recursos naturais e para a protecéo do ar, do
solo e da &gua de superficie ou de subsuperficie, sujeitando-se a legislacdo e
regulamentacdo brasileiras sobre meio ambiente e, na sua auséncia ou lacuna,
adotando as Melhores Praticas da Industria do Petroleo a respeito. Dentro desse
principio, e sem com isto limitar sua aplicagéo, ficara o Concessionario obrigado, como
regra geral, e tanto no que diz respeito a execucao das Operagdes quanto a devolucéo e
abandono de areas e remocdo e reversdo de bens, a preservar o meio-ambiente e
proteger o equilibrio do ecossistema na Area da Concess&o, a evitar a ocorréncia de
danos e prejuizos a fauna, a flora e aos recursos naturais, a atentar para a segurancga de
pessoas e animais, a respeitar o patriménio histérico-cultural, e a reparar ou indenizar os
danos decorrentes de suas atividades e a praticar os atos de recuperacdo ambiental
determinados pelos 6rgdos competentes.

20.1.1 O Concessionario também zelard para qie as Operacdes ndo ocasionem
qguaisquer danos ou perdas que afetem outras atividades econdmicas ou
culturais na Area de Concessdo, tais como agricultura, pecuéria, industria
florestal, extrativismo, mineragdo, pesquisas arqueoldgica, biologica e
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20.2

oceanografica, e turismo, ou que perturbem o bem estar das comunidades
indigenas e aglomeracgdes rurais e urbanas.

Responsabilidade por Danos e Prejuizos

Sem prejuizo e em aplicacdo do disposto no paragrafo 20.1, o Concessionario assumira
responsabilidade integral e objetiva por todos os danos e prejuizos ao meio ambiente e
a terceiros que resultarem, direta ou indiretamente, das Operagcdes e sua execucao,
bem como do seu abandono e da remocdo e reversdo de bens nos termos dos
paragrafos 18.6 a 18.8.1, obrigando-se a repara-los e a indenizar a Unido e a ANP, nos
termos dos paragrafos 2.2 e 2.2.1, por toda e qualquer agéo, recurso, demanda ou
impugnacao judiciais, juizo arbitral, auditoria, inspecéo, investigacdo ou controvérsia de
qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizacBes, compensacdes, punicoes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de tais danos
e prejuizos.

20.2.1 O Concessionario informara imediatamente a ANP e as autoridades estaduais
€ municipais competentes a ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de
Petr6leo ou Gas Natural bem como as medidas ja tomadas para enfrentar o
problema.

Clausula Vigésima-Primeira - Seguros

211

Seguros

O Concessionéario providenciard e mantera em vigor, durante toda a vigéncia deste
Contrato, e sem que isso importe em limitacdo de sua responsabilidade sob o mesmo,
cobertura de seguro contratada com empresa idénea, para todos 0s casos exigidos pela
legislacdo aplicavel, bem como para cumprir determinacdo de qualquer autoridade
competente ou da ANP, tanto com relacéo a bens e pessoal quanto as Operacdes e sua
execucao, protecdo do meio ambiente, devolucdo e abandono de areas, remogao e
reversdo de bens.

21.1.1 O Concessionario obterd de suas seguradoras a inclusdo, em todas as
apolices, de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer
direitos, implicitos ou explicitos, de subrogag¢do em eventuais direitos contra a
ANP ou a Unido. Além disso, o Concessionario incluirh a ANP como
beneficiaria, ficando contudo expressamente entendido que o recebimento pela
ANP de qualquer indenizagdo em razdo da cobertura aqui prevista de modo
algum prejudicara o direito da ANP de ressarcimento integral das perdas e
danos que excedam o valor da indenizagéo recebida.

21.1.2 O Concessionario entregard a ANP coépia de todas as apolices e contratos
referentes aos seguros de que trata o paragrafo 21.1, bem como de todo e
gualquer aditamento, alteracdo, endosso, prorrogacdo ou extensdo dos
mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamacdo ou aviso de sinistro
relacionados.

21.1.3 Auto-seguro ou seguro através de afiliadas somente sera admitido quando
aprovado previamente e por escrito pela ANP, a seu exclusivo critério, podendo
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contudo o Concessionario utilizar, para os propésitos desta Clausula Vigésima-
Primeira, suas apolices e programas globais de seguro, mediante prévia
aprovacgao por escrito da ANP.
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CAPITULO V - ASPECTOS FINANCEIROS E CONTABEIS

Clausula Vigésima-Segunda—Participagdes Governamentais

22.1

22.2

Participacbes Governamentais e de Terceiros

O Concessionario pagara a Unido e a terceiros os (i) Royalties, (ii) Participacdo
Especial, (i) Pagamento pela Ocupacdo ou Retencdo de Areas e {v) Pagamento de
Participacdo ao Proprietario de Terra (coletivamente, as “Taxas”), conforme indicado no
Anexo V. Todas a Taxas deverdo ser calculadas de acordo com Decretos e Regras
aplicaveis promulgados pela Unido e pela ANP.

Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento

Caso a Participacéo Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano
calendario conforme disposto acima, o Concessionario serd obrigado a realizar
Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento (conforme definidas no
paragrafo 22.2.3) em valor equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da
Producéo para tal Campo.

22.2.1 Tais Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento deverdo ser
realizadas até 30 de junho do ano seguinte ao ano calendario em que se inserem
o trimestre ou trimestres em questdo. Até 30 de setembro de tal ano seguinte, o
Concessionario devera fornecer a ANP um relatério completo das Despesas
Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento realizadas, incluindo descricao
dos aspectos técnicos e documentagdo auxiliar, conforme normas a serem
definidas pela ANP.

22.2.2 Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento que forem realizadas
pelo Concessionario, seja quando ele ndo estiver obrigado a realizar tais
Despesas conforme previsto no paragrafo 22.2 ou quando as realizar além do
limite a que esteja obrigado, poderdo ser compensadas como crédito contra tal
obrigacdo em um futuro trimestre, sendo que tais montantes creditados néo
poderdo ser utilizados para compensar mais do que 25% da obrigacéo total (i.e.,
0,25% da Receita Bruta da Producédo) para um dado Campo em um dado
trimestre.

22.2.3 "Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento” significa:

(a) todos os montantes pagos a universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento tecnologico que forem credenciados para este fim pela ANP,
independentemente do fato destas envolverem ou estarem relacionadas as
Operacdes deste Contrato; e

(b) despesas relativas a Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnoldgico
realizadas em instalacbes do Concessionario, suas Afiliadas ou contratadas,
localizadas no Brasil, independentemente do fato destas envolverem ou estarem
relacionadas as Operacdes deste Contrato. Os gastos sob este sub-item (b) ndo
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poderao representar mais do que 50% das Despesas Qualificadas com Pesquisa
e Desenvolvimento relativas a um dado Campo, em um dado trimestre.

Para o fim de conceder o credenciamento referido no sub-item (a) acima, a ANP
considerard as areas de interesse e temas relevantes ao setor de petréleo e seus

derivados, gas natural, 0 meio-ambiente e energia.

Clausula Vigésima-Terceira- Tributos

23.1

23.2

Regime Tributério

O Concessionario estara sujeito ao regime tributario em vigor nos ambitos federal,
estadual e municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢des por ele
definidos.

Certiddes e Provas de Regularidade

O Concessionario exibirdA a ANP os aiginais ou lhe fornecera copias de quaisquer
alteragcbes de seus atos constitutivos, estatuto ou contrato social, dos documentos de
eleicdo de seus administradores ou prova da diretoria em exercicio, bem como de todas
as certidbes, atos de registro, autorizacdes, provas de inscricdo em cadastros de
contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situacao regular no cumprimento
dos encargos sociais instituidos por lei, inscricbes em entidades ou associagfes
profissionais, e quaisquer outros documentos ou atestados semelhantes que, a qualquer
tempo, sejam solicitados pela ANP.

Clausula Vigésima-Quarta-Cambio e Moeda

241

24.2

Moeda

Para todos os fins e efeitos deste Contrato, a unidade monetaria sera o Real.

Divisas

O ingresso e a remessa de divisas observardo as leis brasileiras, inclusive as
regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetarias do Pais.

Clausula Vigésima-Quinta- Contabilidade e Auditoria

251

Contabilidade

O Concessionario mantera todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas
gue suportem a escrituracdo contabil, fara os lancamentos cabiveis e apresentara
demonstragdes contabeis e financeiras de acordo com a legislagéo brasileira pertinente
e, em carater complementar, de acordo com os principios fundamentais de
contabilidade.
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25.2

25.1.1

As demonstracdes contabeis e financeiras a que se refere o paragrafo 25.1
indicardo, de modo segregado, os gastos realizados com Exploragéo,
Desenvolvimento e Producdo, discriminando ainda, para cada uma dessas
atividades, os gastos relacionados com os respectivos planos e programas de
trabalho previstos neste Contrato. Essas demonstracdes, quando semestrais
ou anuais, distribuirdo tais gastos por trimestre.

Auditoria

Em complementacdo ao disposto nos paragrafos 14.1 e 14.2, a ANP fara, sempre que
julgar conveniente, pelo menos uma vez a cada ano, auditoria contabil e financeira do
Contrato, nos termos do artigo 43, inciso VII, da Lei do Petréleo, atuando quer
diretamente, quer por terceiros de sua livre escolha. Para esse proposito, a ANP
notificard o Concessionario com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia, ficando
entendido que a auditoria ndo interferird com a eficiente conducdo das Operacfes em

Curso.

25.2.1

25.2.2

Para a realizacdo da auditoria aqui prevista, a ANP terd o mais amplo acesso
aos documentos, livros, papéis, registros e outras pecas referidas no paragrafo
25.1, inclusive aos contratos e acordos firmados pelo Concessionario e
relacionados com a aquisi¢cdo de bens e servigos para as Operacgoes.

A acado ou omissdo da auditoria de que trata o paragrafo 25.2 de nenhum modo
excluirA ou reduzirA a responsabilidade do Concessionario pelo fiel
cumprimento das obrigagfes aqui assumidas.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

Clausula Vigésima-Sexta-Cessao

26.1

26.2

26.3

Nos Termos desta Clausula

Este Contrato podera ser cedido, no todo ou em parte, de acordo com as disposi¢cdes
desta Clausula Vigésima-Sexta, onde se definem as condi¢Bes a serem observadas pelo
cedente e pelos cessionarios.

Interesse Indiviso

A Cessdo aqui permitida serd sempre de um interesse indiviso da participacdo de
gualquer dos integrantes do Concessionario nos direitos e obrigacdes sob este Contrato,
respeitado estritamente o principio da responsabilidade solidaria exigido nos termos da
lei.

Documentos Necessarios

O cedente solicitara a prévia e expressa autorizacdo da ANP para a cesséao, juntando a
seu pedido:

a) documentos que comprovem o atendimento, por cada um dos cessionarios aos
requisitos técnicos, juridicos e econbmicos estabelecidos pela ANP, de modo a
atender ao disposto nos artigos 5°, 25 e 29 da Lei do Petrdleo;

b) minuta de acordo de cesséo entre cedente e cessionarios, do qual constara, de
forma expressa, a aceitacdo pelos cessionarios de observar e cumprir rigorosamente
os termos e condi¢cdes deste Contrato, bem como de responder por todas as
obrigacdes e responsabilidades dele decorrentes, inclusive aquelas incorridas antes
da data da cesséo.

c) minuta de Contrato de Consoércio firmado entre o cedente e 0s cessionarios, do qual
constara obrigatoriamente a indicacdo da empresa-lider e a responsabilidade
solidaria dos participantes para com a ANP e a Unido ou, quando ja existir um
Contrato de Consércio, como resultado de cessao anterior, minuta do acordo de
alteracdo desse Contrato de Consoércio, para nele incluir os novos cessionarios, em
gualguer caso observando-se a respeito o disposto no paragrafo 13.1.1;

d) Se a ANP constatar, a seu critério, que o provavel cessionario ndo atende as
disposicdes do paragrafo 26.3 (a) sem uma garantia de performance da Afiliada
apropriada, podera requerer como condicdo de Cessdo a assinatura e entrega de tal
garantia na forma do Anexo IV - Modelo de Garantia de Performance, a qual sera
mantida em vigor por toda a vigéncia deste Contrato ou até a data efetiva de uma
cessao da totalidade dos interesses aqui adquiridos, se isso ocorrer primeiro, € nao
poderad ser substituida no caso de quaisquer modificacbes na composicdo do
controle acionario do referido cessionario, exceto se a ANP expressamente
concordar com tal substitui¢ao.
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26.4

26.5

e) N&o obstante o acima exposto, (i) o Concessionario, cujas obrigacdes forem
garantidas de acordo com a Clausula 4.4, podera efetivar uma Cessao a qualquer
Afiliada do Garantidor, mediante confirmacdo do Garantidor, na forma e contetdo
aceitaveis pela ANP, de que a garantia aplicavel permanecera em vigor quanto as
obrigacdes do cessionario, e (i) qualquer outro Concessionario podera efetuar uma
Cessao a qualquer Afiliada deste Concessionario, mediante assinatura por parte do
Concessionario de uma garantia de acordo com o modelo do Anexo IV deste
Contrato relativo as obrigacdes desta Afiliada.

f) Para os efeitos da Clausula 26, se qualquer das obrigacdes do Concessionario
estiver garantida de acordo com a paragrafo 4.4, qualquer alteracdo societaria que,
se consumada, resultar em que o garantidor deixe de ser uma Afiliada deste
Concessionario, tal alteracdo sera considerada como uma Cessdo, sujeita a
aprovacao da ANP de acordo com a Clausula 26.

g) Qualquer Cessao que ndo cumpra o disposto nesta Clausula 26 sera nula de pleno
direito.

26.3.1 Os documentos referidos no paragrafo 26.3(a) ndo serao necessarios quando o
cessionario ja fizer parte do Contrato de Consorcio, ou quando o mesmo for
uma Afiliada do cedente.

Aprovacao pela ANP

A ANP tera o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento do pedido e
documentos referidos no paragrafo 26.3, para aprovar ou ndo a cessao, ou para solicitar
ao cedente modificagbes nas minutas do acordo de cessédo, bem como para exigir
documentos adicionais que julgue necessérios, respeitadas as disposicoes deste
Contrato e da lei. Caso a ANP nado se pronuncie dentro desse prazo, a cessao e 0S
documentos respectivos serdo considerados aprovados. Caso a ANP solicite
modificagbes ou documentos adicionais, tais exigéncias serdo cumpridas e o pedido de
cessdo reapresentado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da referida
solicitacdo, repetindo-se entdo o procedimento previsto neste paragrafo 26.4. No prazo
de 30 (trinta) dias de aprovada a cesséo, o Concessionario entregard a ANP cépias do
acordo de cesséo e do contrato de consorcio ou acordo de alteracdo do contrato de
consorcio, todos devidamente assinados, bem como da publicacdo da certiddo de
arquivamento destes ultimos no Registro de Comércio competente.

Data Efetiva

Qualquer cessao efetuada nos termos desta Clausula Vigésima-Sexta, tornar-se-a
efetiva na data de sua aprovacéo pela ANP, conforme o disposto no paragrafo 26.4. A
admissdo de uma data efetiva anterior a essa data de aprovacdo, por solicitacao
conjunta do cedente e cessionarios, dependerd da expressa concordancia da ANP,
guando esta assim julgar apropriado, a seu exclusivo critério.
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Clausula Vigésima-Sétima - Descumprimento e Penalidades

27.1

Sancbes Administrativas, Civis e Penais

No caso de descumprimento de qualquer das obrigacbes do Concessionario,
estabelecidas neste Contrato, o direito a reparacdo da ANP sera aplicavel, nos termos
da legislacdo administrativa, civil ou penal que reger a matéria, sem prejuizo da
responsabilidade civil e penal do Concessionario, inclusive pelo ressarcimento das
perdas e danos que a ANP e a Unido venham a sofrer.

Clausula Vigésima-Oitava - Descumprimento, Resciséo e Extingao do Contrato

28.1

28.2

28.3

Casos

Em caso de descumprimento de qualquer das obrigacdes deste Contrato que ndo seja
corrigida pelo Concessionario dentro de noventa (90) dias, apés notificacdo da ANP para
tal fim, este Contrato podera ser rescindido. A rescisdo podera deixar de ser aplicavel
se a ANP, a seu exclusivo critério, verificar que o Concessionario esta agindo
diligentemente no sentido de corrigir o descumprimento notificado. Caso qualquer um
dos integrantes do Concessionario, mas ndo todos, der motivo a ANP de rescindir o
contrato de acordo com a presente Clausula, tal rescisdo tera efeito somente com
relacdo ao inadimplente, podendo a participacdo deste nos direitos e obrigacbes deste
Contrato ser transferida para os outros integrantes do Concessionario de acordo com o
respectivo contrato de consércio.

Também podera dar-se a rescisdo deste Contrato caso o Concessionario ou qualquer
dos seus integrantes for declarado falido, insolvente ou requerer concordata. Nestes
casos 0 Concessiondrio ou o integrante do Concessionario tera 90 (noventa ) dias, a
contar da data de tal evento, para ceder a sua participacdo indivisa, nos direitos e
obrigacdes deste Contrato, nos termos da Clausula 26. Se o Concessionario ou
integrante do Concessionario nao efetuar a cessédo no referido prazo, a ANP podera
rescindir o Contrato com relagdo ao Concessionario ou ao integrante do Concessionario
em questdo, sem prejuizo, neste Ultimo caso, dos direitos dos demais integrantes do
Concessionario.

Consequéncias da Rescisédo

Rescindido este Contrato pela ANP, nos termos do paragrafo 28.1, respondera o
Concessionario pelas perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e da rescisao,
arcando com todas as indenizacbes e compensacoes cabiveis, na forma da lei e deste
Contrato, observado ainda o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.6, quanto a devolucdo da
Area da Concesséo.

Sanc¢des por Opcao da ANP

N&o obstante o disposto no paragrafo 28.1, podera a ANP, a seu exclusivo critério, optar
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pela aplicacdo das sancBes previstas na Clausula Vigésima-Sétima, quando o
descumprimento deste Contrato pelo Concessionario ndo tiver carater de gravidade ou
nao configurar inadimplemento reiterado por parte do Concessionario, revelador de
impericia, imprudéncia ou negligéncia contumazes, independentemente de sua
gravidade.

Clausula Vigésima-Nona - Regime Juridico

29.1

29.2

29.3

29.4

Lei Aplicavel

Este Contrato serd executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras,
gue serdo rigorosamente cumpridas pelo Concessionario no exercicio dos seus direitos

e na execugao de suas obrigacdes aqui previstas.
Foro

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro para resolver quaisquer dividas,
controvérsias, conflitos ou pendéncias surgidos entre as partes em decorréncia da
execucao ou da interpretacdo deste Contrato, que ndo possam ser solucionados de

forma amigavel ou por meio de arbitragem.

Conciliagao

As Partes envidardo todos os esfor¢cos no sentido de resolver entre si, amigavelmente,
toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele
relacionada. Poderdo também, desde que firmem acordo uné&nime por escrito, recorrer a
perito internacional, para dele obter um parecer fundamentado que possa levar a
superacao da disputa ou controvérsia.

29.3.1 Firmado um acordo para a intervencéo de perito internacional, nos termos do
paragrafo 29.3, o recurso a arbitragem, previsto no paragrafo 29.4, somente
podera ser exercido depois que esse perito tiver emitido seu parecer
fundamentado.

Arbitragem

Observado o disposto no paragrafo 29.3.1, se a qualquer momento uma parte
considerar que inexistem condi¢bes para uma solugcdo amigavel de uma disputa ou
controvérsia a que se refere o paragrafo 29.3, entdo essa parte podera submeter essa
disputa ou controvérsia a arbitragem, dando inicio ao processo respectivo, de acordo
com 0s seguintes principios

(a) a arbitragem sera realizada de acordo com as Regras de Conciliagdo e Arbitragem
da Camara de Comércio Internacional, ou quaisquer outras normas acordadas por
todas as Partes envolvidas.

(b) serao trés os arbitros, escolhidos um por cada Parte (com todos os Concessionarios
agindo como uma Unica s6 Parte) e o terceiro, que exercera as funcdes de
presidente, nomeado de acordo com as Regras da CClI;

(c) o lugar da arbitragem sera a cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
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29.5

29.6

29.7

Brasil;

(d) o idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa, sendo
que as partes poderdo submeter depoimentos ou documentos em inglés (ou
gualquer outra idioma se os arbitros assim decidirem), sem necessidade de traducao
oficial;

(e) quanto ao merito, decidirdo os arbitros com base nas leis substantivas brasileiras;

() o laudo arbitral sera definitivo e obrigard as Partes, podendo ser executado perante
qualquer juizo ou tribunal competente.

Justificativas

A ANP se compromete a, sempre que tiver de exercer seu poder discricionario, a fazé-lo
justificadamente, observando a legislacdo e regulamentacdo aplicaveis, bem como
atendendo, de forma explicita, as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.

Suspenséo de Atividades
Surgida uma disputa ou controvérsia, a ANP decidira sobre a suspensdo ou nédo das
atividades sobre as quais verse essa disputa ou controvérsia, até a solucdo da mesma,

usando como critério para essa decisdo a necessidade de evitar risco pessoal ou
material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as Operagoes.

Aplicagdo Continuada

As disposicdes desta Clausula Vigésima-Nona permanecerdo em vigor e sobreviverao a
extingdo ou rescisao deste Contrato, seja por que motivo for.

Clausula Trigésima - Caso Fortuito e Forga Maior

30.1

30.2

30.3

Exoneracao Total ou Parcial

As Partes somente deixardo de responder pelo cumprimento das obrigagbes assumidas
neste Contrato na hip6tese de caso fortuito ou forca maior, na forma do artigo 1058 do
Cadigo Civil Brasileiro. A exoneracédo do devedor aqui prevista se dara exclusivamente

com relacdo a parcela atingida da obrigacdo, ndo podendo ser invocada para sua
liberacéo integral.

Notificacdo da Ocorréncia

Ocorrendo circunstancias que justifiquem a invocacédo da existéncia de caso fortuito ou
forca maior, a Parte atingida notificara imediatamente a outra Parte, por escrito,
especificando tais circunstancias, suas causas e consequéncias. Notificard também,

imediatamente, a cessacao do estado de caso fortuito e forga maior.

Alteracéo ou Extin¢céo do Contrato

Uma vez superado o caso fortuito ou forca maior, cumprira o devedor as obrigacdes
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30.4

afetadas, considerando-se prorrogado o prazo previsto neste Contrato para esse
cumprimento, pela duragdo do caso fortuito ou forca maior. Contudo, a depender da
extenséo e gravidade dos efeitos do caso fortuito ou forga maior, as Partes poderao
acordar a alteracdo deste Contrato ou a extingdo do mesmo, implicando na extingdo da
concess&o e na devolugéo total da Area da Concessao.

Perdas

O Concessionario assumira individual e exclusivamente todas as suas perdas
decorrentes da situagéo de caso fortuito ou forga maior.

ClausulaTrigésima-Primeira- Confidencialidade

311

312

Obrigacado do Concessionario

Todos e quaisquer dados e informacdes produzidos, desenvolvidos ou por qualquer
forma obtidos como resultado das Operacdes e deste Contrato, serdo considerados
estritamente confidenciais, e portanto ndo serdo nunca divulgados pelo Concessionario
sem o prévio consentimento por escrito da ANP, exceto quando os dados e informagfes
ja forem publicos ou se tornarem publicos através de terceiros autorizados a divulga-los,
ou quando essa divulgacdo for imposta por lei ou determinagéo judicial, ou feita de
acordo com as regras e limites determinados por bolsa de valores em que se negociem
acdes do Concessionario, ou para suas Afiliadas, ou para seus consultores, agentes,
possiveis cessionarios de boa fé e instituicbes financeiras a que esteja recorrendo,
sempre e em todos estes casos mediante prévio acordo escrito de confidencialidade em
gue esses terceiros se obrigardo expressamente a cumprir o disposto neste paragrafo
31.1, sem contudo o beneficio das exce¢bes aqui previstas para divulgacdo sem

consentimento prévio.

31.1.1 As disposi¢bes do paragrafo 31.1 permanecerdo em vigor e sobreviverdo a
extingdo ou rescisédo deste Contrato, seja por que motivo for.

Compromisso da ANP

A ANP se compromete, durante a Fase de Exploracdo, a ndo divulgar quaisquer dados
e informacdes obtidos como resultado das Operagfes e que digam respeito as parcelas
retidas pelo Concessionario, exceto quando essa divulgacdo for necessaria no
cumprimento das disposicdes legais que lhe sejam aplicaveis ou dando curso as

finalidades para as quais foi constituida.

ClausulaTrigésima-Segunda - Notificacdes

32.1

Validade e Eficacia

Todas as notificagdes previstas neste Contrato serdo sempre feitas por escrito e
entregues pessoalmente ou enviadas através de remessa postal ou courier, com
comprovante de recebimento, sendo consideradas validas e eficazes na data em que
forem efetivamente recebidas.

50



32.2

Enderecos

Para os propositos desta Clausula Trigésima-Segunda, o0s enderecos dos
representantes das partes séo os seguintes:

Agéncia Nacional do Petroleo - ANP
Rua Senador Dantas n° 105 — 12° andar - Centro
20.031-201 Rio de Janeiro, RJ

XXXXXXXXX.

32.2.1 Qualquer das Partes poder4d modificar seu endereco acima especificado,
mediante notificacdo por escrito a outra Parte, feita com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias antes que ocorra a mudanca.

ClausulaTrigésima-Terceira - Disposi¢oes Finais

33.1

33.2

33.3

334

Novagao

A omissao ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da rigorosa observancia
das disposi¢Ges deste Contrato, bem como sua aceitacdo de um desempenho diverso
daquele exigido nessas disposicdes, ndo implicard em novacgdo, nem limitar4 o direito
dessa Parte de, em ocasifes subseqlentes, impor a rigorosa observancia dessas
disposicdes ou exigir um desempenho em estrita observancia das mesmas. Nao se
considerara, portanto, que uma Parte tenha renunciado, desistido ou modificado
quaisquer dos seus direitos sob este Contrato, a menos que essa Parte haja,
expressamente, manifestado essa rendncia, desisténcia ou modificagdo, em documento
escrito e assinado pela mesma, observadas, no que couber, as disposi¢des legais
pertinentes.

Modificagdes e Aditivos

Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato serdo efetuados em estrita
observancia a legislacdo pertinente e somente terdo validade se feitos por escrito e
assinados pelos representantes das Partes.

Titulos

Os titulos de paragrafos, clausulas e capitulos usados neste Contrato servirdo apenas
para efeito de identificacdo e referéncia, devendo portanto ser desprezados para fins de

interpretacdo dos direitos e obrigacdes das Partes.

Publicidade

A ANP far& publicar, no Diario Oficial da Unido Federal, o texto integral ou extrato dos
termos deste Contrato, para sua validade erga omnes.
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Por estarem de acordo, as partes assinam este Contrato em 3 (trés) vias, de igual teor e forma,
e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1999.

Agéncia Nacional do Petroleo - ANP

DAVID ZYLBERSZTAJN
Diretor-Geral

) 9.9.9.0.0.9.90.90.9.9.90.90.9.0.4
) 9.9.9.9.90.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.4
XXX XXX XXXXX
Testemunhas:
Nome: Nome
CPF: CPF:
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ANEXOI
AREA DA CONCESSAO

Coordenadas do bloco xxxxxx
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ANEXO Il
PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO

Bloco:
BM-XXX

Primeiro periodo (km sismica 2D)"

Primeiro periodo (niumero de pocos)

Segundo periodo (niumero de pogos)

Terceiro periodo (hnUmero de pogos)

Objetivo minimo (idade); Objetivo mais profundo
(Idade e profundidade em metros)?

Valor da Garantia Financeira®
(US$MM)

Primeiro Periodo Segundo Periodo |Terceiro Periodo

Duracéo (anos)

Obrigacao de devolucéo de

area (% da area original) 50 25 25

1. Os Concessionarios podem substituir 1 km? de levantamentos sismicos 3D por 5 km
lineares de levantamentos sismicos 2D.

2. Todos os pocos devem ser perfurados no minimo até o horizonte-alvo especificado na
tabela. Além disso, durante a fase de exploracéo, deve ser perfurado pelo menos um poco
gue atinja no minimo o objetivo mais profundo (se indicado). Pogcos com alvos em objetivos
profundos e que atinjam a profundidade especificada antes de atingir o horizonte alvo serédo
computados para satisfazer o programa minimo. A profundidade é medida abaixo do nivel
médio do mar.

3. O valor indicado representa o valor das Garantias Financeiras para o Programa Exploratério
Minimo do primeiro periodo exploratério. O valor da garantia para 0 segundo e terceiro
periodos exploratdrios sera definido préximo a época do inicio dessas fases, baseado nos
custos praticados naguele momento
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ANEXO V
PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima-Segunda, o Concessionario pagara as seguintes
Participacbes Governamentais e de Terceiros:

a) Royalties no montante de 10% (dez inteiros por cento) do Petroleo e Gas Natural em cada
Campo na Area da Concesso, a partir da Data de Inicio da Produc&o respectiva; e

b) Participacdo Especial no montante definido no Decreto das Participacfes; e

c) Pagamento pela Ocupacio ou Retencdo da Area de Concesséo: i) na Fase de Exploracao,

no montante de R$ por quildmetro quadrado ou fragio da Area de Concess&o,
com o0 aumento previsto no Decreto das Participacdes no caso de prorrogacao ; ii) no
periodo de Desenvolvimento da Fase de Producao, no montante de R$ e

iii) na Fase de Producgédo, no montante de R$
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