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CONTRATO DE CONCES~SAO PARA EXPLORAQAO, DESENVOLVIMENTO E
PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL

que entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS -
ANP, autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante
da Administracdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com
sede na SGAN Quadra 603, Mddulo I, 3° andar, na cidade de Brasilia, DF (doravante
designada  “ANP”), neste ato representada por  seu Diretor-Geral,
«diretorANPsignatario»,

, sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
(doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por ,
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CONSIDERANDO

que, nos termos do artigo 177, inciso |, da Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil (doravante denominada “Constituicdo Federal”) e do artigo 4° da Lei n°® 9.478/97
(doravante designada “Lei do Petroleo”), constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a
Lavra das Jazidas de Petroleo e Gas Natural, e outros hidrocarbonetos fluidos
existentes no territorio nacional,

que, segundo os artigos 176, caput, da Constituicdo Federal, e 3°, da Lei do Petroleo,
pertencem a Unido os depdsitos de Petrdleo, Gas Natural e outros hidrocarbonetos
fluidos existentes no territério nacional, nele compreendidos a parte terrestre, o mar
territorial, a plataforma continental e a zona econdmica exclusiva;

que, nos termos do artigo 176, § 1°, da Constituicdo Federal, a Pesquisa e a Lavra de
recursos minerais somente poderdo ser efetuadas mediante autorizagdo ou concessao
da Unido, no interesse nacional,

que, nos termos do paragrafo primeiro do citado artigo 177 da Constituicdo Federal e
dos artigos 5° e 23 da Lei do Petréleo, a Unido podera permitir que empresas estatais
ou privadas, constituidas sob as leis brasileiras com sede e administracdo no Pais,
realizem atividades de Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural, mediante
Contratos de Concessao, precedidos de licitacao;

que, nos termos dos artigos 8° e 21 da Lei do Petréleo, todos os direitos de Exploracdo
e Producdo de Petrdleo e Gas Natural em territério nacional, nele compreendidos a
parte terrestre, 0 mar territorial, a plataforma continental e a zona econémica exclusiva,
pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario
Contratos de Concessao para a execugdo de atividades de Exploragéo,
Desenvolvimento e Producdo de Petroleo e Gas Natural em Blocos que atendam as
disposi¢des previstas nos artigos 23 e 24 da Lei do Petroleo, competindo-lhe, ainda, a
fiscalizacdo integral e permanente dessas atividades com o objetivo de zelar pelo
patriménio da Unido, em face do interesse nacional,

gue, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei do Petrdleo, e tendo sido atendidos os
requisitos estabelecidos na Secéo | da citada Lei, a ANP e o Concessionario estdo
autorizados a celebrar este Contrato de Concesséao que se regera, no que couber, pelas
normas gerais da Secdo | e pelas disposi¢cdes da Secdo VI, ambas do Capitulo V da
citada Lei;

gue, nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei do Petroleo, o Concessionario participou de
licitacdo para outorga deste Contrato de Concesséo, tendo sido homologado como
vencedor no(s) Bloco(s) definidos no ANEXO VI;
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gue o Concessionario pagara a Unido e a terceiros as Participacdes previstas nos
artigos 45 a 52 da Lei do Petréleo, quando aplicaveis;

que, nos termos do artigo 46 da Lei do Petréleo, o Concessionario efetuou o pagamento
a ANP do bbénus de assinatura no montante do disposto no ANEXO VII.

Assim sendo, celebram a ANP e o Concessionario o presente Contrato de Concessao
para Exploracdo, Desenvolvimento e Producdo de Petrdleo e Gas Natural para o(s)
Bloco(s) identificado(s) no ANEXO | — Area da Concesséo, de conformidade com as
seguintes clausulas e condi¢oes.
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CAPITULO | -

Processo N°

DISPOSICOES BASICAS

Clausula Primeira

Definicdes

Definigdes Legais

1.1 As definicbes contidas no artigo 6° da Lei do Petrdleo e no artigo 3° do Decreto n°
2.705, de 3 de agosto de 1998 (doravante designado “Decreto das Participacdes”),
ficam incorporadas a este Contrato e, em consequéncia, valerdo para todos os fins
e efeitos do mesmo, sempre que as seguintes palavras e expressfes sejam aqui

utilizadas, quer no singular ou no plural:

Bacia Sedimentar

BDEP

Bloco

Campo de Petréleo ou de Gas Natural
Condicao Padrao de Medicéo
Data de Inicio da Producéo
Derivados Basicos

Derivados de Petrdleo
Descoberta Comercial
Desenvolvimento

Distribuicao

Distribuicdo de Gas Canalizado
Estocagem de Gas Natural
Gas Natural ou Gas

Industria do Petréleo

Jazida

Lavra ou Producéao
Participacbes Governamentais

Definicdes Contratuais

Pesquisa ou Exploracéo
Petréleo

Pontos de Medicédo da Producéo
Preco de Referéncia

Producao

Prospecto

Receita Bruta da Producéao
Receita Liquida da Produgéo
Refino ou Refinacao
Reservatorio ou Depdésito
Revenda

Transferéncia

Transporte

Tratamento ou Processamento de Gas
Natural

Volume de Petréleo Equivalente
Volume de Producao Fiscalizada
Volume Total da Producéo

1.2 Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as
definicbes contidas neste paragrafo 1.2, sempre que as seguintes palavras e
expressdes sejam aqui utilizadas, no singular ou no plural:

1.2.1 *“Acordo de Individualizacdo da Producéo” significa o acordo Previsto no

artigo 27 da Lei do Petrdleo.
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1.2.2

1.2.3

124

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Processo N°

“Afiliada” significa qualquer sociedade controlada ou controladora, nos
termos do artigo 1.098 do Cdédigo Civil, bem como as sociedades que
sejam controladas direta ou indiretamente pela mesma pessoa juridica.

“Area de Concessdo” significa o(s) Bloco(s) delimitado(s) pelo(s)
poligono(s) definido(s) no ANEXO | significa a Area da Concess&o ou as
parcelas desse(s) Bloco(s) que permanecam sob este Contrato depois de
feitas as devolugbes aqui previstas. Referéncias a Area da Concess&o
incluem, portanto, todas as Areas de Desenvolvimento e Campos,
estabelecidos e retidos pelo Concessionario nos termos deste Contrato.

“Area de Desenvolvimento” significa qualquer parcela da Area da
Concessdao separada para Desenvolvimento nos termos do paragrafo 9.2.

“Avaliacdo” significa o conjunto de Operagbes que, como parte da
Exploracdo, se destinam a verificar a comercialidade de uma Descoberta
ou conjunto de descobertas de Petroleo ou Géas Natural na Area da
Concesséo.

s

"Banco de Dados de Exploracdo e Producdo (BDEP)” é a entidade
responsavel pela organizacdo, administracdo, manutencdo e
disponibilizacdo dos dados técnicos gerados pelas atividades de
Exploragéo e Producdo de Petrdleo e Gas Natural no Brasil, as quais sé&o
atribuicdes legais da Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e
Biocombustiveis - ANP.

“Campo” tem o mesmo significado de “Campo de Petroleo ou de Gas
Natural”, definido na Lei do Petrdleo.

“Cessao” significa qualquer venda, cessao, transferéncia ou qualquer
outra forma de alienacdo por quaisquer meios de todos ou qualquer parte
dos direitos e obrigacdes do Concessionario sob este Contrato.

“Concessionario” significa, individual e coletivamente, a empresa
operadora e demais empresas integrantes do consércio, bem como cada
um de seus eventuais cessionarios, nos termos da Clausula Vigésima-
Oitava, todos solidariamente responsaveis nos termos deste Contrato,
sem prejuizo do direito ou da obrigacdo do Concessionario ou de cada um
desses cessionarios de praticar individualmente os atos a que assim lhes
obrigue ou faculte a lei ou este Contrato.

1.2.10“Contetdo Local na Etapa de Desenvolvimento” significa a propor¢ao

expressa como uma porcentagem entre: (i) o somatério dos valores dos
Bens de Producdo Nacional e dos Servicos Prestados no Brasil,
adquiridos, direta ou indiretamente, pelo Concessionario, relacionados as
Operacoes de Desenvolvimento em todas as Areas de Desenvolvimento e
(i) o somatodrio dos valores dos bens e dos servigos, adquiridos, direta ou
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indiretamente, pelo Concessionario, relacionados a investimentos relativos
as Operagcbes de Desenvolvimento em todas as Areas de
Desenvolvimento, calculada ao final da dltima Etapa de Desenvolvimento,
conforme previsto no paragrafo 20.2(b).

1.2.11 “Contetdo Local na Fase de Exploragdo” significa a propor¢cdo expressa
como uma porcentagem entre: (i) o somatorio dos valores dos Bens de
Producdo Nacional e dos Servigos Prestados no Brasil, adquiridos, direta
ou indiretamente, pelo Concessionario, relacionados a investimentos
relativos as Operacdes de Exploracdo na Area da Concessdo e (ii) o
somatorio dos valores dos bens e dos servigos, adquiridos, direta ou
indiretamente pelo Concessionario, relacionados a investimentos relativos
as Operacdes de Exploracdo na Area da Concessdo, conforme previsto
no paragrafo 20.2(a).

1.2.12 “Contrato” significa o corpo principal deste Contrato bem como seus
ANEXO | — Area de Concessdo, ANEXO Il — Programa de Trabalho e
Investimento, ANEXO Ill — Garantia Financeira referente ao Programa
Exploratério Minimo, ANEXO IV - Garantia de Performance, ANEXO V -
Participacfes Governamentais e de Terceiros, ANEXO VI — Identificacdo
dos Blocos do Contrato, ANEXO VII — Pagamento dos BoOnus de
Assinatura, ANEXO VIII — Designacdo de Operador, ANEXO IX -
Logradouro; ANEXO X — Compromisso de Contetdo Local e ANEXO Xl —
Modelo de Demonstrativo Padrdo de Registro dos Dispéndios Realizados
nas Operacdes de Exploracéo e Producao - E&P.

1.2.13 “Contrato de Consorcio” significa o instrumento contratual que disciplina
os direitos e obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a
este Contrato.

1.2.14 “Data de Entrada em Vigor” significa a data de assinatura deste Contrato,
nos termos do paragrafo 4.1.

1.2.15"Declaracdo de Comercialidade” significa a notificacdo escrita do
Concessionario a ANP declarando uma ou mais Jazidas como Descoberta
Comercial na Area de Concesséo, nos termos do paragrafo 7.1.

1.2.16 “Descoberta” significa qualquer ocorréncia de Petrdleo, Gas Natural,
outros hidrocarbonetos, minerais e, em geral, quaisquer outros recursos
naturais na Area da Concessdo, independentemente de quantidade,
qualidade ou comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de
deteccéo ou avaliagéo.

1.2.17 “Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento” significa
despesas com atividades de Pesquisa e Desenvolvimento relativas a
servicos de tecnologia relacionados a descoberta, teste ou uso de novos
produtos, processos ou técnicas no setor de Petréleo e Gas Natural, ou a

Pagina 11



Contrato

Processo N°

adaptacdo de produtos, processos ou técnicas existentes para novas
circunstancias no setor de Petréleo e Gas Natural, de acordo com o
disposto no paragrafo 24.1.

1.2.18 “Etapa de Desenvolvimento de Producdo” significa, com respeito a
qualguer Campo, o periodo iniciado na data de entrega da Declaragéo de
Comercialidade para tal Area de Desenvolvimento e terminando com (i) a
conclusédo do trabalho e atividades compreendidas no Desenvolvimento,
conforme descrito no Plano de Desenvolvimento, ou (i) o abandono do
Desenvolvimento em tal Campo de acordo com o paragrafo 8.9; o que
ocorrer primeiro.

1.2.19“Fase de Exploracao” significa o periodo de tempo definido para
Exploracdo no paragrafo 5.1.

1.2.20 “Fase de Producado” significa, para cada Campo, o periodo de tempo
definido para Produg&o no paragrafo 8.1.

1.2.21 “Fornecedor Brasileiro” significa qualquer fabricante ou fornecedor de um
Bem de Producdo Nacional ou de um Servi¢co Prestado no Brasil, atraves
de empresas constituidas sob as leis brasileiras.

1.2.22 “Géas Associado” significa o Gas Natural produzido de Jazida onde ele é
encontrado dissolvido no Petrdleo ou em contato com Petréleo subjacente
saturado de Gas.

1.2.23 “Géas Nao-Associado” significa o Gas Natural que é produzido de Jazida
de Gés seco ou de Jazida de Gas e condensado.

1.2.24 “Melhores Préticas da Industria do Petrdleo” significa as praticas e
procedimentos geralmente empregados na industria de Petroleo em todo
0o mundo, por Operadores prudentes e diligentes, sob condicdes e
circunstancias semelhantes aquelas experimentadas relativamente a
aspecto ou aspectos relevantes das Operacoes, visando principalmente a
garantia de: (a) conservacdo de recursos petroliferos e gaseiferos, que
implica na utilizacdo de métodos e processos adequados a maximizacao
da recuperacdo de hidrocarbonetos de forma técnica e economicamente
sustentavel, com o correspondente controle do declinio de reservas, e a
minimizacdo das perdas na superficie; (b) seguranca operacional, que
impbe o emprego de métodos e processos que assegurem a seguranca
ocupacional e a prevencao de acidentes operacionais; (c) preservacéo do
meio ambiente e respeito as populacdes, que determina a adocdo de
tecnologias e procedimentos associados a prevencdo e a mitigacdo de
danos ambientais, bem como o controle e 0 monitoramento ambiental das
operacgdes de exploracdo e producdo de petroleo e gas.
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1.2.25 “Operacdes” significa todas e quaisquer atividades ou Operacdes, quer de
Exploracdo, Avaliagdo, Desenvolvimento, Produg&o, desativacdo ou
abandono, realizadas em sequéncia, em conjunto, ou isoladamente pelo
Concessionario, sob e para os propositos deste Contrato.

1.2.26 “Operador” significa o Operador designado no ANEXO VIII, além de
qualquer Operador substituto ou sucessor.

1.2.27 “Orcamento Anual” significa o detalhamento de despesas e investimentos
a serem feitos pelo Concessionario na execucdo do respectivo Programa
Anual de Trabalho, no decorrer de um ano civil qualquer, nos termos da
Clausula Décima-Sexta.

1.2.28 “Parte” significa a ANP ou o Concessionario e “Partes” significa a ANP e o
Concessionario.

1.2.29 “Periodo de Exploragdo” tem o significado previsto no paragrafo 5.1.

1.2.30“Plano de Avaliacdo” significa o documento preparado pelo
Concessionario contendo o programa de trabalho e respectivo
investimento necessarios a Avaliacdo de uma Descoberta ou conjunto de
Descobertas de Petroleo ou Gas Natural na Area da Concessdo, nos
termos da Clausula Sexta.

1.2.31“Plano de Desenvolvimento” significa o documento preparado pelo
Concessionario contendo o programa de trabalho e respectivo
investimento necessarios ao Desenvolvimento de uma Descoberta ou
conjunto de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural na Area da
Concesséo, nos termos da Clausula Nona.

1.2.32 “Producéo” significa o conjunto de atividades para extracdo de Petrdleo
ou Géas Natural, nos termos da definicdo contida na Lei do Petrdleo, ou
ainda volume de Petr6leo ou Gas Natural, conforme se depreenda do
texto, em cada caso.

1.2.33 “Programa Anual de Trabalho” significa o conjunto de atividades a serem
realizadas pelo Concessionéario no decorrer de um ano civil qualquer, nos
termos da Clausula Décima-Sexta.

1.2.34“Programa Anual de Producdo” significa o programa em que se
discriminam as previsdes de Producdo de Petréleo, Gas Natural, agua,
fluidos e residuos oriundos do processo de Producéo de cada Campo e o
conjunto de atividades previstas de processamento, tratamento,
escoamento e transporte da producédo, nos termos da Clausula Décima.
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1.2.35 “Programa Exploratorio Minimo” significa o programa de trabalho previsto
no ANEXO Il - Programa de Trabalho e Investimento, a ser
obrigatoriamente cumprido pelo Concessionario no decorrer da Fase de
Exploragdo, nos termos do paragrafo 5.9.

1.2.36 “Programa de Desativacao das Instalagbes” tem o significado previsto no
paragrafo 8.11.

1.2.37 “Regras da Céamara de Comércio Internacional” significa as Regras de
Conciliacdo e Arbitragem da Camara de Comércio Internacional, em vigor.

1.2.38 “Relatério Final de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo e/ou Gas
Natural” significa documento preparado pelo Concessionario descrevendo
0 conjunto das operacfes empregadas para a Avaliacdo da Descoberta de
Petroleo e/ou Gas Natural, apresentando os resultados dessa Avaliacéo.

7

1.2.39 “Setor” € uma subdivisao de area de uma Bacia Sedimentar.

1.2.40 “Teste de Longa Duracao” significa testes de pocos, realizados durante a
Fase de Exploragcédo, com a finalidade exclusiva de obtencé&o de dados e
informacfes para conhecimento dos reservatorios, com tempo total de
fluxo superior a 72 (setenta e duas) horas.

1.2.41 “Unidade de Trabalho” significa uma unidade de conversao para diferentes
trabalhos exploratérios, utilizada para fins de afericdo da execucéao do
Programa Exploratério Minimo previsto no ANEXO Il — Programa de
Trabalho e Investimentos.

Clausula Segunda

Objeto

Operacgdes

2.1 Este Contrato tem por objeto a execucdo, pelo Concessionario, das Operacoes
especificadas no ANEXO 1l — Programa de Trabalho e Investimento, e qualquer
outra atividade adicional de Exploracdo que o Concessionario possa decidir realizar
dentro de cada Bloco integrante da Area da Concessdo, visando a permitir que
Petroleo e Gas Natural sejam produzidos em condicdes comerciais na Area da
Concesséo, e no caso de qualquer Descoberta, a Avaliacdo, o Desenvolvimento e
a Producéo dos Hidrocarbonetos pertinentes, tudo nos termos aqui definidos.
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Custos e Riscos Associados a Execuc¢do das Operacgdes

2.2

2.3

O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos 0s custos e riscos
relacionados com a execucao das Operacfes e suas consequéncias, cabendo-lhe,
como Unica e exclusiva contrapartida, a propriedade do Petroleo e Gas Natural que
venham a ser efetivamente produzidos e por ele recebidos no Ponto de Medicdo da
Producado, nos termos deste Contrato, com sujeicdo aos encargos relativos aos
tributos e as compensaces financeiras detalhadas no ANEXO V - Participacdes
Governamentais e de Terceiros, e da legislacéo brasileira aplicavel.

A disposicédo do paragrafo 2.2 inclui a obrigacdo de o Concessionario arcar com
todos os prejuizos em que venha a incorrer, sem direito a qualquer pagamento,
reembolso ou indenizagdo, caso ndo haja Descoberta Comercial na Area da
Concessédo ou caso o Petroleo e Gas Natural que venha a receber no Ponto de
Medicdo da Producdo sejam insuficientes para a recuperagdo dos investimentos
realizados e o reembolso das despesas direta ou indiretamente incorridas. Além
disso, o Concessionario sera o unico responsavel civiimente pelos seus préprios
atos e 0s de seus prepostos e sub-contratados, bem como pela reparacao de todos
e (quaisquer danos causados pelas Operacbes e sua execucao,
independentemente da existéncia de culpa, devendo ressarcir a ANP e a Unido dos
onus que estas venham a suportar em conseqiéncia de eventuais demandas
motivadas por atos de responsabilidade do Concessionario.

Propriedade do Petroleo e/ou Gas Natural

2.4

Pertencem a Unido os depdsitos de Petroleo e Gas Natural existentes no territério
nacional, de acordo com o artigo 20, inciso IX da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil e com o artigo 3° da Lei do Petréleo. Ao Concessionario
somente cabera a propriedade do Petréleo e Gas Natural que venham a ser
efetivamente produzidos e por ele recebidos no Ponto de Medicdo da Producéo,
nos termos do paragrafo 2.2.

Outros Recursos Naturais

2.5

Este Contrato se refere exclusivamente a Exploracdo, Desenvolvimento e
Producdo de Petrdleo e Gas Natural, ndo se estendendo a quaisquer outros
recursos naturais porventura existentes na Area da Concessdo. Fica, portanto,
vedado ao Concessionario utilizar, usufruir ou dispor, de qualquer maneira e a
qualquer titulo, total ou parcialmente, desses recursos, salvo quando devidamente
autorizado, de acordo com a legislacdo brasileira aplicavel, observado sempre o
disposto nos paragrafos 6.1 e 6.2.
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Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

2.6 A ANP podera, a seu exclusivo critério e quando assim julgar conveniente,
autorizar terceiros a executar, na Area da Concessdo, servicos de geologia,
geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma natureza visando ao
levantamento de dados técnicos destinados a comercializacdo em bases nao-
exclusivas, nos termos do artigo 8°, inciso Ill, da Lei do Petréleo. O Concessionario
nao terd qualquer responsabilidade em relacdo a esses servigcos e sua execucao,
que de nenhum modo poderé&o afetar o curso normal das Operacgdes.

Clausula Terceira

Area da Concessao

Identificacdo

3.1 As Operacdes serdo executadas na Area da Concessdo, que esta descrita,
detalhada e delimitada no ANEXO | — Area da Concessao.

Pagamento pela Ocupacgéo ou Retencéo

3.2 Pela ocupacdo ou retencdo da Area da Concessdo, o Concessionario efetuara
anualmente o0s pagamentos especificados no ANEXO V - Participacdes
Governamentais e de Terceiros.

Devolucdes

3.3 O Concessionario fara, observando o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6, as
devolugdes obrigatérias de Blocos integrantes da Area da Concessdo
estabelecidas nos paragrafos 5.22 e 5.23, conforme aplicaveis, podendo além
disso fazer, a qualquer tempo durante a Fase de Exploragdo, devolucdes
voluntérias de Blocos integrantes da Area de Concess&o, mediante notificacéo por
escrito a ANP, sem com isso se eximir da obrigacdo de realizar as atividades e
investimentos obrigatorios previstos neste Contrato. Concluida a Fase de
Exploragdo, e desde que este Contrato continue em vigor, o Concessionario
somente poderd reter, como Area da Concessdo, a Area ou Areas de
Desenvolvimento que tenham sido estabelecidas nos termos dos paragrafos 5.20,
7.3, 7.5 e 9.2, observadas as devolucdes obrigatdrias de que tratam os paragrafos
7.7,8.10e 9.4.
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Devolugéo por extingdo do Contrato

3.4 A extingdo deste Contrato, por qualquer causa ou motivo, obrigara o
Concessionario a devolver imediatamente a ANP toda a Area da Concessdo que
ainda detenha, observado o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6.

Condicdes de Devolucéao

3.5 Toda e qualquer devolugdo de Blocos ou Campos integrantes da Area da
Concesséo, assim como a consequiente reversdo de bens de que trata o paragrafo
18.18, tera carater definitivo e sera feita pelo Concessionario sem énus de qualquer
natureza para a Unido ou para a ANP, nos termos do artigo 28, 88 1° e 2°, da Lei
do Petrdleo, obrigando-se o Concessionario a cumprir rigorosamente as
disposicdes contidas nos paragrafos 18.8 a 18.19, na Clausula Vigésima-Primeira e
na legislacdo brasileira aplicavel.

Disposicéo pela ANP das Areas Devolvidas

3.6 O Concessionario ndo tera qualquer direito com relacdo aos Blocos devolvidos nos
termos desta Clausula Terceira, podendo a ANP, a partir da data da devolucéo,
dispor dos mesmos a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de novas
licitagdes.

Clausula Quarta

Vigéncia e Duracao

Data de Entrada em Vigor

4.1 Este Contrato, que entrara em vigor na data de sua assinatura (“Data de Entrada
em Vigor”), estara dividido em duas fases, a saber:

4.2 Fase de Exploragéo, para toda a Area da Concess&o, com a duracéo definida no
paragrafo 5.1, e

4.3 Fase de Producéao, para cada Campo, com a duracao definida no paragrafo 8.1.
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Duracéo Total

4.4 A duracdo total deste Contrato, para cada parcela da Area da Concessdo que
venha a se tornar um Campo nos termos aqui previstos, sera igual a soma do
periodo decorrido desde a Data de Entrada em Vigor até a Declaracdo de
Comercialidade respectiva mais o periodo de 27 (vinte e sete) anos definido no
paragrafo 8.1. A essa duracao total se acrescentardo automaticamente os periodos
de extensdo que venham a ser autorizados nos termos dos paragrafos 7.3 e 7.5,
nestes dois casos exclusivamente com relacdo a Area de Desenvolvimento ali
referidas, e dos paragrafos 8.4 e 8.6, nestes dois casos exclusivamente com
relacdo ao Campo ali referido.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

Clausula Quinta

Fase de Exploracao

Duracéo

5.1

5.2

5.3

A Fase de Exploracdo comecara na Data de Entrada em Vigor deste Contrato e

tera a duracdo maxima especificada no ANEXO 1l — Programa de Trabalho e
Investimento. A Fase de Exploracdo sera dividida em dois Periodos (“Periodo de
Exploracdo”), com duracdo indicada no ANEXO Il — Programa de Trabalho e

Investimento. O Segundo Periodo de Exploracdo, se houver, comecara com a
conclusdo do Primeiro Periodo de Exploracdo. A Fase de Exploracdo podera ser
estendida conforme previsto nos paragrafos 5.3, 5.6, 6.2, 7.3, 7.5 e 12.10.

Ao final do Primeiro Periodo de Exploracdo, o Concessiondrio terd que devolver a
ANP a totalidade da area de cada Bloco, & excecéo da(s) Area(s) retida(s) para
Avaliacdo ou Desenvolvimento, ou prosseguir para o Segundo Periodo, assumindo
as obrigacdes indicadas no ANEXO Il — Programa de Trabalho e Investimento.

No encerramento da Fase de Exploracdo, o Concessionario somente podera reter
a(s) Area(s) de Desenvolvimento aprovada(s) pela ANP e devolvera todas as areas
restantes, exceto nos seguintes casos:

5.3.1 Se o0 Concessionario tiver submetido um ou mais Planos de
Desenvolvimento nos termos do paragrafo 9.1 que ainda nédo tenham sido
aprovados pela ANP nos termos do paragrafo 9.6, o Concessionario
poderd reter as areas cobertas por tais Planos de Desenvolvimento, até
uma decisao final sobre tais Planos de Desenvolvimento, mas ndo podera
realizar qualquer trabalho ou conduzir qualquer Operacdo em tais areas
sem a aprovacgdo prévia da ANP, sob pena de lhe serem imputadas as
sancdes cabiveis, nos termos do paragrafo 29.1.

5.3.2 Se o Concessionario tiver submetido uma Declaracdo de Comercialidade
nos termos do paragrafo 7.1, e ainda ndo tiver submetido o Plano de
Desenvolvimento relativo a Descoberta, o Concessionario podera reter
uma area aprovada pela ANP, coberta por Plano de Avaliacdo, pelo
restante do tempo previsto no paragrafo 9.1, para a apresentacdo do
Plano de Desenvolvimento e pelo tempo adicional exigido nos termos do
paragrafo 9.6, para a revisdo de tal Plano de Desenvolvimento, mas nao
podera realizar qualquer trabalho ou conduzir qualquer Operacao na area
sem a prévia aprovacao da ANP.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.3.3 Se o Concessionario tiver realizado e notificado uma Descoberta durante
a Fase de Exploracdo, de modo que ndo seja possivel completar a
Avaliacdo da Descoberta e apresentar Declaracdo de Comercialidade
antes do final da Fase de Exploragdo, de acordo com as Melhores
Praticas da Industria do Petroleo, a Fase de Exploracdo podera ser
prorrogada, mediante prévia aprovacdo pela ANP de um Plano de
Avaliacdo, o qual devera ser concluido dentro do prazo aprovado pela
ANP. A prorrogacgdo de que trata este paragrafo se limita exclusivamente
a area coberta pelo Plano de Avaliacdo aprovado pela ANP. Toda a area
restante serd devolvida & ANP. A area remanescente para execucdo do
Plano de Avaliacdo devera estar circunscrita por uma unica linha poligonal
tracada segundo um reticulado compativel com o corte cartografico na
escala 1:500, de acordo Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo.
Este reticulado obedecera as dimensdes de 9,375" (nove segundos e
trezentos s setenta e cinco milésimos) de latitude e 9,375" (nove segundos
e trezentos s setenta e cinco milésimos) de longitude. Se esta Avaliacao
levar a uma Declaracdo de Comercialidade, o Concessionario podera reter
a area aprovada, nos termos do paragrafo 5.3.2.

Na hipOtese acima descrita, 0 curso do prazo do Contrato de Concesséo sera
automaticamente suspenso até que a ANP decida sobre o pedido de prorrogacao
da Fase de Exploracdo, sendo, em qualquer hipétese, devido o pagamento pela
ocupacao ou retencado de area (paragrafos 5.8 e 8.3). O Concessionario somente
poderd executar qualquer atividade exploratéria mediante a prévia e expressa
aprovacao da ANP.

Caso o Concessionario ja tenha iniciado a perfuracdo de um poco exploratério e a
perfuracdo ndo tenha atingido seu objetivo estratigrafico até o final da Fase de
Exploracdo, a ANP podera prorrogar a Fase de Exploracdo pelo tempo que
considerar necessario para que 0 poc¢o atinja este objetivo estratigrafico. A
solicitacdo fundamentada do pedido de prorrogacao devera ser encaminhada pelo
Concessionario a ANP com antecedéncia minima de 72 horas. Neste caso, se
realizada Descoberta, o concessiondrio podera apresentar o plano de avaliagdo
nos termos dos paragrafos 6.3 e 6.8.

Como uma condi¢do para prosseguir para o Segundo Periodo de Exploracdo de
um determinado Bloco integrante da Area de Concessdo, o Concessionario sera
obrigado a fornecer a ANP, antes do término do Primeiro Periodo de Exploracao,
garantias financeiras satisfazendo os requisitos da Clausula Décima-Quinta com
relacdo ao Programa Exploratério Minimo para o Segundo Periodo de Exploracéo.
Se o Concessionario ndo fornecer garantias financeiras ao término do Primeiro
Periodo de Exploracéo, a Fase de Exploracdo sera automaticamente encerrada e o
Concessionario devolvera o(s) Bloco(s) integrante(s) da Area de Concess&o, nos
termos do paragrafo 5.3.

O Concessionario podera, voluntariamente, encerrar a Fase de Exploracdo a
qualquer momento, mediante notificacdo por escrito a ANP, observado o disposto
no paragrafo 5.22. Tal encerramento ndo desobrigard& o Concessionério de
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completar integralmente o Programa Exploratério Minimo relativo ao Periodo de
Exploracdo em curso.

5.8 Nos casos de suspensao do curso dos prazos deste Contrato, o Concessionario
nao se eximira do pagamento referente as Participagdes Governamentais e de
Terceiros atinentes ao exercicio da fase a que esta clausula alude.

Programa Exploratério Minimo

5.9 Durante o Primeiro Periodo de Exploracdo, o Concessionario executara
integralmente as Unidades de Trabalho correspondentes ao Programa Exploratério
Minimo para o Primeiro Periodo de Exploracédo, conforme contido no ANEXO 1l —
Programa de Trabalho e Investimento, e, caso prossiga para o Segundo Periodo
de Exploracao, perfurard um poco exploratério até a profundidade minima indicada
no ANEXO Il — Programa de Trabalho e Investimento, devendo para isso
despender os montantes que se facam necessarios, observado o disposto nos
paragrafos 5.13, 5.14, 5.16, 5.17 (apenas no caso de Blocos terrestres
classificados como modelo exploratorio de Nova Fronteira).

5.10 O nédo cumprimento das disposicOes do paragrafo 5.9 dara a ANP o direito de
executar a garantia financeira, como previsto na Clausula Décima-Quinta, sem
prejuizo da adocéo de outras medidas cabiveis.

5.11 O Concessionario podera, a seu critério, executar trabalhos exploratdrios adicionais
além daqueles incluidos no Programa Exploratério Minimo para a Fase de
Exploragdo em curso, apresentando a ANP o programa dos trabalhos adicionais
antes do inicio de sua execucdo. A ANP poderd, a seu exclusivo critério, creditar
ou ndo, integral ou parcialmente, os referidos trabalhos exploratorios adicionais
para o Periodo de Exploracdo subsequente. No entanto, em cada Periodo de
Exploragdo, haverd sempre um Programa Exploratorio Minimo a ser cumprido pelo
Concessionario, que devera ser previamente aprovado pela Agéncia.

5.12Com base na avaliacao de justificativa técnica enviada pelo Concessionario, a ANP
poderd aceitar, a seu exclusivo critério, que Bloco(s) contiguo(s) ao Bloco em que a
perfuracdo do poco sera realizada também passe(m) ao Segundo Periodo de
Exploracdo, sem que exista comprometimento de perfuracdo de poco neste(s)
Bloco(s), desde que tais blocos contenham a mesma composicdo de
concessionarios.

5.13Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de que trata o
paragrafo 5.9, observado o disposto no paragrafo 5.18, poderdo ser utilizados os
seguintes dados nao-exclusivos, nos termos do paragrafo 2.6, levantados dentro
do bloco e que tenham sido comprados pelo Concessionério - Bacias terrestres
maduras: sismica 2D e 3D e geoquimica; Bacias terrestres de novas fronteiras:
sismica 2D e 3D, métodos potenciais (gravimétricos e magnetométricos) e
geoquimica; Bacias maritimas: sismica 2D e 3D, reprocessamento de dados
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sismicos em profundidade do tipo PSDM, geoquimica e eletromagnético de fonte
controlada, caso este realize a aquisicdo em areas com levantamento sismico
prévio.

5.14Para fins do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de que trata o
paragrafo 5.13, somente serdo considerados aceitos dados cujos levantamentos
tenham sido realizados cumprindo todos os requisitos definidos nos padroes
técnicos estabelecidos pela ANP.

5.15Para a aquisicdo de dados exclusivos, o0 concessionario podera promover a
contratacdo de empresas de aquisicdo de dados, desde que sejam previamente
cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatorias editadas pela ANP, e
que essas empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a
Agéncia.

5.16 Todos os pocos perfurados visando cumprir o Programa Exploratério Minimo
deverdo atingir o objetivo minimo definido no ANEXO Il — Programa de Trabalho e
Investimento, e somente serdo contabilizados para fins de cumprimento do
Programa Exploratério Minimo apds a verificacdo, pela ANP, de que a sua
aquisicdo atendeu a todos os requisitos definidos nos padrbes técnicos por ela
estabelecidos. Além disso, tais dados deverdo ser entregues a ANP, que emitirq
laudo de controle de qualidade para devolucdo ou aceitacdo dos dados recebidos,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de entrega desses
dados pelo Concessionario a ANP.

5.170s dados gravimétricos e magnetomeétricos que recubram a area do Bloco sob
concessao, realizados pelo préprio Concessionario ou que tenham sido realizados
em bases nado-exclusivas, nos termos do paragrafo 2.6, ou que tenham sido
adquiridos pelo Concessionario, poderéo ser utilizados para efeito de cumprimento
do Programa Exploratorio Minimo de que trata o paragrafo 5.9, observado o
disposto no paragrafo 5.18, além do atendimento das exigéncias de cumprimento
dos requisitos definidos nos padrdes técnicos da ANP, conforme disposto no
paragrafo 5.14, no que couber.

5.18 Para os trabalhos exploratoérios realizados nos termos do paragrafo 2.6, que sejam
considerados para o cumprimento do Programa de Trabalho e Investimento
indicado no ANEXO I, ser&a aplicado um fator de reducdo no numero de Unidades
de Trabalho, o qual sera calculado de acordo com o tempo decorrido entre a data
da solicitacdo para abatimento do Programa Exploratério Minimo e a data de
conclusdo da operacédo de aquisicdo de dados. Se a operagdo de aquisicao de
dados for realizada até um ano antes da data da solicitacdo para abatimento do
Programa Exploratério Minimo, o trabalho exploratorio ser4 considerado na
totalidade, acrescentando-se um fator redutor de 10% (dez por cento) ao nimero
de Unidades de Trabalho computadas para cada ano adicional decorrido. Dados
adquiridos ha mais de dez anos da data de solicitacdo para abatimento do
Programa Exploratorio Minimo ndo serdo computados para fins do cumprimento do
Programa de Trabalho e Investimento.
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OpcoOes apo6s a Conclusao do Programa Exploratério Minimo

5.19 Depois de haver cumprido integralmente as obrigacfes de trabalho estabelecidas
no Programa Exploratério Minimo para qualquer Periodo de Exploracdo de
qualguer dos Blocos objeto deste Contrato, conforme o paragrafo 5.9, o
Concessionario podera, para o(s) Bloco(s) em que o Programa Exploratorio Minimo
tenha sido cumprido, a seu critério e mediante notificacdo por escrito a ANP, feita
até a data de término do Periodo de Exploracao vigente:

a) até o final do Primeiro Periodo de Exploracdo, da-lo por encerrado e
prosseguir na Fase de Exploracdo, dando inicio ao Segundo Periodo de
Exploracdo, caso em que o Concessionario apresentara garantias
financeiras em garantia do Programa Exploratério Minimo, de acordo com
o disposto no paragrafo 5.6; ou

b) dar por encerrada a Fase de Exploracao, retendo apenas eventuais areas
estabelecidas nos termos dos paragrafos 5.3, 5.20, 7.3, 7.5 e 9.2, caso em
gue todas as demais parcelas do Bloco serdo imediatamente devolvidas
pelo Concessionario a ANP, observado o disposto nos paragrafos 3.5 e
3.6; ou

c) informar ndo ter havido Descobertas no(s) Bloco(s) que, a critério do
Concessionario, justiiguem o prosseguimento das Operacdes sob este
Contrato, o que implicara na exclusdo do(s) Bloco(s) da Area de
Concesséo, ou na extingdo do Contrato de Concessio, caso a Area de
Concessdo compreenda apenas um Bloco, na data de recebimento da
notificacdo respectiva e a imediata devolucdo deste(s) Bloco(s),
observado o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6.

5.20Sempre que, na data de término da Fase de Exploragdo, ainda néo estiver
esgotado o prazo do paragrafo 9.1, com relacdo a uma Declaracdo de
Comercialidade feita pelo Concessionario, este estara obrigado, para os propésitos
do paragrafo 5.19 b), a antecipar, na notificacdo respectiva, e para aprovacao da
ANP, a delimitagéo da Area de Desenvolvimento a ser retida, observando para isso
o disposto no paragrafo 9.2.

5.21Caso o Concessionario deixe de efetuar a notificacdo de que trata o paragrafo
5.19, o Bloco correspondente sera excluido do Contrato de Concessédo, ou este
Contrato extinguir-se-a de pleno direito, caso a Area de Concessdo compreenda
apenas um Bloco, ao final da Fase de Exploracdo. O Concessionario fica obrigado
a devolver imediatamente a area do Bloco, ou toda a Area de Concess&o, quando
for o caso, observado o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6.
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Devolucdo da Area de Concesséo na Fase de Exploragéo

5.22No prazo de até 60 (sessenta) dias apos o término da Fase de Exploracdo, o
Concessionario devera encaminhar a ANP um relatério de devolucdo de éareas,
elaborado conforme a legislacéo brasileira aplicavel.

5.23A entrega do relatério de devolucdo nao implica em qualquer tipo de
reconhecimento ou quitacdo por parte da ANP, nem exime o Concessionario do
cumprimento do Programa de Trabalho e Investimento, e das responsabilidades
indicadas na Clausula Vigésima-Primeira.

Clausula Sexta

Descoberta e Avaliacao

Notificag&do de Descoberta

6.1 Qualquer Descoberta, dentro da Area da Concessdo, de Petrdleo, Gas Natural,
outros hidrocarbonetos, minerais e, em geral, quaisquer recursos naturais, sera
notificada pelo Concessionario a ANP, em carater exclusivo e por escrito, no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas. A notificacdo sera acompanhada de todos os
dados e informacdes pertinentes disponiveis.

Outros Recursos Naturais

6.2 No caso de Descoberta de quaisquer recursos naturais que nao Petréleo ou Gas
Natural, sobre os quais nenhum direito terd& o Concessionario, nos termos do
paragrafo 2.5, ficara este obrigado a cumprir as instru¢cdes e permitir a execugao
das providéncias pertinentes, que a respeito sejam oportunamente determinadas
pela ANP ou outras autoridades competentes, cabendo-lhe ainda, enquanto
aguarda essas instrucdes, abster-se de quaisquer medidas que possam por em
risco ou de alguma forma prejudicar os recursos nhaturais descobertos. O
Concessionario ndo sera obrigado a suspender as atividades, exceto nos casos em
gue essas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos, sendo que
qualquer interrupcdo das atividades, exclusivamente devida a Descoberta de
outros recursos naturais, tera seu prazo computado e reconhecido pela ANP para
efeito da prorrogacéo referida no paragrafo 5.1.
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Avaliacdo de Nova Jazida

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

O Concessionario pode, a seu critério, avaliar uma nova jazida de petrdleo ou gas
natural, na hipétese prevista no paragrafo 6.1, a qualquer momento durante a Fase
de Exploracdo. A Avaliacdo da Descoberta serd realizada integral e
necessariamente durante a Fase de Exploracdo, que em nenhuma hipotese podera
ser prorrogada, exceto conforme previsto nos paragrafos 5.1, 7.3 e 7.5.

Caso o Concessionario decida avaliar a Descoberta, 0 mesmo notificara a ANP e
entregard a mesma, antes do inicio proposto para as atividades de Avaliacdo da
Descoberta, o respectivo Plano de Avaliacdo, preparado segundo a legislacéo
brasileira aplicavel. O Concessionario esta autorizado a iniciar a execucdo do
Plano de Avaliacdo imediatamente ap0s a sua aprovacao pela ANP.

Caso o Plano de Avaliagao contemple a realizagdo de testes de pocgos de longa
duracdo, o Concessionario ndo podera iniciar tais testes sem a autorizacao previa
da ANP.

No caso de aplicacdo do disposto no paragrafo 5.3.3, ficard vedada a realizacéo de
qualquer atividade exploratéria nas areas cujo Plano de Avaliagdo ndo tenha sido
aprovado pela ANP, até que seja proferida a decisdo da ANP sobre a extensdo da
Fase de Exploracdo, sob pena de Ihe serem imputadas as sanc¢fes cabiveis, nos
termos do paragrafo 29.1.

A situacdo descrita no paragrafo 6.6 ndo dispensara o Concessionario do
pagamento pela Retencdo de Area, previsto nos Artigos 45 e 51 da Lei do Petrdleo.

Aprovacéao e Modificagcbes do Plano de Avaliacéo

6.8

A ANP terd prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Plano de
Avaliacao, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario modificagdes justificadas
do Plano de Avaliacdo. Caso a ANP solicite modificac6es do Plano de Avaliacédo, o
Concessionéario devera apresenta-las no prazo de 30 (trinta) dias contados da
referida solicitacdo, repetindo-se entdo o procedimento previsto neste paragrafo
6.8. Quaisquer alteracbes no Plano de Avaliacdo, que forem sugeridas pelo
Concessionario, estardo sujeitas a prévia comunicacdo por escrito a ANP,
aplicando-se quanto a estas alteracdes, o procedimento previsto neste paragrafo
6.8.
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Clausula Sétima

Declaracao de Comercialidade

Opcéao do Concessionario

7.1

7.2

Antes do término da Fase de Exploracdo, o Concessionario, por meio de
notificacdo a ANP, podera, a seu critério, efetuar a Declaracdo de Comercialidade
da Descoberta, segundo o Plano de Avaliagéo aprovado pela ANP. Caso ainda nao
tenha sido enviado a ANP o Relatério Final de Avaliagdo de Descobertas
justificando a proposta de area a ser retida para Desenvolvimento, este devera
acompanhar a Declaracdo de Comercialidade.

Cabera ao Concessionario, a seu critério exclusivo, a decisdo de fazer a
Declaragdo de Comercialidade da Descoberta avaliada, utilizando para isso a
notificacéo de que trata o paragrafo 7.1.

Postergacéo da Declaracdo de Comercialidade

7.3

7.4

O Concessionéario poderd, segundo o disposto nos paragrafos 7.4 e 7.5, pleitear
junto a ANP a postergacao da Declaracdo de Comercialidade.

O Concessionario podera justificar, perante a ANP, nos termos do paragrafo 7.1,
gue a quantidade e/ou a qualidade do Gas Natural descoberto e avaliado sao tais
que (i) sua comercialidade dependa da criacdo de mercado para o Gas Natural ou
da instalacdo de infra-estrutura de Transporte de G&s Natural para atender
simultaneamente a Producéo do Concessionario e/ou de terceiros Concessionarios
e, ainda, que (ii) a criacdo desse mercado ou instalacdo dessa infra-estrutura
podera ser viavel dentro de um prazo de até 5 (cinco) anos. Nesse caso, 0
Concessionério tera o direito de solicitar a ANP e esta, a seu exclusivo critério,
considerando as condi¢cdes vigentes no mercado brasileiro quanto a custos e
precos, podera lhe conceder um prazo de no maximo 5 (cinco) anos, a contar da
notificacéo feita pelo Concessionario nos termos do paragrafo 7.1, para fazer ou
nao a Declaracdo de Comercialidade respectiva, obrigando-se, se a fizer, a
apresentar, juntamente com a Declaracdo de Comercialidade, uma proposta
fundamentada de utilizagdo do Gas Natural, acompanhada do respectivo Plano de
Desenvolvimento. A critério exclusivo da ANP, em bases tecnicamente justificaveis
e para cada caso especifico, o referido prazo de até 5 (cinco) anos podera ser
aumentado, por até mais cinco anos no total maximo de 10 (dez) anos, a contar da
notificacdo feita pelo Concessionario nos termos do paragrafo 7.1. Ao fazer a
solicitacdo prevista no paradgrafo 7.3, o Concessionario submetera
simultaneamente & aprovacdo da ANP a delimitacdo da Area de Desenvolvimento
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7.5

7.6

a ser retida, observando a esse respeito o0 disposto no paragrafo 9.2. A extensao
pelo prazo aqui previsto se aplicarda exclusivamente a esta Area de
Desenvolvimento, valendo para todas as demais parcelas da Area da Concessio
0s prazos e condi¢cdes aplicaveis de acordo com as demais clausulas deste
Contrato.

O Concessionario podera justificar, perante a ANP, nos termos do paragrafo 7.1,
gue a quantidade e a qualidade do Petréleo descoberto e avaliado sao tais que (i)
devido a problemas de escoamento, em funcdo da densidade, viscosidade ou
outros fatores relativos aos Reservatérios, ou problemas de Refino, devido a acidez
do Petréleo, sua comercialidade dependa exclusivamente da aplicacdo de novas
tecnologias de producdo, e que a aplicacdo dessas tecnologias de producéo
podera ser viavel dentro de um prazo de até 5 (cinco) anos, ou (ii) em funcédo da
guantidade do petréleo descoberto, sua comercialidade dependa da descoberta de
volumes adicionais de Petroleo no mesmo Bloco ou em Blocos adjacentes, visando
o Desenvolvimento conjunto destas descobertas, e que o Concessionario tenha,
segundo seus Planos e Programas, perspectivas de realizar descobertas de
volumes adicionais de Petrdleo. Nesse caso, o Concessionario tera o direito de
solicitar a ANP e esta, mediante analise da justificativa técnica fundamentada
apresentada pelo Concessionario e a seu exclusivo critério, considerando as
condicbes vigentes no mercado brasileiro quanto a custos e precos, podera lhe
conceder um prazo de no maximo 5 (cinco) anos, a contar da notificacéo feita pelo
Concessionario nos termos do paragrafo 7.1, para fazer ou ndo a Declaracédo de
Comercialidade respectiva, obrigando-se, se a fizer, a apresentar, juntamente com
a Declaracao de Comercialidade, o respectivo Plano de Desenvolvimento. A critério
exclusivo da ANP, em bases tecnicamente justificAveis e para cada caso
especifico, o referido prazo de até 5 (cinco) anos podera ser aumentado para até
10 (dez) anos, a contar da notificacdo feita pelo Concessionario nos termos do
paragrafo 7.1. Ao fazer a solicitacdo prevista neste paragrafo 7.5, o Concessionario
submetera simultaneamente a aprovacdo da ANP, a delimitacdo da Area de
Desenvolvimento a ser retida, observando a esse respeito o disposto no paragrafo
9.2. A extensdo de prazo aqui previsto se aplicard exclusivamente a esta Area de
Desenvolvimento, valendo para todas as demais parcelas da Area da Concessio
os prazos e condicbes aplicaveis de acordo com as demais clausulas deste
Contrato.

Em contrapartida, se for identificada a existéncia de demanda interna para
absorver a producdo de Gas Nao-Associado em condi¢cdes econdmicas aferidas e
declaradas pela ANP, o Concessiondrio estara obrigado a continuar ou retomar as
atividades , conforme o caso, ndo tendo direito a qualquer extensdo. Podera a
ANP, nesta hipdtese, cancelar a extenséo eventualmente ja concedida.

Devolucdo da Area da Descoberta

1.7

Se o Concessionario decidir ndo fazer a Declaragcdo de Comercialidade de uma
Descoberta avaliada, nos termos desta Clausula Sétima, ou se, tendo efetuado
essa Declaracdo de Comercialidade, deixar de entregar a ANP, no prazo devido, o
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Plano de Desenvolvimento exigido nos termos dos paragrafos 7.3, e 9.1, a area
em questao serd integralmente devolvida.

Continuacéo de Exploracédo e/ou Avaliacao

7.8 O fato de o Concessionério efetuar uma ou mais Declara¢cdes de Comercialidade,
nos termos desta Clausula Sétima, ndo implicara a reducdo ou modificacdo das

obrigacBes previstas no Anexo Il - Programa de Trabalho e Investimento, que
continuardo em vigor de acordo com os prazos e condigcdes definidos neste
Contrato.
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CAPITULO Il - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

Clausula Oitava

Fase de Producéao

Duracéo

8.1

8.2

8.3

A Fase de Producdo de cada Campo comecard na data da entrega pelo
Concessionario a ANP da respectiva Declaracdo de Comercialidade aplicavel, nos
termos da Clausula Sétima, e tera a duracdo de 27 (vinte e sete) anos, podendo
ser reduzida ou prorrogada, segundo o disposto nos paragrafos 8.4, 8.6 e 8.9.

Tendo em vista que a cada Campo corresponde uma Fase de Producédo distinta,
nos termos do paragrafo 8.1, todas as referéncias a prorrogacéo ou extingao deste
Contrato contidas nos paragrafos 8.4 a 8.10 referem-se a prorrogag¢ao ou extingao
deste Contrato exclusivamente com relagédo a cada Campo em separado.

Nos casos de suspensdo do curso dos prazos deste Contrato, o Concessionario
nao se eximira do pagamento referente as Participagcdes Governamentais e de
Terceiros atinentes ao exercicio da Fase a que esta clausula alude.

Prorrogacéo pelo Concessionario

8.4

8.5

O Concessionario podera pleitear a prorrogacdo do prazo estabelecido no
paragrafo 8.1, devendo para tanto encaminhar, com antecedéncia minima de 12
(doze) meses do término desse prazo, solicitacdo por escrito a ANP, devidamente
acompanhada de Plano de Desenvolvimento complementar, ou de um Programa
de Producdo, caso ndo sejam pedidos pela ANP investimentos adicionais no
Campo objeto da prorrogacédo, nos termos do paragrafo 8.5.

A ANP, num prazo maximo de 3 (trés) meses a contar do recebimento da
solicitacdo do Concessionario, informara a este a sua decisédo, ficando entendido
gque a ANP ndo recusara injustificadamente a proposta do Concessionario,
podendo recusa-la in totum ou exigir modificacdes, inclusive investimentos
adicionais no Campo objeto da prorrogagcdo. Da mesma forma, o Concessionario
nao recusara injustificadamente pedidos da ANP para investimentos adicionais no
Campo objeto da prorrogagéo.
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Prorrogacao pela ANP

8.6 A ANP podera, mediante notificacdo por escrito feita com uma antecedéncia
minima de 8 (oito) meses do término do prazo estabelecido no paragrafo 8.1,
solicitar ao Concessionario que prossiga com a operacdo do Campo pelo tempo
adicional que a ANP julgar conveniente, por prazo compativel com a proposta do
Concessionario, com a consequente prorrogacdo deste Contrato. O
Concessionario somente podera recusar a solicitacdo da ANP justificadamente,
sendo que nao restar4 obrigado a prosseguir as operacdes em condicbes que
considere antieconémicas.

8.7 A falta de resposta do Concessionario num prazo de 3 (trés) meses contados a
partir da data da solicitagdo da ANP sera considerada como aceitacdo pelo
Concessionario da proposta da ANP.

Consequéncia da Prorrogacdao

8.8 Ocorrendo a prorrogacdo da Fase de Producao, nos termos dos paragrafos 8.4 ou
8.6, continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condi¢cdes deste
Contrato, excecao feita exclusivamente as eventuais modificagfes acordadas em
funcdo e para os propositos de tal prorrogacdo. Ao final desta, serdo aplicaveis,
mutatis mutandis, os referidos paragrafos 8.4 ou 8.6, para efeitos de uma eventual
nova prorrogacao.

Resilicéo

8.9 A gualquer tempo durante a Fase de Producé&o o Concessionario podera resilir este
Contrato com relagcdo a qualquer Campo (ou a todos os Campos), mediante
notificacéo por escrito a ANP. O Concessionario ndo interrompera ou suspendera a
Producdo comprometida nos Programas de Producdo do(s) Campo(s) ou Areas de
Desenvolvimento em questdo durante um periodo minimo de 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da data da notificagéo.

Devolucédo do Campo

8.10Concluida a Fase de Producdo nos termos do paragrafo 8.1, o Campo sera
devolvido a ANP. A ANP podera, se assim julgar conveniente, adotar as medidas
cabiveis para prosseguir com a operacdo do mesmo, inclusive promover licitagao
ao longo dos ultimos 6 (seis) meses de Producado ou a partir da notificacdo descrita
no paragrafo 8.5. Neste caso, o Concessionario envidara todos os esforcos e
adotara todas as providéncias cabiveis no sentido de, ao longo dos ultimos 6 (seis)
meses de Producdo ou a partir da notificacdo descrita no paragrafo 8.9, transferir

Pagina 30



Contrato Processo N°

adequadamente as Operacdes para a nova Operadora, de modo a nao prejudicar a
administracdo e Producdo do Campo. Em qualquer hipétese, contudo, ficara o
Concessionario obrigado a cumprir o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6.

8.11No prazo nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Producéo, o
Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalacdes, descrevendo em detalhe a proposta de tamponar e abandonar os
pocos, a desativacdo e remocao de plantas, equipamentos e outros ativos e todas
as demais consideracdes relevantes. O Programa de Desativacao das Instalacdes
deverd cumprir estritamente a legislagédo brasileira aplicavel e estar de acordo com
as Melhores Préticas da Industria do Petroleo, observando ainda o disposto na
Clausula Vigésima-Primeira e disposicbes pertinentes a reversdo de bens da
Clausula Décima-Oitava.

8.12A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
Programa de Desativacdo das Instalacbes, para aprova-lo ou solicitar ao
Concessionario as modificagcbes que julgar cabiveis. Se a ANP solicitar
modificacdes, o Concessionario tera 60 (sessenta) dias, contados da data de
recebimento da notificacdo, para discuti-las e apresenta-las a ANP, repetindo-se
entdo o procedimento previsto neste paragrafo. A ANP poderd requerer que o
Concessionério ndo tampone e nao abandone poc¢os e/ou nao desative ou remova
certas instalagcbes e equipamentos, ficando esta responsavel por tais pocos,
instalacdes e equipamentos apods a saida do Concessionario.

8.130 inicio da execucdo do Programa de Desativacao das Instalacdes aprovado nos
termos do paragrafo 8.12 ndo podera ocorrer antes de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir de sua apresentacéo, exceto quando expressamente autorizado
pela ANP.

8.14 A extincdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrerd apos o cumprimento do respectivo Programa de Desativacdo das
Instalagcbes aprovado pela ANP, com a imediata devolucdo da area
correspondente, observado o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6, ndo cabendo ao
Concessionério qualquer indenizacéo pelos investimentos realizados.

Clausula Nona

Plano de Desenvolvimento

Conteudo

9.1 Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de entrega de uma
Declaracdo de Comercialidade, nos termos do paragrafo 7.1 e exceto conforme
previsto no paragrafo 12.1, no caso dos paragrafos 7.3, 7.4 e 7.5, o Concessionario
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entregarda a ANP o respectivo Plano de Desenvolvimento, preparado com
observancia da racionalizacdo da producédo e o controle do declinio das reservas,
de acordo com a legislacdo brasileira aplicavel e com as Melhores Praticas da
IndUstria do Petroleo. O Plano de Desenvolvimento devera contemplar o
cumprimento do percentual minimo estabelecido de Conteddo Local conforme
paragrafos 1.2.10 e 20.2 b).

9.1.1 Durante a elaboragcdo do Plano de Desenvolvimento, a ANP podera, a seu

exclusivo critério, estar representada nas Reunides Teécnicas relativas a
elaboracao do Plano.

Area de Desenvolvimento

9.2

9.3

9.4

A Area de Desenvolvimento estard circunscrita por uma Unica linha tracada
segundo a legislacéo brasileira aplicavel, de modo a abranger, além de uma faixa
circundante de seguranca técnica de no maximo 1 (um) km, a totalidade da Jazida
ou Jazidas a serem produzidas, determinada com base nos dados e informacoes
obtidas durante a execucédo das atividades de Exploracédo e Avaliacéo, e de acordo
com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

Se, ao longo do Desenvolvimento, ficar comprovado que a Jazida ou Jazidas
abrangidas pela Area de Desenvolvimento definida nos termos do paragrafo 9.2 se
estendem para além da mesma, o Concessionario poderé solicitar sua modificacao
a ANP, a fim de nela incorporar outras parcelas da Area da Concess&o original,
desde que tais parcelas ndo tenham ainda sido devolvidas em cumprimento das
disposicbes deste Contrato aplicaveis a devolucdo de parcelas da Area de
Concesséo.

Concluido o Desenvolvimento, o Concessionario retera, da Area de
Desenvolvimento, apenas a area do Campo que dai resultar, devolvendo
imediatamente a ANP as parcelas restantes, observado o disposto nos paragrafos
3.5e 3.6.

9.5 A area de cada Campo a que se refere o paragrafo 9.4 estard circunscrita por uma

tnica linha poligonal fechada, tracada de acordo com a legislacdo brasileira
aplicavel.

Aprovacéao e Execucéo do Plano de Desenvolvimento

9.6 A ANP tera até 180 (cento e oitenta ) dias, contados do recebimento do Plano de

Desenvolvimento, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer
modificacdes que julgar necesséarias. Caso a ANP ndo se pronuncie dentro desse
prazo, o Plano de Desenvolvimento sera considerado aprovado. Se a ANP solicitar
modificacdes, o Concessionario terd 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento
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da notificacdo, para discuti-las e apresenta-las a ANP, repetindo-se entdo o
procedimento previsto neste paragrafo 9.6.

9.7 O Concessionario conduzird todas as Operacdes com relagdo a Area de
Desenvolvimento em questao de acordo com o Plano de Desenvolvimento.

Revisfes e Alteracdes

9.8 Caso ocorram mudancas nas condi¢cdes técnicas ou econdmicas utilizadas na
elaboracdo do Plano de Desenvolvimento, o Concessionario podera submeter
revisbes ou modificacdes a ANP, acompanhadas de exposicdo de motivos, de
acordo com a legislacéo brasileira aplicavel e as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo. Se o Plano de Desenvolvimento, a qualquer momento, deixar de atender
a legislacao brasileira aplicavel ou as Melhores Praticas da Industria do Petroleo, o
Concessionério sera obrigado a adequa-lo as mesmas. As modificacbes estardo
Sujeitas a revisao e aprovacdo da ANP aplicando-se, mutatis mutandis, o disposto
no paragrafo 9.6. Se a ANP entender que um Plano de Desenvolvimento deixou de
atender a legislacdo brasileira aplicavel e as Melhores Praticas da Induastria do
Petroleo, esta podera exigir que o Concessionario faca as alteragBes apropriadas.

Construcbes, Instalagcbes e Equipamentos

9.9 Serdo de inteira responsabilidade do Concessionario todas as construcoes,
instalagbes e o fornecimento dos equipamentos para a extracdo, tratamento,
coleta, armazenamento, medicdo e Transferéncia da Producdo, nos termos deste
Contrato. Com relagdo a Tratamento ou Processamento de Gas Natural,
Estocagem de Gas Natural e Transporte, sera aplicavel o disposto nos artigos 53,
54, 56 a 59 da Lei do Petroleo. A solucdo de tais questdes pelo Concessionario,
inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera obrigatoria para
gue se possa caracterizar a comercialidade e desenvolver a Descoberta.

Clausula Décima

Data de Inicio da Producéo e Programas Anuais de Producao

Data de Inicio da Producgéo

10.1 O Concessionario mantera a ANP informada sobre as previsdes quanto a Data de
Inicio da Producao de cada Campo, obrigando-se a confirma-la a ANP, por escrito,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorréncia.

Pagina 33



Contrato Processo N°

Programa Anual de Producgéo

10.2No méaximo até o dia 31 de outubro de cada ano civil, 0 Concessionario entregara a
ANP, para cada Campo, o Programa Anual de Producédo do ano subsequente, de
acordo com o Plano de Desenvolvimento para o Campo, a legislagdo brasileira
aplicavel e as Melhores Praticas da Indastria do Petréleo. O Programa Anual de
Producdo conterd ainda as explicacdes cabiveis, sempre que o total anual da
Producao nele indicado sofrer uma variacao igual ou maior do que 10% (dez por
cento), quando comparado com o total anual respectivo previsto no Plano de
Desenvolvimento em vigor aplicavel ao Campo.

10.3 0O Programa Anual de Producéo relativo ao ano civil em que a Producdo tiver inicio
sera entregue pelo Concessionario a ANP com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias da Data de Inicio da Producao prevista.

10.4 Nos casos em que a ANP aprovar que a producdo continue sem interrupcédo apos
um Teste de Longa Duracdo, o Programa Anual de Producdo devera ser entregue
em até cinco dias Uteis antes do término previsto para este Teste.

10.5Uma vez entregue o Programa Anual de Producdo, estara o Concessionario, sem
prejuizo do disposto no paragrafo 8.9, obrigado a cumpri-lo, ficando quaisquer
alteracdes do mesmo sujeitas as previsées constantes dos paragrafos 10.6 e 10.8,
observado ainda o disposto no paragrafo 10.9.

Modificacdo pela ANP

10.6 A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Programa de
Producédo, para solicitar ao Concessionario quaisquer modificacdes que julgar
cabiveis, sempre que esse Programa de Producdo ndo atender as disposicdes do
paragrafo 10.2. Caso a ANP solicite tais modificacdes, o Concessionario tera 30
(trinta) dias contados da data da referida solicitacéo, para discuti-las com a ANP e
reapresentar o Programa de Producé&o com as modifica¢des acordadas. Observado
o disposto no paragrafo 8.9, o Concessionario estara obrigado a cumprir o
Programa de Produgdo submetido a ANP, com as modificagbes que possam ter
sido determinadas pela mesma, conforme aqui previsto, aplicando a estas
modificacdes o procedimento previsto neste paragrafo 10.6, observado ainda o
disposto no paragrafo 10.9.

10.7 Se, ao se iniciar o periodo a que se refere um Programa de Producédo, as Partes
estiverem em conflito em razdo da aplicacdo do disposto no paragrafo 10.6, sera
utilizado, em qualquer més e até a solucdo desse conflito, o nivel de Producéo
mais baixo entre aqueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.
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Revisao

10.8 As Partes poderdo acordar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa de
Producdo em curso, desde que tal revisdo satisfaca aos padrées determinados no
paragrafo 10.2. Quando uma revisdo for proposta por iniciativa da ANP,
devidamente justificada e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do
Petrdleo, o Concessionario tera 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
notificacdo, para discuti-la com a ANP e apresentar a esta um Programa de
Producéo revisto. A quaisquer revisdes serdo aplicaveis, mutatis mutandis, as
disposicdes do paragrafo 10.6.

Variacdo Autorizada

10.9 O volume efetivamente produzido em cada Campo, a cada més, ndo podera variar
em mais de 15% (quinze por cento) em relacdo ao nivel de Produgédo previsto para
esse més no Programa de Producdo em curso, exceto quando essa variacao
resultar de motivos técnicos, caso fortuito ou forgca maior, conforme justificativa a
ser apresentada a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més seguinte.

Interrupcdo Temporaria da Produgao

10.10 De acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo, o Concessionario
podera solicitar que a ANP, aprove, por meio de manifestacéo prévia e expressa, a
interrupcdo da Producdo de um Campo, por um periodo maximo de um ano, salvo
nos casos de emergéncia ou forca maior, nos quais a interrupcdo sera
imediatamente comunicada.

10.11 A ANP avaliard a solicitagdo no prazo de até 60 (sessenta) dias, ou pedir4d novos
esclarecimentos ao Concessionario, caso em que 0 prazo para andlise sera
renovado, pelo mesmo periodo.
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Clausula Décima-Primeira

Medicao, Entrega e Disponibilidade da Producéao

Medicéao

11.1 A partir da Data de Inicio da Producédo de cada Campo, o volume e a qualidade do
Petréleo e Gas Natural produzidos serdo determinados peridédica e regularmente
no Ponto de Medi¢cdo da Produc¢do, por conta e risco do Concessionario, com a
utilizacdo dos métodos, equipamentos e instrumentos de medicdo previstos no
Plano de Desenvolvimento respectivo, aprovado pela ANP nos termos deste
Contrato e conforme a legislacao brasileira aplicavel.

Transferéncia de Propriedade

11.20 Concessionario recebera e assumira, no Ponto de Medicdo da Producédo, a
propriedade dos volumes de Petréleo e Gas Natural medidos nos termos desta
Clausula Décima-Primeira, observado o disposto nos paragrafos 2.2, 2.3 e 2.4. A
quantificacdo desses volumes estara sujeita, a qualquer tempo, as correcdes de
que trata o paragrafo 11.1.

Boletins Mensais

11.3Até o 15° (décimo quinto) dia de cada més, e a partir do més seguinte aquele em
que ocorrer a Data de Inicio da Producdo de cada Campo, o Concessionario
entregard & ANP um boletim mensal de Producdo para esse Campo, conforme a
legislacao brasileira aplicavel.

Livre Disposicéao

11.4Observados os termos do paragrafo 11.5, estard assegurada ao Concessionario a
livre disposicdo dos volumes de Petréleo e Gas Natural por ele recebidos de
acordo com o paragrafo 11.2.

Abastecimento do Mercado Nacional

11.5Se, em caso de emergéncia nacional, que possa colocar em risco o fornecimento
de petréleo ou gas natural no territério nacional declarada pelo Presidente da
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Republica ou pelo Congresso Nacional, houver necessidade de limitar exportacdes
de Petroleo ou Gas Natural, a ANP podera, mediante notificagdo por escrito com
antecedéncia de 30 (trinta) dias, determinar que o Concessionario atenda, com
Petroleo e Gas Natural por ele produzidos e recebidos nos termos deste Contrato,
as necessidades do mercado interno ou de composicdo dos estoques estratégicos
do Pais. A participacdo do Concessionario sera feita, em cada més, na proporcao
de sua participacdo na Producdo nacional de Petroleo e Gas Natural do més
anterior.

Consumo nas Operacdes

11.6 O Concessionario poderd utilizar, como combustivel, na execucdo das Operacdes,
Petroleo e Gas Natural produzidos na Area da Concessdo, desde que em
quantidades razoaveis e compativeis com as Melhores Préticas da Industria do
Petréleo. O Concessionério informara & ANP sobre essas quantidades de petrdleo
e gas natural e sua utilizacdo através de notificacdes detalhadas e especificas,
obrigando-se, a partir da Data de Inicio da Producdo de cada Campo, a incluir tais
informacBes nos boletins mensais de Producdo previstos no paragrafo 11.3,
ficando ainda entendido que todas essas quantidades serdo consideradas para
efeito de pagamento das Participagcdes Governamentais e de Terceiros, previstas
na Clausula Vigésima-Terceira.

Producéo de Teste

11.7 Os resultados, dados brutos e as interpretacdes de quaisquer testes de formacgéo
ou producao realizados pelo Concessionario durante a execucao das Operacoes
deste Contrato, inclusive os volumes de Petréleo, Gas Natural e 4gua produzidos,
serdo informados a ANP imediatamente apds a conclusdo dos mesmos, ou de
acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos de Avaliacdo aprovados,
quando se tratar de testes de longa duracdo. Os volumes de Petréleo e Gas
Natural obtidos durante esses testes serdo de propriedade do Concessionario e
computados para efeito de pagamento das Participacdes Governamentais e de
Terceiros, previstas na Clausula Vigésima-Terceira.

Gas Natural Associado

11.8 Os volumes de Gas Associado produzidos sob este Contrato poderao ser utilizados
pelo Concessionario nos termos do paragrafo 11.6, ficando a queima em flares do
mesmo sujeita a prévia aprovacao por escrito da ANP, de acordo com as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo e a legislacéo brasileira aplicavel, ressalvado, em
qualquer caso, o disposto no artigo 47, 8 3°, da Lei do Petroleo.
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Perdas

11.9 Quaisquer perdas de Petréleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario serdo incluidas no volume total da Producédo a ser calculada para
efeito de pagamento das Participacdes Governamentais e de Terceiros, previstos
na Clausula Vigésima-Terceira, nos termos do artigo 47, 8§ 3°, da Lei do Petrdleo,
sem prejuizo da aplicacdo do disposto na Clausula Vigésima-Nona, e na Clausula
Trigésima.

Clausula Décima-Segunda

Unificacédo de Operacoes

Acordo para Individualizacédo da Producao

12.1Se o Concessionario constatar que uma Jazida se estende para fora da Area de
Concesséao, informara formalmente o fato a ANP em até 10 (dez) dias uteis
contados da tomada de conhecimento do mesmo, na forma prevista pela Clausula
34.4 deste Contrato.

12.2Se as areas adjacentes para as quais a Jazida se estende estiverem sob
concessao, a ANP notificara as partes envolvidas com vistas a celebracdo de um
Acordo de Individualizacéo da Producéo.

12.3Antes da aprovacdo do Acordo de Individualizacdo da Producéo, deverdo ser
realizadas OperacOes de Avaliacdo, com o objetivo de avaliar a unificagcdo das
operacoes, segundo um Plano de Avaliacdo ou de Desenvolvimento comum.

12.4Para a apresentacdo e aprovacao do(s) Plano(s) de Avaliacdo ou de
Desenvolvimento a que se refere o paragrafo 12.3, sera aplicavel o disposto na
Clausula Sexta e na Clausula Nona, conforme o caso.

12.50s Concessionarios envolvidos no Acordo de Individualizagdo da Producao
notificardo a ANP sobre o cronograma de negociacbes. A ANP podera solicitar
presenca nas negociacgoes relativas a celebracdo do Acordo de Individualizacéo da
Producado, hipétese em que os Concessionarios deverdo arcar com todas as
despesas de deslocamento, alimentacdo e hospedagem dos representantes da
ANP, quando as negociacfes ocorrerem fora da cidade do Rio de Janeiro.

12.6 Apos a finalizacdo das Operacoes de Avaliacdo, a ANP estabelecera os termos do
Acordo de Individualizacdo da Producdo, no que se refere as obrigacdes
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relacionadas aos Contratos de Concessédo e das Participacdes Governamentais e
de Terceiros, num prazo de até 60 dias apdés a entrega do Relatorio Final de
Avaliacdo de Descobertas de Petrdleo e/ou Gas Natural.

12.7A ANP utilizara, na determinacdo dos termos contratuais a que se refere o
paragrafo 12.6, as informacdes técnicas disponiveis sobre a Jazida, ponderando os
termos contratuais segundo a extensdo da Descoberta e previsdo de distribuicdo
de volumes de Petrdleo e Gas em cada Bloco, de acordo com o principio da
proporcionalidade e segundo as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

Areas Adjacentes sem Concess&o

12.8 Caso a area adjacente ndo esteja sob concessao e a ANP, a seu exclusivo critério,
entender que foi realizada uma Avaliacdo da(s) Jazida(s) em questdo, de modo a
permitir que seja tomada uma decisdo sobre a Individualizacdo da Producéo, a
ANP devera negociar o Acordo previsto no paragrafo 12.1 com a finalidade
exclusiva de definir e constituir as bases contratuais do Acordo para
Individualizacdo da Producéo.

12.9A ANP podera, a qualquer momento, licitar o(s) bloco(s) correspondente(s) a(s)
area(s) adjacente(s), sendo que o futuro Concessionario de tal(is) area(s) assumira
as obrigacbes previstas nesta Clausula Décima-Segunda e cumprira o Acordo
para Individualizacdo da Producao assinado pela ANP, caso ja tenha sido firmado.

Direitos e Obrigacdes dos Concessionérios Interessados

12.10 Caso sejam diferentes os prazos das Fases de Exploracdo ou Producédo das areas
para 0s quais a Jazida se estende ou estejam em curso ao final da Fase de
Exploracdo as negociacdes para unificacdo das Operacoes, exclusivamente para
possibilitar a celebragdo do Acordo de Individualizagdo da Producdo, a ANP
poderda, a seu exclusivo critério, estender a Fase de Exploracdo ou Producéo,
exclusivamente na &rea a ser unificada.

12.11 A ANP poderd atuar no sentido de mediar as negociagcbes do Acordo de
Individualizacdo da Producdo, buscando a conciliacdo dos interesses dos
Concessionatrios e fixando, inclusive, prazos para a celebracéo deste acordo.

Aprovacéo do Acordo e Prosseguimento das Atividades

12.12 Quando os Concessionarios firmarem o Acordo de Individualizacdo da Producéo, a
ANP tera o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do acordo
devidamente assinado por todos os Concessionarios envolvidos, para aprova-lo ou
solicitar quaisquer modificagbes que julgar cabiveis. Caso a ANP solicite
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modificagcbes, o0 Concessionario e as outras partes interessadas terdo 60
(sessenta) dias contados da data da referida solicitagcdo para discuti-las e
apresenta-las a ANP, repetindo-se entdo o procedimento previsto neste paragrafo
12.12.

12.13 Antes do término da Fase de Exploracdo, os Concessionarios poderdo, nos termos
da Clausula Sétima, efetuar a Declaracédo de Comercialidade da area unificada.

12.14Se o prosseguimento das Operacdes na area unificada proporcionar melhor
conhecimento da extenséo das Jazidas, a ANP poderd, por iniciativa prépria ou por
solicitagdo fundamentada dos Concessionarios, determinar a revisdo dos termos
contratuais, segundo os principios determinados no paragrafo 12.7.

12.15 Qualquer mudanca no Acordo citado no paragrafo 12.8 que implique na alteracéo
de obrigacdes dos acordantes dependera de prévia e expressa aprovagdo pela
ANP.

Continuidade das Operac¢des de Producao

12.16 Enquanto ndo aprovado pela ANP o Acordo de Individualizagdo da Producédo aqui
previsto, nos termos desta Clausula Décima-Segunda, ficardo suspensos o
Desenvolvimento e a Produgéo da Jazida objeto do mesmo, a menos que uma das
areas envolvidas j4 esteja em Fase de Producdo, ou se de outro modo a
continuidade seja autorizada pela ANP, a seu exclusivo critério. A referida
interrupcdo podera ndo ser aplicavel no caso das areas em bacias maduras,
sempre a critério da ANP.

Rescisao

12.17 Nao chegando as partes a acordo, em prazo maximo fixado pela ANP, cabera a
esta determinar, com base em laudo arbitral, como serdo equitativamente
apropriados os direitos e obrigacbes de cada Concessionario, com base nos
principios gerais de Direito aplicaveis.

12.18 A recusa de qualquer das partes em firmar o Acordo de Individualizagdo da
Producado implicara a rescisdo do Contrato. Apds a rescisdo, a ANP podera agir
conforme disposto no paragrafo 12.8.

Pagina 40



Contrato Processo N°

CAPITULOIV-  EXECUCAO DAS OPERACOES

Clausula Décima-Terceira

Execucao pelo Concessionario

Exclusividade e Responsabilidade do Concessionario

13.1Durante a vigéncia deste Contrato, e desde que observados os termos e condi¢cdes
do mesmo, o Concessionario ter4, com a excecao prevista no paragrafo 2.6, o
direito exclusivo de realizar as Operagdes na Area da Concess&o, obrigando-se
para isso, por sua conta e risco, a aportar todos os investimentos e a arcar com
todos os gastos necessarios, a fornecer todos os equipamentos, maquinas,
pessoal, servicos e tecnologia apropriados, e a assumir e responder integral e
objetivamente pelas perdas e danos causados, direta ou indiretamente, pelas
Operacles e sua execucdo, independentemente da existéncia de culpa, tanto a
terceiros quanto a ANP e a Unido, de acordo com os paragrafos 2.2, 2.3 e demais
disposicdes aplicaveis deste Contrato.

13.2Por meio deste instrumento o Concessionario designa o Operador para conduzir e
executar todas as OperacOes e atividades previstas neste Contrato em nome do
Concessionario e para submeter todos os planos, programas, propostas e outras
comunicacdes a ANP, e para receber todas as respostas, solicitacdes, propostas e
outras comunicacdes da ANP, em nome do Concessionario. O Operador sera
responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigacdes do Concessionério
estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das Operacfes e do
Pagamento das Participacdes Governamentais para as quais ele seja o Operador,
exceto as obrigacfes determinadas nas Clausula Vigésima-Oitava.

13.3 0 Operador inicial, especificado no ANEXO VIII, firmou este Contrato na Data de
Entrada em Vigor. Um novo Operador poderd ser designado conforme aqui
disposto, se previsto no acordo de operagbes conjuntas celebrado entre os
membros do consorcio.

13.40 Operador deterd, a todo momento, no minimo, 30% (trinta por cento) de
participacdo em cada Campo ou Area de Exploracdo no qual esteja agindo como
Operador constituindo inadimplemento deste Contrato deter o Operador
porcentagem menor, exceto nas hipéteses de acordo para a individualizacdo da
Producado, se necessario, quando o Operador podera deter menos de 30% de
participacao.

13.50 Concessionario podera nomear, dentre seus componentes, outro Operador que
ndo o Operador original, desde que tal componente comprove experiéncia, a
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qualificacdo técnica correspondente a concesséao, exigida no Edital, e capacidade
financeira adequadas, bem como detenha a porcentagem minima estabelecida no
paragrafo 13.4 e tenha sua nomeacéao previamente aprovada pela ANP.

13.6 O Operador podera renunciar a sua funcdo como Operador a qualquer momento,
através de notificacdo as outras Partes com antecedéncia minima de 90 (noventa)
dias da data da efetiva renuncia.

13.70 Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de
qualquer das clausulas deste Contrato, se ndo corrigir a sua falta dentro de 90
(noventa) dias do recebimento de notificagdo da ANP indicando o alegado
descumprimento.

13.8Na hipétese de rendncia ou destituicio de um Operador, o Concessionario
nomearad um novo Operador que atenda aos requisitos desta Clausula e o
apresentara a ANP para aprovacao.

13.9 Somente apos o novo Operador ter sido indicado pelo Concessionario e aprovado
pela ANP é que podera dar inicio as suas atividades, assumindo todos os direitos e
obrigacBes previstos neste Contrato, devendo o antigo Operador transferir-lhe a
custddia de todos os bens utilizados nas Operagdes, 0s registros de contabilidade,
arquivos e outros documentos mantidos pelo Operador relativamente & Area da
Concesséo e as Operacdes em questao.

13.10 Apos a transferéncia dos bens e informacdes a que se refere o paragrafo 13.9, nos
casos de renuncia ou destituicdo, o Operador anterior sera liberado e desobrigado
de todas as obrigacfGes e responsabilidades de Operador, posteriores a data da
transferéncia. No entanto, o Operador anterior continuar4 responsavel por
quaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias que tenham ocorrido durante a sua
gestéao, inclusive ambientais.

13.11 O Concessionéario tem conhecimento de que a ANP podera, como condicdo para
aprovacao de um novo Operador, exigir, dentre outros requisitos, que 0 novo
Operador e o Operador anterior adotem as providéncias necessarias para a total
transferéncia de informacdes e demais aspectos relacionados a este Contrato,
podendo exigir ainda que auditoria e inventario sejam realizados até a transferéncia
das Operacdes para o0 novo Operador. Os custos da auditoria e do inventario serao
pagos pelo Concessionario.

Diligéncia na Conducéao das Operacdes

13.12 O Concessionario planejara, preparara, executara e controlara as Operacfes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a legislacdo brasileira
aplicavel e com as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo, respeitando sempre
as disposi¢coes deste Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou
possa configurar infracdo da ordem econémica. Com base nesse principio, e sem
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com isto limitar sua aplicacéo, ficara o Concessionario obrigado a adotar, em todas
as Operacdes, as medidas necessarias para a conservacdo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais, para a seguranca das pessoas e dos
equipamentos, e para protecdo do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima-Primeira, e a obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e
de seguranca pertinentes, inclusive quanto a recuperacao de fluidos, objetivando a
racionalizacdo da Producao e o controle do declinio das reservas.

13.130 Concessionario se compromete a empregar na conducdo das Operacoes,
sempre que apropriadas e economicamente justificiveis, a juizo da ANP, suas
experiéncias técnicas e tecnologias mais avancadas, inclusive aquelas que melhor
possam incrementar o rendimento econdmico e a Produgao das Jazidas.

Licencas, Autorizacdes e Permissdes

13.14 Cabera ao Concessionario, por sua conta e risco, obter todas as licencas,
autorizacoes, permissoes e direitos, exigidos nos termos da lei, por determinagao
das autoridades competentes ou em razao de direito de terceiros, referidos ou nao
neste Contrato, inclusive relativos ao meio ambiente e que sejam necessarios para
a execucao das OperacgOes, visando inter alia a livre entrada, saida, importacao,
exportacdo, desembaraco alfandegario, movimentacdo, construcdo, instalacéo,
posse, Uso Ou consumo, tanto no que diz respeito ao Pais quanto a Area da
Concessédo, de quaisquer pessoas, Servigcos, processos, tecnologias,
equipamentos, maquinas, materiais e bens em geral, inclusive para a utilizacao de
recursos naturais, nos termos do paragrafo 2.4, instalacdo ou operacdo de meios
de comunicacédo e transmissdo de dados, e transporte por via terrestre, fluvial,
lacustre, maritima ou aérea.

13.15 Caso as licencas, autorizacdes, permissdes e direitos referidos no paragrafo 13.14
dependam de acordo com terceiros, tais como proprietarios de terra, comunidades
urbanas, rurais ou indigenas, governos locais ou outras entidades ou pessoas com
legitimo direito, a negociacdo e execucdo de tais acordos sera da exclusiva
responsabilidade do Concessionario, podendo a ANP fornecer a assisténcia
descrita no paragrafo 14.6.

13.16 O concessionario responderd pela infracdo do direito de uso de materiais e
processos de execucdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
correndo por sua conta o pagamento de quaisquer onus, comissdes, indenizacdes
ou outras despesas decorrentes da referida infracéo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area da Concessao

13.17 Durante a vigéncia deste Contrato, e respeitado o disposto nos paragrafos 13.14 e
13.15 o Concessionéario tera livre acesso a Area da Concessdo e as suas
instala¢des nela localizadas.
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Perfuracéo e Abandono de Pogos

13.18 O Concessionario notificara previamente a ANP, por escrito, sobre o inicio da
perfuracdo de qualquer poco na Area da Concessao, encaminhando & ANP, nessa
oportunidade, um programa de trabalho com informagbes detalhadas sobre as
Operacdes de perfuracdo previstas, bem como sobre os equipamentos e materiais
a serem para tanto utilizados.

13.190 Concessionario podera interromper a perfuracdo de um poco e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo geoldgico previsto, observada a legislacédo brasileira
aplicavel, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo. Se o poco
em questdo representar parte do Programa Exploratério Minimo e este néo
alcancar o objetivo pretendido, 0 mesmo ndo sera considerado para cumprir as
obrigacbGes do Programa Exploratério Minimo, a menos que a ANP, a seu exclusivo
critério, assim o decida.

Programas de Trabalhos Adicionais

13.20 0 Concessionario podera, a qualquer momento, propor a execucado de trabalhos
adicionais na Area da Concessdo, para além daqueles incluidos em quaisquer
planos ou programas ja aprovados nos termos deste Contrato. O programa
respectivo, especificando os trabalhos adicionais propostos e os investimentos
necessarios, sera submetido a ANP, observando-se a respeito os termos dos
paragrafos 6.3, 6.8, 9.6, 9.8, 10.6, 10.8, 16.3 e 16.4.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concessé&o

13.21 Mediante solicitagcdo por escrito do Concessionério, acompanhada da justificativa
técnica detalhada, a ANP podera autorizar o Concessionario a adquirir dados
geoldgicos, geoquimicos e/ou geofisicos fora dos limites da Area de Concesséo, ou
a realizacéao de estudos da mesma natureza.

13.22 Os dados adquiridos fora da Area de Concesséo, e os estudos que vierem a ser
realizados, segundo o disposto no paragrafo 13.21, serdo classificados como
publicos imediatamente apés a aquisi¢ao.

13.23 Os dados e estudos adquiridos e/ou realizados pelos Concessionarios referidos no
paragrafo 13.21 deverdo obedecer aos critérios estabelecidos pelas normas
regulatorias editadas pela ANP, quanto a prazos, forma e qualidade, e ficardo
armazenados no Banco de Dados de Exploracéo e Producéo - BDEP.
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Clausula Décima-Quarta

Controle das Operacoes e Assisténcia pela ANP

Acompanhamento e Fiscalizag&o pela ANP

14.1 A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgdos dos Estados ou do Distrito
Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizacdo permanentes das Operacoes
realizadas na Area da Concessio com o objetivo de assegurar-se de que o
Concessionario esta cumprindo integral e rigorosamente as obrigacfes por ele
assumidas nos termos deste Contrato e da legislacao brasileira aplicavel.

14.2 A acdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizagdo de que trata o paragrafo
14.1 de nenhum modo excluira ou reduzira a responsabilidade do Concessionario
pelo fiel cumprimento das obriga¢gGes aqui assumidas.

Acesso e Controle

14.3 A qualquer tempo, a ANP tera livre acesso a Area da Concesséo e as Operacées
em curso, aos equipamentos e instalacdes a que se refere o paragrafo 18.5, bem
como a todos os registros, estudos e dados técnicos disponiveis, para fins do
acompanhamento e fiscalizagdo referidos no paragrafo 14.1, bem como para a
inspecao de instalacdes e equipamentos, inclusive, mas néo se limitando, aqueles
casos expressamente referidos em outros paragrafos deste Contrato. A ANP zelara
para que as inspecdes nao prejudiquem a execucdo normal das Operacdes.

14.4Para fins do acompanhamento e fiscalizacdo referidos no paragrafo 14.1, o
Concessionéario fornecera aos representantes da ANP transporte, alimentacao,
alojamento e demais servicos adequados nas locacdes em igualdade de condicbes
agueles fornecidos ao seu proprio pessoal.

14.5 Adicionalmente, caberd ao Concessionario, sempre que previsto na legislacéo
brasileira aplicavel, prestar as informagfes cabiveis e permitir livre acesso as
autoridades que tenham competéncia sobre quaisquer de suas atividades.

Assisténcia ao Concessionario

14.6 A ANP, quando solicitada e sempre no estrito limite legal de sua competéncia e
atribuicbes, podera prestar assisténcia ao Concessiondrio na obtengcdo das
licencas, autorizacdes, permissoes e direitos referidos no paragrafo 13.14. Além
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disso, a ANP instruird os processos visando a declaracdo de utilidade publica de
que trata o paragrafo 18.4.

Exoneracédo de responsabilidade da ANP

14.7 Em hipétese alguma a ANP assumira qualquer responsabilidade pela execugéo ou
nao da atividade para a qual sua assisténcia tiver sido solicitada nos termos do
paragrafo 14.6, responsabilidade essa que continuara integralmente com o
Concessionario, por sua conta e risco.

Clausula Décima-Quinta

Garantia Financeira do Programa Exploratério Minimo

Garantia Financeira

15.1 0 Concessionario, por sua propria conta e risco, fornecera a ANP uma ou mais
garantias para o Programa Exploratério Minimo, na forma de cartas de crédito
irrevogaveis, seguro-garantia, contrato de hipoteca ou contrato de penhor de 6leo
na forma e condi¢cdes estabelecidas no Edital de Licitacdo do(s) Bloco(s) objeto
deste Contrato de Concesséao, no(s) valor(es) apontado(s) no Anexo Il — Programa
de Trabalho e Investimento, relativo(s) ao(s) Programa(s) Exploratério(s) Minimo(s)
para o primeiro Periodo de Exploracdo dos Blocos integrantes da Area de
Concesséao.

Estimativas de Atividades

15.2 Com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias do inicio do Segundo Periodo de
Exploracdo, o Concessionario devera informar a ANP o valor de mercado estimado
para a perfuracdo do pocgo exploratério do Programa Exploratério Minimo relativo
ao Segundo Periodo de Exploracao, indicando a base para tal estimativa. A ANP
terd um prazo de 30 (trinta) dias para contestar justificadamente tal estimativa (ou
alocacdo) de custos e apresentar para o Concessionario sua estimativa (ou
alocacado) diferente. Antes do inicio do Segundo Periodo de Exploragédo, o
Concessionario devera, por sua propria conta e risco, entregar a ANP uma ou mais
garantias para o Programa Exploratério Minimo, na forma de carta de crédito
irrevogavel, seguro-garantia, contrato de hipoteca e contrato de penhor de 6leo, na
forma e condicdes estabelecidas no Edital de Licitagdo do(s) Bloco(s) objeto deste
Contrato de Concesséo.
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Alteracfes de Valores

15.3Durante o Primeiro Periodo de Exploracdo, o valor da garantia financeira do
Programa Exploratério Minimo relativo ao Periodo sera reduzido mediante
solicitacdo do Concessionario feita, no minimo, a cada 3 (trés) meses. Esta
reducdo sera no valor alocavel ao trabalho realizado pelo Concessionario até a
data da solicitacdo (ou a porcéo pro rata de tal valor, baseado na participacdo do
Concessionario que forneceu a garantia financeira no consorcio, caso mais de uma
garantia financeira tenha sido fornecida pelo Concessionéario), apds atestado
emitido pela ANP de que tal atividade foi adequadamente realizada. O valor total
alocado a cada Unidade de Trabalho esta indicado no ANEXO Il — Programa de
Trabalho e Investimento para o Primeiro Periodo de Exploracdo, e sera
determinado conforme disposto no paragrafo 15.2 para o Segundo Periodo de
Exploracdo. Reducdes relativas a montantes alocaveis para custos de perfuracéo
serao feitas somente quando um pog¢o atingir o objetivo minimo previsto e for
concluido. Reducdes de montantes alocaveis para custos com levantamentos
sismicos, geoquimicos ou métodos potenciais, quando aplicaveis, serdo feitas
progressivamente, a medida em que os dados forem adquiridos, processados e
entregues a ANP em conformidade com a legislacéo brasileira aplicavel.

15.4 A reducdo prevista no paragrafo 15.3 sera feita proporcionalmente a obrigacéo total
do Programa Exploratorio Minimo, com um minimo de 20% (vinte por cento) em
relacéo a obrigacao total em Unidades de Trabalho.

15.5Qualquer carta de crédito sera devolvida apos atestado fornecido pela ANP de que
todo o Programa Exploratorio Minimo requerido para o Periodo de Exploracéo foi
realizado. Ndo havendo nenhuma divergéncia com relacdo a conclusdo do
trabalho, ou ao cumprimento do disposto no paragrafo 5.14 e de outras obrigacdes
pendentes relativas a tal fase do contrato, a ANP emitir4 estes atestados no prazo
de 30 (trinta) dias apdés a apresentacdo pelo Concessionario de documentagao
certificando tal concluséo.

15.6 Para efeito da reducédo gradual de valores de que trata o paragrafo 15.3, o valor
méaximo de Unidades de Trabalho a calcular por Bloco é o Programa de Trabalho e
Investimento indicado no ANEXO |l — Programa de Trabalho e Investimento.

Atualizagdo das Garantias Financeiras

15.7Havendo variacbes nos custos esperados para o cumprimento do Programa
Exploratério Minimo, a ANP podera solicitar, com periodicidade nao inferior a 1
(um) ano, que o Concessionario atualize o valor do instrumento de garantia
apresentado. Neste caso, o Concessionario devera apresentar, até 60 (sessenta)
dias apoés a notificacao feita pela ANP, nova(s) garantia(s) financeira(s), suficientes
a cobertura do valor atualizado, observada a forma prevista na Clausula 15.
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Execucdo das Garantias

15.8Se o Concessionario ndo cumprir o(s) Programa(s) Exploratorio(s) Minimo(s)
conforme especificado na Clausula Quinta, a ANP ficar4 autorizada a executar as
garantias financeiras como compensacéao por tal descumprimento, sem prejuizo de
outras obrigacfes e deveres que o Concessionario tenha que cumprir ou do direito
da ANP de buscar outras reparacdes cabiveis.

Sancdes

15.9A execugdo das garantias referidas nesta Clausula Décima-Quinta, nos termos
nela definidos, sera feita sem prejuizo da aplicagcdo do disposto na Clausula
Vigésima-Nona e na Clausula Trigésima.

Clausula Décima-Sexta

Programas e Orgamentos Anuais

Apresentacdo a ANP

16.1Até o dia 31 (trinta e um) de outubro de cada ano, o Concessionario apresentara a
ANP o Programa Anual de Trabalho e seu respectivo Orgcamento Anual, conforme
a legislacdo brasileira aplicavel, observado o disposto no paragrafo 34.1. Os
Programas Anuais de Trabalho e respectivos Orcamentos Anuais guardaréo estrita
concordancia com os planos e programas de trabalho e investimento exigidos e
aprovados nos termos deste Contrato.

16.20 primeiro Programa Anual de Trabalho e seu respectivo Orcamento Anual
cobrirdo o restante do ano em curso e serédo apresentados pelo Concessionario no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da Data de Entrada em Vigor deste
Contrato. No caso de faltarem menos de 90 (noventa) dias para o final desse ano,
o primeiro Programa Anual de Trabalho e seu respectivo Orgcamento Anual
contemplardo também, separadamente, o ano imediatamente seguinte.

Revisdes e Alteracdes

16.3 0 Concessionario podera, mediante prévia e justificada notificacdo a ANP, alterar o
Programa Anual de Trabalho e respectivo Orgcamento Anual em curso, com vistas a
adapta-los ao eventual ingresso em uma fase subseqiiente ou a incorporar
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alteracbes ou OperacOes previstas em planos, programas e modificaces
respectivas adotados nos termos deste Contrato.

16.4 A apresentacao de Programas Anuais de Trabalho e seus respectivos Orgamentos
Anuais, bem como as revisfes e alteracbes dos mesmos, de acordo com esta
Clausula Décima-Sexta, de nenhum modo prejudicara, invalidara ou diminuira as
obrigacdes assumidas pelo Concessionario nos termos deste Contrato.

Clausula Décima-Sétima

Dados e Informacdes

Fornecidos pelo Concessionario a ANP

17.10bservado o disposto no paragrafo 34.1, o Concessionario manterd a ANP
constantemente informada a respeito do progresso e dos resultados das
Operacdes realizadas na area de concessao, de acordo com as Melhores Préticas
da Industria do Petroleo, e em cumprimento fiel da legislacdo brasileira aplicavel,
inclusive quanto a periodicidade, aos prazos e a forma. Com base nesse principio,
e sem com isto limitar sua aplicacdo, o Concessionario enviara a ANP, além dos
documentos exigidos em outras clausulas deste Contrato, copias de mapas,
secdes e perfis, dados adquiridos, estudos e informes geoldgicos, geoquimicos e
geofisicos, inclusive interpretacdes, dados de pocos e testes, além de relatorios ou
quaisquer outros documentos definidos em regulamentacdo especifica, que
contenham informacdes necessarias para a caracterizacdo do progresso dos
trabalhos, obtidos como resultado das Operacgdes e deste Contrato.

17.2Nos termos do art. 22 da Lei do Petrdleo, os dados e informacdes de geologia,
geofisica e geoquimica sdo parte integrante dos recursos petroliferos nacionais e
deverdo ser obrigatoriamente entregues a ANP, para arquivo no BDEP, nos
prazos e condicfes estabelecidas em normas regulatérias editadas pela ANP
(normas, padrdes, resolucdes, portarias e regulamentos), que zelara para o
cumprimento dos periodos de confidencialidade definidos na legislagédo aplicavel.

17.3A qualidade das cépias e demais reproducbes de dados e informacbes de que
tratam os paragrafos 17.1 e 17.2 terdo fidelidade absoluta e padrdo equivalente
aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza,
compatibilidade e quaisquer outras caracteristicas pertinentes.
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Processamento ou Analise no Exterior

17.4 Obedecido o disposto na Clausula Trigésima-Terceira, o Concessionario podera
remeter ao exterior, sob autorizacdo prévia e expressa da ANP, exclusivamente
para andlise ou processamento de dados, e em seguida fazé-los retornar ao Pais,
amostras de rochas e fluidos, ou outros dados de geologia, geofisica e geoquimica,
obrigando-se a manter cépia da informacao ou dado ou equivalente da amostra em
territdrio nacional, nos termos da legislacdo vigente, e a entregar a ANP os
resultados obtidos com o processamento ou da andlise realizados, imediatamente
apos recebé-los, para arquivo no BDEP.

17.50 pedido de remessa de dados ao exterior a ser enviado a ANP devera conter,
obrigatoriamente, informagdes detalhadas acerca dos dados, processamento a que
serdo submetidos, incluindo a previsdo da data de seu retorno ao pais.

Clausula Décima-Oitava

Bens

Bens, Equipamentos, Instalacdes e Materiais

18.10 Concessionario fornecera diretamente, comprara, alugard, arrendard ou de
qualquer outra forma obtera, por sua conta e risco, todos os bens, modveis e
imoveis, inclusive mas ndo limitados a instalagBes, construgdes, equipamentos,
maquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessarios para as Operacdes e
sua execucéao, podendo fazé-lo no Brasil ou no exterior, respeitadas as disposi¢cdes
da legislacdo brasileira aplicavel, observado ainda o disposto no paragrafo 19.6,
nesta Clausula Décima-Oitava e nos termos deste Contrato.

Licencas, Autorizacdes e Permissdes

18.2Sera de inteira responsabilidade do Concessionario, nos termos dos paragrafos
13.14 e 13.15, a obtencdo de todas as licencas, autorizacbes e permissoes
necessarias a aquisi¢cao ou utilizacdo dos bens referidos no paragrafo 18.1.

Desapropriacdes e Serviddes

18.3 Observado o disposto no paragrafo 18.2, e sem limitar a aplicacdo do mesmo, fica
expressamente entendido que cabera ao Concessionario, por sua conta e risco,
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promover as desapropriacbes e constituir as serviddes de bens imdveis
necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de
toda e qualquer indenizacéo, custo ou despesa decorrente.

18.4 Mediante solicitacdo por escrito do Concessionario, acompanhada da necessaria
justificativa, a ANP instruir4 processo com vistas a declaracédo de utilidade publica,
para fins de desapropriacdo e instituicAo de serviddo administrativa, dos bens
imoveis referidos no paragrafo 18.3.

Instalacdes ou Equipamentos fora da Area da Concesséo

18.5Desde que no limite de suas atribuicbes, a ANP podera, depois de receber
solicitagdo por escrito do Concessionario, nos termos do paragrafo 18.4, autorizar,
previamente e por escrito, o posicionamento ou a construcdo de instalacdes ou
equipamentos em local externo a Area da Concess&o, com vistas a complementar
ou otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacdes.

18.6 A solicitacdo de que trata o paragrafo 18.5 serd acompanhada da respectiva
fundamentacédo técnica e econdmica, bem como do projeto de posicionamento ou
de construcéo, conforme o caso.

18.7 Aplicar-se-a também aos equipamentos e instalaces referidos no paragrafo 18.5 o
disposto na Clausula Décima-Oitava e na Clausula Vigésima-Primeira.

Devolucéo de Areas e Reversdo de Bens

18.8A0 efetuar toda e qualquer devolucdo de Blocos integrantes da Area da
Concessédo, o Concessionario cumprira rigorosamente, além do disposto nos
paragrafos 3.5, 18.11 a 18.19 e na Clausula Vigésima-Primeira, todas as demais
disposicfes legais e instrucdes da ANP, de acordo com as Melhores Préticas da
Industria do Petréleo relativas a devolucdo e abandono de areas e remocgao e
reverséo de bens.

18.9A devolucdo de que trata este paragrafo ndo exime o Concessionario do
cumprimento de todas as obrigacbes pendentes nem da responsabilidade pelos
passivos, irregularidades ou infracdes constatadas a posteriori, de acordo com a
legislacéo brasileira aplicavel.

18.10 Caso existam, na Area de Concess&o, pocos ou infra-estrutura de producéo pré-
existentes que o Concessionario venha, a qualquer tempo durante a vigéncia do
Contrato, utilizar ou dispor para qualquer finalidade, o Concessionario assumira a
responsabilidade, sem direito a renuncia ou qualquer tipo de indenizacdo por parte
da ANP e da Unido, das obrigacdes de que tratam Clausula Décima-Oitava e a
Clausula Vigésima-Primeira.
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18.110 planejamento e a execucdo de quaisquer Operacdes de desativacdo e
abandono, inclusive com relacdo a areas, pocos, estruturas, Campos, linhas de
transferéncia, partes ou unidades de instalacdes de superficie e sub-superficie, em
terra e no mar, serdo feitos de acordo com a legislacédo brasileira aplicavel e com
as Melhores Préaticas da Industria do Petréleo, observado ainda o disposto na
Clausula Vigésima-Primeira.

18.12 Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacdo e abandono do
mesmo e 0s mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serao previstos
no Plano de Desenvolvimento respectivo, de acordo com o paragrafo 9.1, e
revistos periodicamente, ao longo da Fase de Producdo, revisbes essas que
estardo sujeitas ao disposto no paragrafo 9.8.

18.130 custo das operacbes de desativacdo e abandono de um Campo sera
estabelecido de modo a cobrir as atividades de abandono definitivo de pocos,
desativacao e remocao de linhas e instalacdes e reabilitacdo de areas, conforme a
legislacéo brasileira aplicavel.

Garantias de Desativacdo e Abandono

18.14 O Concessionario apresentara, quando solicitado pela ANP, uma garantia de
desativacdo e abandono, através de seguro, carta de crédito, fundo de
provisionamento ou outras formas de garantias aceitas pela ANP, em conformidade
com a legislacao brasileira aplicavel.

18.150 valor da garantia de desativacdo e abandono de um Campo serd revisado
sempre que forem aprovadas revisdes do Plano de Desenvolvimento deste Campo
gue venham alterar o custo das operac¢des de abandono e desativagao.

18.16 Quando a garantia de desativacdo e abandono for constituida através de fundo de
provisionamento, o saldo apurado apds a realizacdo de todas as operacdes
necessérias a desativacdo e abandono do Campo reverterd exclusivamente ao
Concessionario.

18.17 A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operacdes necessarias
a desativacao e abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

18.18 Em decorréncia e aplicagdo dos artigos 28, 8§ 1° e 2°, e 43, inciso VI, da Lei do
Petréleo, todos e quaisquer bens moveis e imoveis, principais e acessorios,
integrante da Area da Concess&o, cujos custos de aquisicdo sdo dedutiveis, de
acordo com as regras aplicaveis para o calculo da Participacdo Especial e que, a
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critério exclusivo da ANP, sejam necessarios para permitir a continuidade das
Operacdes ou sejam passiveis de utilizacdo de interesse publico, reverterdo a
posse e propriedade da Unido Federal e a administracdo da ANP, quando da
exclusdo do(s) Bloco(s) da Area de Concessdo, ou na extingdo do Contrato de
Concess&o, caso a Area de Concessio compreenda apenas um Bloco. No entanto,
se houver compartilhamento de bens para as Operacdes de dois ou mais Campos
numa mesma Area de Concess&o, o Concessionario podera reter tais bens até o
encerramento de todas as Operagbes. Para cumprimento das obrigacoes
estabelecidas neste e no paragrafo 18.19, o Concessionario se obriga a observar a
legislacdo brasileira aplicavel, bem como a adotar e executar, por sua conta e
risco, todas as medidas legais, operacionais e administrativas que possam ser
necessarias, observado ainda o disposto nos paragrafos 3.5, 18.8 e 18.11 e
Clausula Vigésima-Primeira.

Remocéao de Bens néo revertidos

18.19 Os bens que ndo serdo revertidos sob o paragrafo 18.18, inclusive os inserviveis,
serdo removidos e descartados pelo Concessionario, por sua conta e risco, de
acordo com as disposi¢des deste Contrato e da legislacdo brasileira aplicavel.

Clausula Décima-Nona

Pessoal, Servigcos e Sub-contratos

Pessoal

19.1 0 Concessionario, diretamente ou por qualquer outra forma, recrutara e contratard,
por sua conta e risco, sendo, para todos os efeitos, o0 Unico e exclusivo
empregador, toda a mao-de-obra necesséria para a execucdo das Operacoes,
podendo fazé-lo no Brasil ou no exterior, e segundo seu exclusivo critério de
selecéo, respeitadas contudo as disposi¢cdes da legislacdo brasileira em vigor,
inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao-de-obra brasileira
utilizada. De qualquer modo, o Concessionario sera exclusiva e integralmente
responsavel, no Brasil e no exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida
e permanéncia no Pais de seu pessoal estrangeiro.

19.20 Concessionario observara, quanto a contratacdo, manutencédo e dispensa de
pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispde a legislacao
trabalhista e previdenciaria brasileira, responsabilizando-se exclusiva e
integralmente pelo recolhimento e pagamento de contribuicbes sociais,
trabalhistas, previdenciarias e demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a
qualquer titulo, na forma da lei.
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19.30 Concessionario assegurara alimentacdo e alojamento condizentes ao seu
pessoal, quando em servigo, especificamente no que tange a quantidade,
qualidade, condicBes de higiene, seguranca e assisténcia de satde na Area da
Concesséo, observada a legislacao brasileira aplicavel.

19.40 Concessionario promoverd, sem 6nus para a ANP, a retirada ou substituicdo de
qualquer de seus técnicos ou membros da equipe que, a qualquer tempo, seja
requerida pela ANP, devido a conduta impropria, deficiéncia técnica ou mas
condicOes de saude.

Servicos

19.50 Concessionario executara diretamente, contratara ou de outra maneira obtera,
por sua conta e risco, todos 0s servicos necessarios para o cumprimento deste
Contrato, podendo fazé-lo no Brasil ou no exterior, respeitadas sempre as
disposicdes da legislacéo brasileira em vigor e os termos deste contrato.

19.6 O Concessionario fara valer para todos os seus sub-contratados e fornecedores de
bens e servicos as disposicdes deste Contrato e da legislacdo brasileira aplicavel,
especialmente mas nado limitadas aquelas referentes a pessoal, protecdo ao
consumidor e ao meio ambiente. De todo modo, responderd o Concessionario,
integral e objetivamente, pelos danos ou prejuizos que resultarem, direta ou
indiretamente, para a ANP ou a Unido, das atividades dos seus sub-contratados.

19.7 Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de bens e servigos, 0s precos,
prazos, qualidade e demais termos acordados deverdo ser competitivos e de
mercado, respeitado o disposto no paragrafo 20.1.

19.80 Concessionario mantera atualizado o inventario e os registros de todos os
servicos referidos no paragrafo 19.1 e 19.5, observando a legislacdo brasileira
aplicavel, ficando estabelecido que eventuais saldos de inventario ndo utilizados
em outras Areas de Concess&o, autorizados pela ANP, devero ser tratados como
abatimentos de custo nas Operacdes.

Clausula Vigésima

Conteudo Local

Compromisso do concessionario com o Contetido Local

20.10 Concessionario, em suas aquisicdes direcionadas ao atendimento do objeto
desse Contrato, para garantir aos Fornecedores Brasileiros, condicdes amplas e
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equanimes de concorréncia com as demais empresas convidadas a apresentar
propostas de venda de bens ou de prestagcéo de servigos, compromete-se a:

a)

b)

d)

f)

Incluir Fornecedores Brasileiros entre as empresas convidadas a apresentar
propostas;

Disponibilizar em lingua portuguesa ou inglesa as mesmas especificacfes a
todas as empresas convidadas a apresentar propostas, dispondo-se a aceitar
especificacdes equivalentes, desde que dentro dos padrbes das Melhores
Praticas da Industria do Petréleo, de forma que a participacdo de Fornecedores
Brasileiros ndo seja restrita, inibida ou impedida, enviando todos os demais
documentos e correspondéncias nao técnicos em lingua portuguesa as
empresas brasileiras convidadas.

Garantir a todas as empresas convidadas a apresentar propostas, prazo igual e
adequado as necessidades do Concessionario, tanto para a apresentacdo de
propostas de suprimento quanto para a producdo do bem ou prestacdo de
servigo, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo e de
forma a n&o excluir potenciais Fornecedores Brasileiros.

N&o exigir competéncias técnicas e certificagbes adicionais aos Fornecedores
Brasileiros além daquelas exigidas dos fornecedores estrangeiros.

A aquisicao de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita
aos demais Itens desta Clausula, exceto nos casos de servicos que, de acordo
com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo, sejam habitualmente
realizados por Afiliadas.

Manter-se informado sobre os Fornecedores Brasileiros aptos a oferecer
propostas de fornecimento, buscando, sempre que necessario, informacoes
atualizadas sobre esse universo de fornecedores junto a associagcées ou
sindicatos empresariais afins ou entidades de notério conhecimento do
assunto.

20.2 Além das exigéncias do paragrafo 20.1, o Concessionario:

a)

b)

Para cada Bloco integrante da Area de Concessdo, durante a Fase de
Exploracdo, comprarda de Fornecedores Brasileiros um montante de bens e
servicos, de forma que a Porcentagem dos Investimentos Locais minimos
sejam, respectivamente, 70 % (setenta por cento) em terra, 51 % (cinqlienta e
um por cento) em aguas rasas com profundidade menor ou igual a 100 metros
e 37 % (trinta e sete por cento) em aguas rasas com profundidade entre 100 e
400 metros e em aguas profundas. Para o cumprimento do percentual global
de Conteudo Local contratado na Fase de Exploracdo, torna-se obrigatoria a
realizagdo dos percentuais de Conteddo Local dos Itens e Sub-itens
especificados na planilha do ANEXO X, sob pena de multa prevista no
paragrafo 20.7.

Para cada Bloco integrante da Area de Concessdo, durante a Etapa de
Desenvolvimento, comprara de Fornecedores Brasileiros um montante de bens
e servicos, de forma que a Porcentagem dos Investimentos Locais minimos
sejam, respectivamente, 77 % (setenta e sete por cento) em terra, 63 %
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(sessenta e trés por cento) em aguas rasas com profundidade menor ou igual a
100 metros, e 55 % (cinquenta e cinco por cento) em aguas rasas com
profundidade entre 100 e 400 metros e em &guas profundas. Para o
cumprimento do percentual global de Contetdo Local contratado na Fase de
Desenvolvimento, torna-se obrigatéria a realizacdo dos percentuais de
Conteudo Local dos Itens e Sub-itens especificados na planilha do ANEXO X,
sob pena de multa prevista no paragrafo 20.7.

Para a afericdo dos percentuais definidos em 20.2 (a) e 20.2 (b) utilizar-se-a a
metodologia definida nas normas regulatérias editadas pela ANP.

Para efeito de afericdo dos percentuais definidos em 20.2 (a) e 20.2 (b) os
bens ou servicos que apresentarem Conteudos Locais inferiores a 10% seréo
considerados como sendo bens ou servigos integralmente importados, ou seja,
com O (zero) por cento de Conteudo Local. Como excecdo a esta regra, seréo
considerados apenas 0s Itens de aquisi¢cdo sismica e de afretamento de sonda
para projetos offshore e o Sub-item “brocas”.

Caso o0s Concessionarios venham a receber propostas de pregos
excessivamente elevados para aquisicdo de bens e servigos locais quando
comparados com 0s pregos praticados no mercado internacional, a ANP, por
solicitacdo prévia do Concessionario, podera, em carater excepcional,
autorizar, prévia e expressamente, a contratacdo do bem ou servico no
exterior, exonerando-o, excepcionalmente, da obrigatoriedade de cumprir o
correspondente percentual de Contetdo Local.

Caso o Concessionario venha a receber ofertas de prazos para entrega dos
bens ou execucao dos servigos locais, muito superiores aos praticados pelo
mercado internacional, que possam comprometer o cronograma de atividades
proposto, a ANP, por solicitacdo prévia do Concessionério, podera, em carater
excepcional, autorizar, prévia e expressamente, a contratacdo do respectivo
bem ou servico no exterior, exonerando-o, excepcionalmente, da
obrigatoriedade de cumprimento do correspondente percentual de Conteudo
Local.

Durante os trabalhos de Exploracdo e Desenvolvimento, caso o0
Concessionéario venha a optar pela utilizacdo de uma nova tecnologia, néo-
disponivel por ocasido da licitagdo e ndo-prevista nas planilhas do ANEXO X, a
ANP, por solicitacdo prévia do Concessiondrio, poderd, em carater
excepcional, autorizar, prévia e expressamente, a substituicdo da tecnologia
antiga e exonerar o Concessionario, excepcionalmente, da obrigatoriedade de
cumprimento do percentual de Conteudo Local referente as atividades que
estdo sendo substituidas por esta nova tecnologia, caso ela ndo esteja sendo
oferecida pelos fornecedores locais.

Durante os trabalhos de Exploracdo e Desenvolvimento, se por motivos
justificados, excepcionalmente, forem necessarios ajustes quanto ao
cumprimento de Conteudo Local de Itens especificos da planilha, ANEXO X, o
Concessionario podera solicitar a ANP eventuais alteracdes, levando-se em
conta os percentuais de Conteddo Local realizados nos demais Itens da
planilha, ANEXO X.

Na Fase de Exploracdo, caso o Concessionario venha a executar
investimentos locais que resultem em um percentual de Contetudo Local

Pagina 56



Contrato Processo N°

superior ao oferecido na licitagdo a ANP, por solicitagdo do Concessionario,
podera, em carater excepcional, autorizar, prévia e expressamente a
transferéncia desta diferenca, a maior, de Conteudo Local, para a Etapa de
Desenvolvimento, respeitados os percentuais minimos de Conteudo Local de
cada Item da planilha do ANEXO X.

j) Para as acdes previstas nos itens (e), (f), (g), (h) e (i) deste paragrafo 20.2 o
Concessionario continuara obrigado a cumprir o percentual global de Contetdo
Local oferecido na licitagdo para a Fase de Exploracdo e Etapa de
Desenvolvimento.

k) Para a determinacdo das Porcentagens do Conteludo Local na Fase de
Exploracdo e na Etapa de Desenvolvimento da Producdo, os valores
monetarios correspondentes as aquisicdes de Bens e Servicos, realizadas nos
diversos anos, serdo atualizados para o Ultimo ano, utilizando-se o indice Geral
de Precos de Mercado (IGP-M) da Fundacé&o Getulio Vargas;

[) O Concessionario sera responsavel pelas informacdes referentes ao Conteudo
Local, devendo prever em seus contratos de compra de bens e servigos que 0s
fornecedores certifiquem seus produtos e mantenham todas as informacdes
necessérias para afericdo do Conteuado Local. Esta certificacdo se dara na
forma dos paragrafos 20.3 a 20.6.

20.30s compromissos dos Concessionarios quanto a aquisicdo local de bens e
servicos sera comprovado junto a ANP pela apresentacdo de certificados de
Conteudo Local.

20.4 Os Concessionarios deveréo solicitar aos seus fornecedores de bens e servicos as
devidas certificacfes de seus produtos. Aléem disso, os fornecedores poderédo, por
sua livre iniciativa, buscar antecipadamente a certificacéo de seus produtos.

20.5As atividades de -certificacdo serdo executadas por entidades devidamente
qualificadas e credenciadas pela ANP, com base em critérios previamente
definidos pela propria Agéncia.

20.6 A ANP implantara um sistema de certificacdo do Conteldo Local e realizara
auditoria periddica nas entidades credenciadas.

20.7 Caso, ao final da Fase de Exploracéo de qualquer dos Blocos integrantes da Area
de Concesséo ou ao final da Etapa de Desenvolvimento de Producao de qualquer
Campo integrante da Area de Concess&o, as aquisicbes de bens e servigos junto a
Fornecedores Brasileiros durante tal Fase ou Etapa ndo atingirem as porcentagens
estabelecidas nos paragrafos 20.1(a) e 20.12(b), aferidas conforme disposto nas
normas regulatérias editadas pela ANP, o Concessionario pagara a ANP uma
multa, dentro de 15 dias contados da notificagdo. Esta multa € aplicada da seguinte
forma: se o percentual de Conteudo Local ndo-realizado (NR%) for inferior 65% do
valor oferecido, a multa (M%) serd de 60% sobre o valor do Conteudo Local ndo-
realizado. Se o percentual de Conteudo Local ndo-realizado (NR%) for igual ou
superior a 65% do valor oferecido, a multa sera crescente, partindo de 60% e
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atingindo 100% do valor do Conteudo Local oferecido, no caso o percentual de
Conteudo Local nédo-realizado seja de 100%. O critério de multas proposto é
resumido a seguir:

Se 0<NR(%)< 65% = M (%) = 60(%)
Se NR(%)> 65% =  M(%)=1,143 NR(%)-14,285

O mesmo critério serd aplicado quando do ndo cumprimento do percentual de
Contetdo Local minimo proposto para Itens especificados da planilha do
ANEXO X, mesmo que seja realizado o percentual de Contetudo Local global
contratado.

20.80 Concessionario assegurard preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condi¢cdes de preco, prazo e
qualidade equivalentes as de outros fornecedores convidados a apresentar
propostas.

Clausula Vigésima-Primeira

Meio Ambiente

Controle Ambiental

21.10 Concessionario adotara, por sua conta e risco, todas as medidas necessarias
para a conservacao dos reservatorios e de outros recursos naturais, e para a
protecao do ar, do solo e da 4gua de superficie ou de sub-superficie, sujeitando-se
a legislacdo e regulamentacéo brasileiras sobre meio ambiente e, na sua auséncia
ou lacuna, adotando as Melhores Praticas da Industria do Petréleo a respeito.
Dentro desse principio, e sem com isto limitar sua aplicagdo, ficara o
Concessionario obrigado, como regra geral, e tanto no que diz respeito a execucao
das Operac¢fes quanto a devolucao e abandono de areas e remocao e reversao de
bens, a preservar o meio ambiente e proteger o equilibrio do ecossistema na Area
da Concessdao, a evitar a ocorréncia de danos e prejuizos a fauna, a flora e aos
recursos naturais, a atentar para a seguranca de pessoas e animais, a respeitar o
patriménio histérico-cultural, e a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas
atividades e a praticar os atos de recuperacdo ambiental determinados pelos
Orgaos competentes.

21.20 Concessionario também zelarda para que as OperagBes nao ocasionem
quaisquer danos ou perdas que afetem outras atividades econémicas ou culturais
na Area da Concessdo, tais como agricultura, pecuaria, industria florestal,
extrativismo, mineracdo, pesquisas arqueoldgica, bioldégica e oceanografica, e
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turismo, ou que perturbem o bem estar das comunidades indigenas e
aglomeracdes rurais e urbanas.

21.30 Concessionario enviara, sempre que solicitado pela ANP, cépia dos estudos
efetuados visando obtencédo das licencas ambientais.

21.40 Concessionario informara imediatamente a ANP e as autoridades estaduais e
municipais competentes a ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de
Petr6leo ou Gas Natural, bem como as medidas ja tomadas para enfrentar o
problema.

Responsabilidade por Danos e Prejuizos

21.5Sem prejuizo do disposto no paragrafo 21.1 e na conformidade deste, o
Concessionario assumira responsabilidade integral e objetiva por todos os danos e
prejuizos ao meio ambiente e a terceiros que resultarem, direta ou indiretamente,
das OperacgOes e sua execucdo, bem como do seu abandono e da remocéo e
reversao de bens nos termos dos paragrafos 18.8 a 18.19, obrigando-se a repara-
los e a indenizar a Unido e a ANP, nos termos dos paragrafos 2.2 e 2.3, por toda e
qualquer acéao, recurso, demanda ou impugnacao judiciais, juizo arbitral, auditoria,
inspecdo, investigagcdo ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por
quaisquer indenizacbes, compensacdes, puni¢cdes, multas ou penalidades de
qualguer natureza, relacionados ou decorrentes de tais danos e prejuizos.

Clausula Vigésima-Segunda

Seguros

Seguros

22.1 0 Concessionario providenciara e mantera em vigor, durante toda a vigéncia deste
Contrato, e sem que isso importe em limitagdo de sua responsabilidade sob o
mesmo, cobertura de seguro contratada com empresa idénea, para todos 0s casos
exigidos pela legislagcédo brasileira aplicavel, bem como para cumprir determinacao
de qualquer autoridade competente ou da ANP, tanto com relacdo a bens e
pessoal quanto as Operagbes e sua execucdo, protecdo do meio ambiente,
devolucédo, desativacdo e abandono de areas, remocéo e reversao de bens.

22.2 0 Concessionario obtera de suas seguradoras a inclusdo, em todas as apolices, de
clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos
ou explicitos, de sub-rogacdo em eventuais direitos contra a ANP ou a Unido. Além
disso, o Concessionario incluira a ANP como beneficiaria, ficando contudo
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expressamente entendido que o recebimento pela ANP de qualquer indenizagéo
em razdo da cobertura aqui prevista de modo algum prejudicara o direito da ANP
de ressarcimento integral das perdas e danos que excedam o valor da indenizagéo
recebida.

22.30 Concessionario entregard a ANP, quando solicitado, cépia de todas as apolices
e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo 22.1, bem como de
todo e qualquer aditamento, alteragdo, endosso, prorrogagao ou extensao dos
mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamacdo ou aviso de sinistro
relacionados.

22.40 auto-seguro ou o seguro através de Afiliadas, desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP), somente sera admitido quando aprovado previamente e por escrito pela
ANP, a seu exclusivo critério, podendo contudo o Concessionario utilizar, para os
propésitos desta Clausula Vigésima-Segunda, suas apdlices e programas globais
de seguro, mediante prévia aprovacao por escrito da ANP.
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CAPITULOV - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E INVESTIMENTOS EM
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Clausula Vigésima-Terceira

Participacoes

Participagcfes Governamentais e de Terceiros

23.10 Concessionario pagard a Unido e a terceiros as seguintes participacdes, de
acordo com a legislagéo brasileira aplicavel: (i) Royalties, (ii) Participacdo Especial,
(i) Pagamento pela Ocupacdo ou Retencdo de Areas e (iv) Pagamento de
Participacdo ao Proprietario de Terra, conforme indicado no ANEXO V -
Participacfes Governamentais e de Terceiros.

Clausula Vigésima-Quarta

Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento

Despesas Qualificadas em Pesquisa e Desenvolvimento

24.1Caso a Participacdo Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre
do ano calendario, o Concessionario sera obrigado a realizar Despesas
Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento em valor equivalente a 1% (um por
cento) da Receita Bruta da Producéo para tal Campo.

24.2Tais Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento deverdo ser
realizadas até 30 de junho do ano seguinte ao ano calendario em que se inserem o
trimestre ou trimestres em questdo. Até 30 de setembro de tal ano seguinte, o
Concessionéario devera fornecer a ANP um relatério completo das Despesas
Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento realizadas, incluindo descricdo dos
aspectos técnicos e documentacdo auxiliar, conforme a legislacdo brasileira
aplicavel.

24.3 Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento que forem realizadas
pelo Concessionario a partir da Data de Entrada em Vigor, seja quando ele nao
estiver obrigado a realizar tais Despesas conforme previsto no paragrafo 24.1 ou
guando as realizar além do limite a que esteja obrigado, poderédo ser compensadas
como crédito contra tal obrigagcdo em periodos futuros, sendo que tais montantes
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creditados ndo poderado ser utilizados para compensar mais do que 25% (vinte e
cinco por cento) da obrigacéo total (i.e., 0,25% da Receita Bruta da Producé&o) para
um dado Campo em um dado trimestre. A critério da ANP, a formacéo de pessoal
qualificado podera ser considerada como despesa qualificada para fins deste
artigo.

24.4Até 50% (cinquenta por cento) das Despesas Qualificadas com Pesquisa e
Desenvolvimento poderdo ser realizadas através de atividades desenvolvidas em
instalacdes do proprio Concessionario ou suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou
contratadas junto a empresas nacionais, independentemente do fato destas
envolverem ou estarem relacionadas as Operacdes deste Contrato. O restante
deverd ser destinado a contratacdo dessas atividades junto a universidades ou
institutos de pesquisa e desenvolvimento tecnologico nacionais que forem
previamente credenciados para este fim pela ANP, independentemente do fato

destas envolverem ou estarem relacionadas as Operacfes deste Contrato.

24.5Quando as despesas forem realizadas nas instalacdes do préprio Concessionario
ou suas Afiliadas, conforme previsto no paragrafo 24.4, somente serao
consideradas aquelas relativas a aquisicdo de equipamentos, instrumentos,
materiais utilizados em experimentos e construcdo de protétipos ou instalacdes
piloto, bem como o salério bruto do pessoal que atua nas atividades previstas
nesse paragrafo, ndo sendo admitidos rateios de custos administrativos, de infra-
estrutura, de ensaios de rotina, servicos de assisténcia técnica e solucdo de
problemas operacionais, servicos e taxas de licencas e patentes, ou quaisquer
outros ndo vinculados diretamente aquelas atividades.

24.6Para o fim de conceder o credenciamento referido no paragrafo 24.4, a ANP
considerara as areas de interesse e temas relevantes ao setor de Petréleo e seus
derivados, Gas Natural, 0 meio ambiente e energia.

Clausula Vigésima-Quinta

Tributos

Regime Tributario

25.1 0 Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual
e municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢gbes definidos na
legislacao brasileira aplicavel.
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CertidOes e Provas de Regularidade
25.2 Quando solicitado pela ANP, o Concessionario exibira os originais ou Ihe fornecera
cOpias autenticadas de todas as certiddes, atos de registro, autorizacdes, provas
de inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas
de situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,

inscricbes em entidades ou associacbes profissionais, e quaisquer outros
documentos ou atestados semelhantes.

Clausula Vigésima-Sexta

Moeda e Divisas

Moeda

26.1 Para todos os fins e efeitos deste Contrato, a unidade monetaria sera o Real.

Divisas

26.20 ingresso e a remessa de divisas observardo as leis brasileiras, inclusive as
regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetérias do Pais.

Clausula Vigésima-Sétima

Contabilidade e Auditoria

Contabilidade

27.10 Concessionario mantera todos os documentos, livros, papéis, registros e outras
pecas, além de documentos comprobatdrios necessarios para a afericdo do
Conteudo Local e que suportem a escrituragcdo contabil, fara os lancamentos
cabiveis e apresentara demonstracdes contabeis e financeiras de acordo com a
legislac@o brasileira aplicavel e de acordo com os principios fundamentais de
contabilidade e termos deste contrato.

27.2As demonstracdes contabeis e financeiras a que se refere o paragrafo 27.1
indicardo, de modo segregado, o0s gastos realizados com Exploragéo,
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Desenvolvimento e Producéo, na forma estabelecida para os Relatorios de Gastos
Trimestrais, discriminando ainda, para cada uma dessas atividades, os gastos
relacionados com os respectivos planos e programas de trabalho previstos neste
Contrato, além das aquisicfes junto a Fornecedores Brasileiros de que trata a
Clausula Vigésima.

27.3Sem prejuizo das obrigacdes constantes na legislacdo pertinente, o concessionario
fica obrigado a preencher e entregar a ANP, trimestralmente, o Demonstrativo
Padrédo de Registro dos Dispéndios Realizados nas Operacdes de Exploracédo e
Producdo — E&P (vide modelo do Anexo Xl), observando o prazo de entrega dos
Relatorios de Gastos Trimestrais.

Auditoria

27.4 Em complementacédo ao disposto nos paragrafos 14.1 e 14.3, a ANP fara, sempre
que julgar conveniente, auditoria contabil e financeira do Contrato e nos
demonstrativos de apuracdo das Participacdes Governamentais, nos termos do
artigo 43, inciso VII, da Lei do Petrdleo, auditando diretamente ou mediante
convénios, na forma do artigo 8° da Lei do Petréleo. Para esse proposito, a ANP
notificard o Concessionario com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia. A
auditoria ndo prejudicara a eficiente conducao das Operagdes em curso.

27.5Para a realizacdo da auditoria aqui prevista, a ANP terd o mais amplo acesso aos
documentos, livros, papéis, registros e outras pecas referidas no paragrafo 27.1,
inclusive aos contratos e acordos firmados pelo Concessionario e relacionados
com a aquisicdo de bens e servicos para as OperacOes, relativos aos ultimos 5
(cinco) anos-calendario encerrados.

27.6 Para fins de auditoria do Contetudo Local, a responsabilidade sobre a validade das
informacdes prestadas pelo fornecedor € do concessionédrio. Tais informacgfes
devem ser dispostas conforme disposto nas normas regulatorias editadas pela
ANP. O concessionério devera manter declaracdes e certificados emitidos por seus
Fornecedores, pelo prazo de 5 (cinco) anos-calendéario. Cabe ao Concessionario a
responsabilidade por informacgfes prestadas por terceiros. A ANP podera exigir do
Concessionario quaisquer documentos necessarios para dirimir davidas existentes
sobre os Fornecedores.

27.7A acdo ou omissdo da auditoria de que trata o paragrafo 27.4 de nenhum modo
excluira ou reduzira a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento
das obrigac0Oes referentes ao presente contrato.
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CAPITULOVI-  DISPOSICOES GERAIS

Clausula Vigésima-Oitava

Cessao

Cessao

28.1Com prévia anuéncia da ANP, na forma do art. 29 da Lei do Petréleo, os Blocos
integrantes da Area de Concessdo poderdo ser cedidos, de acordo com as
disposicdes desta Clausula Vigésima-Oitava, onde se definem as condi¢cdes a
serem observadas pelo cedente e pelos cessionarios.

28.2Toda e qualquer transferéncia de titularidade deste Contrato, inclusive nas
hipéteses de fusdo, cisdo, e incorporacdo de empresa integrante do
Concessionario, tera tratamento de Cesséo.

28.3Nos termos desta Clausula Vigésima-Oitava, a Cessdo podera resultar na
mudanca da composi¢cdo do Concessionario ou na divisdo da area de um ou mais
Blocos.

28.4Nao serd admitida a Cessdo para empresas que ndo atendam aos requisitos
técnicos, juridicos e econdmicos, por si e/ou uma de suas afiliadas, exigidos para
as empresas que se habilitam como concessionarios, na forma do artigo 25 da Lei
do Petréleo.

28.5Em se tratando de Cesséo que impligue mudanca de Operador, a ANP exigira os
mesmos requisitos referentes as qualificacbes técnica, financeira e juridica
estabelecidas na Secédo 3 do Edital de Licitacbes (artigo 25 da Lei n° 9.478/97),
como condicionante de sua anuéncia.

Participacdo Indivisa nos Direitos e Obrigacdes

28.6 A Cess&o no todo ou em parte de um ou mais Blocos da Area de Concess&o aqui
permitida sera sempre de uma participacdo indivisa nos direitos e obrigacdes de
qualquer dos integrantes do Concessionario sob um ou mais Blocos da Area de
Concessdo, respeitado estritamente o principio da responsabilidade solidaria
exigido nos termos da lei.
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Cessdes Parciais de Areas na Fase de Exploragéo

28.7 Caso a Cesséo implique em divisdo da area de um Bloco, a area a ser cedida e a
area remanescente deverdo estar circunscritas por uma uUnica linha poligonal
tracada segundo um reticulado compativel com o corte cartografico na escala
1:10.000, de acordo carta internacional do mundo ao milionésimo. Este reticulado
obedecera as dimensdes de 2'30” (dois minutos e trinta segundos) de latitude e de
3'45” (trés minutos e quarenta e cinco segundos) de longitude, podendo a ANP, por
razbes tecnicamente justificadas pelo Concessionario, aceitar reticulados
diferentes.

28.8Na hipdtese de aplicacdo do disposto no paragrafo 28.7, a ANP definira um
Programa Exploratério Minimo adicional para as areas a serem divididas. A soma
dos Programas resultantes devera sempre ser superior ao Programa Exploratorio
Minimo original, ndo sendo admitida a hipétese de uma das &reas divididas ndo
possuir um Programa Exploratorio Minimo a ela associado.

28.9Na hipotese de aplicacdo do disposto no paragrafo 28.7, as areas resultantes
passardo a ser totalmente independentes para todos os efeitos resultantes,
inclusive para o calculo das Participacdes Governamentais e de Terceiros.

Cessoes de Areas na Fase de Producéo

28.10 N&o sera admitida a Cessao de parte da area de um Campo, exceto para
viabilizar um Acordo de Individualizacdo da Producédo, a critério exclusivo da ANP.
A Cessdo de um Campo sob este Contrato devera referir-se a area total, definida
segundo os termos do paragrafo 9.4.

Participacdo do Concessionario

28.11Sem prejuizo do disposto no paragrafo 13.4, cada um dos integrantes do
Concessionario detera, a todo momento, no minimo, 5% (cinco por cento) de
participagdo em cada Campo ou Bloco, constituindo inadimplemento deste
Contrato deter qualquer dos integrantes do Concessionario percentagem menor,
exceto nas hipéteses de acordo para a individualizacdo da Producdo, se
necessario, quando o Concessionario podera deter menos de 5% de participacao
em cada Campo.

Documentos Necessarios

28.120 cedente solicitard a prévia e expressa autorizagdo da ANP para a Cessdo,
juntando a seu pedido:
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(a) Documentos que comprovem o atendimento, por cada um dos
cessionarios, aos requisitos técnicos, juridicos e econdmicos
estabelecidos pela ANP, de modo a atender ao disposto nos artigos 5°,
25 e 29 da Lei do Petréleo;

(b) Declaracdo expressa, firmada pelos cessionarios, da aceitacdo de
observar e cumprir rigorosamente os termos e condicbes deste
Contrato, bem como de responder por todas as obrigacbes e
responsabilidades dele decorrentes, inclusive aquelas incorridas antes
da data da Cessao;

(c) O Contrato de Consoércio firmado entre o cedente e 0s cessionarios ou
entre os cessionarios (no caso de Cessao total). Neste Contrato de
Consorcio constarad obrigatoriamente a indicacdo da Operadora e a
responsabilidade solidaria dos participantes para com a ANP e a Unido
ou, quando j& existir um Contrato de Consércio, como resultado de
Cessao anterior, acordo de alteracdo desse Contrato de Consorcio,
para nele incluir os novos cessionarios;

(d) A ANP podera, a seu exclusivo critério, requerer como condicdo de
Cesséo a assinatura e entrega de garantia de performance da Afiliada
apropriada, na forma do ANEXO IV - Garantia de Performance, a qual
sera mantida em vigor por toda a vigéncia deste Contrato ou até a data
de vigéncia de uma Cessdo da totalidade dos interesses aqui
adquiridos, se isso ocorrer primeiro, e ndo poderd ser substituida no
caso de quaisquer modificacbes na composicdo do controle acionario
do referido cessionario, exceto se a ANP, expressamente, concordar
com tal substituicéo;

(e) Nao obstante o exposto no paragrafo 28.12(d), (i) o Concessionario,
cujas obrigacbes forem garantidas de acordo com o ANEXO IV -
Garantia de Performance, podera efetivar uma Cessdo a qualquer
Afiliada do Garantidor, mediante confirmacéo do Garantidor, na forma e
conteldo aceitdveis pela ANP, de que a garantia aplicavel
permanecera em vigor quanto as obrigacbes do cessionario, e (i)
qualquer outro Concessionario podera efetuar uma Cessao a qualquer
Afiliada deste Concessionario, mediante assinatura por parte do
Concessionario de uma garantia de acordo com o modelo do ANEXO
IV - Garantia de Performance deste Contrato relativo as obrigacdes
desta Afiliada;

() Para os efeitos da Clausula Vigésima-Oitava, se qualquer das
obrigagbes do Concessionario estiver garantida de acordo com o
ANEXO 1V - Garantia de Performance, qualquer alteracdo societaria
gue, se consumada, resultar em que o Garantidor deixe de ser uma
Afiliada deste Concessionario, tal alteracdo sera considerada como
uma Cessao, sujeita a aprovacao da ANP de acordo com a Clausula
Vigésima-Oitava;

(g) Em caso de Cessao total de direitos, quando houver garantias de
desativacao e abandono constituidas de fundo de provisionamento nos
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termos do paragrafo 18.14, a ANP determinara a transferéncia deste
fundo ao novo Concessionario;

(h) Nos casos de Cesséao de direitos em que nao seja aplicavel o disposto
em 28.12(g), a ANP determinara, como condigdo de aprovacdo da
Cessdo, a apresentacdo de garantias que, a critério exclusivo da ANP,
sejam compativeis com o disposto no paragrafo 18.13.;

() Nos casos de Cessdo que impliguem em divisdo de areas, o
Concessionario devera encaminhar todos os Planos, Programas e
Relatorios decorrentes deste Contrato, relacionados a cada area em
separado e com efeito retroativo a Data de Entrada em Vigor.;

28.13 Os documentos referidos no paragrafo 28.12(a) ndo serdo necessarios quando o
cessionario ja for qualificado como Concessionario na mesma modalidade exigida
para este Contrato, desde que a documentacao esteja atualizada ou quando o
mesmo for uma Afiliada do cedente.

Nulidade da Cesséao

28.14 Qualquer Cessao que ndo cumpra o disposto nesta Clausula Vigésima-Oitava sera
nula de pleno direito.

Aprovacédo da Cesséo

28.15 A ANP terd o prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento do
pedido e documentos referidos no paragrafo 28.12(a), para, nos termos do
paragrafo unico do artigo 29 da Lei do Petroleo, manifestar ou ndo sua aprovacgao
da Cessao, bem como para exigir documentos adicionais que julgue necessarios,
respeitadas as disposicoes deste Contrato e da legislacdo brasileira aplicavel.
Caso a ANP solicite modificagbes ou documentos adicionais, tais exigéncias serao
cumpridas e o pedido de Cesséo reapresentado no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias contados da referida solicitagéo, repetindo-se entdo o procedimento previsto
neste paragrafo 28.15. No prazo de até 30 (trinta) dias apdés a efetivacdo da
Cessdao, o Concessionario entregara a ANP copias do Contrato de Consorcio ou
acordo de alteracdo do Contrato de Consorcio, devidamente assinados, bem como
da publicacdo da certiddo de arquivamento destes Ultimos no Registro de Comércio
competente.

Efetivacdo da Cesséo

28.16 Qualquer Cessao efetuada nos termos desta Clausula Vigésima-Oitava, tornar-se-a
vigente a partir da data da sua aprovacdo pela Diretoria Colegiada da ANP, e
surtird seus efeitos a partir da data do protocolo do pedido de Cessédo perante a
ANP, desde que a documentacdo apresentada esteja completa. Caso a
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documentacdo esteja pendente, a Cessdo somente produzird efeitos a partir da
data do protocolo do ultimo dos documentos exigidos.

Aditivo ao Contrato de Concessao

28.17 Caso a Cesséao nao resulte no ingresso de nova empresa e/ou na retirada de uma
empresa integrante da composicdo atual do Concessionario, no prazo maximo de
30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovacdo da Cessdo, as Partes
deverdo firmar o respectivo aditivo, exclusivamente para formalizar a nova
composicao do Concessionario e a indicacdo do Operador.

Novo Contrato de Concesséao

28.18 Com excecao dos casos previstos no paragrafo 28.17, quando a Cesséao implicar
modificacdo da composi¢cdo do Concessionario ou do Operador, de maneira que
esta composicdo ou o Operador ndo resultem idénticos em todos os Blocos
integrantes da Area de Concess&o, ou quando a Cesséo resultar na divisdo de
areas, as Partes deverdo firmar com a ANP um novo Contrato de Concesséo no
prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovagdo da
Cessao, mantendo os mesmos termos, obrigacbes, Programas e prazos deste
Contrato, ressalvado o disposto no paragrafo 28.8, e formalizando neste novo
Contrato de Concessdo os Blocos objeto da Concessédo, a composicao do
Concessionério e a indicacdo do Operador.

Fusao, Cisédo e Incorporacdao

28.19Na hipétese de fusdo, cisdo e incorporacdo de empresa integrante do
Concessionario, o cedente requerera a ANP autorizagdo para que o cessionario se
torne titular, apresentando, para tanto, os documentos listados no paragrafo 28.12,
além dos atos societérios pertinentes.

Necessidade de Aprovacéao Prévia e Expressa

28.20 A Cessao do Contrato, por qualquer meio, sem aprovacado prévia e expressa da
ANP, constitui infracdo, passivel de sancdo conforme previsto na Clausula
Vigésima-Nona.
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Clausula Vigésima-Nona

Descumprimento e Penalidades

Sanc¢des Administrativas, Civis e Penais

29.1No caso de descumprimento, por parte do Concessionario, de qualquer uma de
suas obrigacGes estabelecidas neste Contrato ou na Portaria ANP n° 234/2003,
podera a ANP, nos termos do paragrafo 30.5 e com base no art. 89, inciso VII, da
Lei do Petrdleo, aplicar san¢des administrativas e pecuniarias cabiveis segundo a
legislacéo brasileira aplicavel, em especial na citada Portaria, onde serdo definidos,
dentre outros aspectos, 0s casos de adverténcia e multa, o procedimento para sua
aplicacdo através de auto de infracdo, os prazos para correcdo de falhas e
pagamento das multas, os juros de mora e outras conseqiéncias do nao
pagamento das mesmas e os pedidos de reconsideracao e recursos, garantidos o
contraditorio e a ampla defesa.

Clausula Trigésima

Descumprimento, Resciséo e Extingado do Contrato

Rescisao

30.1Este Contrato sera rescindido caso o Concessionario deixe de cumprir prazo fixado
pela ANP para o adimplemento de obrigacdo pendente, prazo este que ndo podera
ser inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia, e com
excecdo do disposto no paragrafo 30.5.

30.2A rescisdo tera efeito somente com relacdo ao inadimplente, podendo a
participacéo deste nos direitos e obrigacbes deste Contrato ser transferida para os
outros integrantes do Concessionario de acordo com os termos da Clausula
Vigésima-Oitava.

30.3 Também podera dar-se a rescisdo deste Contrato se 0 Concessionario ou qualquer
dos seus integrantes for declarado falido, insolvente ou requerer recuperagao
judicial. Nestes casos 0 Concessionario ou o integrante do Concessionario tera 90
(noventa) dias, a contar da data de tal evento, para ceder a sua participacao
indivisa, nos direitos e obrigacbes deste Contrato, nos termos da Clausula
Vigésima-Oitava. Se o Concessionario ou integrante do Concessionario néo efetuar
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a Cessdao no referido prazo, a ANP podera rescindir o Contrato com relacdo ao
Concessionéario ou ao integrante do Concessionario em questdo, sem prejuizo,
neste ultimo caso, dos direitos dos demais integrantes do Concessionario.

Consequéncias da Resciséo

30.4 Rescindido este Contrato pela ANP, nos termos do paragrafo 30.1, respondera o
Concessionario pelas perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e da
rescisdo, arcando com todas as indenizacBes e compensacdes cabiveis, na forma
da lei e deste Contrato, observado ainda o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5,
quanto a devolucdo da Area da Concess&o.

Sancdes por Opcéo da ANP

30.5Poder4 a ANP optar pela aplicacdo das san¢des indicadas pela Clausula Vigésima-
Nona, em lugar da rescisdo, quando o descumprimento deste Contrato pelo
Concessionario nao for grave, ou reiterado, ou revelador de impericia, imprudéncia
ou negligéncia contumazes, ou se ficar constatado que houve acédo diligente no
sentido de corrigir o descumprimento.

Clausula Trigésima-Primeira

Regime Juridico

Lei Aplicavel

31.1Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis
brasileiras, que serdo rigorosamente cumpridas pelo Concessionario no exercicio
dos seus direitos e na execuc¢ao de suas obrigacdes.

Conciliacao

31.2As Partes envidardao todos os esforcos no sentido de resolver entre si,
amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato
ou com ele relacionada. Poderdo também, desde que firmem acordo unénime por
escrito, recorrer a perito internacional, para dele obter um parecer fundamentado
que possa levar ao encerramento da disputa ou controvérsia.
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31.3Firmado um acordo para a intervencdo de perito internacional, nos termos do
paragrafo 31.2, o recurso a arbitragem, previsto no paragrafo 31.5, somente podera
ser exercido depois que esse perito tiver emitido seu parecer fundamentado.

Suspensdao de Atividades

31.4 Surgida uma disputa ou controvérsia, a ANP decidira sobre a suspensédo ou nao
das atividades sobre as quais verse essa disputa ou controvérsia, até a solucédo da
mesma, usando como critério para essa decisdo a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operacoes.

Arbitragem “ad hoc”

31.5Se a qualquer momento uma parte considerar que inexistem condi¢cdes para uma
solucdo amigavel de disputa ou controvérsia a que se refere o paragrafo 31.2,
devera submeter essa disputa ou controvérsia a processo arbitral “ad hoc”,
utilizando como parametro as regras estabelecidas no Regulamento da Corte de
Arbitragem da Camara de Comércio Internacional e em consonéancia com 0s
seguintes preceitos:

(@) A escolha dos arbitros seguira o rito estabelecido no Regulamento da
Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional.

(b) Serdo trés os arbitros. Cada parte escolhera um arbitro. Os dois
arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionara
como presidente.

(c) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar
da prolacédo da sentenca arbitral.

(d) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua
portuguesa. As Partes poderdo, todavia, instruir o processo com
depoimentos ou documentos em qualquer outro idioma se os arbitros
assim decidirem, sem necessidade de traducao oficial.

(e) Quanto ao mérito, decidirdo os arbitros com base nas leis substantivas
brasileiras.

(f) A sentenca arbitral ser& definitiva e seu contetdo obrigara as Partes.

(g) Havendo necessidade de medidas cautelares, preparatérias ou
incidentais, ou outras medidas acautelatérias, a Parte interessada
podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, com fundamento
na legislacdo brasileira aplicavel.
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Foro

31.6 Para os efeitos da Lei n® 9.307/96, para as questdes que ndo versem sobre direitos
patrimoniais disponiveis, as Partes elegem o foro da Justica Federal - Secéo
Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como Unico competente, com rendncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Execucao do Contrato

31.7 O concessionario fica obrigado a manter, durante toda a execucédo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacao.

Justificativas

31.8A ANP se compromete a, sempre que tiver de exercer seu poder discricionario,
expor as justificativas do ato, observando a legislacdo brasileira aplicavel e
atendendo as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

Aplicacdo Continuada

31.9As disposicbes desta Clausula Trigésima-Primeira permanecerdo em vigor e
sobreviverdo a extingdo ou rescisdo deste Contrato, independentemente do motivo
que enseje o término do Contrato.

Clausula Trigésima-Segunda

Caso Fortuito e Forca Maior

Exoneracédo Total ou Parcial

32.1As Partes somente deixardo de responder pelo cumprimento das obrigacoes
assumidas neste Contrato nas hipéteses de caso fortuito ou forga maior, na forma
do artigo 393 do Cadigo Civil. A exoneracdo do devedor aqui prevista dar-se-a
exclusivamente com relagdo as obrigacbes do contrato cujo adimplemento se
tornar impossivel em virtude da forgca maior ou caso fortuito, reconhecido pela ANP.

32.2Em nenhuma hipétese a situacdo descrita no paradgrafo 32.1 isentara o
Concessionario do pagamento de participacdes governamentais.
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Notificag&do da Ocorréncia

32.30correndo circunstancias que justiiquem a invocacdo da existéncia de caso
fortuito ou forca maior, a Parte atingida notificara imediatamente a outra Parte, por
escrito, especificando tais circunstancias, suas causas e consequéncias. Notificara
também, imediatamente, a cessacdo do estado de caso fortuito e forca maior.

32.4 Notificada pelo Concessionario da ocorréncia de evento que possa caracterizar
caso fortuito ou forca maior, a ANP decidira se reconhece ou ndo a causa de
exoneracgao de responsabilidade.

32.5A decisdo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior
indicarda também a parcela do contrato de cujo adimplemento estara o
Concessionario dispensado.

Suspenséo do Curso do Prazo do Contrato

32.6 A ANP, a pedido do Concessionério, podera, excepcionalmente, suspender o
curso do prazo contratual se comprovada perante a Agéncia o0 atraso da
deliberacdo sobre o licenciamento ambiental por culpa exclusiva dos 0Orgaos
ambientais competentes. Sera determinado, a critério da ANP, o periodo pelo qual
o curso do prazo do Contrato ficara suspenso.

32.7Caso o o6rgdo ambiental indefira, em carater definitivo, o licenciamento proposto,
em razdo de agravamento das regras e critérios para o licenciamento, apos a
assinatura do Contrato, e sendo o licenciamento essencial para o sucesso das
atividades exploratdrias, o Contrato sera rescindido, sem que o Concessionario
tenha direito a qualquer indenizacao contra a ANP e a Unido.

Alteracéo ou Extingdo do Contrato

32.8Uma vez superado o caso fortuito ou forca maior, cumprira o devedor as
obrigagOes afetadas, considerando-se prorrogado o prazo previsto neste Contrato
para esse cumprimento, pela duracdo do caso fortuito ou forca maior. Contudo, a
depender da extensdo e gravidade dos efeitos do caso fortuito ou for¢ca maior, as
Partes poderdo acordar a alteracdo deste Contrato ou a extincdo do mesmo,
implicando na extingdo da Concesséo e na devolucao total da Area da Concessao.

Perdas

32.90 Concessionario assumira individual e exclusivamente todas as perdas
decorrentes da situag&o de caso fortuito ou forga maior.
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Clausula Trigésima-Terceira

Confidencialidade

Obrigacao do Concessionario

33.1Todos e quaisquer dados e informagOes produzidos, desenvolvidos ou por
qualquer forma obtidos como resultado das Operacfes e deste Contrato, serdo
considerados estritamente confidenciais e, portanto, ndo serdo divulgados pelo
Concessionario sem o prévio consentimento por escrito da ANP, exceto nas
seguintes hipoteses:

(@) quando os dados e informagdes ja forem publicos ou se tornarem
publicos através de terceiros autorizados a divulga-los;

(b) quando essa divulgacgao for imposta por lei ou determinacéo judicial, ou
feita de acordo com as regras e limites determinados por bolsa de
valores em que se negociem acdes do Concessiondrio, ou para suas
Afiliadas;

(c) para Afiliadas, consultores ou agentes do Concessionario;

(d) para instituicdes financeiras a que o Concessionario esteja recorrendo,
bem como a seus consultores;

(e) para possiveis cessionarios de boa-fé, bem como seus consultores e
Afiliadas;

() para Concessionarios de area adjacente, bem como seus consultores e
Afiliadas, exclusivamente com vistas a celebracdo do acordo a que se
referem os paragrafos 12.1 e 12.10.

33.2Nos casos listados nos paragrafos 33.1(c), 33.1(d), 33.1(e) e 33.1(f), a divulgacéo
de dados e informacbes se dara sempre mediante prévio acordo escrito de
confidencialidade em que esses terceiros obrigar-se-ao expressamente a cumprir o
disposto neste paragrafo 33.1 e sujeitar-se-d4o expressamente, em caso de
descumprimento, ao disposto na Clausula Vigésima-Nona, sem terem contudo o
beneficio das excecbes previstas nos Itens (a) a (f) do paragrafo 33.1 para
divulgacdo de dados e informag¢des sem consentimento prévio da ANP.

33.3Nas hipoéteses previstas no paragrafo 33.1, o Concessionario devera enviar a ANP
uma notificacdo, em até 30 (trinta) dias apds a divulgacdo, contendo os dados e/ou
informacdes divulgadas, as razfes da divulgacdo e a relagdo dos terceiros que
tiveram acesso a esses dados e/ou informacdes.
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33.4Nos casos listados nos paragrafos 33.1(e) e 33.1(f), o Concessionario devera
enviar a ANP, junto com a notificagdo de que trata o paragrafo 33.3, uma coépia do
acordo de confidencialidade a que se refere o paragrafo 33.2.

33.5As disposicdes do paragrafo 33.1 permanecerdo em vigor e sobreviverdo a
extingdo deste Contrato, seja por qual motivo for.

Compromisso da ANP

33.6 A ANP se compromete a ndo divulgar quaisquer dados e informacfes obtidos
como resultado das Operacbes e que digam respeito as parcelas retidas pelo
Concessionario, exceto quando essa divulgacdo for necessaria no cumprimento
das disposicdes legais que lhe sejam aplicaveis ou dando curso as finalidades para
as quais foi constituida.

Clausula Trigésima-Quarta

NotificacOes e Relatorios

Planos, Programas e Relatorios

34.1Durante a Fase de Exploracdo, todos os Planos, Programas, Relatérios e outras
comunicacdes previstas neste Contrato deverdo ser encaminhados a ANP, estando
neles compreendidos informacdes discriminadas acerca das Operacoes
relacionadas a cada Bloco sob a denominacdo indicada no ANEXO | — Area da
Concesséo.

Validade e Eficacia

34.2Todas as notificagdes previstas neste Contrato serdao sempre feitas por escrito e
entregues pessoalmente ou enviadas através de remessa postal ou courier, com
comprovante de recebimento, e serdo consideradas validas e eficazes na data em
que forem efetivamente recebidas.

Alteracdes dos Atos Constitutivos

34.30 Concessionario encaminhara a ANP copias de todas e quaisquer alteracdes de
seus Atos Constitutivos, Estatutos ou Contrato Social, dos documentos de eleicdo
de seus administradores ou prova da diretoria em exercicio.
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Comunicacdes a ANP

34.4Todos os atos e comunicacdes relacionados a este Contrato deverdo ser
assinados por representante legal do Concessionario ou por procurador com
poderes especificos, exceto nos casos da comunicacéo de inicio de perfuracéo e
da notificacdo de acidente, e redigidos em lingua portuguesa.

Enderecos

34.5Para o0s propositos desta Clausula Trigésima-Quarta, os enderecos dos
representantes das Partes podem ser observados no ANEXO IX:

34.6 Qualquer das Partes poderd modificar seu endereco, mediante notificagdo por
escrito a outra Parte, feita com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias antes que
ocorra a mudanca.

Clausula Trigésima-Quinta

Disposicoes Finais

Novacéao

35.1A omissdo ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da rigorosa
observancia das disposi¢bes deste Contrato, bem como sua aceitacdo de um
desempenho diverso daquele exigido nessas disposi¢cdes, nao implicara em
novacdo, nem limitara o direito dessa Parte de, em ocasifes subsequentes, impor
a rigorosa observancia dessas disposi¢cfes ou exigir um desempenho em estrita
observancia das mesmas. Nao se considerara, portanto, que uma Parte tenha
renunciado, desistido ou modificado quaisquer dos seus direitos sob este Contrato,
a menos que essa Parte haja, expressamente, manifestado essa rendncia,
desisténcia ou modificacdo, em documento escrito e assinado pela mesma,
observadas, no que couber, as disposi¢oes legais pertinentes.

ModificacBes e Aditivos

35.2 Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato serdo efetuados em estrita
observancia a legislagédo pertinente e somente terdo validade se feitos por escrito e
assinados pelos representantes das Partes.
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Titulos

35.30s titulos de paragrafos, clausulas e capitulos usados neste Contrato servirdo
apenas para efeito de identificacéo e referéncia, e serdo desprezados para fins de
interpretagdo dos direitos e obrigacdes das Partes.

Publicidade

35.4 A ANP fara publicar, no Diario Oficial da Unido Federal, o texto integral ou extrato
dos termos deste Contrato, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em vias, de igual teor e
forma, e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, de de 2007.

Agéncia Nacional do Petr6leo, Gas Natural e
Biocombustiveis - ANP

Diretor-Geral
Haroldo Borges Rodrigues Lima

(Concessionario)
(Signatéario)

(Cargo)
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Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO | - AREA DA CONCESSAO

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS.
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ANEXO Il - OBJETO: PROGRAMA DE TRABALHO E INVESTIMENTO

Processo N°

Serdo inseridas aqui as informacdes do Edital de Licitacdo e da oferta de
Programa Exploratério Minimo para os Blocos citados no Anexo VI. As atividades
abaixo, a serem exercidas pelo concessionario, caracterizam o Objeto deste Contrato,
entre as Partes citadas no preambulo.

Programa Exploratdrio Minimo e Garantias Financeiras

Primeiro Segundo Valor da
; Periodo de Periodo de Garantia
Area do Bloco Valor da Garantia (por
Exploracao Exploracéao Financeira do
Kmz2 extenso)
(Unidades de (poco Primeiro Periodo
Trabalho)! exploratério) (R$)2
Bloco___ 1
Bloco___ 1
Equivaléncia das Unidades de Trabalho (UTs)
Explorat cvearm | cseame Métodio
P. Sismic | Sismica Geoqui | Eletrom S Profundid
orio?® ento nto . o .
az2D 3D mica | agnétic | Potenci ade
PSDM PSDM . I
(UT/poc (UT/k | (UT/km?2 2D 3D (UT/am o ais Minima
i 3
o) m) (UT/km | (UT/Km? ostra) | (UT/Km) | (UT/Blo | (idade)
) ) co)

Fase de Exploracao

Duracéao (anos)

Primeiro Periodo

Segundo Periodo

1. Serdo determinados, para fins de cumprimento dos Programas Exploratérios Minimos, os

levantamentos nao-exclusivos autorizados pela ANP de sismica 2D e 3D em qualquer

localizacado, aplicando-se o fator de reducao indicado no paragrafo 5.18.

2. Os valores indicados representam os valores das Garantias Financeiras para o Programa

Exploratério Minimo do primeiro Periodo Exploratério em cada Bloco. Os valores das

garantias para o Segundo Periodo Exploratério serdo definidos em momento proximo a

época do inicio deste Periodo, baseado nos custos praticados naquele momento.

Para serem computados para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os

pocos deverdo ser perfurados no minimo até atingirem objetivos principais na forma de

unidades litoestratigraficas. A profundidade minima exigida almeja a investigacdo de tais
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objetivos em toda sua plenitude, estando condicionada as peculiaridades estruturais-

estratigraficas de cada prospecto em particular. No entanto, a ANP poderd, a seu exclusivo

critério, aceitar outros objetivos com prospectos comprovados.

Fator de reducgédo dos levantamentos ndo-exclusivos para fins do cumprimento do Programa
Exploratério Minimo do Primeiro Periodo Exploratério

Te_mpg entre a dgta de concluséo da operagéold_e aqyi_sigéo ea datqda Fator Redutor*
solicitagdo do abatimento do Programa Exploratério Minimo efetuada a ANP

0-1ano 1,0
1- 2 anos 0,9
2 - 3 anos 0,8
3 -4 anos 0,7
4 -5 anos 0,6
5-6 anos 0,5
6 - 7 anos 0,4
7 - 8 anos 0,3
8 -9 anos 0,2
9 -10 anos 0,1
> 10 anos 0

Nota:

*Serdo aceitos somente os levantamentos ndo-exclusivos autorizados pela ANP, desde que as
empresas de aquisicdo de dados tenham cumprido todos os requisitos de entrega de dados ao
Banco de Dados de Exploragao e Produgdo (BDEP). Para efeito de cémputo do valor a considerar
para cumprimento do Programa Exploratério Minimo do primeiro periodo exploratério, o valor das
UTs correspondentes ao trabalho exploratério realizado ser4 multiplicado pelo valor da tabela,
conforme o tempo decorrido entre a data de solicitagdo do abatimento do Programa Exploratério

Minimo e a data de conclusdo da campanha de aquisi¢do de dados.
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ANEXO Ill- GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA EXPLORATORIO
MINIMO

Serdo utilizadas garantias financeiras para o Programa Exploratério Minimo, na
forma de cartas de crédito irrevogaveis, seguro-garantia, contrato de hipoteca e contrato
de penhor de oléo, na forma e condi¢cdes estabelecidas no Edital de Licitacdo do(s)
Bloco(s) objeto deste Contrato de Concesséo.

Uma coépia da(s) garantia(s) financeira(s) entregue(s), referente(s) ao Programa

Exploratério Minimo, encontra-se no final deste Contrato.
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

Caso o Concessionario ndo seja a empresa habilitada, nos termos do disposto no
Edital de Licitacdo, sera utilizado o Modelo de Garantia de Performance de acordo com
0 ANEXO X (Modelo de Garantia de Performance) do Edital de Licitacao.

Uma copia do documento entregue, caso aplicavel, encontra-se no final deste

Contrato.
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ANEXO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima-Terceira, o Concessionario pagara as

seguintes Participacdes Governamentais e de Terceiros:

a)

b)

d)

Royalties no montante correspondente a 10% (dez por cento) da Producdo de
Petréleo e Gas Natural em cada Campo na Area da Concess&o, a partir da Data de
Inicio da Producdao respectiva; e

Participacdo Especial no montante definido no Decreto N° 2.705, de 3 de agosto de
1998.

Pagamento pela Ocupacdo ou Retencdo da Area de Concessdo: i) na Fase de
Exploracdo’, no montante de R$ ( Reais) por quildmetro quadrado ou

fracdo da Area de Concess&o, com o aumento previsto no Decreto N° 2.705, de 3 de
agosto de 1998 no caso de prorrogacao ; ii) no periodo de Desenvolvimento da

Fase de Producdo, no montante de R$ ( Reais); e iii) na Fase de

Producédo, no montante de R$ ( Reais).

Pagamento aos proprietarios da terra de participacdo equivalente a 1% (um por
cento) da Producdo de Petréleo ou Gas Natural, de acordo com a legislacdo

brasileira aplicavel.

! pagamento pela Retencdo ou Ocupacéo de Area, em Reais por quilémetro quadrado, em 31/07/2006. A ser ajustado
conforme item 4 da Tabela 2 do Edital da Licitacao.
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ANEXO VI - IDENTIFICACAO DOS BLOCOS DO CONTRATO

Nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei do Petrdleo, o Concessionario participou
de licitacdo para outorga deste Contrato de Concesséo, tendo sido homologado como
vencedor no(s) Bloco(s) denominado(s) _ estando cada qual sujeito a um objeto
distinto deste Contrato (nos termos da clausula 2.1) doravante denominado(s), para fins

dos Relatorios e Comunicagdes deste Contrato, sob a identificacdo
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ANEXO VIl - PAGAMENTO DOS BONUS DE ASSINATURA

BOnus de Assinatura a ser pago pelo Concessionario

Bloco Valor a ser pago Bonus a ser pago (extenso)
Reais
Total a ser
pago no - Reais
Contrato
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ANEXO VIII - DESIGNACAO DE OPERADOR

O Operador inicial é . Um novo Operador podera ser designado conforme
disposto no paragrafo 13.2.
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Contrato Processo N°

ANEXO IX - LOGRADOURO

Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP
Avenida Rio Branco n°® 65 — 18° andar — Centro — 20090-004 — Rio de Janeiro, RJ

[nome do concessionario]
End.
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Contrato Processo N°

ANEXO X — COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Uma copia do(s) documento(s) entregue(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s)
do(s) bloco(s) referido(s) no Anexo VI, referente as propostas de aquisicao local de

bens e servi¢os, se encontra no final deste Contrato.
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ANEXO XI - MODELO DE DEMONSTRATIVO PADRAO DE REGISTRO DOS DISPENDIOS

11

111
112
113
114

1.2
121
122
123
124
125
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1211

1.3
131
13.2

1.4
141

21

211
212
213

2.2
221
222
223
224
2.2.5
2.2.6
2,2,7
2.2.8
229
2.2.10

REALIZADOS NAS OPERACOES DE EXPLORACAO E PRODUCAO - E&P

Custos Exploratorios

Geologia e Geofisica
Levantamento Sismico
Outros Métodos Potenciais

Processamento de Dados de Aquisicao

Interpretacdo de Dados

Perfuracdo Exploratéria
Preparo de Locacéo
Mobilizacdo de Sonda
Afretamento de Sonda
Revestimento
Cimentacéo
Perfilagem
Testes de Formacgéo
Barcos de Apoio
Apoio Aéreo
Apoio Operacional
Outros materiais e servicos

Meio Ambiente
Licencas e Estudos
Superviséo e Controle

Administracéo
Suporte Administrativo

Custos de Desenvolvimento

Geologia e Geofisica

Levantamento Sismico
Processamento de Dados
Interpretacdo de Dados

Perfuracéo
Preparo de Locagéo

Mobilizacédo da Sonda
Afretamento da Sonda
Revestimento
Cimentagdo
Perfilagem

Testes de Formacao
Barcos de Apoio
Apoio Aéreo

Apoio Operacional
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2211

2.3
23.1
2.3.2
233
234

2.4
24.1
24.2

2.5
251
252
253
254
255

2.6

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8

2.7

271
2.7.2
2.7.3
274

2.8
28.1
2.8.2

2.9

29.1
29.2
2.9.3
29.4

2.10

Outros Materiais e Servigos

Completacdo
Afretamento de Sonda

Equipamentos de Cabeca de Pogo
Coluna de Producéo e Acessérios
Outros Materiais e Servigos Contratados

Elevacdo Artificial
Equipamentos de Elevacéo Artificial
Outros Materiais e Servigos

Sistema de Coleta da Producéo

Linhas de Producao

Manifolds

Risers

Umbilicals

Outros Materiais e Servigos Contratados

Unidade de Producdo (maritima ou terrestre))

Estudos e Projeto

Estrutura Basica

Unidade de Geracéo

Unidade de Compresséo
Unidade de Armazenamento
Equipamentos de Processo
Construgdo, Montagem e Testes
Outros Materiais e Servigos

Sistema de Escoamento da Producéo
Unidade de Compresséo
Oleodutos

Gasodutos

Outros Materiais e Servigos

Sequranca Operacional e Protecdo Ambiental
Servigos Contratados
Outros Custos Relacionados

Desativacdo do Campo
Arrasamento e Abandono de Pogos
Retirada de Equipamentos
Restauragéo de Areas

Outros Custos Relacionados

Administracéo

2.10.1 Suporte Administrativo

3.

3.1
311
3.1.2
3.13
3.14
3.15
3.1.6

Custos de Producao

Custos de extracdo

Manuteng¢do da Unidade de Produgéo
Afretamento da Unidade de Producéo
Manutencéo de Poc¢os

Sistema de Coleta

Sistema de Escoamento

Seguranca Operacional
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3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11

3.2

3.21

Protecdo Ambiental
Apoio Operacional
Depreciacao
AmortizacOes
Provisdes Legais

Administracao

Suporte Administrativo

Notas técnicas explicativas ao Demonstrativo:

A periodicidade do demonstrativo é trimestral;

Os valores do demonstrativo devem ser expressos em reais (custo historico);

Os valores despendidos em moeda estrangeira deverao ser convertidos para a moeda nacional, na
data de aquisicao, pela taxa média de cotacdo de compra da moeda estrangeira publicada pelo
Banco Central;

O demonstrativo evidenciara o dispéndio trimestral e acumulado do projeto;

Os valores referentes a Depreciagdo ou AmortizagGes e Provisdes devem estar acompanhados de
demonstraces analiticas explicativas;

O demonstrativo deve ser apresentado para cada Bloco Exploratério ou campo em produgéo ou
desenvolvimento.
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GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO
PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

(CONFORME ANEXO IlI)
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GARANTIA DE PERFORMANCE FORNECIDA

(CONFORME ANEXO V)

] APLICAVEL T NAO APLICAVEL
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CONTEUDO LOCAL OFERTADO PELAS
EMPRESAS VENCEDORAS

(CONFORME ANEXO X)
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