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CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUGCAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO DE
PETROLEO E GAS NATURAL

gue entre si celebram:
como Contratante,

A UNIAO, no uso da competéncia que |lhe confere o artigo 177, §1°, da Constituicdo da
Republica Federativa do Brasil, por intermédio do MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA -
MME, nos termos da Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 37.115.383/0001-53, com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasilia, Distrito Federal, CEP 70065-900, neste ato
representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia [inserir nome];

como Reguladora e Fiscalizadora,

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP,
autarquia especial criada pela Lei n® 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante da
Administracéo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede na
SGAN Quadra 603, Mddulo I, 3° andar, na cidade de Brasilia, DF e Escritério Central na
Avenida Rio Branco, n° 65, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, neste ato representada por
seu Diretor-Geral, [inserir nome];

como Gestora,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, empresa publica na forma de sociedade
andnima de capital fechado, criada pelo Decreto n® 8.063, de 01 de agosto de 2013, com
base na autorizacao legislativa conferida pela Lei n® 12.304, de 02 de agosto de 2010, com
sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725, em Brasilia, DF e
Escritério Central na Avenida Rio Branco, n® 1, 4° andar, Centro, na cidade do Rio de
Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
18.738.727/0001-36, neste ato representada por seu Diretor Presidente, [inserir nome];

e, como Contratado,

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade empreséria constituida sob as
leis do Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP
20031-912, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
33.000.167/0001-01, neste ato representada por seu [inserir cargo do representante
signatario], [inserir nome do representante signatério];

A [inserir razéo social do Contratado], sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede na [inserir endereco completo], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ/MF) sob o n° [inserir nimero de inscricdo no CNPJ], neste ato representada
por seu [inserir cargo do representante signatario], [inserir nome do representante
signatario].
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CONSIDERANDO

que, nos termos do artigo 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do artigo 3° da Lei n° 9.478/1997, pertencem a Unido os Depdsitos de Petréleo e Gés
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva;

que, nos termos do artigo 177, I, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do
artigo 4° da Lei n® 9.478/1997, constituem monopélio da Unido a Pesquisa e a Lavra das
Jazidas de Petroleo e Gas Natural existentes no territdrio nacional, na plataforma
continental e na zona econdmica exclusiva;

gue, nos termos do artigo 177, 81°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do
artigo 5° da Lei n®9.478/1997, a Unidao podera contratar com empresas estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras com sede e administragdo no Pais, a realizagdo de
atividades de Exploracéo e Producgéo de Petroleo e Gas Natural;

que, nos termos do artigo 21 da Lei n°® 9.478/1997, todos os direitos de Exploracéo e
Producéo de Petroleo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na
zona econbmica exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP,
ressalvadas as competéncias de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas
em lei;

que, nos termos do artigo 3° da Lei n° 12.351/2010, a Exploracéo e a Producdo de Petrdleo
e Géas Natural na Area do Pré-Sal e em Areas Estratégicas serdo contratadas pela Unido
sob o regime de Partilha de Producéo;

que, nos termos do artigo 4° da Lei n° 12.351/2010, o Conselho Nacional de Politica
Energética - CNPE, considerando o interesse nacional, ofereceu a Petrobras a preferéncia
para ser Operador dos Blocos a serem contratados sob o regime de partilha de producéo;

que, nos termos do artigo 4°, 81°, da Lei n® 12.351/2010, a Petrobras exerceu direito de
preferéncia para atuar como Operador no presente Contrato;

que, nos termos do artigo 4°, §2°, da Lei n°® 12.351/2010, o CNPE propds a Presidéncia da
Republica que o presente Contrato seja operado pela Petrobras, indicando sua participa¢ao
de 30% (trinta por cento);

que, nos termos do artigo 8° da Lei n° 12.351/2010, cabe ao Ministério de Minas e Energia
— MME, representando a Unido, celebrar com o Contratado contratos de partilha de
producdo conforme as disposi¢des previstas na referida Lei;

gue, nos termos dos artigos 8°, §1°, e 45 da Lei n°® 12.351/2010 e do artigo 2° da Lei n°
12.304/2010, cabe a Gestora, representando os interesses da Unido, a gestdo dos
contratos de partilha de producédo celebrados pelo MME e a gestdo dos contratos para
comercializacdo de Petroleo e Gas Natural destinados a Unido;

que, nos termos do artigo 11 da Lei n® 12.351/2010 e do artigo 8° da Lei n° 9.478/1997,
cabe a ANP a regulacéo e fiscalizagcdo das atividades realizadas sob o regime de Partilha
de Producéo;

Péagina 8



que, nos termos do artigo 42, Il, da Lei n® 12.351/2010, o Contratado efetuou o pagamento
do Bonus de Assinatura no valor e na forma do Anexo V;

Celebram a Uniéo, por intermédio do MME, e o Contratado, o presente Contrato de Partilha
de Producdo para Exploracdo e Producdo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco
identificado no Anexo I, em conformidade com as seguintes clausulas e condicoes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicdes Legais

1.1. As definicBes contidas no artigo 6° da Lei n° 9.478/1997, no artigo 2° da Lei n°
12.351/2010 e no artigo 3° do Decreto n° 2.705/1998 ficam incorporadas a este
Contrato e, em consequéncia, valerdo para todos seus fins e efeitos, sempre que
sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definicdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo, adicionalmente, as definigcbes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Acordo de Disponibilizagdo da Producgao de Petréleo ou de Gas Natural:
acordo celebrado entre os Consorciados para regular a disponibilizacdo do
Petréleo ou do Gas Natural produzido aos proprietarios origindrios.

Afiliada: qualquer pessoa juridica controlada ou controladora, nos termos dos
artigos 1.098 a 1.100 do Cddigo Civil, bem como as que sejam controladas
direta ou indiretamente pela mesma pessoa juridica.

Area do Contrato: Bloco cuja projecéo superficial é delimitada pelo poligono
definido no Anexo | ou as parcelas do Bloco que permanegam sob este
Contrato ap0s as devolucdes parciais nele previstas.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area do Contrato retida para
a Etapa de Desenvolvimento.

Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo: procedimento de verificacio
da legitimidade dos gastos e da Producdo realizados pelo Operador e
reconhecidos pela Gestora como Custo em Oleo e Excedente em Oleo.

Autorizacdo de Dispéndio: autorizacdo elaborada pelo Operador e
submetida ao Comité Operacional, na forma do Anexo XI, para realizagao de
despesas necessarias a execucao das Operacdes na Area do Contrato.

Avaliacdo: conjunto de Operagbes que se destinam a Vverificar a
comercialidade de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petroleo
e Gas Natural na Area do Contrato.

Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacéo
executadas entre o Término de Perfuracdo e a Conclusdo de Pogo que,
associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco, permitirdo
a verificacdo da ocorréncia de zonas de interesse para a apresentacao de
eventual Plano de Avaliacdo de Descoberta.
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1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

Cessao: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigagfes
decorrentes do Contrato; a fusdo, cisdo e incorporacdo, quando a
reorganizacao societaria resultar em mudanca do Contratado; mudanca de
Operador, bem como a isencéo e a substituicdo de garantia de performance.

Comité Operacional: entidade administradora do Consércio, composto por
representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo XI.

Conclusédo de Poco: momento de concluséo das atividades diretamente
relacionadas a perfuragdo de um poco (incluindo, quando for o caso,
perfilagem, revestimento e cimentacao) que teve a profundidade final atingida,
a partir do qual todas as Operacdes referem-se exclusivamente a
desmontagem, desmobilizacdo ou movimentacéo da unidade. Para os casos
em que a avaliacdo e/ou completacao for iniciada em até 60 (sessenta) dias
apos o término das atividades diretamente relacionadas a perfuracdo do poco
ou de seu abandono temporario, sera considerado o momento em que se
iniciar desmontagem, desmobilizagdo ou movimentacdo da unidade utilizada
para a realizacdo da avaliagdo e/ou completacao.

Consorcio: consorcio formado pela Gestora, pela Petrobras e, quando for o
caso, por outras sociedades empresarias, nos termos dos artigos 19 a 26 da
Lei n°® 12.351/2010.

Consorciado: integrante do Consorcio.
Contratado: Consorciados, excluida a Gestora.
Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

Contrato de Consoércio: instrumento contratual celebrado entre a Gestora e
os Contratados, nos termos do Anexo X.

Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito dos
Consorciados a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como
Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Demonstrativo da Apuracdo do Excedente em Oleo: documento
encaminhado pelo Contratado a Gestora do qual se extraira a parcela do
Excedente em Oleo a ser partilhada entre Contratado e Contratante.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petroleo ou Gas Natural na Area do
Contrato, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade,
verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccao ou avaliacao.

Escoamento: conjunto de atividades destinadas a assegurar a movimentagao
dos fluidos produzidos por um Reservatério desde a sua separacao até sua
chegada a terminais submarinos ou instalagbes de Tratamento ou
Processamento de Gas Natural ou unidades de liquefacao.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao pela
ANP do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase de
Producdo enquanto necessarios investimentos em pocos, equipamentos e
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1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

instalacfes destinados a Producéo de Petréleo e Gas Natural de acordo com
as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

Extracdo do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de
Petréleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medic&o da Producéo, em cada
Médulo da Etapa de Desenvolvimento.

Fase de Exploracdo: periodo contratual em que devem ocorrer a Exploragéo
e a Avaliacao.

Fase de Producdo: periodo contratual em que devem ocorrer o
Desenvolvimento e a Producéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou servicos prestados no Brasil, através de sociedades
empresarias constituidas sob as leis brasileiras ou aquelas que fagcam uso de
bens fabricados no Pais sob regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais
aplicaveis a Industria de Petréleo e Gas Natural.

Legislacdo Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos, resolucdes,
portarias, instrugbes normativas ou quaisquer outros atos normativos que
incidam ou que venham a incidir sobre as Partes e demais signatarios, ou
sobre as atividades de Exploracéo e Producao de Petréleo e Gas Natural, bem
como sobre a desativagéo das instalages.

Macrogrupo: conjunto de bens, servicos e equipamentos, adquiridos ou
contratados pelos Concessionarios, para a execucao das atividades nos
segmentos definidos neste Contrato com compromissos especificos de
conteudo local.

Melhores Préticas da Industria do Petroleo: Os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na industria do petréleo e gas natural
em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a seguranca operacional das
instalagBes, preservando a vida, integridade fisica e saude humana; (ii)
preservar o meio-ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (iii) evitar
ou reduzir a0 maximo os riscos de vazamento de petréleo, gas natural,
derivados e outros produtos quimicos que possam ser prejudiciais ao meio
ambiente; (iv) a conservagdo de recursos petroliferos e gasiferos, o que
implica a utilizacdo de métodos e processos adequados a maximizacédo da
recuperacdo de hidrocarbonetos de forma técnica, econbmica e
ambientalmente sustentavel, com o correspondente controle do declinio de
reservas, e a minimizacao das perdas na superficie; (v) minimizar o consumo
de recursos naturais nas Operacdes. Para a execucdo das Melhores Praticas
da Indlstria do Petréleo, os Concessionarios devem tomar as normas
expedidas pela ANP e pelos demais 6rgéos publicos brasileiros como ponto
de partida, incorporando padrées técnicos e recomendacdes de organismos e
associacoes da industria do petrdleo reconhecidos internacionalmente,
sempre que tais medidas aumentem as chances de que os objetivos listados
acima sejam alcangados.

Mdédulo da Etapa de Desenvolvimento: modulo individualizado, composto
por instalagfes e infraestrutura para Producdo de Petrdleo e Gas Natural de
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1.2.30.

1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.
1.2.35.
1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.2.42.

uma ou mais Jazidas de determinado Campo, segundo o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Novo Reservatorio: acumulagéo de Petrdleo e/ou Gas Natural distinta das ja
em Producdo ou em Avaliacao.

Operacédo: toda atividade de Exploragcdo, Avaliacdo, Desenvolvimento,
Producao, desativacdo ou abandono, realizada em sequéncia, em conjunto,
ou isoladamente pelos Consorciados, para 0s propésitos deste Contrato.

Operacdo com Risco Exclusivo: operagéo realizada sem a participacéo da
totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo Xl.

Operacdo Emergencial: Operacdo que requer acdes imediatas por parte do
Operador visando a protecdo da vida humana, bem como conservacdo dos
recursos petroliferos e de outros recursos naturais, do patriménio e do meio
ambiente.

Parte: a Contratante ou o Contratado.
Partes: a Contratante e o Contratado.

Plano de Avaliagdo de Descoberta: documento em que se especifica o
programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a Avaliacdo de
uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural na
Area do Contrato.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especifica o programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Producéo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas
de Petréleo e Gas Natural na Area do Contrato, incluindo o abandono.

Plano de Explorac&o: documento contendo a descricdo e o planejamento
fisico-financeiro de todas as atividades exploratérias a serem realizadas na
Area do Contrato durante a Fase de Exploracdo, devendo contemplar,
obrigatoriamente, o Programa Exploratério Minimo.

Principio do sem Perda nem Ganho: principio a ser observado pelos
Consorciados de que o Operador nao auferira lucro ou sofrerd prejuizo em
relagéo aos demais Consorciados, quando conduzir e executar Operagdes em
nome do Consorcio.

Producéo: conjunto de Operacgbes coordenadas de extracdo de Petrdleo ou
Gas Natural de uma Jazida e de preparo para sua movimentacdo ou um
volume de Petréleo e/ou Gés Natural produzido, conforme se depreenda do
texto, em cada caso.

Programa Anual de Producédo: documento em que se discriminam as
previsbes de Producdo e movimentacdo de Petr6leo, Gas Natural, agua,
fluidos especiais e residuos oriundos do processo de Producéo de cada Area
de Desenvolvimento ou Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orgamento: documento em que se
especifica o conjunto de atividades a serem realizadas pelos Consorciados,
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1.2.43.

1.2.44.

1.2.45.

1.2.46.

1.2.47.

1.2.48.

1.2.49.

1.2.50.

1.2.51.

incluindo o detalhamento dos investimentos necessarios a realizacdo de tais
atividades.

Programa de Desativacdo das Instalacdes: documento em que se
especifica o conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de pocos,
incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operagéo, remocao e
destinacéo final adequada das instalagbes e recuperacdo das areas onde
estas instalac@es se situam.

Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo I,
a ser cumprido pelos Consorciados no decorrer da Fase de Exploracao.

Recomendacdo de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma
conduta como irregular ou que expde um entendimento administrativo acerca
da aplicacdo da norma regulatéria, determinando, de forma abrangente, que
0 Operador abstenha-se de pratica-la ou que passe a observa-lo, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas na Legislacdo Aplicavel.

Regimento Interno do Comité Operacional: conjunto de regras de carater
complementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do Comité
Operacional e a relagéo entre seus membros.

Relatdrio de Contetudo Local: documento a ser entregue pelo Consércio a
ANP em que séo detalhados os valores despendidos para fins de apuracédo de
Conteudo Local.

Relatério de Fiscalizagdo de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela
Coordenadoria de Conteldo Local, que avalia o cumprimento dos
compromissos contratuais declarados pelo Operador no Relatério de
Conteudo Local, prévio a instauracdo de eventual processo sancionador.

Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento apresentado pelo
Consércio que descreve as Operacbes de Avaliacdo da Descoberta de
Petroleo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliagdo de Descoberta
aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP,
confere efetividade a Declaracdo de Comercialidade.

Responsabilidade Social: responsabilidade do Contratado pelos impactos de
suas decisdes e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (i) contribua para o desenvolvimento
sustentavel, inclusive a salude e bem-estar da sociedade, e leve em
consideracdo as expectativas das partes interessadas; (i) esteja em
conformidade com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo; e (iii) esteja
integrada no Contratado e seja praticada em suas relacdes, que se referem
as atividades do Contratado no &mbito de sua esfera de influéncia.

Sistema de Producdo Antecipada: instalacdo provisoria, de capacidade
limitada, implantada antes da aprovacdo do Plano de Desenvolvimento
visando a antecipacdo da Producdo e a obtencdo de dados e informacdes
para a melhor caracterizacdo do Reservatoério para fins de adequacédo do
Plano de Desenvolvimento Conjunto.
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1.2.52. Término de Perfuracdo: momento em que se atinge a profundidade final do
poco, sem perspectiva de continuidade de avancgo posterior.

1.2.53. Teste de Longa Duracdao: teste em poco revestido com duracao total prevista
de fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo por fluxo
franco a producdo apés a limpeza do pogo, e com objetivos especificos,
visando a avaliar uma Descoberta, a fim de se obter, a partir da interpretacao
de seus dados, informagcBes que indiguem o comportamento dos
Reservatorios sob efeitos dindmicos de longo prazo e subsidiem estudos com
vistas ao projeto de sistemas definitivos de Produgao.

1.2.54.Valor Bruto da Producdo: expressdo monetaria, em moeda nacional
corrente, do Volume de Producéo Fiscalizada.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploracéo e Producgao de Petrdleo e Gas Natural

2.1. Este Contrato tem por objeto a execucéo, na Area do Contrato, por conta e risco do
Contratado:

a) de Operacgbes de Exploracdo comprometidas no Programa Exploratério Minimo
ou adicionais a ele, nos termos de um Plano de Exploracdo aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliacdo de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério dos
Consorciados, nos termos de um Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado
pela ANP;

c) de Operacbes de Producao de Petr6leo e Gas Natural, caso verificada pelos
Consorciados a comercialidade da Descoberta, nos termos de um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Exclusividade e Custos

2.2. Os Consorciados tém o direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area do
Contrato, cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar os investimentos
e arcar com 0s gastos necessarios, incluindo os equipamentos, maquinas, pessoal,
servicos e tecnologia apropriados.

2.3. Osgastosincorridos em atividades exploratorias, inclusive os advindos de insucessos
exploratérios, somente serdo recuperados como Custo em Oleo caso haja pelo
menos uma Descoberta Comercial na Area do Contrato.
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Perdas, Riscos e Responsabilidade Associadas a Execucéo das Operacdes

2.4,

2.5.

2.6.

O Contratado € integral, solidaria e objetivamente responsavel pelas perdas e danos
causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, a Contratante, a
ANP ou a Gestora em virtude da execuc¢éo das Operacoes.

2.4.1. O Contratado devera ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a Gestora
por todo e qualquer prejuizo decorrente de acdo, recurso, demanda ou
impugnacdo judicial, sentenca arbitral, auditoria, inspecao, investigacdo ou
controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizagdes,
compensacbes, punicdes, multas ou penalidades de qualquer natureza,
relacionados a execucédo do Contrato.

O Contratado suportara todos os prejuizos em que venha a incorrer, inclusive aqueles
resultantes de caso fortuito ou de forca maior, bem como de acidentes ou de eventos
da natureza que afetem a Exploracdo e Producéo de Petroleo e Gas Natural na Area
do Contrato.

A Contratante, a Gestora e a ANP ndo assumirdo quaisquer riscos ou perdas
operacionais, nem tampouco arcardo com 0S custos e investimentos relacionados
com a execucdo das Operacdes e suas consequéncias, ressalvada, em relacdo a
Contratante, a hipétese prevista no artigo 6°, paragrafo Gnico, da Lei n® 12.351/2010.

Propriedade do Petr6leo e/ou Gas Natural

2.7.

2.8.

2.9.

Pertencem a Contratante os Depdsitos de Petréleo e Gas Natural existentes no
territério nacional, na plataforma continental e na zona econdmica exclusiva, de
acordo com os artigos 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
e 3°da Lei n® 9.478/1997.

\

Ao Contratado e a Contratante cabera a apropriagdo originaria do volume
correspondente a parcela do Excedente em Oleo, na proporgéo, condi¢cdes e prazos
estabelecidos no edital de licitagbes e neste Contrato.

2.8.1. Ao Contratado cabera a apropriacéo originaria do volume correspondente aos
Royalties devidos e, em caso de Descoberta Comercial, ao Custo em Oleo.

A propriedade da parcela de Petréleo e Gas Natural a que contratualmente o
Contratado e a Contratante tém direito Ihes sera conferida, de forma originéaria, no
Ponto de Partilha.

Outros Recursos Naturais

2.10. E vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer

titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura
existentes na Area do Contrato que néo sejam Petréleo e Gas Natural, salvo quando
autorizado pelos 6rgaos competentes, de acordo com a Legislacdo Aplicavel.

2.10.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que ndo Petréleo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.
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2.10.2. Os Consorciados deverdo cumprir as instru¢cdes e permitir a execucdo das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.10.3. Até que tais instrucdes Ihe sejam apresentadas, os Consorciados deverao
abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma
forma prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.10.4. Os Consorciados nao serdo obrigados a suspender suas atividades, exceto
Nnos casos em gue estas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos
ou as Operac0es.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO

Identificagcao

3.1. As Operacdes serdo executadas exclusivamente na Area do Contrato, descrita e
delimitada no Anexo I.

Devolugdes Voluntéarias

3.2. O Contratado podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracao,
devolucgdes voluntarias de areas integrantes da Area do Contrato.

3.2.1. As devolugdes ndo eximirdo o Contratado da obrigacdo de cumprimento do
Programa Exploratério Minimo.

3.2.2. Conclu,l'da a Fase de Exployagéo, os Consorciados somente poderao reter,
como Area do Contrato, as Areas de Desenvolvimento.

Devolucéo por extingdo do Contrato

3.3. A extingdo total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Contratado
a devolver a Area do Contrato imediatamente & Contratante, de forma total ou parcial.

Condicdes de Devolugéo

3.4. Toda e qualquer devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato,
assim como a consequente reversdo de bens, tera carater definitivo e sera feita pelo
Contratado sem 6nus de qualquer natureza para a Contratante, para a Gestora ou
para a ANP, nos termos dos artigos 29, XV, e 32, 8§ 1° e 2° da Lei n°® 12.351/2010.
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Disposicéo pela Contratante das Areas Devolvidas

3.5. A Contratante podera dispor das areas devolvidas, a seu exclusivo critério, inclusive
para novas licitagdes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.6. A ANP poderd, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area do
Contrato, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializacdo
em bases ndo-exclusivas, nos termos do artigo 8°, Ill, da Lei n°® 9.478/1997 e da
Legislacéo Aplicavel.

3.6.1. A execucdo dos referidos servigos, salvo situacdes excepcionais aprovadas
pela ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacdes.

3.7. Os Consorciados nao terdo qualquer responsabilidade em relagdo a execuc¢éao, por
terceiros, dos servicos objeto desta clausula ou de danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E EFICACIA

Vigéncia e Eficéacia

4.1. Este Contrato, com duragéo de 35 (trinta e cinco) anos, tera vigéncia e eficacia a partir
da data de sua assinatura.

Divisdo em fases
4.2. Este Contrato sera dividido em duas fases:

a) Fase de Exploracdo, para toda a Area do Contrato, com a expectativa de duracéo
estabelecida no Anexo Il; e

b) Fase de Producédo, com a duracao definida no paragrafo 14.1.
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CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUCAO

CLAUSULA QUINTA - RECUPERAGAO COMO CUSTO EM OLEO

Direito & Recuperacdo como Custo em Oleo

5.1. Exclusivamente em caso de Qescoberta Comercial, o Contratado tera direito a
receber, a titulo de Custo em Oleo, uma parcela da Producédo de Petréleo e Gas
Natural produzidos, conforme os prazos, critérios e condigbes estabelecidas no
Anexo VII.

Apuracéo e Recuperagdo como Custo em Oleo

5.2. Ser&o recuperados como Custo em Oleo os gastos que, segundo a metodologia e
procedimentos estabelecidos no Anexo VII:

a) tenham sido previamente aprovados pelo Comité Operacional, exceto aqueles cuja
aprovacgdao seja dispensada por este Contrato; e

b) tenham sido reconhecidos pela Gestora.

Da Recuperac&o como Custo em Oleo

5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serfo registrados em conta
prépria, denominada conta Custo em Oleo.

5.4. Durante a Fase de Producdo, o Contratado, a cada més, apropriar-se-a da parcela de
Producéo correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do Valor Bruto da
Producéo definido no Anexo XII.

5.4.1. Os custos que ultrapassem os limites definidos e ndo forem recuperados como
Custo em Oleo em determinado ano civil serdo acumulados para apropriagdo
nos anos subsequentes.

5.4.2. Os gastos reconhecidos como Custo em Oleo serédo anualmente atualizados
preferencialmente pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo -
IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, ou por outro
indice que melhor reflita os gastos do setor a critério da Gestora, sendo
vedada a remuneragdo de capital.

5.5. A gestéo do processo de apuracao, reconhecimento e recuperacéo do Custo em Oleo
serd de competéncia exclusiva da Gestora, que administrara, inclusive, a conta Custo
em Oleo.

5.6. Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual ndo
gerara direito a indenizacdes ou restituicdes aos Contratados.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

CLAUSULA SEXTA — ROYALTIES

O valor dos Royalties devidos a cada més em relagio a cada Area de
Desenvolvimento ou Campo sera determinado multiplicando-se o equivalente a 15%
(quinze por cento) do Volume Total da Producéo de Petroleo e Gas Natural da Area
de Desenvolvimento ou Campo durante esse més pelos seus respectivos precos de
referéncia, definidos na forma do Anexo VII.

Sao devidos Royalties em decorréncia da Producdo de Petréleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracéo.

O Contratado fara jus ao volume da Producao correspondente aos Royalties devidos,
sendo vedado, em qualquer hipétese, o ressarcimento em pecunia.

O Contratado podera efetuar o pagamento de Royalties antecipadamente, com base
na expectativa de Producgéo para o més subsequente.

6.4.1. Na hipétese do caput, eventuais diferencas serdo compensadas no més
subsequente.

CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVAGAO

O Contratado sera obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo nas areas de interesse e temas relevantes para o setor
de Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no minimo, 1%
(um por cento) do Valor Bruto da Producéo anual de Petrdleo e Gas Natural, quando,
cumulativamente:

a) o Volume de Producéo Fiscalizada do Campo for superior ao limite estabelecido no

Decreto n°® 2.705/1998, para Producédo em profundidade batimétrica maior que 400
metros, em qualquer trimestre do ano civil; e

b) os custos ultrapassarem os limites definidos no Anexo Xll e ndo forem recuperados

como Custo em Oleo em determinado ano civil.

7.1.1. O Contratado tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de apuracao
do Valor Bruto da Producéo para realizar a aplicacdo destes recursos.

7.1.2. O Contratado devera fornecer a ANP relatério completo das despesas
qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagcdo realizadas nos
prazos e formatos definidos na Legislacdo Aplicavel.

7.1.3. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacdo nao
serdo recuperaveis como Custo em Oleo.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

De 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) dos recursos previstos no
paragrafo 7.1 deverdo ser investidos em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP.

De 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) dos recursos previstos no
paragrafo 7.1 deverdo ser investidos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovacao, que tenham por objetivo resultar em produtos ou processos com inovacao
tecnoldgica junto a Fornecedores Brasileiros.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento
e inovacao, ap0s a observancia dos paragrafos 7.2 e 7.3, podera ser investido em
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacdo realizadas em instalagdes do
proprio Contratado ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou em Fornecedores
Brasileiros ou em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento
credenciados pela ANP.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula estara sujeito as sancdes
previstas na Legislagdo Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - TRIBUTOS

Regime Tributario

8.1.

8.2.

8.3.

Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisicdes e geram
créditos aproveitaveis pelo Contratado ndo séo recuperaveis como Custo em Oleo.

S&do considerados como aproveitaveis pelo Contratado os créditos decorrentes da
ndo cumulatividade que objetivam a recuperacdo da carga tributaria incidente na
etapa anterior, ressalvados os créditos que devam ser anulados ou estornados em
decorréncia da Legislacdo Aplicavel.

Cabe ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributarios ndo aproveitaveis,
para que possam ser reconhecidos como Custo em Oleo.

Certiddes e Provas de Regularidade

8.4.

Quando solicitado pela Contratante ou pela ANP, o Contratado exibira os originais ou
Ihes fornecerdo cépias autenticadas de todas as certidbes, atos de registro,
autorizacdes, provas de inscricio em cadastros de contribuintes, provas de
regularidade fiscal, provas de situacéo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei, inscricdes em entidades ou associagfes profissionais, e quaisquer
outros documentos ou atestados semelhantes.
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CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Partilha do Excedente em Oleo

9.1.

9.2.

9.3.

A Contratante e o Contratado partilhardo mensalmente o volume de Petrdleo e Gas
Natural correspondente ao Excedente em Oleo produzido na Area do Contrato.

A parcela do Excedente em Oleo cabivel & Contratante sera variavel em funcéo da
média do preco do Petrdleo tipo Brent e da média da Producao diaria de Petréleo dos
pocos produtores da Area de Desenvolvimento ou do Campo, na forma da tabela do
Anexo XII.

9.2.1. O preco do Petréleo sera a média mensal dos precos diarios do Brent Dated,
de acordo com a cotacdo publicada diariamente pela Platt’s Crude Oil
Marketwire.

9.2.2. O volume de Gas Natural produzido sera partilhado com o mesmo percentual
aplicado a partilha do volume de Petréleo.

9.2.3. Nao serdo considerados, para o calculo da média os pogos com Producéo de
Petréleo restringida por questdes técnicas e operacionais e que estejam
computando perda, a critério da PPSA.

A medicdo e disponibilizacdo do volume de Petroleo e de Gas Natural
correspondentes ao Excedente em Oleo serdo realizadas de acordo com as diretrizes
do Anexo VIl e da Clausula Décima Sétima.

Demonstrativo da Apuracio do Excedente em Oleo

9.4.

A partir da Data de Inicio da Producdo ou durante a realizagéo de Testes de Longa
Duragdo na etapa de Avaliacdo, o Contratado deverd encaminhar a Gestora o
Demonstrativo da Apuracgéo do Excedente em Oleo, no formato e periodicidade por
ela determinados.

Atualizacdo de Precos

9.5. Os precos da tabela constante do Anexo Xl serdo atualizados mediante a seguinte
formula:
Pregoatualizadoz Pregobase* (lm / |O)
Em que:

Prec¢oataizado = Preco atualizado, em ddlares norte-americanos;

Preconase = Preco constante do edital de licitagbes, em doélares norte-americanos;
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Im = Numero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Departament of

Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més da atualizacdo dos
precos;

lo=Numero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S. Departament of Labor,

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més da assinatura do Contrato.

A primeira atualizacao dos precos do edital de licitaces sera realizada no més
anterior & Data de Inicio da Produc&o, com o ultimo nimero indice publicado.

As atualiza¢cdes seguintes serdo realizadas com a periodicidade de 12 (doze)
meses contados a partir do més da ultima atualizagéo.

Para realizar os célculos estabelecidos no paragrafo 9.5 deveréo ser adotadas
3 (trés) casas decimais exatas, desprezando-se os demais algarismos a partir
da quarta casa, inclusive.

Os valores de pregos atualizados deveréo ser arredondados para o numero
inteiro mais préximo.

Adotar-se-4 a tabela com os valores de precos atualizados no més posterior a
publicagdo dos numeros indice necessarios aos calculos.

Caso venha a ocorrer a extingdo do “Consumer Prices Index”, adotar-se-a
outro indice oficial que venha a substitui-lo e, na falta desse, outro com funcéo
similar.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORACAO

Duracéao

10.1. A Fase de Exploracdo consistirA em um Unico periodo, com duracdo de [inserir
namero de anos (xxxx)] anos, e comecara na data de assinatura do Contrato.

10.2. Os Contratados poderdo encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificacdo a ANP.

Plano de Exploracéo

10.3. O Plano de Exploracdo devera contemplar todas as atividades exploratérias a serem
realizadas na Area do Contrato ao longo de sua vigéncia e considerard,
obrigatoriamente, o Programa Exploratério Minimo e o cumprimento do Contetido
Local.

10.4. Cabera ao Comité Operacional definir o Plano de Exploracdo e suas revisdes, a
serem submetidos pelos Consorciados a ANP.

10.5. O Plano de Exploragéo devera ser formulado e encaminhado & ANP de acordo com
os procedimentos e critérios estabelecidos no Anexo VI e na Legislacao Aplicavel.

10.6. Os Consorciados terdo um prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
constituicdo do Comité Operacional para encaminhamento do Plano de Exploragéo a
ANP.

10.7. A ANP tera prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploracéo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados modificagdes justificadas.

10.7.1. Os Consorciados deverdo apresentar o Plano de Exploragdo modificado em
um prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida solicitacéo, repetindo-se
0 procedimento previsto no paragrafo 10.7.

10.7.2.Durante o periodo de andlise e aprovacdo do Plano de Exploragdo, a
execucgdo das atividades de Exploracéo j& iniciadas podera ser interrompida,
se justificadamente exigido pela ANP.

10.8. Apoés a realizacdo dos trabalhos do Plano de Exploracdo e até o término do prazo
previsto para o final da Fase de Exploracdo, os Consorciados poderdo, mediante
notificacdo por escrito a ANP, reter areas para Avaliagdo de Descoberta ou
Desenvolvimento, caso em que todas as demais &reas serdo imediatamente
devolvidas a ANP.

10.8.1. Caso néo tenham ocorrido Descobertas que justifiqguem investimentos em
Avaliagéo de Descoberta, os Consorciados devolverédo a integralidade da
Area do Contrato.
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Programa Exploratério Minimo

10.9. Os Consorciados deverdao executar as obrigacdes relativas ao Programa
Exploratério Minimo nos prazos e condi¢des descritos no Anexo II.

10.9.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, 0s pogos
perfurados deverdo atingir o objetivo exploratorio, em uma profundidade
suficiente para estabelecer o seu potencial em Petréleo e Gas Natural,
conforme definido no Anexo II.

10.9.1.1. A ANP podera aceitar outros objetivos exploratérios com
Prospectos, mediante apresentacdo de justificativa técnica.

10.9.1.2. Para efeito do cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo,
poderdo ser utilizados dados exclusivos e nado exclusivos,
considerando-se somente os dados levantados dentro da Area
do Contrato.

10.9.1.3. Para efeito do cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo,
somente serdo aceitas atividades exploratérias que atendam
aos critérios estabelecidos no Anexo Il, e cujos dados tenham
sido adquiridos, formatados e entregues segundo
procedimentos e requisitos estabelecidos pela ANP.

10.10. A inexecucao, parcial ou integral, do Programa Exploratério Minimo, implica a
extingdo de pleno direito do Contrato e a execucao da clausula penal compensatoéria
prevista na Clausula Décima Primeira, ndo sendo cabiveis quaisquer outras
penalidades em razdo da referida inexecucgao.

10.10.1. Excetuam-se da disposicdo acima as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelos Consorciados.

10.11. Os Consorciados poderdo contratar, por sua conta e risco, empresas de aquisi¢cao
de dados (EAD) para aquisicdo de dados exclusivos, desde que sejam previamente
cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatérias editadas pela ANP e que
essas empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a ANP.

Prorrogacéo da Fase de Exploracgéo

10.12. A Fase de Exploracdo podera ser prorrogada a critério da Contratante, ouvida a
ANP.

10.12.1. Como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracdo prevista no
paragrafo 10.12, podera ser exigido dos Consorciados a execugdo de
atividades exploratérias adicionais ao Programa Exploratério Minimo.

10.12.2. Os Consorciados deverdo propor, com uma antecedéncia minima de 120
(cento e vinte) dias do final da Fase de Exploracdo, uma revisdo do Plano
de Exploracdo em que sejam explicitadas e justificadas as atividades
exploratérias adicionais ao Programa Exploratério Minimo exigidas pela
ANP como contrapartida a prorrogacao da Fase de Exploracéo.
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10.12.3. A ANP tera um prazo de 60 (sessenta) dias para avaliar e se manifestar
sobre a proposta apresentada pelos Consorciados.

10.12.4. Caso nao seja aprovada a revisao do Plano de Exploragéo a que se refere
0 paragrafo 10.12.2, a Fase de Exploracdo serd encerrada sem a
prorrogacao solicitada.

10.12.5. Aprovada a proposta de execucao de atividades exploratdrias adicionais ao
Programa Exploratério Minimo como contrapartida a prorrogacao da Fase
de Exploracdo, o Contratado apresentara as correspondentes garantias
financeiras, na forma estipulada na Clausula Décima Primeira.

10.13. Se ao término da Fase de Exploracdo os Consorciados houverem iniciado a
perfuracdo do ultimo poco exploratério previsto no Plano de Exploracdo, sem que
tenham completado a Avaliacdo do Poco, a Fase de Exploracéo sera prorrogada até a
data de Conclusdo do Poco, com um acréscimo de 60 (sessenta) dias para
apresentacdo de eventual proposta de Plano de Avaliacdo de Descoberta.

10.13.1. A hipétese prevista no paragrafo 10.13 devera ser comunicada pelos
Consorciados a ANP até o término da Fase de Exploragéo.

10.14. Caso os Consorciados realizem uma Descoberta durante a Fase de Exploragdo em
momento tal que nado lhes tenha sido possivel proceder a Avaliagdo de Descoberta
antes do final desta fase, os Consorciados poderdo solicitar & ANP a prorrogacdo da
Fase de Exploracdo pelo prazo necessario a execucdo da etapa de Avaliagdo e
eventual Declaracdo de Comercialidade, segundo um Plano de Avaliacdo de
Descoberta aprovado pela ANP.

10.14.1. A prorrogacao de que trata o paragrafo 10.14 se limita exclusivamente a
area coberta pelo Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.14.2. Como condicdo para que a Fase de Exploracéo possa ser prorrogada na
forma do paragrafo 10.14, o tempo transcorrido entre a notificagdo de
Descoberta de que trata o paragrafo 12.1 e a apresentagdo, pelos
Consorciados, da proposta de Plano de Avaliacdo de Descoberta a ANP
ndo podera exceder a 6 (seis) meses, salvo hipéteses excepcionais
previamente autorizadas pela Contratante, ouvida a ANP.

Opcobes dos Contratados ap6s a Concluséo da Fase de Exploracéo

10.15. Concluida a Fase de Exploracéo e executadas as atividades relativas ao Programa
Exploratério Minimo, os Contratados poderao:

a) reter Areas de Desenvolvimento;

b) devolver integralmente a Area do Contrato.
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Devolucéo da Area do Contrato na Fase de Explorac&o

10.16. No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Exploracdo, os
Contratados deverdo encaminhar a ANP um plano de devolucao de areas, elaborado
conforme a Legislacéo Aplicavel.

10.16.1. A entrega do plano de devolucdo de areas nao implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitacao por parte da ANP, nem exime os Consorciados
do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

11.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Contratado ndo podera prosseguir para a Fase de Producdo e ficara obrigado a pagar
a Contratante o valor fixado no Anexo Il, por atividade descumprida, a titulo de
clausula penal compensatoria.

11.2. O valor da clausula penal compensatéria por atividade ndo executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil, pela
variacdo do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundacao Getulio Vargas, do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicacéo do edital, quando ndo havera atualizagéo.

11.3. O Contratado devera fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo, no prazo estabelecido no edital de licitagbes, em valor suficiente
para cobrir o valor da clausula penal compensatoria correspondente as atividades
inicialmente compromissadas.

11.4. Caso a ANP aprove a execucédo de atividades adicionais ao Programa Exploratério
Minimo como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracdo, na forma do
paragrafo 10.12, o Contratado devera fornecer garantias financeiras correspondentes
a estimativa do valor de tais atividades adicionais, conforme fixado no Edital e
devidamente atualizadas nos termos deste Contrato.

11.5. As garantias financeiras apresentadas deverao ser acompanhadas de carta subscrita
por todos os Contratados expressando plena ciéncia do paragrafo 19.2 e de que as
obrigagbes do Programa Exploratério Minimo sao indivisiveis, cabendo a cada
Contratado, solidariamente, a obrigacdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

11.6. Caso o Contratado nado forneca as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relacé@o as areas que ndo estiverem em Desenvolvimento.
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Modalidades das Garantias Financeiras

11.7. O Contratado podera fornecer a ANP as seguintes modalidades de garantia financeira
da clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa Exploratorio
Minimo:

a) carta de crédito irrevogavel;

b) seguro-garantia;

c) contrato de penhor de Petréleo; ou
d) depdésito caucdo em garantia.

11.8. As garantias financeiras poderdo ser cumuladas a fim de totalizar o montante
garantido.

11.9. As garantias financeiras deverdo respeitar a forma indicada no edital de licitagfes.

11.10. As garantias financeiras somente poderdo ser substituidas ou alteradas apdés
aprovacgao pela ANP.

11.11. As garantias financeiras deverdo ser atualizadas anualmente, nos termos do
paragrafo 11.2 acima e apresentadas a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para
refletir a atualizacdo da clausula penal compensatoéria pelas atividades ainda néo
cumpridas.

11.12. Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizagdo da garantia se a modalidade
de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de atualizacdo
monetaria automatica pelo Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI).

Validade das Garantias Financeiras

11.13. A validade das garantias financeiras devera exceder em pelo menos 180 (cento e
oitenta) dias a data prevista para o término da Fase de Exploracéo.

11.13.1. As garantias financeiras deverdo ser renovadas sempre que necessario, ja
no montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo
11.13.

11.13.2. Em caso de suspenséo da Fase de Exploragéo, a renovagdo das garantias
financeiras devera cobrir prazo nao inferior a 1 (um) ano.

11.13.3. Caso o Contratado ndo cumpra o disposto no paragrafo 11.13, a ANP podera
resolver o Contrato conforme disposto na alinea “a” do paragrafo 32.4.

11.14. Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, a critério da ANP, o Contratado
deverd substitui-las ou apresentar garantias adicionais.

11.14.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de penhor
de Petroleo, a ANP poderd, nos termos do edital de licitagBes e do contrato
de penhor assinado entre as partes, realizar chamada de margem de
garantia ou, alternativamente, solicitar que seja apresentada nova garantia
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a fim de cobrir eventual diferenca entre a garantia requerida e a garantia
efetiva.

11.15. No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido fique abaixo do valor da
garantia atualizada nos termos acima, o Contratado dispora de até 60 (sessenta) dias,
contados do recebimento da notificacdo a que se refere o paragrafo anterior, para
atualizar a garantia financeira.

Reducdo do Valor Garantido

11.16. A medida que os Consorciados realizem as atividades relativas ao Programa
Exploratério Minimo, os Contratados poderao solicitar & ANP a reducdo do valor da
garantia financeira depositada.

11.16.1. A reducao do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo
néo poderé ocorrer com frequéncia inferior a 3 (trés) meses.

11.16.2. A reducao do valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo
ndo pode ser inferior a valor que, convertido, corresponda a 20% (vinte por
cento) do total de atividades exploratérias comprometidas.

11.16.3. As OperagOes de perfuracdo somente poderdo implicar reducdo do valor
das garantias financeiras do Programa Exploratério Minimo quando,
cumulativamente:

a) o0 poco tenha atingido o objetivo exploratdério;
b) o poco tenha sido concluido; e

c) os dados e as informacdes relativas ao pogo tenham sido atestadas
conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

11.16.4. As Operacdes de aquisicdo e/ou reprocessamento dos dados técnicos
citados no Anexo Il do presente contrato somente poder&o implicar reducao
do valor das garantias financeiras do Programa Exploratério Minimo a
medida que os dados e as informacdes entregues a ANP tenham sido
atestados conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

Devolucéo das Garantias Financeiras

11.17. Inexistindo pendéncias, a ANP emitird o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo em até 30 (trinta) dias apds sua concluséo e, entdo, devolvera as
respectivas garantias financeiras.
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Execucdo das Garantias Financeiras

11.18. Caso os Consorciados ndo cumpram o Programa Exploratério Minimo, a ANP
intimard os Consorciados a pagar o valor correspondente a parcela nao executada,
calculado nos termos deste Contrato em até 30 (trinta) dias, e em caso de
inadimplemento, executara as respectivas garantias financeiras.

11.18.1. O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatoria
pela inexecuc¢do do Programa Exploratério Minimo:

a) nao exime os Consorciados do cumprimento de outras obrigacfes
derivadas do Contrato;

b) néo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar
eventuais sancfes cabiveis por atos distintos da mera inexecug¢do do
Programa Explorat6rio Minimo;

c) nao d& direito aos Consorciados de passarem a Fase de Producéo.

11.19. Na modalidade depésito caucao em garantia, a execucao da garantia sera realizada
mediante saque do valor atualizado da clausula penal correspondente a parcela do
Programa Exploratério Minimo ndo executada, por meio de correspondéncia da ANP
ao depositario, independente de prévia autorizacdo do depositante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificagdo de Descoberta

12.1. Qualquer Descoberta de Petroleo e/ou Gas Natural na Area do Contrato devera ser
notificada pelos Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliacdo de Descoberta e Relatorio Final de Avaliacdo de
Descoberta

12.2. Os Consorciados poderédo, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma Descoberta
de Petroleo e/ou Gas Natural, a qualquer momento durante a Fase de Exploracao.

12.3. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliacdo da Descoberta, deverdo
submeter a aprovacao da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de Descoberta.

12.4. A ANP tera um prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Avaliacdo de Descoberta para aprova-lo ou, justificadamente, notificar os
Consorciados para que procedam modificacoes.

12.4.1. Os Consorciados terdo um prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificacédo
para apresentar as modificagoes a ANP, repetindo-se, entdo, o procedimento
previsto no paragrafo 12.4.
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12.4.2. Eventuais alteracoes sugeridas pelos Consorciados deverdo ser comunicadas
a ANP, aplicando-se, quanto a estas alteracfes, 0 procedimento previsto no
paragrafo 12.4.

12.5. Uma vez concluida a Avaliacdo da Descoberta, os Consorciados deverdo submeter
a ANP um Relatorio Final de Avaliagdo de Descoberta, o qual devera indicar e
justificar eventual proposta de retencéo da Area de Desenvolvimento da Descoberta
Comercial.

12.6. Os Consorciados estardo autorizados a iniciar a execucdo do Plano de Avaliacdo de
Descoberta ap0s a sua aprovacao ou mediante autorizacdo da ANP.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

12.7. Os Consorciados poderdo avaliar uma Descoberta em um Novo Reservatorio a
qualquer momento durante a vigéncia do Contrato, observando, no que couber, 0
procedimento da Clausula Décima Segunda.

Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duragéo

12.8. Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacéo de Teste de Longa
Duracdo, os Consorciados deverdo solicitar a ANP autorizacdo especifica para
realiza-lo.

12.9. O Custo em Oleo referente ao Teste de Longa Durag&o sera recuperado na Fase de
Producéo.

12.10. A execucgao do Teste de Longa Duragdo sem o aproveitamento ou reinjecéo do Gas
Natural serd limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo hip6teses
excepcionais, a exclusivo critério da ANP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaracdo de Comercialidade

13.1. Cumprido o Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP, o Comité
Operacional poderd, a seu exclusivo critério, efetuar a Declaracdo de Comercialidade
da Descoberta.

13.1.1.0s Consorciados, em nome do Comité Operacional, deverdo tomar as
medidas necessarias para notificar a Declaracdo de Comercialidade & ANP.

13.1.2. Caso ainda nao tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de Avaliacédo
de Descoberta devera acompanhar a Declaragdo de Comercialidade.

13.1.3. A Declaracao de Comercialidade somente tera efetividade apds a aprovacao
do Relatério Final de Avaliagdo de Descoberta pela ANP.
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13.2.

13.3.

A nao apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade no prazo contratualmente
estabelecido implica a extingdo de pleno direito do Contrato em relacao a respectiva
area retida para Avaliacdo de Descoberta.

O fato do Comité Operacional efetuar uma ou mais Declara¢des de Comercialidade,
néo exime os Consorciados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacado da Declaracdo de Comercialidade

13.4. Caso a principal acumulacéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do

13.5.

Contrato seja de Gas Natural, o Consorciado podera solicitar a ANP autorizacao para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de
sua criagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentacao
do Gas Natural a ser produzido pelo Consorciado, com expectativa de sua
implantagcdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulagio de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do
Contrato seja de Petréleo, o Consorciado podera solicitar a ANP autorizacdo para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipoéteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, Escoamento ou refino com expectativa

de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas

13.6.

13.7.

13.8.

adicionais a serem feitas no préprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando o
Desenvolvimento conjunto das Operagoes.

O Consorciado podera solicitar a ANP que o periodo para a postergacao da entrega
da Declaracéo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos adicionais.

Caso a ANP, a seu exclusivo critério, entenda superado o motivo que importou a
postergacdo de que tratam os paragrafos 13.4 e 13.5, notificarAd por escrito o
Consorciado, que dispora de um prazo de até 30 (trinta) dias para, a seu exclusivo
critério, apresentar a Declaracdo de Comercialidade.

13.7.1.Caso decida apresentar Declaragdo de Comercialidade, o Consorciado
deverd, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificacao
prevista no paragrafo 13.7, submeter um Plano de Desenvolvimento a
aprovacgdo da ANP, n&o se aplicando o disposto no paragrafo 15.2.

Durante a postergacdo do prazo para entrega da Declaracdo de Comercialidade o
Contrato seré suspenso em relacdo a area anteriormente retida para a Avaliagéo de
Descoberta.

13.9. A postergacao do prazo para a entrega da Declaracdo de Comercialidade sera

aplicada exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliacdo de Descoberta.
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CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUCAO

Inicio e Duracéo

14.1.

A Fase de Producdo tera inicio na data da apresentacdo da Declaracdo de
Comercialidade e duracao limitada pela vigéncia deste Contrato.

Devolucéo da Area do Contrato

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

Concluida a Fase de Produc&o, a Area do Contrato sera devolvida a Unido.

Os Consorciados deverdo submeter a Contratante e & ANP, até 36 (trinta e seis)
meses antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de exaustao
dos volumes comercialmente extraiveis, o que ocorrer primeiro, relatério com
informagdes sobre:

a) situacdo mecanica dos po¢os;

b) linhas de Escoamento;

c) plantas de Producéao;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Producao adicional;

f) perspectiva de esgotamento do Campo;
g) contratos com fornecedores vigentes; e
h) outras consideracdes relevantes.

Os Consorciados deverdo submeter a ANP um Programa de Desativacdo das
Instalacdes detalhado, em acordo com a Legislacdo Aplicavel, incluindo as acgbes
necessarias para desativacdo das instalagdes, em prazo néo inferior a 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias antes do término da Producao.

A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de recebimento
do Programa de Desativacdo das Instalagcbes para aprova-lo ou solicitar aos
Consorciados as modificagBes que julgar cabiveis.

14.5.1. Caso a ANP solicite modificacbes, os Consorciados terdo 60 (sessenta) dias
contados da data de recebimento da notificacdo para apresenta-las, repetindo-
se entdo o procedimento previsto no paragrafo 14.5.

14.5.2. O inicio das atividades previstas no Programa de Desativacao das Instalacées
somente podera ocorrer apos a autorizagdo expressa da ANP.
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14.6.

14.7.

14.8.

No momento da aprovacdo do Programa de Desativacdo das InstalagBes, a ANP
podera indicar quais bens serdo revertidos a Unido, nos termos da Legislacéo
Aplicavel, e determinar que os Consorciados ndo arrasem determinados poc¢os ou
ndo desativem ou removam certas instalacdes e equipamentos, sem prejuizo de seu
direito de devolver a area.

A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrera apds o cumprimento do respectivo Programa de Desativacédo das
Instalacdes aprovado pela ANP, com a imediata devolucéo da area correspondente.

Caso o Programa de Desativacdo das Instalacdes indique perspectiva de Producao
adicional apés o término da vigéncia do Contrato, a Contratante, ouvida a ANP,
podera determinar acfes para garantir a continuidade das Operac¢des de Producao.

14.8.1. Na ocorréncia do disposto no paragrafo 14.8, o Operador devera propor ao
Comité Operacional um plano de continuidade operacional, que devera
contemplar:

a) a cessado de contratos com fornecedores do Consorcio;

b) a possibilidade de aquisicdo de bens cuja vida util se estenda apos a
vigéncia do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Conteldo

15.1. O Plano de Desenvolvimento devera observar:

a) aracionalizacdo da Producéao;
b) o controle do declinio das reservas;

c) aminimizacao da queima de Gas Natural e das emissdes de gases de efeito estufa
para a atmosfera;

d) o tratamento adequado aos contaminantes e aos recursos naturais resultantes das
atividades de Producéao, evitando o seu descarte no meio ambiente; e

e) a desativacédo e o abandono deverdo ser considerados nas definicdes do projeto
de desenvolvimento do campo.

Prazos

15.2. Os Consorciados deverao apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo

de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento pelo Operador de comunicacao
de aprovacgéao do Relatério Final de Avaliagdo de Descoberta.
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15.2.1.Caso a Declaracdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paragrafos 13.4 e 13.5, o Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado
na data da Declaracédo de Comercialidade.

15.3. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeita os Consorciados a
aplicacdo das sancgOes previstas na Clausula Trigésima Primeira e na Legislagéo
Aplicavel.

15.4. Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido no
paragrafo 15.2, a ANP notificar4 os Consorciados para que o apresentem no prazo
maximo de 10 (dez) dias, findo o qual se extinguird de pleno direito o Contrato em
relacdo a respectiva Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento

15.5. As Areas de Desenvolvimento deverdo abranger todas as Jazidas a serem
produzidas.

15.6. A Area de Desenvolvimento deve ser delimitada com base nos dados e informacdes
obtidos durante a execucdo da Fase de Exploragéo e da Avaliacdo de Descoberta e
de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

15.7. Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderéo solicitar a ANP a
modificacdo da Area de Desenvolvimento, a fim de incorporar outras parcelas da Area
do Contrato, desde que cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de Desenvolvimento;
e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelos
Contratados em cumprimento as disposi¢cdes do Contrato.

15.8. A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final de
Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

15.9. Os Consorciados reterdo da Area de Desenvolvimento apenas a area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

15.9.1. Os Contratados devem devolver imediatamente a ANP as parcelas
restantes, observado o disposto nos paragrafos 3.5 e 3.6.

Aprovacédo e Execucéo do Plano de Desenvolvimento

15.10. A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do Plano
de Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as modificacées que
julgar cabiveis.

15.10.1. Caso a ANP néo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento serd considerado aprovado, ndo se afastando o
poder/dever de a ANP demandar revisfes sempre que necessario.
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15.10.2. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverdao apresentar o
Plano de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP,
repetindo-se entdo o procedimento previsto no paragrafo 15.10.

15.10.3. A ndo aprovacao do Plano de Desenvolvimento pela ANP, observadas as
disposicbes deste paragrafo e apds o esgotamento dos recursos
administrativos cabiveis, implica a extingao de pleno direito do Contrato em
relacdo a respectiva Area de Desenvolvimento.

15.11. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, os Consorciados ndo poderdo
realizar qualquer trabalho ou conduzir Operactes na Area de Desenvolvimento, exceto
mediante prévia aprovacao da ANP.

15.11.1. Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada em requerimento no qual devem ser observados 0s
preceitos de conservacado dos recursos petroliferos, garantia da seguranca
operacional e preservacdo ambiental.

15.12. Os Consorciados conduzirdo todas as Operacgdes na area do Campo de acordo com
o Plano de Desenvolvimento.

15.13. Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petrdleo e Gas Natural devera ser
notificada pelos Consorciados & ANP, em caréater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificagdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informacgdes pertinentes disponiveis.

15.13.1. A incorporagdo do Novo Reservatério ao Campo devera ser precedida de
um Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto quando
a sua imediata incorporagao for expressamente autorizada pela ANP.

15.14. A Descoberta Comercial somente sera incorporada ao sistema de Producdo do
Campo apés aprovacao, pela ANP, do Relatério Final de Avaliagdo de Descoberta e
da revisdo do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto quando expressamente
autorizado pela ANP.

Revisdes e Alteracdes

15.15. O Plano de Desenvolvimento podera ser revisto ou alterado nas seguintes
hip6teses:

a) por exigéncia da ANP ou por solicitacdo dos Consorciados caso, a qualquer
momento, deixe de atender a Legislagdo Aplicavel ou as Melhores Préticas da
IndUstria do Petroleo;

b) por solicitagdo dos Consorciados, caso ocorram comprovadas mudancas nas
condi¢Bes técnicas ou econdmicas assumidas na sua elaboracao.

15.16. Aplicar-se-8o as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposi¢cbes constantes do paragrafo 15.10, inclusive no que diz respeito a nao
aprovacao das revisdes pela ANP.
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Construcdes, Instalagdes e Equipamentos

15.17. Os Consorciados serdo responsaveis por todas as construcdes e instalagdes e pelo
fornecimento dos equipamentos para a extragdo, Tratamento de Gas Natural, coleta,
armazenamento, medicao e Transferéncia da Producéo.

15.17.1. A definicdo pelos Consorciados das agbes relacionadas ao paragrafo
15.17, inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera
obrigatéria para a caracterizacdo da comercialidade e o Desenvolvimento
da Descoberta.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INiCIO DA PRODUGCAO E PROGRAMAS
ANUAIS DE PRODUGAO

Data de Inicio da Producéo

16.1. A Data de Inicio da Produc&o do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)
anos, prorrogaveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da data de
apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade.

16.1.1. Os Consorciados manterdo a ANP informada sobre as previsdes quanto a
Data de Inicio da Producdo do Campo.

16.1.2. Os Consorciados deverdo notificar a ANP sobre a Data de Inicio da Producéo
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apés a sua ocorréncia.

16.1.3. A Producéo de Petroleo e/ou Gas Natural em uma instalagdo de Produgéo
somente poderd ser iniciada apos a conclusdo da instalacdo de um sistema
para 0 aproveitamento ou a reinjecdo de Gé&s Natural, exceto nos casos
expressamente autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de
Gas Natural.

Programa Anual de Producgéo

16.2. O Programa Anual de Producdo nédo devera prever variagdo igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.

16.2.1. Eventual variagdo igual ou superior a 10% (dez por cento) devera ser
fundamentada na Legislacéo Aplicavel e nas Melhores Praticas da Industria
do Petrdleo.

16.3. Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Producéo relativo ao
ano civil em que a Produgdo tiver inicio, com antecedéncia minima de 60 (sessenta)
dias da data de inicio da Producéo prevista, na forma determinada pela Legislacao
Aplicavel.
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16.4. Os Consorciados deverdo entregar a ANP o Programa Anual de Producdo do ano
subsequente, para o Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, na forma
determinada pela Legislagcao Aplicavel.

Aprovacao do Programa Anual de Producéo

16.5. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual
de Producdo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer modificacdes
que julgar cabiveis.

16.5.1. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverdo reapresentar o
Programa Anual de Producdo contemplando tais altera¢cdes no prazo de 30
(trinta) dias contados da data da solicitacéo.

16.5.1.1. Caso os Consorciados discordem das modificacbes propostas,
poderdo discuti-las com a ANP, visando a ajustar as modificacdes a
serem implementadas no Programa Anual de Producéo, naquilo em
gue a ANP entender pertinente e de acordo com as Melhores
Préticas da Industria do Petrdleo.

16.6. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Producao,
a ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificages propostas pela
ANP em razdo da aplicacdo do disposto no paragrafo 16.5, sera utilizado, em
qualguer més e até a definicdo final do Programa Anual de Producdo, o nivel de
Producdo mais baixo entre agueles propostos pelos Consorciados e pela ANP.

Revisado

16.7. A ANP e os Consorciados poderdo acordar, a qualquer tempo, a revisdo de um
Programa Anual de Producdo em curso, desde que tal revisdo satisfaga aos padrbes
determinados nos paragrafos 16.2 a 16.6.

16.7.1. Quando a revisdo for proposta pela ANP, os Consorciados terdo 30 (trinta)
dias contados do recebimento da notificacdo para discuti-la com a ANP e
apresentar um Programa Anual de Producéo revisto.

Variacdo Autorizada

16.8. O volume produzido no Campo, a cada més, nao podera sofrer variagdo superior a
15% (quinze por cento) em relagédo ao volume referente ao nivel de Produgao previsto
para o més correspondente no Programa Anual de Producéo.

16.8.1. Sera permitida variacao superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forga maior ou causas similares, a serem avaliados
pela ANP.

16.8.2. Os Consorciados deverdo apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo
quinto) dia do més seguinte a variacao.
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Interrupcdo Temporaria da Producéo

16.9. Os Consorciados poderao solicitar a ANP a interrupcéo voluntaria da Producéo de
um Campo por um periodo maximo de um ano.

16.10. A ANP avaliarq a solicitacdo no prazo de 60 (sessenta) dias e podera solicitar
esclarecimentos aos Consorciados.

16.10.1. O prazo para avaliacdo podera ser renovado pelo mesmo periodo.

16.11. A interrupcao voluntéria da Produgéo ndo implicara a suspenséo de curso do prazo
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDICAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA DA
PRODUCAO

Medicéo

17.1. A partir do inicio da Producdo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, 0s
Consorciados deverao, periédica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade
do Petrdleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicéo.

17.1.1. Deverao ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de medi¢do
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagédo
Aplicavel.

Ponto de Partilha

17.2. Os Pontos de Partilha de Petréleo e de Gas Natural serdo definidos para cada Médulo
da Etapa de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e coincidirdo com o local
onde o Consoércio disponibilizara fisicamente a parcela da Produgéo correspondente
a cada Consorciado ou a quem ele indicar.

17.2.1. Afiscalizacdo da medicéo nos Pontos de Partilha sera realizada pela ANP.

17.3. Qualquer diferenca de volume que porventura ocorra entre o Ponto de Medicédo e o
Ponto de Partilha sera considerada perda operacional de responsabilidade exclusiva
do Contratado, ndo recuperavel como Custo em Oleo, ressalvado o disposto no
paragrafo 17.88.

Boletins Mensais de Producéo

17.4. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo para
cada Area de Desenvolvimento ou Campo.
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17.4.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada més,
a partir do més seguinte aquele em que ocorrer o inicio da Producéo.

Disponibilizacéo da Producéo

17.5. E assegurada ao Contratado a livre disposicéo dos volumes de Petréleo e Gas Natural
a ele conferidos, ressalvado o disposto no paragrafo 17.7.

17.6. A disponibilizacdo dos volumes de Petroleo e Gas Natural produzidos sera realizada
em conformidade com o Acordo de Disponibilizacdo da Producado de Petréleo ou de
Gas Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do inicio da Producao,
inclusive de Testes de Longa Duracéo.

Abastecimento do Mercado Nacional

17.7. Em situacdes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento nacional
de Petréleo e de Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera determinar
ao Contratado que limite suas exportacdes destes hidrocarbonetos.

17.7.1. Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo
Presidente da Republica.

17.7.2. A parcela da Producdo com exportacéo limitada deveré ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou & composicao de estoques estratégicos
para o Pais.

17.7.3. A ANP notificard o Contratado quanto a limitacdo das exportacbes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.7.4. A parcela da Producao sobre a qual incidir a restri¢céo a livre disposicao sera,
a cada més, determinada em relacdo a proporcdo da participacdo do
Contratado na Producéo nacional de Petréleo e Gas Natural relativa ao més
imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

17.8. Os Consorciados poderdo utilizar, como combustivel na execucdo das Operagdes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area do Contrato, desde que em quantidades
autorizadas pela ANP.

17.8.1.0s Consorciados deverdo informar a ANP, mediante notificacdo
fundamentada, qualquer variacdo acima de 15%, em relagcdo ao Programa
Anual de Produgéo, na quantidade de Petrdleo e de Gas Natural consumida
nas Operacgdes e a finalidade do uso.

17.8.2. Os Consorciados deverao incluir tais informac¢des nos boletins mensais de
Producéo.
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17.8.3.0s volumes de Petréleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes seréao
computados para efeito do calculo dos Royalties de que trata a Clausula
Sexta.

Producdao de Teste

17.9. Os dados, informagfes, resultados, interpretacdes, modelos de Reservatorio
estatico e dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacao, Testes de
Longa Duracdo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo das
Operacbes deste Contrato deverdo ser enviados a ANP e a Gestora imediatamente
apos a sua obtengdo, conclusao ou conforme prazo definido na Legislac@o Aplicavel.

17.9.1. As informacbes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petréleo,
Gas Natural e agua produzidos.

17.9.2. Em se tratando de Testes de Longa Duragéo, as informacdes deverdo ser
enviadas a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos
de Avaliacdo de Descoberta aprovados.

17.10. A Producéo e movimentacdes oriundas de Testes de Longa Duracéo e Sistemas de
Producéo Antecipada deveréo ser reportadas por meio do boletim mensal de Producéo.

17.10.1. O Custo em Oleo referente aos Testes de Longa Duragio somente sera
recuperado em caso de Descoberta Comercial.

17.10.2. S&o devidos Royalties em decorréncia da Producdo de Petréleo e Gas
Natural oriunda de Testes de Longa Duracgéo.

17.11. A apropriagéo originaria, pelo Contratado, do volume da Producédo correspondente
aos Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duracéo, ocorrera, se for o caso,
na Fase de Producéao.

Perdas de Petroleo e Gas Natural e queima do Gas Natural

17.12. As perdas de Petr6leo ou Géas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Contratado, bem como a'queima do Gas Natural em flares, serdo descontadas da
parcela do Excedente em Oleo que couber ao Contratado apds a Partilha da Produgéo.

17.12.1. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos de
seguranga, emergéncia e comissionamento, sendo 0 volume maximo o
especificado na Legislacdo Aplicavel.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Acordo de Individualizacédo da Producéo

18.1. Os termos e condi¢cdes do Acordo de Individualizacdo da Producédo vinculam os
Consorciados e os Concessionarios, a excecdo daqueles que confiram prerrogativas
a PPSA em fungéo de sua qualidade de representante da Contratante no Acordo.

18.2. Ostermos e condi¢des do Acordo de Individualizagdo da Producéo contemplados nos
arts. 34 e 35da Lein® 12.351/2010 sé poderéo ser alterados mediante consenso entre
os Consorciados e os Concessionarios e prévia aprovacao pela ANP.

Nova Individualizagdo da Producéo

18.3. Devera ser instaurado procedimento de Individualizagdo da Producéo de Petréleo e
Gas Natural, nos termos da Legislacdo Aplicavel, quando se identificar que a Jazida
se estende para além da Area do Contrato.

18.4. O Acordo de Individualizacdo da Producédo e o Compromisso de Individualizagdo da
Producéo seréo elaborados nos termos da Legislagédo Aplicavel.
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CAPITULO V - EXECUCAO DAS OPERACOES E OPERACOES CONJUNTAS

CLAUSULA DECIMA NONA - EXECUGCAO DAS OPERACOES PELOS
CONSORCIADOS

Operador
19.1. A Petrobras é Operador deste Contrato e, em nome dos Contratados, devera:

a) conduzir e executar as Operacoes previstas neste Contrato;

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;

C) receber respostas, solicitagcdes, propostas e outras comunicacdes da ANP.

e

19.2. O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obriga¢des dos
Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacdes e ao pagamento das Participagcbes Governamentais, sem prejuizo da

responsabilidade solidaria dos demais Contratados.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

19.3.

Os Consorciados deverao planejar, preparar, executar e controlar as Operagdes de

maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com
as Melhores Préticas da Industria do Petroleo, respeitando as disposicbes deste
Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracdo da
ordem econdmica.

19.4. Os Consorciados deverdo, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessarias para a conservagdo dos recursos petroliferos e de
outros recursos naturais e para a protecédo da vida humana, do patrimoénio e do meio
ambiente, nos termos da Clausula Vigésima Sexta;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranca
pertinentes, inclusive quanto a recuperacao de fluidos, objetivando a racionalizacdo
da Producéo e o controle do declinio das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a critério da
ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avancadas, inclusive aquelas que
melhor possam incrementar o rendimento econémico e a Produgéo das Jazidas.

19.5. E dever do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo, domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

Péagina 44



b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a satde humana, por intermédio de um centro de
monitoramento, necessariamente localizado no Brasil;

¢) participar da elaboracao e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncia e os estudos de analise de risco das atividades conduzidas no
escopo do presente Contrato, conforme as Melhores Préaticas da Industria do
Petroleo;

d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoas
responsaveis pela seguranca operacional, de modo a criar uma equalizacéo de
forcas entre as decisdes relacionadas com as atividades operacionais e a gestado
de riscos de seguranca operacional, de forma a garantir que 0s riscos
operacionais sejam considerados com prioridade no processo decisério do
Consorcio.

19.5.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo as
Melhores Préaticas da Industria do Petréleo e guardar proporcionalidade
direta com o0s riscos operacionais e ambientais assumidos pelo Operador.

19.5.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado em
terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com 0s riscos assumidos
pelo Operador, segundo as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

19.6. Os Contratados deverao, por sua conta e risco, obter todas as licencas, autorizagdes
e permissoes exigidas nos termos da Legislagdo Aplicavel.

19.6.1. Caso as licencas, autorizacoes e permissdes referidas no caput dependam
de acordos com terceiros, a negociacéo e a execuc¢ao de tais acordos serdo
de exclusiva responsabilidade dos Contratados, podendo a Contratante e
a ANP fornecer a assisténcia descrita no paragrafo 20.6.

19.7. O Contratado respondera pela infragdo do direito de uso de materiais e processos
de execucado protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, correndo por sua
conta o pagamento de quaisquer obrigacoes, dnus, comissdes, indeniza¢des ou outras
despesas decorrentes da referida infracdo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area do Contrato

19.8. Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados terdo livre acesso a Area do
Contrato e as instala¢des nela localizadas.

Perfuragcéo e Abandono de Pocgos

19.9. Os Consorciados notificaréo previamente a ANP sobre o inicio da perfuracéo de
qualquer poco na Area do Contrato.
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19.10. Os Consorciados poderao interromper a perfuracdo do poco e abandona-lo antes
de alcancar o objetivo exploratério previsto, observada a Legislacdo Aplicavel e de
acordo com as Melhores Préticas da Indastria do Petrdleo.

19.10.1. Caso o poco faca parte do Programa Exploratério Minimo e néo alcance o
objetivo exploratério estabelecido no Anexo Il, sua perfuracdo ndo sera
computada para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a
menos que a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

19.11. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragdo de pogos em local externo
a Area do Contrato, em razdo de Acordos de Individualizacdo da Producdo ou de
guestdes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

19.12. Os Consorciados poderdo, a qualquer momento, propor a execucdo de trabalhos
adicionais na Area do Contrato, que deveréo ser previstos no Plano de Exploracéo.

Aquisicdo de Dados fora da Area do Contrato

19.13. Mediante solicitagdo circungtanciada dos Consorciados, a ANP podera autorizar
Operag0es fora dos limites da Area do Contrato.

19.14. Operacdes realizadas fora dos limites da Area do Contrato n&o seréo consideradas
para efeito de cumprimento do Programa Exploratorio Minimo, mas poderdo ser
reconhecidos como Custo em Oleo.

19.15. Os dados adquiridos fora dos limites da Area do Contrato ser&o classificados como
publicos imediatamente apds sua aquisic¢ao.

19.16. Os Consorciados deverdo entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos fora
dos limites da Area do Contrato conforme a Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA PELA
ANP E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscalizagc&do pela ANP

20.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgdos da Unido, dos Estados ou do
Distrito Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizacdo permanentes das
Operacoes.

20.1.1. A acdo ou omissdo no acompanhamento e fiscalizacdo ndo excluira ou
reduzira a responsabilidade do Contratado pelo fiel cumprimento das
obrigacdes assumidas neste Contrato.
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Acompanhamento pela Contratante

20.2. A Contratante, a qualquer tempo, podera exercer o acompanhamento das Operacoes.

Acesso e Controle

20.3. A Contratante e a ANP terdo livre acesso a Area do Contrato e as Operacdes em
curso, aos equipamentos e instalagbes, bem como a todos os registros, estudos e
dados técnicos disponiveis.

20.4.

20.5.

20.3.1.

20.3.2.

Os Consorciados deverdo fornecer aos representantes da Contratante e da
ANP transporte, alimentacdo, equipamentos de protecdo individual e
alojamento nas locacBes em igualdade de condi¢des aqueles fornecidos ao
seu préprio pessoal.

Para fins de levantamento de dados, informagBes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso sera provido pelos
Consorciados por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentacdo, equipamentos de prote¢do individual e alojamento aos
representantes da ANP.

Os Consorciados deverdo permitir livre acesso as autoridades que tenham
competéncia sobre quaisquer de suas atividades.

Os Consorciados deverédo prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informacgdes
solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Contratado

20.6. A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderdo prestar assisténcia aos
Consorciados na obtencéo das licengas, autorizagfes, permissdes e direitos referidos
no paragrafo 19.13.

Exoneracédo de responsabilidade da Contratante e da ANP

20.7. Os Contratados, por sua conta e risco, sdo integralmente responsaveis pela execucao
das Operac0es, ndo cabendo a Contratante e a ANP qualquer responsabilidade em
decorréncia de assisténcia solicitada e eventualmente prestada.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Conteudo e outros Planos e Programas

21.1. Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

Prazos

21.2. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP, até o dia 31 de outubro de cada ano, o
Programa Anual de Trabalho e Orgcamento do ano subsequente, conforme a
Legislagédo Aplicavel.

21.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento cobrird o restante do
ano em curso e sera apresentado pelos Consorciados no prazo maximo de 60
(sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

21.2.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, 0
primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento contemplara também,
separadamente, 0 ano imediatamente seguinte.

Revisdes e Alteracdes

21.3. A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa Anual
de Trabalho e Orcamento para aprova-lo ou para solicitar quaisquer modificacfes aos
Consorciados.

21.3.1. Caso a ANP salicite tais modificacbes, os Consorciados terdo 30 (trinta) dias
contados da data da referida solicitacédo para reapresentar o Programa Anual
de Trabalho e Orcamento com as modifica¢cdes requeridas, repetindo-se,
entdo, o procedimento previsto no paragrafo 21.3.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelos Consorciados

22.1. Os Consorciados deverdo manter a ANP informada a respeito do progresso,
resultados e prazos das Operacoes.

22.1.1. O Operador enviara a Gestora e a ANP, na forma por esta determinada, cépias
de mapas, secdes, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e informacdes
geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de pogos, modelos de
Reservatorio estatico e dinamico e regimes de fluxo obtidos de testes, além
de relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentacao
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22.2.

especifica e obtidos como resultado das Operacdes e deste Contrato que
contenham informacdes necessarias para a caracterizagao do progresso dos
trabalhos e do conhecimento geoldgico da Area do Contrato.

22.1.2. Nos termos do artigo 22 da Lei n°® 9.478/1997, o acervo técnico constituido
pelos dados e informacdes sobre as bacias sedimentares brasileiras é parte
integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e

informacdes, inclusive os referentes a modelagem geoldgica, geofisica e
geoquimica da Area do Contrato, ser entregues pelos Consorciados a ANP.

22.1.3. A ANP deverd zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, na
forma da Legislacédo Aplicavel.

A qualidade das coépias e demais reproduc@es dos dados e informacdes de que trata
0 paragrafo 22.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padrdo equivalentes aos
originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza,
compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

22.3.

Os Consorciados poderao, mediante prévia e expressa autorizacao da ANP, remeter
ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica e
geoquimica.

22.3.1. A remessa somente sera permitida caso vise a andlise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

22.3.2.Com relac@o as amostras ou aos dados, os Consorciados deverdo enviar a
ANP solicitagdo contendo:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informacdes detalhadas, bem como indicacdo de seus equivalentes
mantidos no Pais;

c¢) informagdes detalhadas sobre as analises, ensaios e processamentos a
que serdo submetidos, ressaltando os ensaios de natureza destrutiva, caso
previstos;

d) informag@es da instituicdo de destino;
e) previsdo da data de conclusdo das andlises, ensaios e processamentos; e
f) previsdo da data de retorno ao Pais, quando aplicavel.

22.3.3. Os Consorciados deverao:

a) manter copia da informagdo ou dado ou equivalente da amostra em
territoério nacional;

b) retornar as amostras, informagfes ou dados ao Pais apés a realizagdo da
andlise, ensaio ou processamento; e
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c) fornecer a ANP os resultados obtidos com as andlises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — BENS

Bens, Equipamentos, Instalacdes e Materiais

23.1.

E obrigagdo exclusiva dos Consorciados fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter todos os bens, méveis e imoveis,
inclusive instalacdes, construgdes, sistemas, equipamentos, maquinas, materiais e
suprimentos, que sejam necessarios para a execucao das Operacoes.

23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtencdo poderdo ser realizados no
Brasil ou no exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel.

InstalagBes ou Equipamentos fora da Area do Contrato

23.2.

A ANP poderd autorizar o posicionamento ou a construcdo de instalacdes ou
equipamentos em local externo a Area do Contrato, com vistas a complementar ou
otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacoes.

23.2.1. Os Consorciados deverdo apresentar a ANP solicitagcdo fundamentada para
posicionar instalagdes ou equipamentos fora dos limites da Area do Contrato.

23.2.2. A fundamentagdo deve contemplar aspectos técnicos e econdémicos, bem
como o projeto de posicionamento ou de construgéo, conforme o caso.

Devolucéo de Areas

23.3.

23.4.

Caso sejam utilizados pocos ou infraestrutura preexistentes, os Contratados
assumirdo, em relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislagédo Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacdo e abandono e os
mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serdo previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Producéo
por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgcamento.

23.4.1.0 custo das Operacdes de desativacdo e abandono sera estabelecido de
modo a cobrir as atividades de abandono definitivo de pocos, desativacao e
remocdo de linhas e instalacbes e reabilitacdo de areas, conforme a
Legislagédo Aplicavel.
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Garantias de Desativacao e Abandono

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

O Contratado apresentard uma garantia de desativacao e abandono, a partir da Data
de Inicio da Producéo, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro-garantia;

b) carta de crédito;

c) fundo de provisionamento; ou

d) outras formas de garantias aceitas a critério da ANP.

O valor da garantia de desativacéo e abandono de uma Area de Desenvolvimento ou
Campo sera revisado a pedido do Contratado ou mediante solicitacdo da ANP,
sempre que ocorrerem eventos que alterem o custo das Operacdes de abandono e
desativacao.

A garantia apresentada pelo Contratado devera ser equivalente ao custo previsto para
a desativagdo e abandono da infraestrutura ja implantada.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) os Contratados deverdo apresentar a ANP, nos dias 15 dos meses de fevereiro e
agosto de cada ano, documentagdo comprobatoéria dos aportes realizados, bem
como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar os procedimentos utilizados pelos Contratados na gestao do
fundo de provisionamento;

c) o saldo apurado apés a realizagdo de todas as Operacdes necessarias a
desativacao e abandono do Campo revertera exclusivamente a Contratante.

A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga os
Consorciados de realizarem todas as Operacdes necessarias a desativacdo e
abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

23.10. Nos termos dos artigos 29, XV, e 32, 88 1° e 2°, da Lei n°® 12.351/2010, todos e

quaisquer bens moveis e imoéveis, principais e acessorios, integrantes da Area do
Contrato, e que, a critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam necessarios
para permitir a continuidade das Operacdes ou cuja utilizacdo seja considerada de
interesse publico, reverterdo a posse e propriedade da Contratante e a administracao
da ANP no caso de extin¢éo deste Contrato ou de devolucdo de parcelas da Area do
Contrato.

23.10.1. N&o reverterdo a posse e a propriedade da Contratante nem a administracao
da ANP os bens objeto de contrato de aluguel, arrendamento ou afretamento
utilizados nas Operac0es, cuja vida Util ndo exceda a duracédo do Contrato.
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23.10.2. Em relacdo aos bens cuja vida util exceda a duracdo do Contrato, o
Contratado devera incluir, no contrato de aluguel, afretamento ou
arrendamento, clausula que permita sua cessao ou renovacado com um futuro
Contratado, com vistas a garantir a continuidade das Operacdes, conforme
disposto no paragrafo 14.8.

23.11. Caso haja compartilhamento de bens para as Operacdes de dois ou mais Campos,

tais bens poderédo ser retidos até o encerramento de todas as Operacoes.

Remocéao de Bens ndo revertidos

23.12. Os bens que nado serdo revertidos, inclusive os inserviveis, serdo removidos e

descartados de forma apropriada pelos Contratados.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1.

24.2.

24.3.

24 .4,

24.5.

Os Contratados recrutardo e contratardo, direta ou indiretamente, por sua conta e
risco, toda a mao de obra necessaria para a execucdo das Operacgdes, sendo, para
todos os efeitos deste Contrato, 0s Unicos e exclusivos empregadores.

24.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderéo ser realizados no Brasil ou no exterior
e segundo critério de selecdo dos Contratados, respeitada a Legislacéo
Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de méo de obra
brasileira utilizada.

Os Contratados serao exclusiva e integralmente responsaveis, no Brasil e no exterior,
pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal
estrangeiro.

BN

Os Contratados observardo, quanto a contratacdo, manutencdo e dispensa de
pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispde a Legislacdo
Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo recolhimento e
pagamento de contribuigcdes sociais, trabalhistas, previdenciarias e demais encargos
e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei brasileira.

Os Contratados assegurardo alimentagdo, equipamentos de protecdo individual e
alojamento condizentes ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,
especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condi¢cdes de higiene,
seguranca e assisténcia de saude, observada a Legislacdo Aplicavel.

Os Contratados promoverao, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo de qualquer
de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta improépria, deficiéncia
técnica ou méas condi¢des de saude.
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Servigos

24.6. A contratagdo de servigos podera ser realizada no Brasil ou no exterior, respeitada a
Legislacéo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de méo de
obra brasileira utilizada.

24.7. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, 0s pregos, prazos,
gqualidade e demais termos ajustados deverao ser competitivos e compativeis com as
praticas de mercado.

24.8. Os Contratados fardo valer para todos os seus subcontratados e fornecedores as
disposicdes deste Contrato e da Legislacdo Aplicavel.

24.9. Os Contratados responderdo, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos ao
meio ambiente, & Contratante, a Gestora ou a ANP.

24.10. Os Contratados deverdo manter atualizados o inventario e os registros de todos os
servicos referidos nos paragrafos 24.1 e 24.6, observada a Legislagdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Contratado com o Contetido Local

25.1. O Contratado deverd cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteldo Local:

25.1.1. Na Fase de Exploracao para Blocos em Mar, com lamina d’agua acima de 100
metros: Contetdo Local Global de 18%

25.1.2. Na Etapa de Desenvolvimento, ou para cada médulo de Desenvolvimento, no
caso de desenvolvimento modular, em Campos em Mar, com lamina d’agua
acima de 100 metros, para 0s seguintes Macrogrupos:

a) Construcdo de Poco: 25%
b) Sistema de Coleta e Escoamento da Producgéo: 40%
¢) Unidade Estacionaria de Producéo: 25%

25.2. O Contratado devera assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros, sempre que suas ofertas apresentem condicbes de preco, prazo e
gualidade mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores néo brasileiros.

25.3. Os procedimentos de contratacdo de bens e servigos direcionados ao atendimento
do objeto deste Contrato deveréo:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a
apresentar propostas;
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25.4.

b) disponibilizar em lingua portuguesa ou inglesa as mesmas especificacées a
todas as empresas brasileiras convidadas a apresentar propostas. Caso seja
solicitado por alguma empresa brasileira convidada, o Contratado devera
providenciar a tradu¢do da documentacao para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacoes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que
sejam atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

25.3.1. A contratacdo de bens e servicos fornecidos por Afiliadas esta igualmente
sujeita as especificacdes do paragrafo 25.3, exceto nos casos de servigos que,
de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, sejam
habitualmente realizados por Afiliadas.

O Contratado deverd apresentar a ANP relatorios para acompanhamento de
Contetdo Local em Exploracdo e Desenvolvimento, nos termos da Legislacéo
Aplicével.

Afericdo do Conteudo Local

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

O Conteudo Local dos bens e servigos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentacao dos respectivos certificados de Contetdo Local, ou de documento que
o venha a substituir, nos termos da Legislagédo Aplicavel.

25.5.1. Para fins de afericdo, o Contetudo Local dos bens e servicos devera ser
expresso percentualmente em relagéo ao valor do bem ou servi¢o contratado.

Para a determinacdo do Conteudo Local, os valores monetarios correspondentes as
contratacGes de bens e servicos serdo atualizados para 0 més e ano em que se
efetivar a verificacdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-se o
indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacéo Getulio Vargas
ou outro que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericdo de Contetdo Local pela ANP seréo:
a) o encerramento da Fase de Exploracao;
b) o encerramento de cada Médulo da Etapa de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que ndo contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio na
data da apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para cada
Médulo da Etapa de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) o decurso de 10 (dez) anos apés a Extracdo do Primeiro Oleo;

b) a desisténcia, pelo Contratado, do Desenvolvimento do Mdédulo da Etapa de
Desenvolvimento; ou

c) arealizacdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os
relativos ao abandono do campo.
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25.9. No caso de contratacbes previstas no paragrafo 25.1.2, alinea c, ndo devem ser
contabilizados, para fins de apuracdo de Conteudo Local, os dispéndios relativos a
taxa de operacéo da unidade.

Excedente de Contetudo Local

25.10. Caso o Contratado supere o Conteudo Local exigido, seja na Fase de Exploracéo,
seja em um Modulo da Etapa de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda
corrente nacional, podera ser transferido para os Moddulos da Etapa de
Desenvolvimento a serem implantados subsequentemente.

25.10.1. No caso de Campos em Mar com lamina d’agua acima de 100 metros, o
Operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da Fase de
Exploracao sera direcionado.

25.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Mdbédulos da Etapa de
Desenvolvimento poderdo ser transferidos apenas entre 0s mesmos
Macrogrupos.

25.11. A solicitagao de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia util seguinte ao recebimento, pelo
Operador, do Relatério de Fiscalizacdo de Conteddo Local da Etapa de
Desenvolvimento da Produgdo, ou de modulos subsequentes no caso de
Desenvolvimento modular.

25.11.1. O valor monetéario excedente sera atualizado pelo indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacéo Getulio Vargas ou outro que
venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Conteudo Local

25.12. O descumprimento do Contelido Local sujeitara o Contratado a aplicagéo de multa,
a qual sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o seguinte
percentual, conforme o caso:

a) Caso o percentual de Contetdo Local Nao Realizado (NR) seja inferior a 65%
(sessenta e cinco por cento) do Conteddo Local Minimo, a multa sera de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor do Contetdo Local Ndo Realizado.

b) Caso o percentual de Contetido Local Nao Realizado (NR) seja igual ou superior
a 65% (sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40%,
atingindo 75% do valor de Contetdo Local Minimo, no caso de 100% de
Conteudo Local Nao Realizado (NR), de modo a obedecer a férmula:

M (%) = NR (%) - 25%

No qual NR (%) é o percentual de Conteudo Local Nao Realizado.
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25.13. Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0s

Macrogrupos do paragrafo 20.1.4, o valor da multa correspondera ao somatério das
multas para cada Macrogrupo.

25.14. O valor da multa sera atualizado pelo indice Geral de Precos - Disponibilidade

Interna (IGP-DI) até a data em que realizado o efetivo o pagamento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SEGURANGCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Os Consorciados deverdo dispor de um sistema de gestdo de seguranga e meio
ambiente que atenda as Melhores Préticas da Industria do Petroleo e a Legislacdo
Aplicével.

Os Consorciados deverdo, entre outras obrigagdes:
a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das Operacdes com fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Contratante;

d) zelar pela protecdo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;

e) reparar o0 meio ambiente degradado em conformidade com a solucao técnica
exigida pelo 6rgédo ambiental competente;

f) atender as recomendacdes de seguranca operacional e preservacdo do meio
ambiente expedidas pela ANP, na forma da Legislac@o Aplicavel.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente julgue
necessaria a realizacdo de audiéncia publica, os Consorciados deverao enviar a ANP
copia dos estudos elaborados visando a obtencédo das licencas no minimo 10 (dez)
dias uteis antes da realizacdo da audiéncia.

Os Consorciados deverdo apresentar a ANP cépia das licencas ambientais e de suas
respectivas renovagdes no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua obtengéo, ou,
antes disso, quando necessario para instruir procedimento de autorizagdo que
requeira tais documentos.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados enviarao a ANP, até o dia 31 de
maio de cada ano, o inventario das emissfes de gases de efeito estufa, discriminado
por tipologia de fonte emissora incluindo a destinacéo dos referidos gases.

Os Consorciados apresentardo a ANP e aos demais 6rgaos competentes o plano de
contingéncia relativo a acidentes por vazamento de Petréleo e Gas Natural e seus
derivados.
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26.7. Os Consorciados informardo imediatamente a ANP e as autoridades competentes
sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental,
envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a satde humana, prejuizos materiais
ao patriménio préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal
préprio ou para terceiros ou interrupcdes ndo programadas das Operacdes, conforme
a Legislacdo Aplicavel e de acordo com as orientacdes dispostas em manuais
interpretativos expedidos pela ANP, quando existirem.

26.8. Os Consorciados informardo imediatamente as autoridades competentes sobre a
ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de Petréleo e Gas Natural e outros
incidentes, bem como as medidas ja tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.9. Os Contratados deverdo dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade
Social e sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da IndUstria do Petrdleo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — SEGUROS

Seguros

27.1. Os Contratados deverdo contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia deste
Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos pela Legislacéo Aplicavel,
sem que isso importe em limitagdo de sua responsabilidade no &mbito contratual.

27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;

b) pessoal;

c) despesas extraordinarias na operacao de pocos;
d) limpeza decorrente de acidente;

e) descontaminacgao decorrente de acidente; e

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da
Contratante.

27.1.2. Os Contratados deverao incluir a Contratante e a ANP como cosseguradas
nas apolices de cobertura de responsabilidade civil, 0 que nao prejudicara o
direito da Contratante e da ANP de obter o ressarcimento integral das perdas
e danos que excedam a indenizacéo recebida em razdo da cobertura prevista
na apolice.

27.2. A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado o
autosseguro podera ser admitido.
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27.3. O seguro por meio de Afiliadas € admitido desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados
(Susep) e previamente autorizado pela ANP.

27.4. As apolices e programas globais de seguro do Contratado poderéao ser utilizadas para
0s propésitos desta cldusula, desde que previamente autorizado pela ANP.

27.5. Os Contratados entregardo a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
cépia de todas as apolices e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo
27.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracéo, endosso, prorrogacéo ou
extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamacéo ou aviso de
sinistro relacionado.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — MOEDA

Moeda

28.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA ANP

Contabilidade
29.1. Os Contratados deverdo, de acordo com a Legislacéo Aplicavel:

a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pegas, inclusive os
documentos comprobatoérios necessarios para a afericdo do Conteudo Local e das
Participacbes Governamentais e de Terceiros que suportem a escrituracao
contabil,

b) realizar os langamentos cabiveis;
c) apresentar as demonstragdes contédbeis e financeiras; e

d) apresentar a ANP o Relatério de Conteudo Local nos termos da Legislacao
Aplicavel.

Auditoria

29.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuragdo das
Participagcbes Governamentais, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

29.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e
convénios, conforme a Legislacao Aplicavel.

29.2.2.0s Contratados serdo notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacdo das auditorias.

29.2.3. A ANP tera amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos no
paragrafo 29.1, inclusive aos contratos e acordos firmados pelos Contratados
e relacionados com a aquisicdo de bens e servicos para as Operacoes,
relativos aos ultimos 10 (dez) anos.

29.2.4. Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informacdes prestadas por
terceiros.
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29.2.5.0s Contratados deverdo manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
certificados de Conteudo Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatoérios, correspondentes ao bem ou servigo
adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos ap6s o marco de afericdo de Contetdo
Local.

29.2.6. Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusées ndo excluira
nem reduzira a responsabilidade dos Contratados pelo fiel cumprimento das
obrigacdes deste Contrato, nem representara concordancia tacita com
métodos e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a
Legislacéo Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA — CESSAO DO CONTRATO

Cesséao

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Os direitos e obrigacbes dos Contratados sobre este Contrato poderéo ser, no todo
ou em parte, objeto de Cessdo, condicionada a prévia e expressa autorizacao da
Contratante, ouvida a ANP.

30.1.1. A Petrobras ndo podera ceder sua condicdo de operador deste Contrato ou a
parcela de seus direitos e obrigacdes correspondente a participagdo minima
definida nos termos do artigo 4° da Lei n® 12.351/2010.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condigbes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer
forma de:

a) transferéncia ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cesséao;
b) exercicio de poder de gestao do cessionario sobre o Contrato e sua execugao.

O descumprimento do prescrito no paragrafo 30.2 constitui Cessdo sem aprovacao
prévia e expressa da Contratante.

Em qualquer caso de Cessao deverda ser observado o direito de preferéncia conferido
aos demais Contratados, como disposto no Anexo Xl.

O Operador e os demais membros do Consoércio deveréo deter, respectivamente, no
minimo, 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participacdo no Contrato ao
longo de toda a sua vigéncia.

Os Contratados deverdo notificar a ANP sobre a alteracao do seu controle societario
no prazo de 30 (trinta) dias contados da averbacédo do ato societario no 6rgéo de
registro competente, nos termos da Legislacao Aplicavel.

30.6.1. A notificacdo prevista no paragrafo 30.6 devera conter a documentacao
exigida, na forma da Legislacéo Aplicavel.
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Participacédo Indivisa nos Direitos e Obrigagdes

30.7. A Cess&o no todo ou em parte da Area do Contrato ser4 sempre de uma participacao
indivisa nos direitos e obrigagbes do Contratado, respeitada a responsabilidade
solidaria entre o cedente e o0 cessionario, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Cesséo Parcial de Areas na Fase de Exploracéo

30.8. Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cess&o que resulte na divisdo da Area
do Contrato, a area a ser cedida e a area remanescente deverao estar circunscritas,
cada uma, por uma unica linha poligonal tracada segundo critérios estabelecidos pela
ANP.

30.8.1. As &reas resultantes passardo a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o célculo das Receitas Governamentais.

30.8.2. A ANP poderé definir um Programa Exploratério Minimo adicional para as
areas a serem divididas.

Cessbes de Areas na Fase de Producéo

30.9. Nao sera admitida a Cesséao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um
Acordo de Individualizagdo ndo concretizado, desde que aprovado pela Contratante
nos termos da Legislagdo Aplicavel, ouvida a ANP.

Nulidade da Cessé&o de Direitos e ObrigacGes e Necessidade de Aprovacdo Prévia e
Expressa

30.10. Qualquer Cessao que ndo cumpra o disposto nesta clausula ou na Legislacdo
Aplicavel sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste Contrato e
na Legislacdo Aplicavel.

Aprovacéao da Cesséo

30.11. A ANP encaminhara a Contratante parecer sobre a autoriza¢do requerida no prazo
de 90 (noventa) dias contados da apresentacdo da documentacdo completa e
conforme exigido, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

30.11.1. Apos recebido o parecer da ANP, a Contratante se manifestara acerca do
pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.

30.12. A Cesséo do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipétese do paragrafo
32.4.2, quando:

a) os contratados estiverem adimplentes com as obrigacdes do Contrato; e
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b) o cedente e o cessionério, ou a garantida, nos casos de isencdo ou substituicdo
de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas as suas
obrigacdes relativas as participacdes governamentais e de terceiros perante
todos os contratos de concesséo ou partilha de produgdo em que sejam partes.

Vigéncia e Eficacia da Cesséo

30.13. Apos a aprovacao da Cesséo pela Contratante, o Contrato devera ser aditado para
gue o ato se consume, exceto nos casos de isencdo ou substituicdo de garantia de
performance e no caso previsto no paragrafo 30.17, nos termos da Legislacao
Aplicavel.

30.14. O termo aditivo ao Contrato de Partilha de Producdo adquirird vigéncia e eficacia a
partir da sua assinatura, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

30.15. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apds assinatura do termo aditivo, o
Contratado devera entregar a ANP copia do Contrato de Consércio ou de sua alteragcéo
arquivado no registro de comércio competente.

30.16. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo contratado tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos
relativos ao contrato cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.

30.16.1. O novo contratado passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Novo Contrato de Partilha de Produgéo

30.17. Na hipotese de divisdo da Area do Contrato prevista por qualquer motivo, um novo
Contrato de Partilha de Producdo devera ser firmado para cada area resultante da
divisdo, mantendo-se 0s mesmos termos, obrigacdes, programas e prazos do Contrato
original.

30.18. Apls a aprovacao da Cessao do Contrato, a Contratante convocara a ANP e os
Consorciados para celebrarem os novos Contratos de Partilha de Producéo no prazo
de 30 (trinta) dias.

30.19. Os novos Contratos de Partilha de Producdo firmados pelas Partes adquirirdo
vigéncia e eficcia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislacao Aplicavel.

30.20. E facultado aos Contratados constituir, no ambito de operacbes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato.

30.21. O Contratado devera notificar a ANP sobre a operacdo de garantia prevista no
paragrafo 30.20, acima, encaminhando cépia autenticada do respectivo instrumento
de garantia, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua assinatura.

30.22. A excussado da garantia sera feita nos termos da Legislacdo Aplicavel e mediante
notificacdo a ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a
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transferéncia de titularidade decorrente da excussao da garantia constitui cesséo e
depende de prévia e expressa anuéncia da Contratante, ouvida a ANP.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E
PENALIDADES

Sancdes Legais e Contratuais

31.1.

31.2.

Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato ou de seu
cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrera o Contratado
nas sangdes especificas previstas neste instrumento e na Legislacao Aplicavel, sem
prejuizo da responsabilizacdo por eventuais perdas e danos decorrentes do
inadimplemento.

Descumprida a Legislagdo Aplicavel, incorrera o Contratado nas sangdes legais e
administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extin¢céo de Pleno Direito

32.1.

Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploragdo sem que o Programa Exploratério Minimo
tenha sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploracdo caso ndo tenha ocorrida qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso o Contratado devolva integralmente a Area do Contrato;
e) caso o Contratado exerca seu direito de desisténcia durante a Fase de Exploracao;
f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovacgéo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima Quinta;

h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o Acordo de
Individualizacao da Producao, apés decisdo da ANP;

i) pela decretacdo de faléncia ou a ndo aprovacao de requerimento de recuperacéo
judicial de qualquer Contratado por parte do juizo competente, ressalvado o
disposto no paréagrafo 32.4.2.
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Extin¢cdo por Acordo entre as Partes: Resilicdo

32.2. Este Contrato podera ser resilido a qualguer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obriga¢@es dispostas na Clausula Décima.

Extin¢cdo Unilateral

32.3. Durante a Fase de Producdo, os Contratados somente poderdo rescindir este
Contrato mediante notificagdo a Contratante com antecedéncia minima de 180 (cento
e oitenta) dias da data pretendida para a rescisdo do Contrato.

32.3.1.0s Consorciados ndo poderdo interromper ou suspender a Producgéo
comprometida nos Programas Anuais de Producéo durante o periodo minimo
de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificagédo da intencéo de
rescindir.

Extin¢c&o por Inadimplemento Absoluto: Resolucéo
32.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento, pelos Consorciados, das obriga¢des contratuais no prazo fixado
pela ANP, em néo se tratando de hipotese de extingédo de pleno direito;

b) recuperagédo judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacdo aprovado e capaz de demonstrar & ANP capacidade econ6mica e
financeira para integral cumprimento de todas as obrigacbes contratuais e
regulatorias.

[T 1]

32.4.1. Para ensejar a resolucdo do Contrato, o prazo referido na alinea “@” nao
podera ser inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

32.4.2. A partir da constatacdo de inadimplemento absoluto, ser& conferido um prazo
de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia, para que o
Contratado inadimplente formalize perante a ANP o pedido de Cessao de sua
participacdo indivisa nos direitos e obrigacdes deste Contrato, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas na Clausula Trigésima Primeira, além da
resolucéo contratual.

32.4.3. Havendo mais de um Contratado, a resolucao tera efeito somente com relacao
ao inadimplente, podendo este transferir sua participacao indivisa nos direitos
e obrigacdes deste Contrato para 0s outros integrantes do consércio,
mediante prévia e expressa aprovacédo pela Contratante, ouvida a ANP.

32.4.4. Caso néo seja efetuada a Cesséo prevista nos paragrafos 32.4.2 e 32.4.3, a
Contratante resolverd este Contrato com relagédo ao Contratado inadimplente,
sem prejuizo, quanto a tal resolugéo, dos direitos e obriga¢cdes dos demais
Contratados.
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Consequéncias da Extincao

32.5. Em qualquer das hipéteses de extincdo previstas neste Contrato ou na Legislacéo
Aplicavel, os Contratados nédo terdo direito a quaisquer ressarcimentos.

32.6. Resolvido este Contrato, os Contratados responderdo pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolucdo, arcando com todas as
indenizagBes e compensacdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

Opcéao por Sancdes

32.7. A Contratante ndo resolvera este Contrato e propord a ANP a aplicagcdo das sancfes
indicadas na Clausula Trigésima Primeira quando:

a) o descumprimento deste Contrato pelos Consorciados, a critério da Contratante,
ouvida a ANP, nao for grave, reiterado, ou revelador de dolo ou culpa contumaz;
ou

b) ficar constatado que houve acéo diligente no sentido de corrigir o descumprimento.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E
CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

33.1. A exoneracdo das obrigagbes assumidas neste Contrato somente ocorrerd nas
hipteses de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiguem a
inexecucdo, como o fato da administracdo, o fato do principe e as interferéncias
imprevistas.

33.1.1.A exoneragdo das obrigacdes dar-se-a exclusivamente com relacdo as
obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossivel em virtude
da incidéncia do caso fortuito, da forca maior ou de causas similares,
reconhecidos pela Contratante, ouvida a ANP.

33.1.2. A decisao da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorréncia de caso
fortuito, forca maior ou causas similares indicara a parcela do Contrato cujo
adimplemento sera dispensado ou postergado.

33.1.3. 0 reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas
similares ndo isenta o Contratado do pagamento de Receitas
Governamentais.

33.2. A notificagdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forgca maior ou
causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas causas
e consequéncias.
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33.2.1. De igual modo, devera ser notificada a cessacdo dos eventos.

Alteragéo, Suspenséo e Extin¢gédo do Contrato

33.3.

Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, caberd aos
Consorciados cumprirem as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente a duragdo do evento.

33.3.1. A depender da extensao e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da for¢ca
maior ou das causas similares:

a) as Partes poderdo acordar a alteracdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo contratual
em relagéo a parcela do Contrato afetada.

33.3.2. Durante a suspensédo do prazo contratual, permanecem vigentes e exigiveis
todas as obrigacdes das Partes que ndo tenham sido afetadas pelo caso
fortuito, forga maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

33.4.

33.5.

33.6.

33.7.

A Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo contratual caso
comprovado atraso no procedimento de licenciamento por culpa exclusiva dos érgaos
ambientais competentes.

Desde que solicitado pelos Consorciados, a suspensao do curso do prazo contratual
por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual, sem que
assista aos Consorciados direito a qualquer tipo de indenizagéo.

33.5.1. Cabera aos Consorciados comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitagdo de extincdo do
Contrato, ndo contribuiram para a dilatagcdo do processo de licenciamento
ambiental.

Desde que solicitado pelos Consorciados, o indeferimento em carater definitivo pelo
orgdo ambiental competente de licenciamento essencial para a execucdo das
atividades podera ensejar a extingao contratual sem que assista aos Consorciados
direito a qualquer tipo de indenizacéo.

Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como
caso fortuito, forca maior e causas similares, caber4 aos Consorciados comprovar
gue ndo contribuiram para o indeferimento do processo de licenciamento ambiental.

Perdas

33.8.

O Contratado assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes da
situac&o de caso fortuito, forca maior ou causas similares.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao dos Consorciados

34.1.

34.2.

Todos os dados e as informagbes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacoes e do
Contrato, sdo confidenciais.

Os dados e as informagdes de que trata o paragrafo 34.1 ndo poderéo ser divulgados
pelos Consorciados, sem o prévio consentimento da ANP, exceto quando:

a) sejam ou se tornem publicos por meio de terceiro autorizado a divulga-los;

b) haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposi¢ao legal ou determinagéo
judicial,

c) a divulgacgéo seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por bolsa
de valores em que se negociem ag¢fes dos Contratados;

d) a divulgagéo seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Contratado;

e) adivulgacao seja dirigida a instituicao financeira ou seguradora a que o Contratado
esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) a divulgagcdo seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé ou a Afiliada ou
consultor deste; e

g) a divulgacao seja dirigida a concessionario ou contratado de area adjacente ou a
Afiliada ou consultor deste, com vistas a celebracdo de Acordo de Individualizagéo
da Producéo.

34.2.1. A divulgacao de dados e informacdes de que trata as alineas “d” a “g”, estara
condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que devera:

a) prever o disposto nos paragrafos 34.1 e 34.2;

b) prever que seu descumprimento estara sujeito ao disposto na Clausula
Trigésima Primeira;

c) vedar a divulgagéo, pelo terceiro, dos dados e das informacdes recebidos
sem consentimento prévio da ANP.

34.2.2. Nas hipoteses previstas nas alineas “a” a “g”, os Consorciados deverao enviar
a ANP natificacdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgacao.

34.2.2.1. A notificacdo deverd ser acompanhada dos dados e das
informacfes divulgados, as razdes da divulgacdo e a relacdo dos
terceiros que tiveram acesso a tais dados e informagoes.
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34.2.2.2. Nas hipoteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificacao devera
ser acompanhada, também, de uma cépia do acordo de
confidencialidade a que se refere o paragrafo 34.2.1.

34.3. As disposicGes do paragrafo 34.1 e 34.2 permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extingéo deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.4. A Contratante e a ANP se comprometem a nao divulgar dados e informactes obtidos
como resultado das Operacgoes.

34.4.1. Tal disposicéo ndo se aplicara caso a divulgacao seja decorrente de imposi¢ao
legal ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - NOTIFICAQ@ES, SOLICITACOES,
COMUNICACOES E RELATORIOS

NotificacOes, Solicitagdes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicag¢des

35.1. As notificagdes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatorios, bem
como quaisquer outras comunicacdes previstas neste Contrato deveréo ser formais
e por escrito, respeitada a Legislacao Aplicavel.

35.1.1. Caso nao haja previsdo especifica na Legislacdo Aplicavel, as comunicacdes
aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas através de remessa postal, com comprovante de recebimento.

35.1.2. Os atos e comunicacdes relacionados a este Contrato deverdo ser redigidos
em lingua portuguesa, inclusive a comunicacao inicial de incidente, assinados
por representante legal dos Consorciados ou por procurador com poderes
especificos.

Enderecos
35.2. Os enderecos dos signatarios constam do Anexo VIII.

35.2.1. Em caso de mudanca de endereco, o signatario se obriga a notificar os demais
signatérios o novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
mudanca.

Validade e Eficacia

35.3. As notificacdes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes na
data em que forem efetivamente recebidas.
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Alteracdes dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverdo notificar a ANP sobre quaisquer alteracbes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cépias destes, dos
documentos de eleicao de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio
em até 30 (trinta) dias apos sua efetivagao.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel
36.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.
36.1.1. As partes deverdo observar, na execugdo do contrato, a Legislacao Aplicavel.

36.1.2. A ANP podera emitir orientacdes gerais sem carater normativo sobre o
cumprimento do contrato através de seu sitio na Internet.

Conciliagdo

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato se comprometem a envidar todos os
esfor¢cos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou
controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.

36.2.1. Tais esforcos devem incluir, no minimo, a solicitagdo de uma reunido
especifica de conciliacdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido
e de suas razbes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitagdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela outra
parte em até 30 (trinta) dias do pedido, nos escritérios da Contratante, da ANP
ou da Gestora, conforme o caso. Os representantes das partes deveréo ter
poderes para transigir sobre a questao.

36.2.3. Ap0s a realizacdo da reunido, caso nao se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para negociarem uma
solucéo amigavel.

36.3. As Partes e demais signatarios poderao, mediante acordo por escrito, recorrer a perito
independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

36.3.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente poderé ser exercido
apo6s a emissédo do parecer pelo perito.
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Suspenséao de Atividades

36.4. A ANP decidir4 sobre a suspensdo ou ndo das atividades sobre as quais verse a
disputa ou controvérsia.

36.4.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco

pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operacoes.

Arbitragem

36.5. ApGs o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um dos
signatarios considere que inexistem condi¢des para uma solucdo amigavel de disputa
ou controvérsia a que se refere tal paragrafo, poderda submeter tal questdo a
arbitragem ad hoc, utiizando como parémetro as regras estabelecidas no
Regulamento de Arbitragem (Arbitration Rules) da United Nations Comission on
International Trade Law — UNCITRAL e em consonancia com os seguintes preceitos:

a)

b)

f)

9)
h)

a escolha dos arbitros seguird o rito estabelecido no Regulamento de Arbitragem
da UNCITRAL;

deverdo ser escolhidos trés arbitros. Cada interessado escolherd um arbitro. Os
dois arbitros assim escolhidos designarao o terceiro arbitro, que funcionara como
presidente;

mediante acordo dos interessados podera ser determinado um Unico arbitro nas
hipoteses onde os valores envolvidos ndo sejam de grande vulto;

a cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagéo
da sentenca arbitral,

o idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa. Os
interessados poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma se os arbitros assim decidirem, sem
necessidade de traducéo oficial,

toda e qualquer despesa necessaria a instalacdo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas e adiantamento de honorérios arbitrais e periciais,
serdo suportados exclusivamente pelo Contratado. A Contratante somente
ressarcird tais valores em caso de condenacao final, conforme decidido pelos
arbitros;

no mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

a sentenca arbitral sera definitiva e seu conteldo obrigard os interessados.
Quaisquer valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP ser&o
quitados por meio de precatério judicial, salvo em caso de reconhecimento
administrativo do pedido; e

havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder
Judiciario, com fundamento na Legislagdo Aplicavel, cessando sua eficacia se a
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arbitragem nao for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacdo da
deciséo.

36.6. Os interessados, em comum acordo, poderdo optar por institucionalizar a arbitragem
na Corte Internacional de Arbitragem da Céamara de Comércio Internacional ou
perante outra camara de arbitragem notoriamente reconhecida e de reputacéo ilibada,
em consonancia com as regras da camara escolhida, desde que observados o0s
preceitos estatuidos nas alineas “d” a “i’ do paragrafo 36.5.

36.6.1. Os interessados terdo 30 (trinta) dias para selecionar a camara de arbitragem.
N&o havendo acordo, a cAmara de arbitragem sera definida pela Contratante.

36.6.2. Caso a disputa ou controvérsia envolva exclusivamente entes integrantes da
Administracao Publica Federal, a questédo podera ser submetida a Camara de
Conciliagdo e Arbitragem da Administracdo Federal — CCAF, da Advocacia-
Geral da Uniéo.

36.7. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
clausula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com
ele relacionadas e apenas é possivel para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

36.7.1. Consideram-se controversias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins
desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu célculo, e controvérsias
decorrentes da execucdo de garantias;

b) o célculo de indeniza¢des decorrentes de extingdo ou de transferéncia do
contrato de partilha;

c) oinadimplemento de obrigacdes contratuais por qualquer das Partes; e

d) demandas relacionadas a direito ou obrigag&o contratual.

Foro

36.8. Para o disposto na alinea “i” do paragrafo 36.5 e para as questdes que ndo versem
sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996, as Partes
elegem o foro da Justica Federal - Secao Judiciaria de Brasilia, Distrito Federal, Brasil,
como Unico competente, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
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Aplicacdo Continuada

36.9. Asdisposicdes desta clausula permanecerdo em vigor e subsistiréo a extingao deste
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

Execucdo do Contrato

37.1. O Contratado devera manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicbes de
habilitacéo e qualificac&o exigidas na licitagdo.

ModificacOes e Aditivos

37.2. A omisséo ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicdes deste Contrato, bem como a aceitacdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novagdo e nem limitara o direito de tal Parte
de, em ocasifes subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢des ou exigir um
desempenho compativel com o contratualmente exigido.

37.3. Quaisquer modificagdes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislagédo
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente e por escrito e
assinados pelos representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A Contratante fara publicar, no Diario Oficial da Unido, o texto integral ou extrato dos
termos deste Contrato, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em [inserir numero de vias] vias,
de igual teor e forma, e para um sé efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Data, Local, Signatarios
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ANEXO | - AREA DO CONTRATO

Parametros cartograficos utilizados para as coordenadas.

(Adicionar informacdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padréo do
Grid da ANP)
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Programa Exploratério Minimo e suas Garantias Financeiras

Designacéao
do Bloco

Area
(km?)

Poco

Exploratério

Profundidade
Minima do
Poco (idade)

Valor da Garantia Financeira da
Fase de Exploracéo (R$)

XX (XXXX)

Fase de Exploragéo

Fase de Exploracéo
Duracgédo (anos)

XX (XXXX)
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ANEXO Il - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AS ATIVIDADES
EXPLORATORIAS

Serdo utilizadas garantias financeiras para o Programa Exploratério Minimo na forma de
cartas de crédito irrevogaveis, seguro-garantia, contrato de penhor de petréleo e gas natural
e na forma e condi¢des estabelecidas no edital de licitagcdes da Area do Contrato.

(Anexar cOpia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratdrio Minimo)
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar cOpia do documento entregue como garantia de performance nos termos do edital
de licitagbes, caso aplicavel.)
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ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS

Nos termos da Lei n® 12.351/2010, o Contratado pagara as seguintes Receitas
Governamentais:

a) Bbnus de assinatura no valor de R$ XXX (XXX);

b) Royalties no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do Volume Total da
Producao de Petréleo e Gas Natural realizada na Area do Contrato.
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ANEXO VI - INSTRUCOES GERAIS PARA O PLANO DE EXPLORAGCAO

Consideracdes Gerais

1.1. As instrugbes gerais para o Plano de Exploragédo definem o objetivo, o contetudo e
determinam os procedimentos para sua apresentacdo a Agéncia Nacional de Petréleo,
Gas Natural e Biocombustiveis (ANP).

1.1.1. O Plano de Exploracdo devera abranger, ao menos, o Programa Exploratério
Minimo.

1.1.2. A execucao das atividades do Programa Exploratério Minimo poderd ser iniciada
antes da aprovacao do Plano de Exploracdo, desde que a ANP seja previamente
notificada.

1.1.3. O primeiro Plano de Exploragéo devera ser apresentado pelos Consorciados no
prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias da data estipulada no Contrato para
constituicdo do Comité Operacional.

1.1.4. Caso os Consorciados tenham interesse em realizar atividades exploratorias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo, deverdo apresentar a ANP, com
antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias do inicio de tais atividades, o
Plano de Exploragdo revisado.

1.1.5. As atividades adicionais ao Programa Explorat6rio Minimo dever&o ser iniciadas
apos a aprovagéao do Plano de Exploragéo.

1.1.6. A seu exclusivo critério, a ANP podera autorizar o inicio das atividades adicionais
ao Programa Exploratorio Minimo antes da aprovacgéo do Plano de Exploragéo.

1.1.7. A ANP dispora de 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploragéo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados modificagdes.

1.1.7.1. Caso a ANP solicite tais modificacées, os Consorciados deverdo
apresenta-las no prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida
solicitacdo, repetindo-se entdo o procedimento previsto no paragrafo
1.1.7.

1.1.7.2. A execucdo das atividades de Exploracao ja iniciadas sera interrompida
se justificadamente exigido pela ANP.

Objetivo
1.2. O Plano de Exploragdo devera:

a) ser preparado de acordo com as instrucdes contidas neste Anexo para sua
aprovacao;

b) conter informacdes abrangentes e detalhadas o suficiente para sua aprovacao; e
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c) permitir a ANP conhecer, acompanhar e fiscalizar as atividades exploratérias nele
contidas.

Conteudo do Plano de Exploracao

1.3.

1.4.

O Plano de Exploracao devera conter:

a) identificacdo dos Consorciados e do Operador;
b) identificacio da Area do Contrato;

c) nome da Bacia sedimentar;

d) nimero do Contrato;

e) cronograma das atividades exploratorias do Plano de Exploragdo e or¢camentos
previstos ano a ano, com base na planilha em anexo; e

f) previsdo do percentual minimo a ser contratado de Contetdo Local.

g) sumario executivo, que devera contemplar o contexto geoldgico no qual se insere a
Area do Contrato (inclusive com mapa de localizagdo) e a descri¢cdo das atividades
exploratérias previstas, apresentando suas justificativas.

A aprovacao do Plano de Exploragéo pela ANP n&o implica a recuperagdo automatica
dos custos nele previstos.

Alteragdes no Plano de Exploragédo

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Qualquer alteragdo no Plano de Exploragédo devera ser notificada formalmente a ANP
e acompanhada das justificativas técnicas que a motivou.

A ANP terd 60 dias para avaliar e, se for o caso, aprovar as alteragfes propostas ao
Plano de Exploracéo.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar informagBes complementares que julgar
pertinentes, bem como exposic¢ao oral do Plano de Exploracéo e de suas revisdes.

Alteracbes do Plano de Exploracdo ndo isentam os Consorciados de cumprir
integralmente o Programa Exploratério Minimo.

A aprovacao do Relatério de Concluséo do Plano de Exploragéo pela ANP ndo implica
a recuperacao automatica dos custos nele previstos.
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Tabela 1: Modelo da Planilha do Plano de Exploragéo

ORCAMENTO - PLANO DE EXPLORAGCAO
(MILHARES DE R$) N
PREVISAO

DESCRICAO UNIDADE ANO ‘ ANO CONTEUDO
——————————— LOCAL

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORAGCAO ‘

PRIMEIRO ‘ SEGUNDO ‘ TERCEIRO QUARTO‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

1- LEVANTAMENTOS

1.1 - GEOFiSICOS

1.1.1 - GRAVIMETRIA

AQUISICAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.1.2 - MAGNETOMETRIA

AQUISICAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQUISICAO Kkm

2D | PROCESSAMENTO hh
AQ:’:-J.IJ-S.?Q_AO INTERPRETAGAO hh
VARITINGA AQUISIGAO a
3D| PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQ%hls'?c;_Ao 2D AQUISIGAO km




ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO
(MILHARES DE R$) -
PREVISAO

DESCRIGAO UNIDADE ANO ‘ ANO CONTEUDO
LOCAL

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO ‘

PRIMEIRO ‘ SEGUNDO ‘ TERCEIRO QUARTO ‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

TESFif{"é!SCTARE PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQUISICAO km?

3D| PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

1.1.5 - ELETRO MAGNETICO

AQUISICAO km/receptor
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.2 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

AQUISICAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.3 - OUTROS LEVANTAMENTOS
(ESPECIFICAR)

AQUISICAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

2 - (RE) PROCESSAMENTO (ESPECIFICAR)

hh

3 - INTERPRETAGAO (ESPECIFICAR)
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DESCRICAO

UNIDADE

ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO
(MILHARES DE R$) -
PREVISAO

ANO ‘ ANO CONTEUDO
LOCAL

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO ‘

PRIMEIRO ‘ SEGUNDO ‘ TERCEIRO QUARTO ‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

4 - ESTUDOS

4.1 - GEOFISICOS (ESPECIFICAR)

4.2 - GEOLOGICOS (ESPECIFICAR)

4.3 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

5 - OUTROS (ESPECIFICAR)

6 - MEIO AMBIENTE

6.1 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidades

7-POCO

7.1 - PERFURACAO

7.2 - AVALIACAO DO POCO

7.3 - ANALISES PETROFISICAS

7.4 - PERFILAGEM

7.5 - TESTES DE FORMAGCAO
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Preenchimento da Planilha do Plano de Exploracéo
1.10. Deverao constar no cabecalho do Plano de Exploracéo as seguintes informacoes:
a) ano em que o programa sera realizado;
b) Area do Contrato em que o programa sera realizado;
¢) Bacia Sedimentar e o estado da Federacdo em que a area esta situada;
d) nome do Operador da Area do Contrato;
€) numero do contrato;
f) data de emissdo (data em que o documento sera entregue a ANP).

1.11. No campo levantamentos geofisicos, item 1.1 da planilha do Plano de Exploragéo, deverédo
ser indicados os levantamentos necessarios para aquisi¢ao terrestre ou maritima de dados
pelos métodos gravimétricos, magnetométricos e sismicos.

1.11.1. As unidades de medidas desses trabalhos sdo as seguintes:
a) gravimétricos: quildmetro (km);
b) magnetométricos: km;
c) sismicos 2D: km;
d) sismicos 3D: quildmetro quadrado (km?).

1.12. No campo levantamentos geoquimicos, item 1.2 da planilha do Plano de Exploragéo,
deveréo ser indicados os levantamentos necessarios para aquisicdo de dados geoquimicos
em terra ou mar, em superficie ou subsuperficie (Oil Slick, Piston Core etc.).

1.12.1. A unidade de medida desses trabalhos sera preenchida de acordo com o tipo de
trabalho realizado.

1.13. No campo outros levantamentos, item 1.3 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser
indicado qualquer outro tipo de levantamento n&o especificado nos outros itens, tais como
GPR (Ground Penetrated Radar), VSP (Vertical Seismic Profile) etc.

1.13.1. As unidades de medida desses trabalhos sdo correspondentes a cada tipo de
levantamento, a saber:

a) Aquisicdo: quando qualquer um dos levantamentos citados acima for n&o
exclusivo, tal especificacdo deve constar entre parénteses ao lado do tipo de
levantamento.

b) Processamento: indicar o processamento dos dados dos levantamentos
geofisicos, geoldgicos e geoquimicos realizados durante o ano de referéncia ou
em anos anteriores. O tipo de processamento ou reprocessamento realizado
deve ser especificado. A unidade de medida de processamento ou
reprocessamento sera km ou kmz,

c) Interpretacado: refere-se a interpretacdo dos dados geofisicos, geoldgicos e
geoquimicos, ja processados ou reprocessados. A unidade de medida de
interpretacdo sera homem-hora (hh).



1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

No campo estudos, item 4 da planilha do Plano de Exploracao, deverd ser indicado se ha
previsdo de qualquer tipo de estudo geofisico, geoldgico e geoquimico como, por exemplo:
AVO, Modelagem Sismica, Petrofisica, Analise de Laminas ou Testemunhos, Andlise de
Oleo, etc. Se houver, o estudo devera ser especificado.

1.14.1. A unidade de medida desses estudos sera preenchida de acordo com o tipo de
estudo realizado.

No campo outros, item 5 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser indicado qualquer
outro tipo de servico (fisico) que ndo esteja especificado nos itens anteriores.

1.15.1. Taxas de administracdo, gastos com pessoal de apoio, custos indiretos etc. ndo
devem ser incluidos neste item.

No campo licenciamento ambiental, item 6.1 da planilha do Plano de Exploragéo, devera
ser indicado o nimero de licenciamentos que serdo obtidos junto a érgdos ambientais para
o desenvolvimento das atividades de Exploragéo.

No campo perfuracgéo, item 7.1 da planilha do Plano de Exploracdo, devera ser indicado o
namero de pocos que serdo perfurados, especificando, entre parénteses, a profundidade
prevista.

No campo avaliagdo do poco, item 7.2 da planilha do Plano de Exploracdo, deverdo ser
indicados: a quantidade, os tipos e as analises petrofisicas; a quantidade e os tipos de
perfilagens; e a quantidade e o tipo de testes de formacéo.

As colunas relativas ao orcamento do Plano de Exploracdo deverdo conter os investimentos
necessarios para execugado do Plano de Exploracao.

1.19.1. Os valores da planilha deverao ser especificados em reais (R$).

1.19.2. A taxa de cambio, para efeitos de conversédo de ddlares norte-americanos para
reais, devera ser a taxa de cambio oficial de venda (BACEN/Ptax venda), publicada
pelo Banco Central do Brasil, do ultimo dia atil do més imediatamente anterior ao
més de entrega dos dados e informagfes obtidas.

A coluna relativa a previsdo de Conteudo Local do Plano de Exploracao devera conter
porcentagem do conteudo local dos bens e dos servigos a serem adquiridos, direta ou
indiretamente pelo Contratado, relacionados a investimentos relativos as Operagfes de
Exploragéo na Area do Contrato.

Péagina 84



ANEXO VII - PROCEDIMENTOS PARA APURACAO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM
OLEO

SECAO | - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. A parcela do Excedente em Oleo da Contratante, que ndo sera afetada por perdas
operacionais, sera fixada no Ponto de Medicao.

1.2. O Custo em Oleo e o Excedente em Oleo serdo calculados em relacdo a cada Campo
oriundo da Area do Contrato.

SECAO Il - DO CALCULO DO VALOR BRUTO DA PRODUGCAO

Do Valor Bruto da Producéo

2.1. O Valor Bruto da Producéo, a partir do qual se definird o Excedente em Oleo, sera
calculado, para o Campo ou, quando couber, para cada Moddulo da Etapa de
Desenvolvimento, de acordo com a seguinte férmula:

VBP, =VPF,, . -PR,, +VPF, PR,
em que:

VBPn: Valor Bruto da Produgdo do més “m”;

VPF;, m: Volume da Produgéao Fiscalizada de petrdleo para o més “m”, em metros cubicos;
PRpm: Preco de Referéncia do Petrdleo no més “m”;

VPFgym: Volume da Producéo Fiscalizada de gas natural para 0 més “m”, em metros cubicos;

PRgym: Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m”.

Dos Precos de Referéncia do Petrdleo

2.2. O Preco de Referéncia do Petroleo no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n° 2.705/1998 ou na legislacdo que eventualmente o suceder.

2.3. Até o quinto dia util de cada més, a partir do més seguinte aguele em que ocorrer a Data
de Inicio da Producédo de Petrdleo do Campo, cada Contratado informard a Gestora as
guantidades vendidas, os precos de venda no més anterior e o valor calculado do Preco
de Referéncia do Petroleo, devendo, ainda, apresentar as notas fiscais comprobatérias
das vendas.

Dos Precos de Referéncia do Gas Natural

2.4. O Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m” sera calculado na forma preconizada
pelo Decreto n° 2.705/1998 ou na legislacdo que eventualmente o suceder.
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2.5. Até o quinto dia util de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a
primeira Data de Inicio da Producdo de Gas Natural do Campo, cada Contratado
informara & Gestora e a ANP, em relacdo ao més anterior, as quantidades vendidas, os
precos de venda, os gastos com Transporte do Gas Natural produzido e o valor calculado
do Preco de Referéncia do Gas Natural.

SECAO Il - DO CALCULO DO CUSTO EM OLEO

Disposicbes Gerais do Custo em Oleo

3.1. Compdem o Custo em Oleo os gastos realizados pelos Contratados na Area do Contrato,
aprovados no Comité Operacional e reconhecidos pela Gestora, relativos as atividades
de:

a) Exploragéo e Avaliacao;

b) Desenvolvimento;

c) Producéo; e

d) Desativacao das instala¢des, incluindo o valor depositado no fundo de provisionamento.

3.2. Desde que relacionados com as atividades elencadas no paragrafo 3.1, seréo passiveis
de reconhecimento como Custo em Oleo, entre outros, 0os gastos despendidos com:

a) Aquisi¢do de insumos consumidos nas Operagoes;

b) Aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos utilizados nas
Operacoes;

c) Aquisi¢do, processamento e interpretacdo de dados de geologia, geofisica e geoquimica;
d) Bens incorporados aos ativos fixos utilizados nas Operacgdes;
e) Conservacao, manutencao e reparo de bens, equipamentos e instalacoes;

f) Reposicdo e reparo de bens ou equipamentos perdidos ou danificados na execugéo
rotineira das Operacoes;

g) Aquisicdo e manutencao de seguros aprovados pelo Comité Operacional;

h) Operacdes de embarcacdes e aeronaves;

i) Inspecdo, armazenamento, movimentacgao e transporte de materiais e equipamentos;
j) Obtencéao de permissdes, serviddes e desapropriacao de iméveis e assemelhados;
k) Treinamentos relacionados as atividades elencadas no paragrafo 3.1;

[) Pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1, observado
que:

[.1) Tais gastos serdo compostos exclusivamente pelas parcelas definidas abaixo:
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a. Saléarios, inclusive de férias, horas extras, adicionais, inclusive de férias,
comissodes, gratificacdes, inclusive natalina, recolhimentos para o FGTS, seguros,
inclusive médico, de vida e salde, contribuicdo previdenciaria obrigatoria e
complementar, tributos sobre a folha de pagamento e auxilios, inclusive de
moradia e transporte;

b. Pelos custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas
no paragrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificaveis.

[.2) Os gastos serdo apropriados mediante apontamento de horas do pessoal diretamente
relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1 com base no custo médio das
despesas relacionadas na alinea “l.1” por empregado, levando-se em conta cada
categoria e o regime de trabalho;

a. O custo médio das despesas relacionadas na alinea “l.1.b” por empregado devera
ser comprovado mediante apresentacdo, pelo Operador, em detalhe e formato
aprovados pela Gestora, da memoria de calculo dos custos de apoio por posto de
trabalho utilizados na formagé&o da tabela do custo de homem-hora.

[.3) A tabela do custo de homem-hora sera revisada anualmente e sua efetividade para
fins de reconhecimento das despesas com pessoal como Custo em Oleo sera
condicionada a expressa aprovagdo da memoria de calculo pela Gestora;

a. A memoria de célculo de tais custos é informacéo confidencial e de propriedade
do Operador e sua utilizagdo, divulgacao e/ou acesso deve ser limitado a Operador
e Gestora.

l.4) Sem prejuizo do disposto na alinea “1.2.a”, o Operador providenciara, durante o processo
de Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo, a demonstracio de que o valor médio dos
gastos com pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1
corresponde exclusivamente a custos incorridos, ndo incluindo nenhum elemento de lucro
ou duplicagédo de custos. Tal demonstracéo podera, a critério da Gestora, ser realizada
via relatério emitido por auditor externo independente acerca da composi¢cao da tarifa de
homem-hora.

3.2.1. Os gastos incorridos pelo Operador que ndo sejam facilmente identificaveis e nao
estejam associados diretamente as Operacdes serdo recuperados segundo 0s
seguintes percentuais sobre os gastos totais reconhecidos como Custo em Oleo:

a) Fase de Exploracao:
a.1l) 3% (trés por cento) quando os gastos variarem de 0 até R$ 5 milhdes;

a.2) 2% (dois por cento) quando os gastos variarem de R$ 5 milhdes até R$ 15
milhdes;

a.3) 1% (um por cento) quando os forem superiores a R$ 15 milhdes.
b) Fase de Producéo:

b.1) 1% (um por cento) dos gastos da Fase de Producéo.

Atividades de Exploracdo e Avaliacao

3.3. Incluem-se entre as atividades de Exploragéo e Avaliacdo a que se refere a alinea “a” do
paragrafo 3.1:
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a) Aquisicdo, processamento, reprocessamento e interpretacdo de dados de geologia,
geoquimica e geofisica;

b) Perfuracdo, completacdo e abandono de pocos exploratérios;

c) Execucdo de testes de formacdo, Testes de Longa Duracdo e de Producdo para a
Avaliagédo da Descoberta; e

d) Implantacdo de instala¢gdes utilizadas para apoiar as atividades listadas, incluindo servicos
e obras de engenharia civil.

Atividades de Desenvolvimento

3.4. Incluem-se entre as atividades de Desenvolvimento a que se refere a alinea “b” do
paragrafo 3.1:

a) Estudos e projetos de implantagéo das instalacdes de Producéo;
b) Perfuracdo e completagcédo de pocos de Producéo e injegéo; e

c) Instalagdo de equipamentos e embarcacbes de extragdo, coleta, Tratamento,
armazenamento e transferéncia de Petréleo e Gas Natural.

3.4.1. As instalagdes a que se refere a alinea “c” incluem, mas ndo necessariamente se
limitam a plataformas maritimas, tubulac¢des, unidades de tratamento de Petroleo e
Gas Natural, equipamentos e instalacdes para medicdo da Producgéo fiscalizada,
equipamentos para cabeca de pocgo, tubos de produgéo, linhas de fluxo, tanques e
demais instalagfes exclusivamente destinadas a extracdo, bem como oleodutos e
gasodutos de Escoamento da Producéo e suas respectivas estagfes de compresséo
e bombeio.

Atividades de Producéo
3.5. Incluem-se entre as atividades de Producéo a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.1:

a) Operacdes rotineiras de Producdo, compreendendo a Producédo de Petr6leo e Gas
Natural, tanto por elevacdo natural quanto artificial, Tratamento, compressao, controle,
medicao, testes, coleta, Escoamento, armazenamento e transferéncia de Petréleo e Gas
Natural; e

b) Interven¢cbes nos pogos de Producdo e injecdo e manutengdo e reparo rotineiros de
equipamentos e instalacbes de Producéao.

Atividades de Desativacéo das Instalacfes

3.6. Incluem-se entre as atividades de desativacdo das instalacées a que se refere a alinea
“‘d” do paragrafo 3.1 o abandono e a restauracdo ambiental, incluindo, mas néo
necessariamente se limitando a tamponamento, cimentacdo e demais operacdes
necessarias ao fechamento seguro dos pocos, assim como a desconexao e remoc¢ao das
linhas e a retirada das unidades estacionarias e flutuantes de Producéo.
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Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos

3.7. Sd0 recuperaveis como Custo em Oleo os gastos com aluguéis, afretamentos e
arrendamentos.

3.7.1. Os gastos a que se refere o caput somente serdo recuperaveis durante o periodo em
gue o bem ou o direito for efetivamente utilizado nas Operagoes.

Pagamentos a Empresas Afiliadas

3.8. Caso os gastos praticados pelo Contratado nas transa¢gfes com pessoas juridicas Afiliadas
excedam o0s precos praticados nos mercados nacional e internacional, para oS mesmos
servicos e bens, em condicdes de livre concorréncia, sera aplicado, para determinacgéo do
valor admissivel para reconhecimento no Custo em Oleo, um dos métodos vigentes na
Legislacéo Aplicavel, em especial os descritos no artigo 18 da Lei n® 9.430/1996.

3.9. Se os valores apurados segundo os métodos aplicaveis forem superiores ao efetivamente
desembolsado, o reconhecimento como Custo em Oleo fica limitado ao montante
desembolsado.

3.10. Na hipotese de utilizacdo de mais de um método de determinacdo de preco, sera
considerado, para fins de reconhecimento como Custo em Oleo, 0 menor valor apurado,
observado o disposto no paragrafo anterior.

Gastos que n&o integram o Custo em Oleo
3.11. N&o serdo reconhecidos como Custo em Oleo os gastos despendidos com:
a) Royalties;
b) Bbnus de Assinatura;
c) Royalties comerciais pagos a Afiliadas;
d) Informacdes adicionais obtidas nos termos do paragrafo 2.4.3 do Anexo XI;
e) Encargos financeiros e amortizacdes de empréstimos e financiamentos;

f) Pesquisa, desenvolvimento e inovagdo contratados nos termos da Clausula Sétima do
Contrato;

g) Ativos imobilizados que ndo estejam diretamente relacionados com as atividades
previstas no paragrafo 3.1;

h) Custas judiciais e extrajudiciais, conciliacdes, arbitragens, pericias, honorarios
advocaticios, sucumbéncia e indeniza¢gfes decorrentes de decisdo judicial ou arbitral,
mesmo que meramente homologatéria de acordo judicial, bem como de acordo
extrajudicial quando decorrentes de litigios envolvendo, em polos distintos, a
Contratante, a ANP ou a Gestora,

i) Multas, sancfes e penalidades de qualquer natureza;

i) Reposicdo de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou
inutilizados em virtude de caso fortuito, forga maior ou causas similares, bem como de
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4.1.

4.2.
4.3.

dolo, impericia, negligéncia ou imprudéncia por parte do Operador, seus prepostos,
contratados, Afiliados ou associados e 0s servigos relacionados;

k) Tempo em espera decorrente da alinea “j”;

[) Tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisicdes e geram
créditos aproveitaveis pelo Contratado;

m) Comercializacdo ou Transporte de Petréleo e Gas Natural, excluidos os relacionados
ao escoamento da Producéo;

n) Itens cobertos pelo percentual definido no paragrafo 3.2.1 deste Anexo.

0) Créditos tributarios aproveitaveis pelos Contratados decorrentes da ndo cumulatividade
gque objetivam a recuperacdo da carga tributaria incidente na etapa anterior,
ressalvados os créditos que devam ser anulados ou estornados.

p) Garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Programa
Exploratério Minimo e para as contrapartidas a prorrogagéo da Fase de Exploragéo e
garantias de desativacdo e abandono, com excec¢éo do fundo de provisionamento.

g) O prémio pago pelos Contratados que ndo aderirem, em primeiro momento, a
Operagbes com Risco Exclusivo.

SECAOQ IV - DA SISTEMATIZACAO DO CUSTO EM OLEO

O controle do Custo em Oleo sera realizado por meio de sistema de informacées, gerido
e concebido pela Gestora e carregado pelo Operador, denominado Sistema de Gestéo
de Gastos de Partilha de Producéo - SGPP.

O SGPP sera também o instrumento para gestao do cumprimento do Contetdo Local.

O Operador devera carregar o SGPP no formato, detalhe e periodicidade determinados
pela Gestora, com todos 0s gastos incorridos no periodo imediatamente anterior.

4.3.1. A periodicidade de que trata o caput devera ser, no maximo, mensal.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.

Até o 25° (vigésimo quinto) dia do més subsequente a ocorréncia dos lancamentos, o
Operador devera carregar o SGPP com os referidos langamentos.

Os dados monetarios serdo carregados no SGPP em moeda nacional corrente.

No caso de compra de bens e servigos e outros pagamentos em moeda estrangeira, 0
carregamento no SGPP serd em moeda nacional corrente, convertida a partir das taxas
de cambio oficiais para compra fixadas pelo Banco Central do Brasil na data da realizacéo
do gasto.

A Gestora dispora de 15 (quinze) dias contados do recebimento da base de dados
consolidada com os gastos despendidos para solicitar informacdes adicionais ao
Operador.

4.7.1. Recebidas as informagdes solicitadas, a Gestora tera 15 (quinze) dias para justificar

eventual ndo reconhecimento de gastos como Custo em Oleo.
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4.7.2. Os lancamentos nao questionados no prazo de 15 (quinze) dias serao reconhecidos
como Custo em Oleo.

4.7.3. Os Contratados poderdo requerer a revisdo da decisdo da Gestora, na forma
estipulada no Regimento Interno do Comité Operacional.

4.8. A qualquer tempo a Gestora podera solicitar informacGes adicionais de gastos ja
reconhecidos como Custo em Oleo.

4.8.1. O Operador dispora de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da solicitagdo
para prestar os esclarecimentos devidos.

4.8.2. A ndo prestacdo dos esclarecimentos solicitados no prazo implicara o estorno dos
gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

4.8.3. A ndo concordancia da Gestora com os esclarecimentos prestados implicara o estorno
dos gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

4.9. Os atos da Gestora em reconhecer ou ndo o0s gastos se tornardo definitivos apés o
decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificacdo por Auditoria do
Custo e do Excedente em Oleo.

4.10. O Operador devera manter a disposicdo da Gestora e da ANP, pelo prazo de 10 (dez)
anos apos o término da vigéncia do Contrato, todos os registros comprobatorios dos valores
carregados ao sistema.

Da Apuracéo do Excedente em Oleo da Uni&o

4.11. O Operador devera carregar no SGPP, até o 5° (quinto) dia util de cada més, os seguintes
dados de Producdo referentes ao més imediatamente anterior, entre outros:

a) Volume de Producéao;
b) Precos de Referéncia do Petrdleo e do Gas Natural,
c) Valores de Royalties devidos;

d) Produgéo de cada poco produtor, destacando 0s pogos que apresentaram restricdo na
producéo; e

e) Produtividade média diaria dos pocos da Area do Contrato, bem como a especificacéo
dos pocos produtores, excluindo os pogos com producdo restringida por questdes
técnicas e operacionais e que estejam computando perda, a critério da PPSA.

4.12. Até o ultimo dia atil de cada més, a Gestora, por mgio do SGPP, encaminhara aos
Contratados o relatorio de apuracdo do Excedente em Oleo da Contratante do més “m”,
contendo as seguintes informacoes:

a) Saldo acumulado da conta Custo em Oleo até o final do Ultimo més medido “m”: COp;
b) Total de Royalties devidos pelos Contratados no més “m”: Roym;
¢) Valor Bruto da Produgdo no més “m”; VBPp,;

d) Excedente em Oleo (EOn), equivalente a: EOm = VBPm — Roym — MENOR
[COm;NN%*VBP]

e) Aliquota da partilha do Excedente em Oleo: Alin (calculada com base na tabela constante
do Anexo Xll do Contrato referente ao més “m”);
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f) Limite mensal para recuperacdo do Custo em Oleo: NN;
g) Excedente em Oleo da Contratante: EOUp, = Alim * EOm;

h) Previsdo do percentual do 6leo a ser produzido no més “m+3” a ser entregue & empresa
contratada para comercializar o 6leo da Uni&o, equivalente a: Partilham+s = EOUn / VPBn,
(salvo nos casos em que o Operador comunique a Gestora eventual previsdo de
aumento ou reducédo da Producéo resultado de operacgao planejada).

4.13. A cada més, o Petrdleo e 0 Gas Natural produzido na Area do Contrato sera partilhado na
proporcao definida no relatério de apuracéo do Excedente em Oleo da Contratante do més
imediatamente anterior, devendo tal regra ser contemplada no Acordo de Disponibilizacdo
da Producédo de Petréleo ou Gas Natural a serem celebrados entre os Consorciados.

SECAO V - CADASTRO DE ATIVOS

5.1. O Contratado devera manter junto a Gestora um cadastro de todos os ativos empregados
nas atividades listadas no paragrafo 3.1.

5.1.1. O conteudo de tal cadastro sera definido pela Gestora e constara do manual do SGPP.

SEGCAO VI - CADASTRO DE CONTRATOS

6.1. O Contratado devera manter junto a Gestora um cadastro de todos os contratos firmados
para consecucdo das atividades listadas no paragrafo 3.1.

6.1.1. O contelido de tal cadastro sera definido pela Gestora e constara do manual do SGPP.

SECAO VII - DA AUDITORIA DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO

7.1. O Operador devera manter a disposicao da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) anos apoés o
carregamento no SGPP, todos os documentos comprobatérios dos gastos incorridos.

7.2. A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo sera realizada pela Gestora a qualquer
tempo, diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-se necessaria a
notificacdo prévia ao Operador com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

7.2.1. A periodicidade maxima para a realizagdo da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 5 (cinco) anos.

7.2.2. A periodicidade minima para a realizagéo da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 6 (seis) meses.

7.3. A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo resultara, em relacdo aos gastos
previamente reconhecidos como Custo em Oleo:

a) No estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou
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b) Na aceitacdo definitiva dos gastos reconhecidos.

7.4. A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo resultara, em relacdo ao Volume da
Producéo Fiscalizada:

a) Na correcdo do Volume de Producao Fiscalizada indevidamente computado; ou

b) Na aceitacdo definitiva do Volume de Producédo Fiscalizada computado.
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ANEXO VIII - LOGRADOURO

Ministério de Minas e Energia - MME
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Zona Civica

Brasilia - DF, 70065-900

Empresa Brasileira de Administracdo de Petrdleo e Gas Natural S.A. — Pré-sal Petréleo S.A.
- PPSA

SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725 (sede)
Brasilia — DF, CEP
Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro (Escritério Central)

Rio de Janeiro — RJ, CEP

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP

Avenida Rio Branco n° 65, 12° ao 22° andar, Centro

Rio de Janeiro - RJ, 20090-004

Petr6leo Brasileiro S.A. - Petrobras

[inserir razdo social do Contratado]

[inserir endereco completo do Contratado]
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ANEXO IX - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Contetdo Local Minimo (%)

Fase de Exploragéo 18
Construcdo de Poco 25
Etapa de Sistema de Coleta e Escoamento da Producéo 40
Desenvolvimento ! UG
Unidade Estacionaria de Producgéo 25
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ANEXO X - CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

[nome]

REFERENTE AO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO

NO

[areas cobertas pelo consorcio]

BACIA

entre

Empresa Brasileira de Administracdo de Petroleo e Gas Natural S.A. - Pré-Sal Petréleo S.A. —
PPSA,

Petréleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

e

Brasilia - DF

de20
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CONTRATO DE CONSORCIO

PARTES

Sdo Partes neste Contrato de Consércio, doravante designadas Partes ou Consorciados, quando em
conjunto, ou Parte ou Consorciado, quando referidas individualmente,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADI\/IINISTRA(;AO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. -PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725, Brasilia, DF e
Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 18.738.727/0001-36, na qualidade de
Gestora do Contrato de Partilha de Producdo nos termos do artigo 2° da Lei n°® 12.304/2010,
doravante designada Gestora, neste ato representada por :

e

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - Petrobras, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 33.000.167/0001-01, neste
ato representada por , com endereco comercial na Av. Republica do Chile 330, 33° andar,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e

, sociedade empreséria constituida sob as leis do Brasil, com sede na , Inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° , doravante designada Contratado,
neste ato representada por :

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO DO CONSORCIO

1.1. O Consorcio sera denominado “Consoércio

2. CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSORCIO

2.1. Tem o presente Contrato de Consorcio por objeto a associacdo das Partes para
cumprimento do Contrato de Partilha de Produgéo para Exploracdo e Producdo de
Petr6leo e Gas Natural n° , doravante designado Contrato de
Partilha de Producéo.

2.2. Os Consorciados tém estabelecido e estabelecerdo, em documentos especificos, sem
prejuizo de documentos e compromissos assumidos no Contrato de Partilha de
Producado, regras e condicbes particulares para regular internamente as relacbes
individuais, considerando sua qualidade de Consorciados, bem como a conducdo das
Operacgdes do Consorcio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - CONSTITUICAO DO CONSORCIO
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3.1. O Consdércio tera sede na cidade de (Brasilia-DF ou Rio de Janeiro-RJ),
Brasil.

3.2. O Consorcio, bem como a execuc¢do do objeto do Contrato de Consércio e o uso dos
Ativos Comuns, ndo constitui uma sociedade empresaria entre as Partes.

4. CLAUSULA QUARTA - ADMINISTRAGAO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITE DE
OPERACOES

4.1. Nos termos do artigo 4° da Lei n°® 12.351/2010 e da Resolu¢cdo CNPE n° 13/2017, a
Petrobras é Operador e lider do Consércio.

4.2. O Operador se incumbe da conducdo e execucdo das Operacles, praticando atos,
celebrando negdcios juridicos e representando o Consércio perante a ANP, os Governos
Federal, Estadual e Municipal, bem como perante terceiros, a partir da data de entrada
em vigor deste Contrato de Consorcio.

4.3. Cabera ao Comité Operacional as deliberagbes que digam respeito a administracao do
Consoércio, cuja formacdo, competéncia, poderes, areas de atuagdo, composicao,
periodicidade das reunifes, procedimentos de votacdo e matérias especificamente
sujeitas a sua deliberagéo serdo definidos em documentos especificos a serem firmados
entre as Partes no que ndo se contrapuserem aos termos do Contrato de Partilha de
Producéo.

4.4. As decisbes do Consorcio serdao aprovadas por voto conforme estabelecido no Anexo Xl
do Contrato de Partilha de Producéo e de acordo com critérios, formas e procedimentos
que serdo estabelecidos em documentos especificos, no que ndo se contrapuserem aos
termos do Contrato de Partilha de Produgéo e seus Anexos.

5. CLAUSULA QUINTA — PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES DOS CONSORCIADOS

5.1. Os Consorciados terdo participagéo indivisa nos direitos e obrigacdes decorrentes do
Contratado no Contrato de Partilha de Producdo, segundo as proporcdes a seguir
estabelecidas, doravante designadas Participacbes Proporcionais ou Participagdo
Proporcional:

PPSA 0%
PETROBRAS % (minimo de 30%)
%

5.1.1. E facultado aos Contratados pactuar percentuais distintos dos acima mencionados
no caso de Operac¢des com Riscos Exclusivos.

5.1.2. Os Consorciados manterdo seus proprios registros contabeis e demonstracdes
financeiras, com expressa referéncia as suas Participacdes Proporcionais.

5.2. Os Ativos Comuns serdo exclusivamente utilizados e/ou consumidos nas Operacoes do
Consoércio

5.3. A Gestora terd 0% (zero por cento) de participacdo indivisa nos direitos e obriga¢tes do
Consércio e 50% (cinquenta por cento) dos votos nas deliberacbes do Comité
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Operacional, além de voto de qualidade e poder de veto, conforme estipulado no Contrato
de Partilha de Producéo e seus Anexos.

5.3.1. O voto dos representantes dos demais Consorciados tera peso de 50% da deciséo,
de modo que cada Consorciado terd uma participacdo de voto correspondente a
metade da sua participacdo proporcional, como segue:

PPSA 50%
PETROBRAS __ % (minimo de 15%)
%

6. CLAUSULA SEXTA — AUDITORIA E REGISTROS CONTABEIS

6.1. O Operador mantera, de forma autbnoma e identificada, registros contdbeis referentes
as atividades do Consorcio, 0s quais seguirdo os principios contdbeis comumente aceitos
pelas praticas da industria internacional do petrdleo, conforme documentos especificos
firmados entre as Partes. Os principios contabeis ndo deveréo conflitar com a legislacao
brasileira. Salvo disposicdo legal ou contratual em contrario, as demonstracdes
financeiras do Consorcio seréo elaboradas a cada ano civil.

6.2. Cada Consorciado mantera os seus préprios registros contabeis para fins contdbeis e
fiscais no que se refere & sua Participagdo Proporcional. Os Consorciados deverdo
escriturar em seus respectivos livros contbeis os resultados auferidos com a atividade
consorcial, inclusive as quotas de amortizagdo/depreciacdo relativas aos custos de
capital incorridos, em conformidade com suas respectivas Participa¢des Proporcionais.

6.3. Cada Consorciado tera direito, a sua propria custa, de examinar, auditar e verificar a
documentacdo que suporta os lancamentos e os livros do Operador relacionados a
Operacao e ao funcionamento do Consércio, de acordo com as normas legais aplicaveis
e documentos especificos firmados pelas Partes.

7. CLAUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETROLEO E GAS NATURAL

7.1. Os volumes de Petréleo e Gas Natural obtidos no Ponto de Medi¢éo serao distribuidos a
Contratante e aos Contratados, conforme percentuais de Excedente em Oleo
estabelecidos no Contrato de Partilha de Producéo. A por¢éo de Excedente em Oleo da
Producéo de Petrdleo e Gas Natural, somada aos volumes relativos a restituicdo do Custo
em Oleo e ao volume correspondente aos Royalties devidos de cada Contratado, seré
distribuida de acordo com as Participacbes dos Contratados, conforme indicado neste
Contrato de Consorcio.

7.2. Cada Consorciado sera responsavel pela comercializagdo da sua participacdo no
Petroleo e Gas Natural produzidos. Cada Consorciado tem a liberdade de vender seu
quinh&o na Producéo pelo preco, termos e condi¢cbes que entender devidos, observadas
as disposi¢des do Contrato de Partilha de Producéo e da Legislagao Aplicavel.

8. CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA
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8.1. O presente Contrato de Consorcio entrard em vigor na data de sua assinatura, assim
permanecendo por 40 anos ou até que se encerrem todas as obrigacdes decorrentes do
Contrato de Partilha de Producéo.

8.2. E facultado aos Consorciados resili-lo desde que tenham chegado previamente a um
acordo e cumprido suas obriga¢des no Contrato de Partilha de Producao.

8.3. Quando de seu término, os Ativos Comuns serdo liquidados pelo Operador de maneira
ordenada, devendo as receitas obtidas na venda dos Ativos Comuns que ndo sejam
revertidos a Contratante, nos termos do Contrato de Partilha de Producéo, ser divididas
entre os Consorciados de acordo com suas participagoes.

8.4. Ocorrida a extingdo deste Contrato de Consorcio, as Partes fardo arquivar na Junta
Comercial competente a declara¢édo do seu término.

9. CLAUSULA NONA - FORCA MAIOR

9.1. Se quaisquer atos ou execucao previstos neste Contrato de Consorcio forem retardados,
reduzidos ou impedidos por motivo de caso fortuito ou de for¢ca maior, a inexecucao pelo
Consorciado afetado s6 serd relevada se o motivo de caso fortuito ou forga maior for
reconhecido e declarado de acordo com o Contrato de Partilha de Produgéo.

10. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA —~ARBITRAGEM E LEI APLICAVEL

10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou demanda resultante ou relativa a este Contrato
de Consoércio, inclusive qualquer questdo referente a sua existéncia, validade ou
extingdo, sera tratada segundo a Clausula Trigésima Sexta do Contrato de Partilha de
Producéo.

10.2. A lei aplicivel a este Contrato de Consorcio € a lei brasileira.

11. CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DOS
CONSORCIADOS

11.1. Os Contratados se obrigam a prover o Operador em beneficio do Consdrcio, na
propor¢do de suas participagdes, com 0S recursos necessarios para atender aos
objetivos deste Contrato de Consoércio.

11.2. O Operador conduzira as Operacgdes do Consorcio com fidelidade aos objetivos do
Contrato de Partilha de Producéo e do Contrato de Consércio ora celebrado, sem auferir
ganhos nem incorrer em perdas quando e pelo fato de atuar com a qualidade de
Operador.

11.3. As atividades executadas pelo Operador, nesta qualidade, em beneficio do
Consércio, em nenhum momento e para quaisquer fins de direito caracterizardo
prestacdo de servicos, gestdo de negocios de terceiros ou vinculo empregaticio de
empregados ou prepostos de quaisquer Consorciados, uns em relagdo aos outros.

11.4. Os Contratados sao solidariamente responsaveis pelas obrigacdes decorrentes
deste Contrato de Consorcio perante a ANP, a Contratante e a terceiros.
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12.CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

12.1. O Operador sera o responsavel pelo lancamento, calculo e pagamento dos tributos
derivados das Operacdes do Consorcio, devendo os demais Contratados contribuir com
os recursos financeiros para tais desembolsos segundo procedimentos a serem
estabelecidos em documentos especificos celebrados pelas Partes, conforme
percentuais de participacdo estabelecidos no paragrafo 5.1.

12.1.1.0O Operador sera responsavel por fornecer demonstrativo dos tributos passiveis de
aproveitamento, acompanhado dos respectivos documentos fiscais, de forma a
possibilitar aos demais Contratados o aproveitamento dos créditos tributarios de
acordo com o previsto na Clausula Oitava do Contrato de Partilha de Producéo.

13. CLAUSULA DECIMA-QUARTA - NOTIFICACOES

13.1. As notificagfes e comunicagdes serdo por escrito, podendo ser enviadas por meio
de correio eletrénico, desde que garantida a seguranga da informacé&o, ou remetidas aos
enderecos abaixo referidos. As notificagdes e comunicagdes reputar-se-ao feitas quando
entregues em maos ou no primeiro dia Gtil apds confirmacédo de seu recebimento.

13.2. Qualquer Parte tem o direito de alterar seu endereco a qualquer tempo e/ou
designar que cOpias de tais notificac6es sejam dirigidas para outra pessoa em qualquer
outro endereco, desde que seja comunicado por escrito a todas as outras Partes.

Pré-Sal Petrleo S.A. (INFORMACOES DA EMPRESA)

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Avenida Republica do Chile, 65, Sala 1704
20031-912 — Rio de Janeiro — RJ, Brasil
Atencdo: Gerente Geral de Novos Negdcios
Tel: (55-21) 3224-3000

Fax: (55-21) 3224-2670/3026

<razao social do contratado>
<endereco>

<CEP> - <cidade> - <UF>, Brasil

A/C: <representante>

Tel: <telefone>

Fax: <fax>

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Consorcio, através de seus

representantes legais, na data abaixo, em __ ( ) vias originais de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas que também o subscrevem.

Brasilia ou Rio de Janeiro, __ de de 20 .
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Representante da Pré-Sal Petrdleo S.A.

Nome
Gerente Executivo de E&P Corporativo
Petréleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Nome
Cargo
Razdo social do Contratado

Testemunhas:
Nome: Nome:
Identidade: Identidade
CPF: CPF:
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ANEXO XI - REGRAS DO CONSORCIO

SEGAOQ | - COMITE OPERACIONAL

1.1. O Comité Operacional, instancia administrativa e deciséria do Consorcio, € composto por
representantes da Gestora, do Operador e dos demais Consorciados.

1.1.1. O Comité Operacional sera presidido pelo representante da Gestora.

1.1.2. Cabera ao Comité Operacional, além de deliberar sobre as questdes elencadas na
Tabela de Competéncias e Deliberacdes, zelar pelo integral cumprimento das
clausulas deste Contrato e supervisionar as Operagdes realizadas.

1.1.3. Caber4d ao Comité Operacional deliberar, nos termos do paragrafo 1.10, sobre os
planos, programas, relatérios, projetos e demais questdes necessarias ao
desenvolvimento das Operacdes objeto deste Contrato.

1.1.4. Caber4d ao Comité Operacional, sem prejuizo das competéncias previstas nos
paragrafos 1.1.2 e 1.1.3, garantir o cumprimento do Contetdo Local contratado, nos
termos da Clausula Vigésima Quinta, além do disposto nos paragrafos seguintes e no
Anexo IX.

1.1.5. Os gastos aprovados pelo Comité Operacional serdo reconhecidos como Custo em
Oleo conforme a Secéo IV do Anexo VIl deste Contrato, ressalvadas as situacdes
expressamente previstas neste Contrato ou aquelas explicitadas pela Gestora no
Comité Operacional.

1.1.6. A atuagéo da Gestora no Comité Operacional se pautara nos principios da legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiéncia e
impessoalidade, em consonancia com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

1.1.7. Os atos praticados pela Gestora que afetem direitos dos Contratados serdo
devidamente motivados.

Prazo de instalacdo

1.2. O Comité Operacional sera instalado pelos Consorciados em um prazo de até 60
(sessenta) dias ap0s a data de assinatura deste Contrato.

1.2.1. Considera-se instalado o Comité Operacional apés sua reunido inaugural.

1.3. Ando instalagdo do Comité Operacional no prazo estabelecido ndo implicaré prorrogacao
dos prazos estabelecidos neste Contrato.

Composicéo
1.4. O Comité Operacional serd composto por 1 (um) membro titular de cada Consorciado.

1.5. Cada membro titular podera ser substituido por 1 (um) membro suplente.
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1.6. Qualquer Consorciado podera indicar ou substituir seus representantes titulares e
suplentes no Comité Operacional a qualquer tempo e por escrito.

1.7. Cada membro titular tera o direito de se fazer acompanhar por consultores em qualquer
reunido do Comité Operacional.

Das reunibes

1.8. O Comité Operacional reunir-se-a ordinariamente na data, horéario e local estabelecidos
na forma do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.8.1. A periodicidade das reunides sera definida no Regimento Interno do Comité
Operacional.

1.9. Reunides extraordinarias poderdo ser solicitadas, a qualquer tempo, por iniciativa de
qualquer Consorciado, notificando-se o presidente do Comité Operacional nos termos do
Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10. As discussdes e deliberacdes ocorridas nas reunifes do Comité Operacional deverdo ser
consignadas em atas de reunido e em registros das votacdes, assinados pelos membros
titulares presentes a reunido ou seus respectivos suplentes, quando no exercicio da
titularidade, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10.1.As atas de reunido e os registros das votacbes deverdo ser preservados pelo
Comité Operacional durante o prazo de vigéncia do Contrato.

1.11. Extinto o Contrato, o acervo de atas de reuniéo e de registros das votagfes sera entregue
a custddia da Gestora.

1.12. Nas reunifes, cabera ao presidente do Comité Operacional, entre outras atribui¢des:
a) fixar pauta, convocar, elaborar e distribuir a agenda das reunides;
b) coordenar e orientar as reunides;

c) coordenar, quando for o caso, as votagfes por correspondéncia previstas no paragrafos
1.26 a 1.29.

1.13. Cabera ao Operador a designacao de um secretério executivo, sem direito a voto, com as
seguintes atribuiges, entre outras:

a) preparar as atas de reunido e os registros das votacoes;

b) elaborar e distribuir as minutas das atas de reunido;

c) consolidar as atas de reunido, apds recebimento dos comentarios;
d) elaborar o registro das votagoes;

e) fornecer aos membros do Comité Operacional copia das atas de reunido e do registro
das votacoes.
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Quorum de realizacdo de reunido

1.14. A presenca do presidente do Comité Operacional ou de seu substituto é obrigatéria nas
reunides.

1.15. Desde que cumprido o disposto no paragrafo 1.12, as reunides do Comité Operacional
poderdo ser realizadas com qualquer quérum.

Direito a voto nas reunifdes e seu peso nas deliberacdes

1.16. Cada Consorciado tera direito a 1 (um) voto, exercido pelo seu representante, no Comité
Operacional.

1.16.1. Perdera direito ao voto nas reunibes do Comité Operacional o Contratado que
permanecer inadimplente apds 5 (cinco) dias da notificacdo de inadimpléncia emitida
pelo Operador.

1.17. O voto do representante da Gestora tera peso de 50% da decisao, sendo os 50% restantes
divididos entre os demais membros presentes na reunido, na propor¢ao da Participagdo de
cada Contratado.

1.17.1.Caso algum membro do Comité Operacional presente na reunido se abstenha de
deliberar sobre determinada matéria ou esteja inadimplente, sua Participacdo sera
dividida entre os demais membros presentes na reunido, na propor¢cdo da
Participacdo de cada Contratado adimplente.

1.17.2.0 disposto no paragrafo 1.17.1 também se aplica ao caso de abstencdo em
votacdo por correspondéncia.

Das deliberacdes
1.18. As propostas para deliberacéo serdo encaminhadas pelo Operador ao Comité Operacional.

1.18.1. Qualquer tema afeto ao Consércio podera ser suscitado pelos membros do Comité
Operacional.

1.19. As informacdes necessérias para a deliberacdo sobre o tema proposto deverdo ser
enviadas as demais Partes em prazo nao inferior a 15 (quinze) dias da data da reunido.

1.20. Os assuntos constantes da Tabela de Competéncias e Deliberacdes serdo decididos de
acordo com o quérum de Consorciados presentes nas reunides e com direito a voto,
ressalvado o disposto no paragrafo 1.14.

1.21. Os percentuais a serem atingidos para que a matéria seja considerada aprovada, no ambito
do Consorcio, seréo calculados de acordo com 0s procedimentos a seguir.

1.21.1.Deliberagbes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D+” terdo
o percentual de decisdo igual a 91%.

1.21.2. Deliberagdes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de deciséo igual a 41%, sem a participacdo da Gestora.

1.21.3.Deliberagbes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D3” terdo
o percentual de deciséo igual a 82,5%.
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1.21.4.Deliberagbes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de decisao igual a 32,5%, sem a participacdo da Gestora.

Tabela de Competéncias e Deliberacdes
Item Deliberac6es Decisédo

1 Comercialidade da Jazida D4

2 Plano de Desenvolvimento e suas revisdes D1

3 Acordo de Individualizacdo da Producéo D1

4 Resilicdo do Contrato de Partilha de Producéo D2
Acordo de Disponibilizagdo da Producao de Petréleo ou de

5 ! Ds
Gas Natural

6 Programas Anuais de Trabalho e Orcamento D3

7 Programa Anual de Producéo D3

8 Programa de Desativagdo das Instalagfes Ds

9 Contabilizacdo dos gastos realizados Ds

10 Autorizacao de Dispéndios D3

11 Contratacdo de bens e servicos nos termos dos paragrafos D
3.24a3.31 *

12 Criagdo de subcomités Ds

13 Elaboracéo e Alteracdo do Regimento Interno do Comité D
Operacional 8

14 Outros assuntos de sua competéncia Ds

15 Encerramento antecipado da Fase de Exploragéo D2

16 Plano de Avaliacdo de Descoberta e suas revisdes D4, D3*

17 Plano de Exploracéo e suas revisdes D4, D3*

18 Aquisicdo de dados geoldgicos e geofisicos D4, D3*
Devolugdo parcial de Areas do Contrato, incluindo avaliacido

19 . o ~ D2
do respectivo relatério de devolucéo

20 Solicitacé@o de prorrogagéo do prazo da Fase de Exploragéo D4, D3*
Outros assuntos relacionados a Fase de Exploracdo que

21 venham a ser deliberados até, inclusive, a submissdo de um D4
Plano de Avaliacdo de Descoberta

* DecisbBes que, quando ocorrerem até a apresentacdo de um Plano de Avaliacdo de Descobertas ao
Comité Operacional, submetem-se a deliberacdo D4 e, quando ocorrerem apds a apresentacdo de um
Plano de Avaliacdo de Descobertas ao Comité Operacional, submetem-se a deliberacéo Ds.
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1.22. Nas deliberagbes D4, salvo na Declaracdo de Comercialidade da Jazida, o presidente do
Comité Operacional podera exercer seu poder de veto a partir do momento em que um
Plano de Avaliacao de Descoberta for apresentado ao Comité Operacional.

1.23. Caso seja exercido o poder de veto pelo presidente do Comité Operacional, uma nova
reunido devera ser convocada, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional,
para nova deliberacdo acerca da matéria vetada.

1.24. Em qualquer tipo de deciséo, os Consorciados que votaram contrariamente a aprovagao da
matéria deverdo apresentar aos demais, em até 5 (cinco) dias, relatério explicitando as
razbes que motivaram seu voto.

1.25. Quando as propostas hao obtiverem o percentual de deliberacdo minimo para aprovacéao
no ambito do Consorcio, o Operador deverd elaborar nova proposta considerando em sua
elaboracdo, necessariamente, as ponderacbes dos Consorciados que votaram
contrariamente a proposta original.

1.25.1. A nova proposta deve estar disponivel aos Consorciados em 15 (quinze) dias
contados da data da reprovacao da matéria e devera ser votada em 15 (quinze) dias
contados da data da respectiva disponibilizacdo, exceto se outros prazos forem
definidos no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.2. 0 prazo para disponibilizacao e votacdo da nova proposta podera ser revisto pelo
Comité Operacional.

1.25.3.Caso a nova proposta também n&o obtenha percentual de deliberagdo minimo, os
Diretores de Exploracdo, ou equivalente, de cada Consorciado, deverdo se reunir
para apreciar a matéria e apresentar nova proposta ao Comité Operacional dentro
de 10 (dez) dias contados da ultima votacao, exceto se outros prazos forem definidos
no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.4.Caso a nova proposta também n&o obtenha percentual de deliberacdo minimo, a
matéria podera:

a) ser considerada rejeitada;

b) ser submetida como Operacdo com Risco Exclusivo, desde que atenda ao
disposto no paragrafo 4.2;

c) ser submetida ao procedimento de que trata a Clausula Trigésima Sexta do
Contrato; ou

d) ser aprovada por, no minimo, o voto da Gestora somado a maioria simples dos
Contratados, quando se tratar de obrigacdo com prazo fixado pela ANP.

Votacao por correspondéncia

1.26. Nos casos onde a deliberacdo necessite ser realizada com brevidade ou por conveniéncia
dos Consorciados, a decisdo podera ser tomada por meio de votag¢éo por correspondéncia,
nos termos de notificacdo enviada pelo secretario do Comité Operacional aos demais
Consorciados.

1.26.1. Entende-se como correspondéncia também o uso de correio eletronico, desde que
garantida a seguranga da informagao.
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1.27. Qualquer Consorciado podera, justificadamente, solicitar aos demais Consorciados a
realizacdo de votacao por correspondéncia.

1.28. A solicitagdo de votacao por correspondéncia contera a descricdo detalhada do assunto,
com informacd@es técnicas e financeiras necessarias a sua adequada andlise e deliberacao.

1.29. O voto intempestivo de qualquer Contratado serd considerado abstencdo desde que
impugnado por algum dos Consorciados.

Efeitos da votacéao

1.30. As deliberacbes do Comité Operacional obrigam os Consorciados, a exce¢do dos casos
onde determinada proposi¢éo ndo aprovada pelo Comité Operacional seja assumida pelo
Contratado como Operacdes com Riscos Exclusivos.

Convocacéo de Especialistas Técnicos e Criagdo de Subcomités

1.31. O Comité Operacional podera criar subcomités com a funcao de subsidiar as deliberagdes,
nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.32. O Comité Operacional podera convocar especialistas para se manifestarem em carater
consultivo, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

Regimento Interno do Comité Operacional

1.33. Os Consorciados deverdo acordar o Regimento Interno do Comité Operacional com
disposicfes complementares as deste Anexo.

Despesas de funcionamento do Comité Operacional

1.34. As despesas relacionadas ao funcionamento do Comité Operacional correrdo por conta dos
Contratados proporcionalmente a sua Participagéo.

1.34.1. A Gestora arcara com os custos de viagens e diarias dos seus representantes no
Comité Operacional.

Operacbes Emergenciais

1.35. Nos casos de Operacdes Emergenciais, fica o0 Operador autorizado a executar as atividades
necessarias a protecéo da vida humana, do meio ambiente e da propriedade do Consorcio
e de terceiros, independentemente de aprovacao prévia do Comité Operacional.

1.35.1.Os gastos incorridos com tais atividades poderédo ser reconhecidos como Custo
em Oleo, ficando o Operador obrigado a comunicar imediatamente a situagéo de
emergéncia ao Comité Operacional e, em 10 (dez) dias, relatar os trabalhos
executados e os dispéndios com as Operacbes Emergenciais.
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SECAO Il - OPERADOR

2.1. A Petrdleo Brasileiro S.A — Petrobras, por toda vigéncia deste Contrato, sera o Operador
e Unica responséavel, em nome do Consércio, pela conducéo e execucdo de todas as
atividades de Exploracdo, Avaliacdo, Desenvolvimento, Producdo e desativacdo das
instalac6es no ambito do Contrato.

2.1.1. O Operador é o Unico integrante do Consoércio que, em seu nome e nos limites
definidos pelo Comité Operacional, pode assinar contratos, executar ou assumir
compromissos de despesas e realizar outras acdes relacionadas com o exercicio das
atividades de Exploracdo e Producéo de Petroleo e Gas Natural na Area do Contrato.

2.1.2. O Operador sera o responsavel por representar o Consoércio perante os 6rgaos
reguladores e fiscalizadores e outras entidades externas.

2.1.3. O Operador deste Contrato detera, no minimo, 30% (trinta por cento) de participacéo
dos direitos e obrigagdes patrimoniais do Consorcio na Area do Contrato.

2.2. O Operador devera:

a) atuar em conformidade com este Contrato, a Legislacdo Aplicavel e as determinacdes do
Comité Operacional;

b) conduzir as Opera¢cdes de maneira diligente, segura e eficiente, em conformidade com as
Melhores Préticas da Industria do Petréleo, observando o Principio do sem Perda nem
Ganho em fungéo de sua condigdo de Operador;

c) notificar o Comité Operacional e a ANP de qualquer Descoberta dentro da Area do
Contrato, conforme a Clausula Décima Segunda do Contrato;

d) executar as Operagdes com Riscos Exclusivos conforme a Secao IV deste Anexo;

e) preparar os Programas de Trabalho e Orcamento e outros documentos a serem
submetidos a apreciacao do Comité Operacional, nos termos deste Contrato;

f) preparar e enviar a ANP, apés definigdo do Comité Operacional, os planos, programas e
relatérios exigidos pelo 6rgdo regulador;

g) emitir Autorizacdo de Dispéndio para execucdo das atividades aprovadas pelo Comité
Operacional no Plano Anual de Trabalho e efetuar as chamadas de aporte de recursos
para efetuar pagamento das despesas do Consorcio;

h) efetuar a prestacéo de contas para o Consorcio, conforme estabelecido neste Contrato e
pelo Comité Operacional;

i) obter as devidas licengas e permissfes legais necessérias a conducédo das operacdes na
Area do Contrato;

j) propiciar aos Consorciados ndo Operadores acesso as instalacdes e aos registros das
Operacdes, mediante a prévia solicitacao deste;

k) responsabilizar-se pelo pagamento dos Royalties devidos em nome dos Contratados;
[) representar os Consorciados ndo Operadores nos contatos com a ANP;

m)em caso de emergéncia, tomar as medidas necessarias a protegcdo da vida, meio
ambiente, instalacfes e equipamentos;
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n) manter os Consorciados ndo Operadores informados das atividades em andamento
decorrentes da execucédo deste Contrato;

0) propor ao Comité Operacional os assuntos da Tabela de Competéncias e Deliberacéo.

p) realizar a gestdo dos projetos de Exploracéo e Producéo relacionados ao Contrato através
de metodologia baseada em referéncias de mercado e a partir de estruturacdo
centralizada e coordenada com base em escritério de gerenciamento de projetos, visando
padronizar os processos de governanca relacionados aos projetos, bom como ao
planejamento, organizagéo, condugao, controle, documentagéo e finalizagdo de suas
atividades.

Informagdes fornecidas pelo Operador

2.3. O Operador devera fornecer aos demais Consorciados os seguintes dados e relatérios
na medida que forem produzidos ou compilados em fungéo da execucado das Operacdes:

a) coOpias de todos os registros ou pesquisas, inclusive em formato digital, se existir;
b) relatérios diarios de perfuracao;

c) copias de todos testes e dados essenciais e relatorios de analise;

d) relatorio final de perfuragéo;

e) copias dos relatérios de interligacdo de linhas;

f) copias finais de mapas geoldgicos e geofisicos, de se¢bes sismicas e de objetivos;

g) estudos de engenharia, projetos de desenvolvimento e relatérios de progresso dos
projetos de desenvolvimento;

h) boletim diario de Producéo de Petroleo e Gas Natural com registro de perdas de producgéo
e gueimas;

i) dados de campo e também os relatérios de desempenho, incluindo estudos de
Reservatorio e as estimativas de reservas;

) copias de todos os relatorios referentes a material de Operacdes na Area do Contrato ou
fornecidos a ANP,

k) copias dos projetos de engenharia de cada pogo, incluindo eventuais revisoes;

[) relatorios periodicos com indicadores de seguranga, saude e meio ambiente referentes as
Operacoes; e

m)outros estudos e relatorios determinados pelo Comité Operacional.

2.4. O Operador notificar4 prontamente aos Consorciados reclamagdes administrativas e
acoes judiciais relacionadas as Operagoes.

2.4.1. O Operador representara judicial e extrajudicialmente os Consorciados.

2.4.2. O Operador fornecera relatérios trimestrais aos Consorciados com atualizagdo das
reclamacdes administrativas e acdes judiciais relativas as Operacoes.
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2.4.3. Informagcdes adicionais, decorrentes da execucéo das Operacdes na Area do Contrato,
poderdo ser solicitadas a qualquer tempo ao Operador pelos Contratados, as suas
préprias custas.

2.5. A Gestora recebera as informacdes adicionais sem custo.

Limite das Responsabilidades do Operador

2.6. Os Contratados respondem solidariamente por eventuais perdas e danos ocasionados
na execucdo das Operacdes e, entre si, de acordo com suas respectivas participacoes,
salvo quando o Operador, em alto nivel gerencial (Gerente-Geral de Unidade
Operacional, Gerente Executivo ou equivalente, no minimo) proceder com comprovado
dolo, direto ou eventual, ou culpa grave, hip6teses em que devera arcar sozinho com
todas as perdas, danos, custos, despesas e passivos e dnus em geral resultantes.

SECAO Il - PLANEJAMENTO E EXEQUQAO DE ATIVIDADES DENTRO DO
CONSORCIO

Programa de Trabalho e Orgamento do Primeiro Ano do Contrato

3.1. No periodo de 30 (trinta) dias apdés a data de constituicdo do Comité Operacional, o
Operador devera entregar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de
Trabalho e Orgamento detalhando as Operacdes a serem executadas para o restante do
ano civil em curso e, se necessario, para 0 ano seguinte.

3.1.1. Em um prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s a entrega, 0 Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e Orgamento.

Programa de Trabalho e Orgamento dos Anos Seguintes

3.2. Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o0 Operador devera entregar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa de Trabalho e Orcamento detalhando as
operacdes a serem executadas no ano seguinte.

3.2.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias apés a entrega, o Comité Operacional devera se reunir
para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e Orgamento.

3.3. Caso o Comité Operacional ndo aprove determinada Operacédo contida no Programa de
Trabalho e Orgamento proposto, qualquer Contratado pode, posteriormente, propor
realizd-la como uma Operacdo com Risco Exclusivo nos termos da Sec¢édo IV deste
Anexo.

3.4. Se o Programa de Trabalho e Orcamento for aprovado pelo Comité Operacional, o
Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a ANP.

3.5. Caso a ANP exija alteragcdes no Programa de Trabalho e Orcamento, o assunto devera
ser novamente submetido ao Comité Operacional para anélise complementar, seguindo
os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.
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3.6. Os Programas de Trabalho e Orgamento na Fase de Exploragdo devem incluir, pelo
menos, parte das obrigacdes relativas ao Programa Exploratrio Minimo que devem ser
realizadas durante o ano civil seguinte.

3.7. Qualquer Programa de Trabalho e Orcamento aprovado podera ser revisto pelo Comité
Operacional quando julgado conveniente.

3.7.1. Na medida em que tais revisbes sejam aprovadas pelo Comité Operacional, o
Programa de Trabalho e Orcamento devera ser alterado, devendo o Operador, quando
isto ocorrer, elaborar e apresentar tais retificagbes a ANP.

Plano de Exploracéo

3.8. Em até 60 (sessenta) dias ap0s a data de constituicdo do Comité Operacional, o
Operador devera entregar aos demais Consorciados a proposta de Plano de Exploracgéo.

3.8.1. Em até 30 (trinta) dias a partir da data de apresentacdo da proposta, o Comité
Operacional devera analisar e deliberar sobre o Plano de Exploragéo.

3.9. Se o0 Plano de Exploracéo for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar
as medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovacao da ANP.

3.10. No caso de a ANP exigir mudangas no Plano de Exploragdo, a matéria devera ser
novamente submetida ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Notificagdo de Descoberta

3.11. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser formalmente notificada pelo Operador
aos demais Consorciados e a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas. A
notificagdo serd acompanhada de todos os dados e informagfes pertinentes disponiveis.

Plano de Avaliagéo

3.12. Caso o Comité Operacional julgue que uma Descoberta merece ser avaliada, o Operador,
no prazo de 60 (sessenta) dias apresentara aos demais Consorciados uma proposta
detalhada de Plano de Avaliacdo da Descoberta.

3.13. No periodo de 30 (trinta) dias da apresentacao da proposta, 0 Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Plano de Avaliacdo de Descoberta proposto.

3.14. Se o Plano de Avaliacao for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar as
medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovacao da ANP.

3.15. Caso a ANP exija alteracdes no Plano de Avaliacdo, o assunto devera ser novamente
submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os procedimentos
e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Desenvolvimento

3.16. Se o Comité Operacional declarar a comercialidade de uma Descoberta, o Operador
devera, logo que possivel, apresentar aos demais Consorciados um Plano de
Desenvolvimento, nos termos do Contrato.
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3.17.

Apos o recebimento do Plano de Desenvolvimento e antes de qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional deve se reunir para analisar e definir o Plano de
Desenvolvimento.

3.17.1.Caso a ANP exija mudancas no Plano de Desenvolvimento, o assunto devera ser
submetido ao Comité Operacional para nova analise.

Programa Anual de Producéo

3.18.

3.19.

3.20.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados a proposta detalhada do Programa Anual de Producio da Area de
Desenvolvimento ou Campo da Area do Contrato, que devera ser posteriormente submetido
a analise e aprovacdo da ANP, em atendimento aos termos da Clausula Décima Sexta do
Contrato.

3.18.1.No periodo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do Programa Anual de
Producdo ou antes, se necessario para atender a qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional devera se reunir para analisar e deliberar
sobre a revisdo do Programa Anual de Producao.

Se o Programa Anual de Producao for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera
tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovacdo da ANP.

Caso a ANP exija mudancas no Programa Anual de Producdo, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Programa de Desativacdo das Instalacfes

3.21.

3.22.

3.23.

No ano anterior ao previsto para iniciar as atividades de Desativacdo das Instalacoes, o
Operador devera apresentar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de
Desativacdo das InstalagBes, detalhando as OperacBes a serem realizadas na Area do
Contrato, e o cronograma fisico-financeiro previsto para o ano seguinte.

3.21.1.Em um prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo, o Comité Operacional
deverda analisar e deliberar sobre o Programa de Desativacao das Instalagées.

Se o Programa de Desativacdo das Instalacdes for definido pelo Comité Operacional, o
Operador devera tomar as medidas necessérias para submeté-lo & analise e aprovacao da
ANP.

Caso a ANP exija mudancas no Programa de Desativacdo das Instalagbes, o assunto
deverd ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar,
seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Contratacéo de Bens e Servigos

3.24.

3.25.

3.26.

Sao procedimentos ordinarios para a contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacoes:

Procedimento A: E admitida a contratacdo direta de fornecedores de bens e servicos de
valor até US$ 15.000,00, vedado o parcelamento para a aquisicdo de um mesmo bem ou
servigo.

Procedimento B: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor capacitado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional ser informado da contratacéo.
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3.26.1.Quando o fornecedor vencedor de um procedimento B de contratagdo for uma
Afiliada de qualquer dos Contratados, faz-se necesséaria a prévia aprovacdo da
contratacdo pelo Comité Operacional.

3.26.2.Em qualquer circunstancia, o Operador deverd promover procedimento de
contratacdo com a participacao de, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.26.2.1. Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento de
contratacdo com a participacado de, no minimo, trés fornecedores qualificados.
Caso o Operador venha a constatar uma situacdo de mercado em que existam
menos de 3 (trés) fornecedores para contratacdo de um item ou servigo, a
questdo serd levada ao Comité Operacional para deliberacdo, acompanhada
das devidas informacdes, pesquisas e justificativas.

3.27. Procedimento C: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor qualificado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional aprovar previamente a contratagao.

3.27.1.E necessaria a aprovacdo preliminar do Comité Operacional para o inicio do
procedimento de contratacdo, que devera assegurar a vantajosidade da proposta
vencedora e contar com, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.27.1.1. O Operador devera assegurar que a aprovacao preliminar se dara em
tempo habil para eventual alteracédo na estratégia de contratacdo sem impacto
no cronograma dos projetos.

3.27.2.0 Operador disponibilizar4d aos demais Consorciados uma lista preliminar dos
participantes do procedimento de contratagdo, que deverad ser completada com
indicagbes de qualquer dos Consorciados mediante requerimento ao Operador em
um prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.27.3.0 Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da assinatura do
contrato, um relatério de contratacdo, do qual constara a analise competitiva do
procedimento licitatério, bem como as razdes da escolha do fornecedor.

3.27.4.0 Operador deverd finalizar o procedimento de contratagdo ap0s a aprovagéo do
Comité Operacional.

3.27.5.Qualquer Consorciado podera ter acesso a copia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagao.

3.28. Os limites de valores para a determinagéo do procedimento ordinario de contratacdo a ser
utilizado pelo Operador, que poderdo ser revistos a cada 5 (cinco) anos pelo Comité
Operacional, sdo os seguintes:

Tipo de Operacao Procedimento A Procedimento B Procedimento C
Exploracdo e Até US$ 15 mil Acima dq US$ Acima de US$ 2
N 15 mil até US$2 S

Avaliagéo i milhdes

milhdes

Até US$ 15 mil Acima de US$ .
Desenvolvimento 15 mil até US$ A(_:|m~a de US$7
I milhdes
7 milhdes
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Até US$ 15 mil Acima de US$
Producéo 15 mil até US$
4 milhdes

Acima de US$ 4
milhoes

3.29. O uso do délar norte-americano na tabela acima € meramente referencial ndo implicando
qualquer possibilidade de reconhecimento de gastos em moeda estrangeira.

3.30. A definicao do procedimento devera considerar a taxa de cambio de compra do primeiro dia
atil do més, taxa essa que fixara o valor da planilha no referido més.

3.31. Sdo procedimentos extraordindrios de contratacdo de bens e servicos necessarios as
OperacBes a adesdo a contratos de fornecimento de bens e servicos previamente
celebrados pelos Contratados ou por Consércios de que eles participem e a compra de
bens do estoque dos Contratados ou de Consércios de que eles participem.

3.31.1.0s procedimentos extraordinarios de contratacdo s6 poderdo ser adotados em
situagBes em que fique comprovada a impossibilidade de ado¢éo dos procedimentos
ordinérios e a competitividade dos precos praticados.

3.31.2.As contratacdes através de procedimentos extraordinarios deverdo ser
previamente aprovadas pelo Comité Operacional.

3.31.3.0 Operador devera assegurar que a aprovacao preliminar devera se dar em tempo
habil para eventual alteracdo na estratégia de contratacdo sem impacto no
cronograma dos projetos.

3.32. Sdo procedimentos especiais de contratagcdo dos bens e servicos necessarios as
Operacdes a contratacdo de servicos tipicamente executados pelo Operador.

3.32.1.0 procedimento especial de contratacdo sera regulamentado no Regimento
Interno do Comité Operacional.

3.33. E procedimento especifico a contratacdo de bens e servicos através de empresa
estrangeira instituida pelos Contratados visando ao aproveitamento dos beneficios fiscais
do regime aduaneiro especial de exportagdo e importagdo de bens e servicos que se
destinem as atividades de Exploracéo e Producéo das Jazidas de Petréleo e Gas Natural —
REPETRO.

3.33.1.0 procedimento de contratacdo a que se refere o paragrafo 3.33 devera assegurar
a Gestora participagcdo no procedimento de definicdo de estratégia e aquisicao dos
bens e servicos elegiveis ao beneficio do REPETRO.

3.33.2.0 procedimento especifico de contratacdo sera regulamentado no Regimento
Interno do Comité Operacional.

Autorizacdo de Dispéndio

3.34. Antes de incorrer em um compromisso ou efetuar um gasto previsto no Programa de
Trabalho e Orcamento previamente aprovado, o Operador deve emitir uma Autorizacédo de
Dispéndio para o Comité Operacional caso os valores envolvidos sejam superiores a US$
7 milhdes, observados os paragrafos 3.29 e 3.30.

3.34.1.0s valores poderdo ser revistos pelo Comité Operacional com periodicidade
minima de 5 (cinco) anos.
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3.35.

3.36.

3.37.

3.38.

As deliberacbes sobre Autorizacdo de Dispéndio poderdo ser realizadas em reunifes
ordinarias e extraordinarias do Comité Operacional ou por meio de votacdo por
correspondéncia, conforme previsto no Regimento Interno do Comité Operacional.

A elaboracéo da Autorizacdo de Dispéndio devera se basear no Programa de Trabalho e
Orcamento previamente definido pelo Comité Operacional, sendo necessaria a emissao de
autorizacdo complementar de dispéndio, caso o valor total ultrapasse 5% do or¢camento
aprovado.

3.36.1.Caso o valor de alguma rubrica ultrapasse 10% do inicialmente autorizado, sera
necesséria a emissédo de nova Autorizacdo de Dispéndio.

O Operador ndo € obrigado a emitir Autorizacdo de Dispéndio relativa a despesas gerais e
administrativas que estejam listadas como itens separados do Programa de Trabalho e
Orcamento aprovado.

Cada Autorizacdo de Dispéndio proposta pelo Operador devera:

a) Identificar a Operacado a ser realizada dentro da rubrica aplicavel no Programa de
Trabalho e Orgamento;

b)  Descrever a Operagédo em detalhe;

c) Conter a melhor estimativa do Operador do total de recursos necessarios para
realizar a Operacao;

d) Delinear o cronograma fisico-financeiro proposto;

e) Conterinformacdes adicionais para suportar a deliberagéo pelo Comité Operacional.

Gastos Acima do Previsto

3.39.

3.40.

Para as despesas do Programa de Trabalho e Orcamento aprovado, o Operador tera direito
a incorrer, sem que haja necessidade de nova aprovagdo do Comité Operacional, em
despesa adicional para cada rubrica de até 10% (dez por cento) do respectivo montante
aprovado, desde que o total acumulado de todos os gastos acima do previsto para o ano
civil em curso ndo exceda a 5% (cinco por cento) do total do Programa de Trabalho e
Orgcamento.

3.39.1.Caso o Operador preveja que os limites definidos poderédo ser excedidos, uma
revisdo do Programa de Trabalho e Or¢camento devera ser submetida ao Comité
Operacional.

As restricbes do paragrafo 3.34 ocorrerdo sem prejuizo da obrigacdo do Operador de
efetuar despesas decorrentes de Operagfes Emergenciais sem a aprovacao prévia do
Comité Operacional.

SECAOQ IV - OPERACOES COM RISCOS EXCLUSIVOS

Limitacdo de Aplicabilidade

4.1. As OperacBes com Riscos Exclusivos poderdo ser propostas por qualquer Contratado

desde que o interessado ou interessados assumam todos os riscos, respondendo pelos
custos, investimentos e se responsabilizando por eventuais danos relacionados com a
execucao das Operacdes e suas consequéncias.
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4.1.1. A Petrobras, como Operador unico deste Contrato, devera executar toda e qualquer
Operacdo com Risco Exclusivo aprovada, seguindo as Melhores Préticas da Indastria
do Petroleo e observando o Principio do Sem Perda Nem Ganho.

4.1.2. A Petrobras, quando conduzindo uma Operacdo com Risco Exclusivo que nao
participe, podera exigir adiantamento dos custos relacionados a esta Operacao, e nao
serd obrigada a iniciar ou continuar a Operacdo com Risco Exclusivo até que tais
adiantamentos tenham sido efetuados.

4.1.3. A Gestora ndo poderéa propor Operagédo com Risco Exclusivo.

4.1.4. Os Contratados que optarem por nao participar de uma Operacao com Risco Exclusivo
nao assumirdo riscos, nem responderdo pelos custos, investimentos e nem se
responsabilizardo por eventuais danos relacionados com a execucdo da Operacéo e
suas consequéncias.

4.2. Apenas as seguintes Operacdes podem ser propostas e realizadas como Operacdes com
Riscos Exclusivos:

a) Perfuracdo e ou teste de pocos exploratérios e pocos de avaliacdo, a excecdo das
Operacdes necessarias para cumprir as obrigac6es do Programa Exploratorio
Minimo;

b)  Continuacéo da Fase de Exploracéo apés decisao de encerramento antecipado pelo
Comité Operacional;

c) Aprofundamento, desvio lateral, cimentacdo secundaria e ou recompletacdo de
pOGOos;

d) Aquisicdo de dados geoldgicos e geofisicos, a excegdo das Operagcdes necessarias
para cumprir as obrigacdes do Programa Exploratério Minimo;

Procedimento para propor Operagdes com Riscos Exclusivos

4.3. Observando-se o previsto nos paragrafos 4.1 e 4.2, caso qualquer Contratado proponha
a realizacdo de uma Operacdo com Risco Exclusivo, devera submeter tal proposta a
aprovacdo da Gestora, que sO podera veta-la se sua execucao implicar em atraso no
Programa de Trabalho e Orgcamento aprovado ou apresentar algum risco para as demais
Operacdes sob este Contrato.

4.3.1. A proposta devera especificar a natureza exclusiva da Operacéo e incluir o trabalho a
ser executado, a localizacdo, os objetivos e seu custo estimado.

4.3.2. Ap6s a aprovacdo pela Gestora, o Contratado proponente devera notificar
imediatamente os demais Contratados para manifestacdo de adesdo ou ndo a
proposta de Operacdo com Risco Exclusivo.

4.3.3. Os Contratados que pretenderem aderir a Operagdo com Risco Exclusivo deveréo
notificar o Contratado proponente e o Operador no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento da notificacdo propondo a Operacdo com Risco Exclusivo.

4.4. O siléncio de Contratado no tocante a uma proposta de Operagdo com Risco Exclusivo
até o fim do prazo previsto no paragrafo 4.3.3 sera interpretado como recusa em dela
participar.
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Custos da Operacdo com Risco Exclusivo

4.5. Os custos e riscos da Operacdo com Risco Exclusivo serdo assumidos exclusivamente pelos
Contratados proponentes ou que a ela aderirem, na propor¢do de sua participacdo no
Consorcio considerando apenas os Contratados participantes de tal Operacao ou conforme
convencionado pelos Contratados participantes de tal Operacéo.

4.6. Os Contratados deverdo acertar previamente o prémio a ser pago pelos ndo participantes da
Operacgdo com Risco Exclusivo em caso de comprovado sucesso da Operacédo Exclusiva que
resulte em ampliagc&o do volume recuperavel de hidrocarbonetos na Area do Contrato ou em
reducédo de gastos para o Consorcio.

4.6.1. A Gestora ndo arcara com o pagamento do prémio.

4.6.2. Os custos da Operacdo com Risco Exclusivo, em caso de comprovado sucesso,
mensurado em ampliacdo do volume recuperavel ou em reducdo de gastos, serdo
recuperaveis como Custo em Oleo.

4.6.3. O prémio a ser pago pelos Contratados que aderirem posteriormente & Operacao com
Risco Exclusivo ndo sera recuperavel como Custo em Oleo.

Demais Condi¢cdes de Operagdes com Riscos Exclusivos

4.7. A proposta e o cronograma de execucao das Operacdes com Riscos Exclusivos deverdo
ser submetidos a aprovacdo do Comité Operacional.

4.7.1. As demais condicbes de Operacdes com Riscos Exclusivos serdo tratadas pelos
Contratados em instrumento préprio.

SECAOV - RETIRADA

5.1. Com excecdo do Operador em relagédo a sua participacdo minima definida nos termos do
artigo 4° da Lei n® 12.351/2010, qualquer Contratado adimplente podera, por sua conta,
retirar-se do Consorcio e, consequentemente, do Contrato, devendo, para tanto, notificar
as demais Partes sobre sua decisao.
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ANEXO XII - LIMITE DE RECUPERACAO DE CUSTO EM OLEO E PERCENTUAIS DE
PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Durante a Fase de Producdo, o Contratado, a cada més, apropriar-se-a da parcela de Producao
correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite de [XX% (XXXXXXXXXXX por cento)] do Valor

Bruto da Producéo.

Parcela da Unido do Excedente em Oleo (%)

Producéo por
oco Produtor
(bbl/d)=>

Preco do barry
(US$/bbl)W

<Prod1l

Entre Prodl e
Prod2

Entre Prod3 e
Prod4

> Prod4

<Pl

Entre P1 e P2

Entre P2 e P3

Entre P3 e P4

>P4
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