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(Papel Timbrado do DNIT, da ANTT e da Concessionaria)

Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens

TERMO DE ARROLAMENTO E TRANSFERENCIA DE BENS

Aos [e] de [e] de [e], pelo presente instrumento, de um lado,

1)

(@)

3)

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia vinculada ao
Ministério dos Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, na [endere¢o], neste
ato representada pelo seu [e], Sr [e], [qualificagdo], doravante denominado “DNIT”; e

[Concessionaria], sociedade por agdes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na
[endereco], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° [e], neste ato
representada por [e], os Srs [e], [qualificagio], conforme poderes previstos no seu estatuto
social; e

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres, autarquia vinculada ao Ministério dos
Transportes, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, neste ato representada pelo seu [e], Sr. [e],
[qualificagao], doravante denominada “ANTT”;

Considerando que:

A [Concessionaria] foi constituida, em [e] de [e] de [e], pela [Proponente] vencedora do
Leildo para exploragao da infraestrutura e da prestagéo do servigo publico de recuperagao,
operagao, manutencdo, monitoragao, conservacao, implantagdo de melhorias, ampliagdo de
capacidade e manutengao do nivel de servigco do Sistema Rodoviario (conforme definido no
Contrato de Concessao mencionado abaixo), de acordo com publicacdo do Diario Oficial
da Unido de [e] de [e] de [e];

O Contrato de Concessao foi celebrado em [e] de [e] de [e], conforme publicado no Diario
Oficial da Unido [e] de [e] de [e] (“Contrato de Concessao”); e

A subclausula 4.2.1 do Contrato de Concessao determina a transferéncia, pelo DNIT, dos
Bens da Concessao a Concessionaria na Data da Assungao;

O inciso V do art. 24 da Lei n® 10.233, de 05 de junho de 2001, confere a ANTT como
atribuicées gerais a edicdo de atos de outorga e de extingdo de direito de exploracdo de
infraestrutura e de prestacdo de servigos de transporte terrestre, celebrando e gerindo os
respectivos contratos e demais instrumentos administrativos.

O DNIT, a ANTT e a Concessionaria, no presente ato, celebram o Termo de Arrolamento e
Transferéncia dos Bens atualmente utilizados para a operagdao e manutencdo do Sistema
Rodoviario, abaixo arrolados:

[e]
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

[Concessionaria]
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Anexo 2 - Programa de Explora¢cédo da Rodovia (PER)

Este Anexo sera disponibilizado separadamente.
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(Papel Timbrado do Banco Fiador)

Anexo 3 - Modelo de Fianga Bancaria

[local], [e] de [e] de [e]

A

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)
SCES Trecho 3, Lote 10

Polo 8 do Projeto Orla

70.200-003 Brasilia DF

Ref.: Carta de Fianga Bancaria n° [e] (“Carta de Fianga”)

1 Pela presente Carta de Fianga, o Banco [e], com sede em [e], inscrito no CNPJ/MF sob
n° [e] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se
perante a ANTT como fiador solidario da [Concessionaria], com sede em [e], inscrita no
CNPJ/MF sob n° [e] (“Afiancada”), com expressa renuncia dos direitos previstos nos artigos
nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Afiangada no
Contrato de Concessao n°[e], para a prestagdo do servigo publico de recuperagao,
operagao, manutengdo, conservacgao, implantacdo de melhorias e ampliagcao da capacidade
do Sistema Rodoviario (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiangada em [e], cujos
termos, clausulas e condigdes o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar.

2 Em consequéncia desta Carta de Fianga, obriga-se o Banco Fiador a pagar a ANTT, no
caso de descumprimento das obrigagcbes assumidas pela Afiangada no Contrato, incluindo,
entre outras, as hipéteses de inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados
a seguir, para cada ano do Contrato (“Fian¢a”):

Periodo Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a
concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagc&o de Capacidade e
Melhorias descritas no PER

Da concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagc&o de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concesséo anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

R$ 543.943.040,50 (quinhentos e quarenta e
trés milhdes, novecentos e quarenta e trés mil,
e quarenta reais, e cinquenta centavos)

R$ 271.971.520,25 (duzentos e setenta e um
milhdes, novecentos e setenta e um mil,
quinhentos e vinte reais, e vinte e cinco

centavos)

R$ 543.943.040,50 (quinhentos e quarenta e
trés milhdes, novecentos e quarenta e trés mil,
e quarenta reais, e cinquenta centavos)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do
Contrato

2.1 A redugdo do valor da Garantia de Execugdo do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias do Sistema
Rodoviario descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.
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2.2 A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.

Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no dmbito dos valores indicados no item 2 desta Carta
de Fianga Bancaria, a pagar pelos prejuizos causados pela Afiangada, comprometendo-se
a efetuar os pagamentos oriundos destes titulos quando lhe forem exigidos, no prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da
notificagdo escrita encaminhada pela ANTT.

O Banco Fiador nio podera admitir nenhuma objecao ou oposigdo da Afiangada ou por ela
invocada para o fim de se escusar do cumprimento da obrigagdo assumida perante a ANTT
nos termos desta Carta de Fianga.

O Banco Fiador e a Afiangada nio poderao alterar qualquer dos termos da Fianga sem a
prévia e expressa autorizagdo da ANTT.

Sempre que a Afiangada se utilizar de parte do total da Fianga, o Banco Fiador obriga-se
a efetuar imediata notificagdo a Concessionaria para que esta proceda, dentro de 30 (trinta)
dias da data da utilizagao, a recomposi¢ao do montante integral da Fianga.

Na hipétese de a ANTT ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagéo a
que se refere a presente Carta de Fianga, fica o Banco Fiador obrigado ao pagamento das
despesas judiciais ou extrajudiciais.

A Fianga vigorara pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as condi¢des
mencionadas no Contrato.

Declara o Banco Fiador que:

9.1 a presente Carta de Fianga esta devidamente contabilizada, observando
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além
de atender aos preceitos da legislagdo bancaria aplicavel;

9.2 os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a Fianga em seu nome
e em sua responsabilidade; e

9.3 seu capital social & de R$ [e] (e), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir cartas de fianca, e que o valor da presente Carta de Fianga, no montante de
R$ [] (e), encontra-se dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pelo Banco Central
do Brasil.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos nesta Carta de Fianga terdo os
significados a eles atribuidos no Contrato.

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]

Testemunhas:
Nome: Nome:
RG: RG:
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia

TERMOS E CONDIGOES MINIMOS DO SEGURO-GARANTIA

Tomador

1.1 Concessionaria.

Segurado

2.1. Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT
Objeto do Seguro

3.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contraidas pela
Concessionaria perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessao
do Sistema Rodoviario, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores
fixados no item 5.1 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre
outros, os eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.

Instrumento

4.1. Apdlice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituida e
autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, observando os
termos dos atos normativos da SUSEP aplicaveis a seguros-garantia.

Valor da Garantia

5.1. A Apodlice de Seguro-Garantia devera prever os montantes de indenizagéo
indicados a seguir, para cada ano do Contrato:

Periodo Valor

Do inicio do Prazo do Contrato até a
concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagéo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER

R$ 543.943.040,50 (quinhentos e quarenta e
trés milhdes, novecentos e quarenta e trés mil,
e quarenta reais, e cinquenta centavos)

Da concluséo de 90% (noventa por cento) das
Obras de Ampliagéo de Capacidade e
Melhorias descritas no PER até o final do 4°
Ano de Concessdao anterior ao encerramento
do prazo original do Contrato

R$ 271.971.520,25 (duzentos e setenta e um
milhdes, novecentos e setenta e um mil,
quinhentos e vinte reais, e vinte e cinco

centavos)

R$ 543.943.040,50 (quinhentos e quarenta e
trés milhdes, novecentos e quarenta e trés mil,
e gquarenta reais, e cinquenta centavos)

Ultimos 3 (trés) anos do prazo original do
Contrato

5.2. A reducdo do valor da Garantia de Execugao do Contrato esta condicionada ao
cumprimento das Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias do Sistema Rodoviario
descritas no PER, assim atestadas pela ANTT.

5.3. A Garantia de Execug¢ao do Contrato sera reajustada anualmente pelo IRT.
Prazo
6.1. A Apdlice de Seguro-Garantia devera ter prazo minimo de vigéncia de 1 (um) ano,

renovavel por igual periodo.
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Disposi¢oes Adicionais

7.1.

VI.

VII.

A Apdlice de Seguro-Garantia devera conter as seguintes disposi¢des adicionais:

declaragédo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢gdes do
Contrato;

vedagéo ao cancelamento da Apdlice de Seguro-Garantia por falta de pagamento
total ou parcial do prémio;

confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigagdes cobertas pela
Apdlice de Seguro-Garantia, o Segurado tera direito de exigir da Seguradora a
indenizagéo devida, quando resultar infrutifera a notificagéo feita ao Tomador;

a comunicagdo regular da expectativa e da reclamagéo do sinistro, quando
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta
apolice, assegura a indenizagdo em favor do segurado, ainda que entre o fato
gerador do sinistro e a conclusao da sua apuragao tenha expirado a vigéncia da
apolice ou esta tenha sido prorrogada;

a prorrogacdo da apodlice ndo implicara reconhecimento pelo segurado da
adimpléncia e pontualidade nas obrigagcbes previstas no contrato de concessao
pelo tomador;

que, declarada a caducidade da Concessao, a ANTT podera executar a Apdlice
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuizos; e

as questdes judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serdo
resolvidas na jurisdicdo de domicilio do Segurado.

Os termos que nao tenham sido expressamente definidos neste Anexo terdo os significados
a eles atribuidos no Contrato.
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Anexo 5 - Fatores D,Ae E

Desconto e Acréscimo de Reequilibrio
Introdugéo

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigcéo,
calculo e aplicagao do Desconto de Reequilibrio e do Acréscimo de Reequilibrio
relacionados a prestacdo dos servigos publicos objeto da Concessao.

1.2 A aplicagao dar-se-a por meio dos Fatores D, A e E, incidentes sobre a
aliquota de Recursos Vinculados, a ser destinada a Conta de Ajuste da
Concessao, ou sobre a Tarifa de Pedagio, na forma prevista no Contrato.

Desconto de Reequilibrio

21 O Desconto de Reequilibrio ndo constitui espécie de penalidade imposta
a Concessionaria, mas sim mecanismo para compensar os usuarios do Sistema
Rodoviario. Pressupde que, se o servigo publico prestado na Concessao estiver
em desconformidade com as condigcdes estabelecidas no Contrato e no PER, tal
servico nao deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando a manutengéo do
seu equilibrio econdmico-financeiro para os casos de nao atendimento das metas do
PER ou da supressao de investimentos da Frente de Ampliacdo de Capacidade e
Melhorias, da Frente de Recuperagdao e Manutencdo e da Frente de Servigos
Operacionais, em consonancia com os seus respectivos Parametros Técnicos.

2.2 A avaliagao prevista neste Anexo ¢é a verificagao objetiva promovida para
medir a execugdo de obras e servigos da Concessdao com base nos indicadores
estabelecidos, com vistas a manutencgao da equivaléncia contratual entre os servigos
prestados pela Concessionaria e a sua remuneragao.

23 A avaliagdo sera realizada ao final de cada Ano de Concessao,
observando-se que:

2.31 obras e servigos deverdo ser realizados de acordo com os
Parametros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;

2.3.2 sera admitida a entrega parcial das obras e servicos da Frente de
Ampliacdo de Capacidade e Melhorias e da Frente de Servigos
Operacionais;

233 o calculo de entregas parciais considerara o percentual néo
concluido das obras e servigos e nao significa aceite da ANTT quanto a
concluséo da atividade;

234 0 nao cumprimento de cada atividade sera atestado e
documentado pela ANTT; e

2.3.5 para a afericdo do cumprimento dos parametros presentes neste
Anexo, a ANTT podera utilizar certificado de inspegdo emitido por
Verificador nos termos do Contrato.
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2.3.5.1 Aplica-se a avaliacdo de conformidade de que trata este item o
disposto na Clausula 9 do Contrato.

No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do

prazo inicialmente previsto no PER, ndo havera aplicagdo do Desconto de
Reequilibrio.

25

Para cada ano do Prazo de Concessao, a excegao do ultimo, o Desconto

de Reequilibrio sera calculado pelo somatério dos percentuais relativos as
atividades nao cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, Il e Ill deste Anexo,
produzindo efeito na Revisdo Ordinaria subsequente ao que for constatado o seu
nao atendimento.

251 Os percentuais previstos serdo multiplicados pelos percentuais
inexecutados. A apuragao desses percentuais ocorrera a partir do término do
prazo estipulado no PER e tera como base o detalhamento de execugéo
fisica aprovado pela ANTT. Incidira sobre os percentuais pré-fixados o
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo.

25.2 O resultado da avaliagdo determinara, anualmente, o percentual
relativo ao Desconto de Reequilibrio a ser considerado para fins de
modulagao da aliquota de Recursos Vinculados a ser destinada a Conta
de Ajuste da Concessao, consistindo na reducao dos valores a serem
destinados a Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria.

253 O percentual relativo ao Desconto de Reequilibrio — Fator D sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

i=n j=m

D = Z(Doi X Pll X CATI) + Z (Dp])
i=1 j=1

Onde,
D é o Desconto de Reequilibrio — Fator D;

Do; é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas Il e Ill associado a cada
obra i;

Dp; é o percentual, pré-fixado na Tabela I, associado a cada parametro de
desempenho j em desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio
da aplicacdo do Fator D;

PI; é o percentual ndo concluido da obra i;

CAT, é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras com previsdo de serem executadas até o ano
anterior ao de inicio da aplicacédo do Fator D;

m é a quantidade de parametros de desempenho em desacordo com o
previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicacéo do Fator D;

10
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i € oindice, de 1 até n, associado a cada obra com previséo de ser executada
até o ano anterior ao de inicio da aplicacédo do Fator D; e

j € o indice, de 1 até m, associado a cada parametro de desempenho em
desacordo com o previsto até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do
Fator D.

O ndo cumprimento das atividades que ensejem a aplicagdo do Desconto

de Reequilibrio no ultimo ano do Contrato gerara indenizacdo ao Poder
Concedente correspondente a aplicagdo do somatério dos percentuais de
Desconto de Reequilibrio, relativos as atividades ndo cumpridas, sobre a Receita
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessao.

(i)

(ii)

2.6.1 A Receita Bruta estimada sera calculada a partir dos elementos
(i) e (ii) a seguir:

da Tarifa de Pedagio calculada conforme a seguinte férmula:
Tarifa de Pedagio = Tarifa Basica de Pedagio x IRT,

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores a data de término da
Concessao.

da Projecdo do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte
ao término da Concesséo, expresso em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos ultimos 3 (trés)
anos, de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq;,, = VTPeq; X

Onde:

VTPeq:: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente darodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

VTPeq,,,: Projecdo do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso
em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano
seguinte a t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na
categoria 1 sera o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato
para cada categoria.

11
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2.6.2 O valor monetario decorrente do céalculo descrito na subclausula 2.6 devera
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessdo para
eventual compensac¢éo, como disposto no Contrato e no Anexo 6.

Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias

3.1 O Acréscimo de Reequilibrio ndo constitui espécie de bonificagcdo em
favor da Concessionaria, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento a
Concessionaria pela conclusdo antecipada das Obras de Ampliagdo de
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela conclusdo das obras
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupbe que o custo econdmico e/ou
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorréncia do atendimento ao
interesse publico pela ampliagdo de capacidade disponibilizada aos usuarios.

3.2 O Acréscimo de Reequilibrio consiste no incremento dos valores da
Tarifa de Pedagio ou destinados a Conta de Livre Movimentagao da
Concessionaria por meio da modulagéo da aliquota de Recursos Vinculados a
ser destinada a Conta de Ajuste da Concessdo, decorrente das seguintes
hipoteses:

3.2.1 conclusao antecipada das Obras de Ampliagao de Capacidade
e Melhorias previstas no PER, sendo a sua execugdo condicionada a
prévia autorizagao da ANTT; ou

3.2.2 conclusao das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia
solicitagdo da ANTT.

3.3 O Acréscimo de Reequilibrio sera calculado apdés a conclusao
antecipada das obras previstas na Tabela Il, nos termos do Contrato e do PER.

34 O resultado da avaliagdo determinara o percentual relativo ao Acréscimo
de Reequilibrio a ser considerado para incremento dos valores da Tarifa de
Pedagio e da modulacdo da aliquota de Recursos Vinculados sobre a Receita
Bruta a serem destinados a Conta de Ajuste da Concessao, desde a Revisao
Ordinaria subsequente a concluséo das obras até o final do Prazo de Concessao.

35 Incidira sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste
Temporal previsto neste Anexo.

3.6 No caso da conclusdo antecipada das Obras de Ampliacao de
Capacidade e Melhorias previstas no PER, sera também aplicado o Coeficiente
de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipagao
de obrigagdes contratuais.

3.7 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A consistira
no incremento dos valores destinados a Conta de Livre Movimentagao, na forma
da clausula 12 do Contrato, e sera calculado de acordo com a seguinte férmula:
i=n
A= Z[((CAAIXDOI) - Doi) X CATI]
i=1

12



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Onde,
A é o Acréscimo de Reequilibrio — Fator A;

CAA, é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada,
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator A, conforme previsto na
Tabela V,

Do; € o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il, associado a cada obra i
antecipada;

CAT,; é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo;

n é a quantidade de Obras de Ampliacdo de Capacidade e Melhorias antecipadas
e concluidas até o ano anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator A; e

i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliacdo de
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluidas até o ano anterior ao
de inicio da aplicacéo do Fator A.

3.8 A aplicagdo do Estoque de Melhorias sera realizada com base nas
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela Il.

3.8.1 Na hipotese de ndo haver correspondéncia direta entre a melhoria
necessaria e as tipificagdes previstas na Tabela Il, a ANTT podera compor
novos percentuais considerando como referéncia os percentuais pré-fixados
na Tabela Il, equiparando-os.

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo apds
utilizagao parcial, sera calculado com base nos percentuais pré-fixados na
Tabela ll, desconsiderando a aplicagao do Coeficiente de Ajuste Temporal,
uma vez que a sua incidéncia tem apenas o objetivo de ajustar
temporalmente o acréscimo.

3.9 O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilibrio — Fator E incidira
diretamente sobre a Tarifa de Pedagio, na forma da clausula 19 do Contrato, e sera
calculado de acordo com a seguinte formula:

=n
E = Z(Doi X CATI)
i=1

Onde,
E é 0 Acréscimo de Reequilibrio — Fator E;

Do; é o percentual pré-fixado previsto na Tabela Il associado a cada obra i do
Estoque de Melhorias;

CAT,; € o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo;

n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluidas até o ano anterior
ao de inicio da aplicagao do Fator E; e

13
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i € o indice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluidas até o ano
anterior ao de inicio da aplicagdo do Fator E.

Coeficiente de Ajuste Temporal

4.1 O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicagdo do
percentual calculado de Desconto de Reequilibrio ou Acréscimo de Reequilibrio
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E.

4.2 No caso do Fator D, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano previsto para a execugao das obras
constantes no PER.

4.2.1 O Fator D sera aplicado enquanto perdurar a inexecugao, a partir
da sua incorporagéo por meio de Revisdo Ordinaria.

4.3 No caso dos Fatores A e E, o ano de referéncia do Coeficiente de Ajuste
Temporal na Tabela IV correspondera ao ano de conclusao da execugao das obras
e servigos constantes no PER.

4.3.1 O Fator A e o Fator E permanecerdo constantes até o final do
Prazo da Concessao, a partir da sua incorporagao por meio de Revisao
Ordinaria.

Supressao de Obras e Servigos

5.1 Na hipétese de exclusdes definitivas de obras e servigos constantes no
PER, a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro dar-se-a, por meio da
aplicagéo do Fator D até o final do Prazo da Concesséo.

14
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Parte A — Indicadores e Percentuais nos Trechos da Concessao

Tabela | — Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Recuperacdo e Manutencao

Indicadores de
qualidade ou
parametros de

desempenho em Acesso
desacordo com BR- BR- Novo Nova Contorno | Contorno | Ponte Ponte
previséo 163/PR | 277/PR PR-158 | PR-180 | PR-182 |PR-280 | PR-483 | Acesso Ponte de ~ de sobre o | Tancredo | Unidade | Fator
contratual da aFoz | Paraguai | Marmeleiro | Lindoeste Rio Neves
Frente de Iguacu
Recuperacéo e
Manutencéo do
PER (1)
Auséncia de
depressodes,
L gg‘yfarge”tos 0,0035 | 0,0100 | 0,00410 | 0,00230 | 0,00398 |0,0036 | 0,0040 | 0,0009 | 0,00161 | ; 1400306 | 000356 | 0,005 | 0,00356 | o\ | o
6% 8% % % % 6% 4% 0% % ' % 6% %
exsudadas na
pista ou no
acostamento
Auséncia de
desnivel entre
5> | faixas de 0,0024 | 0,0068 | 0,00281 | 0,00158 | 0,00272 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0006 | 0,00110 0.00139% 0,00244 | 0,0024 | 0,00244 Por km D
. 4% 9% % % % 1% 6% 1% % ' % 4% %
trafego
contiguas
Desnivel
entre a faixa
3 | de trafego e 0,0024 | 0,0068 | 0,00281 | 0,00158 | 0,00272 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0006 | 0,00110 0.00139% 0,00244 | 0,0024 | 0,00244 Por km D
4% 9% % % % 1% 6% 1% % ' % 4% %
acostamento
conforme




tAAN'IT

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

estabelecido
no PER

Auséncia de
flecha nas
trilhas de
roda, 0,0024 | 0,0068 | 0,00281 | 0,00158 | 0,00272 | 0,0025 | 0,0027 | 0,0006 | 0,00110
conforme 4% 9% % % % 1% 6% 1% %
pardmetros
de
desempenho

0,00244 | 0,0024 | 0,00244

0,
0,00139% % 4% %

Por km

Cumprimento
dos limites de
Irregularidade
Longitudinal
Maxima (IRI)

0,0046 | 0,0132 | 0,00540 | 0,00303 | 0,00523 | 0,0048 | 0,0053 | 0,0011 | 0,00212
9% 6% % % % 2% 1% 8% %

0,00469 | 0,0046 | 0,00469

% 9% % Por km

0,00268%

Cumprimento
dos limites
maximos de
areas
trincadas (TR)

0,0015 | 0,0042 | 0,00173 | 0,00097 | 0,00167 |0,0015| 0,0017 | 0,0003 | 0,00068
0% 4% % % % 4% 0% 8% %

0,00150 | 0,0015 | 0,00150

% 0% % Por km

0,00086%

Cumprimento
dos limites
maximos de
Deflexao
Caracteristica

0,0087 | 0,0247 | 0,01008 | 0,00566 | 0,00976 | 0,0090 | 0,0099 | 0,0022 | 0,00396
5% 4% % % % 0% 1% 0% %

0,00875 | 0,0087 | 0,00875

% 5% % Por km

0,00499%

Atendimento
aos
parametros
de
desempenho
de sinalizacéo
vertical

0,0002 | 0,0009 | 0,00067 | 0,00050 | 0,00057 |0,0008 | 0,0005 | 0,0003 | 0,00038
8% 1% % % % 1% 5% 8% %

0,00028 | 0,0006 | 0,00064

0,
0,00012% |~ 4% %

Por km

Atendimento | 0,0009 | 0,0020 | 0,00254 | 0,00185 | 0,00213 | 0,0026 | 0,0021 | 0,0008 | 0,00088
aos 7% 6% % % % 7% 2% 8% %

0,00097 | 0,0018 | 0,00182

0
0,00028% % 204 %

Por km
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parametros
de
desempenho
de sinalizagéo
horizontal

10

Atendimento
aos
pardmetros
de
desempenho
de
dispositivos
de protecéo e
seguranca

0,0039
4%

0,0119
7%

0,01166
%

0,01015
%

0,00759
%

0,0098
0%

0,0085

8% 5%

0,0069

0,00695
%

0,00220%

0,00394
%

0,0119
%

0,01166
%

Por km

11

Atendimento
aos
parametros
de
desempenho
de sistemas
elétricos e
iluminacao

0,0001
9%

0,0017
7%

0,00108
%

0,00132
%

0,00038
%

0,0020
9%

0,0010

0% 8%

0,0001

0,00018
%

0,00101%

0,00019
%

0,0011
1%

0,00111
%

Por km

12

Reforco das
Obras de Arte
Especiais
para o TB-45

0,0000014%

Por m2

13

Alargamento
das Obras de
Arte Especiais
(reforma)

0,0000025%

Por m2

14

Manutencéao
de aceiros

0,000009%

Por km
de
cerca
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15

Recomposi¢éo
de cercas

0,000019%

Por km
de
cerca

(1) O percentual relativo aos indicadores de n2 1 a 10, e o 13, deverd ser multiplicado pela extensdo do segmento cujo parametro ndo esteja sendo atendido, considerando ambas as pistas, em

segmentos maximos de 1 km.
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Tabela Il — Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilibrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Ampliagéo de

Capacidade e Melhorias

Obras e servicos da

L Contorno | Contorno
Frggtg;eaﬁ‘igggg‘iao BR-277/PR| PR-158 | PR-180 | PR-182 | PR-280 | PR-483 de de Unidade |Fator

MeFI)horias Marmeleiro | Lindoeste
16 | Duplicacdes 0,05709% |0,10556% | 0,15014% 0,06810% 0,09210% | 0,08324% | 0,26546% 0,13912% Por km A/D
17 | Vias Marginais 0,11754% |0,12666% | 0,15661% 0,08150% 0,11441% | 0,08060% Por km A/D
18 | Faixas Adicionais 0,21378% Por km A/D
19 $P;;é2320 de 1,59771% 1,67800% Porkm | A/D/E
20 | Trombeta 0,04494% |0,14472% 0,07678% Por unidade | A/D/E
21 | Diamante 0,08441% |0,13135% 0,07127% 0,09861% | 0,11655% | 0,18803% Por unidade | A/D/E
22 | Diamante Rotatéria | 0,10184% 0,09429% Por unidade | A/D/E
23 | Parclo 0,07064% Por unidade | A/D
24 | Retornos em Nivel 0,01654% 0,02079% Por unidade | A/D/E
25 | Area de Escape 0,22707% Por unidade | A/D/E
26 | Ciclovias 0,00929% 0,00735% 0,01351% | 0,01227% Por km A/D/E
27 '(;“/féa”ta?ao de 0,04114% | 0,09412% | 0,10584% 0,09635% 0,43350% Por unidade | A/D/E
28 | Passarelas 0,02264% |0,03340% 0,01651% 0,02467% | 0,02689% Por unidade | A/D/E
29 | lluminacéo Serra 0,00196% Por km A/D/E
30 | Paradas de Onibus 0,00286% |0,00398% | 0,00414% 0,00232% 0,00350% | 0,00349% Por unidade | A/D/E
31 | Acessos 0,00270% |0,00399% | 0,00361% 0,00208% 0,00319% | 0,00387% Por unidade | A/D
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(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela Il devera ser multiplicado pelo percentual de inexecugdo da obra verificado pela ANTT, em relagéo a meta prevista para o
respectivo ano, para o célculo do desconto.
(2) Corresponde as Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliagédo de capacidade.
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Tabela lll - Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilibrio para a Frente de Servicos Operacionais
Obras e servicos da Frente de Servigos Operacionais (1) Percentual Unidade Fator
32 Implantacéo do CCO 0,39900% Por unidade D
33 Implantacéo das BSO/SAU 0,36400% Por unidade D
34 ::r?xrggntagéo de Painéis de Mensagem Varidveis e portico - 0,00490% Por unidade D
35 Implantacéo de Painéis de Mensagem Variaveis - Méveis 0,00831% Por unidade D
36 Implantacéo de CFTV 0,00141% Por unidade D
37 Implantagéo dos Radares Fixos 0,00568% Por unidade D
38 Implantacéo dos Radares Movel 0,00889% Por unidade D
39 Implantacéo dos Postos de Parada e Descanso - PPD 0,22295% Por unidade D
40 Implantacédo das Pracas de Pedagio 0,39560% Por unidade D
41 Implantacé@o dos Postos de Pesagem Fixos 0,09886% Por unidade D
42 Implantacdo da Fibra Otica 0,00101% Por km D
43 Conectividade 0,00102% Por km D
44 Implantacdo UOP (PRF) 0,06163% Por unidade D
45 Viatura - SUV (PRF) 0,00724% Por unidade D
46 ERB (PRF) 0,00330% Por unidade D
47 Estacbes fixa/movel/portatil (PRF) 0,00019% Por unidade D

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela Il deverdo ser multiplicados pelo percentual de inexecugéo da obra verificado pela ANTT, em relag@o & meta prevista para o respectivo
ano, para o calculo do desconto.
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Ano Concessao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CAT 1,112 1,238 1,379 1,537 1,715 1,915 2,141 2,396 2,686 3,015 3,391 3,822 4,317 4,890 5,557
Ano Concessao 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CAT 6,338 7,260 8,359 9,684 11,304 13,317 15,871 19,201 23,692 30,045 | 39,654 | 55,780 | 88,196 | 185,776 -
Tabela V — Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) — Acréscimo de Reequilibrio
Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i1 13 14 15
Antecipados
CAA 1,106 1,224 1,354 1,498 1,658 1,834 2,029 2,245 2,484 2,749 3,041 3,365 3,723 4,119 4,557
Anos 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Antecipados
CAA 5,042 5,578 6,172 6,829 7,555 8,359 9,248 | 10,232 | 11,321 | 12,526 | 13,859 | 15,333 | 16,964 | 18,770 | 20,767
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Anexo 6 - Fator C

Introducéo

1.1 O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferigao,
célculo e reequilibrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente
sobre as receitas de pedagio ou extraordinarias ou verbas devidas pela
Concessionaria, pela prestacao dos servigos publicos objeto da Concessao.

1.2 Os eventos de reequilibrio que geram impacto sobre as receitas de
pedagio ou extraordinarias ou verbas da Concessionaria, nos termos da
subclausula anterior, serdo apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a
partir de seu calculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Basica de Pedagio,
na forma prevista no Contrato de Concesséo.

1.3 O Fator C é aplicavel para fins de reequilibrio do Contrato, quando
verificada a ampliagdo ou redugao de receitas de pedagio ou extraordinarias ou a
nao utilizacdo das verbas da Concessionaria decorrentes dos seguintes eventos
(rol exemplificativo):

1.3.1 Nao utilizagdo da totalidade das verbas anuais destinadas para
Seguranga no Transito, conforme previsto no Contrato;

1.3.2 Nao utilizagdo da totalidade das verbas com Recursos para
Desenvolvimento Tecnolégico — RDT, conforme previsto no Contrato;

1.3.3 Alteragcdo de receitas com o arredondamento da Tarifa de
Pedagio na forma prevista no Contrato;

1.3.4 Alteragcdo de receitas decorrentes do atraso na aplicagdo do
reajuste da Tarifa de Pedagio no periodo anterior;

1.3.5 Alteracdo de receitas decorrente da redugdo ou aumento da
aliquota do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN e da
aliquota do PIS e COFINS;

1.3.6 Alteracdo de receitas decorrente de decisdo judicial que
impossibilite a cobranga parcial ou total da Tarifa de Pedagio;

1.3.7 Eventual saldo de eventos de anos anteriores ndo compensados;

1.3.8 Alteracdo de receitas decorrentes da execugdo de obras e
servigos fora do prazo previsto no PER,;

1.3.9 Alteracdo de receitas decorrente da indenizagdo, ao Poder
Publico, descrita na subclausula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de
Concessao;

1.3.10 Compensacgao do Desconto de Usuario Frequente quando nao
houver saldo na Conta de Ajuste.

1.4 Todos os eventos da subclausula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais
de tarifas serdao convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no trafego e nas receitas
auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos
efetivamente se realizassem.

1.5 A afericdo do Fator C sera feita anualmente e tera inicio a partir do inicio
da cobrangca de Tarifa de Pedagio pela Concessionaria, com sua primeira
aplicacdo prevista na revisao ordinaria que se seguir ao decurso de 1 (um) ano
contado do inicio da cobranca de Tarifa de Pedagio.

1.5.1 Aprimeira aplicagido do Fator C levara em conta todos os eventos
de reequilibrio com impacto sobre as receitas e verbas da
Concessionaria desde a Data da Assungao da Concessao.

1.6 O Fator C sera atualizado monetariamente para a mesma data-base de
reajuste da tarifa, com aplicagdo do IRT.

2. Metodologia de céalculo do Fator C
2.1 O Fator C sera calculado de acordo com a seguinte formula:

Cd;,1 + (c; X (VTPeq, — VTPeq,)) x (1 +1,)
C = —
i VTPeq,.,

Onde:
t: representa o ano da ocorréncia dos eventos sujeitos a aplicacdo do Fator C
Ct: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano t.

Ct+1: Fator C incidente sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte a t.
Previamente a sua incidéncia, o Fator C deve ser convertido a precgos iniciais.

VTPeq,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no
ano anterior para o corrente ano, expressa em veiculos equivalentes a categoria
1 indicada no Contrato. O fator de equivaléncia para os veiculos nao enquadrados
na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para
cada categoria.

VTPeq,: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado
no ano t. O fator de equivaléncia para os veiculos nao enquadrados na categoria
1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada
categoria.

VTPeq,,: Projecao do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a
t. O fator de equivaléncia para os veiculos ndo enquadrados na categoria 1 sera
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria.

r. Taxa de Juros nominal equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t.

Taxade Juros =[(1+ ) x 1+ )] -1
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Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C, ou seja, o rt.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
célculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros real equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa
Marginal prevista no Contrato.

Cdt+1: Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme
o item 2.3.
Cd: Montante dos eventos de reequilibrio devidamente ajustado ao

trafego real do ano t e efetivamente aplicado ao calculo de ct.

O saldo da Conta C sera calculado através das seguintes férmulas:

n
C,fzzFit-l-FCf
i=1

FC =Cy x(1+1)

C,=C',—Cdyy
Onde:
Ct Saldo provisério da Conta C ao final do ano t.
Fit: Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item
1.3.10.
FCt Eventual saldo de eventos de anos anteriores néo revertido para a Tarifa

de Pedagio previsto no item 1.3.10 observado o tratamento previsto no item 2.3.1.
Ct Saldo final da Conta C ao final do ano t.

2.2 A afericdo dos parametros previstos no item 2.1 tomara por base os
seguintes critérios:

2.21 Para o parametro de eventos de reequilibrio:

(a) Os eventos de reequilibrio serdo apurados pelo calculo
da diferenca entre o valor previsto originalmente de acordo com o
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a
ampliagao ou redugao decorrente do evento de reequilibrio.

222 Para o pardmetro de Projec&o do Trafego:

(a) A Projecéo de Trafego para a primeira aplicagdo do Fator
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, sera o Volume Total
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veiculos
equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, no ano t,
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acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte
férmula:

VTPeq;,1 = 1,02 X VTPeq;

(b) AProjecao de Trafego para a segunda aplicagao do Fator
C,emt+1, sera o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia,
expresso em veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos ultimos dois anos,
de acordo com a seguinte férmula:

VTPeq, )

VTP =VTPeq, X | o—
€qi+1 eq, (VTPeqt_l

Onde:

VTPeqt1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-1. O fator de equivaléncia para os veiculos nao
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria,

(c) A Projecdo de Trafego para a terceira e demais
aplicacbes do Fator C sera o Volume Total Pedagiado
equivalente da rodovia, expresso em veiculos equivalentes a
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da
Rodovia dos Ultimos 3 (trés) anos, de acordo com a seguinte
férmula:

VTPeq,,, = VTPeq, x VTPeq,
€qii1 = eq. VTPeq,_,

VTPeqt2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em
veiculos equivalentes a categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente
verificado no ano t-2. O fator de equivaléncia para os veiculos n&o
enquadrados na categoria 1 sera o Multiplicador da Tarifa indicado na
tabela do Contrato para cada categoria.

Onde:

A ANTT determinara o montante da Conta C a ser utilizado no calculo do

Fator C que incidird sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano seguinte, podendo
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes
oscilagoes tarifarias.

231 Os eventos previstos nos itens 1.31 a 1.3.5 deverdo
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Basica de Pedagio do ano
seguinte.
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24, O saldo remanescente sera acrescido da taxa de juros equivalente a taxa
de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até
a data de sua aplicacao e sera transferido ao Fator C de anos posteriores conforme
o item 1.3.

Taxade Juros =[(1+ ) x(1+f)]—1

Onde:

Taxa de Juros: taxa de juros que sera aplicada ao saldo remanescente da
Conta C.

i: representa a variagdo, no periodo, do mesmo indice utilizado para o
calculo do reajustamento para atualizagdo monetaria do valor da Tarifa de
Pedagio pelo IRT.

f: Taxa de juros equivalente a taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal
previsto no Contrato.

25 Os eventos de reequilibrio que gerarem impacto sobre as receitas e
verbas da Concessionaria, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 ultimos anos
do Prazo da Concessao gerarao indenizacao correspondente ao saldo da Conta C
em favor da Concessionaria ou da Unido, a depender do caso.
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Anexo 7 - Transi¢&o A

1. Apresentagido

1.1. A transi¢do tratada neste Anexo do Contrato considera a interagdo entre a SPE e o
Poder Concedente ou a Operadora Anterior e tem o objetivo de facilitar a assunc¢éo da
operacao do Sistema Rodoviario.

1.2. Atransicdo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assun¢édo da operagao do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestagao dos servigos que integram o escopo
do Contrato, devendo todos os atores relacionados a SPE e ao Poder Concedente ou
a Operadora Anterior ensejarem os esforgcos necessarios para a efetiva e célere
transigao operacional.

1.3. ATransigdo A nao é necessaria ou indispensavel para o cumprimento do Contrato pela
SPE, que assume ter plenas condi¢cdes de assung¢ao do Contrato independentemente da
realizagao das atividades tratadas neste Anexo.

1.4. O Poder Concedente ou a Operadora Anterior ndo sao responsaveis por eventuais
equivocos, erros ou problemas ocorridos neste processo de transi¢do, que ndo eximirdo
a SPE de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.

2. Equipe de Transicao

2.1. A SPE criara equipe de transicdo responsavel pela execugdo do Plano de Transigao
Operacional.

2.1.1.A equipe de transi¢do sera integrada por profissionais da SPE alocados nas areas
de expertise necessarias a continuidade da operagao do Sistema Rodoviario.

2.2. A equipe de transigdo acompanhara a operagao do Sistema Rodoviario até o final da
Fase de Convivéncia A, assimilara as informagdes disponibilizadas e implementara o
Plano de Transigdo Operacional.

2.3. A Equipe de Transicdo encaminhara a ANTT, ao final da Fase de Convivéncia A,
relatério final das atividades desenvolvidas durante a fase de transig¢ao.

3. Fase de Convivéncia A

3.1. A Fase de Convivéncia A tera inicio no dia seguinte ao da data da assinatura do
Contrato e terminara com a assinatura do Termo de Arrolamento e Transferéncia de
Bens, nos termos do Contrato.

3.2. Durante a Fase de Convivéncia A, cabera a equipe de transigdo, dentre outras
atividades:

3.2.1.Implantar o Plano de Transigdo Operacional;
3.2.2.Acompanhar a operagéo do Sistema Rodoviario;

3.2.3.Planejar a composig¢ado do seu quadro de funcionarios;
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3.2.4.Iniciar interagdo com os atores e agentes envolvidos na operagdo do Sistema
Rodoviario;

3.2.5.Utilizar os espacos fisicos disponibilizados pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Anterior.

3.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao anterior que serdo revertidos a futura
Concessao ficarao a disposicao para utilizacdo da SPE, desde que a sua utilizagdo nao
comprometa a operagao durante a transicao.

3.4. A SPE podera empregar meios alternativos aos indicados acima para obtencéo das
informagdes relevantes ao desempenho de suas atividades durante a fase de transi¢ao.
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Anexo 8 - Transicdo B

1. Apresentagido

1.1. A Transigdo tratada neste Anexo considera a interacdo entre a Concessionaria e o
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concesséao.

1.2. A Transigéo tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assungao da operagéo do
Sistema Rodoviario e a transferéncia dos Bens Reversiveis, assim como garantir a
qualidade, continuidade e atualidade da prestacédo do servigo.

1.3. O Poder Concedente nao é responsavel por quaisquer equivocos, erros ou problemas
nesta transicao, decorrentes da relacdo entre a Concessionaria e a Operadora Futura.

1.4. As obrigagcbes e responsabilidades da Concessionaria, previstas no Contrato,
permanecerao inalteradas durante a Transigao B.

1.5. Para todos os procedimentos de Transicdo B, aplicar-se-ao, sem prejuizo das demais
disposicbes contratuais, as disposicdes constantes do Contrato.

2. Fiscalizagao Inicial de Encerramento

2.1. Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessao, sera
iniciada a Fiscalizagao Inicial de Encerramento, ao final da qual sera emitido o
Relatorio Inicial de Encerramento.

2.2. O Relatdrio Inicial de Encerramento sera emitido em até 1 (um) més contado do inicio da
Fiscalizacao Inicial de Encerramento.

2.3. O Relatério Inicial de Encerramento contera, de forma pormenorizada, o resultado da
monitoragdo, o inventario preliminar com a lista de bens e seu estado, as
desconformidades dos elementos em relagdo ao seu parametro de desempenho e
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentacdo da ANTT.

2.4. O Relatério Inicial de Encerramento devera abranger a analise dos:

0] Bens da Concesséo e elementos do Sistema Rodoviario em relagéo aos
seus Pardmetros de Desempenho definidos no PER;

(ii) Bens da Concessédo e elementos do Sistema Rodoviario, inclusive
aqueles necessarios para a sua monitoragdo e afericdo de sua
funcionalidade;

(iii) Demais Bens da Concessédo e elementos do Sistema Rodoviario que
ndo sejam abarcados pelas hipoteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii).

2.5. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderdo se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragao do inventario de Bens da Concessao.

3. Fiscalizagao Final de Encerramento

3.1. Trés meses antes do advento do termo contratual da Concessdo, sera iniciada a
Fiscalizagcao Final de Encerramento, ao final da qual sera emitido o Relatério Final de
Encerramento.
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3.2. O Relatério Final de Encerramento devera conter, além daqueles itens previstos no
item 2.3, a avaliagdo das pendéncias verificadas no Relatério Inicial de Encerramento.

3.3. O Relatério Final de Encerramento sera emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da
Concessao.

3.3.1.Caso se verifigue 0 ndo cumprimento de quaisquer das pendéncias indicadas no
Relatério Inicial de Encerramento, estas serdao apuradas nos termos do Contrato.

3.3.2.0 arrolamento de Bens Reversiveis sera redigido considerando o constante do
inventario de Bens da Concesséo contido no Relatério Final de Encerramento e
contera os anexos listados na Resolugcdo n° 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e
posteriores.

3.3.3.0 termo de arrolamento e transferéncia de bens devera ser celebrado em até 30
(trinta) dias apds o advento do termo contratual e podera ser revisto em até 12 (doze)
meses apos esse prazo.

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderao se valer da prerrogativa prevista no
Contrato para a elaboragao do inventario de Bens da Concessao.

Fase de Convivéncia

4.1. A Fase de Convivéncia B é o periodo de convivio entre a Concessionaria e o Poder
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transi¢cdo operacional e
a continuidade da prestagcdo adequada dos servigos.

4.2. Obrigagdes da Concessionaria:

4.2.1.
0]
(if)
(iii)
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Durante a Fase de Convivéncia B, a Concessionaria devera:

Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concessao;
Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concesséo;
Disponibilizar demais informagdes sobre a operagao do Sistema Rodoviario;

Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a
ANTT para a transmissao adequada dos conhecimentos e informacoes;

Permitir o acompanhamento da operagdo do Sistema Rodoviario e as
atividades regulares da Concessionaria pelo Poder Concedente ou pela
Operadora Futura;

Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura
relativamente a operacao do Sistema Rodoviario;

Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na
elaboragao de eventuais relatérios requeridos para o processo de transigao;

Indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicao
operacional durante a Fase de Convivéncia;

Disponibilizar espaco fisico para acomodacédo dos grupos de trabalho do
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse periodo;
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x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais
atores e agentes envolvidos na operacao do Sistema Rodoviario;

(xii)  Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua
regulamentacéo.

4.3. Durante esse periodo os Bens da Concessao que serao revertidos a Operadora Futura
ou ao Poder Concedente ficardo a disposi¢do para a sua utilizagdo, desde que a sua
utilizagdo nao comprometa a operagao durante a transigao.
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Anexo 9 — Acordo Direto

Procedimento para exercicio dos direitos conferidos aos Financiadores

Apresentacao

Este documento disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A da Lei
n° 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serdo descritos a seguir.

Os Eventos de Alerta sdo eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigacdo de
notificacdo entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato
elou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condi¢édo
econdmica e financeira da Concessionéaria se deteriore a ponto de atingir um estagio de dificil
reversdo. Os Eventos de Alerta ndo coincidem necessariamente com hipoteses de caducidade do
Contrato de Concesséao ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento.

O Periodo de Cura consiste em prazo concedido a Concessiondria para que sejam sanados
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Periodo de Cura Contrato”) ou nos
Documentos do Financiamento (“Periodo de Cura Financiamento”). Se houver a ocorréncia de um
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento
dos Documentos de Financiamento, ndo devera haver sobreposi¢do entre eles, prevalecendo
sempre o Periodo de Cura Financiamento. Em caso de auséncia de um prazo para Periodo de
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de
relagbes diferentes (entre Concessionaria e Poder Concedente e entre Concessionaria e
Financiadores), o descumprimento do contrato seguira os tramites contratualmente estipulados e,
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serdo regulados
exclusivamente pelo Agente.

Caso a Concessionaria ndo sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o
Periodo de Cura Contrato, a ANTT enviara ao Agente a Notificagdo da ANTT; caso ndo sane 0s
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Periodo de Cura Financiamento,
guando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviara a ANTT a
Notificagdo do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Periodo para Manifestagdo. Quando nao
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de
Financiamento, o Agente podera determinar o meio de solucdo para esse Evento de Alerta, no
ambito da relacdo Concessionéria-Financiadores, sem que isso enseje o inicio do Periodo para
Manifestacao.

Durante o Periodo para Manifestacdo, o Agente, na qualidade de representante dos
Financiadores, podera enviar & ANTT, com cépia a Concessionaria, uma notificacdo indicando
qual direito pretende exercer, Administracdo Temporaria ou Assuncdo de Controle Societario da
SPE.

A Administracdo Temporaria € um instituto distinto e, principalmente, independente da Assungéo
do Controle Societario. Na Administracdo Temporaria, 0 Agente passara a exercer a administracéo
da Concessionaria, em carater temporario, com vistas ao saneamento da situacéo econdmica da
concessdo, devolvendo a gestdo da concessdo a Concessionaria ao final do periodo de
Administracdo Temporaria.
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Por sua vez, a Assuncéo de Controle Societario implica, necessariamente, a assungéo do controle
acionario da Concessionaria visando a recuperagdo da viabilidade econdémico-financeira da
concessdo para posterior venda das acdes da Concessiondria ou transferéncia da concessao a
um terceiro interessado.

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os
Financiadores poderdo optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de
nenhuma forma, obrigacdo de exercer ambas as prerrogativas.

O exercicio dos direitos de Administracdo Temporéaria ou da Assuncdo do Controle Societario
implicaréo a elaboracao de um Plano de Reestruturacdo, que devera ser apresentado pelo Agente
a ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturacdo ndo podera comprometer a
continuidade da prestacdo dos servicos objeto da Concessdo. Aprovado o Plano de
Reestruturacao, sera iniciado o Periodo de Exercicio.

1. OBJETO

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condi¢des
para exercicio dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei n° 8.987/1995 aos
Financiadores.

2. DEFINICOES

2.1. Ostermos em letra maidscula ou com inicial mailscula neste Anexo, salvo disposi¢ao
expressa, sem prejuizo das demais definicdes constantes do Contrato, deverdo ser
compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados:

Administracdo Tempordria: regime previsto no art. 27-A, § 4°, da Lei n° 8.987/1995
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes proprios
para a reorganizacao da atividade empresarial da Concessiondria com o propoésito de
promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a continuidade da prestagédo dos
servicos, sem a transferéncia da propriedade das a¢6es ou quotas.

Administrador Temporario: responsavel pela devida conducdo do processo de
Administracdo Temporaria, nomeado pelo Agente e que ocupara 0 cargo
hierarquicamente mais elevado da Concessionaria enquanto perdurar o Periodo de
Exercicio da Administracao Temporaria.

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) lider(es) ou
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem
cabe o exercicio dos direitos e das obrigacGes que lhe sédo conferidos neste Anexo.

Assuncao do Controle Societario: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3°, da Lei
n® 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opcdo pelos
Financiadores de promover a excussao das garantias constituidas por meio dos
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das acbes e,
consequentemente, adquirindo o controle societario da Concessionaria, conforme
requisitos do art. 116 da Lei n®6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturacédo
financeira, assegurar a continuidade da prestacéo dos servi¢cos e viabilizar a venda
da Concessionaria.
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Atendimento a Notificacdo de Alerta: ocorréncia de alguma das hipoteses descritas
na clausula 7.4 deste Anexo.

Concesséo: tem o significado previsto no Contrato.
Contrato: Contrato de Concessao.

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionaria com os
Financiadores para a estruturacao de operacao visando a obtencéo de recursos para
0 adimplemento das obrigagBes assumidas no Contrato, 0s quais integram o0s
Documentos de Financiamento.

Data de Encerramento do Periodo de Exercicio: termo final do Periodo de
Exercicio, previsto no Plano de Reestruturacdo apresentado pelo Agente a ANTT.

Data de Encerramento do Periodo para Manifestacao: termo final do Periodo para
Manifestacao, previsto na clausula 8.2 deste Anexo.

Data de Quitacdo: data de liquidacdo e cumprimento, pela Concessionaria, de todas
as obrigacgbes previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogavel
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos
Financiadores.

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de
suas respectivas garantias.

Edital: tem o significado previsto no Contrato.
Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato.
Eventos de Alerta: eventos previstos na clausula 6.1 deste Anexo.

Financiadores: pessoas, agentes ou instituicbes que sejam responsaveis pelos
financiamentos e/ou garantias a Concessionaria e detentores dos direitos
emergentes da Concesséo, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei n° 8.987/1995 e
de garantias sobre as acdes de emissdo da Concessionaria.

Garantia de Execucéo do Contrato: tem o significado previsto no Contrato.

Notificacdo da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, apés o
término do Periodo de Cura concedido a Concessiondria, caso aplicavel, e cujo
recebimento d& inicio ao Periodo para Manifestacao.

Notificacdo de Administracdo Temporaria: notificacdo enviada pelo Agente a
ANTT para comunicar a pretenséo do exercicio da Administracdo Temporaria.

Notificacdo de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente a
Concessionaria, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionaria da inicio ao Periodo
de Cura, sempre que aplicavel.

Notificacdo de Assuncédo do Controle Societério: notificacdo enviada pelo Agente
a ANTT para comunicar a pretenséo do exercicio da Assuncéo do Controle Societario.
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Notificagdo de Exercicio: notificagdo enviada pela ANTT ao Agente comunicando o
cumprimento dos requisitos listados na clausula 8.3.1 e o inicio do Periodo de
Exercicio.

Notificagdo do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente a ANTT, apos o
término do Periodo de Cura, caso aplicavel, e cuja emisséo da inicio ao Periodo para
Manifestacao.

Periodo de Cura: prazo concedido a Concessionaria para que sejam sanados 0s
descumprimentos, conforme disposicbes deste Anexo e dos Documentos de
Financiamento.

Periodo de Exercicio: periodo que se inicia na data de aprovagdo do Plano de
Reestruturagdo pela ANTT, durante o qual os Financiadores poder&o exercer os
poderes conferidos nos termos da clausula 10 deste Anexo e suas respectivas
subclausulas, em caso de Administracdo Temporaria, ou nos termos da clausula 11
deste Anexo e de suas respectivas subclausulas, em caso de Assuncdo do Controle
Societario.

Periodo para Manifestacéo: periodo que se inicia na data em que o Agente recebe
a Notificacdo da ANTT, ou na data de emissdo da Notificacdo do Agente, com a
duracéo prevista na clausula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos
itens a seguir, o que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Periodo de
Manifestacdo sem que tenha ocorrido qualquer manifestacéo por parte do Agente; (ii)
apresentacéo da Notificagdo de Administracdo Temporaria ou Assuncéo de Controle
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigagBes da Concessionaria pelo Agente.

Plano de Reestruturacdo: plano que contém as medidas propostas para sanar 0s
inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da execucdo do Contrato
nas hipéteses de Administracdo Temporaria e Assungédo do Controle.

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato.
Receita Tarifaria: tem o significado previsto no Contrato.
Receitas Extraordinarias: tem o significado previsto no Contrato.

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato.

3. INTERPRETACAO

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsisténcia entre os termos do
Contrato e o presente Anexo, prevalecerdo aqueles consignados no presente
instrumento.

4. CONSTITUICAO, REMUNERAGCAO E SUBSTITUICAO DO AGENTE

4.1. Os Financiadores poderédo, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar
a pessoa juridica que sera responsavel por representar os interesses dos
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Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as acdes
disciplinadas neste Anexo, o qual sera designado como Agente.

4.2. A Concessiondria e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficardo responsaveis
pela remuneracdo do Agente em contraprestacdo ao desempenho das atribuices
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobranca de qualquer despesa do Poder
Concedente e da ANTT a esse titulo.

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionaria venha a contratar
financiamento podera, a seu critério, requerer a sua representacdo pelo Agente
designado junto a ANTT.

4.4. O Agente devera atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quérum
minimo de Financiadores para deliberagdo das matérias referentes & Administracéo
Temporaria e a Assungdo de Controle Societario, considerando a capacidade de
deliberacdo de acordo com o saldo devedor sob gestdo de cada um dos
Financiadores.

4.4.1. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela clausula,
0 Agente devera atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao
quérum minimo de Financiadores para deliberacdo das matérias referentes a.
Administracéo Temporaria e & Assuncao de Controle Societario.

4.5. O Agente devera comunicar a ANTT sua eventual substituicdo por outro Agente nas
funcBes por ele exercidas, sendo certo que devera permanecer responsavel até o
momento da formalizagdo de sua substituicao.

45.1. Enquanto ndo formalizada a substituicdo do Agente, qualquer comunicado
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificagdo da ANTT,
serd considerado valido e eficaz.

5. AUSENCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO

5.1. Nenhuma das clausulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das
obrigagbes da Concessionaria previstas no Contrato, salvo nas situacfes
expressamente identificadas neste Anexo.

6. EVENTOS DE ALERTA
6.1. Sao Eventos de Alerta:

a) ndo manutengdo da Garantia de Execucédo do Contrato, na forma estabelecida
no Contrato;

b) transferéncia de controle direto ou indireto da Concessionaria sem prévia
anuéncia dos Financiadores ou do Poder Concedente;

c) diminuicdo do capital social da Concessionaria sem prévia anuéncia dos
Financiadores ou do Poder Concedente;
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f)

9)

h)

)

k)
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ndo contratacdo ou ndo manutencdo dos seguros de responsabilidade civil
exigidos no Contrato;

existéncia de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas a
Concessionaria e ainda nado quitadas, ja liquidas e exigiveis apés o
encerramento do correspondente processo administrativo, em deciséo da qual
ndo caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de
Execucdo do Contrato, exceto se suspensas por decisdo arbitral ou judicial,

inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauracdo, pela ANTT, de
procedimento voltado a decretacdo da caducidade, nos termos do Contrato;

descumprimento, pela Concessionaria, de obrigagdo ou conjunto de
obrigacbes dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao
vencimento antecipado da divida caso ndo seja sanado dentro do Periodo de
Cura Financiamento;

apresentacgéo, pela Concessionaria ou por terceiros, de pedido de faléncia ou
recuperacao judicial a justica competente ou instauragdo de procedimento de
recuperacao extrajudicial pela Concessionaria;

instauracdo de qualquer processo voltado a liquidacdo e a dissolu¢do da
Concessionéria;

situagdo de grave insolvéncia financeira ou comprometimento da liquidez da
Concessionéria que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no
Contrato ou das obrigacbes financeiras contraidas pela Concessionaria
perante os Financiadores;

perda das licencas ambientais e/ou operacionais necessérias para 0
desempenho das obriga¢8es previstas no Contrato.

7. NOTIFICACAO DE ALERTA E O PERIODO DE CURA

7.1. A Notificagdo de Alerta devera conter obrigatoriamente:

7.2.

a)

b)

c)

a descricdo completa do Evento de Alerta;

as obrigacdes contratuais violadas ou ndo executadas pela Concessionaria, de
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e

aindicagao dos valores estimados devidos pela Concessionéria a8 ANTT ou aos
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e
vencidos na data da Notificacdo de Alerta, juntamente com todos os valores
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descri¢éo
da natureza da obrigacdo da Concessionaria referente ao pagamento de tais
valores, conforme clausulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento.

Eventual atualizacdo dos termos da referida notificacdo ou a ocorréncia de outro
Evento de Alerta dardo ensejo a expedicao de nova Notificagédo de Alerta.



7.3.

7.4.

7.5.
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Na ocorréncia dos Eventos de Alerta previstos na clausula 6.1 dar-se-a inicio ao
Periodo de Cura Contrato ou ao Periodo de Cura Financiamento, mediante o envio,
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificacéo de Alerta, com cépia ao Agente ou a ANTT,
conforme o caso, para que a Concessiondria possa, dentro do prazo fixado no
Contrato ou pela ANTT na inexisténcia de previsao contratual, ou nos Documentos
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados.

7.3.1. Em caso de divergéncia entre os periodos de cura estabelecidos no
Contrato de Concesséo e aqueles previstos no Contrato de Financiamento,
deverdo ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de
Financiamento.

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento ndo estabelecam
Periodos de Cura especificos serado tratados exclusivamente pelo Agente.

Havera o Atendimento a Notificacdo de Alerta nos casos em que:

7.4.1. a Concessionéaria execute as obrigacdes identificadas na Notificacdo de
Alerta;

7.4.2. a liberacdo por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a
inadimplementos dos contratos de financiamento.

O Atendimento a Notificagao de Alerta ocasionara o encerramento do Periodo em que
for observado, se aplicavel, e o arquivamento dos processos administrativos que
fundamentaram a emissdo da Notificacdo de Alerta, ressalvados aqueles de carater
sancionador, voltados a aplicagdo de multas contratuais.

8. NOTIFICACAO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERIODO DE MANIFESTACAO E O PLANO
DE REESTRUTURACAO

8.1.

8.2.

Caso a Concessionéria ndo tenha saneado todos os inadimplementos identificados
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Periodos de Cura, quando aplicaveis,
caberd a ANTT ou ao Agente enviar Notificacdo da ANTT ou Notificagdo do Agente,
dando inicio ao Periodo para Manifestacao.

8.1.1. Seré facultado ao Agente enviar a Notificagdo do Agente, no caso de ndo
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de
Alerta.

8.1.2. Na ocorréncia de materializacdo de descumprimento contratual para o qual
nao foi conferido Periodo de Cura Financiamento, o Agente podera enviar
Notificacdo do Agente a ANTT, imediatamente apds o recebimento da
Notificacéo de Alerta, comunicando o inicio do Periodo para Manifestacao
ou notificar & Concessionéria para que cumpra a respectiva obrigacéo.

Mediante recebimento da Notificacdo da ANTT ou da Notificacdo do Agente, dar-se-
a inicio ao Periodo para Manifestacdo, com duracao de 30 (trinta) dias, em que sera
facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes
medidas, que colocarao fim ao Periodo de Manifestacao:



8.3.

8.4.

a)

b)

<)

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
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adimplir em seu proprio nome, ou em nome da Concessionaria, as obrigagdes
pelas quais a Concessionaria estiver em mora frente ao Poder Concedente ou
a ANTT;

enviar a ANTT a Notificagdo de Administracdo Temporaria, com copia a
Concessionaria; ou

enviar a ANTT a Notificacdo de Assuncao do Controle Societario, com copia a
Concessionaria.

Os direitos conferidos na clausula 8.2 deste Anexo representam uma
faculdade aos Financiadores e, caso nao sejam exercidos por liberalidade
desses, ndo representara infracdo a este Anexo, ndo acarretard qualquer
puni¢cdo ao Agente ou aos Financiadores, bem como ndo deverd ser, de
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT.

Por se tratar de faculdade atribuida aos Financiadores, também é possivel
gue o Agente decida se abster de adotar quaisquer das ac¢des indicadas nas
alineas da clausula 8.2, o que encerra o Periodo de Manifestacdo e nao
obsta a aplicacdo das penalidades cabiveis & Concessionaria por forca do
Contrato de Concesséo.

Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos
Documentos de Financiamento, o Periodo para Manifestacao perdurara até
0 cumprimento das respectivas obrigacdes pela Concessionaria ou
liberacdo do seu cumprimento por parte dos Financiadores.

Atendidas as exigéncias contidas na clausula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei n°
8.987/1995, a ANTT autorizara, conforme o caso, a Administracdo Temporaria ou a
Assuncgdo do Controle Societario, enviando a Notificagdo de Inicio do Periodo de
Exercicio ao Agente.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

O inicio da Administragdo Tempordria, bem como da Assuncao de Controle
Societario pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei n°
8.987/1995, estara condicionado a verificacdo pela ANTT do cumprimento
dos requisitos de regularidade juridica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos
exatos termos previstos no Edital.

Eventual negativa da ANTT em relacdo a Administracdo Temporaria ou a
Assunc¢éo de Controle, em razéo do ndo atendimento dos critérios previstos
na clausula 8.3.1, ndo obsta a apresentacdo de nova Notificacdo de
Administracdo Temporaria ou Notificagdo de Assunc¢do do Controle
Societério, caso sanada a falha identificada.

Concomitantemente ao envio da Notificagdo de Administracdo Temporéria
ou da Notificacdo de Assuncao do Controle Societario, o Agente devera
apresentar o Plano de Reestruturagao a ANTT ou readequacgao do Plano de
Reestruturagdo vigente, com copia a Concessionaria, nos termos das
clausulas 10.3 e 11.2, conforme o caso.

O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacdo a ser apresentado pelo Agente
poderé considerar a adocao das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente:



8.5.

8.6.

a)

b)

<)

d)

e)

8.4.1

8.4.2.

8.4.

8.4.
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reprogramacao de obriga¢des vencidas e vincendas, desde que saneadas as
inexecucdes de carater prioritario nos 2 (dois) primeiros anos;

desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades
aplicadas, transitadas em julgado ou néo e nao inscritas em divida ativa, quando
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento;

reducdo dos pardmetros de desempenho, quando essas medidas forem
essenciais a manutencao da viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria,
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestagéo dos
servigos publicos;

limitacdo dos descontos relativos aos Fatores C e D em relagéo as obrigacdes
previstas no Plano de Reestruturacdo, os quais serdo calculados normalmente,
ficando suspensa sua aplicacdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacao, considerando a incidéncia do art. 2°, 1V, da Lei n°® 9.873, de 23 de
novembro de 1999;

prorrogac¢do do prazo da concessao, até o limite previsto no Contrato; e

. outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente
aceita(s) pela ANTT.O Plano de Reestruturacdo ou sua readequacao
deverd ser apresentado a ANTT, a quem caberd, no prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogéaveis por igual periodo, adotar alguma das seguintes medidas:

a) aprovar o Plano de Reestruturacdo, hipétese em que se
iniciara o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou

b) rejeitar o Plano de Reestruturacdo, manifestando-se
expressamente quanto as medidas previstas no 8.4
indicadas pelo Agente.

Rejeitado o Plano de Reestruturacdo pela ANTT ou sua readequacéo, sera
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo
Plano de Reestruturagéo, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.  Aprovado o Plano de Reestruturacdo ou sua readequacgdo, bem como
cumpridos os requisitos dispostos na clausula 8.3.1, a ANTT remetera ao
Agente a Notificagcao de Exercicio, dando inicio ao Periodo de Exercicio.

4. A ANTT poderd se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de
Reestruturacédo apresentado pelo Agente.

Durante o Periodo para Manifestagéo e o Periodo de Exercicio, bem como durante o

prazo concedido a ANTT para emissao da Notificagdo de Exercicio, ndo serdo
instaurados processos administrativos destinados a decretacdo de caducidade da
concesséo.

O Agente devera notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente a

Notificacdo de Alerta por ele emitida, sobre a intencdo de declarar o vencimento
antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execugcdo previstas nos
Documentos de Financiamento.
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9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAGAO TEMPORARIA E ASSUNGCAO DE CONTROLE

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Durante a Administragdo Temporaria ou a Assungdo de Controle, os descontos
relativos aos Fatores C e D ocorrerdo de forma limitada e tomando por base as
obrigacdes previstas no Plano de Reestruturacao;

9.1.1. O calculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato sera realizado
normalmente, mas sua aplicagdo para além do previsto no Plano de
Reestruturacgéo ficara suspensa, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999.

9.1.2. O valor calculado a titulo dos Fatores C e D na forma do Contrato serdo
devidos ao término da Administracdo Temporaria ou na efetivacdo da
Assuncédo de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao
Contrato de Concessao.

A execucdo de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos
sancionatérios nao definitivamente decididos, bem como o depésito dos Recursos
Vinculados serdo suspensos durante o Periodo de Exercicio, seja da Administragao
Temporaria ou da Assungédo de Controle, considerando a incidéncia do art. 2°, IV, da
Lei n® 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as
compensagdes previstas no mecanismo de prote¢do cambial.

A partir do advento do Periodo de Exercicio, poderdo ser retomadas a execucao das
obras do Estoque de Melhorias e a cobranca das penalidades aplicadas pela ANTT,
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverado ser depositados pela
Concessionaria nas Contas da Concesséo, na forma do Contrato e do aditivo que vier
a ser celebrado.

Os montantes correspondentes as multas e as parcelas dos Recursos Vinculados,
cujo recolhimento estara suspenso por forca deste instrumento, seréo reajustados
pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionaria
apo6s o término do respectivo periodo, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso
ocorra a extingdo antecipada da Concesséo, incluidos integralmente no montante a
ser descontado do célculo de eventual indenizagéo devida & Concessionaria.

9.4.1. Durante a Administracdo Temporaria ou a Assuncdo de Controle, a
Concessionéria devera realizar normalmente o pagamento da Verba de
Fiscalizagcdo, sendo também mantida a aplicacdo do Fator A, na forma do
Contrato.

O Agente devera notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de
Alerta ndo mais persistir, com o adimplemento da obrigacdo que motivou a expedi¢cao
da Notificacéo de Alerta.

Para adimplir as obrigacGes a cargo da Concessionaria previstas no Contrato, o
Agente podera, a seu Unico e exclusivo critério, executar ou providenciar a execugao
de qualquer ato em nome da Concessionaria ou em seu proprio nome, que sejam
exigidos da Concessionaria, bem como sanar qualquer violagdo ou omissao por parte
dela.
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9.6.1. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo devera ser
interpretado como uma assuncéo, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por
pessoa agindo em seu home, de quaisquer outras obrigacdes, ainda que
acessorias, atribuidas a Concessionéria pelo Contrato.

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela clausula 9.6 deste Anexo ndo afasta a
obrigacdo de cumprimento dos parametros técnicos e de desempenho
contratuais, bem como ndo enseja a Concessionaria qualquer direito a
reequilibrio econémico-financeiro.

9.7. O regular adimplemento de obrigagfes previstas no Contrato pela Concessionaria
durante o Periodo de Exercicio, seja da Administracdo Temporéaria ou da Assungao
de Controle, devera ser reconhecido pela ANTT como se executado pela propria
Concessionaria, de modo que tal obrigacéo sera considerada quitada, caso atendidos
todos os pardmetros contratuais e normas técnicas aplicaveis.

9.7.1.  Aplica-se a previsdo da clausula 9.5 mesmo nos casos em que 0S
Financiadores adimplam obrigacdes da Concessiondria em seu proprio
nome.

9.8. Os Financiadores terdo direito de regresso em face da Concessionéaria nos casos em
gue adimplirem obriga¢cBes da Concessionaria em seu proprio nome, admitida a
retencdo de valores para além daqueles necessarios a execu¢do do Plano de
Reestruturacéo.

10. PERIODO DE EXERCICIO DA ADMINISTRACAO TEMPORARIA

10.1. Sao conferidos aos Financiadores o0s seguintes poderes, para 0 exercicio da
Administracdo Temporaria, sem prejuizo de outros que advenham do disposto no art.
27-A, § 4°, da Lei n° 8.987/1995:

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho de administragdo a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da
Concessionaria, destituindo-se os antigos membros;

c) o0 exercicio do poder de veto sobre qualquer proposta submetida a votacédo dos
acionistas que, na visdo dos Financiadores, possa comprometer a
reestruturacgéo.

10.2. Durante o Periodo de Exercicio da Administracdo Temporaria, o Agente podera
contratar terceiros, em nome da Concessionaria, para a execu¢ao das obrigacdes
previstas no Contrato.

10.3. O Agente devera, no prazo de até 30 (trinta) dias apds o inicio do Periodo para
Manifestacao, formular e apresentar a ANTT, com copia a Concessionaria, o Plano
de Reestruturacao, contendo indicacdo dos poderes que poderao ser exercidos pelo
Agente ao longo de sua execucdo, bem como as medidas propostas para sanar 0s
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inadimplementos, de modo a permitir a regularizacdo do Evento de Alerta que ensejou
0 exercicio das prerrogativas previstas neste Anexo.

10.3.1.

O Plano de Reestruturacéo a ser apresentado pelos Financiadores, por
meio do Agente, necessariamente contera os seguintes elementos:

a)

b)

c)

declaracdo firmada pelos Financiadores atestando que detém
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da
Lei n® 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.

nomeacdo do administrador responsavel pela devida conducédo do
processo de Administracdo Temporaria no ambito da administragédo
da Concessionaria;

discriminagcdo pormenorizada dos meios de reestruturacdo a serem
empregados, 0s quais poderdo incluir, sem prejuizo de outros
eventualmente cabiveis:

(i)

(ii)

(iif)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

()

conversdo em agfes de emissdo da Concessionaria, dos
valores de mutuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em
favor da Concessionaria;

concessdo de prazos e condigBes especiais para pagamento
das obrigacdes vencidas ou vincendas nos Contratos de
Financiamento e, sujeito aos termos da legislacao aplicavel, no
Contrato;

substituicdo total ou parcial dos administradores da
Concessionaria;

concessdo aos Financiadores de direito de eleicdo em
separado de administradores e de poder de veto em relacdo
as matérias que o Plano de Reestruturagéo especificar;
aumentos de capital social eventualmente exigidos para a
recuperacao financeira da Concessiondria;

alteracdes nos contratos de trabalho, contemplando
modificacbes na estrutura de carreira, compensacdo de
horarios e reducao da jornada, mediante acordo ou convencgéo
coletiva a serem celebrados pela Concessionaria e as
entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela
legislacédo trabalhista vigente;

dacdo em pagamento ou novacao de dividas, com ou sem
constituicdo de garantia prépria ou de terceiros;

venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato
e os normativos da ANTT aplicaveis aos Bens Reversiveis;
equalizacdo de encargos financeiros relativos a débitos de
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a
ANTT autorizar a Administracdo Temporaria, sem prejuizo do
disposto em legislacao especifica;

emissdo de titulos de divida ou de valores mobiliarios;



d)

e)

9)

h)
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(xi) contratacédo, as expensas da Concessiondria, de profissionais
ou empresas especializadas para, quando necessario, dar
suporte ao Administrador Temporario no exercicio de suas
funcdes; e

Proposta a ANTT de suspenséo ou reprogramacao de investimentos
obrigatérios bem como a reducao dos parametros de desempenho,
guando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria, preservando,
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestacdo dos
servicos publicos;

o Plano de Reestruturacdo ndo podera comprometer a regularidade
e continuidade da presta¢éo dos servicos objeto da Concessao e nem
desconsiderar a necessidade de a Concessionaria voltar a atender
aos Parametros de Desempenho originalmente previstos no Contrato
de Concesséo, conforme cronograma a ser apresentado;

demonstragdo da viabilidade econémica e técnica do Plano de
Reestruturacgdo, inclusive considerando o dever de arcar com 0s
valores devidos a titulo de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido
suspensa ao longo do Periodo de Exercicio;

as demonstracdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturacao,
confeccionadas com estrita observancia da legislacdo societaria
aplicavel;

0 prazo necessario para a execucdo integral do Plano de
Reestruturacdo, que ndo podera exceder o periodo de 12 (doze)
meses, salvo autorizacdo expressa e devidamente motivada da
ANTT, caso as circunstancias do caso assim 0 exijam e tornem
conveniente e oportuna essa solucéo;

outras providéncias tidas como necessarias para a recuperacao
financeira e operacional da Concessionéria, decorrentes da
execucao de garantias ou nao.

10.4. A repactuacédo transitéria das obrigacdes previstas no Contrato de Concessao
para viabilizar a execucéo do Plano de Reestruturacdo ndo representa anistia integral
dos valores que seriam devidos pela Concessionaria com relacdo as obrigagfes
contratuais originais.

10.5. A repercussao financeira decorrente de suspenséo ou alteracdo de obrigacdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicacdo do Fator D apds o periodo de
Administracdo Temporéaria; ou (b) do desconto na indenizagcdo devida a
Concessionaria em caso encerramento antecipado do Contrato de Concessao.

10.6. O Plano de Reestruturacdo podera compreender a elevagcao de parcela das
receitas destinadas ao pagamento do servigo da divida prevista nos Documentos de
Financiamento de maneira proporcional a elevacéo das receitas esperadas.
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10.7. As condigBes para o exercicio da Administragdo Temporaria, da maneira como
previstas no Plano de Reestruturagéo, seréo formalizadas mediante termo aditivo ao
Contrato de Concessao.

10.8. A Administragdo Temporéria, autorizada na forma desta clausula, ndo importara
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporario,
em relagdo a tributacdo, encargos, 6nus, sancdes, obrigacdes ou compromissos com
terceiros detidos pela Concessionaria, inclusive com a ANTT ou empregados.

10.9. A Administracdo Tempordria ndo importara a responsabilizacdo pessoal do
Agente ou dos Financiadores pelas obrigacdes detidas pela Concessiondria no
ambito da Concessao, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na
eventualidade de possuirem nexo de causalidade com descumprimentos das
medidas propostas no Plano de Restruturagéo.

10.10. A ANTT podera interromper, a qualquer tempo, a Administracdo Temporaria caso
comprovado, em processo administrativo préprio, o descumprimento do Plano de
Reestruturacdo pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessiondria, ou obsta-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez.

11. PERIODO DE EXERCICIO DA ASSUNCAO DO CONTROLE SOCIETARIO

11.1. S&odireitos do Agente/Financiadores, durante a Assungéo de Controle Societério,
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das a¢des cuja
propriedade resollvel lhes for transferida ou por meio de outra forma de garantia
possivel, em especial (i) a convocacdo de assembleia geral, eleicdo ou destituicdo
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionaria, quando tais
competéncias forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informagbes da
Concessionaria relacionadas ao Contrato, para a elaboragdo do Plano de
Reestruturacéo.

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionaria,
poderéo utilizar dos meios a sua disposi¢ao para que essa contrate terceiros
para executar as obrigacdes previstas no Contrato.

11.2. O Agente devera, no prazo de 30 (trinta) dias apos o inicio do Periodo para
Manifestacdo, formular e apresentar a ANTT Plano de Reestruturagdo ou a
readequacao do Plano de Reestruturacao vigente, contendo as medidas propostas
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta
ou os identificados na execuc¢éo do Plano de Reestruturacao.

11.3. O Plano de Reestruturacdo pode compreender a alienacdo das acbes da
Concessionaria ou a transferéncia da Concessao a novo investidor, que se vinculara
ao Plano de Reestruturacao aprovado e sera parte do termo aditivo contratual que o
formalizar.

11.3.1. Nessa hipétese, cabera ao Agente, representando os Financiadores,
assegurar a demonstracdo de que o potencial novo controlador ou novo
Concessionario atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei n°®
8.987/1995.
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11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovacdo de Plano de
Reestruturagdo envolvendo a alteracdo do controle societario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo servira, também, como
ato de aprovagéo prévia a que alude o art. 27 da Lei n® 8.987/1995, de modo
gue devera ser precedido da devida motivacao.

11.4. O Plano de Reestruturacdo podera conter proposta a ANTT de suspenséo ou
reprogramacao de investimentos obrigatérios bem como a reducao dos parametros
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais a manutencdo da
viabilidade econdmico-financeira da Concessionaria, preservando, em qualquer caso,
a continuidade e regularidade da prestacéo dos servigos publicos.

11.5. O Plano de Reestruturacdo ndo podera comprometer a regularidade e
continuidade da prestacéo dos servigcos objeto da Concesséo e nem desconsiderar a
necessidade de a Concessionaria voltar a atender aos ParAmetros de Desempenho
originalmente previstos no Contrato de Concessdo, conforme cronograma a ser
apresentado.

11.6. A repercussao financeira decorrente de suspensao ou alteracdo de obrigacdes
originais sera executada por meio: (a) da aplicacdo do Fator D apds a concluséo do
Plano de Reestruturacdo; ou (b) do desconto na indenizag&o devida a Concessionaria
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concessao; ou (c) desconto no
valor pago aos acionistas da Concessionaria em decorréncia da venda de suas
acoes, em momento seguinte a Assuncao do Controle Societario da Concessionaria.

11.7. Em caso de aprovacgédo do Plano de Reestruturagcdo ou da sua readequacéo, 0s
Financiadores seguirdo o mesmo regime de responsabilidade aplicavel aos antigos
controladores da Concessionaria, ndo ficando solidariamente responsaveis pelas
obrigacdes previstas no Contrato antes da Assunc¢éo do Controle Societéario.

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturacdo envolva a alteracdo do controle da
Concessionéria ou a transferéncia da Concessao, o novo controlador ou
novo Concessiondrio ndo responderd por eventuais passivos anteriores
aqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que
estiverem contemplados no Plano de Reestruturacdo aprovado.

11.8. O Agente, na condicao de representante dos Financiadores, deverd comunicar
previamente a ANTT eventual restabelecimento do controle societario pelos antigos
controladores da Concessionaria.

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovacao prévia a que alude o art. 27
da Lei n°® 8.987/1995, servira também como ato de aprovacao do Plano de
Reestruturacdo envolvendo a alteracdo do controle acionario da
Concessionaria ou a transferéncia da Concesséo.

12. TARIFA DE PEDAGIO

12.1. A partir do inicio da Administracdo Temporaria ou Assunc¢do de Controle e até
integral cumprimento do Plano de Reestruturacdo, os valores arrecadados com a
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Tarifa de Pedagio e as Receitas Extraordinarias deverdo ser utilizados
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas:

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessarios a
operacionalizacdo e a continuidade da prestacédo dos servigos relacionados a
Concesséo; e

b) pagamento do servico da divida relativo aos Documentos de Financiamento,
observado o disposto no art. 28 da Lei n® 8.987/95.

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT n&o inscritas em divida ativa ficara
sobrestado até a conclusdo integral do Plano de Reestruturacdo ou até que
comprovado seu descumprimento.

12.3. O disposto na clausula 12.1 deste Anexo ndo prejudicara a capacidade dos
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no ambito dos financiamentos
concedidos & Concessionaria.

13. PRESERVACAO DOS BENS REVERSIVEIS

13.1. Sem prejuizo das demais disposi¢des previstas neste Anexo, o Agente concorda,
em seu proprio nome e em nome dos Financiadores, que ndo exercera quaisquer
direitos que lhe foram outorgados ou tomara quaisquer outras medidas que venham
a prejudicar a reverséo de ativos regulada pelo Contrato.

14. DIVULGACAO DE INFORMACOES

14.1. A ANTT e o Agente deverdao, em mutuo beneficio, cumprir os requisitos previstos
na Lein®12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagédo) no que diz respeito a divulgagdo
publica de informacdes relativas a Concessdo, como se qualquer referéncia a
Concessionaria feita no Contrato também se referisse ao Agente.

15. EFICACIA DAS NOTIFICACOES E CONTAGEM DOS PRAZOS

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposi¢des do presente instrumento, seja necessario
ou recomendavel que ANTT, Concessionaria e Agente entreguem qualquer
aprovacao, notificacao, pedido, demanda, relatério ou outras formas de comunicacéo,
tais acdes serdo realizadas por escrito e ndo serao eficazes para qualquer finalidade,
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de
recebimento para os enderecos indicados a seguir:

Se para a ANTT: []
Se para a Concessionaria: [*]
Se para o Agente: [*]

15.2.  ANTT, Concessionaria e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais,
deverdo designar um endereco adicional e/ou outro endere¢o, ou uma pessoa
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adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificagbes, solicitagdes,
exigéncias, relatérios e comunicagGes deverdo, a partir desse momento, ser
enderecadas.

15.3. Qualquer aviso, solicitagdo, demanda, relatério ou outra comunicacdo sera
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto
sobre o tema no Contrato de Concessao.

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo sera feita em dias corridos,
excluindo-se o dia de inicio e incluindo-se o dia de vencimento.

16. ONUS DO AGENTE

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente ndo deveré ser obrigado a executar
nenhuma das obriga¢des da Concessionaria, conforme previstas no Contrato, com
ressalva das faculdades e obrigacGes decorrentes da adocdo de uma das medidas
previstas na clausula 8.2 deste Anexo.
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Anexo 10 - Minuta do Contrato de Administracdo das Contas da Concesséao

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas (“Contrato”), as
partes:

(4)  [°], sociedade por agbes, com sede em [Municipio], Estado de [*], na [endereco], inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (“CNPJ”) sob o n° [<], neste ato devidamente
representada pelos Srs. [*], [qualificagdo] (“Concessionaria”);

na qualidade de banco depositario e administrador das contas objeto do presente Contrato,

5) [e], [qualificacdo] (“Banco Depositario” e, em conjunto com a Concessionaria, “Partes”
e, individual e indistintamente, “Parte”)

e, como Interveniente Anuente:

(6) a AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da
Administragcao Federal indireta, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Clubes
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”,
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [*], [qualificagdo], nomeado por Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*], e por seu Diretor [*], nomeado pelo Decreto
de [*], publicado no Diario Oficial da Unido de [*] (“ANTT");

CONSIDERANDO QUE:

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionaria celebraram
o Contrato de Concesséo n° [e] (“Contrato de Concessao”), referente a recuperacao, operacéo,
manutengado, monitoragao, conservagao, implantagcido de melhorias, ampliagdo de capacidade e
manutengdo do nivel de servico do Sistema Rodoviario, conforme definido no Contrato de
Concesséao, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”);

(B) Nos termos do Contrato de Concessao, as receitas auferidas pela Concessionaria com o
Sistema Rodoviario, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifarias, das Receitas
Extraordinarias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentacao sera regulada por meio do
presente instrumento;

© Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de assinatura do Termo de
Arrolamento e Transferéncia de Bens, a Concessionaria passara a explorar o Sistema Rodoviario,
podendo, de acordo com respectivos prazos e condi¢gdes contratualmente estabelecidas, iniciar a
operagdo comercial das pragas de pedagio;

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessédo, todas as parcelas
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deveréo ser transferidas,
conforme o caso, para a Conta de Retencdo ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme
previsto no Contrato;

(B) A [Concessionaria] pretende contratar o [Banco Depositario] para prestar servigos de
custédia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concesséo e deste Contrato; e

(F) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniéncia e a anuéncia
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentagdes da Conta Centralizadora, da Conta de
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Retencéo e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concesséo, ficando reconhecido que
a Concessionaria é integralmente responsavel perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu
correto cumprimento, ndo sendo a eles oponiveis as regras limitadoras de responsabilidades
expressas neste contrato.

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regera pelas clausulas e
condigdes abaixo.

1 DEFINICOES

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposigdo em contrario, os termos
iniciados em letras maiusculas deverao ser compreendidos e interpretados de
acordo com o Contrato de Concessdo. Além disso, os termos a seguir serdo
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado

abaixo:

® “Administragcdo Temporaria” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

(ii) “Acordo Direto” - Significa o Anexo 9 ao Contrato de Concessédo, que

disciplina o procedimento para exercicio dos direitos previstos no art. 27-A
da Lei n°® 8.987/1995 no que tange a execugdo do Contrato de Concesséao
e a preservacao dos interesses dos Financiadores.

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuido no Acordo Direto.

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

(V) “Assungao de Controle Societario” - Tem o significado atribuido no
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concesséo, definido como
“Controle”.

(vi) “Banco Depositario” — E o agente financeiro revestido de poderes para

realizar a movimentagao de recursos e administracdo das contas bancarias
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela
Concessionaria.

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(viii) “Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente n° [e], mantida pela
Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

(ix) “Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria” - Significa a conta
corrente n° [e], mantida pela Concessionaria na agéncia [e] do [banco].

) “Conta de Retengdo” - Significa a conta corrente n° [*], mantida pela
Concessionaria na agéncia [*] do [banco].

(xi) “Contrato de Concessao” - Tem o significado atribuido no Considerando
“A



(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)
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“Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuido no Acordo
Direto.

“Data de Apuragao” - Data em que tem inicio a apuragdo dos Recursos
Vinculados, conforme notificagdo da ANTT.

“Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigagdes
decorrentes dos Documentos da Concesséo forem cumpridas, conforme
atestado pelo Poder Concedente.

“Documentos da Concessao” - Significa, quando referidos em conjunto,
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente
relacionados com a Concessao, incluindo, mas nido se limitando ao
presente Contrato e ao Contrato de Concessao, juntamente com todos os
documentos anexos e acessorios aos referidos instrumentos.

“‘Empresa de Seguranga’ - Significa a parte contratada pela
Concessionaria para realizar o recolhimento, o transporte, a seguranca e a
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Fisica.

“Fator C” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concessao.

‘Financiadores” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concessao.

“Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: titulos
publicos federais indexados a SELIC.

“Mecanismo de Protegdo Cambial” - Tem o significado atribuido no
Contrato de Concesséo.

Notificacdo de Ajuste Final de Resultados: notificacdo da ANTT ao
Banco Depositario no término do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, a qual podera autorizar, ao final da Concessao, o pagamento
de indenizac&o a Concessionaria com recursos das Contas da Concesséo,
em razao de investimentos realizados e ndo amortizados, na forma prevista
neste Contrato, inclusive na hipotese de extingdo antecipada da
Concesséo.

Notificagdo de Compensagao Cambial: notificagdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Protecdo Cambial
na hipétese de exposi¢cao da Concessionaria, autorizando a transferéncia
de valores da Conta de Retencdo a Conta de Livre Movimentagcdo da
Concessionaria.

Notificagcdo de Compensagao Setorial: notificacdo da ANTT ao Banco
Depositario com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Prego
de Insumos, autorizando a transferéncia de valores da Conta de Ajuste a
Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria.



(xxv)

(xxvi)

(xxvii)

(xxviii)

(xxix)

(xxx)

(xxxi)

(xxxii)

(xxxiii)

(Xxxiv)

(Xxxv)

(Xxxvi)

(xxxvii)

(xxxviii)
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Notificagdo de Compensacao de Desconto de Usuario Frequente:
notificagdo da ANTT ao Banco Depositario emitida ao final de cada periodo
de apuragdo da compensacao pela aplicagdo de Desconto de Usuario
Frequente, para transferéncia de valores da Conta de Ajuste a Conta de
Livre Movimentagao, na forma prevista neste Contrato.

Notificagdo de Exercicio: notificacdo da ANTT ao Banco Depositario
informando do exercicio de Administragdo Temporaria ou Assungao de
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto.

Notificacdo de Reequilibrio: notificacdo da ANTT ao Banco Depositario
que autoriza o pagamento de indenizagdo a Concessionaria para fins de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, por meio de recursos
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato.

“Plano de Reestruturag¢ao” - Plano contendo as medidas propostas para
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularizacdo da
execucdo do Contrato nas hipoteses de Administragdo Temporaria e
Assuncéo do Controle.

“Projeto” - Tem o significado atribuido no Considerando A acima.

“Receitas Extraordinarias” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Receita Tarifaria” - Tem o significado atribuido no Contrato de Concesséo.

“Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

‘Remuneragao Base” - Significa as fontes de receita da Concessionaria
nos termos do Contrato de Concessdo, quais sejam, o recebimento da
Tarifa de Pedagio, das Receitas Extraordinarias e das respectivas receitas
financeiras delas decorrentes.

“Saldo da Concessado” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséao.

“Sistema Rodoviario” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséao.

“Tarifa de Pedagio” - Tem o significado atribuido no Contrato de
Concesséo.

“Tarifa Eletronica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida pela
Concessiondria por meio de sistema automatico de cobranga (AVI), ou
outro meio eletrénico de pagamento aceito pela Concessionaria.

“Tarifa Fisica” - Significa a Tarifa de Pedagio auferida diretamente nas
pragas de pedagio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou
outra forma fisica de pagamento aceita pela Concessionaria.
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(xxxix) “Verba de Fiscalizagdao” — Significa a verba de fiscalizacdo a ser
depositada na Conta Unica do Tesouro, consoante orientagdes da ANTT e
conforme previsto no Contrato de Concesséo.

1.2 Nenhuma das clausulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer
obrigagdes da Concessionaria com relagdo ao Poder Concedente, tal como
estabelecidas no Contrato de Concessao.

2 CONTAS

2.1 O Banco Depositario, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora,
a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo
com as normas especificas, estando aptas para a realizagdo das movimentagdes
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concesséao.

2.1.1 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depositos realizados
na Conta Centralizadora, na Conta de Retencdo e na Conta de Ajuste néo
integrardao, em qualquer hipotese, o patriménio do Poder Concedente,
ressalvada a transferéncia de valores para a Conta Unica do Tesouro
decorrentes da Verba de Fiscalizagdo e de saldo a favor do Poder
Concedente apds o procedimento de Ajuste Final de Resultados.

2.2 A Conta Centralizadora, a Conta de Retengcdo e a Conta de Ajuste seréo
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositario, observadas as disposi¢des
do Contrato de Concesséo e deste Contrato.

2.2.1 A Concessionaria se obriga a ndo fornecer quaisquer instru¢des ao Banco
Depositario relativa a Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta
de Retengao, ressalvada as instrugbes referentes a realizagdo de
Investimentos Permitidos.

2.2.2 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a n&o fornecer quaisquer
instru¢des ao Banco Depositario relativas ao Mecanismo de Contas,
ressalvadas a Notificagdo de Compensagdao Cambial, a Notificacdo de
Compensacgao Setorial, a Notificacdo de Compensag¢ao do Desconto de
Usuéario Frequente, a Notificacdo de Reequilibrio e a Notificacdo de Ajuste
Final de Resultados.

2.2.3  AConta Centralizadora, a Conta de Retencdo e a Conta de Ajuste somente
poderéo ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, nao se
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferéncia sobre as
referidas contas.

2.3 A Concessionaria, neste ato, outorga ao Banco Depositario todas as autorizagdes
necessarias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retencéo e a
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato.

24 Para os fins deste Contrato, a Concessionaria renuncia ao direito de sigilo bancario

em relagao as informagdes da Conta Centralizadora, da Conta de Retengao e da
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1°, §3°, inciso V, da Lei Complementar n°



2.5
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105/2001, autorizando o Banco Depositario a divulga-las a ANTT e ao Poder
Concedente.

Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositario
devera enviar, no prazo de até 2 (dois) dias uteis, informagdes sobre a Conta
Centralizadora, a Conta de Retengdo e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos
e histéricos de investimentos, depdsitos e transferéncias.

3 DEPOSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA

3.1

As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessao, os recursos
decorrentes da Remuneracao Base do Sistema Rodoviario deverao ser depositados
diretamente na Conta Centralizadora.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

A Tarifa Eletrénica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser depositada diretamente na Conta Centralizadora,
sendo expressamente proibido o envio de instrugdo diversa pela
Concessionaria para as partes responsaveis por tais depdsitos.

A Tarifa Fisica apurada em decorréncia da exploragdo do Sistema
Rodoviario devera ser recolhida nas respectivas pragas de pedagio dentro
do cronograma estabelecido entre a Concessionaria e a Empresa de
Seguranga, sendo obrigagdo da Concessionaria garantir o depésito de tais
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 2 (dois) dias contados da
data da respectiva arrecadagéo.

A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios para fazer
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneragao
Base relacionada com o Sistema Rodoviario, incluindo, mas nao se
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depésito,
intermediagdo ou transferéncia da Remuneragao Base, incluindo a
Empresa de Seguranca e as empresas que prestam servigos relacionados
com a Tarifa Eletrénica, para instruir tais partes sobre o depdsito da
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem
quaisquer compensagdes, descontos, retengdes ou qualquer outra forma
de redugéo.

A Concessionaria concorda que, caso venha a receber diretamente
quaisquer valores relacionados com a Remuneragido Base, devera
providenciar o depodsito da totalidade dos valores recebidos na Conta
Centralizadora, no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada
a realizagao de compensacao quanto a quaisquer créditos que possa ter.
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MOVIMENTAGOES DA CONTA CENTRALIZADORA

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

O valor da Verba de Fiscalizagéo seréa dividido em 12 (doze) parcelas mensais de
mesmo valor e transferido automaticamente pelo Banco Depositario para a Conta
Unica do Tesouro até o 5° (quinto) dia util de cada més.

Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados
deverdao ser transferidos pelo Banco Depositario as Contas da Concesséao,
observando-se o procedimento a seguir.

O Banco Depositario devera transferir os Recursos Vinculados, mensalmente, no
prazo de até 2 (dois) dias uteis contados da respectiva Data de Apuragdo, nos
termos do Contrato.

Os valores excedentes da Conta de Retencgéo, apurados nos termos da subclausula
12.10 do Contrato de Concesséo, deverao ser transferidos pelo Banco Depositario
a Conta de Ajuste, sem qualquer necessidade de notificagdo pela ANTT.

Apoés a transferéncia dos valores referentes aos Recursos Vinculados as Contas da
Concessdo, conforme subclausulas anteriores, o Banco Depositario devera
transferir, mensalmente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagao no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

O Banco Depositario ndo podera transferir valores da Conta Centralizadora para a
Conta de Livre Movimentagao, para a Conta de Retengéo ou para a Conta de Ajuste
caso tenha recebido a notificagcdo informando o exercicio da Administracao
Temporaria ou a Assungao de Controle ("Notificagao de Exercicio").

MOVIMENTAGAO DA CONTA DE RETENGAO E DA CONTA DE AJUSTE

51

5.2

53

Caso haja a ativagdo do Mecanismo de Protegdo Cambial pela Concessionaria, o
Banco Depositario devera, mediante recebimento da Notificagdo de Compensagao
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes,
correspondentes as compensagoes descritas no referido anexo, da Conta de
Retengao para a Conta de Livre Movimentagao da Concessionaria, até o limite de
sua disponibilidade.

Havendo Notificagdo de Compensacgao Setorial, Notificagdo de Compensagao do
Desconto de Usuario Frequente ou Notificagao de Reequilibrio pela ANTT ao Banco
Depositario, fica autorizada a transferéncia de recursos financeiros existentes na
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentag&o, na forma do Contrato de
Concesséo.

As transferéncias decorrentes de cada Notificagdo de Compensagdo Cambial,
Notificagdo de Compensacao Setorial ou Notificagdo de Reequilibrio deverao
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ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias uteis contado da data em que a respectiva
notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

A nao adesao, pela Concessionaria, ao Mecanismo de Protecdo Cambial elide a
obrigatoriedade de manutengédo da Conta de Retencgéo, observando-se o previsto
no Contrato de Concesséo.

Extinta a Concessao, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados, o
Banco Depositario recebera da ANTT uma Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados, com orientagdes para a transferéncia do saldo remanescente da Conta
de Retencgéo e da Conta de Ajuste:

551 para a Conta de Livre Movimentacdo da Concessionaria, se houver saldo
em favor da Concessionaria, e até o limite do montante indenizatério devido
pelo Poder Concedente a Concessionaria;

55.2 para a Conta Unica do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito
em favor do Poder Concedente.

5.5.3 A transferéncia decorrente da Notificacdo de Ajuste Final de Resultados
devera ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contado da data em que
a respectiva notificagao for recebida pelo Banco Depositario.

6 EXERCICIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

6.1

6.2

Caso seja enviada Notificacdo de Exercicio para o Banco Depositario, as Partes
concordam que:

€)) O Banco Depositario devera suspender todas as transferéncias de valores
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentagdo da
Concessionaria;

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora sera retida
até o recebimento, pelo Banco Depositario, de instrugdes do Agente
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturagdo aprovado pela
ANTT.

6.1.1  As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificagdo de Exercicio
para o Banco Depositario, este devera continuar a realizar as transferéncias
da Verba de Fiscalizagao e dos Recursos Vinculados, conforme regramento
da Clausula 4, independentemente das instrugdes do Agente.

Apods o recebimento, pelo Banco Depositario, do Plano de Reestruturagao aprovado
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deveréao ser transferidos
pelo Banco Depositario na forma prevista no Plano de Reestruturacao.

6.2.1 A Concessionaria se obriga a enviar ao Banco Depositario, no prazo de 2
(dois) dias uteis, todas as informacgdes solicitadas pelo Banco Depositéario
para cumprimento do Plano de Reestruturagdo, incluindo informagdes
necessarias para a realizagdo de transferéncias indicadas no Plano de
Reestruturagao.
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Até que seja entregue o Plano de Reestruturagédo ao Banco Depositario, bem como
apo6s o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferéncias
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirdo o disposto na Clausula 4.

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS

7.1

7.2

As Partes concordam que o Banco Depositario devera aplicar os valores
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Retencao e na Conta de Ajuste,
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta clausula, desde que
tais valores nao tenham sido objeto de transferéncia ou ndo estejam para ela
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concesséao.

As aplicagdes em Investimentos Permitidos deverdao estar de acordo com a
legislagao vigente e apresentar a liquidez necessaria para permitir a utilizagao de
tais montantes pelo Banco Depositario, conforme previsto neste Contrato e nos
demais Documentos da Concessao, sendo que:

® Todas as aplicagbes em Investimentos Permitidos serdo feitas com
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao e/ou Conta de
Ajuste, e os resgates deverdo ser feitos por meio de crédito na mesma
conta;

(i) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os
tributos e as despesas devidas, serdo creditados nas contas supracitadas,
conforme o caso;

(iii) Os investimentos deverao estar restritos a titulos publicos federais
atrelados a SELIC; e

(iv) O Banco Depositario ndo agira na qualidade de consultor financeiro da
Concessionaria ou da ANTT.

8 DEPOSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

8.1

A Concessionaria mantera, na qualidade de fiel depositaria, a posse de todos os
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retencéo e
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como
outros documentos celebrados com o Banco Depositario para abertura e
manutencao das referidas contas.

8.1.1 A Concessionaria devera praticar todos os atos necessarios a existéncia e
boa conservagao dos documentos referidos na Clausula 8.1 acima.

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderao, a qualquer momento, solicitar a
Concessionaria informacoes relativas a tais documentos, bem como a sua
apresentacao.

8.1.3 A Concessionaria devera atender a solicitagdo prevista na Clausula 8.1.2
supra em até 2 (dois) dias Uteis do seu recebimento, ou em prazo menor,
se para atender determinacéo legal.
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9 OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

9.1 Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas neste Contrato, a Concessionaria se
obriga a:

0] Dar ciéncia, por escrito, dos termos e condi¢cdes deste Contrato e dos
demais Documentos da Concessao, a seus administradores e prepostos,
para que estes cumpram e fagam cumprir todos os seus termos e suas
condigdes;

(ii) Encaminhar & ANTT e ao Poder Concedente informacdes sobre qualquer
negécio juridico, deliberagdo societaria ou medida que possa afetar o
cumprimento de qualquer de suas obrigagdes assumidas neste Contrato;

(iii) Informar, em até 1 (um) dia util, a ANTT e ao Poder Concedente o
conhecimento de (a) qualquer informagéo que possa resultar em bloqueio
ou oneragao da Conta Centralizadora, da Conta de Retengao e da Conta
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informacg&o que possa, de qualquer forma,
prejudicar o cumprimento do presente Contrato;

(iv) Durante o periodo de vigéncia do presente Contrato, manter verdadeiras
as declaragdes prestadas neste instrumento;

(V) Manter sempre validas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizagdes
eventualmente necessarias a execugao deste Contrato;

(vi) Cumprir tempestivamente todas as obrigagbes assumidas no presente
Contrato;
(vii) N&o ceder direitos ou constituir 6nus, gravames, encargos, restricdes ou

preferéncias de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta
de Ajuste e a Conta de Retengéo; e

(viii) Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam
necessarios para a manutengdo da Conta Centralizadora, da Conta de
Ajuste e da Conta de Retengéao, obrigando-se, inclusive, mas ndo somente
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a
Concessionaria venha a ter ciéncia e que possam, de qualquer forma,
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAGOES E GARANTIAS
10.1 A Concessionaria declara e garante que:

0] E sociedade devidamente constituida de acordo com as leis e
regulamentos atualmente em vigor na Republica Federativa do Brasil;

(ii) Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados;
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(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

Foram obtidas todas as autorizagdes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos societarios para que o presente Contrato fosse validamente
assinado;

A celebragao deste Contrato e a assungao das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia;

As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas;

A celebragdo deste Contrato e o cumprimento das obrigagbes dele
decorrentes nao acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento,
total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados
anteriormente a data da assinatura deste Contrato dos quais a
Concessionaria, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras,
diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a
qualquer titulo, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na
data de assinatura deste Contrato, a Concessionaria, suas pessoas
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer
bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas
estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisdo judicial, ainda que
liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionaria,
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas,
ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas
acima referidas;

E a unica titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retencdo e da
Conta de Ajuste, as quais, na presente data, estdo livres e
desembaragadas de quaisquer 6nus, gravames, encargos ou restricdes de
qualquer natureza; e

A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Reteng¢ao nao sao,
na data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer acao judicial,
extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente,
comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato.

Nao ha, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita
a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados
com a Remuneragao ou que impega a realizagdo dos depdsitos previstos
neste Contrato.

O Banco Depositario declara e garante que:

@

(ii)

E instituicdo financeira devidamente constituida e autorizada a funcionar de
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na Republica
Federativa do Brasil;

Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele
contemplados, dispondo de todas as autorizagdes regulatérias para pratica
dos atos previstos neste Contrato;
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(i) Foram obtidas todas as autorizagbes e foram tomadas todas as medidas e
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado;

(iv) A celebragao deste Contrato e a assungao das obrigagdes dele decorrentes
estdo de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficacia; e

(V) As pessoas que assinam este Contrato em seu nome tém poderes para
assumir as obrigagdes nele estabelecidas.

11 DO BANCO DEPOSITARIO

111

11.2

Por meio deste Contrato, o Banco Depositario € nomeado para prestar os servigos
de custddia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta
de Ajuste e Conta de Retengdo, sendo o Unico e exclusivo responsavel pela
movimentagdo dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediéncia ao
disposto neste Contrato.

11.1.1 O Banco Depositario podera renunciar livremente ao exercicio de suas
fungbes, mediante simples notificacdo a ANTT e a Concessionaria, a ser
entregue com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de sua efetiva
exoneragao, permanecendo investido de todas as atribui¢cdes inerentes a
custddia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na
Conta de Ajuste e na Conta de Retengao, até o término desse periodo,
observado ainda o disposto nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3.

11.1.2 Caso o Banco Depositario renuncie ao exercicio de suas fungdes antes do
término de vigéncia deste Contrato, cabera a Concessionaria, com a
anuéncia da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificagdo de
rendncia, indicar novo banco depositario, permanecendo o Banco
Depositario no exercicio de suas atribuicbes até a sua efetiva substituigao.

11.1.3 Assim que o novo banco depositario tiver aceitado sua nomeacao, (i) o
novo banco depositario sucedera e sera investido em todos os direitos,
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositario; (i) o Banco
Depositario ficara liberado dos respectivos deveres e obriga¢des aqui
previstos, os quais deverao continuar a ser integralmente cumpridos, até a
data em que ocorrer a sua efetiva substituicdo e até a transferéncia
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de
Retencgao e Conta de Ajuste da Concessao e respectiva documentagao; e
(iii) a gestao dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de
Retencdo e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentacdo
relacionada, devera ser transferida ao novo banco depositario.

Sem prejuizo do disposto nas demais clausulas deste Contrato, o Banco Depositario
devera:

0] Atender, independentemente de anuéncia ou consulta prévia a
Concessionaria, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos
Documentos da Concessao, na forma prevista neste Contrato;

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigagdes previstas neste Contrato e
observar, em sua execugao, as disposi¢des deste Contrato; e
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Permanecer no exercicio de suas fun¢gdes em caso de sua substituicdo até
a celebragao de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subclausula 11.1.1 deste
Contrato.

As Partes concordam de forma irrevogavel e irretratavel que:

@

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

Este Contrato expressamente dispde sobre todas as atribuicbes do Banco
Depositario com relagao a todas e quaisquer questdes pertinentes a este
Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel, salvo por culpa ou dolo
devidamente comprovado, por quaisquer prejuizos, obrigacoes,
reivindicagdes, agdes, danos e despesas, inclusive honorarios advocaticios
e desembolsos razoaveis, oriundos ou relacionados a este Contrato;

O Banco Depositario é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as
medidas, mandados, sentengcas ou decisdes expedidas por autoridade
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retencgéo e a Conta
de Ajuste;

O Banco Depositario devera cumprir decisao judicial ou arbitral, conforme
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade
ou a exatidao dos fatos neles declarados ou sua adequagao;

O Banco Depositario ndo sera responsavel perante a outra Parte em virtude
do cumprimento de decisdes judiciais ou arbitrais;

O Banco Depositario ndo presta qualquer declaragdo quanto a validade,
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
detido por ou a ele entregue;

A Concessionaria pagara ou reembolsara o Banco Depositario, mediante
solicitagdo, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre
a operacionalizagao deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco
seja considerado sujeito passivo da obrigagdo tributaria, bem como
indenizara e isentara o Banco Depositario de quaisquer valores que este
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que
devidamente comprovados;

O Banco Depositario ndo sera responsavel caso, por forca de decisdo
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro
modo seria exigivel;

O Banco Depositario cumprira todas as disposicdes constantes das
notificagdes e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo
com as determinagdes deste Contrato;

O Banco Depositario ndo sera responsavel se os valores depositados na
Conta Centralizadora, na Conta de Retencdo ou na Conta de Ajuste forem
bloqueados por ordem judicial ou em decorréncia de decisdo em sede
arbitral; e
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O Banco Depositario nao tera responsabilidade em relagdo a qualquer
outro instrumento celebrado entre a Concessionaria, a ANTT, o Poder
Concedente, os Financiadores e o Agente, ndo devendo, sob nenhum
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como arbitro com relagao a
qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condigbes
ali estabelecidas.

As Partes concordam que as disposi¢des relacionadas a remuneragao devida ao
Banco Depositario, em funcdo dos servigos prestados nos termos deste Contrato,
deverao ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser
celebrado entre a Concessionaria e o Banco Depositario, ndo gerando qualquer
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente.

12 VIGENCIA

12.1

Este Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera em vigor
até a Data de Encerramento.

1211

12.1.2

12.1.3

As Partes concordam que, nao obstante o disposto na Clausula 12.1 acima,
enquanto o Banco Depositario n&o for devidamente notificado sobre a Data
de Encerramento, a remuneragéo prevista neste Contrato continuara sendo
cobrada.

Ap6s a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de
Retengéo e a Conta de Ajuste entrardo em regime de encerramento, nos
termos da regulamentagdo em vigor, €, uma vez concluido o regime de
encerramento, as mesmas serdao automaticamente encerradas, ficando o
Banco Depositario desde j& autorizado a tomar todas as providéncias
necessarias para tanto.

Sem prejuizo do disposto na Clausula 12.1.2 acima e para evitar duvidas,
a manutengao da Conta Centralizadora, da Conta de Retencéo e da Conta
de Ajuste ndo estara vinculada a vigéncia da Concesséao, sendo certo que,
em qualquer hipétese de extingdo da Concessao, nos termos do Contrato
de Concesséo, o encerramento das referidas contas e a reversao de seus
saldos residuais ao Poder Concedente ficara condicionada a quitagao, pelo
Poder Concedente, de indenizagdo de qualquer natureza devida a
Concessionéria, na forma prevista para o célculo do Ajuste Final de
Resultados.

12.1.3.1. Na hipétese de instauragdo de procedimento arbitral para
discussdo do resultado do procedimento de Ajuste Final de
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concesséo, o
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retencao
e da Conta de Ajuste estara condicionado, ainda, a concluséo do
referido procedimento arbitral.

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Clausula 12.1.3.1 acima, o Banco
Depositario devera proceder ao encerramento da Conta
Centralizadora, da Conta de Retengédo e da Conta de Ajuste,
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quando do recebimento da Notificagdo de Ajuste Final de
Resultados.

12.1.4 As Partes concordam que o Banco Depositario tem o prazo de até 4
(quatro) dias uteis para iniciar a operacionalizagdo deste Contrato, contado
da data em que o Banco Depositario receber a sua via assinada deste
Contrato e desde que nado seja verificada qualquer pendéncia na
documentagédo encaminhada.

12.2 Este Contrato podera ser rescindido, de acordo com a legislagdo pertinente, a
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipéteses:

® Se qualquer Parte descumprir obrigacdo prevista neste Contrato e, apés
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da referida notificagdo, de apresentar suas
alegacdes, de corrigir seu inadimplemento e de pagar a Parte prejudicada
os danos comprovadamente causados;

(ii) Se qualquer Parte descumprir obrigacdo prevista neste Contrato e, apés
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco)
dias contado do recebimento da aludida notificacdo, de indenizar a Parte
prejudicada os danos comprovadamente causados quando nao for mais
possivel o cumprimento da obrigagao ou seu cumprimento nao satisfizer os
interesses da Parte prejudicada, conforme decisdo transitada em julgado;
e

(i) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legitimo
protesto de titulos, no valor minimo de R$ [e] ([e]), tiver decretada sua
faléncia, deferimento de pedido de recuperacao extrajudicial ou judicial ou
sofrer liquidag&o ou intervencéo, judicial ou extrajudicial.

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hipoteses da Clausula 12.2 acima, e ndo tenha
sido concluido o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato
de Concessao, o Banco Depositario prestara os servigcos descritos neste
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e
condi¢des substituirdo integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

13.1 A Concessionaria concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposi¢do do
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estara sujeita ao
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pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositario
e pela ANTT.

Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigacdes de depdsito ou
transferéncia de valores, a Concessionaria estara sujeita as penalidades previstas
no Contrato de Concessao.

As Partes concordam que as penalidades previstas nesta clausula poderao ser
exigidas independente e sem prejuizo das demais penalidades previstas nos demais
Documentos da Concessao.

A exigéncia de qualquer penalidade prevista nesta clausula ndo impede a Parte
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigagcdo descumprida ou isenta a
Concessionaria do cumprimento de tal obrigagao.

DISPOSIGOES GERAIS

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

As disposi¢des do Contrato de Concessao complementam o presente Contrato para
efeito de interpretacao e perfeito entendimento dos negécios aqui tratados.

Sem prejuizo da indenizacdo devida em caso de inadimplemento de qualquer
clausula do presente Contrato, a Parte prejudicada podera exigir da Parte
inadimplente, se cabivel, a execucéo especifica da obrigacdo devida.

Qualquer alteragdo ao presente Contrato s6 sera considerada valida, exigivel e
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus
sucessores.

Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) sdo cumulativos com outros
direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concessao; e (ii) s6 admitem
renuncia especifica e por escrito.

O nao exercicio, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato
nao implicara novagao da obrigagédo ou renuncia ao respectivo direito por seu titular.

A eventual invalidade e/ou ineficacia de uma ou mais clausulas ndo afetara as
demais disposigdes do presente Contrato.

Se qualquer disposi¢cdo deste Contrato for considerada invalida e/ou ineficaz, as
Partes deverdo envidar seus melhores esforgos para substitui-la por outra de
conteudo similar e com os mesmos efeitos, com a anuéncia da ANTT.

As comunicagbes a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos
termos deste Contrato deveréo ser encaminhadas para os seguintes enderegos:

(&) Se para a ANTT: [e]
(b) Se para a Concessionaria: [e]

(©) Se para o Banco Depositario: [e]
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14.9.1 As comunicagdes serdo consideradas entregues quando recebidas sob
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira
de Correios, nos enderegos acima.

14.9.2 As comunicagdes feitas por correio eletrbnico serdo consideradas
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela maquina utilizada
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio
eletrbnico deverao ser encaminhados para os enderegos acima em até 5
(cinco) dias apés o envio da mensagem.

14.9.3 A mudanga de qualquer dos enderegos acima devera ser comunicada aos
demais signatarios em até 3 (trés) dias contados da sua ocorréncia.

Fica vedada a cessao dos direitos e transferéncia das obrigagdes decorrentes deste
Contrato sem anuéncia da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipéteses (i) de o
Banco Depositario ceder total ou parcialmente seus direitos a empresa pertencente
ao seu conglomerado econémico e desde que os cessionarios estejam autorizados
pelos 6rgaos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii)
dispostas no Contrato de Concessao.

O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratacdo sera realizado pela
Parte definida como contribuinte pela legislagdo tributaria, na forma nela
estabelecida.

Este Contrato sera regido e interpretado de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil.

As Partes elegem o foro da Comarca de [e], Estado de [e], para dirimir quaisquer
questdes oriundas deste Contrato.

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [e] ([e]) vias de igual teor e conteudo, na
presenca das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[Locall, [e] de [e] de [e]

[Pagina de assinaturas a seguir]
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(Pagina de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administragdo de Contas,
celebrado em [*] de [*] de 20[*])

Partes:

[CONCESSIONARIA]
Nome:
Cargo:

[BANCO DEPOSITARIO]
Nome:
Cargo:

Interveniente Anuente:

UNIAO, representada pela Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT)

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1 2.
Nome: Nome:
RG: RG:

CPF: CPF:
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Anexo 11 - Mecanismo de Protecdo Cambial

Condigoées

11

12

13

14

15

O Mecanismo de Prote¢dao Cambial tera aplicabilidade para compartilhamento de
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da assinatura do Contrato, e
somente podera ser aplicado a parcela de financiamento relativa aos investimentos
previstos vinculados aos Bens Reversiveis.

O Mecanismo de Protecdo Cambial tera aplicabilidade apenas para o montante
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou
quaisquer outros valores devidos no ambito do financiamento.

O Mecanismo de Protegcdo Cambial é aplicavel para oferecer protegdo cambial
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de
amortizagdo de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de
caréncia.

Em até 12 (doze) meses contados da Data de Assun¢ao, a Concessionaria devera
informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o Mecanismo de Prote¢ao
Cambial em relagao ao financiamento em moeda estrangeira a ser contratado pela
Concessionaria, por meio de notificagdo a ANTT. A ndo notificagdo tempestiva por
parte da Concessionaria desobriga o Poder Concedente de ativar o Mecanismo
Cambial.

Para utilizar o Mecanismo de Protegdao Cambial, apds firmado o instrumento de
financiamento, em até 2 (dois) dias Uteis da data de contratacdo, devera ser
entregue a ANTT:

151 Copia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento
devidamente assinadas acompanhadas de versdes traduzidas para o
portugués;

1.5.2 Resumo executivo em portugués que descreva as seguintes informacgdes:

0] Descrigao pormenorizada da destinagdo dos recursos obtidos por
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo;

(ii) A moeda de denominacéo do instrumento de financiamento;

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

(v) Perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o
cronograma de amortizagao regular da divida;

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o
valor final da taxa de juros do instrumento;
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(vii) Descricado de seguros, garantias, comissoes e outros;
(viii)  Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento,
quando houver;

x) Razao Social do mutuério ou receptor do crédito (que devera ser a
prépria Concessionaria); e

(xi) Sintese dos relatdrios de agéncias de classificagcao de risco, se for
0 caso.

O Poder Concedente podera dispensar, conforme o caso, tradug¢des juramentadas
dos documentos acima mencionados.

Os valores incluidos no Mecanismo de Prote¢dao Cambial ndo poderdo estar
sujeitos a hipéteses de aceleragdo, pré-pagamento ou outras condicionantes que
possam alterar o fluxo inicial de amortizacao da divida. Alteragdes nestas condigdes
do instrumento de financiamento devem envolver a anuéncia do Poder
Concedente, para evitar exposigcbes cambiais da Concessionaria durante o
periodo da Concessao, respeitadas as condigcbes basicas do Mecanismo de
Protegao Cambial.

Uma vez ativado o Mecanismo de Protecao Cambial, a Concessionaria nao
podera cancela-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.

1.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de
Insumo, a Concessionaria ndo podera acionar o Mecanismo de
Prote¢ao Cambial.

O Mecanismo de Prote¢ao Cambial, em qualquer hipétese, ndo podera alterar
unilateralmente estruturas de hierarquizagao, subordinagdo ou cascateamento de
receitas associados a dividas preexistentes.

Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do
ddlar americano (US$), sera utilizado, para a aplicagdo dos limites maximos de
cobertura do Mecanismo de Protegcdo Cambial, o correspondente em dodlar
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizagdo dos
recursos pela Concessionaria, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para
calculo nos itens subsequentes.

Quando a amortizagdo do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda
estrangeira distinta do délar americano (US$), sera utilizada, para a apuragdo dos
limites maximos de cobertura do Mecanismo de Prote¢cido Cambial, a
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da divida.

Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Prote¢cao Cambial de que trata esse
Anexo, vigorarao as condigdes descritas abaixo.
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Calculo do Valor Devido

2.1

2.2

Para fins do presente Mecanismo de Prote¢ao Cambial, define-se:

@

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

Taxa PTAX:¢: Com base na taxa do dolar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transagéo PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente
a t-2, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

Taxa PTAXo: Com base na taxa do délar norte-americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio
da Transacdo PTAX venda, relativa ao calculo realizado pelo Banco Central
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias
Uteis anteriores a data de assinatura do instrumento de financiamento ou
de desembolso do instrumento de financiamento, ou indice equivalente
caso esse tenha sido extinto.

IPCA: Ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de calculo do instante t, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

IPCAo: Ultimo indice de pregos ao consumidor amplo divulgado
anteriormente a data de assinatura do instrumento de financiamento ou de
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o indice
IPCA/IBGE, ou indice equivalente caso esse tenha sido extinto.

A:: significa o valor da parcela de amortizacdo do principal em délares
norte-americano do financiamento no instante t.

PR:: significa o valor de principal remanescente em délares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t.

A Concessionaria podera optar, uma Unica vez a cada utilizagdo do mecanismo,
por uma das sistematicas de célculo do valor devido (Parcela em Reais):

Sistematica 1

IPCA, du
x{AtA—PRtx|k1—kS)%2——1H

P l Reais, = PTAXy X ——
arcela em Reais, ° X Tpca,

Sistematica 2

IPCA, du
Parcela em Reais, = PTAXy X ———— X {At b [(1 + 5)252]}

IPCA,
Parcela em Dolart = At * PTAX:

Onde:

. du significa o numero de dias Uteis entre cada data de pagamento

de amortizagao do principal do financiamento; e,
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. S éigual a:

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos.

2.3 Para fins do calculo do prazo médio S acima, a formula aplicavel sera:

t

Prazo Médio = Z ALt
i=1
Em que:
. P significa o valor de principal total em dolares americanos;
o A significa o valor da parcela de amortizagédo do financiamento no instante
t em ddlares americanos; e,
o ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento

em t.

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortizagéo de principal, nao
incluindo o pagamento de juros:

Il Caso de Compensacgio 1:

Parcela em Reais > Parcela em Ddlari, a Concessionaria tem obrigacao
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist -
Parcela em Dolart

\VA Caso de Compensacgao 2:

Parcela em Reaist < Parcela em Dodlar, o Poder Concedente tem
obrigacado de compensar a Concessionaria no equivalente a Parcela em
Délar: - Parcela em Reaist

Compensagao

3.1 A compensacéao deste Mecanismo de Protecao Cambial se dara, unicamente, por
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Protecao
Cambial, com compensagdes mensais entre as partes (Concessionaria e Poder
Concedente).

3.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Prote¢ao Cambial, para cada uma
das Partes, estara, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na
Conta de Retengao, alocados para o Mecanismo de Prote¢dao Cambial, por meio
de Notificagido de Compensag¢dao Cambial, ou fluxo futuro de Recursos
Vinculados, conforme o Caso de Compensag¢ao acima demonstrado.

3.3 Para fins do calculo da referida compensacéo, definem-se:

A. M:: é o montante equivalente ao saldo da Conta de Retengéao, apurados
no instante t,



AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

B. Z*: Sdo os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de
Prote¢cdo Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal.

C. zfetiva: S50 os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no
instante t, incluindo-se eventuais restituicbes, observadas as regras desse
Mecanismo de Protegdo Cambial, e de acordo com as regras do Contrato.

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média
dos ultimos trés meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, ex-ante a dedugédo do Imposto de Renda, com vencimento em
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do
Ultimo indice IPCA disponivel, retroativamente.

E. Saldo Acumulado (Saldos*¢'™)

. Para a 12 Data de Apuracao:
se (Parcela em Délari — Parcela em Reais1) > 0,
(Saldoqaum) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1) — M«
se (Parcela em Délart — Parcela em Reais1) <0,
(Saldosaeum) = (Parcela em Délar1 — Parcela em Reais1)

. Para a t-ésima Data de Apuragao, onde t # 1:
se (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'm > 0,
(Saldow@eum) = (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) — Mt + Saldo'm
se (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'm < 0,
(Saldogeum) = (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldo'm

em que o Saldo'm se refere ao saldo remanescente apds a retengdo da
ultima parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado
ao instante t.

. O Saldo Acumulado (Saldo@eu™) > 0 significa um valor devido pelo Poder
Concedente a Concessionaria no instante t, mesmo apés dedugéo de M;

o O Saldo Acumulado (Saldo@®m) < 0, significa um valor devido pela
Concessionaria ao Poder Concedente no instante t.

F. Utilizacao dos saldos Mt da Conta de Retencao

o Sempre que (Parcela em Dolari — Parcela em Reaist) + Saldotm for > 0, o
Poder Concedente autorizara a imediata transferéncia de Mt da Conta de
Retengao para compensar parcial ou integralmente a Concessionaria, por
meio da Notificacdo de Compensag¢ao Cambial.
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Saldo

Saldon, representa saldos remanescentes, para compensagado apos
retencédo dos Recursos Vinculados calculado, em que:

Saldom = Saldot-12U™ + 3 1<ism (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuragao t1et, €
imediatamente apds compensagéo.

Saldo'n é o saldo apds a ultima retencdo dos Recursos Vinculados que
antecede a Data de Apuragao no instante t, ajustada pela NTN-B, até o
instante t, conforme definicao de Ajuste.

Saldo Compensado e Ajuste

O Saldo Compensadom representa compensag¢des mensais realizadas no
instante m, com aplicacao de regra de compensagao que estabelece:

Quando da compensagéao do Poder Concedente, sera fixado percentual
maximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de
Prote¢ao Cambial;

Quando da compensacgédo da Concessionaria, sera fixado percentual de
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Protegéao
Cambial.

Ajusten representa o Saldo n&o quitado corrigido entre as Datas de
Apuragaoet—-1et:

Para o 1° més subsequente a Data de Apuragdo t — 1,
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1) X Saldotaf‘fm]
Para os outros meses m:
dum
Ajuste,, = [(1 + NTN_B)?252 X (—1)] X Saldo,,_4

dum representa o numero de dias Uteis entre datas de pagamento mensais,
considerando o cronograma definido no Contrato para apuragdo dos
Recursos Vinculados a ser retida, ou o numero de dias uUteis entre a data
de retengao dos Recursos Vinculados e a Data de Apuragao, o que ocorrer
antes.

Calculo das compensagoes:

As Datas de Apuragédo do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente
com data de pagamento do principal da divida em moeda estrangeira,
sendo que:

Sendo (Saldogeum) > 0, ZEtva sera, ao se considerar a imediata restituigéo
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retencgéo, igual a 0 (zero)
até proxima apuragdo do Saldo Acumulado (Saldow1@™) ou até
compensacao integral entre t e t+1, o que ocorrer primeiro.
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Sendo (Saldo@eum) < 0, ZEetva serg o percentual maximo até proxima
apuracao do Saldo Acumulado (Saldow13™) ou até compensacao integral
entre t e t+1, 0 que ocorrer primeiro.

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas
obrigagdes, por meio de ajuste na Zftva desde que observado o previsto
no Acordo Direto, no Contrato de Administragdo de Contas e em eventuais
instrumentos que sejam afetados pela variagdo na disponibilidade de
receita da concessao.

O calculo das compensagdes mensais observara as regras abaixo:

. Para Saldo,,_, + Ajuste,, > Z,%,
ZrEnfetiva — 0,

Saldo Compensado,, = Z

. Para 0 < Saldo,,_; + Ajuste,, < Z,%,
ZEfetva _ 7% _ (Saldo,,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = Saldo,,_, + Ajuste,,
3 Para Saldo,,_, + Ajuste,, = 0,
Zﬁ‘lfetiva — 7%
Saldo Compensado,, = 0
. Para Saldo,,_, + Ajuste,, < (—)Z,

ZrEnfetwa =2 x Z-;le)

Saldo Compensado,, = —Z}
. Para (-)Z% < Saldo,,_, + Ajuste,, < 0,

ZETetva — 7% _ (Saldoy,_, + Ajuste,,)
Saldo Compensado,, = (Saldo,,_, + Ajuste,,)

Sendo (Saldo@em) > 0, o Banco Depositario devera, a partir do
recebimento da Notificagdo de Compensag¢dao Cambial, transferir os
valores para compensacgado da Concessionaria da Conta de Retengao
para a Concessionaria, até o limite de sua disponibilidade ou quando da
compensagao integral, o que ocorrer primeiro.

Sendo (Saldo@®™) < 0, a ANTT ampliara a z*tva de forma a compensar
no menor prazo possivel os valores a serem retidos em favor do Poder
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retengao para a Conta
de Ajuste, até a sua compensacgao integral, o que ocorrer primeiro.

Caso os valores depositados na Conta de Retengao nao sejam suficientes
para cumprimento de Notificagdo de Compensagdo Cambial, o Banco
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Depositario estara autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes
para dar cumprimento dos termos da Notificagdo de Compensagio
Cambial.

A Concessionaria podera utilizar os valores disponiveis na Conta de Retencgao que
Ihe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de
Protecao Cambial e, caso o montante disponivel ndo seja suficiente para o
cumprimento da Notificagdo de Compensagdo Cambial, fara jus ao recebimento
do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de Retencgao até que
seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da Notificagdo de
Compensagdo Cambial.

Apo6s a amortizagdo integral da divida poderao ainda ser realizadas compensagées
para quitar um possivel saldo remanescente até o fim da Concessao, desde que
respeitadas as condigbes basicas do Mecanismo de Protegdo Cambial. Extinta a
Concessao, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, ndo havera
mais compensagdes a Concessionaria.

Operacionalizagao do Mecanismo de Prote¢do Cambial

4.1

4.2

Para ativacdo do Mecanismo de Protecdo Cambial, a ANTT e a Concessionaria
deverao adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de divida
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variagdo na disponibilidade de
receitas da Concessao livres de qualquer 6nus.

Apods ativagdo do Mecanismo de Protegdo Cambial, o Banco Depositario e
demais agentes eventualmente envolvidos deverdo ser notificados com relagao
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informagdes
necessarias a implantagédo do Mecanismo de Prote¢dao Cambial.

421 O Banco Depositario adotara todas as medidas para assegurar a
operacionalizagao do Mecanismo de Protecdo Cambial, sem prejuizo das
demais disposigcdes do Contrato e seus Anexos as quais esteja vinculado,
tais como:

. ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual maximo,
conforme notificagcdo da ANTT;

. efetuar as transferéncias previstas no Mecanismo de Protecao
Cambial, conforme a hipétese de compensagao, observando as
regras aplicaveis, devendo também enviar relatérios mensais as
Partes indicadas, quando da ativagdo do Mecanismo de Protecgao
Cambial;

. notificar as Partes sobre a cessagido das compensagoes;
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outras medidas previstas no Mecanismo de Protegdo Cambial e
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados a sua
efetivacao.
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Anexo 12 - Desconto de Usuario Frequente (DUF)

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicavel as Tarifas de Pedagio a
serem cobradas dos usudrios que disponham de Sistema de Cobranca Eletrénica (AVI) e
trafegarem em veiculos das categorias 1, 3 € 5 no Sistema Rodoviario, consoante indicado no
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praga de
pedagio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo més calendario.

1 Calculo do Desconto de Usuario Frequente

11

12

13

14

15

1.6

Os valores aplicaveis as Tarifas de Pedagio para o Desconto de Usuario
Frequente serdo ajustados sempre que as Tarifas de Pedagio sofrerem
modificacdo, isto &, por ocasido das revisdes ordinarias, extraordinarias e/ou
quinquenais, e/ou das Reclassificagdes Tarifarias, nos termos previstos no
Contrato.

A formulacdo apresentada a seguir define a sistematica e as regras para a aplicagao
do Desconto de Usuario Frequente.

Os valores resultantes deste Anexo ndo estao sujeitos as regras de arredondamento
da Tarifa de Pedagio previstas no Contrato.

A Férmula 1 a seguir demonstra o calculo da tarifa a ser cobrada de um usuario
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos
(i) praca de pedagio, (ii) sentido de fluxo e (iii) més calendario.

FORMULA 1

TP, = TP x (1 = 5%) x (1 — PDU)""*
Sendoque: 0 <PDU<1ewv <30
Onde,

TP: é a Tarifa de Pedagio de determinada praca de pedagio, calculada conforme
previsto no Contrato;

TPy: é a Tarifa de Pedagio cobrada do usuario frequente da v-ésima viagem no
meés;

PDU: é o Percentual de Desconto Unitario; e

5%: é o percentual de desconto pela utilizagdo do sistema eletrénico de cobranca
(AVI), conforme disposto no Contrato.

Diante das condi¢cbes abaixo dispostas, a Tarifa de Pedagio cobrada do usuério
frequente sera reduzida progressivamente até a 302 (trigésima) viagem no més,
conforme percentual fixo de redugdo em relacado a Tarifa de Pedagio cobrada na
viagem anterior, ocasido em que sera atingida a Tarifa de Pedagio minima para
determinada praga de pedagio, calculada de acordo com a Férmula 2.

A partir da 312 (trigésima primeira) viagem no més, a Tarifa de Pedagio minima sera
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo més calendario.



1.7

AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES

FORMULA 2
TPpin = TP X (1 — 5%) X (1 — PDU)?°
Sendo que,
TP, = TP, > TPy, para 1l < v < 30
TP, = TPy, parav = 30
Onde,

TPmin: € a Tarifa de Pedagio minima a ser cobrada dos usuarios frequentes, a partir
da 302 (trigésima) passagem em determinada praga de pedagio, em um mesmo més
calendario e sentido de fluxo.

O Percentual de Desconto Unitario (PDU) sera diferente para cada praga de
pedagio, de acordo com a respectiva extensao referencial, conforme a tabela abaixo:

Praca Percentual de Desconto Unitario (PDU)
Prudentopolis (S09) 2,73%
Candodi (S10) 7,76%
Laranjeiras do Sul (S11) 12,17%
Cascavel (S12) 5,69%
Pato Branco (S14) 3,02%
Ampere (S15) 12,44%
Lindoeste (S17) 8,43%
Céu Azul (S20) 4,64%
S. Miguel do Iguagu (S21) 8,92%
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Anexo 13 - Trechos de Cobertura de Praca e Trechos Homogéneos para Reclassificacdo
Tarifaria

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definigdo da Tarifa de Pedagio em cada
praga de pedagio e para o calculo da Reclassificacdo Tarifaria em decorréncia de
duplicacdo de Trecho Homogéneo (TH), devendo ser utilizadas as formulas constantes
no Contrato.

Tabela 1
Multiplicadores por praga conforme Trecho de Cobertura de Praca — TCP

Praca de Pedagio TCP Inicial (km) | TCP Final (km)
Prudentdpolis (S09) 81,43 81,43
Candai (S10) 82,68 82,68
Laranjeiras do Sul (S11) 78,20 78,20
Cascavel (S12) 73,00 73,00
Pato Branco (S14) 56,36 56,36
Ampere (S15) 68,97 68,97
Lindoeste (S17) 74,70 74,70
Céu Azul (S20) 67,00 67,00
S. Miguel do Iguacu (S21) 64,00 64,00
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Tabela 2

PTH - Pesos dos Trechos Homogéneos especificos associados a cada praca de pedagio

303,80 | 327,20 23,40 |S09| 5 277BPR0170 S1 |Simples| Dupla 100% 0,11495
327,20 |343,90| 16,70 |S09 | 4 277BPR0O190 S2 |Simples| Dupla 100% 0,08204
343,90 |349,30| 5,40 S09 | 3 277BPR0205 S3 | Dupla | Dupla 100% 0,02653
S09 Prudentdpolis 81,43
349,30 | 355,00 5,70 S09 | 3 277BPR0210 S4 | Dupla | Dupla 100% 0,02800
355,00 |373,00| 18,00 |S09 | 3 277BPR0215 S5 |Simples| Dupla 100% 0,08842
373,00 |389,30| 12,23 |S09 | 9 277BPR0220a S6 | Simples| Dupla 100% 0,06006
389,30 |403,50| 18,28 |S10| 8 277BPR0220b S7 |Simples| Dupla 100% 0,08842
403,50 | 426,00 22,50 |S10| 7 277BPR0230 S8 | Simples| Dupla 100% 0,10886
S10 Candoi 426,00 |435,00( 9,00 S10| 6 277BPR0235 S9 |Simples| Dupla 82,68 100% 0,04354
435,00 | 455,10 20,10 |S10| 8 277BPR0240 S10 | Simples | Dupla 100% 0,09725
455,10 |457,90| 12,80 |S10| 7 277BPR0245 S11 |Simples| Dupla 100% 0,06193
457,90 |480,10| 12,20 |S11| 8 277BPR0250 S12 | Simples | Dupla 100% 0,06240
s11 Laranjeiras | 480,10 |496,10| 16,00 |S11| 8 277BPR0270a S13|Simples | Dupla 2820 100% 0,08184
do Sul 496,10 |507,30| 11,20 |S11| 8 277BPR0270b S14|Simples | Dupla ’ 100% 0,05729
507,30 |521,30| 14,00 |S11| 8 277BPR0270c S15|Simples | Dupla 100% 0,07161
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521,30 |{531,90| 10,60 |S11| 7 277BPR0280 $16 | Simples | Dupla 100% 0,05422
531,90 [552,10| 14,20 |[S11| 6 277BPR0285 S17 | Simples | Dupla 100% 0,07263
552,10 |575,00| 2890 |S12| 5 277BPR0290 $18 | Simples | Dupla 100% 0,15836
575,00 |583,10 8,10 S12 | 5 277BPR0295 $19 | Simples | Dupla 100% 0,04438
1 Cascavel 583,10 | 586,90 3,80 S12 | 5 277BPR0300 S20 Pupla Dupla 73,00 100% 0,02082
586,90 [597,20| 10,30 |[S12| 6 277BPR0O305 S21 |Simples| Dupla 100% 0,05644
597,20 | 605,10 7,90 S12 | 6 277BPR0310 S22 | Dupla | Dupla 100% 0,04329
605,10 [634,90| 14,00 |[S12| 6 277BPR0320 S23 | Simples | Dupla 100% 0,07671
534,80 | 541,60 6,80 S14| 3 158S0410PRC S50 | Simples | Dupla 100% 0,04300
541,60 | 543,15 1,55 S14 | 3 158S0415PRC S51 | Simples | Dupla 100% 0,00980
499,87 | 504,20 4,33 S14 | 6 180S0410EPR S52 | Simples | Dupla 100% 0,02738
504,20 | 505,22 1,02 S14 | 9 180P0415EPR S53 | Simples | Simples 100%
213,25 | 216,10 2,85 S14 | 3 280S0170PRC S62 | Simples | Dupla 100% 0,01802
224,45 |244,85| 20,40 |S14| 4 280S0212PRC S63 | Simples | Dupla 100% 0,12899
244,85 | 249,12 4,27 S14 | 6 280S0215PRC S64 | Simples | Dupla 100% 0,02700
S14 Pato Branco 56,36 55,94
249,12 | 249,45 0,33 S14 | 6 280D0220PRC S65| Dupla | Dupla 100% 0,00209
249,45 | 249,69 0,24 S14 | 6 280D0225PRC S66 | Dupla | Dupla 100% 0,00152
249,69 | 253,82 4,13 S14 | 6 280S0232PRC S67 | Simples | Dupla 100% 0,02611
253,82 | 254,92 1,10 S14 | 6 280S0235PRC S68 | Simples | Simples 100%
- 5,57 5,57 Si14 | 7 483S0010EPR S69 | Simples | Dupla 100% 0,03522
- 6,90 6,90 S14 | 5 |280PRC_180EPR_0001 |S76 - Dupla 100% 0,04363
5,57 9,34 3,77 S14| 5 483S0020EPR S70 | Simples| Dupla 100% 0,02384
S15 Ampere 9,34 | 26,41 17,07 |S15| 5 483S0030EPR S71 |Simples| Dupla 68,97 100% 0,09900
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484,25 | 486,36 2,11 S15| 9 18250400EPR S55 | Simples | Dupla 100% 0,01224
486,36 | 487,46 1,10 S15| 9 18250430EPR S56 | Simples | Dupla 100% 0,00638
487,46 491,72 4,26 S15| 9 182S0440EPR S57 | Simples | Dupla 100% 0,02471
491,72 |502,30| 10,58 S15| 9 182S0450EPR S58 | Simples | Dupla 100% 0,06136
502,30 | 504,94 2,64 S15| 9 182S0460EPR S59 | Simples | Dupla 100% 0,01531
504,94 |520,15| 15,21 S15| 7 18250470EPRa S60 | Simples | Dupla 100% 0,08821
520,15 |536,15| 16,00 S15| 7 182S0470EPRb S61|Simples | Dupla 100% 0,09279
123,70 | 141,00| 17,30 S17 | 4 163BPR0O075 S40| Dupla | Dupla 100% 0,08491
141,00 | 164,20| 23,20 S17 | 4 163BPR0080 S41| Dupla | Dupla 100% 0,11387
164,20 | 164,90 0,70 S17 | 4 163BPR0082 S42 | Simples | Dupla 100% 0,00344
164,90 | 166,90 2,00 S17 | 4 163BPR0O083 S43 | Dupla | Dupla 100% 0,00982
517 Lindoeste 166,90 | 167,70 0,80 S17 | 4 163BPR0084 S44| Dupla | Dupla 74,7 75,88 100% 0,00393
167,70 |177,70| 10,00 S17 | 4 163BPRO087 S45| Dupla | Dupla 100% 0,04908
177,70 | 180,90 3,20 S17 | 4 163BPR0O088 S46| Dupla | Dupla 100% 0,01571
466,75 |484,25| 17,50 S17 | 9 182S0390EPR S54 | Simples | Dupla 100% 0,08589
- 6,80 6,80 S17 | 5 163CPR0O080O S77 - Dupla 100% 0,03337
180,90 | 183,10 2,20 S20 | 4 163BPR0O089 S47| Dupla | Dupla 100% 0,01313
183,10 | 189,80 6,70 S20 | 4 163BPR0O090 S48 | Dupla | Dupla 100% 0,04000
189,80 | 197,60 7,80 S20| 4 163BPR0092 S49 | Dupla | Dupla 100% 0,04657
S20 Céu Azul 634,90 | 638,00 18,90 S20| 5 277BPR0325 S24 | Simples | Dupla 67,00 100% 0,11284
638,00 | 640,40 2,40 S20| 5 277BPR0330 S25 | Simples | Dupla 100% 0,01433
640,40 |1 652,50| 12,10 S20 | 4 277BPR0335 S26 | Simples | Dupla 100% 0,07224
652,50 | 658,60 6,10 S20| 3 277BPR0340 S27 | Simples| Dupla 100% 0,03642
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658,60 |660,50| 1,90 [S20| 6 277BPR0345 $28| Dupla | Dupla 100% 0,01134

660,50 |669,40| 8,90 |S20| 6 277BPR0350 $29| Dupla | Dupla 100% 0,05313

669,40 |673,60| 4,20 [S21| 6 277BPR0355 $30| Dupla | Dupla 100% 0,02625

673,60 |676,20| 2,60 |[S21| 6 277BPR0360 $31| Dupla | Dupla 100% 0,01625

676,20 |689,00| 12,80 |S21| 6 277BPR0O365 32| Dupla | Dupla 100% 0,08000

689,00 |692,60| 3,60 |S21| 6 277BPR0370 $33| Dupla | Dupla 100% 0,02250

<y, | S Migueldo | 692,60 |711,90| 19,30 |s21| 8 277BPR0O375 34| Dupla | Dupla .00 100% 0,12063
lguagu 711,90 |720,40| 8,50 |S21| 8 277BPR0380a $35| Dupla | Dupla ’ 100% 0,05313
720,40 |727,60| 7,20 |S21| 7 277BPR0380b 36| Dupla | Dupla 100% 0,04500

727,60 |731,60| 4,00 |S21| 8 277BPR0385 37| Dupla | Dupla 100% 0,02500

731,60 |732,80| 1,20 |S21| 6 277BPR0387 $38| Dupla | Dupla 100% 0,00750

732,80 |733,40| 0,60 |S21| 6 277BPR0390 39| Dupla | Dupla 100% 0,00375

*PTH: Pesos do TH especifico associado a cada praga de pedagio a ser aplicado na Reclassificagao Tarifaria, conforme Tabela 2 do Anexo 13
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Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda

Introducao

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento
do Risco de Demanda a partir do 2° ano de vigéncia do Contrato, sendo eventuais
compensagdes pagas no ano subsequente ao ano de referéncia para apuragao, nos termos
deste Anexo.

1.2.  As Partes desde ja expressamente reconhecem (i) que este Anexo nao altera, em
qualquer hipétese, a alocacao de riscos constantes do Contrato e (ii) que a fungéo deste
Anexo é exclusivamente a de deliminar o 6nus suportados por cada uma das Partes em
decorréncia da variagédo do trafego estimado, sendo vedada sua utilizacdo para qualquer
outro aspecto da Concessao, de maneira que as Partes nao poderao reclamar quaisquer
valores e/ou compensagdes adicionais aqueles porventura devidos na forma deste Anexo.

1.3. As informagbes necessarias a aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento do
Risco de Demanda serdo extraidas dos volumes de trafego reais registrados nas pracas
de pedagio da Concessionaria, e/ou dos instrumentos de fiscalizagdo a disposigao da
ANTT, incluindo-se o trafego de veiculos isentos e evasores.

1.4. A aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela
ANTT serd objetiva e prescindird da verificagdo de quaisquer outros elementos e/ou
informacdes ndo previstos neste Anexo, podendo resultar em compensacéo financeira as
Partes, apurada por meio das férmulas constantes da clausula 2 deste Anexo.

1.5. Com excecao do valor apurado no dltimo Ano de Concesséo, o qual devera ser
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensacédo Financeira (Rt) a
pagar:

i. pela ANTT & Concessionaria devera ocorrer no ambito da Revisdo
Ordinéaria subsequente ao periodo de apuracao, pela seguinte ordem de
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do
saldo a compensar:

a. Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentacgéo;

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e

c. Aplicagédo do Fator C.

ii. pela Concessionaria & ANTT devera ocorrer no ambito da Revisdo
Ordinaria subsequente ao Ano de Concesséo de referéncia, pela seguinte
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos,
no limite do saldo a compensar

a. Deposito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente a Compensacao Financeira (Rt); e

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteracdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e 25%.
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1.6. As obrigacbes de obras e servicos da Concessionaria previstas no Contrato nao
serdo afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo
a Concessionaria observar, integralmente, os prazos, termos e condi¢gdes de cumprimento
previstos no Contrato.

1.7. A Concessionaria devera apresentar relatorio de aplicacdo do Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda no ambito do procedimento de Revisdo
Ordinéria para subsidiar a sua apuracdo pela ANTT, devendo ser devidamente instruido
pela Concessiondria com todas as informacgdes, dados e calculos previstos neste Anexo,
sob pena de sua apuracao ser realizada de forma autbnoma pela ANTT.

Sistematica de Compartilhamento

2.1. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
definido com as seguintes caracteristicas:

e A Bandado Mecanismo é de 10%.
e O Fator de Compartilhamento (%FC) é de 50%.

2.2.  Osvalores de trafego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda sdo expressos em volume equivalente de trafego de veiculos da categoria 1
indicada no Contrato (“VEQ”).

2.2.1. Os valores de VEQ sdo apresentados por ano civil “c” ou por ano de
concessao “t”.

2.2.2. Quando, neste Anexo, ndo for expresso o ano civil representado pela

variavel “c”, considera-se o0 Ano de Concessdo representado pela variavel “t”.

2.2.3. Os Anos de Concessdo sdo contados de 1 a 30 a partir da data da
assuncao, sendo que a sistemética de Compartilhamento do Risco de Demanda
inicia no segundo ano de concessao (t=2).

2.3. O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionara com base nos desvios do
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relacdo ao VEQ Acumulado Minimo de
Referéncia (VEQMIN) e VEQ Acumulado Maximo de Referéncia (VEQMAX).

23.1. O VEQMIN no Ano de Concessao “t” (VEQMIN;) sera definido a partir de
um desconto percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF;), conforme a férmula a seguir:

VEQMIN; = VEQREF; * (1 - Banda do Mecanismo)

2.3.2. O VEQMAX no Ano de Concessao “t” (VEQMAX;:) sera definido a partir
de um acréscimo percentual referente a Banda do Mecanismo sobre o VEQ de
Referéncia no ano “t” (VEQREF), conforme a férmula a seguir:

VEQMAX: = VEQREF; *(1 + Banda do Mecanismo)

2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concesséo “t” (VEQREF:) a partir do
VEQ de Referéncia Acumulado das Pracas de Pedéagio do ano 2 até o ano “t”
(VRAPpy), cujos valores sdo calculados na subcldusula 2.5. O VEQREF:
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corresponde ao somatério dos valores de VRAP de todas as pracas de pedagio no

ano “t”, conforme férmula a seguir:
qtde pragas

VEQREF, = Z (VRAP,,)

p=1
Em que:

p representa a praca de pedagio;
t representa 0 ano de concessao.

2.3.4. O VEQRA do ano de concessao “t” (VEQRA,) corresponde ao somatério
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 2 ao ano “t”; e (ii) valores da
Diferen¢ca de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 2 ao ano “t-1”, conforme
férmula a sequir:

t
VEQRA; = Z(VEQRTi + DVEQ;_4)
i=2
Em que:

i € o indice associado a cada ano de concessao;
t representa 0 ano de concessao;

VEQRT,; representa o VEQ total realizado, correspondendo a soma dos
VEQs realizados em todas as pracas de pedagio no respectivo ano

DVEQ, conforme definicAo apresentada na subclausula 2.3.5,
sendo DVEQ1 =0

2.3.5. O VEQRA do Ano de Concessao “t” (VEQRA:) sera comparado com os
valores de VEQMIN: e VEQMAX;, para a apuracdo do valor da Diferenca de
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQ;), conforme a seguinte férmula:

Se VEQMIN, < VEQRA, < VEQMAX,  entdo DVEQ, =0
DVEQ, = { Se VEQRA, < VEQMIN, entdo DVEQ, = VEQMIN, — VEQRA,

Se VEQRA, > VEQMAX, entio DVEQ, = VEQMAX, — VEQRA,

2.3.6. A Compensacgdo Financeira do ano “t” (R;) sera calculada a partir da
multiplicagdo entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (ii) DVEQy; (iii) o fator
relacionado a somatéria das aliquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a
Tarifa Média Ponderada das Pragas de Pedagio no ano “t”, para a categoria 1
de veiculos (TMP,), conforme formula a seguir:

R; = %FC » DVEQ; * (1 — %ATR) x TMP;
Em que:

t representa 0 ano de concessao;

DVEQ: é o valor da Diferenca de Demanda Compartilhada no ano “t’;
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%FC ¢ o Fator de Compartilhamento, conforme defini¢cdo do presente Mecanismo
de Compartilhamento do Risco de Demanda;

%ATR é a somatéria das aliquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a
receita, de forma a manter simétrica a aplicagdo do mecanismo em favor do Poder
Concedente € da Concessionaria.

TMP: é a Tarifa Média Ponderada de Pedagio para a categoria 1 realizada no ano
“t”, calculada por meio da seguinte formula:

P Ya64e Prasas(TMPRACA,, * VEQRP,,)
£ VEQRT,

Em que:
p representa a praga de pedagio;

t representa 0 ano concessao;

VEQRP,, representa o VEQ realizado na praga de pedagio “p” no de concesséo
“p

VEQRT, representa o VEQ total realizado no ano de concessdo “t’,
correspondendo a soma dos VEQRP de todas as pragas de pedagio do ano “t”;

TMPRACA,, ¢ a Tarifa Média da Praca de Pedagio “p” no ano “t”, calculada por
meio da seguinte formula:

2221 TPp,t,d
TMPRACAp‘t = T
Em que:
d representa o dia do ano de concesséao “t”;
QD representa a quantidade de dias no ano de concesséao “t’;

TP,,, representa o valor da Tarifa de Pedagio de face vigente na praca

de pedagio “p”, no dia “d”, no ano “t”, para veiculos da categoria 1, indicada
no Contrato.

2.4. Valores positivos de Rt representam compensacdes a pagar pelo Poder
Concedente para a Concessionaria, enquanto valores negativos de Rt representam
compensagfes a pagar pela Concessionaria ao Poder Concedente.

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio
“p”, em milhdes de veiculos equivalentes, para o ano de civil “c” (VEQPp c):

Tabela 1
Volume Equivalente de Referéncia por ano civil

Pracga de Pedagio (“p”)

Ano civil"c" | S09 | s10 | s11 | s12 | s14 | s15 | s17 | s20 | s21
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2025 07,05 | 05,43 | 03,34 | 04,59 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 05,19 | 04,75
2026 11,03 | 08,57 | 05,47 | 07,45 | 05,70 | 05,42 | 09,09 | 08,36 | 07,39
2027 11,30 | 08,78 | 05,61 | 07,63 | 05,83 | 05,55 | 09,27 | 08,56 | 07,57
2028 11,62 | 09,07 | 05,77 | 07,73 | 05,73 | 05,65 | 09,48 | 08,76 | 07,79
2029 11,99 | 09,30 | 05,88 | 08,20 | 06,22 | 06,07 | 09,93 | 08,92 | 07,95
2030 12,35 | 09,59 | 06,08 | 08,48 | 06,37 | 06,34 | 10,37 | 09,01 | 08,15
2031 12,63 | 09,77 | 06,23 | 08,65 | 06,53 | 06,49 | 10,63 | 09,46 | 08,41
2032 12,93 | 10,03 | 06,38 | 08,85 | 06,66 | 06,55 | 10,87 | 09,75 | 08,65
2033 13,20 | 10,19 | 06,47 | 09,06 | 06,91 | 06,91 | 11,19 | 10,01 | 08,89
2034 13,53 | 10,45 | 06,62 | 09,28 | 07,16 | 07,28 | 11,35 | 10,29 | 09,15
2035 12,69 | 09,67 | 05,75 | 08,48 | 07,31 | 07,42 | 11,52 | 10,43 | 09,28
2036 12,99 | 09,89 | 05,88 | 08,67 | 07,48 | 07,60 | 11,78 | 10,68 | 09,52
2037 13,28 | 10,10 | 06,00 | 08,86 | 07,64 | 07,78 | 12,03 | 10,94 | 09,75
2038 13,57 | 10,32 | 06,13 | 09,05 | 07,81 | 07,96 | 12,29 | 11,19 | 09,99
2039 13,87 | 10,54 | 06,25 | 09,24 | 07,98 | 08,14 | 12,54 | 11,44 | 10,22
2040 14,16 | 10,75 | 06,38 | 09,43 | 08,14 | 08,32 | 12,80 | 11,69 | 10,46
2041 14,42 | 10,95 | 06,50 | 09,60 | 08,31 | 08,49 | 13,03 | 11,92 | 10,69
2042 14,67 | 11,15 | 06,61 | 09,78 | 08,48 | 08,66 | 13,26 | 12,15 | 10,91
2043 14,93 | 11,36 | 06,73 | 09,95 | 08,66 | 08,83 | 13,49 | 12,38 | 11,14
2044 15,19 | 11,56 | 06,85 | 10,12 | 08,83 | 09,00 | 13,72 | 12,61 | 11,37
2045 15,44 | 11,76 | 06,96 | 10,29 | 09,00 | 09,17 | 13,96 | 12,84 | 11,60
2046 15,70 | 11,96 | 07,08 | 10,47 | 09,17 | 09,34 | 14,19 | 13,07 | 11,82
2047 15,95 | 12,16 | 07,20 | 10,64 | 09,34 | 09,51 | 14,42 | 13,30 | 12,05
2048 16,21 | 12,36 | 07,32 | 10,81 | 09,51 | 09,68 | 14,65 | 13,53 | 12,28
2049 16,47 | 12,56 | 07,43 | 10,99 | 09,68 | 09,85 | 14,88 | 13,76 | 12,50
2050 16,72 | 12,77 | 07,55 | 11,16 | 09,85 | 10,02 | 15,11 | 13,99 | 12,73
2051 16,98 | 12,97 | 07,67 | 11,33 | 10,02 | 10,19 | 15,34 | 14,22 | 12,96
2052 17,24 | 13,18 | 07,79 | 11,51 | 10,17 | 10,36 | 15,58 | 14,46 | 13,19
2053 17,49 | 13,38 | 07,90 | 11,69 | 10,32 | 10,53 | 15,81 | 14,70 | 13,42
2054 17,75 | 13,59 | 08,02 | 11,87 | 10,47 | 10,70 | 16,04 | 14,94 | 13,66
2055 18,01 | 13,80 | 08,14 | 12,05 | 10,62 | 10,87 | 16,28 | 15,18 | 13,89
2056 18,27 | 14,02 | 08,26 | 12,23 | 10,77 | 11,04 | 16,52 | 15,43 | 14,13
2057 18,54 | 14,24 | 08,39 | 12,42 | 10,93 | 11,22 | 16,76 | 15,69 | 14,38

2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no
Ano de Concesséo “t” (VEQPp,:) a partir dos valores de VEQ de Referéncia da
Praca de Pedagio “p” no ano civil “c” (VEQPyc) apresentados na Tabela 1.
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Considerando que o inicio do ano de concessao “t” ocorre durante ano civil “c”, o
célculo dos valores de VEQPy, é feito por meio da férmula:

DF DF
VEQP,, = VEQP,, (1 - —) +VEQP, 41 (—)
QDC+1

@D,

Em que:
C representa o ano civil;

t representa o Ano de Concesséo, de 1 a 30, contado a partir da data da assuncéo,
observada a subcldusula 2.5.2;

VEQP5. € o VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concesséo “t”;

VEQPy.c € o VEQ de Referéncia da Praca de Pedagio “p” no ano civil “c”;

VEQPyp.c+1 € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano civil “c+17;

DF representa a Defasagem entre o inicio do ano civil “c” e o inicio do ano de
concessao “t”, expressa em dias;

PR

QDc. representa a quantidade de dias do ano civil “c”;
QDc+1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”.

2.5.2. O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda sera
aplicado a partir do segundo ano de concessdo, mesmo que a Tabela 1 possa
apresentar anos civis anteriores.

2.5.3. Caso ndo ocorra a abertura de pracas de pedagio até o fim do 12° (décimo
segundo) més a partir da Data da Assunc¢do, o trafego ndo pedagiado decorrente
desse Atraso nédo sera objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de
Demanda. Havendo dias de Atraso na abertura da praga de pedagio “p” no ano “t",
sera calculado um Volume de Trafego de Ajuste (AAp.), proporcional a quantidade

de dias de atraso (QDAy,), conforme a seguinte férmula:

VEQP,;

AA,, = QDA e ——
pt Q pt* 0D,

Em que:

p representa a praga de pedagio;

QDA,, representa a quantidade de dias de atraso da abertura da praga “p” no ano
de concessao “t”, a partir do segundo Ano de Concesséo;

@

VEQPp .t € 0 VEQ de Referéncia da Praga de Pedagio “p” no ano de concesséao “t”;

QD: é a quantidade de dias do ano de concesséao “t”.

2.5.4. Em relacédo ao prazo de abertura das pracas de pedagio, antecipagdes de
cobranca de tarifa de pedagio ndo serdo consideradas no Mecanismo de
Compartilhamento do Risco de Demanda para nenhum efeito.
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2.5.5. O VEQ de Referéncia Acumulado da praga de pedagio “p” no ano de
concessao “t” (VRAP,) corresponde ao somatério de VEQP da praca de pedagio
“p” desde o ano 2 (dois) até o ano “t”, descontando o Volume de Trafego de Ajuste
(AAp,), referente a ocorréncia de atraso na abertura da praga de pedagio “p” no
respectivo ano de concesséo, conforme subclausula 2.5.3. Portanto:

t
VRAP, ; = Z(VEQPW- —AA,;)
i=2

Em que:
i & o indice associado a cada ano de concessao

3. Correcao Monetaria da Compensacao Financeira

3.1 A Compensagao Financeira do ano “t” (R:) sera corrigida pela variagédo
do IRT entre o Ano de Concesséo “t” de apuragdo e o Ano de Concesséo de
efetivo pagamento “tpas”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte
férmula:

IRT,,,,

Val P =R
alor a ser Pago ¢ * IRT,
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Anexo 15 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢co de Insumo

1 Definigoes:

11

1.2

Para os fins do presente Anexo, e sem prejuizo de outras definicdes estabelecidas
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definicbes aplicam-se as respectivas
expressoes:

0] IGP-DI: indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna divulgado pela
Fundagao Getulio Vargas, devendo ser substituido por outro que venha a ser
criado em seu lugar na hipétese de sua extingao;

(ii) ICR: indice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Prego de Insumo, calculado com base na variagao do IGP-DI entre fevereiro
de 2023 e dois meses anteriores a data-base da sua aplicagéo, conforme a
seguinte formula: ICR = IGP-DI i/ IGP-DI o (em que: IGP-DI o significa o
numero-indice do IGP-DI do més de fevereiro de 2023, e IGP-DI i significa o
nuamero-indice do IGP-DI de dois meses anteriores a data-base de sua
aplicacgéo).

(i) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo: significa
0 mecanismo de prote¢cdo financeira ao Poder Concedente e a
Concessionaria com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos
na execugao do Contrato advindos da variagédo entre a aplicagdo do IRT e
do ICR, nos termos deste Anexo;

(iv) Saldo de Compensag¢ao: montante resultante da aplicacdo da formula
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da
Concessionaria ou do Poder Concedente, na forma deste Anexo.

As demais expressdes grafadas em letras maiusculas tém o significado atribuido no
Contrato € nos Anexos.

2 Condicoes

2.1

2.2

2.3

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tem a
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedagio,
a diferenca financeira entre (i) os efeitos da aplicagcdo da variagdo do IRT e (ii) os
efeitos da aplicagao da variagao do ICR, visando a refletir a atualizagdo monetaria
dos custos incorridos pela Concessionaria para a execugéo do Contrato.

O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo tera
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifaria da
Concessionaria.

Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da Data de Assungdo, a
Concessionaria devera informar a ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Prego de Insumo, definindo o percentual
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima.
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2.4 Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Prego de
Insumo, a Concessionaria ndao podera cancela-lo, alterar o percentual de
compartilhamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Protegao
Cambial.

2.4.1 Caso acione o Mecanismo de Prote¢ao Cambial, a Concessionaria ndo
podera acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco
de Insumo.

2.5 Como condigéo para aplicacdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo em favor da Concessionaria, esta devera ter concluido ao menos
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias
previstas no PER até o momento da sua aferigéo.

25.1 Na hipotese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressao de obra ou
intervengao prevista no PER, ou (b) inexecugao, pela Concessionaria, em
decorréncia da materializagao de risco alocado ao Poder Concedente, ndo
havera qualquer prejuizo a aplicagdo do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo.

252 Caso a aplicagdo do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preco de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independera da
condicdo de execugédo de obras e servicos.

253 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preco de Insumo nao
sera aplicado retroativamente em favor da Concessionaria referente a
periodos em que aferigdo de percentual de conclusdo de Obras de
Ampliacdo de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90%
(noventa por cento).

3 Calculo do Valor Devido
3.1 Para fins de calculo do valor da compensagao anual, Compensacioypy ¢, @ qUE S€

3.2

refere o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo, sera
apurado anualmente, até o 10° ano do contrato, a diferenca financeira entre os
efeitos da aplicacdo do IRT para reajuste da Tarifa de Pedagio, do Fator C
associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e a aplicagéo do ICR na
forma deste Anexo, para refletir a atualizagéo dos custos incorridos para a execugao
da Concessao.

3.1.1 Do 11° Ano de Concessao até o final do Contrato, para fins do calculo do
valor da compensagdo anual, Compensacioypy: S€ra considerada a
diferenga acumulada entre os efeitos da aplicagdo do IRT e a aplicagao do
ICR até 0 10° ano, respectivamente IRT10 € ICRt=10 nos termos do item 3.2.

O célculo seria realizado de acordo com a férmula abaixo:
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( ICR;

- 1) % x RT t <10
(IRT, + Cmecanismo,) x a% x RTypu ¢ para

Compensagaoypy ¢+ =

( ICRy,

- 1) % x RT, £> 10
(IRTy + Cmecanismoy) xa%xRTypme  para

Onde:

ICR,: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O calculo deve ser
utilizado o numero indice do ICR da data t;

IRT,: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data {. No célculo deve ser
utilizado o numero indice do IRT da data ¢

a%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela
Concessionaria nos termos da subclausula 2.3, que pode variar entre 0 e 30%.

RTypu ¢+ Receita Tarifaria dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de
Compensacgao, considerando a tributagdo aplicavel de forma a manter as
compensacgdes em favor do Poder Concedente e da Concessionaria simétricas.

Cmecanismo,: Trata-se da razéo entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a
Tarifa Basica de Pedagio (C;previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que
antecedem a data f, que seja decorrente de compensagdes do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo; e (ii) a Tarifa Basica de
Pedagio dos 12 (doze) meses que antecedem a data .

A cada apuragao anual, o resultado da férmula prevista no item acima compora o
Saldo de Compensagao.

Operacionalizagao

4.1

4.2

4.3

O Saldo de Compensagao apurado em decorréncia do Mecanismo de
Compartilhamento de Risco de Pre¢o de Insumo sera atualizado com base no
IRT entre o més de apuragdo do valor e 0 més em que houver a efetiva
compensagao no dmbito das Revisdes Ordinarias, nos termos deste Anexo.

Sobre o Saldo de Compensacgao incidira o percentual de Recursos Vinculados
previstos no Contrato.

O Saldo de Compensacgao resultante sera compensado no ambito da Revisao
Ordinaria subsequente a sua apuragao.

43.1 Se em favor da Concessionaria, pela seguinte ordem de prioridade, até o
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a
Compensar:

0] Montante disponivel na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente
transferido para a Conta de Livre Movimentagao;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragédo da aliquota que resultara entre 0%
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e
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(iii) Majoragéo da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.2 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opgdes, a
critério da Concessionaria, no limite do Saldo a Compensar:

0] Depdsito pela Concessionaria na Conta de Ajuste do valor
correspondente ao Saldo de Compensacgio;

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados a Conta de
Ajuste, por meio da alteragdo da aliquota que resultara entre o
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e

(iii) Diminuigao da Tarifa de Pedagio por meio do Fator C.

4.3.3 No caso da utilizagcao do fluxo futuro de Recursos Vinculados devera ser
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal.

O Banco Depositario sera notificado pela ANTT com todas as informacdes
necessarias a implementagao das medidas previstas neste Anexo.

4.4.1 O Banco Depositario adotard as medidas necessérias para assegurar a
operacionalizagdao do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de
Preg¢o de Insumo, sem prejuizo das demais disposicbes do Contrato e
seus Anexos as quais esteja vinculado, tais como:

0] ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados
aos niveis indicados neste Anexo, conforme a Notificacido de
Compensagao Setorial;

(i) efetuar as transferéncias previstas, conforme a hipdtese de
compensagao, observando as regras aplicaveis, devendo também
enviar relatérios mensais as Partes indicadas;

(iii) notificar as Partes sobre a cessagio das compensagoes;

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de
Risco de Preco de Insumo.
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Anexo 16 — Obras de Acordos com Terceiros

A tabela abaixo indica os segmentos de Obras de Acordos com Terceiros, com previséo
de execugdo em andamento quando da Data de Assungao, devendo, apds sua conclusao
parcial ou total, serem assumidos pela Concessionaria, nos termos do Contrato.

Tabela
Obras de Acordos com Terceiros

Caddigo Descricdo da Obra

Fator de
Recomposicao
Cronograma
(FROCt)

Ano de
Transferéncia
Previsto

Extenséo
(km)

1 580,280. 7.1 1° Ano de Concessao 0,37075%

Duplicagéo da BR-277 do
km 574,740 ao km

Marginal entre o km
581,740 ao km 583,300

2 14,6 1° Ano de Concessao 0,69874%

Acesso a 22. Ponte
Internacional em Foz do
Iguacu/PR do km 0,00 ao

km 14,6

3 esquerdo) do km 709,4 ao 1,2 1° Ano de Concesséo 0,13229%

Vias Marginais (lado

km 710,6

4 OAE no km 709,839 un 1° Ano de Concessao 0,11714%

Somente ocorrerd recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro em caso de (i)
transferéncia do segmento com remanescente de obra ou pendéncia de adequacgdes para
atendimento a Parametros de Desempenho a executar ou de (ii) alteracdo do ano previsto
para a transferéncia do segmento a Concessionaria.

Caso a Concessionaria seja instada a concluir ou adequar aos parametros de desempenho
as obras listadas na Tabela deste anexo, total ou parcialmente, o equilibrio econémico-
financeiro do Contrato sera recomposto pelo Fluxo de Caixa Marginal (FCM), seguindo as
previsdes contratuais e regulatérias para a sua aplicagéo.

No caso de transferéncia do segmento em ano divergente do previsto, sera realizada
recomposicdo em favor ou desfavor da Concessionaria, se o evento ocorrer de forma
antecipada ou postergada, respectivamente, em fungdo do deslocamento de cronograma
dos custos relativos a manutengao, conservacgao e operagado do segmento.

A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro pela alteragdo do ano previsto para a
transferéncia do segmento & Concessiondria sera realizada com base nos fatores
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paramétricos indicado na Tabela deste Anexo 16, que serdo aplicados na férmula da Tarifa
de Pedagio prevista no Contrato.

1.1 O célculo do Fator de Recomposicao das Obras de Acordos com Terceiros com
deslocamento de cronograma (FROc) sera realizado por meio da seguinte férmula:

i=n
FROc = Z{[(CAAixFROai) — FROct;] x CAT;}
i=1

Onde,

FROc ¢é o Fator de Recomposigdo das Obras de Acordos com Terceiros decorrente do
deslocamento de cronograma quanto a transferéncia;

CAA; é o Coeficiente de Ajuste Adicional previsto na Tabela V do Anexo 5, associado a
cada segmento i, e aplicado na forma descrita no Anexo 5, sendo zero quando tratar de
atraso na transferéncia do segmento;

FROcti é o percentual pré-fixado previsto na Tabela deste Anexo 16, associado ao
segmento i antecipado ou atrasado;

CAT; ¢é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV do Anexo 5, associado a
cada segmento i, e aplicado na forma descrita no Anexo 5, devendo assumir o valor zero
no caso de transferéncia do segmento em ano posterior ao previsto;

n é a quantidade de obras com transferéncia atrasadas ou adiantadas, passiveis de
aplicagao do Fator de Recomposicao; e

i € o indice, de 1 até n, associado as obras com transferéncia atrasadas ou adiantadas,
passiveis de aplicagdo do Fator de Recomposigao.

1.2 No caso de transferéncia do segmento em ano posterior ao previsto, o CATi deve
ser calculado conforme o item 4.2 do anexo 5. No caso de transferéncia do
segmento em ano anterior ao previsto, o CAT;i deve ser calculado conforme o item
4.3 do anexo 5.

1.3 Em caso de antecipacao da transferéncia da obra, o Fator de Recomposigéo deve
ser aplicado a partir do ano da transferéncia até o final do prazo da concesséo.

1.4 O desconto tarifario devido a postergagdo da transferéncia da obra deve ser
aplicado durante o periodo em que ocorrer o atraso.



