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Anexo 1 - Termo de Arrolamento e Transferência de Bens 
 

Este Anexo será disponibilizado separadamente. 
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Anexo 2 - Programa de Exploração da Rodovia (PER) 
 

Este Anexo será disponibilizado separadamente. 
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(Papel Timbrado do Banco Fiador) 

Anexo 3 - Modelo de Fiança Bancária 
 
[local], [●] de [●] de [●] 

 

À 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) 
SCES Trecho 3, Lote 10 
Polo 8 do Projeto Orla 
70.200-003 Brasília DF 

 

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº [●] (“Carta de Fiança”) 

 

1 Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no 
CNPJ/MF sob nº [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais 
sucessores, obriga-se perante a ANTT como fiador solidário da 
[Concessionária], com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob nº [●] 
(“Afiançada”), com expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos 
nos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações 
assumidas pela Afiançada no Contrato de Concessão nº [●], para a 
prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, 
conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do 
Sistema Rodoviário (“Contrato”), celebrado entre a ANTT e a Afiançada em 
[●], cujos termos, cláusulas e condições o Banco Fiador declara 
expressamente conhecer e aceitar. 

2 Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador a pagar 
à ANTT, no caso de descumprimento das obrigações assumidas pela 
Afiançada no Contrato, incluindo, entre outras, as hipóteses de 
inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados a seguir, para 
cada ano do Contrato (“Fiança”): 

Período Valor 
Do início do Prazo do Contrato até a 

conclusão de 90% (noventa por cento) das 
Obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias descritas no PER 

R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e 
um milhões de reais) 

Da conclusão de 90% (noventa por cento) das 
Obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias descritas no PER até o final do 4º 
Ano de Concessão anterior ao encerramento 

do prazo original do Contrato 

R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um 
milhões de reais) 

Últimos 3 (três) anos do prazo original do 
Contrato 

R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e 
um milhões de reais) 
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2.1 A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está condicionada ao 
cumprimento das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias do Sistema 
Rodoviário descritas no PER, assim atestadas pela ANTT. 

2.2 A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente pelo IRT. 

3 Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito dos valores indicados no item 2 
desta Carta de Fiança Bancária, a pagar pelos prejuízos causados pela 
Afiançada, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes 
títulos quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação 
escrita encaminhada pela ANTT. 

4 O Banco Fiador não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da 
Afiançada ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da 
obrigação assumida perante a ANTT nos termos desta Carta de Fiança. 

5 O Banco Fiador e a Afiançada não poderão alterar qualquer dos termos da 
Fiança sem a prévia e expressa autorização da ANTT. 

6 Sempre que a Afiançada se utilizar de parte do total da Fiança, o Banco 
Fiador obriga-se a efetuar imediata notificação à Concessionária para que 
esta proceda, dentro de 30 (trinta) dias da data da utilização, à recomposição 
do montante integral da Fiança. 

7 Na hipótese de a ANTT ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador 
obrigado ao pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais. 

8 A Fiança vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme as 
condições mencionadas no Contrato. 

9 Declara o Banco Fiador que:  

9.1 a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando 
integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além 
de atender aos preceitos da legislação bancária aplicável; 

9.2 os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em seu nome 
e em sua responsabilidade; e 

9.3 seu capital social é de R$ [●] (●), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil a 
expedir cartas de fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança, no montante de 
R$ [●] (●), encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central 
do Brasil. 

10 Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de 
Fiança terão os significados a eles atribuídos no Contrato. 

 

______________________________________________ 
[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida] 

 
Testemunhas:  
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_________________________ 
Nome: 
RG: 

____________________________ 
Nome: 
RG: 
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Anexo 4 - Modelo de Seguro-Garantia 
 

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA 

 

11 Tomador 

11.1 Concessionária.  

12 Segurado  

12.1 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 

13 Objeto do Seguro 

13.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela Concessionária 
perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessão do Sistema 
Rodoviário, devendo o Segurado ser indenizado, até o limite dos valores fixados no 
item 5 abaixo, quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os 
eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato. 

14 Instrumento  

14.1 Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e 
autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguros-garantia. 

15 Valor da Garantia  

15.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever os montantes de indenização indicados 
a seguir, para cada ano do Contrato: 

Período Valor 
Do início do Prazo do Contrato até a 

conclusão de 90% (noventa por cento) das 
Obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias descritas no PER 

R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e 
um milhões de reais) 

Da conclusão de 90% (noventa por cento) das 
Obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias descritas no PER até o final do 4º 
Ano de Concessão anterior ao encerramento 

do prazo original do Contrato 

R$ 241.000.000,00 (duzentos e quarenta e um 
milhões de reais) 

Últimos 3 (três) anos do prazo original do 
Contrato 

R$ 481.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e 
um milhões de reais) 

 

15.2 A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está condicionada ao 
cumprimento das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias do Sistema 
Rodoviário descritas no PER, assim atestadas pela ANTT. 

15.3 A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente pelo IRT. 

16 Prazo 

16.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 (um) ano, 
renovável por igual período. 
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17 Disposições Adicionais 

17.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais: 

I. declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do 
Contrato;  

II. vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de pagamento 
total ou parcial do prêmio; 

III. confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela 
Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a 
indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador; 

IV. a comunicação regular da expectativa e da reclamação do sinistro, quando 
apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos nesta 
apólice, assegura a indenização em favor do segurado, ainda que entre o fato 
gerador do sinistro e a conclusão da sua apuração tenha expirado a vigência da 
apólice ou esta tenha sido prorrogada;  

V. a prorrogação da apólice não implicará reconhecimento pelo segurado da 
adimplência e pontualidade nas obrigações previstas no contrato de concessão 
pelo tomador; 

VI. que, declarada a caducidade da Concessão, a ANTT poderá executar a Apólice 
de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais prejuízos; e 

VII. as questões judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, serão 
resolvidas na jurisdição de domicílio do Segurado. 

18 Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão 
os significados a eles atribuídos no Contrato. 
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Anexo 5 - Fatores D, A e E 
 

Desconto e Acréscimo de Reequilíbrio 

 

1.  Introdução 

1.1  O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, 
cálculo e aplicação do Desconto de Reequilíbrio e do Acréscimo de Reequilíbrio 
relacionados à prestação dos serviços públicos objeto da Concessão.  

1.2  A aplicação dar-se-á por meio dos Fatores D, A e E, incidentes sobre a 
alíquota de Recursos Vinculados a ser destinada à Conta de Ajuste da 
Concessão, ou sobre a Tarifa de Pedágio, na forma prevista neste Contrato. 

 

2.  Desconto de Reequilíbrio 

2.1  O Desconto de Reequilíbrio não constitui espécie de penalidade imposta 
à Concessionária, mas sim mecanismo para compensar os usuários do Sistema 
Rodoviário. Pressupõe que, se o serviço público prestado na Concessão estiver 
em desconformidade com as condições estabelecidas no Contrato e no PER, tal 
serviço não deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo 
preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando à manutenção do 
seu equilíbrio econômico-financeiro para os casos de não atendimento das metas do 
PER ou da supressão de investimentos da Frente de Obras, da Frente de Serviços 
Estruturais (Recuperação e Manutenção) e da Frente de Serviços Operacionais, em 
consonância com os seus respectivos Parâmetros Técnicos. 

2.2  A avaliação prevista neste Anexo é a verificação objetiva promovida para 
medir a execução de obras e serviços da Concessão com base nos indicadores 
estabelecidos, com vistas à manutenção da equivalência contratual entre os serviços 
prestados pela Concessionária e a sua remuneração. 

2.3  A avaliação será realizada ao final de cada Ano de Concessão, 
observando-se que: 

2.3.1 obras e serviços deverão ser realizados de acordo com os 
Parâmetros Técnicos e os prazos estabelecidos no PER;  

2.3.2 será admitida a entrega parcial das obras e serviços da Frente de 
Obras e da Frente de Serviços Operacionais; 

2.3.3 o cálculo de entregas parciais considerará o percentual não 
concluído das obras e serviços e não significa aceite da ANTT quanto à 
conclusão da atividade; 

2.3.4 o não cumprimento de cada atividade será atestado e 
documentado pela ANTT; e 
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2.3.5 para a aferição do cumprimento dos parâmetros presentes neste 
Anexo a ANTT poderá utilizar certificado de inspeção emitido por 
Verificador nos termos do Contrato. 

2.3.5.1 Aplica-se à avaliação de conformidade de que trata este item o 
disposto na Cláusula 9 do Contrato. 

2.4  No caso de cumprimento de todas as atividades especificadas e dentro do 
prazo inicialmente previsto no PER, não haverá aplicação do Desconto de 
Reequilíbrio. 

2.5 Para cada ano do Prazo de Concessão, à exceção do último, o Desconto 
de Reequilíbrio será calculado pelo somatório dos percentuais relativos às 
atividades não cumpridas ou suprimidas das Tabelas I, II e III deste Anexo, 
produzindo efeito na Revisão Ordinária subsequente ao que for constatado o seu 
não atendimento.  

2.5.1 Os percentuais previstos serão multiplicados pelos percentuais 
inexecutados. A apuração desses percentuais ocorrerá a partir do término do 
prazo estipulado no PER e terá como base o detalhamento de execução 
física aprovado pela ANTT. Incidirá sobre os percentuais pré-fixados o 
Coeficiente de Ajuste Temporal previsto neste Anexo. 

2.5.2 O resultado da avaliação determinará, anualmente, o percentual 
relativo ao Desconto de Reequilíbrio a ser considerado para fins de 
modulação da alíquota de Recursos Vinculados a ser destinada à Conta 
de Ajuste da Concessão, consistindo na redução dos valores a serem 
destinados à Conta de Livre Movimentação da Concessionária. 

2.5.3 O percentual relativo ao Desconto de Reequilíbrio – Fator D será 
calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑫𝑫 = �(𝐃𝐃𝐃𝐃𝐢𝐢 𝐱𝐱 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢 𝐱𝐱 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐢𝐢) +
𝒊𝒊=𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 �(𝐃𝐃𝐃𝐃𝐣𝐣)
𝒋𝒋=𝒎𝒎

𝒋𝒋=𝟏𝟏

 

Onde, 

D é o Desconto de Reequilíbrio – Fator D; 

Doi é o percentual pré-fixado previsto nas Tabelas II e III associado a cada 
obra i; 

Dpj é o percentual pré-fixado previsto na Tabelas I associado aos 
parâmetros de desempenho de cada serviço j; 

 

PIi é o percentual não concluído da obra i; 

CATi é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado 
a cada obra i, e aplicado na forma descrita neste Anexo; 

n é a quantidade de obras com previsão de serem executadas até o ano 
anterior ao de início da aplicação do Fator D; 
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m é a quantidade de serviços com parâmetros de desempenho apurados até 
o ano anterior ao de início da aplicação do Fator D; 

i é o índice, de 1 até n, associado a cada obra com previsão de ser executada 
até o ano anterior ao de início da aplicação do Fator D; e 

j é o índice, de 1 até m, associado a cada serviço com parâmetro de 
desempenho apurado até o ano anterior ao de início da aplicação do Fator 
D. 

2.6  O não cumprimento das atividades que ensejem a aplicação do Desconto 
de Reequilíbrio no último ano do Contrato gerará indenização ao Poder 
Concedente correspondente à aplicação do somatório dos percentuais de 
Desconto de Reequilíbrio, relativos às atividades não cumpridas, sobre a Receita 
Bruta estimada referente ao ano seguinte ao término da Concessão. 

2.6.1  A Receita Bruta estimada será calculada a partir dos elementos 
(i) e (ii) a seguir:  

(i) da Tarifa de Pedágio calculada conforme a seguinte fórmula: 

Tarifa de Pedágio = Tarifa Básica de Pedágio x IRT, 

Onde o IRT é calculado até dois meses anteriores à data de término da 
Concessão. 

(ii) da Projeção do Volume Total Pedagiado Equivalente para o ano seguinte 
ao término da Concessão, expresso em veículos equivalentes à categoria 
1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento média 
do Volume Total Pedagiado Equivalente da Rodovia dos últimos 3 (três) 
anos, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡+1� = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡 × �
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑡𝑡−2

 

Onde:  

VTPeqt: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em 
veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente 
verificado no ano t. O fator de equivalência para os veículos não 
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na 
tabela do Contrato para cada categoria. 

VTPeqt-2: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em 
veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente 
verificado no ano t-2. O fator de equivalência para os veículos não 
enquadrados na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na 
tabela do Contrato para cada categoria. 

VTPeqt+1� : Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso 
em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, para o ano 
seguinte a t. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na 
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categoria 1 será o Multiplicador de Tarifa indicado na tabela do Contrato 
para cada categoria. 

2.6.2 O valor monetário decorrente do cálculo descrito na subcláusula 2.6 deverá 
ser transferido para o saldo do Fator C ao final da Concessão para 
eventual compensação, como disposto no Contrato e no Anexo 6. 

3.  Acréscimo de Reequilíbrio e Estoque de Melhorias 

3.1  O Acréscimo de Reequilíbrio não constitui espécie de bonificação em 
favor da Concessionária, mas mecanismo pré-fixado de ressarcimento da 
Concessionária pela conclusão antecipada das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias previstas no PER (Fator A) ou pela conclusão das obras 
do Estoque de Melhorias (Fator E). Pressupõe que o custo econômico e/ou 
financeiro adicional deve ser ressarcido em decorrência do atendimento ao 
interesse público pela ampliação de capacidade disponibilizada aos usuários. 

3.2 O Acréscimo de Reequilíbrio consiste no incremento dos valores 
destinados à Conta de Livre Movimentação da Concessionária por meio da 
modulação da alíquota de Recursos Vinculados a ser destinada à Conta de 
Ajuste da Concessão, decorrente das seguintes hipóteses: 

3.2.1 conclusão antecipada das Obras de Ampliação de Capacidade 
e Melhorias previstas no PER, sendo a sua execução condicionada à 
prévia autorização da ANTT; ou 

3.2.2 conclusão das obras do Estoque de Melhorias, mediante prévia 
solicitação da ANTT. 

3.3  O Acréscimo de Reequilíbrio será calculado após a conclusão 
antecipada das obras previstas na Tabela II, nos termos do Contrato e do PER.  

3.4  O resultado da avaliação determinará o percentual relativo ao Acréscimo 
de Reequilíbrio a ser considerado para a modulação da alíquota de Recursos 
Vinculados sobre a Receita Bruta a serem destinados à Conta de Ajuste da 
Concessão, desde a Revisão Ordinária subsequente à conclusão das obras até o 
final do Prazo de Concessão.  

3.5  Incidirá sobre os percentuais pré-fixados o Coeficiente de Ajuste 
Temporal previsto neste Anexo.  

3.6  No caso da conclusão antecipada das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias previstas no PER, será também aplicado o Coeficiente 
de Ajuste Adicional previsto neste Anexo, de forma a equilibrar receitas e 
despesas no tempo, mantendo a neutralidade do Fator A no caso de antecipação 
de obrigações contratuais. 

3.7  O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilíbrio – Fator A, será 
calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑨𝑨 = �[(𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐢𝐢𝒙𝒙𝐃𝐃𝐃𝐃𝐢𝐢) −  𝐃𝐃𝐃𝐃𝐢𝐢) 𝐱𝐱 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐢𝐢]
𝒊𝒊=𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏
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Onde, 

A é o Acréscimo de Reequilíbrio – Fator A; 

CAAi é o Coeficiente de Ajuste Adicional, associado a cada obra i antecipada, 
aplicado apenas ao Acréscimo de Reequilíbrio – Fator A, conforme previsto na 
Tabela V; 

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela II, associado a cada obra i 
antecipada; 

CATi é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada 
obra i antecipada, e aplicado na forma descrita no item 4 deste Anexo; 

n é a quantidade de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias antecipadas 
e concluídas até o ano anterior ao de início da aplicação do Fator A; e 

i é o índice, de 1 até n, associado a cada uma das Obras de Ampliação de 
Capacidade e Melhorias que foram antecipadas e concluídas até o ano anterior ao 
de início da aplicação do Fator A. 

3.8  A aplicação do Estoque de Melhorias será realizada com base nas 
melhorias caracterizadas indicadas na Tabela II.  

3.8.1 Na hipótese de não haver correspondência direta entre a melhoria 
necessária e as tipificações previstas na Tabela II, a ANTT poderá compor 
novos percentuais considerando como referência os percentuais pré-fixados 
na Tabela II, equiparando-os. 

3.8.2 O limite do Estoque de Melhorias, assim como o seu saldo após 
utilização parcial, será calculado com base nos percentuais pré-fixados na 
Tabela II, desconsiderando a aplicação do Coeficiente de Ajuste Temporal, 
uma vez que a sua incidência tem apenas o objetivo de ajustar 
temporalmente o acréscimo. 

3.9  O percentual relativo ao Acréscimo de Reequilíbrio – Fator E, será 
calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝐄𝐄 = �(𝐃𝐃𝐃𝐃𝐢𝐢 𝐱𝐱 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐢𝐢)
𝒊𝒊=𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 

Onde, 

E é o Acréscimo de Reequilíbrio – Fator E; 

Doi é o percentual pré-fixado previsto na Tabela II associado a cada obra i do 
Estoque de Melhorias; 

CATi é o Coeficiente de Ajuste Temporal previsto na Tabela IV, associado a cada 
obra i do Estoque de Melhorias, e aplicado na forma descrita neste Anexo; 

n é a quantidade de obras do Estoque de Melhorias concluídas até o ano anterior 
ao de início da aplicação do Fator E; e 

i é o índice, de 1 até n, associado a cada uma das obras do concluídas até o ano 
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anterior ao de início da aplicação do Fator E. 

 

4.  Coeficiente de Ajuste Temporal 

4.1  O Coeficiente de Ajuste Temporal consiste na multiplicação do 
percentual calculado de Desconto de Reequilíbrio ou Acréscimo de Reequilíbrio 
por valor pré-fixado na Tabela IV, de forma a equilibrar receitas e despesas no 
tempo, mantendo a neutralidade dos Fatores D, A e E. 

4.2  No caso do Fator D, o ano de referência do Coeficiente de Ajuste 
Temporal na Tabela IV corresponderá ao ano previsto para a execução das obras 
e serviços constantes no PER.  

4.2.1  O Fator D será aplicado enquanto perdurar a inexecução, a partir 
da sua incorporação por meio de Revisão Ordinária.  

4.3  No caso dos Fatores A e E, o ano de referência do Coeficiente de Ajuste 
Temporal na Tabela IV corresponderá ao ano de conclusão da execução das obras 
e serviços constantes no PER. 

4.3.1  O Fator A e o Fator E permanecerão constantes até o final do 
Prazo da Concessão, a partir da sua incorporação por meio de Revisão 
Ordinária.  

5. Supressão de Obras e Serviços 

5.1 Na hipótese de exclusões definitivas de obras e serviços constantes no 
PER, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dar-se-á, por meio da 
aplicação do Fator D até o final do Prazo da Concessão. 

 



 
 

 

 

 

Tabela I – Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilíbrio para a Frente de Serviços Estruturais (Recuperação e 
Manutenção)  

 
Parte I – Indicadores e Percentuais nos Trechos da Concessão 

 
Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão 
contratual da Frente de Serviços Estruturais (Recuperação e Manutenção) do PER (1) BR-163/MS Unidade Fator 

 
1 Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento 0,0030% Por km D  
2 Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas 0,0020% Por km D  
3 Desnível entre a faixa de tráfego e acostamento conforme estabelecido no PER 0,0020% Por km D  
4 Ausência de flecha nas trilhas de roda, conforme parâmetros de desempenho 0,0020% Por km D  
5 Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima (IRI) 0,0039% Por km D  
6 Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas (TR) 0,0013% Por km D  
7 Cumprimento dos limites máximos de Deflexão Característica 0,0073% Por km D  

8 Atendimento aos parâmetros de desempenho de sinalização vertical 0,00031% Por km D  
9 Atendimento aos parâmetros de desempenho de sinalização horizontal 0,00314% Por km D  

10 Atendimento aos parâmetros de desempenho de dispositivos de proteção e segurança 0,00478% Por km D  
11 Atendimento aos parâmetros de desempenho de sistemas elétricos e iluminação 0,00485% Por km D  
12 Reforço das Obras de Arte Especiais para o TB-45 0,00006% Por m2 D  
13 Alargamento das Obras de Arte Especiais (reforma) 0,00003% Por m2 D  

14 Manutenção de aceiros 0,00006% Por km de 
cerca D  

15 Recomposição de cercas 0,00051% Por km de 
cerca D  

(1) O percentual relativo aos indicadores de nº 1 a 11, 14 e 15 deverá ser multiplicado pela extensão do segmento cujo parâmetro não esteja sendo atendido, 
considerando ambas as pistas, em segmentos máximos de 1 km 

 
 

 
  



 
 

 

 
Tabela II – Indicadores e Percentuais de Desconto, Acréscimo de Reequilíbrio e Estoque de Melhorias para a Frente de Obras  

Obras da Frente de Obras(1) BR-163/MS Unidade Fator 
16 Duplicações 0,06743% Por km A/D 
17 Correção de Traçado 0,04750% Por km A/D 
18 Faixas Adicionais em Pista Simples 0,03088% Por km A/D 
19 Acostamento 0,01088% Por km A/D 
20 Contorno Vila São Pedro (Duplo) 0,15373% Por km A/D 
21 Contorno Mundo Novo (Simples) 0,09039% Por km A/D/E 
22 Contorno Vila Vargas (Duplo) 0,13127% Por km A/D/E 
23 Contorno Itaquiraí (Simples) 0,09377% Por km A/D/E 
24 Contorno Eldorado (Simples) 0,07051% Por km A/D 
25 Vias Marginais 0,04225% Por unidade A/D/E 
26 Implantação de OAE (2) 0,00011% Por unidade A/D/E 
27 Alargamento de OAE (2) 0,00011% Por unidade A/D 
28 Reforço de OAE (2) 0,00002% Por unidade A/D/E 
29 Demolição de OAE (2) 0,00004% Por unidade A/D/E 
30 Diamante (Implantação) 0,19626% Por unidade A/D 
31 Diamante (Melhoria) 0,04302% Por unidade A/D/E 
32 Trombeta (Implantação) 0,20984% Por unidade A/D 
33 Retorno em X (Implantação) 0,05587% Por unidade A/D 
34 Retorno em U (Implantação) 0,02002% Por unidade A/D 
35 Rotatórias Alongadas (Implantação) 0,04995% Por unidade A/D 
36 Rotatórias Alongadas (Melhoria) 0,01650% Por unidade A/D/E 
37 Trevo (Melhoria) 0,08308% Por unidade A/D 
38 Acessos 0,00801% Por unidade A/D 
39 Passarelas 0,02507% Por unidade A/D/E 
40 Paradas de Ônibus 0,00592% Por unidade A/D/E 
41 Passagens de Fauna 0,00328% Por unidade A/D 



 
 

 

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela II deverá ser multiplicado pelo percentual de inexecução da obra verificado pela ANTT, em relação à meta prevista para o 
respectivo ano, para o cálculo do desconto. 

(2) Corresponde às Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliação de capacidade. 
 
 

.    



 
 

 

Tabela III – Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilíbrio para a Frente de Serviços Operacionais 
 

Obras da Frente de Serviços Operacionais (1) Percentual Unidade Fator 

42 Implantação do CCO 0,4246% Por unidade D 
43 Implantação de Postos da Polícia Rodoviária Federal 0,0383% Por unidade D 
44 Postos da Polícia Rodoviária (Demolição) 0,0019% Por unidade D 
45 Implantação das BSO/SAUU 0,2179% Por unidade D 
46 Implantação de Painéis de Mensagem Variáveis e pórtico - Fixos 0,0079% Por unidade D 
47 Implantação de Painéis de Mensagem Variáveis - Móveis 0,0031% Por unidade D 
48 Implantação de CFTV 0,0003% Por unidade D 
49 Implantação dos Radares Fixos 0,0018% Por unidade D 
50 Implantação dos Postos de Parada e Descanso – PPD 0,2537% Por unidade D 
51 Implantação das Praças de Pedágio 0,2281% Por km D 
52 Implantação dos Postos de Pesagem Fixos 0,7243% Por km D 
53 Implantação da Fibra Ótica 0,0015% Por km D 

(1) O percentual relativo aos indicadores da Tabela III deverão ser multiplicados pelo percentual de inexecução da obra verificado pela ANTT, em relação à meta prevista para o respectivo 
ano, para o cálculo do desconto. 

  



 
 

 

 
 
Tabela IV – Coeficiente de Ajuste Temporal para cada Ano de Concessão 

Ano Concessão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CAT 1,103 1,217 1,344 1,486 1,644 1,822 2,022 2,246 2,500 2,789 3,117 3,492 3,924 4,424 5,006 

Ano Concessão 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 

CAT 5,691 6,504 7,480 8,669 10,142 12,005 14,426 17,685 22,285 29,232 40,873 64,250 134,571 - - 

 
 Tabela V – Coeficiente de Ajuste Adicional (CAA) – Acréscimo de Reequilíbrio 

Ano Concessão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CAA 1,095 1,198 1,311 1,435 1,571 1,719 1,882 2,059 2,254 2,467 2,700 2,955 3,234 3,540 3,875 

Ano Concessão 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 - 

CAA 4,241 4,642 5,08 5,56 6,086 6,661 7,29 7,979 8,733 9,559 10,462 11,451 12,533 13,717 - 

 
 



 
 

 

 

 

Anexo 6 - Fator C 
 
1. Introdução 

1.1  O presente Anexo tem por objetivo especificar a metodologia de aferição, 
cálculo e reequilíbrio decorrentes de eventos que geram impacto exclusivamente 
sobre as receitas de pedágio ou extraordinárias ou verbas devidas pela 
Concessionária, pela prestação dos serviços públicos objeto da Concessão. 

1.2  Os eventos de reequilíbrio que geram impacto sobre as receitas de 
pedágio ou extraordinárias ou verbas da Concessionária, nos termos da 
subcláusula anterior, serão apurados na forma do presente Anexo, extraindo-se a 
partir de seu cálculo o Fator C incidente sobre o valor da Tarifa Básica de Pedágio, 
na forma prevista no Contrato de Concessão. 

  

1.3  O Fator C é aplicável para fins de reequilíbrio do Contrato, quando 
verificada a ampliação ou redução de receitas de pedágio ou extraordinárias ou a 
não utilização das verbas da Concessionária decorrentes dos seguintes eventos 
(rol exemplificativo): 

1.3.1  Não utilização da totalidade das verbas com Recursos para 
Desenvolvimento Tecnológico – RDT, conforme previsto no Contrato; 

1.3.2  Alteração de receitas com o arredondamento da Tarifa de 
Pedágio na forma prevista no Contrato; 

1.3.3  Alteração de receitas decorrentes do atraso na aplicação do 
reajuste da Tarifa de Pedágio no período anterior; 

1.3.4 Alteração de receitas decorrente da redução ou aumento da 
alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e da 
alíquota do PIS e COFINS; 

1.3.5  Alteração de receitas decorrente de decisão judicial que 
impossibilite a cobrança parcial ou total da Tarifa de Pedágio; 

1.3.6 Eventual saldo de eventos de anos anteriores não compensados; 

1.3.7 Alteração de receitas decorrentes da execução de obras e 
serviços fora do prazo previsto no PER; 

1.3.8  Alteração de receitas decorrente da indenização, ao Poder 
Público, descrita na subcláusula 2.6 do Anexo 5 do Contrato de 
Concessão; 

1.3.9 Compensação do Desconto de Usuário Frequente quando não 
houver saldo na Conta de Ajuste. 

1.4  Todos os eventos da subcláusula 1.3 relativos a parcelas ou percentuais 
de tarifas serão convertidos em montantes a serem creditados ou debitados do 
saldo da Conta C, conforme previsto no item 2.1, com base no tráfego e nas receitas 



 
 

 

auferidas durante o ano correspondente, tal como se daria caso os eventos 
efetivamente se realizassem. 

1.5  A aferição do Fator C será feita anualmente e terá início a partir do início 
da cobrança de Tarifa de Pedágio pela Concessionária, com sua primeira 
aplicação prevista na revisão ordinária que se seguir ao decurso de 1 (um) ano 
contado do início da cobrança de Tarifa de Pedágio. 

1.5.1  A primeira aplicação do Fator C levará em conta todos os eventos 
de reequilíbrio com impacto sobre as receitas e verbas da 
Concessionária desde o início da vigência do Termo Aditivo. . 

1.6 O Fator C será atualizado monetariamente para a mesma data-base de 
reajuste da tarifa, com aplicação do IRT. 

2. Metodologia de cálculo do Fator C 

2.1  O Fator C será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

𝒄𝒄𝒕𝒕+𝟏𝟏 =
𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕+𝟏𝟏 + �𝒄𝒄𝒕𝒕 × (𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕� −𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕)� × (𝟏𝟏 + 𝒓𝒓𝒕𝒕)

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕+𝟏𝟏�  

Onde: 

t: representa o ano da ocorrência dos eventos sujeitos à aplicação do Fator C 

ct:  Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano t. 

ct+1:  Fator C incidente sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte a t. 
Previamente a sua incidência, o Fator C deve ser convertido a preços iniciais. 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕� : Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente calculada no 
ano anterior para o corrente ano, expressa em veículos equivalentes à categoria 
1 indicada no Contrato. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados 
na categoria 1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para 
cada categoria. 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕:  Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, expresso em 
veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, efetivamente verificado 
no ano t. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 
1 será o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada 
categoria. 

𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐭𝐭+𝟏𝟏� : Projeção do Volume Total Pedagiado equivalente, expresso em 
veículos equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, para o ano seguinte a 
t. O fator de equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será 
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela no Contrato para cada categoria. 

rt:  Taxa de Juros nominal equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa 
Marginal prevista no Contrato definida abaixo no ano t. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = [(1 + 𝑖𝑖) × (1 + 𝑓𝑓)] − 1 

Onde: 



 
 

 

Taxa de Juros:  taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente 
da Conta C, ou seja, o rt. 

i:  representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o 
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa de 
Pedágio pelo IRT. 

f:  Taxa de juros real equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa 
Marginal prevista no Contrato. 

Cdt+1:  Montante da Conta C a ser aplicado no ano seguinte a t, conforme o item 
2.3. 

Cdt:  Montante dos eventos de reequilíbrio devidamente ajustado ao tráfego real 
do ano t e efetivamente aplicado ao cálculo de ct. 

O saldo da Conta C será calculado através das seguintes fórmulas: 

𝐶𝐶′𝑡𝑡 = �𝐹𝐹𝑖𝑖𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

+ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝑡𝑡−1 × (1 + 𝑟𝑟𝑡𝑡) 

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝐶𝐶′𝑡𝑡 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡+1 

Onde: 

C’t:  Saldo provisório da Conta C ao final do ano t. 

Fit:  Evento conforme previsto no item 1.3 do ano t, exceto o previsto no item 
1.3.9. 

FCt:  Eventual saldo de eventos de anos anteriores não revertido para a 
alíquota de Recursos Vinculados previsto no item 1.3.9,observado o tratamento 
previsto no item 2.3.1. 

Ct:  Saldo final da Conta C ao final do ano t. 

2.2  A aferição dos parâmetros previstos no item 2.1 tomará por base os 
seguintes critérios: 

2.2.1 Para o parâmetro de eventos de reequilíbrio: 

(a) Os eventos de reequilíbrio serão apurados pelo cálculo 
da diferença entre o valor previsto originalmente de acordo com o 
Contrato e o valor efetivamente verificado de acordo com a 
ampliação ou redução decorrente do evento de reequilíbrio. 

2.2.2 Para o parâmetro de Projeção do Tráfego: 

(a) A Projeção de Tráfego para a primeira aplicação do Fator 
C, em t+1, conforme previsto no item 1.5, será o Volume Total 
Pedagiado equivalente da rodovia, expresso em veículos 
equivalentes à categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, 



 
 

 

acrescido de 2% (dois por cento), de acordo com a seguinte 
fórmula: 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕+𝟏𝟏� = 𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎𝟎 × 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 

(b)  A Projeção de Tráfego para a segunda aplicação do Fator 
C, em t+1, será o Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, 
expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no 
Contrato, no ano t, acrescido da taxa de crescimento do Volume 
Total Pedagiado equivalente da Rodovia nos últimos 2 (dois) 
anos, de acordo com a seguinte fórmula: 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕+𝟏𝟏� = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 × �
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕−𝟏𝟏

� 

Onde: 

VTPeqt-1: Volume Total Pedagiado equivalente da rodovia, 
expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no 
Contrato, efetivamente verificado no ano t-1. O fator de 
equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será 
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada 
categoria, 

(c) A Projeção de Tráfego para a terceira e demais 
aplicações do Fator C será o Volume Total Pedagiado 
equivalente da rodovia, expresso em veículos equivalentes à 
categoria 1 indicada no Contrato, no ano t, acrescido da taxa de 
crescimento média do Volume Total Pedagiado equivalente da 
Rodovia dos últimos 3 (três) anos, de acordo com a seguinte 
fórmula: 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕+𝟏𝟏� = 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 × �
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕−𝟐𝟐

 

Onde: 

VTPeqt-2: Volume Total Pedagiado equivalente da Rodovia, 
expresso em veículos equivalentes à categoria 1 indicada no 
Contrato, efetivamente verificado no ano t-2. O fator de 
equivalência para os veículos não enquadrados na categoria 1 será 
o Multiplicador da Tarifa indicado na tabela do Contrato para cada 
categoria. 

2.3  A ANTT determinará o montante da Conta C a ser utilizado no cálculo do 
Fator C que incidirá sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano seguinte, podendo 
optar por um montante inferior ao total do saldo da Conta C para evitar grandes 
oscilações na alíquota de Recursos Vinculados. 

2.3.1  Os eventos previstos nos itens 1.3.1 a 1.3.5 deverão 
obrigatoriamente incidir sobre a Tarifa Básica de Pedágio do ano 
seguinte. 



 
 

 

2.4. O saldo remanescente será acrescido da taxa de juros equivalente à taxa 
de desconto do Fluxo de Caixa Marginal prevista no Contrato definida abaixo até 
a data de sua aplicação e será transferido ao Fator C de anos posteriores conforme 
o item 1.3. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = [(1 + 𝑖𝑖) × (1 + 𝑓𝑓)] − 1 

Onde: 

Taxa de Juros: taxa de juros que será aplicada ao saldo remanescente da 
Conta C. 

i:  representa a variação, no período, do mesmo índice utilizado para o 
cálculo do reajustamento para atualização monetária do valor da Tarifa de 
Pedágio pelo IRT. 

f:  Taxa de juros equivalente à taxa de desconto do Fluxo de Caixa Marginal 
previsto no Contrato. 

2.5  Os eventos de reequilíbrio que gerarem impacto sobre as receitas e 
verbas da Concessionária, nos termos do item 1.1, apurados nos 2 (dois) últimos 
anos do Prazo da Concessão gerarão indenização correspondente ao saldo da 
Conta C em favor da Concessionária ou da União, a depender do caso. 

  



 
 

 

Anexo 7 - Transição 
 

1. Apresentação 

1.1. A Transição tratada neste Anexo considera a interação entre a Concessionária e o 
Poder Concedente ou a Operadora Futura no final da Concessão. 

1.2. A Transição tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar assunção da operação do 
Sistema Rodoviário e a transferência dos Bens Reversíveis, assim como garantir a 
qualidade, continuidade e atualidade da prestação do serviço. 

1.3. O Poder Concedente não é responsável por quaisquer equívocos, erros ou problemas 
nesta transição, decorrentes da relação entre a Concessionária e a Operadora Futura. 

1.4. As obrigações e responsabilidades da Concessionária, previstas no Contrato, 
permanecerão inalteradas durante a Transição. 

1.5. Para todos os procedimentos de Transição, aplicar-se-ão, sem prejuízo das demais 
disposições contratuais, as disposições constantes do Contrato. 

2. Fiscalização Inicial de Encerramento 

2.1. Pelo menos doze meses antes do advento do termo contratual da Concessão, será 
iniciada a Fiscalização Inicial de Encerramento, ao final da qual será emitido o 
Relatório Inicial de Encerramento. 

2.2. O Relatório Inicial de Encerramento será emitido em até 1 (um) mês contado do início da 
Fiscalização Inicial de Encerramento. 

2.3. O Relatório Inicial de Encerramento conterá, de forma pormenorizada, o resultado da 
monitoração, o inventário preliminar com a lista de bens e seu estado, as 
desconformidades dos elementos em relação ao seu parâmetro de desempenho e 
funcionalidade, bem como o disposto na regulamentação da ANTT. 

2.4. O Relatório Inicial de Encerramento deverá abranger a análise dos: 

(i) Bens da Concessão e elementos do Sistema Rodoviário em relação aos 
seus Parâmetros de Desempenho definidos no PER; 

(ii) Bens da Concessão e elementos do Sistema Rodoviário, inclusive 
aqueles necessários para a sua monitoração e aferição de sua 
funcionalidade; 

(iii) Demais Bens da Concessão e elementos do Sistema Rodoviário que 
não sejam abarcados pelas hipóteses descritas nos itens 2.4, (i) e 2.4, (ii). 

2.5. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderão se valer da prerrogativa prevista no 
Contrato para a elaboração do inventário de Bens da Concessão. 

3. Fiscalização Final de Encerramento 

3.1. Três meses antes do advento do termo contratual da Concessão, será iniciada a 
Fiscalização Final de Encerramento, ao final da qual será emitido o Relatório Final de 
Encerramento. 



 
 

 

3.2. O Relatório Final de Encerramento deverá conter, além daqueles itens previstos no 
item 2.3, a avaliação das pendências verificadas no Relatório Inicial de Encerramento. 

3.3. O Relatório Final de Encerramento será emitido até 30 (trinta) dias antes do fim da 
Concessão. 

3.3.1. Caso se verifique o não cumprimento de quaisquer das pendências indicadas no 
Relatório Inicial de Encerramento, estas serão apuradas nos termos do Contrato. 

3.3.2. O arrolamento de Bens Reversíveis será redigido considerando o constante do 
inventário de Bens da Concessão contido no Relatório Final de Encerramento e 
conterá os anexos listados na Resolução nº 5.926, de 2 de fevereiro de 2021, e 
posteriores.  

3.3.3. O termo de arrolamento e transferência de bens deverá ser celebrado em até 30 
(trinta) dias após o advento do termo contratual e poderá ser revisto em até 12 (doze) 
meses após esse prazo. 

3.4. A ANTT ou terceiro por ela autorizado poderão se valer da prerrogativa prevista no 
Contrato para a elaboração do inventário de Bens da Concessão. 

4. Fase de Convivência 

4.1. A Fase de Convivência é o período de convívio entre a Concessionária e o Poder 
Concedente ou a Operadora Futura, objetivando a apropriada transição operacional e 
a continuidade da prestação adequada dos serviços. 

4.2. Obrigações da Concessionária: 

4.2.1.  Durante a Fase de Convivência, a Concessionária deverá: 

(i) Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da Concessão; 

(ii) Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da Concessão; 

(iii) Disponibilizar demais informações sobre a operação do Sistema Rodoviário; 

(iv) Cooperar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e com a 
ANTT para a transmissão adequada dos conhecimentos e informações; 

(v) Permitir o acompanhamento da operação do Sistema Rodoviário e as 
atividades regulares da Concessionária pelo Poder Concedente ou pela 
Operadora Futura; 

(vi) Promover o treinamento do Poder Concedente ou da Operadora Futura 
relativamente à operação do Sistema Rodoviário; 

(vii) Colaborar com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura na 
elaboração de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição; 

(viii) Indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição 
operacional durante a Fase de Convivência; 

(ix) Disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho do 
Poder Concedente ou da Operadora Futura, nesse período; 



 
 

 

(x) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionários; 

(xi) Interagir com o Poder Concedente ou com a Operadora Futura e demais 
atores e agentes envolvidos na operação do Sistema Rodoviário; 

(xii) Colaborar das demais formas indicadas pela ANTT ou dispostas em sua 
regulamentação. 

4.3. Durante esse período os Bens da Concessão que serão revertidos à Operadora Futura 
ou ao Poder Concedente ficarão à disposição para a sua utilização, desde que a sua 
utilização não comprometa a operação durante a transição. 



 
 

 

Anexo 8 – Acordo Direto  
 

Procedimento para exercício dos direitos conferidos aos Financiadores 

 

Apresentação 

Este documento disciplina o procedimento para exercício dos direitos previstos no art. 27-A da Lei 
nº 8.987/1995, cujos, cujos principais mecanismos serão descritos a seguir. 

Os Eventos de Alerta são eventos tipificados neste Anexo que desencadeiam a obrigação de 
notificação entre a ANTT e o Agente, decorrentes de potenciais descumprimentos do Contrato 
e/ou dos Documentos de Financiamento. Eles foram estruturados para prevenir que a condição 
econômica e financeira da Concessionária se deteriore a ponto de atingir um estágio de difícil 
reversão. Os Eventos de Alerta não coincidem necessariamente com hipóteses de caducidade do 
Contrato de Concessão ou de vencimento antecipado dos Documentos de Financiamento. 

O Período de Cura consiste em prazo concedido à Concessionária para que sejam sanados 
eventuais descumprimentos observados no Contrato (“Período de Cura Contrato”) ou nos 
Documentos do Financiamento (“Período de Cura Financiamento”). Se houver a ocorrência de um 
evento associado concomitantemente a um descumprimento do Contrato e a um descumprimento 
dos Documentos de Financiamento, não deverá haver sobreposição entre eles, prevalecendo 
sempre o Período de Cura Financiamento. Em caso de ausência de um prazo para Período de 
Cura Financiamento determinado pelos Documentos de Financiamento, considerando-se tratar de 
relações diferentes (entre Concessionária e Poder Concedente e entre Concessionária e 
Financiadores), o descumprimento do contrato seguirá os trâmites contratualmente estipulados e, 
quanto ao descumprimento dos Documentos de Financiamento, estes serão regulados 
exclusivamente pelo Agente. 

Caso a Concessionária não sane os descumprimentos indicados nos Eventos de Alerta durante o 
Período de Cura Contrato, a ANTT enviará ao Agente a Notificação da ANTT; caso não sane os 
descumprimentos indicados no Eventos de Alerta durante o Período de Cura Financiamento, 
quando este for estipulado pelos Documentos de Financiamento, o Agente enviará à ANTT a 
Notificação do Agente, iniciando, em ambos os casos, o Período para Manifestação. Quando não 
houver Prazo de Cura Financiamento expressamente constante dos Documentos de 
Financiamento, o Agente poderá determinar o meio de solução para esse Evento de Alerta, no 
âmbito da relação Concessionária-Financiadores, sem que isso enseje o início do Período para 
Manifestação. 

Durante o Período para Manifestação, o Agente, na qualidade de representante dos 
Financiadores, poderá enviar à ANTT, com cópia à Concessionária, uma notificação indicando 
qual direito pretende exercer, Administração Temporária ou Assunção de Controle Societário da 
SPE.  

A Administração Temporária é um instituto distinto e, principalmente, independente da Assunção 
do Controle Societário. Na Administração Temporária, o Agente passará a exercer a administração 
da Concessionária, em caráter temporário, com vistas ao saneamento da situação econômica da 
concessão, devolvendo a gestão da concessão à Concessionária ao final do período de 
Administração Temporária. 



 
 

 

Por sua vez, a Assunção de Controle Societário implica, necessariamente, a assunção do controle 
acionário da Concessionária visando à recuperação da viabilidade econômico-financeira da 
concessão para posterior venda das ações da Concessionária ou transferência da concessão a 
um terceiro interessado. 

Considerando que se trata de institutos diversos, com finalidades igualmente diversas, os 
Financiadores poderão optar qual prerrogativa pretendem exercer, sem que isso implique, de 
nenhuma forma, obrigação de exercer ambas as prerrogativas. 

O exercício dos direitos de Administração Temporária ou da Assunção do Controle Societário 
implicarão a elaboração de um Plano de Reestruturação, que deverá ser apresentado pelo Agente 
à ANTT. Para que seja aprovado, o Plano de Reestruturação não poderá comprometer a 
continuidade da prestação dos serviços objeto da Concessão. Aprovado o Plano de 
Reestruturação, será iniciado o Período de Exercício. 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Anexo tem por objeto disciplinar, previamente, os termos e as condições 
para exercício dos direitos conferidos pelo art. 27-A da Lei nº 8.987/1995 aos 
Financiadores. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Os termos em letra maiúscula ou com inicial maiúscula neste Anexo, salvo disposição 
expressa, sem prejuízo das demais definições constantes do Contrato, deverão ser 
compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados: 

Administração Temporária: regime previsto no art. 27-A, § 4º, da Lei nº 8.987/1995 
e regulado por meio deste Anexo, que confere aos Financiadores os poderes próprios 
para a reorganização da atividade empresarial da Concessionária com o propósito de 
promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos 
serviços, sem a transferência da propriedade das ações ou quotas.  

Administrador Temporário: responsável pela devida condução do processo de 
Administração Temporária, nomeado pelo Agente e que ocupará o cargo 
hierarquicamente mais elevado da Concessionária enquanto perdurar o Período de 
Exercício da Administração Temporária. 

Agente: representante dos Financiadores, tais como banco(s) líder(es) ou 
coordenador(es), ou terceiro indicado pelos Financiadores, perante a ANTT, a quem 
cabe o exercício dos direitos e das obrigações que lhe são conferidos neste Anexo. 

Assunção do Controle Societário: regime previsto no art. 27-A, caput e § 3º, da Lei 
nº 8.987/1995 e regulado por meio deste Anexo, que decorre da opção pelos 
Financiadores de promover a excussão das garantias constituídas por meio dos 
Documentos de Financiamento, consolidando a propriedade das ações e, 
consequentemente, adquirindo o controle societário da Concessionária, conforme 
requisitos do art. 116 da Lei nº 6.404/1976, para o fim de promover sua reestruturação 
financeira, assegurar a continuidade da prestação dos serviços e viabilizar a venda 
da Concessionária. 



 
 

 

Atendimento à Notificação de Alerta: ocorrência de alguma das hipóteses descritas 
na cláusula 7.4 deste Anexo. 

Concessão: tem o significado previsto no Contrato. 

Contrato: Contrato de Concessão. 

Contratos de Financiamento: instrumentos celebrados pela Concessionária com os 
Financiadores para a estruturação de operação visando à obtenção de recursos para 
o adimplemento das obrigações assumidas no Contrato, os quais integram os 
Documentos de Financiamento. 

Data de Encerramento do Período de Exercício: termo final do Período de 
Exercício, previsto no Plano de Reestruturação apresentado pelo Agente à ANTT. 

Data de Encerramento do Período para Manifestação: termo final do Período para 
Manifestação, previsto na cláusula 8.2 deste Anexo. 

Data de Quitação: data de liquidação e cumprimento, pela Concessionária, de todas 
as obrigações previstas nos Documentos de Financiamento, de maneira irrevogável 
e completa, conforme atestado pelo Agente na qualidade de representante dos 
Financiadores. 

Documentos de Financiamento: é o conjunto dos Contratos de Financiamento e de 
suas respectivas garantias.  

Edital: tem o significado previsto no Contrato. 

Estoque de Melhorias: tem o significado previsto no Contrato. 

Eventos de Alerta: eventos previstos na cláusula 6.1 deste Anexo. 

Financiadores: pessoas, agentes ou instituições que sejam responsáveis pelos 
financiamentos e/ou garantias à Concessionária e detentores dos direitos 
emergentes da Concessão, nos termos dos arts. 28 e 28-A da Lei nº 8.987/1995 e 
de garantias sobre as ações de emissão da Concessionária. 

Garantia de Execução do Contrato: tem o significado previsto no Contrato. 

Notificação da ANTT: comunicado a ser expedido pela ANTT ao Agente, após o 
término do Período de Cura concedido à Concessionária, caso aplicável, e cujo 
recebimento dá início ao Período para Manifestação. 

Notificação de Administração Temporária: notificação enviada pelo Agente à 
ANTT para comunicar a pretensão do exercício da Administração Temporária. 

Notificação de Alerta: comunicado a ser expedido pela ANTT ou pelo Agente à 
Concessionária, conforme o caso, sempre que ocorrer algum dos Eventos de Alerta 
previstos neste Anexo, e cujo recebimento pela Concessionária dá início ao Período 
de Cura, sempre que aplicável.  

Notificação de Assunção do Controle Societário: notificação enviada pelo Agente 
à ANTT para comunicar a pretensão do exercício da Assunção do Controle Societário. 



 
 

 

Notificação de Exercício: notificação enviada pela ANTT ao Agente comunicando o 
cumprimento dos requisitos listados na cláusula 8.3.1 e o início do Período de 
Exercício.  

Notificação do Agente: comunicado a ser expedido pelo Agente à ANTT, após o 
término do Período de Cura, caso aplicável, e cuja emissão dá início ao Período para 
Manifestação. 

Período de Cura: prazo concedido à Concessionária para que sejam sanados os 
descumprimentos, conforme disposições deste Anexo e dos Documentos de 
Financiamento.  

Período de Exercício: período que se inicia na data de aprovação do Plano de 
Reestruturação pela ANTT, durante o qual os Financiadores poderão exercer os 
poderes conferidos nos termos da cláusula 10 deste Anexo e suas respectivas 
subcláusulas, em caso de Administração Temporária, ou nos termos da cláusula 11 
deste Anexo e de suas respectivas subcláusulas, em caso de Assunção do Controle 
Societário. 

Período para Manifestação: período que se inicia na data em que o Agente recebe 
a Notificação da ANTT, ou na data de emissão da Notificação do Agente, com a 
duração prevista na cláusula 8.2 deste Anexo, e que se encerra conforme um dos 
itens a seguir, o que ocorrer primeiro: (i) Data de Encerramento do Período de 
Manifestação sem que tenha ocorrido qualquer manifestação por parte do Agente; (ii) 
apresentação da Notificação de Administração Temporária ou Assunção de Controle 
pelo Agente; ou (iii) adimplemento das obrigações da Concessionária pelo Agente.  

Plano de Reestruturação: plano que contém as medidas propostas para sanar os 
inadimplementos identificados e permitir a regularização da execução do Contrato 
nas hipóteses de Administração Temporária e Assunção do Controle. 

Poder Concedente: tem o significado previsto no Contrato. 

Receita Tarifária: tem o significado previsto no Contrato. 

Receitas Extraordinárias: tem o significado previsto no Contrato. 

Recursos Vinculados: tem o significado previsto no Contrato. 

 

3. INTERPRETAÇÃO 

3.1. Caso ocorra qualquer conflito, ambiguidade ou inconsistência entre os termos do 
Contrato e o presente Anexo, prevalecerão aqueles consignados no presente 
instrumento. 

 

4. CONSTITUIÇÃO, REMUNERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO AGENTE 

4.1. Os Financiadores poderão, enquanto vigentes os Contratos de Financiamento, indicar 
a pessoa jurídica que será responsável por representar os interesses dos 



 
 

 

Financiadores perante a ANTT e Poder Concedente bem como por exercer as ações 
disciplinadas neste Anexo, o qual será designado como Agente. 

4.2. A Concessionária e seus Financiadores, conforme livre ajuste, ficarão responsáveis 
pela remuneração do Agente em contraprestação ao desempenho das atribuições 
previstas neste Anexo, ficando vedada a cobrança de qualquer despesa do Poder 
Concedente e da ANTT a esse título. 

4.3. Qualquer novo Financiador com quem a Concessionária venha a contratar 
financiamento poderá, a seu critério, requerer a sua representação pelo Agente 
designado junto à ANTT.  

4.4. O Agente deverá atestar que representa o equivalente, pelo menos, ao quórum 
mínimo de Financiadores para deliberação das matérias referentes à Administração 
Temporária e à Assunção de Controle Societário, considerando a capacidade de 
deliberação de acordo com o saldo devedor sob gestão de cada um dos 
Financiadores. 

4.4.1. Toda vez que algum novo Financiador utilizar a faculdade descrita pela cláusula, 
o Agente deverá atestar que continua representando o equivalente, pelo menos, ao 
quórum mínimo de Financiadores para deliberação das matérias referentes à. 
Administração Temporária e à Assunção de Controle Societário. 

4.5. O Agente deverá comunicar à ANTT sua eventual substituição por outro Agente nas 
funções por ele exercidas, sendo certo que deverá permanecer responsável até o 
momento da formalização de sua substituição. 

4.5.1. Enquanto não formalizada a substituição do Agente, qualquer comunicado 
expedido pela ANTT ao Agente ora indicado, especialmente a Notificação da ANTT, 
será considerado válido e eficaz. 

 

5. AUSÊNCIA DE EFEITO SOBRE O CONTRATO 

5.1. Nenhuma das cláusulas do presente Anexo altera ou modifica quaisquer das 
obrigações da Concessionária previstas no Contrato, salvo nas situações 
expressamente identificadas neste Anexo. 

 

6. EVENTOS DE ALERTA 

6.1. São Eventos de Alerta: 

a) não manutenção da Garantia de Execução do Contrato, na forma estabelecida 
no Contrato; 

b) transferência de controle direto ou indireto da Concessionária sem prévia 
anuência dos Financiadores ou do Poder Concedente; 

c) diminuição do capital social da Concessionária sem prévia anuência dos 
Financiadores ou do Poder Concedente; 



 
 

 

d) não contratação ou não manutenção dos seguros de responsabilidade civil 
exigidos no Contrato; 

e) existência de passivo relativo a penalidades contratuais aplicadas à 
Concessionária e ainda não quitadas, já líquidas e exigíveis após o 
encerramento do correspondente processo administrativo, em decisão da qual 
não caiba mais recurso, em montante superior ao valor da Garantia de 
Execução do Contrato, exceto se suspensas por decisão arbitral ou judicial; 

f) inadimplementos contratuais aptos a ensejar a instauração, pela ANTT, de 
procedimento voltado à decretação da caducidade, nos termos do Contrato; 

g) descumprimento, pela Concessionária, de obrigação ou conjunto de 
obrigações dos Documentos do Financiamento que possa dar ensejo ao 
vencimento antecipado da dívida caso não seja sanado dentro do Período de 
Cura Financiamento; 

h) apresentação, pela Concessionária ou por terceiros, de pedido de falência ou 
recuperação judicial à justiça competente ou instauração de procedimento de 
recuperação extrajudicial pela Concessionária; 

i) instauração de qualquer processo voltado à liquidação e à dissolução da 
Concessionária; 

j) situação de grave insolvência financeira ou comprometimento da liquidez da 
Concessionária que coloque em risco o efetivo cumprimento do disposto no 
Contrato ou das obrigações financeiras contraídas pela Concessionária 
perante os Financiadores; 

k) perda das licenças ambientais e/ou operacionais necessárias para o 
desempenho das obrigações previstas no Contrato. 

 

7. NOTIFICAÇÃO DE ALERTA E O PERÍODO DE CURA 

7.1. A Notificação de Alerta deverá conter obrigatoriamente: 

a) a descrição completa do Evento de Alerta; 

b) as obrigações contratuais violadas ou não executadas pela Concessionária, de 
acordo com os termos do Contrato ou dos Documentos de Financiamento; e 

c) a indicação dos valores estimados devidos pela Concessionária à ANTT ou aos 
Financiadores, relativamente ao Evento de Alerta descrito, conforme o caso, e 
vencidos na data da Notificação de Alerta, juntamente com todos os valores 
vincendos referentes ao mesmo Evento de Alerta, acompanhados da descrição 
da natureza da obrigação da Concessionária referente ao pagamento de tais 
valores, conforme cláusulas do Contrato e dos Documentos de Financiamento. 

7.2. Eventual atualização dos termos da referida notificação ou a ocorrência de outro 
Evento de Alerta darão ensejo à expedição de nova Notificação de Alerta. 



 
 

 

7.3. Na ocorrência dos Eventos de Alerta previstos na cláusula 6.1 dar-se-á início ao 
Período de Cura Contrato ou ao Período de Cura Financiamento, mediante o envio, 
pela ANTT ou pelo Agente, de Notificação de Alerta, com cópia ao Agente ou à ANTT, 
conforme o caso, para que a Concessionária possa, dentro do prazo fixado no 
Contrato ou pela ANTT na inexistência de previsão contratual, ou nos Documentos 
de Financiamento, sanar os Eventos de Alerta apontados. 

 

7.3.1. Em caso de divergência entre os períodos de cura estabelecidos no 
Contrato de Concessão e aqueles previstos no Contrato de Financiamento, 
deverão ser levados em conta os prazos fixados no Contrato de 
Financiamento. 

7.3.2. Os casos em que os Documentos de Financiamento não estabeleçam 
Períodos de Cura específicos serão tratados exclusivamente pelo Agente.  

7.4. Haverá o Atendimento à Notificação de Alerta nos casos em que: 

7.4.1. a Concessionária execute as obrigações identificadas na Notificação de 
Alerta; 

7.4.2. a liberação por parte do Agente dos eventos de alerta relacionados a 
inadimplementos dos contratos de financiamento. 

7.5. O Atendimento à Notificação de Alerta ocasionará o encerramento do Período em que 
for observado, se aplicável, e o arquivamento dos processos administrativos que 
fundamentaram a emissão da Notificação de Alerta, ressalvados aqueles de caráter 
sancionador, voltados à aplicação de multas contratuais. 

 

8. NOTIFICAÇÃO DA ANTT OU DO AGENTE, O PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO E O PLANO 
DE REESTRUTURAÇÃO 

8.1. Caso a Concessionária não tenha saneado todos os inadimplementos identificados 
no Evento de Alerta dentro dos respectivos Períodos de Cura, quando aplicáveis, 
caberá à ANTT ou ao Agente enviar Notificação da ANTT ou Notificação do Agente, 
dando início ao Período para Manifestação. 

8.1.1. Será facultado ao Agente enviar a Notificação do Agente, no caso de não 
saneamento dos inadimplementos verificados em qualquer dos Eventos de 
Alerta. 

8.1.2. Na ocorrência de materialização de descumprimento contratual para o qual 
não foi conferido Período de Cura Financiamento, o Agente poderá enviar 
Notificação do Agente à ANTT, imediatamente após o recebimento da 
Notificação de Alerta, comunicando o início do Período para Manifestação 
ou notificar à Concessionária para que cumpra a respectiva obrigação. 

8.2. Mediante recebimento da Notificação da ANTT ou da Notificação do Agente, dar-se-
á início ao Período para Manifestação, com duração de 30 (trinta) dias, em que será 



 
 

 

facultado ao Agente, representando os Financiadores, adotar uma das seguintes 
medidas, que colocarão fim ao Período de Manifestação: 

a) adimplir em seu próprio nome, ou em nome da Concessionária, as obrigações 
pelas quais a Concessionária estiver em mora frente ao Poder Concedente ou 
à ANTT; 

b) enviar à ANTT a Notificação de Administração Temporária, com cópia à 
Concessionária; ou 

c) enviar à ANTT a Notificação de Assunção do Controle Societário, com cópia à 
Concessionária. 

8.2.1. Os direitos conferidos na cláusula 8.2 deste Anexo representam uma 
faculdade aos Financiadores e, caso não sejam exercidos por liberalidade 
desses, não representará infração a este Anexo, não acarretará qualquer 
punição ao Agente ou aos Financiadores, bem como não deverá ser, de 
qualquer forma, interpretado em desfavor dos Financiadores pela ANTT. 

8.2.2. Por se tratar de faculdade atribuída aos Financiadores, também é possível 
que o Agente decida se abster de adotar quaisquer das ações indicadas nas 
alíneas da cláusula 8.2, o que encerra o Período de Manifestação e não 
obsta a aplicação das penalidades cabíveis à Concessionária por força do 
Contrato de Concessão. 

8.2.3. Quando o Evento de Alerta se restringir unicamente a inadimplementos dos 
Documentos de Financiamento, o Período para Manifestação perdurará até 
o cumprimento das respectivas obrigações pela Concessionária ou 
liberação do seu cumprimento por parte dos Financiadores. 

8.3. Atendidas as exigências contidas na cláusula 8.3.1 e nos arts. 27 e 27-A da Lei nº 
8.987/1995, a ANTT autorizará, conforme o caso, a Administração Temporária ou a 
Assunção do Controle Societário, enviando a Notificação de Início do Período de 
Exercício ao Agente. 

8.3.1. O início da Administração Temporária, bem como da Assunção de Controle 
Societário pelos Financiadores, nos termos do art. 27-A da Lei nº 
8.987/1995, estará condicionado à verificação pela ANTT do cumprimento 
dos requisitos de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista pelo Agente, nos 
exatos termos previstos no Edital. 

8.3.2. Eventual negativa da ANTT em relação à Administração Temporária ou à 
Assunção de Controle, em razão do não atendimento dos critérios previstos 
na cláusula 8.3.1, não obsta a apresentação de nova Notificação de 
Administração Temporária ou Notificação de Assunção do Controle 
Societário, caso sanada a falha identificada. 

8.3.3. Concomitantemente ao envio da Notificação de Administração Temporária 
ou da Notificação de Assunção do Controle Societário, o Agente deverá 
apresentar o Plano de Reestruturação à ANTT ou readequação do Plano de 
Reestruturação vigente, com cópia à Concessionária, nos termos das 
cláusulas 10.3 e 11.2, conforme o caso. 



 
 

 

8.4. O Plano de Reestruturação ou sua readequação a ser apresentado pelo Agente 
poderá considerar a adoção das seguintes medidas, isolada ou cumulativamente: 

a) reprogramação de obrigações vencidas e vincendas, desde que saneadas as 
inexecuções de caráter prioritário nos 2 (dois) primeiros anos; 

b) desconto de até 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade de penalidades 
aplicadas, transitadas em julgado ou não e não inscritas em dívida ativa, quando 
renunciado o direito de recurso e acordada a forma de pagamento; 

c) redução dos parâmetros de desempenho, quando essas medidas forem 
essenciais à manutenção da viabilidade econômico-financeira da Concessionária, 
preservando, em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestação dos 
serviços públicos; 

d) limitação dos descontos relativos aos Fatores C e D em relação às obrigações 
previstas no Plano de Reestruturação, os quais serão calculados normalmente, 
ficando suspensa sua aplicação para além do previsto no Plano de 
Reestruturação, considerando a incidência do art. 2º, IV, da Lei nº 9.873, de 23 de 
novembro de 1999; 

e) prorrogação do prazo da concessão, até o limite previsto no Contrato; e 

8.4.1. outra(s) medida(s) sugerida(s) pelo Agente, desde que expressamente 
aceita(s) pela ANTT.O Plano de Reestruturação ou sua readequação 
deverá ser apresentado à ANTT, a quem caberá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, prorrogáveis por igual período, adotar alguma das seguintes medidas: 

a) aprovar o Plano de Reestruturação, hipótese em que se 
iniciará o prazo nele previsto para o seu cumprimento; ou 

b) rejeitar o Plano de Reestruturação, manifestando-se 
expressamente quanto às medidas previstas no 8.3.2.1 
indicadas pelo Agente. 

8.4.2. Rejeitado o Plano de Reestruturação pela ANTT ou sua readequação, será 
facultado aos Financiadores, por meio do Agente, optar por apresentar novo 
Plano de Reestruturação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

8.4.3. Aprovado o Plano de Reestruturação ou sua readequação, bem como 
cumpridos os requisitos dispostos na cláusula 8.3.1, a ANTT remeterá ao 
Agente a Notificação de Exercício, dando início ao Período de Exercício. 

8.4.4. O Plano de Restruturação será considerado aprovado caso não haja 
manifestação da ANTT no prazo previsto na cláusula 8.3.2.2., liberando o 
Agente para adotar as medidas necessárias ao exercício do direito dos 
financiadores e reestruturação da concessão, exceto as medidas que 
dependam de apreciação específica por parte da ANTT, tais como o 
relaxamento de obrigações contratuais ou outras alterações no contrato de 
concessão. 

8.4.5. A ANTT poderá se manifestar a qualquer tempo sobre o Plano de 
Reestruturação apresentado pelo Agente. 



 
 

 

8.5. Durante o Período para Manifestação e o Período de Exercício, bem como durante o 
prazo concedido à ANTT para emissão da Notificação de Exercício, não serão 
instaurados processos administrativos destinados à decretação de caducidade da 
concessão. 

8.6. O Agente deverá notificar a ANTT, em momento posterior ou concomitantemente à 
Notificação de Alerta por ele emitida, sobre a intenção de declarar o vencimento 
antecipado de débitos ou de exercer as medidas de execução previstas nos 
Documentos de Financiamento. 

 

9. EFEITOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA E ASSUNÇÃO DE CONTROLE 

9.1. Durante a Administração Temporária ou a Assunção de Controle, os descontos 
relativos aos Fatores C e D ocorrerão de forma limitada e tomando por base as 
obrigações previstas no Plano de Reestruturação; 

9.1.1. O cálculo dos Fatores C e D devidos na forma do Contrato será realizado 
normalmente, mas sua aplicação para além do previsto no Plano de 
Reestruturação ficará suspensa, considerando a incidência do art. 2º, IV, da 
Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999. 

9.1.2. O valor calculado a título dos Fatores C e D na forma do Contrato serão 
devidos ao término da Administração Temporária ou na efetivação da 
Assunção de Controle, da maneira que vier a ser pactuada por aditivo ao 
Contrato de Concessão. 

9.2. A execução de obras do Estoque de Melhorias, os processos administrativos 
sancionatórios não definitivamente decididos, bem como o depósito dos Recursos 
Vinculados serão suspensos durante o Período de Exercício, seja da Administração 
Temporária ou da Assunção de Controle, considerando a incidência do art. 2º, IV, da 
Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, ficando inoperantes, do mesmo modo, as 
compensações previstas no mecanismo de proteção cambial. 

9.3. A partir do advento do Período de Exercício, poderão ser retomadas a execução das 
obras do Estoque de Melhorias e a cobrança das penalidades aplicadas pela ANTT, 
bem como das parcelas dos Recursos Vinculados, que deverão ser depositados pela 
Concessionária nas Contas da Concessão, na forma do Contrato e do aditivo que vier 
a ser celebrado.  

9.4. Os montantes correspondentes às multas e às parcelas dos Recursos Vinculados, 
cujo recolhimento estará suspenso por força deste instrumento, serão reajustados 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e cobrados da Concessionária 
após o término do respectivo período, na forma do Aditivo ao Contrato; ou, caso 
ocorra a extinção antecipada da Concessão, incluídos integralmente no montante a 
ser descontado do cálculo de eventual indenização devida à Concessionária. 

9.4.1. Durante a Administração Temporária ou a Assunção de Controle, a 
Concessionária deverá realizar normalmente o pagamento da Verba de 
Fiscalização, sendo também mantida a aplicação do Fator A, na forma do 
Contrato. 



 
 

 

9.5. O Agente deverá notificar imediatamente a ANTT assim que qualquer Evento de 
Alerta não mais persistir, com o adimplemento da obrigação que motivou a expedição 
da Notificação de Alerta. 

9.6. Para adimplir as obrigações a cargo da Concessionária previstas no Contrato, o 
Agente poderá, a seu único e exclusivo critério, executar ou providenciar a execução 
de qualquer ato em nome da Concessionária ou em seu próprio nome, que sejam 
exigidos da Concessionária, bem como sanar qualquer violação ou omissão por parte 
dela. 

9.6.1. O uso da faculdade conferida pela cláusula 9.4 deste Anexo não deverá ser 
interpretado como uma assunção, pelo Agente, pelos Financiadores, ou por 
pessoa agindo em seu nome, de quaisquer outras obrigações, ainda que 
acessórias, atribuídas à Concessionária pelo Contrato. 

9.6.2. O uso da faculdade conferida pela cláusula 9.4 deste Anexo não afasta a 
obrigação de cumprimento dos parâmetros técnicos e de desempenho 
contratuais, bem como não enseja à Concessionária qualquer direito a 
reequilíbrio econômico-financeiro. 

9.7. O regular adimplemento de obrigações previstas no Contrato pela Concessionária 
durante o Período de Exercício, seja da Administração Temporária ou da Assunção 
de Controle, deverá ser reconhecido pela ANTT como se executado pela própria 
Concessionária, de modo que tal obrigação será considerada quitada, caso atendidos 
todos os parâmetros contratuais e normas técnicas aplicáveis. 

9.7.1. Aplica-se a previsão da cláusula 9.5 mesmo nos casos em que os 
Financiadores adimplam obrigações da Concessionária em seu próprio 
nome. 

9.8. Os Financiadores terão direito de regresso em face da Concessionária nos casos em 
que adimplirem obrigações da Concessionária em seu próprio nome, admitida a 
retenção de valores para além daqueles necessários à execução do Plano de 
Reestruturação. 

 

10. PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA 

10.1. São conferidos aos Financiadores os seguintes poderes, para o exercício da 
Administração Temporária, sem prejuízo de outros que advenham do disposto no art. 
27-A, § 4º, da Lei nº 8.987/1995: 

a) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os 
membros do conselho de administração a serem eleitos pelos acionistas da 
Concessionária, destituindo-se os antigos membros; 

b) a possibilidade de convocar assembleia geral, a qualquer tempo, e indicar os 
membros do conselho fiscal a serem eleitos pelos acionistas da 
Concessionária, destituindo-se os antigos membros; 



 
 

 

c) o exercício do poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos 
acionistas que, na visão dos Financiadores, possa comprometer a 
reestruturação. 

10.2. Durante o Período de Exercício da Administração Temporária, o Agente poderá 
contratar terceiros, em nome da Concessionária, para a execução das obrigações 
previstas no Contrato.  

10.3. O Agente deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias após o início do Período para 
Manifestação, formular e apresentar à ANTT, com cópia à Concessionária, o Plano 
de Reestruturação, contendo indicação dos poderes que poderão ser exercidos pelo 
Agente ao longo de sua execução, bem como as medidas propostas para sanar os 
inadimplementos, de modo a permitir a regularização do Evento de Alerta que ensejou 
o exercício das prerrogativas previstas neste Anexo. 

10.3.1. O Plano de Reestruturação a ser apresentado pelos Financiadores, por 
meio do Agente, necessariamente conterá os seguintes elementos: 

a) declaração firmada pelos Financiadores atestando que detêm 
poderes para exercitar as faculdades previstas nos arts. 27 e 27-A da 
Lei nº 8987/95, nos termos de eventual acordo de credores.  

b) nomeação do administrador responsável pela devida condução do 
processo de Administração Temporária no âmbito da administração 
da Concessionária; 

c) discriminação pormenorizada dos meios de reestruturação a serem 
empregados, os quais poderão incluir, sem prejuízo de outros 
eventualmente cabíveis: 

(i) conversão em ações de emissão da Concessionária, dos 
valores de mútuo e/ou de adiantamento para futuros aumentos 
de capital efetivamente desembolsados por seus acionistas em 
favor da Concessionária; 

(ii) concessão de prazos e condições especiais para pagamento 
das obrigações vencidas ou vincendas nos Contratos de 
Financiamento e, sujeito aos termos da legislação aplicável, no 
Contrato; 

(iii) substituição total ou parcial dos administradores da 
Concessionária; 

(iv) concessão aos Financiadores de direito de eleição em 
separado de administradores e de poder de veto em relação 
às matérias que o Plano de Reestruturação especificar; 

(v) aumentos de capital social eventualmente exigidos para a 
recuperação financeira da Concessionária; 

(vi) alterações nos contratos de trabalho, contemplando 
modificações na estrutura de carreira, compensação de 
horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção 
coletiva a serem celebrados pela Concessionária e as 



 
 

 

entidades sindicais pertinentes, nos limites admitidos pela 
legislação trabalhista vigente; 

(vii) dação em pagamento ou novação de dívidas, com ou sem 
constituição de garantia própria ou de terceiros; 

(viii) venda parcial dos bens, observando-se as regras do Contrato 
e os normativos da ANTT aplicáveis aos Bens Reversíveis; 

(ix) equalização de encargos financeiros relativos a débitos de 
qualquer natureza, tendo como termo inicial a data em que a 
ANTT autorizar a Administração Temporária, sem prejuízo do 
disposto em legislação específica; 

(x) emissão de títulos de dívida ou de valores mobiliários; 
(xi) contratação, às expensas da Concessionária, de profissionais 

ou empresas especializadas para, quando necessário, dar 
suporte ao Administrador Temporário no exercício de suas 
funções; e 

d) Proposta à ANTT de suspensão ou reprogramação de investimentos 
obrigatórios bem como a redução dos parâmetros de desempenho, 
quando essas medidas forem essenciais à manutenção da 
viabilidade econômico-financeira da Concessionária, preservando, 
em qualquer caso, a continuidade e regularidade da prestação dos 
serviços públicos; 

e) o Plano de Reestruturação não poderá comprometer a regularidade 
e continuidade da prestação dos serviços objeto da Concessão e nem 
desconsiderar a necessidade de a Concessionária voltar a atender 
aos Parâmetros de Desempenho originalmente previstos no Contrato 
de Concessão, conforme cronograma a ser apresentado; 

f) demonstração da viabilidade econômica e técnica do Plano de 
Reestruturação, inclusive considerando o dever de arcar com os 
valores devidos a título de Fator C e D cuja exigibilidade tenha sido 
suspensa ao longo do Período de Exercício; 

g) as demonstrações financeiras relativas ao último exercício social e as 
levantadas especialmente para instruir o Plano de Reestruturação, 
confeccionadas com estrita observância da legislação societária 
aplicável; 

h) o prazo necessário para a execução integral do Plano de 
Reestruturação, que não poderá exceder o período de 12 (doze) 
meses, salvo autorização expressa e devidamente motivada da 
ANTT, caso as circunstâncias do caso assim o exijam e tornem 
conveniente e oportuna essa solução;  

i) outras providências tidas como necessárias para a recuperação 
financeira e operacional da Concessionária, decorrentes da 
execução de garantias ou não. 



 
 

 

10.4. A repactuação transitória das obrigações previstas no Contrato de Concessão 
para viabilizar a execução do Plano de Reestruturação não representa anistia integral 
dos valores que seriam devidos pela Concessionária com relação às obrigações 
contratuais originais.  

10.5. A repercussão financeira decorrente de suspensão ou alteração de obrigações 
originais será executada por meio: (a) da aplicação do Fator D após o período de 
Administração Temporária; ou (b) do desconto na indenização devida à 
Concessionária em caso encerramento antecipado do Contrato de Concessão. 

10.6. O Plano de Reestruturação poderá compreender a elevação de parcela das 
receitas destinadas ao pagamento do serviço da dívida prevista nos Documentos de 
Financiamento de maneira proporcional à elevação das receitas esperadas. 

10.7. As condições para o exercício da Administração Temporária, da maneira como 
previstas no Plano de Reestruturação, serão formalizadas mediante termo aditivo ao 
Contrato de Concessão. 

10.8. A Administração Temporária, autorizada na forma desta cláusula, não importará 
a responsabilidade do Agente, dos Financiadores ou do Administrador Temporário, 
em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com 
terceiros detidos pela Concessionária, inclusive com a ANTT ou empregados. 

10.9. A Administração Temporária não importará a responsabilização pessoal do 
Agente ou dos Financiadores pelas obrigações detidas pela Concessionária no 
âmbito da Concessão, inclusive aquelas de natureza socioambiental, salvo na 
eventualidade de possuírem nexo de causalidade com descumprimentos das 
medidas propostas no Plano de Restruturação. 

10.10. A ANTT poderá interromper, a qualquer tempo, a Administração Temporária caso 
comprovado, em processo administrativo próprio, o descumprimento do Plano de 
Reestruturação pelo Agente, pelos Financiadores ou pela Concessionária, ou obstá-
lo definitivamente, caso o referido Plano seja rejeitado pela segunda vez. 

 

11.  PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ASSUNÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO 

11.1. São direitos do Agente/Financiadores, durante a Assunção de Controle Societário, 
exercer em sua plenitude todos os direitos emergentes da propriedade das ações cuja 
propriedade resolúvel lhes for transferida ou por meio de outra forma de garantia 
possível, em especial (i) a convocação de assembleia geral, eleição ou destituição 
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal da Concessionária, quando tais 
competências forem dos acionistas; (ii) acessar todas as informações da 
Concessionária relacionadas ao Contrato, para a elaboração do Plano de 
Reestruturação. 

11.1.1. Os Financiadores, agindo enquanto controladores da Concessionária, 
poderão utilizar dos meios à sua disposição para que essa contrate terceiros 
para executar as obrigações previstas no Contrato. 



 
 

 

11.2. O Agente deverá, no prazo de 30 (trinta) dias após o início do Período para 
Manifestação, formular e apresentar à ANTT Plano de Reestruturação ou a 
readequação do Plano de Reestruturação vigente, contendo as medidas propostas 
para sanear os inadimplementos contratuais que deram ensejo ao Evento de Alerta 
ou os identificados na execução do Plano de Reestruturação.  

11.3. O Plano de Reestruturação pode compreender a alienação das ações da 
Concessionária ou a transferência da Concessão a novo investidor, que se vinculará 
ao Plano de Reestruturação aprovado e será parte do termo aditivo contratual que o 
formalizar. 

11.3.1. Nessa hipótese, caberá ao Agente, representando os Financiadores, 
assegurar a demonstração de que o potencial novo controlador ou novo 
Concessionário atende a todos os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 
8.987/1995. 

11.3.2. O aditivo ao Contrato que formalizar a aprovação de Plano de 
Reestruturação envolvendo a alteração do controle societário da 
Concessionária ou a transferência da Concessão servirá, também, como 
ato de aprovação prévia a que alude o art. 27 da Lei nº 8.987/1995, de modo 
que deverá ser precedido da devida motivação.  

11.4. O Plano de Reestruturação poderá conter proposta à ANTT de suspensão ou 
reprogramação de investimentos obrigatórios bem como a redução dos parâmetros 
de desempenho, quando essas medidas forem essenciais à manutenção da 
viabilidade econômico-financeira da Concessionária, preservando, em qualquer caso, 
a continuidade e regularidade da prestação dos serviços públicos. 

11.5. O Plano de Reestruturação não poderá comprometer a regularidade e 
continuidade da prestação dos serviços objeto da Concessão e nem desconsiderar a 
necessidade de a Concessionária voltar a atender aos Parâmetros de Desempenho 
originalmente previstos no Contrato de Concessão, conforme cronograma a ser 
apresentado. 

11.6. A repercussão financeira decorrente de suspensão ou alteração de obrigações 
originais será executada por meio: (a) da aplicação do Fator D após a conclusão do 
Plano de Reestruturação; ou (b) do desconto na indenização devida à Concessionária 
em caso de encerramento antecipado do Contrato de Concessão; ou (c) desconto no 
valor pago aos acionistas da Concessionária em decorrência da venda de suas 
ações, em momento seguinte à Assunção do Controle Societário da Concessionária. 

11.7. Em caso de aprovação do Plano de Reestruturação ou da sua readequação, os 
Financiadores seguirão o mesmo regime de responsabilidade aplicável aos antigos 
controladores da Concessionária, não ficando solidariamente responsáveis pelas 
obrigações previstas no Contrato antes da Assunção do Controle Societário. 

11.7.1. Caso o Plano de Reestruturação envolva a alteração do controle da 
Concessionária ou a transferência da Concessão, o novo controlador ou 
novo Concessionário não responderá por eventuais passivos anteriores 
àqueles existentes no momento de seu ingresso, ressalvados os que 
estiverem contemplados no Plano de Reestruturação aprovado.  



 
 

 

11.8. O Agente, na condição de representante dos Financiadores, deverá comunicar 
previamente à ANTT eventual restabelecimento do controle societário pelos antigos 
controladores da Concessionária. 

11.8.1. O aditivo contratual que formalizar a aprovação prévia a que alude o art. 27 
da Lei nº 8.987/1995, servirá também como ato de aprovação do Plano de 
Reestruturação envolvendo a alteração do controle acionário da 
Concessionária ou a transferência da Concessão. 

 

12. TARIFA DE PEDÁGIO 

12.1. A partir do início da Administração Temporária ou Assunção de Controle e até 
integral cumprimento do Plano de Reestruturação, os valores arrecadados com a 
Tarifa de Pedágio e as Receitas Extraordinárias deverão ser utilizados 
exclusivamente para as finalidades abaixo indicadas: 

a) custeio das despesas e investimentos estritamente necessários à 
operacionalização e à continuidade da prestação dos serviços relacionados à 
Concessão; e 

b) pagamento do serviço da dívida relativo aos Documentos de Financiamento, 
observado o disposto no art. 28 da Lei nº 8.987/95. 

12.2. O pagamento de multas aplicadas pela ANTT não inscritas em dívida ativa ficará 
sobrestado até a conclusão integral do Plano de Reestruturação ou até que 
comprovado seu descumprimento. 

12.3. O disposto na cláusula 12.1 deste Anexo não prejudicará a capacidade dos 
Financiadores de executarem as garantias outorgadas no âmbito dos financiamentos 
concedidos à Concessionária. 

 

13. PRESERVAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS 

13.1. Sem prejuízo das demais disposições previstas neste Anexo, o Agente concorda, 
em seu próprio nome e em nome dos Financiadores, que não exercerá quaisquer 
direitos que lhe foram outorgados ou tomará quaisquer outras medidas que venham 
a prejudicar a reversão de ativos regulada pelo Contrato. 

 

14. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

14.1. A ANTT e o Agente deverão, em mútuo benefício, cumprir os requisitos previstos 
na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) no que diz respeito à divulgação 
pública de informações relativas à Concessão, como se qualquer referência à 
Concessionária feita no Contrato também se referisse ao Agente. 



 
 

 

 

15. EFICÁCIA DAS NOTIFICAÇÕES E CONTAGEM DOS PRAZOS 

15.1. Sempre que, ao abrigo das disposições do presente instrumento, seja necessário 
ou recomendável que ANTT, Concessionária e Agente entreguem qualquer 
aprovação, notificação, pedido, demanda, relatório ou outras formas de comunicação, 
tais ações serão realizadas por escrito e não serão eficazes para qualquer finalidade, 
a menos que sejam recebidas sob protocolo ou remetidas pelo correio com aviso de 
recebimento para os endereços indicados a seguir: 

Se para a ANTT: [•] 

Se para a Concessionária: [•] 

Se para o Agente: [•] 

15.2. ANTT, Concessionária e Agente, mediante aviso por escrito entregue aos demais, 
deverão designar um endereço adicional e/ou outro endereço, ou uma pessoa 
adicional e/ou outra pessoa a quem todas essas notificações, solicitações, 
exigências, relatórios e comunicações deverão, a partir desse momento, ser 
endereçadas. 

15.3. Qualquer aviso, solicitação, demanda, relatório ou outra comunicação será 
considerada entregue na data do respectivo recebimento, aplicando-se o disposto 
sobre o tema no Contrato de Concessão. 

15.4. A contagem dos prazos previstos neste Anexo será feita em dias corridos, 
excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. 

 

16. ÔNUS DO AGENTE 

16.1. A ANTT reconhece e concorda que o Agente não deverá ser obrigado a executar 
nenhuma das obrigações da Concessionária, conforme previstas no Contrato, com 
ressalva das faculdades e obrigações decorrentes da adoção de uma das medidas 
previstas na cláusula 8.2 deste Anexo. 

  



 
 

 

Anexo 9 - Minuta do Contrato de Administração das Contas da Concessão 
 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas (“Contrato”), as 
partes: 

(1) [•], sociedade por ações, com sede em [Município], Estado de [•], na [endereço], inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o n° [•], neste ato devidamente 
representada pelos Srs. [•], [qualificação] (“Concessionária”); 

na qualidade de banco depositário e administrador das contas objeto do presente Contrato, 

(2)  [●], [qualificação] (“Banco Depositário” e, em conjunto com a Concessionária, “Partes” 
e, individual e indistintamente, “Parte”)  

e, como Interveniente Anuente: 

(3) a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, autarquia integrante da 
Administração Federal indireta, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes 
Esportivos Sul, Trecho 3, Lote 10, Polo 8 do Projeto Orla, doravante denominada “ANTT”, 
neste ato representada por seu Diretor-Geral, Sr. [•], [qualificação], nomeado por Decreto 
de [•], publicado no Diário Oficial da União de [•], e por seu Diretor [•], nomeado pelo Decreto 
de [•], publicado no Diário Oficial da União de [•] (“ANTT”); 

CONSIDERANDO QUE: 

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da ANTT, e a Concessionária celebraram 
o Contrato de Concessão nº [●] (“Contrato de Concessão”), referente à recuperação, operação, 
manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e 
manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, conforme definido no Contrato de 
Concessão, Edital e seus respectivos Anexos (“Projeto”); 

(B) Nos termos do Contrato de Concessão, as receitas auferidas pela Concessionária com o 
Sistema Rodoviário, decorrentes do recebimento das Receitas Tarifárias, das Receitas 
Extraordinárias e das respectivas receitas financeiras delas decorrentes, devem ser vertidas para 
a Conta Centralizadora (conforme definido abaixo), cuja movimentação será regulada por meio do 
presente instrumento; 

(C) Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de início de vigência do 
Termo Aditivo, a Concessionária passará a explorar o Sistema Rodoviário, podendo, de acordo 
com respectivos prazos e condições contratualmente estabelecidas, iniciar a operação comercial 
das praças de pedágio; 

(D) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessão, todas as parcelas 
mensais referentes ao Recursos Vinculados (conforme definido abaixo) deverão ser transferidas, 
conforme o caso, para a Conta de Retenção ou diretamente para a Conta de Ajuste, conforme 
previsto no Contrato; 

(E) A [Concessionária] pretende contratar o [Banco Depositário] para prestar serviços de 
custódia de recursos financeiros, nos termos do Contrato de Concessão e deste Contrato; e 

(F) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com a interveniência e a anuência 
da ANTT, com o objetivo de regular as movimentações da Conta Centralizadora, da Conta de 



 
 

 

Retenção e da Conta de Ajuste, nos termos do Contrato de Concessão, ficando reconhecido que 
a Concessionária é integralmente responsável perante a ANTT e o Poder Concedente pelo seu 
correto cumprimento, não sendo a eles oponíveis as regras limitadoras de responsabilidades 
expressas neste contrato. 

RESOLVEM as Partes e a ANTT firmar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e 
condições abaixo. 

1 DEFINIÇÕES 

1.1 Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposição em contrário, os termos 
iniciados em letras maiúsculas deverão ser compreendidos e interpretados de 
acordo com o Contrato de Concessão. Além disso, os termos a seguir serão 
compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado 
abaixo: 

(i) “Administração Temporária” - Tem o significado atribuído no Acordo 
Direto. 

(ii) “Acordo Direto” - Significa o Anexo 8 ao Contrato de Concessão, que 
disciplina o procedimento para exercício dos direitos previstos no art. 27-A 
da Lei nº 8.987/1995 no que tange a execução do Contrato de Concessão 
e a preservação dos interesses dos Financiadores. 

(iii) “Agente” - Tem o significado atribuído no Acordo Direto. 

(iv) “Ajuste Final de Resultados” - Tem o significado atribuído no Contrato de 
Concessão. 

(v) “Assunção de Controle Societário” - Tem o significado atribuído no 
Acordo Direto, caso celebrado, e no Contrato de Concessão, definido como 
“Controle”. 

(vi) “Banco Depositário” – É o agente financeiro revestido de poderes para 
realizar a movimentação de recursos e administração das contas bancárias 
de que trata o presente Contrato, selecionado e remunerado pela 
Concessionária. 

(vii) “Conta Centralizadora” - Significa a conta corrente nº [●], mantida pela 
Concessionária na agência [●] do [banco]. 

(viii)  “Conta de Ajuste” - Significa a conta corrente nº [●], mantida pela 
Concessionária na agência [●] do [banco]. 

(ix) “Conta de Livre Movimentação da Concessionária” - Significa a conta 
corrente nº [●], mantida pela Concessionária na agência [●] do [banco]. 

(x) “Conta de Retenção” - Significa a conta corrente nº [•], mantida pela 
Concessionária na agência [•] do [banco]. 

(xi) “Contrato de Concessão” - Tem o significado atribuído no Considerando 
“A”. 



 
 

 

(xii) “Contratos de Financiamento” - Tem o significado atribuído no Acordo 
Direto. 

(xiii) “Data de Apuração” - Data em que tem início a apuração dos Recursos 
Vinculados, conforme notificação da ANTT. 

(xiv) “Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as obrigações 
decorrentes dos Documentos da Concessão forem cumpridas, conforme 
atestado pelo Poder Concedente. 

(xv) “Documentos da Concessão” - Significa, quando referidos em conjunto, 
a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente 
relacionados com a Concessão, incluindo, mas não se limitando ao 
presente Contrato e ao Contrato de Concessão, juntamente com todos os 
documentos anexos e acessórios aos referidos instrumentos. 

(xvi) “Empresa de Segurança” - Significa a parte contratada pela 
Concessionária para realizar o recolhimento, o transporte, a segurança e a 
entrega dos valores auferidos por meio da Tarifa Física. 

(xvii) “Fator C” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão. 

(xviii) “Fatores de Acréscimo e Desconto” - Tem o significado atribuído no 
Contrato de Concessão. 

(xix)  “Financiadores” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão. 

(xx) “Investimentos Permitidos” - Significam os seguintes ativos: títulos 
públicos federais indexados à SELIC, ou fundos de investimentos atrelados 
aos títulos públicos federais ou à taxa SELIC. 

(xxi) “Mecanismo de Proteção Cambial” - Tem o significado atribuído no 
Contrato de Concessão. 

(xxii) Notificação de Ajuste Final de Resultados: notificação da ANTT ao 
Banco Depositário no término do procedimento de Ajuste Final de 
Resultados, a qual poderá autorizar, ao final da Concessão, o pagamento 
de indenização à Concessionária com recursos das Contas da Concessão, 
em razão de investimentos realizados e não amortizados, na forma prevista 
neste Contrato, inclusive na hipótese de extinção antecipada da 
Concessão. 

(xxiii) Notificação de Compensação Cambial: notificação da ANTT ao Banco 
Depositário com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Proteção Cambial 
na hipótese de exposição da Concessionária, autorizando a transferência 
de valores da Conta de Retenção à Conta de Livre Movimentação da 
Concessionária. 

(xxiv) Notificação de Compensação Setorial: notificação da ANTT ao Banco 
Depositário com a finalidade de efetivar o Mecanismo de Risco de Preço 
de Insumos, autorizando a transferência de valores da Conta de Ajuste à 
Conta de Livre Movimentação da Concessionária. 



 
 

 

(xxv) Notificação de Compensação de Desconto de Usuário Frequente: 
notificação da ANTT ao Banco Depositário emitida ao final de cada período 
de apuração da compensação pela aplicação de Desconto de Usuário 
Frequente, para transferência de valores da Conta de Ajuste à Conta de 
Livre Movimentação, na forma prevista neste Contrato. 

(xxvi) Notificação de Exercício: notificação da ANTT ao Banco Depositário 
informando do exercício de Administração Temporária ou Assunção de 
Controle pelos Financiadores na forma do Acordo Direto. 

(xxvii) Notificação de Reequilíbrio: notificação da ANTT ao Banco Depositário 
que autoriza o pagamento de indenização à Concessionária para fins de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por meio de recursos 
existentes na Conta de Ajuste, na forma deste Contrato. 

(xxviii) “Plano de Reestruturação” - Plano contendo as medidas propostas para 
sanar os inadimplementos identificados e permitir a regularização da 
execução do Contrato nas hipóteses de Administração Temporária e 
Assunção do Controle. 

(xxix) “Projeto” - Tem o significado atribuído no Considerando A acima. 

(xxx) “Receitas Extraordinárias” - Tem o significado atribuído no Contrato de 
Concessão. 

(xxxi) “Receita Tarifária” - Tem o significado atribuído no Contrato de Concessão. 

(xxxii) “Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuído no Contrato de 
Concessão. 

(xxxiii)  “Remuneração Base” - Significa as fontes de receita da Concessionária 
nos termos do Contrato de Concessão, quais sejam, o recebimento da 
Tarifa de Pedágio, das Receitas Extraordinárias e das respectivas receitas 
financeiras delas decorrentes. 

(xxxiv) “Saldo da Concessão” - Tem o significado atribuído no Contrato de 
Concessão. 

(xxxv) “Sistema Rodoviário” - Tem o significado atribuído no Contrato de 
Concessão. 

(xxxvi) “Tarifa de Pedágio” - Tem o significado atribuído no Contrato de 
Concessão. 

(xxxvii) “Tarifa Eletrônica” - Significa a Tarifa de Pedágio auferida pela 
Concessionária por meio de sistema automático de cobrança (AVI), ou 
outro meio eletrônico de pagamento aceito pela Concessionária. 

(xxxviii) “Tarifa Física” - Significa a Tarifa de Pedágio auferida diretamente nas 
praças de pedágio, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou 
outra forma física de pagamento aceita pela Concessionária. 



 
 

 

1.2 Nenhuma das cláusulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer 
obrigações da Concessionária com relação ao Poder Concedente, tal como 
estabelecidas no Contrato de Concessão. 

2 CONTAS 

2.1 O Banco Depositário, neste ato, declara expressamente que a Conta Centralizadora, 
a Conta de Retenção e a Conta de Ajuste foram devidamente abertas de acordo 
com as normas específicas, estando aptas para a realização das movimentações 
previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da Concessão. 

2.1.1 O Poder Concedente e a ANTT reconhecem que os depósitos realizados 
na Conta Centralizadora, na Conta de Retenção e na Conta de Ajuste não 
integrarão, em qualquer hipótese, o patrimônio do Poder Concedente, 
ressalvada a transferência de valores para a Conta Única do Tesouro 
decorrentes de saldo a favor do Poder Concedente após o procedimento 
de Ajuste Final de Resultados.  

2.2 A Conta Centralizadora, a Conta de Retenção e a Conta de Ajuste serão 
movimentadas exclusivamente pelo Banco Depositário, observadas as disposições 
do Contrato de Concessão e deste Contrato.  

2.2.1 A Concessionária se obriga a não fornecer quaisquer instruções ao Banco 
Depositário relativa à Conta Centralizadora, à Conta de Ajuste e à Conta 
de Retenção, ressalvada as instruções referentes à realização de 
Investimentos Permitidos. 

2.2.2 A ANTT e o Poder Concedente se obrigam a não fornecer quaisquer 
instruções ao Banco Depositário relativas ao Mecanismo de Contas, 
ressalvadas a Notificação de Compensação Cambial, a Notificação de 
Compensação Setorial, a Notificação de Compensação do Desconto de 
Usuário Frequente, a Notificação de Reequilíbrio e a Notificação de Ajuste 
Final de Resultados. 

2.2.3 A Conta Centralizadora, a Conta de Retenção e a Conta de Ajuste somente 
poderão ser utilizadas para as finalidades previstas neste Contrato, não se 
podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferência sobre as 
referidas contas. 

2.3 A Concessionária, neste ato, outorga ao Banco Depositário todas as autorizações 
necessárias para movimentar a Conta Centralizadora, a Conta de Retenção e a 
Conta de Ajuste, nos termos do presente Contrato. 

2.4 Para os fins deste Contrato, a Concessionária renuncia ao direito de sigilo bancário 
em relação às informações da Conta Centralizadora, da Conta de Retenção e da 
Conta de Ajuste, de acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar nº 
105/2001, autorizando o Banco Depositário a divulgá-las à ANTT e ao Poder 
Concedente.  

2.5 Sempre que solicitado pela ANTT e/ou pelo Poder Concedente, o Banco Depositário 
deverá enviar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, informações sobre a Conta 



 
 

 

Centralizadora, a Conta de Retenção e a Conta de Ajuste, incluindo saldos, extratos 
e históricos de investimentos, depósitos e transferências. 

3 DEPÓSITOS NA CONTA CENTRALIZADORA 

3.1 As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessão, os recursos 
decorrentes da Remuneração Base do Sistema Rodoviário deverão ser depositados 
diretamente na Conta Centralizadora. 

3.1.1 A Tarifa Eletrônica apurada em decorrência da exploração do Sistema 
Rodoviário deverá ser depositada diretamente na Conta Centralizadora, 
sendo expressamente proibido o envio de instrução diversa pela 
Concessionária para as partes responsáveis por tais depósitos. 

3.1.2 A Tarifa Física apurada em decorrência da exploração do Sistema 
Rodoviário deverá ser recolhida nas respectivas praças de pedágio dentro 
do cronograma estabelecido entre a Concessionária e a Empresa de 
Segurança, sendo obrigação da Concessionária garantir o depósito de tais 
valores na Conta Centralizadora no prazo de até 5 (cinco) dias contados da 
data da respectiva arrecadação. 

3.1.3 A Concessionária deverá praticar todos os atos necessários para fazer 
creditar diretamente na Conta Centralizadora a totalidade da Remuneração 
Base relacionada com o Sistema Rodoviário, incluindo, mas não se 
limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depósito, 
intermediação ou transferência da Remuneração Base, incluindo a 
Empresa de Segurança e as empresas que prestam serviços relacionados 
com a Tarifa Eletrônica, para instruir tais partes sobre o depósito da 
totalidade dos valores devidos diretamente nas respectivas contas, sem 
quaisquer compensações, descontos, retenções ou qualquer outra forma 
de redução. 

3.1.4 A Concessionária concorda que, caso venha a receber diretamente 
quaisquer valores relacionados com a Remuneração Base, deverá 
providenciar o depósito da totalidade dos valores recebidos na Conta 
Centralizadora, no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento, 
vedada a realização de compensação quanto a quaisquer créditos que 
possa ter. 

4 MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CENTRALIZADORA 

4.1 Os valores recebidos pela Conta Centralizadora referentes aos Recursos Vinculados 
deverão ser transferidos pelo Banco Depositário às Contas da Concessão, 
observando-se o procedimento a seguir. 

4.2 O Banco Depositário deverá transferir diariamente, sem qualquer necessidade de 
notificação pela ANTT, da Conta Centralizadora os Recursos Vinculados para a 
Conta de Retenção ou para a Conta de Ajuste, na forma definida no Contrato. 

4.3 Após a transferência dos valores referentes aos Recursos Vinculados às Contas da 
Concessão, conforme subcláusula anterior, o Banco Depositário deverá transferir, 



 
 

 

diariamente, o valor remanescente da Conta Centralizadora para a Conta de Livre 
Movimentação no prazo de até 3 (três) dias úteis. 

4.4 O Banco Depositário não poderá transferir valores da Conta Centralizadora para a 
Conta de Livre Movimentação, para a Conta de Retenção ou para a Conta de Ajuste 
caso tenha recebido a notificação informando o exercício da Administração 
Temporária ou a Assunção de Controle ("Notificação de Exercício"). 

5 MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DE RETENÇÃO E DA CONTA DE AJUSTE 

5.1 Caso haja a ativação do Mecanismo de Proteção Cambial pela Concessionária, o 
Banco Depositário deverá, mediante recebimento da Notificação de Compensação 
Cambial enviada pela ANTT, transferir os montantes nela constantes, 
correspondentes às compensações descritas no referido anexo, da Conta de 
Retenção para a Conta de Livre Movimentação da Concessionária, até o limite de 
sua disponibilidade. 

5.2 Havendo Notificação de Compensação Setorial, Notificação de Compensação do 
Desconto de Usuário Frequente ou Notificação de Reequilíbrio pela ANTT ao Banco 
Depositário, fica autorizada a transferência de recursos financeiros existentes na 
Conta de Ajuste para a Conta de Livre Movimentação, na forma do Contrato de 
Concessão. 

5.3 As transferências decorrentes de cada Notificação de Compensação Cambial, 
Notificação de Compensação Setorial ou Notificação de Reequilíbrio deverão 
ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da data em que a respectiva 
notificação for recebida pelo Banco Depositário. 

5.4 A não adesão, pela Concessionária, ao Mecanismo de Proteção Cambial elide a 
obrigatoriedade de manutenção da Conta de Retenção, observando-se o previsto 
no Contrato de Concessão. 

5.5 Extinta a Concessão, e finalizado o procedimento de Ajuste Final de Resultados,  o 
Banco Depositário receberá da ANTT uma Notificação de Ajuste Final de 
Resultados, com orientações para a transferência do saldo remanescente da Conta 
de Retenção e da Conta de Ajuste: 

5.5.1  para a Conta de Livre Movimentação da Concessionária, se houver saldo 
em favor da Concessionária, e até o limite do montante indenizatório devido 
pelo Poder Concedente à Concessionária; 

5.5.2 para a Conta Única do Tesouro, se houver saldo remanescente ou crédito 
em favor do Poder Concedente. 

5.5.3 A transferência decorrente da Notificação de Ajuste Final de Resultados 
deverá ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da data em que 
a respectiva notificação for recebida pelo Banco Depositário. 



 
 

 

6 EXERCÍCIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES 

6.1 Caso seja enviada Notificação de Exercício para o Banco Depositário, as Partes 
concordam que: 

(a) O Banco Depositário deverá suspender todas as transferências de valores 
da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentação da 
Concessionária; 

(b) A totalidade dos valores depositados na Conta Centralizadora será retida 
até o recebimento, pelo Banco Depositário, de instruções do Agente 
conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturação aprovado pela 
ANTT. 

6.1.1 As Partes concordam que, ainda que seja enviada Notificação de Exercício 
para o Banco Depositário, este deverá continuar a realizar as transferências 
dos Recursos Vinculados, conforme regramento da Cláusula 4, 
independentemente das instruções do Agente. 

6.2 Após o recebimento, pelo Banco Depositário, do Plano de Reestruturação aprovado 
pela ANTT, os valores depositados na Conta Centralizadora deverão ser transferidos 
pelo Banco Depositário na forma prevista no Plano de Reestruturação. 

6.2.1 A Concessionária se obriga a enviar ao Banco Depositário, no prazo de 2 
(dois) dias úteis, todas as informações solicitadas pelo Banco Depositário 
para cumprimento do Plano de Reestruturação, incluindo informações 
necessárias para a realização de transferências indicadas no Plano de 
Reestruturação. 

6.3 Até que seja entregue o Plano de Reestruturação ao Banco Depositário, bem como 
após o cumprimento dos seus termos, as Partes concordam que as transferências 
relacionadas com a Conta Centralizadora seguirão o disposto na Cláusula 4. 

7 INVESTIMENTOS PERMITIDOS 

7.1 As Partes concordam que o Banco Depositário deverá aplicar os valores 
depositados na Conta Centralizadora, na Conta de Retenção e na Conta de Ajuste, 
respectivamente, em Investimentos Permitidos, na forma desta cláusula, desde que 
tais valores não tenham sido objeto de transferência ou não estejam para ela 
programados, nos termos deste Contrato e do Contrato de Concessão. 

7.2 As aplicações em Investimentos Permitidos deverão estar de acordo com a 
legislação vigente e apresentar a liquidez necessária para permitir a utilização de 
tais montantes pelo Banco Depositário, conforme previsto neste Contrato e nos 
demais Documentos da Concessão, sendo que: 

(i) Todas as aplicações em Investimentos Permitidos serão feitas com 
recursos da Conta Centralizadora, da Conta de Retenção e/ou Conta de 
Ajuste, e os resgates deverão ser feitos por meio de crédito na mesma 
conta; 



 
 

 

(ii) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, deduzidos os 
tributos e as despesas devidas, serão creditados nas contas supracitadas, 
conforme o caso; 

(iii) Os investimentos deverão estar restritos a títulos públicos federais 
atrelados à SELIC, ou fundos de investimentos atrelados aos títulos 
públicos federais ou à taxa SELIC; e 

(iv) O Banco Depositário não agirá na qualidade de consultor financeiro da 
Concessionária ou da ANTT. 

8 DEPÓSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS 

8.1 A Concessionária manterá, na qualidade de fiel depositária, a posse de todos os 
documentos relacionados com a Conta Centralizadora, com a Conta de Retenção e 
com a Conta de Ajuste, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como 
outros documentos celebrados com o Banco Depositário para abertura e 
manutenção das referidas contas. 

8.1.1 A Concessionária deverá praticar todos os atos necessários à existência e 
boa conservação dos documentos referidos na Cláusula 8.1 acima. 

8.1.2 O Poder Concedente e a ANTT poderão, a qualquer momento, solicitar à 
Concessionária informações relativas a tais documentos, bem como a sua 
apresentação. 

8.1.3 A Concessionária deverá atender à solicitação prevista na Cláusula 8.1.2 
supra em até 2 (dois) dias úteis do seu recebimento, ou em prazo menor, 
se para atender determinação legal. 

9 OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

9.1 Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, a Concessionária se 
obriga a: 

(i) Dar ciência, por escrito, dos termos e condições deste Contrato e dos 
demais Documentos da Concessão, a seus administradores e prepostos, 
para que estes cumpram e façam cumprir todos os seus termos e suas 
condições; 

(ii) Encaminhar à ANTT e ao Poder Concedente informações sobre qualquer 
negócio jurídico, deliberação societária ou medida que possa afetar o 
cumprimento de qualquer de suas obrigações assumidas neste Contrato; 

(iii) Informar, em até 1 (um) dia útil, à ANTT e ao Poder Concedente o 
conhecimento de (a) qualquer informação que possa resultar em bloqueio 
ou oneração da Conta Centralizadora, da Conta de Retenção e da Conta 
de Ajuste; ou (b) qualquer ato ou informação que possa, de qualquer forma, 
prejudicar o cumprimento do presente Contrato; 

(iv) Durante o período de vigência do presente Contrato, manter verdadeiras 
as declarações prestadas neste instrumento; 



 
 

 

(v) Manter sempre válidas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizações 
eventualmente necessárias à execução deste Contrato; 

(vi) Cumprir tempestivamente todas as obrigações assumidas no presente 
Contrato; 

(vii) Não ceder direitos ou constituir ônus, gravames, encargos, restrições ou 
preferências de qualquer natureza sobre a Contra Centralizadora, a Conta 
de Ajuste e a Conta de Retenção; e 

(viii) Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam 
necessários para a manutenção da Conta Centralizadora, da Conta de 
Ajuste e da Conta de Retenção, obrigando-se, inclusive, mas não somente 
a defender, de forma tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como 
todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou 
processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a 
Concessionária venha a ter ciência e que possam, de qualquer forma, 
afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato. 

10 DECLARAÇÕES E GARANTIAS 

10.1 A Concessionária declara e garante que: 

VIII. É sociedade devidamente constituída de acordo com as leis e regulamentos 
atualmente em vigor na República Federativa do Brasil; 

IX. Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele contemplados; 

X. Foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e 
procedimentos societários para que o presente Contrato fosse validamente 
assinado; 

XI. A celebração deste Contrato e a assunção das obrigações dele decorrentes 
estão de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficácia; 

XII. As pessoas que assinam este Contrato em seu nome têm poderes para assumir 
as obrigações nele estabelecidas; 

XIII. A celebração deste Contrato e o cumprimento das obrigações dele decorrentes 
não acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, (a) 
de quaisquer contratos ou instrumentos firmados anteriormente à data da 
assinatura deste Contrato dos quais a Concessionária, suas pessoas 
controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, sejam parte ou aos 
quais estejam vinculados, a qualquer título, bens ou direitos de propriedade de 
quaisquer das pessoas acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou 
regulamentar a que, na data de assinatura deste Contrato, a Concessionária, 
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou 
qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima 
referidas estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisão judicial, ainda 
que liminar, que, na data de assinatura deste Contrato, afete a Concessionária, 
suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou 



 
 

 

qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima 
referidas; 

XIV. É a única titular da Contra Centralizadora, da Conta de Retenção e da Conta de 
Ajuste, as quais, na presente data, estão livres e desembaraçadas de quaisquer 
ônus, gravames, encargos ou restrições de qualquer natureza; e 

XV. A Conta Centralizadora, a Conta de Ajuste e a Conta de Retenção não são, na 
data de assinatura deste Contrato, objeto de qualquer ação judicial, extrajudicial 
ou administrativa que possa, direta ou indiretamente, comprometer sua liquidez 
e/ou os termos do presente Contrato. 

XVI. Não há, na data de assinatura deste Contrato, qualquer motivo que permita a 
qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados com a 
Remuneração ou que impeça a realização dos depósitos previstos neste 
Contrato. 

10.2 O Banco Depositário declara e garante que: 

(i) É instituição financeira devidamente constituída e autorizada a funcionar de 
acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na República 
Federativa do Brasil; 

(ii) Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele 
contemplados, dispondo de todas as autorizações regulatórias para prática 
dos atos previstos neste Contrato; 

(iii) Foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e 
procedimentos para que o presente Contrato fosse validamente assinado; 

(iv) A celebração deste Contrato e a assunção das obrigações dele decorrentes 
estão de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficácia; e 

(v) As pessoas que assinam este Contrato em seu nome têm poderes para 
assumir as obrigações nele estabelecidas. 

11 DO BANCO DEPOSITÁRIO 

11.1 Por meio deste Contrato, o Banco Depositário é nomeado para prestar os serviços 
de custódia de recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na Conta 
de Ajuste e Conta de Retenção, sendo o único e exclusivo responsável pela 
movimentação dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediência ao 
disposto neste Contrato. 

11.1.1 O Banco Depositário poderá renunciar livremente ao exercício de suas 
funções, mediante simples notificação à ANTT e à Concessionária, a ser 
entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua efetiva 
exoneração, permanecendo investido de todas as atribuições inerentes à 
custódia dos recursos financeiros depositados na Conta Centralizadora, na 
Conta de Ajuste e na Conta de Retenção, até o término desse período, 
observado ainda o disposto nas cláusulas 11.1.2 e 11.1.3. 



 
 

 

11.1.2 Caso o Banco Depositário renuncie ao exercício de suas funções antes do 
término de vigência deste Contrato, caberá à Concessionária, com a 
anuência da ANTT, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação de 
renúncia, indicar novo banco depositário, permanecendo o Banco 
Depositário no exercício de suas atribuições até a sua efetiva substituição. 

11.1.3 Assim que o novo banco depositário tiver aceitado sua nomeação, (i) o 
novo banco depositário sucederá e será investido em todos os direitos, 
poderes, privilégios e deveres do Banco Depositário; (ii) o Banco 
Depositário ficará liberado dos respectivos deveres e obrigações aqui 
previstos, os quais deverão continuar a ser integralmente cumpridos, até a 
data em que ocorrer a sua efetiva substituição e até a transferência 
completa da posse e controle das Contas Centralizadora, Conta de 
Retenção e Conta de Ajuste da Concessão e respectiva documentação; e 
(iii) a gestão dos recursos existentes na Conta Centralizadora, na Conta de 
Retenção e na Conta de Ajuste, bem como toda a documentação 
relacionada, deverá ser transferida ao novo banco depositário. 

11.2 Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste Contrato, o Banco Depositário 
deverá: 

(i) Atender, independentemente de anuência ou consulta prévia à 
Concessionária, todas as ordens da ANTT que estejam amparadas pelos 
Documentos da Concessão, na forma prevista neste Contrato; 

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigações previstas neste Contrato e 
observar, em sua execução, as disposições deste Contrato; e 

(iii) Permanecer no exercício de suas funções em caso de sua substituição até 
a celebração de respectivo aditamento ao presente Contrato, ainda que 
extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto na subcláusula 11.1.1 deste 
Contrato. 

11.3 As Partes concordam de forma irrevogável e irretratável que: 

(i) Este Contrato expressamente dispõe sobre todas as atribuições do Banco 
Depositário com relação a todas e quaisquer questões pertinentes a este 
Contrato; 

(ii) O Banco Depositário não será responsável, salvo por culpa ou dolo 
devidamente comprovado, por quaisquer prejuízos, obrigações, 
reivindicações, ações, danos e despesas, inclusive honorários advocatícios 
e desembolsos razoáveis, oriundos ou relacionados a este Contrato; 

(iii) O Banco Depositário é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as 
medidas, mandados, sentenças ou decisões expedidas por autoridade 
judicial que afetem a Conta Centralizadora, a Conta de Retenção e a Conta 
de Ajuste; 

(iv) O Banco Depositário deverá cumprir decisão judicial ou arbitral, conforme 
previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade 
ou a exatidão dos fatos neles declarados ou sua adequação; 



 
 

 

(v) O Banco Depositário não será responsável perante a outra Parte em virtude 
do cumprimento de decisões judiciais ou arbitrais; 

(vi) O Banco Depositário não presta qualquer declaração quanto à validade, 
valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento de terceiro
 detido por ou a ele entregue; 

(vii) A Concessionária pagará ou reembolsará o Banco Depositário, mediante 
solicitação, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre 
a operacionalização deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco 
seja considerado sujeito passivo da obrigação tributária, bem como 
indenizará e isentará o Banco Depositário de quaisquer valores que este 
seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que 
devidamente comprovados; 

(viii) O Banco Depositário não será responsável caso, por força de decisão 
judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro 
modo seria exigível; 

(ix) O Banco Depositário cumprirá todas as disposições constantes das 
notificações e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo 
com as determinações deste Contrato; 

(x) O Banco Depositário não será responsável se os valores depositados na 
Conta Centralizadora, na Conta de Retenção ou na Conta de Ajuste forem 
bloqueados por ordem judicial ou em decorrência de decisão em sede 
arbitral; e 

(xi) O Banco Depositário não terá responsabilidade em relação a qualquer 
outro instrumento celebrado entre a Concessionária, a ANTT, o Poder 
Concedente, os Financiadores e o Agente, não devendo, sob nenhum 
pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como árbitro com relação a 
qualquer controvérsia surgida entre as Partes ou intérprete das condições 
ali estabelecidas. 

11.4 As Partes concordam que as disposições relacionadas à remuneração devida ao 
Banco Depositário, em função dos serviços prestados nos termos deste Contrato, 
deverão ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser 
celebrado entre a Concessionária e o Banco Depositário, não gerando qualquer 
responsabilidade para a ANTT e/ou para o Poder Concedente. 

12 VIGÊNCIA 

12.1 Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor 
até a Data de Encerramento. 

12.1.1 As Partes concordam que, não obstante o disposto na Cláusula 12.1 acima, 
enquanto o Banco Depositário não for devidamente notificado sobre a Data 
de Encerramento, a remuneração prevista neste Contrato continuará sendo 
cobrada. 



 
 

 

12.1.2 Após a Data de Encerramento, a Conta Centralizadora, a Conta de 
Retenção e a Conta de Ajuste entrarão em regime de encerramento, nos 
termos da regulamentação em vigor, e, uma vez concluído o regime de 
encerramento, as mesmas serão automaticamente encerradas, ficando o 
Banco Depositário desde já autorizado a tomar todas as providências 
necessárias para tanto. 

12.1.3 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 12.1.2 acima e para evitar dúvidas, 
a manutenção da Conta Centralizadora, da Conta de Retenção e da Conta 
de Ajuste não estará vinculada à vigência da Concessão, sendo certo que, 
em qualquer hipótese de extinção da Concessão, nos termos do Contrato 
de Concessão, o encerramento das referidas contas e a reversão de seus 
saldos residuais ao Poder Concedente ficará condicionada à quitação, pelo 
Poder Concedente, de indenização de qualquer natureza devida à 
Concessionária, na forma prevista para o cálculo do Ajuste Final de 
Resultados. 

12.1.3.1. Na hipótese de instauração de procedimento arbitral para 
discussão do resultado do procedimento de Ajuste Final de 
Resultados, na forma prevista no Contrato de Concessão, o 
encerramento da Conta Centralizadora, da Conta de Retenção 
e da Conta de Ajuste estará condicionado, ainda, à conclusão do 
referido procedimento arbitral. 

12.1.3.2. Para os fins do disposto na Cláusula 12.1.3.1 acima, o Banco 
Depositário deverá proceder ao encerramento da Conta 
Centralizadora, da Conta de Retenção e da Conta de Ajuste, 
quando do recebimento da Notificação de Ajuste Final de 
Resultados. 

12.1.4 As Partes concordam que o Banco Depositário tem o prazo de até 4 
(quatro) dias úteis para iniciar a operacionalização deste Contrato, contado 
da data em que o Banco Depositário receber a sua via assinada deste 
Contrato e desde que não seja verificada qualquer pendência na 
documentação encaminhada. 

12.2 Este Contrato poderá ser rescindido, de acordo com a legislação pertinente, a 
critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipóteses: 

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato e, após 
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) 
dias contado do recebimento da referida notificação, de apresentar suas 
alegações, de corrigir seu inadimplemento e de pagar à Parte prejudicada 
os danos comprovadamente causados; 



 
 

 

(ii) Se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato e, após 
ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) 
dias contado do recebimento da aludida notificação, de indenizar à Parte 
prejudicada os danos comprovadamente causados quando não for mais 
possível o cumprimento da obrigação ou seu cumprimento não satisfizer os 
interesses da Parte prejudicada, conforme decisão transitada em julgado; 
e 

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer legítimo 
protesto de títulos, no valor mínimo de R$ [●] ([●]), tiver decretada sua 
falência, deferimento de pedido de recuperação extrajudicial ou judicial ou 
sofrer liquidação ou intervenção, judicial ou extrajudicial. 

12.2.1 Caso ocorra qualquer das hipóteses da Cláusula 12.2 acima, e não tenha 
sido concluído o procedimento de Ajuste Final de Resultados do Contrato 
de Concessão, o Banco Depositário prestará os serviços descritos neste 
Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e 
condições substituirão integralmente os termos do presente Contrato. 

13 PENALIDADES 

13.1 A Concessionária concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposição do 
presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estará sujeita ao 
pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelo Banco Depositário 
e pela ANTT. 

13.2 Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigações de depósito ou 
transferência de valores, a Concessionária estará sujeita às penalidades previstas 
no Contrato de Concessão. 

13.3 As Partes concordam que as penalidades previstas nesta cláusula poderão ser 
exigidas independente e sem prejuízo das demais penalidades previstas nos demais 
Documentos da Concessão. 

13.4 A exigência de qualquer penalidade prevista nesta cláusula não impede a Parte 
prejudicada de exigir o cumprimento da obrigação descumprida ou isenta a 
Concessionária do cumprimento de tal obrigação. 

14 DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores. 

14.2 As disposições do Contrato de Concessão complementam o presente Contrato para 
efeito de interpretação e perfeito entendimento dos negócios aqui tratados. 

14.3 Sem prejuízo da indenização devida em caso de inadimplemento de qualquer 
cláusula do presente Contrato, a Parte prejudicada poderá exigir da Parte 
inadimplente, se cabível, a execução específica da obrigação devida. 

14.4 Qualquer alteração ao presente Contrato só será considerada válida, exigível e 
eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes e pela ANTT, ou seus 
sucessores. 



 
 

 

14.5 Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) são cumulativos com outros 
direitos previstos em lei e nos demais Documentos da Concessão; e (ii) só admitem 
renúncia específica e por escrito. 

14.6 O não exercício, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente Contrato 
não implicará novação da obrigação ou renúncia ao respectivo direito por seu titular. 

14.7 A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as 
demais disposições do presente Contrato. 

14.8 Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida e/ou ineficaz, as 
Partes deverão envidar seus melhores esforços para substituí-la por outra de 
conteúdo similar e com os mesmos efeitos, com a anuência da ANTT. 

14.9 As comunicações a serem enviadas por quaisquer das Partes ou pela ANTT nos 
termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços: 

(a) Se para a ANTT: [●] 

(b) Se para a Concessionária: [●] 

(c) Se para o Banco Depositário: [●] 

14.9.1 As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob 
protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira 
de Correios, nos endereços acima. 

14.9.2 As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideradas 
recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja 
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada 
pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio 
eletrônico deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 
(cinco) dias após o envio da mensagem. 

14.9.3 A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada aos 
demais signatários em até 3 (três) dias contados da sua ocorrência. 

14.10 Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações decorrentes deste 
Contrato sem anuência da outra Parte e da ANTT, ressalvada as hipóteses (i) de o 
Banco Depositário ceder total ou parcialmente seus direitos à empresa pertencente 
ao seu conglomerado econômico e desde que os cessionários estejam autorizados 



 
 

 

pelos órgãos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; e (ii) 
dispostas no Contrato de Concessão. 

14.11 O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será realizado pela 
Parte definida como contribuinte pela legislação tributária, na forma nela 
estabelecida. 

14.12 Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil. 

14.13 As Partes elegem o foro da Comarca de [●], Estado de [●], para dirimir quaisquer 
questões oriundas deste Contrato. 

As Partes e a ANTT firmam o presente Contrato em [●] ([●]) vias de igual teor e conteúdo, na 
presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

[Local], [●] de [●] de [●] 

 

[Página de assinaturas a seguir] 



 
 

 

(Página de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas, 
celebrado em [•] de [•] de 20[•]) 

Partes: 

 

______________________________________________ 
[CONCESSIONÁRIA]  
Nome:  
Cargo: 

 

______________________________________________ 
[BANCO DEPOSITÁRIO] 
Nome: 
Cargo: 

 

Interveniente Anuente: 

 

______________________________________________ 
UNIÃO, representada pela Agência Nacional de  
Transportes Terrestres (ANTT) 
Nome:  
Cargo: 

Testemunhas: 

 

1. __________________________  2. _________________________ 
 Nome:       Nome: 
 RG:       RG: 
 CPF:       CPF: 



 
 

 

Anexo 10 - Mecanismo de Proteção Cambial 
 

19 Condições 

19.1 O Mecanismo de Proteção Cambial terá aplicabilidade para compartilhamento de 
risco cambial decorrente de instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira 
firmado(s) nos primeiros 5 (cinco) anos a partir da vigência do Termo Aditivo, e 
somente poderá ser aplicado à parcela de financiamento relativa aos investimentos 
previstos vinculados aos Bens Reversíveis. 

19.2 O Mecanismo de Proteção Cambial terá aplicabilidade apenas para o montante 
de principal de financiamentos em moeda estrangeira, sem incluir os juros ou 
quaisquer outros valores devidos no âmbito do financiamento. 

19.3 O Mecanismo de Proteção Cambial é aplicável para oferecer proteção cambial 
para instrumento(s) de financiamento em moeda estrangeira, com periodicidade de 
amortização de principal anual, semestral ou trimestral, independentemente de 
carência. 

19.4 Em até 12 (doze) meses contados da vigência do presente Termo Aditivo, a 
Concessionária deverá informar ao Poder Concedente seu interesse em ativar o 
Mecanismo de Proteção Cambial em relação ao financiamento em moeda 
estrangeira a ser contratado pela Concessionária, por meio de notificação à ANTT. 
A não notificação tempestiva por parte da Concessionária desobriga o Poder 
Concedente de ativar o Mecanismo Cambial. 

19.5 Para utilizar o Mecanismo de Proteção Cambial, após firmado o instrumento de 
financiamento, em até 2 (dois) dias úteis da data de contratação, deverá ser 
entregue à ANTT: 

19.5.1 Cópia(s) do(s) Contrato(s) e/ou instrumentos(s) de Financiamento 
devidamente assinadas acompanhadas de versões traduzidas para o 
português; 

19.5.2 Resumo executivo em português que descreva as seguintes informações: 

(i) Descrição pormenorizada da destinação dos recursos obtidos por 
meio de financiamento, observado o disposto no presente Anexo; 

(ii) A moeda de denominação do instrumento de financiamento; 

(iii) Data em que firmado o instrumento de financiamento em moeda 
estrangeira; 

(iv) Montante nominal do instrumento de financiamento em moeda 
estrangeira; 

(v) Perfil da dívida, indicando os montantes, eventuais carências e 
datas de pagamentos e desembolsos do financiamento, incluindo o 
cronograma de amortização regular da dívida; 

(vi) Taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o 
valor final da taxa de juros do instrumento; 



 
 

 

(vii) Descrição de seguros, garantias, comissões e outros; 

(viii) Nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver; 

(ix) Valor da taxa do swap embutido no instrumento de financiamento, 
quando houver; 

(x) Razão Social do mutuário ou receptor do crédito (que deverá ser a 
própria Concessionária); e 

(xi) Síntese dos relatórios de agências de classificação de risco, se for 
o caso. 

19.6 O Poder Concedente poderá dispensar, conforme o caso, traduções juramentadas 
dos documentos acima mencionados. 

19.7 Os valores incluídos no Mecanismo de Proteção Cambial não poderão estar 
sujeitos a hipóteses de aceleração, pré-pagamento ou outras condicionantes que 
possam alterar o fluxo inicial de amortização da dívida. Alterações nestas condições 
do instrumento de financiamento devem envolver a anuência do Poder 
Concedente, para evitar exposições cambiais da Concessionária durante o 
período da Concessão, respeitadas as condições básicas do Mecanismo de 
Proteção Cambial. 

19.8 Uma vez ativado o Mecanismo de Proteção Cambial, a Concessionária não 
poderá cancelá-lo e, tampouco, acionar o Mecanismo de Compartilhamento de 
Risco de Preço de Insumo. 

19.8.1 Caso acione o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de 
Insumo, a Concessionária não poderá acionar o Mecanismo de 
Proteção Cambial. 

19.9 O Mecanismo de Proteção Cambial, em qualquer hipótese, não poderá alterar 
unilateralmente estruturas de hierarquização, subordinação ou cascateamento de 
receitas associados a dívidas preexistentes. 

19.10 Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira distinta do 
dólar americano (US$), será utilizado, para a aplicação dos limites máximos de 
cobertura do Mecanismo de Proteção Cambial, o correspondente em dólar 
americano (US$) da moeda estrangeira adotada, na data de internalização dos 
recursos pela Concessionária, utilizando-se a mesma taxa PTAX indicada para 
cálculo nos itens subsequentes.  

19.11 Quando a amortização do(s) financiamento(s) tomado(s) se der em moeda 
estrangeira distinta do dólar americano (US$), será utilizada, para a apuração dos 
limites máximos de cobertura do Mecanismo de Proteção Cambial, a 
proporcionalidade do saldo remanescente do montante original da dívida. 

19.12 Uma vez tenha sido ativado o Mecanismo de Proteção Cambial de que trata esse 
Anexo, vigorarão as condições descritas abaixo. 



 
 

 

20 Cálculo do Valor Devido 

20.1 Para fins do presente Mecanismo de Proteção Cambial, define-se: 

(i) Taxa PTAXt: Com base na taxa do dólar norte-americano divulgada pelo 
Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio 
da Transação PTAX venda, relativa ao cálculo realizado pelo Banco Central 
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias 
úteis anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente 
a t-2, ou índice equivalente caso esse tenha sido extinto. 

(ii) Taxa PTAX0: Com base na taxa do dólar norte-americano divulgada pelo 
Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN por meio 
da Transação PTAX venda, relativa ao cálculo realizado pelo Banco Central 
do Brasil, com quatro casas decimais, com base em dados vigentes 2 dias 
úteis anteriores à data de assinatura do instrumento de financiamento ou 
de desembolso do instrumento de financiamento, ou índice equivalente 
caso esse tenha sido extinto. 

(iii) IPCAt: último índice de preços ao consumidor amplo divulgado 
anteriormente à data de cálculo do instante t, utilizando o índice 
IPCA/IBGE, ou índice equivalente caso esse tenha sido extinto.  

(iv) IPCA0: último índice de preços ao consumidor amplo divulgado 
anteriormente à data de assinatura do instrumento de financiamento ou de 
desembolso do instrumento de financiamento, utilizando o índice 
IPCA/IBGE, ou índice equivalente caso esse tenha sido extinto. 

(v) At: significa o valor da parcela de amortização do principal em dólares 
norte-americano do financiamento no instante t. 

(vi) PRt: significa o valor de principal remanescente em dólares norte-
americanos do financiamento imediatamente antes do instante t. 

20.2 A Concessionária poderá optar, uma única vez a cada utilização do mecanismo, 
por uma das sistemáticas de cálculo do valor devido (Parcela em Reais): 

I. Sistemática 1 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃0 ×
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼0

× �𝐴𝐴𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 × �(1 + 𝑆𝑆)
𝑑𝑑𝑑𝑑
252 − 1�� 

II. Sistemática 2 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃0 ×
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼0

× �𝐴𝐴𝑡𝑡 × �(1 + 𝑆𝑆)
𝑑𝑑𝑑𝑑
252�� 

Parcela em Dólart = At * PTAXt 

Onde: 

• du significa o número de dias úteis entre cada data de pagamento 
de amortização do principal do financiamento; e, 



 
 

 

• S é igual a: 

2,25%, para financiamentos com prazo médio até 5 anos; ou 
0,75%, para financiamentos com prazo médio superior a 5 anos. 

20.3 Para fins do cálculo do prazo médio S acima, a fórmula aplicável será: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =  � ( 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑃𝑃
𝐴𝐴𝐴𝐴 )

𝑡𝑡

𝑖𝑖=1
 

Em que: 

• P significa o valor de principal total em dólares americanos; 

• At significa o valor da parcela de amortização do financiamento no instante 
t em dólares americanos; e, 

• ti significa o tempo transcorrido, em anos, do desembolso ao pagamento 
em t. 

Saldos devidos, considerando somente as parcelas de amortização de principal, não 
incluindo o pagamento de juros: 

III. Caso de Compensação 1: 

Parcela em Reais > Parcela em Dólart, a Concessionária tem obrigação 
de compensar o Poder Concedente no equivalente a Parcela em Reaist - 
Parcela em Dólart 

IV. Caso de Compensação 2: 

Parcela em Reaist < Parcela em Dólart, o Poder Concedente tem 
obrigação de compensar a Concessionária no equivalente a Parcela em 
Dólart - Parcela em Reaist 

21 Compensação 

21.1 A compensação deste Mecanismo de Proteção Cambial se dará, unicamente, por 
meio dos Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de Proteção 
Cambial, com compensações mensais entre as partes (Concessionária e Poder 
Concedente).  

21.2 O valor a ser compensado pelo Mecanismo de Proteção Cambial, para cada uma 
das Partes, estará, em regra, limitado aos Recursos Vinculados acumulados na 
Conta de Retenção, alocados para o Mecanismo de Proteção Cambial, por meio 
de Notificação de Compensação Cambial, ou fluxo futuro de Recursos 
Vinculados, conforme o Caso de Compensação acima demonstrado. 

21.3 Para fins do cálculo da referida compensação, definem-se: 

A. Mt: é o montante equivalente ao saldo da Conta de Retenção, apurados 
no instante t, 



 
 

 

B. Zt%: São os Recursos Vinculados alocados para o Mecanismo de 
Proteção Cambial, em reais, no instante t, calculado como percentual da Receita 
Bruta, de acordo com as regras do Contrato, apurado em periodicidade mensal. 

C. ztEfetiva: São os Recursos Vinculados efetivamente retidos, em reais, no 
instante t, incluindo-se eventuais restituições, observadas as regras desse 
Mecanismo de Proteção Cambial, e de acordo com as regras do Contrato. 

D. NTN_B (Tesouro IPCA + 2035 com juros semestral): Composta pela média 
dos últimos três meses da taxa anual bruta de juros de venda das Notas do Tesouro 
Nacional - Série B (NTN-B) com Juros Semestrais, publicada pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 
15/05/2035, considerando a média observada ao longo de 3 meses, a partir do 
último índice IPCA disponível, retroativamente. 

E. Saldo Acumulado (Saldotacum) 

• Para a 1ª Data de Apuração: 

se (Parcela em Dólar1 — Parcela em Reais1) > 0, 

(Saldo1acum) = (Parcela em Dólar1 — Parcela em Reais1) — M1 

se (Parcela em Dólar1 — Parcela em Reais1) < 0, 

(Saldo1acum) = (Parcela em Dólar1 — Parcela em Reais1) 

• Para a t-ésima Data de Apuração, onde t # 1: 

se (Parcela em Dólart — Parcela em Reaist) + Saldotm > 0, 

(Saldotacum) = (Parcela em Dólart — Parcela em Reaist) – Mt + Saldotm 

se (Parcela em Dólart — Parcela em Reaist) + Saldotm < 0, 

(Saldotacum) = (Parcela em Dólart — Parcela em Reaist) + Saldotm 

em que o Saldotm se refere ao saldo remanescente após a retenção da 
última parcela dos Recursos Vinculados que antecede o instante t, ajustado 
ao instante t. 

• O Saldo Acumulado (Saldotacum) > 0 significa um valor devido pelo Poder 
Concedente à Concessionária no instante t, mesmo após dedução de Mt; 

• O Saldo Acumulado (Saldotacum) < 0, significa um valor devido pela 
Concessionária ao Poder Concedente no instante t. 

F. Utilização dos saldos Mt da Conta de Retenção 

• Sempre que (Parcela em Dolart — Parcela em Reaist) + Saldotm for > 0, o 
Poder Concedente autorizará a imediata transferência de Mt da Conta de 
Retenção para compensar parcial ou integralmente a Concessionária, por 
meio da Notificação de Compensação Cambial. 



 
 

 

G. Saldo 

• Saldom representa saldos remanescentes, para compensação após 
retenção dos Recursos Vinculados calculado, em que: 

• Saldom = Saldot-1acum + ∑t-1<i≤m (Ajustei — Saldo Compensadoi), em que m 
representa um determinado instante, entre as Datas de Apuração t-1 e t, e 
imediatamente após compensação. 

• Saldotm é o saldo após a última retenção dos Recursos Vinculados que 
antecede a Data de Apuração no instante t, ajustada pela NTN-B, até o 
instante t, conforme definição de Ajuste. 

H. Saldo Compensado e Ajuste 

• O Saldo Compensadom representa compensações mensais realizadas no 
instante m, com aplicação de regra de compensação que estabelece: 

• Quando da compensação do Poder Concedente, será fixado percentual 
máximo para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de 
Proteção Cambial; 

• Quando da compensação da Concessionária, será fixado percentual de 
0% para os Recursos Vinculados relativos ao Mecanismo de Proteção 
Cambial. 

• Ajustem representa o Saldo não quitado corrigido entre as Datas de 
Apuração e t – 1 e t: 

• Para o 1º mês subsequente à Data de Apuração t — 1, 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 = �(1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁_𝐵𝐵)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚
252 × (−1) × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡−1𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎� 

• Para os outros meses m: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 = �(1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁_𝐵𝐵)
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚
252 × (−1)� × 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 

• dum representa o número de dias úteis entre datas de pagamento mensais, 
considerando o cronograma definido no Contrato para apuração dos 
Recursos Vinculados a ser retida, ou o número de dias úteis entre a data 
de retenção dos Recursos Vinculados e a Data de Apuração, o que ocorrer 
antes. 

I. Cálculo das compensações: 

• As Datas de Apuração do Saldo Acumulado coincidem obrigatoriamente 
com data de pagamento do principal da dívida em moeda estrangeira, 
sendo que:  

Sendo (Saldotacum) > 0, ZtEfetiva será, ao se considerar a imediata restituição 
dos Recursos Vinculados retida na Conta de Retenção, igual a 0 (zero) 
até próxima apuração do Saldo Acumulado (Saldot-1acum) ou até 
compensação integral entre t e t+1, o que ocorrer primeiro. 



 
 

 

Sendo (Saldotacum) < 0, ZtEfetiva será o percentual máximo até próxima 
apuração do Saldo Acumulado (Saldot+1acum) ou até compensação integral 
entre t e t+1, o que ocorrer primeiro. 

Cada parte pode, unilateralmente, optar por antecipar suas respectivas 
obrigações, por meio de ajuste na ZtEfetiva, desde que observado o previsto 
no Acordo Direto, no Contrato de Administração de Contas e em eventuais 
instrumentos que sejam afetados pela variação na disponibilidade de 
receita da concessão. 

O cálculo das compensações mensais observará as regras abaixo: 

• Para 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 > 𝑍𝑍𝑚𝑚%, 

𝑍𝑍𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 0, 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 = 𝑍𝑍𝑚𝑚% 

• Para 0 < 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 < 𝑍𝑍𝑚𝑚%, 

𝑍𝑍𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑍𝑍𝑚𝑚% − (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 

• Para 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 = 0, 

𝑍𝑍𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑍𝑍𝑚𝑚% 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 = 0 

• Para 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 < (−)𝑍𝑍𝑚𝑚%, 

𝑍𝑍𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 2 × 𝑍𝑍𝑚𝑚% 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 = −𝑍𝑍𝑚𝑚% 

• Para (−)𝑍𝑍𝑚𝑚%  < 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚 < 0, 

𝑍𝑍𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑍𝑍𝑚𝑚% − (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚) 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚 = (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚−1 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚) 

• Sendo (Saldotacum) > 0, o Banco Depositário deverá, a partir do 
recebimento da Notificação de Compensação Cambial, transferir os 
valores para compensação da Concessionária da Conta de Retenção 
para a Concessionária, até o limite de sua disponibilidade ou quando da 
compensação integral, o que ocorrer primeiro.  

• Sendo (Saldotacum) < 0, a ANTT ampliará a ztEfetiva de forma a compensar 
no menor prazo possível os valores a serem retidos em favor do Poder 
Concedente, a serem transferidos da Conta de Retenção para a Conta 
de Ajuste, até a sua compensação integral, o que ocorrer primeiro.  

• Caso os valores depositados na Conta de Retenção não sejam suficientes 
para cumprimento de Notificação de Compensação Cambial, o Banco 



 
 

 

Depositário estará autorizado a transferir o fluxo futuro dos Recursos 
Vinculados, até que a totalidade dos valores transferidos sejam suficientes 
para dar cumprimento dos termos da Notificação de Compensação 
Cambial.  

21.4 A Concessionária poderá utilizar os valores disponíveis na Conta de Retenção que 
lhe sejam devidos pelo Poder Concedente por conta deste Mecanismo de 
Proteção Cambial e, caso o montante disponível não seja suficiente para o 
cumprimento da Notificação  de Compensação Cambial, fará jus ao 
recebimento do fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados à Conta de 
Retenção até que seja transferida a totalidade dos valores para cumprimento da 
Notificação de Compensação Cambial. 

21.5 Após a amortização integral da dívida poderão ainda ser realizadas compensações 
para quitar um possível saldo remanescente até o fim da Concessão, desde que 
respeitadas as condições básicas do Mecanismo de Proteção Cambial. Extinta a 
Concessão, e tendo fim o recolhimento dos Recursos Vinculados, não haverá 
mais compensações à Concessionária. 

22 Operacionalização do Mecanismo de Proteção Cambial 

22.1 Para ativação do Mecanismo de Proteção Cambial, a ANTT e a Concessionária 
deverão adotar, além dos procedimentos previstos neste Anexo, quaisquer outros 
eventualmente requeridos, caso expressamente previsto em instrumentos de dívida 
ou outros equivalentes eventualmente afetados pela variação na disponibilidade de 
receitas da Concessão livres de qualquer ônus. 

22.2 Após ativação do Mecanismo de Proteção Cambial, o Banco Depositário e 
demais agentes eventualmente envolvidos deverão ser notificados com relação 
ao(s) Contrato(s) de Financiamento, bem como quaisquer outras informações 
necessárias à implantação do Mecanismo de Proteção Cambial.  

22.2.1 O Banco Depositário adotará todas as medidas para assegurar a 
operacionalização do Mecanismo de Proteção Cambial, sem prejuízo das 
demais disposições do Contrato e seus Anexos às quais esteja vinculado, 
tais como: 

• ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados 
aos níveis indicados neste Anexo, de 0% ao percentual máximo, 
conforme notificação da ANTT; 

• efetuar as transferências previstas no Mecanismo de Proteção 
Cambial, conforme a hipótese de compensação, observando as 
regras aplicáveis, devendo também enviar relatórios mensais às 
Partes indicadas, quando da ativação do Mecanismo de Proteção 
Cambial; 

• notificar as Partes sobre a cessação das compensações; 



 
 

 

• outras medidas previstas no Mecanismo de Proteção Cambial e 
em instrumentos, contratos, acordos e ajustes associados à sua 
efetivação. 



 
 

 

Anexo 11 - Desconto de Usuário Frequente (DUF) 

 

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicável às Tarifas de Pedágio a 
serem cobradas dos usuários que disponham de Sistema de Cobrança Eletrônica (AVI) e 
trafegarem em veículos das categorias 1, 3 e 5 no Sistema Rodoviário, consoante indicado no 
Contrato, de acordo com a quantidade de passagens realizadas em uma mesma praça de 
pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário. 

1 Cálculo do Desconto de Usuário Frequente 

1.1 Os valores aplicáveis às Tarifas de Pedágio para o Desconto de Usuário 
Frequente serão ajustados sempre que as Tarifas de Pedágio sofrerem 
modificação, isto é, por ocasião das revisões ordinárias, extraordinárias e/ou 
quinquenais, e/ou das Reclassificações Tarifárias, nos termos previstos no 
Contrato.  

1.2 A formulação apresentada a seguir define a sistemática e as regras para a aplicação 
do Desconto de Usuário Frequente. 

1.3 Os valores resultantes deste Anexo não estão sujeitos às regras de arredondamento 
da Tarifa de Pedágio previstas no Contrato. 

1.4 A Fórmula 1 a seguir demonstra o cálculo da tarifa a ser cobrada de um usuário 
frequente de acordo com a quantidade de viagens por ele realizadas nos mesmos 
(i) praça de pedágio, (ii) sentido de fluxo e (iii) mês calendário. 

FÓRMULA 1 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 × (1 − 5%) × (1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑣𝑣−1 

Sendo que: 0 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 < 1 e 𝑣𝑣 ≤ 30 

Onde, 

TP: é a Tarifa de Pedágio de determinada praça de pedágio, calculada conforme 
previsto no Contrato; 

TPv: é a Tarifa de Pedágio cobrada do usuário frequente da v-ésima viagem no 
mês; 

PDU: é o Percentual de Desconto Unitário; e 

5%: é o percentual de desconto pela utilização do sistema eletrônico de cobrança 
(AVI), conforme disposto no Contrato. 

1.5 Diante das condições abaixo dispostas, a Tarifa de Pedágio cobrada do usuário 
frequente será reduzida progressivamente até a 30ª (trigésima) viagem no mês, 
conforme percentual fixo de redução em relação à Tarifa de Pedágio cobrada na 
viagem anterior, ocasião em que será atingida a Tarifa de Pedágio mínima para 
determinada praça de pedágio, calculada de acordo com a Fórmula 2. 

1.6 A partir da 31ª (trigésima primeira) viagem no mês, a Tarifa de Pedágio mínima será 
cobrada em todas as viagens adicionais até o final do respectivo mês calendário. 



 
 

 

FÓRMULA 2 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 × (1 − 5%) × (1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)29 

Sendo que, 

𝑇𝑇𝑇𝑇1 ≥ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣 > 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 para 1 ≤ 𝑣𝑣 ≤ 30 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 para 𝑣𝑣 ≥ 30 

Onde, 

TPmin: é a Tarifa de Pedágio mínima a ser cobrada dos usuários frequentes, a partir 
da 30ª (trigésima) passagem em determinada praça de pedágio, em um mesmo mês 
calendário e sentido de fluxo. 

1.7 O Percentual de Desconto Unitário (PDU) será diferente para cada praça de 
pedágio, de acordo com a respectiva extensão referencial, conforme a tabela abaixo: 

 

Praça 
  

Percentual de Desconto Unitário (PDU) 

1º ao 10º ano-concessão 11º ao 29º ano-
concessão 

Mundo Novo (P1-NOVA) 4,42% 4,42% 

Itaquiraí (P2) 5,98% 5,98% 

Caarapó (P3) 5,73% 5,73% 

Rio Brilhante (P4) 3,54% 3,54% 

Campo Grande (P5) 8,55% 8,55% 

Jaraguari (P6) 1,81% 1,81% 

São Gabriel do Oeste (P7) 1,76% 1,76% 

Rio Verde de Mato Grosso (P8) 6,25% 6,25% 

Pedro Gomes (P9) 1,88% 1,88% 

 

 



 
 

 

Anexo 12 - Trechos de Cobertura de Praça e Trechos Homogêneos para Reclassificação 
Tarifária 

 

1. As tabelas abaixo devem ser utilizadas para definição da Tarifa de Pedágio em cada 
praça de pedágio e para o cálculo da Reclassificação Tarifária em decorrência de 
duplicação de Trecho Homogêneo (TH), devendo ser utilizadas as fórmulas constantes 
no Contrato. 

 
Tabela 1 

Multiplicadores por praça conforme Trecho de Cobertura de Praça – TCP 
 

Praça de Pedágio TCP (km) 

Mundo Novo (P1-NOVA) 1 72,34 

Itaquiraí  2 99,02 

Caarapó  3 99,24 

Rio Brilhante 4 100,49 

Campo Grande 5 111,74 

Jaraguari 6 86,26 

São Gabriel do Oeste 7 84,40 

Rio Verde de Mato Grosso 8 110,64 

Pedro Gomes 9 81,37 

 
 

 



 
 

 

 

 

Tabela 2 
 

PTH - Pesos dos Trechos Homogêneos específicos associados a cada praça de pedágio 
 

PRAÇA TH TCP 
% DO TH 

associado à 
Praça de Pedágio 

Km 
INICIAL 

Km 
FINAL 

Extensão 
Inicial 

Fator de 
acréscimo 

faixa 
adicional (1) 

- 5% 

Fator de 
acréscimo 

faixa 
adicional 
(2) - 10% 

Fator de 
acréscimo 

3ª faixa - 
15% 

Fator de 
acréscimo 

pista dupla - 
30% 

Mundo Novo (28,2) 

TH01 

72,34 100% 

0 2,66 2,66 0,0018 0,0037 0,0055 0,0110 
TH02 2,66 6,46 3,8 0,0026 0,0053 0,0079 0,0158 

TH03.1 6,46 9,53 3,07 0,0021 0,0042 0,0064 0,0127 
TH03.2 9,53 10,68 1,15 0,0008 0,0016 0,0024 0,0048 
TH04.1 10,68 11,54 0,86 0,0006 0,0012 0,0018 0,0036 
TH04.2 11,54 13,63 2,09 0,0014 0,0029 0,0043 0,0087 
TH04.3 13,63 14,2 0,57 0,0004 0,0008 0,0012 0,0024 
TH05 14,2 20,18 5,98 0,0041 0,0083 0,0124 0,0248 

TH06.1 20,18 23,05 2,87 0,0020 0,0040 0,0060 0,0119 
TH06.2 23,05 26,14 3,09 0,0021 0,0043 0,0064 0,0128 
TH06.3 26,14 31,24 5,1 0,0035 0,0071 0,0106 0,0212 
TH06.4 31,24 34,67 3,43 0,0024 0,0047 0,0071 0,0142 
TH06.5 34,67 39,64 4,97 0,0034 0,0069 0,0103 0,0206 
TH07 39,64 40,4 0,76 0,0005 0,0011 0,0016 0,0032 

TH08.1 40,4 47,14 6,74 0,0047 0,0093 0,0140 0,0280 
TH08.2 47,14 52,68 5,54 0,0038 0,0077 0,0115 0,0230 
TH08.3 52,68 58,28 5,6 0,0039 0,0077 0,016 0,0232 



 
 

 

TH08.4 58,28 64,06 5,78 0,0040 0,0080 0,0120 0,0240 
TH08.5 64,06 72,34 8,28 0,0057 0,0115 0,0172 0,0343 

Itaquiraí (113,229) 

TH08.6 

99,02 100% 

72,34 74,3 1,96 0,001 0,002 0,003 0,0059 
TH08.7 74,3 75 0,7 0,0004 0,0007 0,0011 0,0021 
TH08.8 75 77,85 2,85 0,0014 0,0029 0,0043 0,0086 
TH09.1 77,85 79,88 2,03 0,001 0,0021 0,0031 0,0062 
TH09.2 79,88 81,37 1,49 0,0008 0,0015 0,0023 0,0045 
TH09.3 81,37 95,84 14,47 0,0073 0,0146 0,0219 0,0438 
TH09.4 95,84 99,4 3,56 0,0018 0,0036 0,0054 0,0108 
TH10 99,4 103,72 4,32 0,0022 0,0044 0,0065 0,0131 
TH11 103,72 103,94 0,22 0,0001 0,0002 0,0003 0,0007 
TH12 103,94 113,66 9,72 0,0049 0,0098 0,0147 0,0294 
TH13 113,66 117,63 3,97 0,002 0,004 0,006 0,012 
TH14 117,63 124,34 6,71 0,0034 0,0068 0,0102 0,0203 
TH15 124,34 126,78 2,44 0,0012 0,0025 0,0037 0,0074 

TH16.1 126,78 159,64 32,86 0,0166 0,0332 0,0498 0,0995 
TH16.2 159,64 171,36 11,72 0,0059 0,0118 0,0178 0,0355 

Caarapó (227,9) 

TH17 

99,24 100% 

171,36 171,52 0,16 0,0001 0,0002 0,0002 0,0005 
TH18 171,52 181,83 10,31 0,0052 0,0104 0,0156 0,0312 

TH19.1 181,83 183,56 1,73 0,0009 0,0017 0,0026 0,0052 
TH19.2 183,56 187,37 3,81 0,0019 0,0038 0,0058 0,0115 
TH19.3 187,37 188,19 0,82 0,0004 0,0008 0,0012 0,0025 
TH19.4 188,19 190,11 1,92 0,001 0,0019 0,0029 0,0058 
TH19.5 190,11 192,25 2,14 0,0011 0,0022 0,0032 0,0065 
TH20 192,25 203,88 11,63 0,0059 0,0117 0,0176 0,0352 
TH21 203,88 207,24 3,36 0,0017 0,0034 0,0051 0,0102 



 
 

 

TH22 207,24 224,97 17,73 0,0089 0,0179 0,0268 0,0536 
TH23 224,97 227,2 2,23 0,0011 0,0022 0,0034 0,0067 
TH24 227,2 237,45 10,25 0,0052 0,0103 0,0155 0,031 
TH25 237,45 252,53 15,08 0,0076 0,0152 0,0228 0,0456 
TH26 252,53 255,95 3,42 0,0017 0,0034 0,0052 0,0103 
TH27 255,95 258,17 2,22 0,0011 0,0022 0,0034 0,0067 
TH28 258,17 264,84 6,67 0,0034 0,0067 0,0101 0,0202 
TH29 264,84 269,96 5,12 0,0026 0,0052 0,0077 0,0155 
TH30 269,96 270,6 0,64 0,0003 0,0006 0,001 0,0019 

Rio Brilhante 
(313,721) 

TH31 

100,49 100% 

270,6 272 1,4 0,0007 0,0014 0,0021 0,0042 
TH32.1 272 273,8 1,8 0,0009 0,0018 0,0027 0,0054 
TH32.2 273,8 279 5,2 0,0026 0,0052 0,0078 0,0155 
TH32.3 279 281,04 2,04 0,001 0,002 0,003 0,0061 
TH33.1 281,04 281,9 0,86 0,0004 0,0009 0,0013 0,0026 
TH33.2 281,9 285,24 3,34 0,0017 0,0033 0,005 0,01 
TH34 285,24 287,18 1,94 0,001 0,0019 0,0029 0,0058 
TH35 287,18 290,59 3,41 0,0017 0,0034 0,0051 0,0102 
TH36 290,59 292,42 1,83 0,0009 0,0018 0,0027 0,0055 
TH37 292,42 294,25 1,83 0,0009 0,0018 0,0027 0,0055 
TH38 294,25 303,95 9,7 0,0048 0,0097 0,0145 0,029 
TH39 303,95 310,43 6,48 0,0032 0,0064 0,0097 0,0193 
TH40 310,43 315,49 5,06 0,0025 0,005 0,0076 0,0151 
TH41 315,49 316,78 1,29 0,0006 0,0013 0,0019 0,0039 
TH42 316,78 323,18 6,4 0,0032 0,0064 0,0096 0,0191 
TH43 323,18 331,28 8,1 0,004 0,0081 0,0121 0,0242 
TH44 331,28 335,7 4,42 0,0022 0,0044 0,0066 0,0132 



 
 

 

TH45 335,7 343,44 7,74 0,0039 0,0077 0,0116 0,0231 
TH46 343,44 349,23 5,79 0,0029 0,0058 0,0086 0,0173 
TH47 349,23 364 14,77 0,0073 0,0147 0,022 0,0441 

TH48.1 364 366,58 2,58 0,0013 0,0026 0,0039 0,0077 
TH48.2 366,58 369,64 3,06 0,0015 0,003 0,0046 0,0091 
TH49.1 369,64 371,09 1,45 0,0007 0,0014 0,0022 0,0043 

Campo Grande 
(432,391) 

TH49.2 

111,74 100% 

371,09 373,98 2,89 0,0013 0,0026 0,0039 0,0078 
TH50 373,98 377,1 3,12 0,0014 0,0028 0,0042 0,0084 
TH51 377,1 385,9 8,8 0,0039 0,0079 0,0118 0,0236 
TH52 385,9 392,46 6,56 0,0029 0,0059 0,0088 0,0176 
TH52 392,46 400 7,54 0,0034 0,0067 0,0101 0,0202 

TH53.1 400 419 19 0,0085 0,017 0,0255 0,051 
TH53.2 419 430,2 11,2 0,005 0,01 0,015 0,0301 
TH54 430,2 432,81 2,61 0,0012 0,0023 0,0035 0,007 

TH55.1 432,81 452,9 20,09 0,009 0,018 0,027 0,0539 
TH55.2 452,9 454,5 1,6 0,0007 0,0014 0,0021 0,0043 
TH56 454,5 460 5,5 0,0025 0,0049 0,0074 0,0148 
TH57 460 466,31 6,31 0,0028 0,0056 0,0085 0,0169 
TH58 466,31 470,84 4,53 0,002 0,0041 0,0061 0,0122 
TH59 470,84 477,28 6,44 0,0029 0,0058 0,0086 0,0173 

TH60.1 477,28 482,83 5,55 0,0025 0,005 0,0075 0,0149 

Jaraguari (533,94) 

TH60.2 

86,26 100% 

482,83 490,67 7,84 0,0045 0,0091 0,0136 0,0273 
TH61 490,67 503,28 12,61 0,0073 0,0146 0,0219 0,0439 
TH62 503,28 510,04 6,76 0,0039 0,0078 0,0118 0,0235 
TH63 510,04 511,74 1,7 0,001 0,002 0,003 0,0059 
TH64 511,74 524,9 13,16 0,0076 0,0153 0,0229 0,0458 



 
 

 

TH65 524,9 529,16 4,26 0,0025 0,0049 0,0074 0,0148 
TH66 529,16 531,28 2,12 0,0012 0,0025 0,0037 0,0074 
TH67 531,28 535,2 3,92 0,0023 0,0045 0,0068 0,0136 
TH68 535,2 539,5 4,3 0,0025 0,005 0,0075 0,015 
TH69 539,5 546 6,5 0,0038 0,0075 0,0113 0,0226 
TH70 546 549,54 3,54 0,0021 0,0041 0,0062 0,0123 
TH71 549,54 569,09 19,55 0,0113 0,0227 0,034 0,068 

São Gabriel do 
Oeste (603,5) 

TH72 

84,4 100% 

569,09 575,43 6,34 0,0038 0,0075 0,0113 0,0225 
TH73 575,43 578,7 3,27 0,0019 0,0039 0,0058 0,0116 
TH74 578,7 592,5 13,8 0,0082 0,0164 0,0245 0,0491 
TH75 592,5 607,75 15,25 0,009 0,0181 0,0271 0,0542 
TH76 607,75 613,51 5,76 0,0034 0,0068 0,0102 0,0205 
TH77 613,51 619,2 5,69 0,0034 0,0067 0,0101 0,0202 
TH78 619,2 626,22 7,02 0,0042 0,0083 0,0125 0,025 
TH79 626,22 628,58 2,36 0,0014 0,0028 0,0042 0,0084 
TH80 628,58 647,28 18,7 0,0111 0,0222 0,0332 0,0665 
TH81 647,28 650,46 3,18 0,0019 0,0038 0,0057 0,0113 
TH82 650,46 653,49 3,03 0,0018 0,0036 0,0054 0,0108 

Rio Verde de Mato 
Grosso (703,44) 

TH83 

110,64 100% 

653,49 669,18 15,69 0,0071 0,0142 0,0213 0,0425 
TH84 669,18 683,76 14,58 0,0066 0,0132 0,0198 0,0395 
TH85 683,76 690,5 6,74 0,003 0,0061 0,0091 0,0183 
TH86 690,5 693,26 2,76 0,0012 0,0025 0,0037 0,0075 
TH87 693,26 697,4 4,14 0,0019 0,0037 0,0056 0,0112 
TH88 697,4 700 2,6 0,0012 0,0023 0,0035 0,007 
TH89 700 701,4 1,4 0,0006 0,0013 0,0019 0,0038 
TH90 701,4 703,88 2,48 0,0011 0,0022 0,0034 0,0067 



 
 

 

TH91 703,88 730,3 26,42 0,0119 0,0239 0,0358 0,0716 
TH92 730,3 752,64 22,34 0,0101 0,0202 0,0303 0,0606 
TH93 752,64 764,13 11,49 0,0052 0,0104 0,0156 0,0312 

Pedro Gomes 
(818,02) 

TH94 

81,37 100% 

764,13 773,64 9,51 0,0058 0,0117 0,0175 0,0351 
TH95 773,64 778,62 4,98 0,0031 0,0061 0,0092 0,0184 
TH96 778,62 798,95 20,33 0,0125 0,025 0,0375 0,075 
TH97 798,95 817,56 18,61 0,0114 0,0229 0,0343 0,0686 
TH98 817,56 818,92 1,36 0,0008 0,0017 0,0025 0,005 
TH99 818,92 822,6 3,68 0,0023 0,0045 0,0068 0,0136 

TH100.1 822,6 830,9 8,3 0,0051 0,0102 0,0153 0,0306 
TH100.2 830,9 831,64 0,74 0,0005 0,0009 0,0014 0,0027 
TH101 831,64 837,48 5,84 0,0036 0,0072 0,0108 0,0215 
TH102 837,48 844,33 6,85 0,0042 0,0084 0,0126 0,0253 
TH103 844,33 845,5 1,17 0,0007 0,0014 0,0022 0,0043 

*PTH: Pesos do TH específico associado a cada praça de pedágio a ser aplicado na Reclassificação Tarifária 



 
 

 

 

 
Anexo 13 - Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda  

 
1. Introdução 

1.1. O presente Anexo tem por objetivo disciplinar o Mecanismo de Compartilhamento 
do Risco de Demanda a partir do 1º ano de vigência do Termo Aditivo, sendo eventuais 
compensações pagas no ano subsequente ao ano de referência para apuração, nos termos 
deste Anexo.  

1.2. As Partes desde já expressamente reconhecem (i) que este Anexo não altera, em 
qualquer hipótese, a alocação de riscos constantes do Contrato e (ii) que a função deste 
Anexo é exclusivamente a de deliminar o ônus suportados por cada uma das Partes em 
decorrência da variação do tráfego estimado, sendo vedada sua utilização para qualquer 
outro aspecto da Concessão, de maneira que as Partes não poderão reclamar quaisquer 
valores e/ou compensações adicionais àqueles porventura devidos na forma deste Anexo. 

1.3. As informações necessárias à aplicação do Mecanismo de Compartilhamento do 
Risco de Demanda serão extraídas dos volumes de tráfego reais registrados nas praças 
de pedágio da Concessionária, e/ou dos instrumentos de fiscalização à disposição da 
ANTT, incluindo-se o tráfego de veículos isentos e evasores. 

1.4. A aplicação do Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda pela 
ANTT será objetiva e prescindirá da verificação de quaisquer outros elementos e/ou 
informações não previstos neste Anexo, podendo resultar em compensação financeira às 
Partes, apurada por meio das fórmulas constantes da cláusula 2 deste Anexo. 

1.5.  Com exceção do valor apurado no último Ano de Concessão, o qual deverá ser 
considerado no Ajuste Final de Resultados, eventual Compensação Financeira (Rt) a 
pagar: 

i. pela ANTT à Concessionária deverá ocorrer no âmbito da Revisão 
Ordinária subsequente ao período de apuração, pela seguinte ordem de 
prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do 
saldo a compensar: 

a. Montante disponível na Conta de Ajuste, sendo o valor 
diretamente transferido para a Conta de Livre Movimentação; 

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados à Conta de 
Ajuste, por meio da alteração da alíquota que resultará entre 0% 
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e 

c. Aplicação do Fator C. 
ii. pela Concessionária à ANTT deverá ocorrer no âmbito da Revisão 

Ordinária subsequente ao Ano de Concessão de referência, pela seguinte 
ordem de prioridade, até o esgotamento de cada um dos meios previstos, 
no limite do saldo a compensar  

a. Depósito pela Concessionária na Conta de Ajuste do valor 
correspondente à Compensação Financeira (Rt); e 



 
 
 

 

b. Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados à Conta de 
Ajuste, por meio da alteração da alíquota que resultará entre o 
percentual previsto no Contrato e 25%. 

1.6. As obrigações de obras e serviços da Concessionária previstas no Contrato não 
serão afetadas pelo Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda, devendo 
a Concessionária observar, integralmente, os prazos, termos e condições de cumprimento 
previstos no Contrato. 

1.7. A Concessionária deverá apresentar relatório de aplicação do Mecanismo de 
Compartilhamento do Risco de Demanda no âmbito do procedimento de Revisão 
Ordinária para subsidiar a sua apuração pela ANTT, devendo ser devidamente instruído 
pela Concessionária com todas as informações, dados e cálculos previstos neste Anexo, 
sob pena de a sua apuração ser realizada de forma autônoma pela ANTT. 

2. Sistemática de Compartilhamento  

2.1. O presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda será 
definido com as seguintes características: 

• A Banda do Mecanismo é de 5%. 
• O Fator de Compartilhamento (%FC ) é de 80%. 

2.2. Os valores de tráfego do presente Mecanismo de Compartilhamento do Risco de 
Demanda são expressos em volume equivalente de tráfego de veículos da categoria 1 
indicada no Contrato (“VEQ”).  

2.2.1. Os valores de VEQ são apresentados por ano civil “c” ou por ano de 
concessão “t”.  

2.2.2. Quando, neste Anexo, não for expresso o ano civil representado pela 
variável “c”, considera-se o Ano de Concessão representado pela variável “t”.  

2.2.3. Os Anos de Concessão são contados de 1 a 29 a partir da data do início 
da vigência do Termo Aditivo, sendo que a sistemática de Compartilhamento do 
Risco de Demanda inicia no primeiro ano de concessão (t=1). 

2.3. O Compartilhamento do Risco de Demanda funcionará com base nos desvios do 
VEQ Realizado Acumulado (VEQRA) em relação ao VEQ Acumulado Mínimo de 
Referência (VEQMIN) e VEQ Acumulado Máximo de Referência (VEQMAX).  

2.3.1. O VEQMIN no Ano de Concessão “t” (VEQMINt) será definido a partir de 
um desconto percentual referente à Banda do Mecanismo sobre o VEQ de 
Referência no ano “t” (VEQREFt), conforme a fórmula a seguir: 

VEQMINt = VEQREFt * (1 – Banda do Mecanismo) 

2.3.2. O VEQMAX no Ano de Concessão “t” (VEQMAXt) será definido a partir 
de um acréscimo percentual referente à Banda do Mecanismo sobre o VEQ de 
Referência no ano “t” (VEQREFt), conforme a fórmula a seguir: 

VEQMAXt = VEQREFt *(1 + Banda do Mecanismo) 



 
 
 

 

2.3.3. Determina-se o VEQREF no ano de concessão “t” (VEQREFt) a partir do 
VEQ de Referência Acumulado das Praças de Pedágio do ano 1 até o ano “t” 
(VRAPp,t), cujos valores são calculados na subcláusula 2.5. O VEQREFt 
corresponde ao somatório dos valores de VRAP de todas as praças de pedágio no 
ano “t”, conforme fórmula a seguir: 

VEQREF𝑡𝑡 = � (VRAP𝑝𝑝,𝑡𝑡)
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑝𝑝=1

  

Em que: 

  p representa a praça de pedágio; 

t representa o ano de concessão. 

2.3.4. O VEQRA do ano de concessão “t” (VEQRAt) corresponde ao somatório 
de: (i) valores do VEQ total realizado (VEQRT) do ano 1 ao ano “t”; e (ii) valores da 
Diferença de Demanda Compartilhada (DVEQ) do ano 1 ao ano “t-1”, conforme 
fórmula a seguir: 

VEQRA𝑡𝑡 = �(VEQRT𝑖𝑖 + DVEQ𝑖𝑖−1)
𝑡𝑡

𝑖𝑖=1

  

   Em que: 

   i é o índice associado a cada ano de concessão 

t representa o Ano de Concessão 

VEQRTi representa o VEQ total realizado, correspondendo à soma dos 
VEQs realizados em todas as praças de pedágio no respectivo ano 

DVEQ, conforme definição apresentada na subcláusula 2.3.5, 
sendo DVEQ0 = 0 

2.3.5.  O VEQRA do Ano de Concessão “t” (VEQRAt) será comparado com os 
valores de VEQMINt e VEQMAXt, para a apuração do valor da Diferença de 
Demanda Compartilhada no ano “t” (DVEQt), conforme a seguinte fórmula: 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝒕𝒕 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

 𝑆𝑆𝑆𝑆     VEQMIN𝑡𝑡 ≤ VEQRA𝑡𝑡 ≤ VEQMAX𝑡𝑡         𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ã𝑜𝑜       DVEQ𝑡𝑡 = 0 

𝑆𝑆𝑆𝑆  VEQRA𝑡𝑡 < VEQMIN𝑡𝑡   𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ã𝑜𝑜  DVEQ𝑡𝑡 = VEQMIN𝑡𝑡 − VEQRA𝑡𝑡

𝑆𝑆𝑆𝑆  VEQRA𝑡𝑡 > VEQMAX𝑡𝑡  𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ã𝑜𝑜    DVEQ𝑡𝑡 = VEQMAX𝑡𝑡 − VEQRA𝑡𝑡

 

2.3.6. A Compensação Financeira do ano “t” (Rt) será calculada a partir da 
multiplicação entre: (i) o Fator de Compartilhamento; (ii) DVEQt; (iii) o fator 
relacionado à somatória das alíquotas de tributos incidentes sobre a receita; e (iv) a 
Tarifa Média Ponderada das Praças de Pedágio no ano “t”, para a categoria 1 
de veículos (𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒕𝒕), conforme fórmula a seguir: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = %𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ DVEQ𝑡𝑡 ∗ (1 − %𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡  
Em que:  



 
 
 

 

t representa o ano de concessão. 

DVEQt é o valor da Diferença de Demanda Compartilhada no ano “t”. 

%FC é o Fator de Compartilhamento, conforme definição do presente Mecanismo 
de Compartilhamento do Risco de Demanda. 

%ATR é a somatória das alíquotas dos tributos que incidem diretamente sobre a 
receita, de forma a manter simétrica a aplicação do mecanismo em favor do Poder 
Concedente e da Concessionária. 

TMPt é a Tarifa Média Ponderada de Pedágio para a categoria 1 realizada no ano 
“t”, calculada por meio da seguinte fórmula: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡 =  
∑ �𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝,𝑡𝑡 ∗  VEQRP𝑝𝑝,𝑡𝑡�
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ç𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑝𝑝=1

VEQRT𝑡𝑡
  

Em que:  

p representa a praça de pedágio; 

t representa o ano concessão; 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒑𝒑,𝒕𝒕 representa o VEQ realizado na praça de pedágio “p” no de concessão 
“t” 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒕𝒕 representa o VEQ total realizado no ano de concessão “t”, 
correspondendo a soma dos VEQRP de todas as praças de pedágio do ano “t” 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒑𝒑,𝒕𝒕 é a Tarifa Média da Praça de Pedágio “p” no ano “t”, calculada por 
meio da seguinte fórmula: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝,𝑡𝑡 =
∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑝𝑝,𝑡𝑡,𝑑𝑑
𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑑𝑑=1
𝑄𝑄𝑄𝑄

 

 Em que:  

d representa o dia do ano de concessão “t”; 

QD representa a quantidade de dias no ano de concessão “t”;  

𝑻𝑻𝑻𝑻𝒑𝒑,𝒕𝒕,𝒅𝒅 representa o valor da Tarifa de Pedágio de face vigente na praça 
de pedágio “p”, no dia “d”, no ano “t”, para veículos da categoria 1, indicada 
no Contrato. 

2.4. Valores positivos de Rt representam compensações a pagar pelo Poder 
Concedente para a Concessionária, enquanto valores negativos de Rt representam 
compensações a pagar pela Concessionária ao Poder Concedente. 

2.5. A seguinte tabela contém os valores do VEQ de Referência da Praça de Pedágio 
“p”, em milhões de veículos equivalentes, para o ano de civil “c” (VEQPp,c): 

 
Tabela 2 

Volume Equivalente de Referência por ano civil 



 
 
 

 

Ano 
Civil 
“c” 

Mundo 
Novo 
(P1-

NOVA) 
Itaquiraí Caarapó Rio 

Brilhante  
Campo 
Grande Jaraguari 

São 
Gabriel 

do Oeste 

Rio 
Verde de 

Mato 
Grosso 

Pedro 
Gomes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2025 5,352 6,440 5,939 5,172 7,604 8,825 7,333 6,080 5,752 
2026 5,285 6,397 5,780 4,869 7,412 8,908 7,406 6,125 5,815 
2027 5,075 6,213 5,394 4,234 6,938 8,906 7,412 6,104 5,831 
2028 7,218 6,030 5,004 3,586 6,459 8,915 7,426 6,089 5,855 
2029 7,386 6,166 5,119 3,670 6,606 9,118 7,594 6,225 5,986 
2030 7,554 6,303 5,235 3,755 6,752 9,320 7,761 6,361 6,116 
2031 7,722 6,439 5,350 3,839 6,899 9,523 7,928 6,497 6,246 
2032 7,891 6,575 5,465 3,923 7,045 9,726 8,095 6,632 6,376 
2033 8,059 6,711 5,581 4,008 7,191 9,928 8,262 6,768 6,506 
2034 8,228 6,847 5,696 4,093 7,338 10,132 8,429 6,904 6,637 
2035 8,397 6,984 5,812 4,177 7,485 10,335 8,596 7,040 6,767 
2036 8,567 7,121 5,928 4,263 7,632 10,539 8,764 7,176 6,898 
2037 8,737 7,258 6,045 4,348 7,780 10,743 8,932 7,313 7,028 
2038 8,908 7,395 6,161 4,433 7,927 10,948 9,101 7,449 7,159 
2039 9,078 7,532 6,278 4,519 8,075 11,152 9,269 7,586 7,290 
2040 9,248 7,669 6,394 4,604 8,222 11,356 9,436 7,722 7,420 
2041 9,417 7,805 6,510 4,689 8,369 11,559 9,603 7,857 7,550 
2042 9,585 7,940 6,625 4,774 8,514 11,760 9,769 7,992 7,678 
2043 9,752 8,074 6,738 4,857 8,658 11,960 9,932 8,125 7,806 
2044 9,916 8,205 6,851 4,940 8,800 12,156 10,094 8,256 7,931 
2045 10,078 8,335 6,961 5,021 8,940 12,350 10,253 8,385 8,055 
2046 10,238 8,463 7,070 5,101 9,077 12,541 10,410 8,512 8,176 
2047 10,394 8,588 7,177 5,180 9,212 12,728 10,563 8,636 8,295 
2048 10,548 8,711 7,282 5,257 9,344 12,911 10,714 8,758 8,412 
2049 10,698 8,832 7,384 5,333 9,474 13,091 10,861 8,878 8,526 
2050 10,846 8,950 7,485 5,407 9,601 13,267 11,006 8,995 8,639 
2051 10,991 9,066 7,584 5,480 9,726 13,441 11,149 9,110 8,749 
2052 11,134 9,180 7,682 5,552 9,849 13,611 11,289 9,224 8,858 
2053 11,276 9,293 7,778 5,623 9,971 13,780 11,427 9,336 8,965 

 
 

2.5.1. Calculam-se os valores de VEQ de Referência da Praça de Pedágio “p” no 
Ano de Concessão “t” (VEQPp,t) a partir dos valores de VEQ de Referência da 
Praça de Pedágio “p” no ano civil “c” (VEQPp,c) apresentados na Tabela 2. 
Considerando que o início do ano de concessão “t” ocorre durante ano civil “c”, o 
cálculo dos valores de VEQPp,t é feito por meio da fórmula: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑐𝑐 �1 −
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑐𝑐

� + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑐𝑐+1 �
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑐𝑐+1
� 

Em que: 

c representa o ano civil; 

t representa o Ano de Concessão, contado a partir da data de vigência do Termo 
Aditivo; 

VEQPp,t é o VEQ de Referência da Praça de Pedágio “p” no ano de concessão “t”; 

VEQPp,c é o VEQ de Referência da Praça de Pedágio “p” no ano civil “c”; 

VEQPp,c+1 é o VEQ de Referência da Praça de Pedágio “p” no ano civil “c+1”; 



 
 
 

 

DF representa a Defasagem entre o início do ano civil “c” e o início do ano de 
concessão “t”, expressa em dias; 

QDc representa a quantidade de dias do ano civil “c”; 

QDc+1 representa a quantidade de dias do ano civil “c+1”. 

2.5.2. O Mecanismo de Compartilhamento do Risco de Demanda será 
aplicado a partir do primeiro ano de concessão, mesmo que a Tabela 2 possa 
apresentar anos civis anteriores. 

2.5.3. Caso a Concessionária não tenha direito a valores de cobrança de praças 
de pedágio a partir da data de vigência do presente Termo Aditivo, o tráfego 
realizado no período de adiamento até a materialização do direito da 
Concessionária não será objeto do Mecanismo de Compartilhamento do Risco 
de Demanda. Havendo dias do período de adiamento da praça de pedágio “p” no 
ano “t”, será calculado um Volume de Tráfego de Ajuste (AAp,t), proporcional à 
quantidade de dias de adiamento (QDAp,t), conforme a seguinte fórmula: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝,𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑝𝑝,𝑡𝑡 ∗
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑡𝑡

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑡𝑡
 

Em que: 

p representa a praça de pedágio; 

𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒑𝒑,𝒕𝒕 representa a quantidade de dias de adiamento da praça “p” no ano de 
concessão “t”, a partir do primeiro Ano de Concessão; 

VEQPp,t é o VEQ de Referência da Praça de Pedágio “p” no ano de concessão “t”; 

QDt é a quantidade de dias do ano de concessão “t”. 

 

2.5.4. O VEQ de Referência Acumulado da praça de pedágio “p” no ano de 
concessão “t” (VRAPp,t) corresponde ao somatório de VEQP da praça de pedágio 
“p” desde o ano 1 (um) até o ano “t”, descontando o Volume de Tráfego de Ajuste 
(AAp,i), referente à ocorrência de atraso na abertura da praça de pedágio “p” no 
respectivo ano de concessão, conforme subcláusula 2.5.3. Portanto: 

VRAP𝑝𝑝,𝑡𝑡 = �(VEQP𝑝𝑝,𝑖𝑖 − AA𝑝𝑝,𝑖𝑖)
𝑡𝑡 

𝑖𝑖=1

 

   Em que: 

   i é o índice associado a cada ano de concessão 

3. Correção Monetária da Compensação Financeira 



 
 
 

 

3.1. A Compensação Financeira do ano “t” (Rt) será corrigida pela variação do IRT 
entre o Ano de Concessão “t” de apuração e o Ano de Concessão de efetivo pagamento 
“tpag”, resultando no Valor a ser Pago, conforme seguinte fórmula: 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡

 

  



 
 
 

 

Anexo 14 - Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo 
 

1 Definições: 

1.1 Para os fins do presente Anexo, e sem prejuízo de outras definições estabelecidas 
no Contrato e nos Anexos, as seguintes definições aplicam-se às respectivas 
expressões:  

(i) IGP-DI: Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas, devendo ser substituído por outro que venha a ser 
criado em seu lugar na hipótese de sua extinção; 

(ii) ICR: índice utilizado no Mecanismo de Compartilhamento de Risco de 
Preço de Insumo, calculado com base na variação do IGP-DI entre 
novembro de 2021 e dois meses anteriores à data-base da sua aplicação, 
conforme a seguinte fórmula: ICR = IGP-DI i / IGP-DI o (em que: IGP-DI o 

significa o número-índice do IGP-DI do mês de novembro de 2021, e IGP-DIi 
significa o número-índice do IGP-DI de dois meses anteriores à data-base de 
sua aplicação). 

(iii) Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo: significa 
o mecanismo de proteção financeira ao Poder Concedente e à 
Concessionária com a finalidade de mitigar os efeitos nos custos incorridos 
na execução do Contrato advindos da variação entre a aplicação do IRT e 
do ICR, nos termos deste Anexo; 

(iv) Saldo de Compensação: montante resultante da aplicação da fórmula 
contida no item 3.2 deste Anexo, a ser compensado em favor da 
Concessionária ou do Poder Concedente, na forma deste Anexo. 

1.2 As demais expressões grafadas em letras maiúsculas têm o significado atribuído no 
Contrato e nos Anexos. 

2 Condições 

2.1 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo tem a 
finalidade exclusiva de compensar parcialmente no reajuste da Tarifa de Pedágio, 
a diferença financeira entre (i) os efeitos da aplicação da variação do IRT e (ii) os 
efeitos da aplicação da variação do ICR, visando a refletir a atualização monetária 
dos custos incorridos pela Concessionária para a execução do Contrato. 

2.2 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo terá 
aplicabilidade até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Tarifária da 
Concessionária. 

2.3 Em até 24 (vinte e quatro) meses contados da vigência do Termo Aditivo, a 
Concessionária deverá informar à ANTT seu interesse em ativar o Mecanismo de 
Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo, definindo o percentual 
escolhido, observado o limite previsto no item 2.2 acima. 



 
 
 

 

2.4 Uma vez ativado o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de 
Insumo, a Concessionária não poderá cancelá-lo, alterar o percentual de 
compartilhamento escolhido e, tampouco, acionar o Mecanismo de Proteção 
Cambial. 

2.4.1 Caso acione o Mecanismo de Proteção Cambial, a Concessionária não 
poderá acionar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço 
de Insumo. 

2.5 Como condição para aplicação do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de 
Preço de Insumo em favor da Concessionária, esta deverá ter concluído ao menos 
90% (noventa por cento) das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias 
previstas no PER até o momento da sua aferição. 

2.5.1 Na hipótese de (a) a ANTT promover ou autorizar a supressão de obra ou 
intervenção prevista no PER, ou (b) inexecução, pela Concessionária, em 
decorrência da materialização de risco alocado ao Poder Concedente, não 
haverá qualquer prejuízo à aplicação do Mecanismo de 
Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo. 

2.5.2 Caso a aplicação do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de 
Preço de Insumo seja em favor do Poder Concedente, independerá da 
condição de execução de obras e serviços. 

2.5.3 O Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo não 
será aplicado retroativamente em favor da Concessionária referente a 
períodos em que aferição de percentual de conclusão de Obras de 
Ampliação de Capacidade e Melhorias previstas no PER foi inferior a 90% 
(noventa por cento). 

3 Cálculo do Valor Devido 

3.1 Para fins de cálculo do valor da compensação anual, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶çã𝑜𝑜𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡, a que se 
refere o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo, será 
apurado anualmente, até o 10º ano a partir da vigência do Termo Aditivo, a 
diferença financeira entre os efeitos da aplicação do IRT para reajuste da Tarifa de 
Pedágio, do Fator C associado ao presente mecanismo, na forma do Contrato, e 
a aplicação do ICR na forma deste Anexo, para refletir a atualização dos custos 
incorridos para a execução da Concessão. 

3.1.1 Do 11º Ano de Concessão até o final do Contrato, para fins do cálculo do 
valor da compensação anual, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶çã𝑜𝑜𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡 , será considerada a 
diferença acumulada entre os efeitos da aplicação do IRT e a aplicação do 
ICR até o 10º ano, respectivamente IRTt=10 e ICRt=10 nos termos do item 3.2. 

3.2 O cálculo seria realizado de acordo com a fórmula abaixo: 



 
 
 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶çã𝑜𝑜𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡
( 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 +  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡)

−  1�  𝑥𝑥 𝛼𝛼% 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡          𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡 ≤ 10

�
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼10

( 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼10 +  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡)
−  1�  𝑥𝑥 𝛼𝛼% 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡          𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡 > 10

 

Onde: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡: ICR acumulado da data-base do Contrato até a data t. O cálculo deve ser 
utilizado o número índice do ICR da data t; 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡: IRT acumulado da data-base do Contrato até a data t. No cálculo deve ser 
utilizado o número índice do IRT da data t; 

𝛼𝛼%: Peso a ser compensado, porcentagem da receita a ser definida pela 
Concessionária nos termos da subcláusula 2.3, que pode variar entre 0 e 30%. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡: Receita Tarifária dos 12 (doze) meses que antecedem a data t, Saldo de 
Compensação, considerando a tributação aplicável de forma a manter as 
compensações em favor do Poder Concedente e da Concessionária simétricas. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡: Trata-se da razão entre (i) a parcela do Fator C incidente sobre a 
Tarifa Básica de Pedágio (𝐶𝐶𝑡𝑡 previsto no Anexo 6), dos 12 (doze) meses que 
antecedem a data t, que seja decorrente de compensações do Mecanismo de 
Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo; e (ii) a Tarifa Básica de 
Pedágio dos 12 (doze) meses que antecedem a data t. 

3.3 A cada apuração anual, o resultado da fórmula prevista no item acima comporá o 
Saldo de Compensação. 

4 Operacionalização 

4.1 O Saldo de Compensação apurado em decorrência do Mecanismo de 
Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo será atualizado com base no 
IRT entre o mês de apuração do valor e o mês em que houver a efetiva 
compensação no âmbito das Revisões Ordinárias, nos termos deste Anexo. 

4.2 Sobre o Saldo de Compensação incidirá o percentual de Recursos Vinculados 
previstos no Contrato. 

4.3 O Saldo de Compensação resultante será compensado no âmbito da Revisão 
Ordinária subsequente à sua apuração. 

4.3.1 Se em favor da Concessionária, pela seguinte ordem de prioridade, até o 
esgotamento de cada um dos meios previstos, no limite do Saldo a 
Compensar: 

(i) Montante disponível na Conta de Ajuste, sendo o valor diretamente 
transferido para a Conta de Livre Movimentação; 

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados à Conta de 
Ajuste, por meio da alteração da alíquota que resultará entre 0% 
(zero por cento) e o percentual previsto no Contrato; e 



 
 
 

 

(iii) Majoração da Tarifa de Pedágio por meio do Fator C. 

4.3.2 Se em favor do Poder Concedente, por meio das seguintes opções, a 
critério da Concessionária, no limite do Saldo a Compensar: 

(i) Depósito pela Concessionária na Conta de Ajuste do valor 
correspondente ao Saldo de Compensação;  

(ii) Fluxo futuro de Recursos Vinculados destinados à Conta de 
Ajuste, por meio da alteração da alíquota que resultará entre o 
percentual previsto no Contrato e o seu dobro; e 

(iii) Diminuição da Tarifa de Pedágio por meio do Fator C. 

4.3.3 No caso da utilização do fluxo futuro de Recursos Vinculados deverá ser 
considerada a taxa de juros considerada no Fluxo de Caixa Marginal. 

 

4.4 O Banco Depositário será notificado pela ANTT com todas as informações 
necessárias à implementação das medidas previstas neste Anexo.  

4.4.1 O Banco Depositário adotará as medidas necessárias para assegurar a 
operacionalização do Mecanismo de Compartilhamento de Risco de 
Preço de Insumo, sem prejuízo das demais disposições do Contrato e 
seus Anexos às quais esteja vinculado, tais como: 

(i) ajustar o percentual de recolhimento dos Recursos Vinculados 
aos níveis indicados neste Anexo, conforme a Notificação de 
Compensação Setorial; 

(ii) efetuar as transferências previstas, conforme a hipótese de 
compensação, observando as regras aplicáveis, devendo também 
enviar relatórios mensais às Partes indicadas; 

(iii) notificar as Partes sobre a cessação das compensações; 

(iv) outras medidas previstas no Mecanismo de Compartilhamento de 
Risco de Preço de Insumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Anexo 15 – Plano de Ação – Modelo Procedimental e Referencial 
 
 

Concessão: Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense (MSVIA) 
 
Período de Transição: [Data Inicial-Data Final] 
 
 
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
1.1. Fundamento Legal e Contratual 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Edital nº 005/2013. 
Programa de Exploração da Rodovia (PER) 
 
1.2. Objeto 
O presente Plano de Ação estabelece as diretrizes e referencias para a programação de metas 
trimestrais e o respectivo acompanhamento da execução dos investimentos de recuperação, 
ampliação de capacidade e melhorias previstos no Programa de Exploração da Rodovia (PER) 
durante o Período de Transição, em conformidade com a cláusula 45.4 do Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão Edital nº 005/2013. 
 
1.3. Período de Vigência 
O Plano de Ação terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, com início em [Data Inicial], 
correspondendo ao Período de Transição definido no Contrato de Concessão. 
 
1.4. Entrega e Atualização do Plano de Ação 
Conforme disposto na cláusula 45.4.2.1, o Plano de Ação será entregue em até 30 (trinta) dias, 
após o início da vigência do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão Edital nº 005/2013, podendo 
ser atualizado anualmente de acordo com a evolução no cumprimento das metas.  
Em conformidade com a cláusula 45.4.2.2, o Plano de Ação deverá respeitar os prazos de 
conclusão previstos no PER, com ações escalonadas e proporcionais para a sua consecução, 
contemplando metas trimestrais de execução. 
 
2. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
 
2.1. Premissas Técnicas 

i. Atendimento aos Parâmetros Técnicos e de Desempenho estabelecidos no PER; 
ii. Entrega das obras e serviços em conformidade com os padrões de qualidade; 
iii. Cumprimento dos prazos contratuais; 
iv. Observância às normas técnicas vigentes e aplicáveis; 
v. Compatibilidade com as condições de tráfego; e 
vi. Minimização dos impactos aos usuários. 

 
2.2. Premissas de Acompanhamento e Verificação 

i. Acompanhamento dos investimentos de recuperação, ampliação de capacidade e 
melhorias previstos para o Período de Transição; 

ii. Relatórios mensais reportando a execução dos investimentos; 
iii. Relatórios trimestrais de comprovação das metas pactuadas;  
iv. Utilização de Verificador Independente para apoio à ANTT na gestão, acompanhamento 

e fiscalização a ser contratado pela INFRA SA; e 
v. Observância das disposições contratuais disciplinadas na cláusula 45.4 - Período de 

Transição. 
 
3. ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO 



 
 
 

 

 
3.1. Escopo 
Em consonância com o inciso lxxxvi da cláusula 1º e da cláusula 45.4.2.1 do Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão Edital nº 005/2013, o Plano de Ação a ser apresentado pela 
Concessionária à ANTT deverá ser organizado de modo a contemplar metas com base nos 
investimentos previstos no PER referentes às Frentes de Serviços Estruturais (Recuperação e 
Manutenção) e de Obras. 
Para todas as intervenções, a Concessionária deverá contemplar no Plano de Ação a descrição 
dos locais em que haverá intervenções, para que o Verificador Independente e a ANTT possam 
providenciar o adequado acompanhamento. 
Nesse sentido, caberá à Concessionária efetuar um planejamento, a ser refletido no Plano de 
Ação, de modo a desdobrar em metas trimestrais os prazos estipulados no PER. 
Para as intervenções da Frente de Serviços Estruturais (Recuperação e Manutenção), o Plano de 
Ação deverá contemplar metas trimestrais dos trechos em que ocorrerão obras e serviços de 
recuperação no sistema rodoviário, para fins de acompanhamento e verificações do cumprimento 
da respectiva meta, observando o cumprimento físico das intervenções executadas, com base no 
projeto executivo entregue. A aferição do atendimento aos respectivos Parâmetros Técnicos e 
de Desempenho observará e deverá contemplar como meta a periocidade e recorrência anual 
prevista no PER. 
Para as intervenções da Frente de Obras, o Plano de Ação deverá desdobrar em metas trimestrais 
as etapas das obras de ampliação de capacidade e melhorias, para fins de aferição do 
cumprimento da respectiva meta trimestral pactuada. 
Para fins do cômputo do previsto na cláusula 45.4.6, o Plano de Ação deverá permitir a 
contabilização das metas trimestrais referentes as intervenções de execução física das obras da 
Frente de Serviços Estruturais (Recuperação e Manutenção) e da Frente de Obras, bem como a 
aferição anual do atendimento aos respectivos Parâmetros Técnicos e de Desempenho. 
No caso de constatação de desatendimento aos Parâmetros Técnicos e de Desempenho, a 
Concessionária e o Verificador Independente deverão realizar nova monitoração ao final do 
trimestre subsequente a constatação do não cumprimento, para fins de instrução do procedimento 
previsto na cláusula 45.4.6. 
Por fim, para todas as intervenções das Frentes de Serviços Estruturais (Recuperação e 
Manutenção) e Frente de Obras, a Concessionária deverá observar a entrega do projeto executivo 
à ANTT previamente à respectiva execução, para fins dos acompanhamentos pertinentes por 
parte do Verificador Independente de modo a subsidiar à ANTT. 
 
3.2. Pesos e Ponderação das Intervenções 
Em anexo ao Plano de Ação deverá ser apresentada a memória de cálculo dos pesos utilizados 
dentro do planejamento das etapas, contendo a devida demonstração do racional adotado para a 
ponderação das atividades, utilizando preferencialmente como base o projeto executivo 
correspondente e referências normativas aplicáveis. 
Em caso de discrepâncias nas ponderações propostas, a ANTT poderá demandar ajustes e 
correções. 
 
3.3. Relatório Mensal de Execução dos Investimentos 
O Plano de Ação deverá ser capaz de permitir o acompanhamento e reporte mensal das 
atividades, no que se refere ao percentual de avanço físico de cada atividade, contemplando a 
entrega de um anexo com um retigráfico ou outro modelo hábil que permita demonstrar o 
acompanhamento de obras lineares e das intervenções localizadas. 
 
3.4. Relatório Trimestral de Comprovação das Metas Pactuadas 
Caberá à Concessionária elaborar o Plano de Ação de modo que permita a aferição do 
atingimento do mínimo de 80% (oitenta por cento) da meta acumulada ao final de um trimestre, 
conforme previsto na cláusula 45.4. 



 
 
 

 

A apuração das metas trimestrais referentes as intervenções de execução física das obras da 
Frente de Serviços Estruturais (Recuperação e Manutenção) e da Frente de Obras deverá estar 
incluída no Plano Ação. 
Também, o Plano de Ação deverá contemplar, após o término do trimestre que coincidir com a 
aferição anual dos Parâmetros Técnicos e de Desempenho, a meta de aferição de cumprimento 
dos respectivos parâmetros. 
 
3.5. Auditoria de Tráfego 
 
Finalmente, o Plano de Ação precisará prever as implementações e manutenções dos 
equipamentos necessários ao contínuo fornecimento de dados e informações à ANTT para a 
realização das auditorias de tráfego e receita, em periodicidade a ser definida pela ANTT. 
 
4. CONCLUSÃO 
O presente documento referencial apresenta os elementos mínimos a serem contemplados na 
apresentação do Plano de Ação pela Concessionária junto à ANTT. Espera-se por parte da 
Concessionária a rigorosa organização e o adequado planejamento das atividades, com alocação 
de equipe compatível às complexidades das ações que serão empreendidas, cabendo a agência 
reguladora atuar no caso de discrepâncias. 
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