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OBRA/SERVIÇO

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RESPONSÁVEL
REFERÊNCIA

Ítem Unidade Quantidade

2. mês 2,00

COENGE/DIENP/SA/SG/PR

4. PINTURAS m² 3.800,00

3. PREPARAÇÃO PARA PINTURAS m² 3.800,00

Descrição

1.1
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA 

USO DE ESCRITORIO , 
mês 2,00

1.2
LOCACAO DE ANDAIME 

METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 
m²/mês 220,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

QUANTITATIVO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SECRETARÍA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO                                                                                                                                                                                                                                                    
COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Revitalização das fachadas do Palácio do Jaburu, com a aplicação de 
pintura látex acrílica em paredes e atividades correlatas.

Palácio do Jaburu, em Brasília/DF.

Coordenação Geral de Engenharia da Presidência da República
SINAPI-DF 



Orçamento: R$ 183.790,68 Revisão:

Data Base: ago/21

Data de 
Emissão: out/21

Item Tipo Serviço 

Código 
SINAPI/ 

TCPO/SEINFR
A

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total

1

1.1 SER
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO 
, ALMOXARIFADO E BANHEIRO INCLUSO 
MOBILIZAÇÃO E DEMOSBILIZAÇÃO 

SINAPI MÊS 2 770,74 R$ 1.541,49

1.2 SER

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS 
OU RODIZIOS) INCLUSO MOBILIZAÇÃO E 
DEMOSBILIZAÇÃO             

SINAPI M2xMÊS 220 R$ 27,71 R$ 6.095,10

2

2.1 SER
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 93572 MES   2 R$ 3.465,25 R$ 6.930,50

3 PREPARAÇÃO PARA PINTURAS 

3.2
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

SEINFRA 
MODIFICADO           
REF.: C4913

M² 3800 R$ 7,09 R$ 26.926,80

3.3 SER 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

SINAPI 88412 M² 3800 R$ 2,07 R$ 7.866,00

4 PINTURAS

4.1 SER 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS.

SINAPI 88496 M² 975,6000 R$ 25,04 R$ 24.429,02

4.2 SER
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃO.

SINAPI 88495 M² 1848,5 R$ 10,00 R$ 18.485,00

4.3 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA  EM TETO, DUAS DEMÃOS. (COR: BRANCO 
FOSCO)

SINAPI 88488 M² 1951,5 R$ 15,27 R$ 29.799,41

4.4 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR: 
CONCRETO)

SINAPI 88489 M² 775,3 R$ 13,50 R$ 10.468,43

4.5 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR: 
BRANCO FOSCO)

SINAPI 88489 M² 1073,2 R$ 13,50 R$ 14.490,80

R$ 147.032,54

25,00 R$ 36.758,14
R$ 183.790,68

COENGE/DIENP/SA/SG/PR

 PREÇO TOTAL DA OBRA

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Responsável Técnico pelo Orçamento : Paulo Andre de Carvalho Ferreira Braga 

Descrição da Obra: Revitalização das fachadas do Palácio do Jaburu, com a aplicação de pintura látex acrílica em paredes e atividades correlatas.

Local da Obra: Palácio do Jaburu, em Brasília/DF.

Orçamento Analítico/Composições de Custo Unitário

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL
B.D.I.  DE  CONSTRUÇÃO CIVIL (%)



CÓDIGO HORISTA (%)

A1 20,00
A2 1,50
A3 1,00
A4 0,20
A5 0,60
A6 2,50
A7 3,00
A8 8,00
A9 1,00

37,80

B1 17,75
B2 3,41
B3 0,88
B4 10,58
B5 0,07
B6 0,71
B7 1,3
B8 0,11
B9 12,3
B10 0,03

47,14

C1 3,81
C2 0,09
C3 1,71
C4 3,82
C5 0,32

9,75

D1 17,82
D2 0,34

18,16

TOTAL GERAL 112,85
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00
ISS-DF 2,00

GRUPO D
Reincidência de grupo A sobre grupo B
Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Total de reincidências de um grupo sobre outro

Aviso prévio trabalhado
Férias indenizadas
Depósito rescisão sem justa causa
Indenização adicional
Total de encargos sociais que não recebem incidências de A

Aviso prévio indenizado

Auxílio-enfermidade
13º salário
Licença paternidade
Faltas justificadas
Dias de chuvas
Auxílio acidente de trabalho
Férias gozadas
Salário maternidade
Total de encargos sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

Feriados

SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE
Salário educação
Seguro contra acidentes de trabalho
FGTS
SECONCI
Total dos encargos sociais básicos

GRUPO B
Repouso semanal remunerado

INSS

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.

DESCRIÇÃO

GRUPO A



Orçamento: R$ 183.790,68 Revisão:

Data 
Base: ago/21

Data de 
Emissão: out/21

Item Tipo Serviço 
Código SINAPI/ 
TCPO/SEINFRA

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total

1

1.1 SER
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USO DE ESCRITORIO , 
ALMOXARIFADO E BANHEIRO INCLUSO MOBILIZAÇÃO E 
DEMOSBILIZAÇÃO 

SINAPI MÊS 2 770,74 R$ 1.541,49

1.1.1 EQU
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

 SINAPI 10775 MES   1,0000000 585,00 R$ 585,00

1.1.2 EQU
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100950 TxKM 79,040000 R$ 2,35 R$ 185,74

1.2 SER

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 
(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) INCLUSO MOBILIZAÇÃO E 
DEMOSBILIZAÇÃO             

SINAPI M2xMÊS 220 R$ 27,71 R$ 6.095,10

1.2.1 EQU
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO 
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)                              

SINAPI 10527 M2xMÊS 2,000000 R$ 13,50 R$ 27,00

1.2.2 EQU
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100950 TxKM 0,300000 R$ 2,35 R$ 0,71

R$ 7.636,59

2

2.1 SER ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93572 MES   2 R$ 3.465,25 R$ 6.930,50

2.1.1 MDO ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 40818 H 1 3122 R$ 3.122,00

2.1.2 MAT EXAMES MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40863 H 1 103,7 R$ 103,70

2.1.3 MAT SEGURO MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 40864 H 1 11,13 R$ 11,13

2.1.4 MAT
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 
MENSALISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43475 H 1 14,97 R$ 14,97

2.1.5 MAT
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

43499 H 1 177,24 R$ 177,24

2.1.6 MAT
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

95422 H 1 36,21 R$ 36,21

TOTAL ITEM 2 R$ 6.930,50

3 PREPARAÇÃO PARA PINTURAS 

3.2
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU 
ESCOVAÇÃO)

SEINFRA 
MODIFICADO           
REF.: C4913

M² 3800 R$ 7,09 R$ 26.926,80

3.2.1 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SINAPI 88316 H 0,4000 R$ 17,61 R$ 7,04

3.2.2 MAT
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3767 UN    0,0600 R$ 0,70 R$ 0,04

3.3 SER 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

SINAPI 88412 M² 3800 R$ 2,07 R$ 7.866,00

3.3.1 MAT SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 6085 L 0,1600 R$ 8,45 R$ 1,35

3.3.2 MDO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,0250 R$ 24,89 R$ 0,62

3.3.3 MDO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0060 R$ 17,61 R$ 0,11

TOTAL ITEM 3 R$ 34.792,80

4 PINTURAS

4.1 SER APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. SINAPI 88496 M² 975,6000 R$ 25,04 R$ 24.429,02

4.1.1 MAT
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

3767 UN 0,1000 R$ 0,70 R$ 0,07

4.1.2 MAT MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,2445 R$ 15,98 R$ 3,91

4.1.3 MDO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,6720 R$ 24,89 R$ 16,73

4.1.4 MDO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,2470 R$ 17,61 R$ 4,34

4.2 SER
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃO.

SINAPI  88495 M² 1848,5 R$ 10,00 R$ 18.485,00

4.2.1 MAT
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

3767 UN 0,0600 R$ 0,70 R$ 0,04

4.2.2 MAT MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 4047 GL 0,1640 R$ 15,98 R$ 2,62

4.2.3 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 H 0,2340 R$ 24,89 R$ 5,82

4.2.4 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0860 R$ 17,61 R$ 1,51

4.3 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA  EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. (COR: BRANCO FOSCO)

SINAPI 88488 M² 1951,5 R$ 15,27 R$ 29.799,41

4.3.1 MAT TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 R$ 23,13 R$ 7,63

4.3.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    88310 H 0,2440 R$ 24,89 R$ 6,07

4.3.3 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  88316 H 0,0890 R$ 17,61 R$ 1,57

4.4 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR: CONCRETO)

SINAPI 88489 M² 775,3 R$ 13,50 R$ 10.468,43

4.4.1 MAT TINTA ACRILICA PREMIUM, COR CONCRETO 7356 L 0,33 R$ 23,13 R$ 7,63

4.4.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65

4.4.3 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22

4.5 SER
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR: BRANCO FOSCO)

SINAPI 88489 M² 1073,2 R$ 13,50 R$ 14.490,80

4.5.1 MAT TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 7356 L 0,33 R$ 23,13 R$ 7,63

4.5.2 MO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    88310 H 0,1870 R$ 24,89 R$ 4,65

4.5.3 MO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  88316 H 0,0690 R$ 17,61 R$ 1,22

R$ 97.672,65

R$ 147.032,54

25,00 R$ 36.758,14
R$ 183.790,68

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Orçamento Analítico/Composições de Custo Unitário

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Descrição da Obra: Revitalização das fachadas do Palácio do Jaburu, com a aplicação de pintura látex acrílica em paredes e atividades correlatas.

Local da Obra: Palácio do Jaburu, em Brasília/DF.

Responsável Técnico pelo Orçamento : Paulo Andre de Carvalho Ferreira Braga 

CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL ITEM 1

B.D.I.  DE  CONSTRUÇÃO CIVIL (%)

 TOTAL ITEM 4

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 PREÇO TOTAL DA OBRA



CÓDIGO HORISTA (%)

A1 20,00
A2 1,50

A3 1,00
A4 0,20
A5 0,60
A6 2,50
A7 3,00
A8 8,00
A9 1,00

37,80

B1 17,75
B2 3,41
B3 0,88
B4 10,58
B5 0,07
B6 0,71
B7 1,3
B8 0,11
B9 12,3
B10 0,03

47,14

C1 3,81
C2 0,09
C3 1,71
C4 3,82
C5 0,32

9,75

D1 17,82
D2 0,34

18,16

TOTAL GERAL 112,85
(**) PARÂMETROS DE BDI (TCU - ACÓRDÃO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRIÇÃO  (%)

Administração Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65

COFINS 3,00
ISS-DF 2,00

Total de reincidências de um grupo sobre outro

Total de encargos sociais que não recebem incidências de A

GRUPO D
Reincidência de grupo A sobre grupo B
Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

Aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Férias indenizadas
Depósito rescisão sem justa causa
Indenização adicional

Férias gozadas
Salário maternidade
Total de encargos sociais que recebem incidências de A

GRUPO C

13º salário
Licença paternidade
Faltas justificadas
Dias de chuvas
Auxílio acidente de trabalho

Total dos encargos sociais básicos

GRUPO B
Repouso semanal remunerado
Feriados
Auxílio-enfermidade

SEBRAE
Salário educação
Seguro contra acidentes de trabalho
FGTS
SECONCI

GRUPO A
INSS
SESI

SENAI
INCRA

OBSERVAÇÕES:

(*) Encargos sociais sobre preços da mão-de-obra (não desonerado) - horista (%) - inclusos.

DESCRIÇÃO

COENGE/DIENP/SA/SG/PR



OBRA/SERVIÇO

ENDEREÇO DA 
OBRA/SERVIÇO
RESPONSÁVEL
REFERÊNCIA

Ítem 1º Mês 2º Mês
R$ R$

50% 50%
963,43 963,43

50% 50%
3.809,44 3809,44

50% 50%
4.331,56 4.331,56

50% 50%
21.745,50 21.745,50

50% 50%
61.045,41 61.045,41

COENGE/DIENP/SA/SG/PR

3
PREPARAÇÃO PARA 

PINTURAS 
100%

R$ 43.491,00

4 PINTURAS
100%

R$ 122.090,82

1.2
LOCACAO DE 

ANDAIME METALICO 
100%

R$ 7.618,88

2
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
100%

R$ 8.663,13

Descrição  TOTAL

1.1
LOCAÇÃO DE 

CONTAINER PARA 
100%

R$ 1.926,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                             
SECRETARÍA GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                           
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO                                                                                                                                                                                                                                                    
COORDENAÇÃO GERAL DE ENGENHARIA

Revitalização das fachadas do Palácio do Jaburu, com a aplicação de pintura látex acrílica em paredes e atividades 
correlatas.

 Palácio do Jaburu, em Brasília/DF.

Coordenação-Geral de Engenharia da Presidência da República
SINAPI-DF 
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Estudo Técnico Preliminar 124/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 00059.001301/2021-18

2. Descrição da necessidade

SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DO PALÁCIO DO JABURU

O objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para revitalização das 
fachadas do Palácio do Jaburu, com a aplicação de pintura látex acrílica em paredes e atividades correlatas.

As fachadas do Palácio do Jaburu apresentam pintura desgastada devido a ação do tempo, bem como alguns pontos de infiltração.

A demanda inicial para pintura das paredes externas do Palácio do Jaburu encontra-se no Processo SEI nº 00300.003164/2020-66.

O serviço a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida útil da instalação, proporcionando ainda uma gama 
benefícios, tais como:

Melhor estética à edificação, tornando o ambiente mais agradável aos moradores e visitantes;

Proteção da estrutura, pois a pintura da fachada funciona como um revestimento à estrutura, protegendo-a contra 
intempéries;

Prevenção de danos, pois durante as etapas iniciais (lixamento e retirada de todos os tipos de relevos e imperfeições das 
superfícies) são reveladas possíveis rachaduras, fendas e infiltrações, as quais devem ser corrigidas antes de fazer a 
repintura. Dessa forma, evita-se que esses problemas venham a se manifestar posteriormente.

O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum de que trata a Lei n.º 10.520/02 e o Decreto n.º 10.024/19, haja 
vista os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de sua prestação que são as usuais do 
mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, ser contratado por meio da modalidade licitatória Pregão.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável

COENGE/DIENP/SA/SG/´PR
ANDERSON DIAS GODDARD / COORDENADOR-GERAL 
DE ENGENHARIA

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para ser contratada a licitante adjudicatária deverá comprovar, por meio de Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – 
ART/RRT e Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitidos pelo CREA/CAU, acompanhada de atestado de capacidade técnico-
profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, com dados e 
informações suficientes para comprovar que o profissional que atuará como responsável técnico tenha sido responsável pela 
execução de obras pertinentes e compatíveis em característica, qualidade e quantidade do objeto.

A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionários, pelo menos um engenheiro civil ou um arquiteto, os quais 
serão os responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados.

A licitante poderá vistoriar o local antes da elaboração da proposta para conferir as medidas e condições para instalação, com o 
objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à 
Coordenação-Geral de Engenharia da Diretoria de Engenharia e Patrimônio da Presidência da República, em Brasília/DF.
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Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de 
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta contratação.

Será de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das 
instalações, com vistas a proteger o interesse da Administração na fase de execução dos serviços.

 

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 
307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 
2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos termos abaixo.

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 
seguintes procedimentos:

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 
agregados ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 
permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas;

Resíduos Classe D (aqueles perigosos oriundos do processo de construção ou aqueles contaminados ou prejudiciais à 
saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas.

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos 
urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas.

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Caberá, ainda, à CONTRATADA, a adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a 
ocorrência de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, respondendo 
diretamente, independentemente de culpa, perante os órgãos e representantes do Poder Público por eventuais danos ao meio 
ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, sócios, não-sócios, prestadores de serviços, prepostos e 
subcontratados.

Deverá executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, e manter as áreas de trabalho 
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e normas relativas à proteção ambiental.

Buscar, prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, 
normativos e administrativos relativos à produção, consumo e destinação dos resíduos sólidos de maneira sustentável, 
implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.

5. Levantamento de Mercado

O objeto a ser contratado é caracterizado como serviço comum de engenharia, considerando que os padrões de desempenho, 
qualidade e todas as características gerais e específicas de sua prestação que são as usuais do mercado.
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Trata-se da revitalização das fachadas do Palácio do Jaburu. Considerando as características da edificação (patrimônio histórico e 
tombamento), será adotada a solução técnica existente (aplicação de pintura látex acrílica em ambiente externo).

6. Descrição da solução como um todo

O objeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para revitalização das 
fachadas do Palácio do Jaburu, com a aplicação de pintura látex acrílica em paredes e atividades correlata.

O serviço a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida útil da instalação, proporcionando ainda uma gama 
benefícios, tais como: melhor estética à edificação, proteção da estrutura e prevenção de danos.

A Licitante Vencedora quando da realização dos trabalhos deverá observar as etapas que compõem a solução técnica, a serem 
executadas no Palácio do Jaburu, definidas adiante, em diretrizes e orientações gerais (sem prejuízo de maior detalhamento em 
instrumento de licitação específico), pela Coordenação Geral de Engenharia - COENGE.

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A  CONTRATADA  deverá  realizar  a  vistoria  no  local  especificado  para  a  execução  do 
objeto  contratado  e  efetuar,  juntamente  com  a  fiscalização  da  CONTRATANTE,  a identificação dos locais a serem 
trabalhadas.

A  CONTRATADA  deverá  tomar  todas  as  providências  necessárias  para  garantir  que 
resíduos  de  qualquer  material  desprendida/removida  não  fiquem  depositados  no  local  do serviço.

 

Serviços Gerais

A  CONTRATADA  deverá  tomar  todas  as  providências  relativas  à  mobilização após a Ordem de Serviço emitida por escrito 
pela CONTRATANTE, de forma a poder dar efetivo início aos serviços, dentro dos prazos contratuais.

A mobilização consistirá na colocação e montagem de todos os equipamentos e instalações, necessários a execução dos serviços, 
incluindo escritório e adequação de um sanitário para uso imediato dos funcionários da obra. Consistirá, ainda, na alocação de 
todo o pessoal da CONTRATADA, necessário à execução dos serviços.

Todos  os  serviços  de  carga,  transporte  e  descarga  de  material,  pessoal  e  equipamentos deverão ser executados  pela 
CONTRATADA, obedecendo todas as normas de segurança, 
ficando  a  mesma,  responsável  pelos  custos,  providências,  liberações  e  consequências decorrentes desses serviços.

 

Mobilização de pessoal, equipamentos e máquinas

A  CONTRATADA  fará  o  transporte  de  todo  o  pessoal,  equipamento  e  máquinas necessários, por sua conta e risco, até o 
local da obra. Os horários de acesso são restritos e determinados pela FISCALIZAÇÃO.  Toda a entrada de equipamentos e 
máquinas deverá ser previamente agendada com a FISCALIZAÇÃO e autorizada pela Administração do Palácio do Jaburu.

 

Desmobilização de pessoal, equipamentos e máquinas

A  CONTRATADA  fará  a  desmobilização  de  todo  equipamento  e  máquinas  utilizados, 
retirando  os  mesmos  do  canteiro  de  obras,  devendo  esta  ser  previamente  autorizada  pela FISCALIZAÇÃO. Do mesmo 
modo que a mobilização pode haver restrição de horário.

 

Instalação do canteiro de obra
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As  instalações  da  CONTRATADA,  relativas  ao  Canteiro  de  Obras, ocuparão  a  área  indicada  pela  FISCALIZAÇÃO.  A 
Empresa CONTRATADA deverá iniciar a instalação do Canteiro de Obras após a emissão da Ordem de Serviço correspondente, 
estando este prazo incluído no prazo total do Contrato.

As instalações do Canteiro de Obras deverão ter bom aspecto e conter somente as edificações absolutamente necessárias para 
atender as obras e serviços previstos.

A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. Estará obrigada a observar todas as prescrições 
da FISCALIZAÇÃO neste sentido.

 

Andaime metálico

A CONTRATADA deverá locar andaimes metálicos para realizar a revitalização das fachadas do Palácio do Jaburu. O 
equipamento poderá ser substituído por outro tipo, deste que o mesmo seja aprovado pela FISCALIZAÇÃO e atenda plenamente 
as normas de segurança do trabalho.

O andaime deverá atender os requisitos citados na NR-18 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a NBR 6494 da 
ABNT.

 

Pintura em parede externa

A CONTRATADA deverá, nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO, tomar as seguintes providências para realizar pintura:

- Raspagem/lixamento de superfície;

- Aplicação de fundo selador;

- Emassamento, e

- Pintura com tinta látex acrílica.

 

Raspagem/lixamento de superfície

A CONTRATADA deverá raspar e preparar as superfícies, de tal forma que antes do acabamento final elas fiquem 
estruturalmente integra, seca, limpa e isenta de partículas soltas, óleo, tinta, ferrugem, compostos de cura, desmoldantes, etc. A 
raspagem da pintura deverá ser feita através de lixamento manual (lixas), escovamento manual (escovas de madeira com cerdas 
de aço) ou utilização de espátulas. 

 

Raspagem de pintura Látex Acrílica 

A CONTRATADA deverá proceder conforme orientação da FISCALIZAÇÃO, se a pintura antiga estiver em boas condições 
apenas realizando lixamento manual e retirada da poeira é o suficiente, no entanto se a pintura antiga estiver muito deteriorada 
deve-se proceder removendo a pintura antiga antes do lixamento e retirada da poeira, ficando assim a superfície estruturalmente 
integra, seca, limpa e isenta de partículas soltas e óleo. 

 

Aplicação de fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão

A CONTRATADA deverá aplicar uma demão de fundo selador acrílico em paredes onde houve remoção da pintura antiga e em 
paredes novas. Após a aplicação aguardar prazo de secagem do produto para execução das próximas etapas.

 

Emassamento com massa PVA, duas demãos
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A FISCALIZAÇÃO deverá orientar a CONTRATADA na necessidade ou não da realização deste serviço em paredes. Devem 
ser respeitados os períodos de secagem entre demãos deste produto para dar sequência ao serviço.

 

Pintura

A CONTRATADA deverá tomar as seguintes precauções:

- Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão, mofo, ferrugem, 
retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber as pinturas a elas destinadas;

- A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

- Sempre que uma superfície estiver lixada, será cuidadosamente limpa com vassoura de pelos, depois, com um pano úmido para 
remover o pó, antes da aplicação da demão de tinta;

- As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas;

- As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, quando ocorridos, 
deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado;

- Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar respingos e manchas de tinta em superfície não destinada à 
pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, esquadrias, etc.), ou em superfícies com outro tipo de pintura ou 
acabamento;

- Só serão aplicadas tintas de primeira linha. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de 
fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica;

- Toda a superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, 
semifosco e brilhante);

- Quando a pintura for feita sobre reboco, o mesmo não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações 
furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. E antes da pintura, o reboco em desagregação deverá ser 
removido e aplicado novo reboco.

A CONTRATADA deverá pintar as superfícies solicitadas, de tal forma que o acabamento final fique impecável.

 

Pintura com tinta látex acrílica ambientes externos (duas demãos)

Quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO a CONTRATADA deverá executar com duas demãos de tinta látex PVA, com 
espessura de 40 µm de película seca e nas cores branco fosco e concreto, conforme definido pela FISCALIZAÇÃO. Para 
execução do serviço deverão ser utilizadas tintas das marcas Sherwin-Williams, Renner ou equivalente técnico.

 

Limpeza de final de obra

Após o término dos serviços, para a entrega da obra à FISCALIZAÇÃO, deverá ser feita uma limpeza em todos os elementos da 
obra e da área adjacente ao local.

A CONTRATADA somente iniciará a desmobilização após a conclusão de todos os serviços.

A CONTRATADA será responsabilizada pelos danos que causar, devendo assumir todas as despesas dos reparos necessários.

Caso a CONTRATADA não tenha agilidade na execução do reparo no tempo necessário à manutenção da operacionalidade e 
segurança do Palácio do Jaburu, a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, pode contratar a execução dos serviços e cobrar os 
custos da CONTRATADA, não eximindo esta última de outras cominações previstas em contrato.

Durante toda a jornada de serviços diários, deverá haver a preocupação constante com a limpeza. Após a conclusão dos trabalhos, 
deverá ser feita uma limpeza minuciosa das dependências do local da obra, de forma a não deixar qualquer indício de obra.
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Observação

A confirmação das dimensões e detalhes de execução de todos os serviços deverá ser efetuada no local.

 

PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente as condições dos locais e apresentar um plano de trabalho ou cronograma 
físico-financeiro detalhado, antes do início da obra, que permita a execução dos serviços dentro do prazo pré-estabelecido, de 
acordo com as boas técnicas e sem prejudicar as atividades normais nos locais onde serão desenvolvidos os trabalhos.

O plano de trabalho será submetido à FISCALIZAÇÃO, para análise e estabelecimento de horários que permitam o bom 
andamento dos serviços, bem como a relação de todos os seus funcionários e máquinas que trabalharão no local.

 

PRAZO

O prazo contratual máximo é de 90 (noventa) dias corridos, sendo 60 (sessenta) dias corridos para execução dos serviços e 30 
(sessenta) dias para emissão do Termo de Exame e Recebimento Definitivo de Obras e Serviços de Engenharia, contado a partir 
da data expressa na Ordem de Serviço Inicial (OSI), a ser emitida pela Fiscalização da Presidência da República.

 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 
referente à execução da obra/serviço, previamente ao início dos serviços.

Deverá ser entregue à Presidência da República, no mínimo, uma via original do documento, acompanhada da respectiva 
comprovação de recolhimento de taxa.

 

GARANTIA

Aceitos, pela FISCALIZAÇÃO, os serviços especificados no presente estudo preliminar, a CONTRATADA deverá fornecer:

“Certificado de Garantia” dos serviços realizados, garantindo as perfeitas condições dos materiais e serviços realizados 
por um período mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra
/serviço.

“Termo de Compromisso”, se comprometendo a prestar serviços de assistência técnica, com o fornecimento de todos os 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, sem qualquer ônus a CONTRATANTE, durante todo o período de 
garantia, para pronto e eficiente atendimento, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias após o acionamento.

Os custos de manutenção corretiva, assistência técnica e re-serviços para correção de problemas em garantia deverão estar 
diluídos no valor global da proposta da licitante.

A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada seja de primeira qualidade, conduzindo a um ótimo 
acabamento e aparência, com tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores práticas modernas 
aplicáveis a cada caso.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, qualquer dano ocasionado nas instalações e equipamentos da Presidência 
da República e de terceiros durante a execução dos serviços.

Na hipótese de falha ou defeito de materiais ou de execução, identificada durante o período de garantia contratual, que implique 
em refazimento de algum serviço, um novo período de garantia contratual será iniciado para este serviço, contando-se o prazo a 
partir da aceitação pela CONTRATANTE da aplicação dos materiais e/ou serviços. Quando a falha ou defeito se configurar em 
um “vício oculto”, deverão ser aplicados os dispositivos de garantia legal estipulados no Código do Consumidor (Lei 8.078/90).
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Considera-se vício oculto a falha ou defeito não aparente do produto/serviço, que o torna inoperante ou inapto para o fim ao qual 
se destina, identificado apenas após seu uso contínuo, dentro do período de vida útil do mesmo, resultante de erros de projeto, 
fabricação ou execução.

Cabe a CONTRATADA, em caso de requisição da CONTRATANTE, o ônus da prova de que a falha ou defeito apresentado não 
é resultante de vício oculto.

O não cumprimento adequado da garantia, como falta de assistência técnica, baixa qualidade na prestação dos serviços ou 
qualquer outra deficiência, sujeitará a Contratada à aplicação das cominações pertinentes.

 

LICENÇAS E APROVAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR ÓRGÃOS EXTERNOS

É responsabilidade e obrigação da CONTRATADA obter todas licenças e franquias necessárias à aprovação/liberação da obra
/serviço, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as Leis, Regulamentos e posturas a eles referentes.

A observância de Leis, Regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também as exigências do CREA/CAU 
e de outros Órgãos Governamentais, nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

É responsabilidade e obrigação da CONTRATADA o pagamento das multas que eventualmente lhe sejam impostas pelas 
autoridades em razão do descumprimento de Leis, Regulamentos e posturas referentes aos Serviços Contratados.

 

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Os serviços deverão ser executados de acordo com as indicações e especificações constantes no Termo de Referência, devendo 
ainda serem observadas as seguintes disposições:

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais especializados;

Todos os materiais a serem utilizados, deverão seguir o mesmo padrão dos originais, não sendo permitidas mudanças 
sem prévia autorização da FISCALIZAÇÃO;

Não será tolerada a aplicação de materiais usados, danificados ou que comprometam o aspecto, a durabilidade e a 
qualidade final;

Consideram-se incluídos nos preços contratados, todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e 
transportes necessários à sua plena execução dos serviços;

Serão encargos da CONTRATADA os custos com licenças, taxas, alvarás e exigências dos órgãos públicos, relativas à 
execução das obras/serviços;

Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente uniformizados e credenciados junto à área de 
segurança da Presidência da República.

 

INSTRUÇÕES BÁSICAS

Instruções operacionais

Todas as medidas necessárias à realização dos serviços deverão ser conferidas no local.

Será sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI) em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou 
financeiros.

 

Local de realização do serviços

Todas os serviços serão realizados no Palácio do Jaburu.
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Frente de Trabalho

Os serviços serão realizados por setor, conforme planejamento a ser definido com a fiscalização, de forma a promover o menor 
impacto possível à operacionalidade do Palácio.

A critério da Contratante, poderá ser disponibilizado mais de um setor para trabalho concomitante.

 

Horário de trabalho

Os serviços deverão ser executados, via de regra, no período diurno, segunda a sexta-feira, no horário comercial. No entanto, a 
critério da contratada, os serviços poderão ser realizados em qualquer dia da semana, em horário comercial, não comercial ou 
extra (noite, fim de semana e feriados), com prévia comunicação e anuência da CONTRATANTE.

Nos trechos críticos, considerando o aspecto operacional, a CONTRATANTE poderá redefinir os horários de trabalho 
programados no cronograma em função de possíveis impactos ou interferências às atividades desenvolvidas na edificação.

A  CONTRATADA  fará  o  transporte  de  todo  o  pessoal,  equipamento  e  máquinas necessários, por sua conta e risco, até o 
local da obra. Os horários de acesso são restritos e determinados pela FISCALIZAÇÃO. Toda a entrada de equipamentos e 
máquinas deverá ser previamente agendada com a FISCALIZAÇÃO e autorizada pela Administração do Palácio do Jaburu.

 

Preservação da propriedade

A CONTRATADA, responsável pela execução dos serviços responderá por todos os prejuízos, danos, perdas em benfeitorias 
existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras de qualquer natureza, resultantes de suas intervenções.

A CONTRATADA deverá reparar substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for prejudicada ou julgada danificada 
ou perdida de maneira a readquirir suas condições anteriores.

A CONTRATADA executará os reparos de quaisquer elementos danificados conforme determinações da FISCALIZAÇÃO. 
Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá, por sua livre escolha, fazer com 
que a reparação, substituição, restauração ou conserto sejam executados por terceiros. Os custos relativo a estas providências 
deverão ser deduzidos do valor contratual pactuado com a CONTRATADA.

 

Serviços Preliminares

Para o início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá se aparelhar por meio da mobilização e posterior desmobilização de todos 
os equipamentos e máquinas, bem como pessoal a ser empregado, de forma a suprir todas as necessidades dos serviços.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras. 
As áreas de influência dos serviços deverão ser sinalizadas de forma adequadas e seguras.

A CONTRATADA deverá prever em seus custos o fornecimento e a instalação de 01 (um) container, medindo aproximadamente 
2,30 x 6,00 m, padrão simples, tipo canteiro de obras, para uso de escritório, almoxarifado e banheiro, em local a ser definido 
com a FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá prever em seus custos containers para retirada de entulhos dos equipamentos e instalações 
desmontadas, na quantidade necessária para a totalidade desses resíduos.

Com a finalidade de minimizar os transtornos aos usuários do Palácio do Jaburu, bem como atender ao prazo exigido para a 
conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá prever, em seus custos, as despesas referentes ao fornecimento e 
disponibilização dos equipamentos e ferramentas mínimos necessários para a perfeita execução dos serviços descritos no Termo 
de Referência.

 

Administração local
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A CONTRATADA deverá prever em seus custos, as despesas referentes ao gerenciamento dos trabalhos, que consiste na 
permanência na obra, durante os serviços, dos seguintes profissionais:

01 (um) Encarregado de obra;

Profissionais especializados para a execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá prever em seus custos e diluir nos preços unitários toda despesa referente à aquisição e distribuição 
dos EPI’s e EPC’s que serão utilizados por seus funcionários no desenvolvimento das atividades indicadas no Termo de 
Referência.

 

Sinalização e Isolamento da área de trabalho

A CONTRATADA deverá prever em seus custos o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e o que se fizer 
necessário para a realização dos serviços de sinalização e isolamento da área de trabalho.

 

Similaridade

Todos os fabricantes e referências citados no Termo de Referência e/ou na Planilha de Serviços poderão ser substituídos por 
equivalentes técnicos normatizados, desde que a qualidade e características de desempenho do material/equipamento seja 
comprovadamente igual ou superior às especificadas, atendam às especificações da ABNT e que a FISCALIZAÇÃO autorize 
previamente à CONTRATADA tal substituição, devendo ser encaminhada para a CONTRATANTE toda a documentação 
contendo as características técnicas do produto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos de serviços a serem empregados para a execução da obra foram levantados com base no projeto de arquitetura 
do Palácio do Jaburu.

O projeto de arquitetura e a estimativa de quantidades encontram-se nos seguintes documentos:

Projeto das Fachadas (Doc. 2953125);

Planilha de Quantitativos (Doc. 2953128).

A quantidade dos serviços a serem contratados encontram-se sintetizados na tabela abaixo.

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

1.1 Locação de container para uso de escritório, almoxarifado e banheiro incluso 
mobilização e desmobilização.

mês 2,00

1.2 Locação de andaime metálico m²/mês 220,00

2 Administração local mês 2,00

3 Preparação para pinturas m² 3.800,00

4 Pinturas m² 3.800,00
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Poderão ser adicionados outros serviços e/ou realizados ajustes nas quantidades, sendo detalhados nos demais documentos que 
constituirão a presente contratação.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 183.790,68

O Orçamento estimado é R$ 183.790,68 (cento e oitenta e três mil setecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos) constante 
na Planilha Orçamentária (doc. 2953141)

Os preços referenciais foram obtidos por meio das seguintes composição de preços:

Composições Fonte SINAPI: são composições referenciadas e/ou retiradas da base de dados do SINAPI - Sistema de 
Preços, Custos e Índices, da Caixa Econômica Federal, com data base de agosto/2021.

Utilizado o regime de encargos sem desoneração na composição de custos de mão de obra, sendo 112,85% para horista, 
conforme demonstrado na planilha de encargos sociais de mão obra.

Diante disso, assegura-se o cumprimento do art. 3º do Decreto 7.983/2013, de forma que o custo global de referência de obras e 
serviços de engenharia foi obtido a partir das composições dos custos unitários menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção 
civil.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação do objeto descrito nesse Estudo Técnico Preliminar deverá ser realizada em uma única parcela. A redução dos 
custos administrativos com várias licitações, bem como dos custos gerenciais de vários contratos, representa mais um ponto 
positivo desse novo modelo de contratação. O pacote também proporciona maior possibilidade de negociação de preços, com a 
diminuição do valor estimado da licitação. Outras vantagens se relacionam com a absorção das tecnologias modernas e a 
eficiência dos equipamentos, a garantia da padronização dos serviços e o gerenciamento da logística de forma centralizada.

Cabe destacar ainda que a contratação em tela também não pode ser tratada como um objeto passível de parcelamento, haja vista 
que cada uma de suas etapas se inter-relacionam de maneira dependente umas das outras. Ainda, o parcelamento é técnica e 
economicamente inviável, pois poderia acarretar em uma perda de qualidade, e de economia de escala.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está alinhada ao objetivo estratégico (OE) nº 10 do Mapa Estratégico 2020-2023 da Secretaria -Geral da 
Presidência da República que versa sobre o aperfeiçoamento dos serviços logísticos e da infraestrutura física da Presidência da 
República.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se com a presente contratação, a revitalização das fachadas do Palácio do Jaburu, com a aplicação de pintura látex 
acrílica.
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O serviço a ser contratado tem como objetivo garantir o desempenho e vida útil da instalação, proporcionando ainda uma gama 
benefícios, tais como:

Melhor estética à edificação, tornando o ambiente mais agradável aos moradores e visitantes;

Proteção da estrutura, pois a pintura da fachada funciona como um revestimento à estrutura, protegendo-a contra 
intempéries;

Prevenção de danos, pois durante as etapas iniciais (lixamento e retirada de todos os tipos de relevos e imperfeições das 
superfícies) são reveladas possíveis rachaduras, fendas e infiltrações, as quais devem ser corrigidas antes de fazer a 
repintura. Dessa forma, evita-se que esses problemas venham a se manifestar posteriormente.

13. Providências a serem Adotadas

Para as providências para adequação do ambiente, a equipe de planejamento deverá observar as seguintes diretrizes específicas:

Elaborar cronograma com todas as atividades necessárias à adequação do ambiente da organização para que a 
contratação surta seus efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores;

Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuarem na contratação e fiscalização dos serviços de 
acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

Juntar o cronograma ao processo e incluir, no Mapa de Riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não 
ocorram em tempo, informando neste espaço no número referencial do documento SEI.

​O Mapa de riscos da contração está anexado ao processo (doc. 2953148).

14. Possíveis Impactos Ambientais

Descarte de resíduos de obras:

Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos 
urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas.

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

 

Mitigação dos danos ambientais:

Caberá, ainda, à CONTRATADA, a adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a 
ocorrência de danos ao meio ambiente, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, respondendo 
diretamente, independentemente de culpa, perante os órgãos e representantes do Poder Público por eventuais danos ao meio 
ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, sócios, não-sócios, prestadores de serviços, prepostos e 
subcontratados.

Deverá executar os trabalhos de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, e manter as áreas de trabalho 
continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e normas relativas à proteção ambiental.

Buscar, prevenir e erradicar práticas danosas ao meio ambiente, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, 
normativos e administrativos relativos à produção, consumo e destinação dos resíduos sólidos de maneira sustentável, 
implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratação está alinhada ao objetivo estratégico do Mapa Estratégico da Secretaria-Geral da Presidência da República 
e é imprescindível para as medidas de aperfeiçoamento dos serviços relacionadosàda infraestrutura física da PR.

16. Responsáveis

Portaria 282/2021 (2947763)

 

PAULO ANDRE DE CARVALHO FERREIRA BRAGA
Engenheiro Civil
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MATEUS JÚNIO ARAÚJO RODRIGUES
Engenheiro Civil
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MARCIO FERNANDO OLIVEIRA
Engenheiro
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EDUARDO ANDRADE SILVA
Engenheiro


