

Esclarecimento Pregão nº 021/2013

PERGUNTA: A empresa vem solicitar a postergação no prazo de execução dos serviços de 30 (trinta) para 120 (cento e vinte) dias, principalmente para execução dos serviços do subitem 1.3 “intercomunicadores cabina/brigada”, pois este serviço deverá demandar mais tempo, pois, conforme vistoria deverá ser feita toda a tubulação para instalação dos intercomunicadores.

RESPOSTA: Em atenção a sua solicitação, a área técnica informa que o prazo é suficiente, ficando mantidas as condições do Edital.