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INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o atendimento da
demanda que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade
técnica e econémica das solugdes identificadas, fornecendo as informacdes necessarias para subsidiar
o respectivo processo de contratagdo.

Referéncia: Art. 11 da IN SGD/ME n¢ 1/2019.

1. DEFINICAO E ESPECIFICACAO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS
1.1. Introducgao
1.1.1. A presente andlise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econémica de solucdo

tecnoldgica para atender as necessidades abaixo elencadas, conforme registradas no Documento de
Oficializacdo da Demanda (2089213), assim como fornecer informacGes para subsidiar o respectivo
processo:

1.1.1.1. Ampliar a capacidade de processamento de dados do Centro de Dados;

1.1.1.2. Substituir equipamentos computacionalmente obsoletos;

1.1.1.3. Atender as novas demandas de interconexdo dos usuarios da PR;

1.1.1.4. Melhorar a continuidade das atividades de negécio, permitindo o aumento da capacidade do
parque sem interromper a prestagao de servigos de TI;

1.1.1.5. Ampliar a disponibilidade dos servicos nos Palacios e escritérios da PR Links de redundancia;
1.1.1.6. Reduzir a obsolescéncia do parque - substituicdo dos comutadores do Centro de Dados.

1.2. Descricdao da solucdo de Tecnologia da Informacgdo

1.2.1. Da analise preliminar da demanda apresentada pelo Documento de Oficializacdo da Demanda

— DOD - é possivel identificar que a solugdo para essa demanda se enquadra na aquisicdo de hardware e de
software de gerenciamento dos recursos de comunica¢ao, conforme segue:

1.2.1.1. Solugdo de Hardware: Contratacdo de empresas especializadas em tecnologia da informacao
para o fornecimento de ativos de rede de comunicacdo para sustentar os servigos de rede local do Centro de
Dados da Presidéncia da Republica, abrangendo a instalacdo, configuracdo, repasse de conhecimento, e
garantia on-site por 60 (sessenta) meses.

1.2.1.2. Solugdo de Software: Contratacdo de empresa especializada em tecnologia da informacdo
para o fornecimento de licengas de uso de software para o gerenciamento da solu¢ao de hardware.

1.2.2. A contratagdao deverd incluir garantia fornecida diretamente pelo fabricante durante 60
(sessenta) meses, prazo esse alinhado com a vida util dos equipamentos a serem adquiridos.

1.3. Identificagao das necessidades de negécio

1.3.1. As necessidades elencadas pelo DOD estdo reproduzidas a seguir:

1.3.1.1. Ampliar a capacidade de processamento de dados do Centro de Dados;

1.3.1.2. Substituir equipamentos computacionalmente obsoletos;

1.3.1.3. Atender as novas demandas de interconexdo dos usudrios da PR;
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1.3.1.4. Melhorar a continuidade das atividades de negdcio, permitindo o aumento da capacidade do
pargue sem interromper a prestacao de servicos de TI;

1.3.1.5. Ampliar a disponibilidade dos servicos nos Palacios e escritérios da PR por meio de Links de
redundancia;

1.3.1.6. Reduzir a obsolescéncia do parque - substituicdo dos comutadores do Centro de Dados.

1.3.2. Desse modo, pode-se afirmar que se trata da atualizacdo, adequacdo e ampliacdo da

capacidade de comutacdo, especificamente, do parque tecnolégico do Centro de Dados da Presidéncia da
Republica e que isso pode-se dar por meio da aquisicdo de equipamentos e de licengas dos programas de
gerenciamento dos recursos ofertados pelos novos equipamentos, a saber recursos de comutacdao de dados
(camada 2) com suporte ao roteamento (camada 3).

1.3.3. Pode-se identificar também a importancia dada a capacidade de preservar a continuidade das
atividades de negdcio, o que implica que a solucdo deve permitir que sejam adicionados recursos
computacionais sem interromper o funcionamento dos equipamentos, e que a solucdo dada deve ser
resiliente a falhas de um ou mais de seus componentes.

1.3.4. Nesse sentido, as caracteristicas dos equipamentos necessarios para gerenciar os recursos
de comunicacdo providos pela solugdo de hardware devem contemplar fundamentalmente os aspectos da
garantia dos servicos de Tl e, em seguida, os da utilidade de servico — conceitos esses (utilidade e
garantia) conforme definidos nos modelos de gerenciamento de servigos de TI.

1.3.5. Ao mesmo tempo, deve-se observar que a solucdo deve considerar que o hardware e o
software objeto desta andlise devem ser compativeis entre si e com os equipamentos que complementam o
funcionamento do Centro de Dados da PR, e que devem viabilizar tecnicamente o processo de migracdo do
ambiente atual para a nova solugdo, visto que um dos objetivos € substituir os equipamentos atualmente em
funcionamento.

1.3.6. Por outro lado, deve-se ressalvar que a capacidade referida corresponde somente aos
servicos de rede de comunicacdo do Centro de Dados, excluindo os servicos de comutagdo das salas
técnicas.

1.3.7. Por fim, cabe destacar que o parque atual sustenta os servigos de comunicagdo cabeada, sem
fio (Wi-Fi), e de voz e video da PR por meio de tecnologia de comutacdo de pacotes em rede TCP/IP, que, em
grandes numeros, atende a um universo de cerca de 4.500 usudrios, com 10 mil pontos de acesso cabeado,
250 pontos de acesso sem fio, em 9 sitios geograficamente distribuidos.

1.4. Identificagdao das necessidades tecnolégicas
1.4.1. Topologia da rede da Presidéncia da Reptblica
1.4.1.1. As instalagbes fisicas da Presidéncia da Republica estdo distribuidas geograficamente em

sitios configurados da seguinte forma: o Palacio do Planalto, os edificios anexos, o Complexo N2, o Pavilhdo
das Metas, as residéncias oficias, e o centro de dados redundante (ambiente de contingéncia).

1.4.1.2. Os sitios geograficamente distantes estdo interconectados por uma rede de longa distancia
implantada em cabeamento dptico (fibra) operada pelo Serpro (Infovia), e os sitios que compdem o Palécio,
Anexos e Complexo N2 utilizam rede dptica operada pela Diretoria de Tecnologia (DITEC). Ambas redes
estdo interconectadas na camada 2 pelo comutador central (switch core), e por comutadores de agregacao.

1.4.1.3. Desse modo, a rede de comunicacdo é composta por comutadores do tipo Nucleo (core); de
distribuicdo; de interconexdao com os sitios remotos da PR (residéncias oficiais, Pavilhdo das Metas, SECOM
na Bloco A, e Imprensa Nacional); e de interconexdao com os provedores de acesso a Internet.

1.4.1.4. Deve-se observar que este estudo ndo contempla a modernizacdo dos comutadores de
acesso, uma vez que nao fazem parte do escopo definido no DOD, e que se trata de categoria diferente de
custo expressivamente menor, dados os requisitos técnicos simplificados a que devem atender. Contudo,
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deve-se considerar que sdo parte integrante da rede de comunicacdo e que o presente estudo deve
preservar a compatibilidade entre o parque a ser modernizado e o parque a ser mantido.

1.4.2. Requisitos de capacidade

1.4.2.1. A nova solucdo devera ser capaz de atender ao trafego atual.

1.4.2.2. A nova solucdo deverd prover a quantidade de portas de comunicacdo Ethernet em
guantidade suficiente para interconectar o parque a ser mantido.

1.4.3. Requisitos decorrentes da projecdao da demanda

1.4.3.1. Ndo ha requisito expresso para ampliacdo do parque, portanto ndo serdo adotados

parametros relacionados a expectativa de crescimento para a quantidade total de portas de comunicacao.

1.4.3.2. O requisito descrito no subitem 1.3.1.1., "Ampliar a capacidade de processamento de dados
do Centro de Dados", ndo implica necessariamente no aumento da quantidade de portas de comunicagao.
Poderia, no entanto, implicar a revisdo da capacidade de trafego individual das portas, uma vez que a taxa
de transferéncia demanda pode sofrer aumento decorrente de novos sistemas ou da melhora da qualidade
da transmissdo de midias, a exemplo de video de alta definicdo. Ndo é esse o caso, visto que ndo ha
registros formais de demandas dessa natureza no DOD.

1.4.4. Requisitos de compatibilidade

1.4.4.1. A nova solucdo devera prover compatibilidade entre as especificacbes das portas de
encaminhamento dos comutadores do parque a ser mantido e dos comutadores da nova solugdo, de acordo
com as descricOes constantes nos itens 2.1.4 e 2.1.5 deste documento.

1.4.4.2. A nova solucdo deve prover a capacidade nominal decorrente do atendimento simultaneo de
todas as portas Ethernet do equipamento.

1.4.4.3. A nova solucdo devera prover compatibilidade de todos os padrdes e protocolos atualmente
implementados na PR e dos projetos de modernizacdo em estudos paralelos a esta analise.

1.4.5. Requisitos de garantia
1.4.5.1. Os prazos de suporte técnico deverdo ser compativeis com os prazos de garantia.
1.4.5.2. A solugdo deverd ser aderente as prescrigdes da Secretaria de Governo Digital do Ministério

da Economia com relagdo aos prazos de garantia para equipamentos desta natureza.

1.4.5.3. Nesse sentido, a justificativa para vigéncia da garantia, e consequente suporte técnico, reflete
as diretrizes estabelecidas no manual de “BOAS PRATICAS, ORIENTACOES E VEDACOES PARA CONTRATACAO
DE ATIVOS DE TIC — Versdo 4” (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO, Secretaria
de Tecnologia da Informacdo, Departamento de Seguranca da Informacgdo, Servicos e Infraestrutura de
Tecnologia da Informacdo), que orienta o seguinte:

1.2. AQUISICAO DE ATIVOS COM GARANTIA VERSUS CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO

1.2.1. Os ativos de TI devem ser adquiridos com garantia de funcionamento provida pelo fornecedor
durante sua vida util, salvo quando justificado o contrario e comrelagdo ao ativo em especifico.

1.4.5.4. No paragrafo seguinte, apresenta fundamento econémico para justificar a diretriz acima
citada:

1.2.2. Tal procedimento se justifica pelo fato de que, de forma geral a contratagdo, a posteriori, de
servicos de manutencdo para ativos fora de garantia, usualmente é mais onerosa para a
Administracdo do que quando o bem é adquirido com garantia para toda sua vida util. Ainda, os
contratos de manutengdo tém seus custos elevados na medida em que os bens manutenidos se tornam
obsoletos. Ou seja, quanto mais antigo for o ativo de Tl, menor seu valor comercial e maior sera seu
custo de manutengdo, devido a dificuldade de provimento de pegas de reposicdo e do maior risco do
fornecedor descumprir os niveis de servico exigidos para reparo desses equipamentos.

517



27/11/2020 SEI/PR - 2249527 - Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo(ETP) - Tl

1.4.5.5. Embora o nome do manual seja “Boas Praticas”, o documento tem forca normativa legal,
conforme segue:

Este documento de Boas prdticas, OrientacGes e Vedagdes tem forga normativa legal, estando
vinculado a Portaria MP/STI n2 20, de 14 de junho de 2016, na forma de anexo, tendo sido assinado,
em sua ultima versdo, pelo Secretdrio de Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo em 22/03/2017 e publicado em 23/03/2017.

1.4.5.6. No item 1.4.4 do citado documento, define-se a vida util do tipo de equipamentos em pauta:

1.4.4. ATIVOS DE REDE

1.4.4.1. Para aquisicdo de ativos de rede, tipo equipamentos wi-fi, switches de centro e de borda,
roteadores, etc, deve-se considerar o tempo de vida de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento da
tecnologia e de garantia de funcionamento.

1.4.5.7. Deve-se observar ainda que garantia de funcionamento e suporte técnico tém a mesma
interpretacao no contexto em pauta.

1.4.5.8. Os aspectos acima apresentados se aplicam, por dbvio, apenas aos ativos de rede, isto é:
comutadores e solucdo de geréncia de rede local. Os demais itens que compdem a solucdo estdo exclidos
dos termos acima pautados.

1.4.5.9. Dessa forma e em conformidade com o normativo acima citado, o prazo da garantia e
consequente suporte técnico deve ser de 60 meses para os itens 1 (comutadores) e 7 (solucdo de geréncia).
1.4.6. Enquadramento do suporte técnico

1.4.6.1. Nesta analise, entende-se por “suporte técnico” o meio que materializa a prestacdo dos

servicos de garantia ofertada pelos fabricantes e que abrange servicos a exemplo de: suporte de carater
operacional; reparo de equipamentos defeituosos; substituicdo de pecas; suporte para atualizacbes de
software; atendimento de chamados de suporte em regimes de horario e dia da semana predefinidos (9x5 ou
24x7).

1.4.6.2. Portanto, pode-se afirmar que o suporte técnico é algo inerente a garantia.

1.4.6.3. O art. 15, inciso | da Lei n2 8.666/1993 adota o termo “assisténcia técnica”, no contexto de
“manutengdo, assisténcia técnica e garantia”, ao abordar a necessidade de atender ao principio da
padronizacao.

1.4.6.4. Cabe, consequentemente, esclarecer que os termos “suporte técnico” e “assisténcia técnica”
tém, nesta contratacdo, equivaléncia semantica.

1.4.6.5. Esclarecida a equivaléncia e o sentido das expressGes em discussdo, e em obediéncia ao
principio da padronizacdo, informa-se que, neste documento, se adotard unicamente o termo “suporte
técnico” para referir-se a prestacdo de servicos supracitada.

1.4.6.6. Cabe salientar, finalmente, que a selecdo da expressao “suporte técnico” estd alinhada com a
pratica usual de mercado, uma vez que é essa a denominagao dada pelos fabricantes de equipamentos e
softwares em geral.

1.4.7. Requisitos de padronizacao

1.4.7.1. Entende-se que se trata de uma exigéncia que viabiliza a aquisicdo da mesma linha de
modelos de equipamento com as mesmas caracteristicas, que resulta em um ambiente computacional
homogéneo em termos de requisitos funcionais (padrGes e protocolos tecnoldgicos suportados, entre
outros), e nao funcionais (capacidade de comutacgdo, entre outros). Portanto, a aquisicdo de apenas um
modelo de comutador resulta em uma aquisi¢do vantajosa para a Administragao.

1.4.7.2. Os itens 1, 2, 3 e 7 foram agrupados (Grupo 1) uma vez que devem, necessariamente, ser
fornecidos por um Unico fabricante, dadas as condi¢cdes de compatibilidade que caracterizam os itens.
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1.4.7.3. Os itens 4, 5, 6, e 8 também foram agrupados (Grupo 1) porque sdo imprescindiveis para o
funcionamento da solugdo. Portanto, nao podem ser adquiridos separadamente.

1.4.8. Requisitos de alta disponibilidade

1.4.8.1. Uma vez que o DOD expressamente demanda que a solucdo deve resguardar a continuidade

de negécio, entende-se que a nova solucdo deva, necessariamente, implementar uma configuracdo de alta
disponibilidade.

1.4.9. Requisitos de licenciamento de software

1.49.1. O tipo de licenca deve ser perpétuo, uma vez que o citado tipo de licenca permite que os
equipamentos continuem em operac¢do apds o seu fim de vida util.

2. ESTIMATIVA DE DEMANDA- QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS

2.1. Fundamentacdo dos quantitativos da solugdo

2.1.1. Para especificar os quantitativos necessdrios para atender as necessidades de negécio e
tecnoldgicas, realizou-se um levantamento do ambiente instalado no Centro de Dados da PR.

2.1.2. Componentes a quantificar

2.1.2.1. O ambiente pode ser descrito, grosso modo, por meio do trdfego e da quantidade de

dispositivos de usudrios conectados a rede de comunicagao.

2.1.2.2. Certamente que se trata de um modelo simplificado que abstrai grande quantidade de
detalhes técnicos, mas que parametriza as caracteristicas do ambiente e que permite a comparacao
genérica das alternativas que devem ser analisadas.

2.1.3. Métricas para calculo:

2.1.3.1. Quantidade de portas de conexao de dispositivos de usuario a serem atendidos;

2.1.3.2. Quantidade de equipamentos que utilizam a rede de comunicacao;

2.1.3.3. Taxas de transferéncia nominal das interfaces de comunicacdo dos equipamentos que

utilizam a rede de comutacdo, a exemplo de servidores de rede.

2.1.4. Memodria de calculo demonstrativa dos quantitativos
2.1.4.1. Comutador central (core)
2.1.4.2. O equipamento em funcionamento no Centro de Dados é da marca Huawei modelo 9700

adquirido em 2014 e posto em funcionamento em 2015. Trata-se de duas unidades configuradas em cluster
para atender aos requisitos de redundancia.

2.1.4.3. O referido equipamento possui 48 portas de 1Gbps, e 88 de 10Gbps das quais,
aproximadamente, 110 portas em utilizacao.

2.1.4.4, Indiretamente, essa é a quantidade de equipamentos que devem ser repostos.

2.1.5. Comutadores de distribuigcdo

2.1.5.1. A quantidade de equipamentos atualmente em uso no Centro de Dados é 6 (seis)

comutadores de do tipo datacenter, de marca Huawei e modelo da série 6700, adquiridos em 2014.

2.1.5.2. Os equipamentos de comutacdo existentes (parque a ser mantido), denominados de
comutadores de acesso, instalados nas salas técnicas, determinam as taxas de transferéncia de dados de
encaminhamento para as portas Ethernet que devem ser suportadas pelos comutadores do parque a ser
modernizado. No caso especifico, trata-se de capacidade de 10Gbps.

2.1.5.3. Deve-se observar que as taxas de transferéncia das portas de comunicacdo dos comutadores
estdo sujeitas aos padrdoes da industria. Especificamente o IEEE (Institute of Electrical and Electronics
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Engineers), e a familia de padrdes que contempla aqueles relacionados a comunicacdo de dados por meio de
ativos de rede é 0 802.3:

O IEEE 802.3 é uma conexdo de padrdes que especificam a camada fisica e a subcamada MAC da
camada de liga¢cdo de dados do Modelo OSI para o protocolo Ethernet, tipicamente uma tecnologia
LAN com algumas aplicacdes WAN. As ligacdes fisicas sdo estabelecidas entre nodos e/ou dispositivos
da infraestrutura (concentradores, comutadores, roteadores) por varios tipos de cabos de cobre ou
fibra.

2.1.5.4. Portanto, trata-se de adotar um padrao atualmente suportado pela industria, e ndo de calcular
a taxa de transferéncia caso a caso de utilizacdo.

2.1.5.5. Dentro desse contexto tecnoldgico, os padrdes de portas utilizados é de 10Gbps com as
adaptacGes necessdrias para o meio fisico (par metélico ou fibra éptica) e distancia ser vencida.

2.1.5.6. Deve-se observar também que as taxas de transferéncia dos equipamentos comercializados
atualmente é de 25, 40 e 100 Gbps. Portanto, destaca-se que a taxa adotada ndo foi selecionada de acordo
com tendéncias mercadoldgicas de mercado, mas de acordo com as necessidades praticas da Presidéncia da
Republica.

2.1.6. Métricas de calculo

2.1.6.1. Quantitativo de equipamentos do parque atual;

2.1.6.2. Taxa de transferéncia nominal das portas;

2.1.6.3. Quantidade de portas disponiveis;

2.1.6.4. Capacidades de comutacdo e de encaminhamento. Sera adotada a capacidade maxima do
equipamento especificado, isto é, a quantidade de portas pela taxa de transferéncia pelas vias de trafego.
2.1.7. Memoéria de calculo demonstrativa dos quantitativos

2.1.7.1. Parque atual - comutador central

2.1.7.2. Quantidade de portas de 1Gbps: 48 portas;

2.1.7.3. Quantidade de portas de 10Gbps: 88 portas.

2.1.7.4. Parque atual - comutadores de distribuicao

2.1.7.5. Interface rede WAN: 2 comutadores de 48 portas;

2.1.7.6. Sitio de contingéncia (site backup): 2 comutadores de 48 portas;

2.1.7.7. Paldcio da Alvorada: 1 comutador de 48 portas.

2.1.7.8. Parque atual — transceivers

2.1.7.9. O quantitativo de portas em utilizagdo que necessitam de conectores de transmissdao e

recepcao (transceivers) depende da quantidade de portas dépticas em utilizacdo e da redundancia presente
no cabeamento estruturado existente.

2.1.7.10. Desse modo, no comutador central e nos comutadores de de agregacdo ha cerca de 150
pecas. Contudo, deve-se observar que a necessidade de redundancia minima corresponde a um comutador,
gue no presente estudo foram configurados para suportar 48 portas mais 4 portas de uplink.

2.1.7.11. Considerando o cendrio acima descrito, entende-se que o quantitativo minimo é de 150 pecas
mais 48 pecas mais 4 pecas, totalizando 200 (duzentas) pecas de transceivers multimodo de 10 Gbps.

3. ANALISE DAS SOLUCOES
3.1. Levantamento de Alternativas

3.1.1. Identificagdo das alternativas possiveis
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3.1.1.1. Substituicao por modelos atuais;

3.1.1.2. Renovagao da garantia dos equipamentos atuais;

3.1.1.3. Adocdo do modelo de prestacdo de servicos de computacdo em Nuvem.

3.1.2. Itens que potencialmente podem compor a solucao

3.1.2.1. No contexto do escopo definido no DOD, definem-se os seguintes ativos que integram a rede
sem fio da PR: comutadores, conectores dépticos, cabos de fibra dptica, e ferramenta de geréncia da solugdo.
3.1.3. Alternativa 1 — Substituicao por modelos atuais

3.1.3.1. Trata-se da aquisicdo de equipamentos e softwares com capacidade equivalente a

demandada pela solu¢do em utilizacdo, e com recursos compativeis com os padrées em utilizacdo na PR.

3.1.3.2. Nesta alternativa, o custo seria composto por: custo de aquisicdo dos comutadores,
conectores, cabeamento e ferramenta de geréncia.

3.1.4. Alternativa 2 — Renovagao da garantia

3.1.4.1. Trata-se de manter os equipamentos atuais e contratar os servigcos citados com a finalidade

de prolongar a vida util dos equipamentos.

3.1.4.2. Nesta alternativa, o custo seria composto pelo contrato de prestacdo de servigos.
3.1.5. Alternativa 3 - Ado¢do do modelo de prestacdo de servicos de computacdo em Nuvem
3.1.5.1. Nesta alternativa, o software de gerenciamento estaria hospedado na Nuvem do fabricante e
seria comercializado na modalidade de subscrigao.
3.1.5.2. No entanto, a adog¢do de solugdo em Nuvem seria parcial, uma vez que os comutadores devem
estar fisicamente instalados no centro de dados da PR, necessariamente.
3.1.5.3. Ainda, seria necessdrio avaliar a conformidade da adocdo de Nuvem, mesmo que
parcialmente, com os normativos do GSI em vigéncia.
3.2. Inciso Il do art. 11 da IN SGD/ME n? 1/2019 - Verificagcdo da analise comparativa

Nao

Requisito Solugdo Sim | Nao se
Aplica
Solucdo 1 X

A Solucdo encontra-se implantada em outro 6rgdo ou entidade

da Administrac3o Publica? Solugdo 2 X
Solugdo 3 X
Solugao 1 X

A Solucdo estd disponivel no Portal do Software Publico
Brasileiro? Solugdo 2 X

(quando se tratar de software)

Solugdo 3 X
A Solucdo é composta por software livre ou software publico? Solucdo 1 X
(quando se tratar de software) Solugio 2 X

https://sei-pr.presidencia.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\visualizar&id_documento=2533553&infra_sistema...
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Nao
Requisito Solugao Sim | Nao se
Aplica
Solugdo 3 X
Solugdo 1 X
A Solucdo é aderente as politicas, premissas e especificacdes
técnicas definidas pelos Padrbes de governo ePing, eMag, Solugdo 2 X
ePWG?
Solugdo 3 X
Solucdo 1 X
A Solucdo é aderente as regulamentac¢des da ICP-Brasil?
Solugdo 2 X
(quando houver necessidade de certificacdo digital)
Solucdo 3 X
Solugdo 1 X
A Solugdo é aderente as orientagdes, premissas e especificacoes
técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da Solugdo 2 X
solucdo abranger documentos arquivisticos)
Solugdo 3 X
3.2.1. As necessidades de adequacdo do ambiente do érgdo ou entidade para viabilizar a execucao

contratual (exemplo: mobiliario, instalacdo elétrica, espaco adequado para prestacdo do servico, etc.).

3.2.1.1. Uma vez que se trata de atualizacdo do parque, ndo ha adequagbes a serem realizadas. Os
equipamentos atuais serdo apenas substituidos, preservando a disposi¢cdo e localizacdo existente a época
da instalacdo.

3.2.2. A possibilidade de aquisicdao na forma de bens ou contratagdo como servigo.

3.2.2.1. Posto que o objetivo da presente analise é a renovacdo parcial do parque dos ativos da rede
com fio, entende-se que a composicdo como servico seria incompativel com o modelo de renovacao parcial,
posto que a geréncia dos equipamentos deve ser executada pela equipa técnica da PR, e nao por
terceirizados.

3.2.3. Os diferentes modelos de prestagdo do servico.

3.2.3.1. De acordo com o exposto no item anterior, entende-se que o modelo de servicos é inadequado
para a presente contratagdo.

3.2.4. Os diferentes tipos de solu¢cGes em termos de especificagdo, composicdo ou caracteristicas
dos bens e servicos integrantes.

3.2.4.1. Os tipos de solugbes e os seus componentes foram apresentados no ite 3.1.

3.2.5. A ampliacdo ou substituicdo da solucao implantada.

3.2.5.1. A presente analise ndo considera a ampliacdo da solucdo existente, posto que ndo ha

requisitos expressos no DOD para ampliacdo do parque.

3.2.6. A solucdo atual serd substituida, considerando os requisitos de compatibilidade entre os
equipamentos existentes e os da nova aquisicdo.

3.2.7. Analise comparativa das solugoes
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valor global da contratacdo para a estimativa do valor de referéncia.

A andlise a priori deve ser realizado considerando os precos unitarios, embora seja utilizado o

3.2.8. Alternativa 1 — Substituicao por modelos atuais
3.2.8.1. O custo estimado desta alternativa segue a tabela abaixo:
Itemn Otd Descricdo Fornecedor 1 Fornecedor 2 Formecedor 3 Formecedor 4
Comutador de datacenter de
1 11 48 portas 1/10Gbps, 4 portas RS 96.193,00 RS 259.92500 RS 101.200,00 RS 230.000,00
40Ghps.
Transceiver SFP Fibra optica
2 528 )0 Gbps. RS 204400 RS 466500 RS 2.970,00 RS 2.000,00
Transceiver SFP Fibra optica
3 11 440 Gbps. RS 6.620,00 RS 515800 RS 7.300,00 RS 4.100,00
Corddo de Fibra Optica
4 100 Multimodao (MMF) Duplex RS 41800 RS 40500 RS 230,00 RS 1.300,00
OM3 ou OM4 LC-LE 3m.
Corddo de Fibra Optica
5 30 Mukimodo (MMF) Duplex RS 74400 RS 664,50 RS 330,00 RS 2.000,00
OM32 ou OMS LC-LC 10m.
Corddo de Fibra Optica
& 10 Manomodo (MMF) Duplex RS 29500 RS 58400 RS 430,00 RS 1.300,00
OM3 ou O LC-LE 3m.
7 1 fgl‘;fa‘} deGerenciadeRede  pe 2engo500 RS 2057100 RS 5412000 RS 45.000,00
Valores Totais RS 2.646.470,00 RS 5.474.890,00 RS 2.852.980,00 RS 3.879.100,00
Tabela I - Pesquisa de Pregos Solugdo |
Item Qtd Descricdo Menor valor Menor Custo
Comutador de datacenter de 48 portas 1/10Ghps, 4
1 11 portas 40Ghps. RS 96.193,00 RS 1.058.123,00
z 528 Transceiver SFP Fibra optica de 10 Ghps. RS 2.000,00 RS 1.056.000,00
11 Transceiver SFP Fibra optica de 40 Ghps. RS 410000 RS 45.100,00
Corddo de Fibra lf?ptiu:a Multimodo (MMF) Duplex OM3
4100 o e am, RS 230,00 RS  23.000,00
Corddo de Fibra If!'ptica Multimodo (MMF) Duplex OM3
5 30 ou OM4 LE-LE 10m. RS 330,00 RS S.500,00
Corddo de Fibra If:'ptica Monomeodo (MMF) Duplex OM32
6 10 oMaLeLC 3m RS 295,00 RS 2.850,00
7 1 Solugdo de Geréncia de Rede Local. RS 2957100 RS 2957100
Valores Totais RS 2.224.644,00
Tabela 2 - Pesgquisa de Prepos Solugdo 1 - Menor Prego
3.2.8.2. Como a pesquisa foi realizada com quantitativos estimados preliminarmente, os citados

guantitativos foram ajustados para refletir a demanda, conforme calculos realizados no ETP.

3.2.8.3.

empresas apresentaram proposta comercial, e a Huawei realizou ligeiro ajuste de precos.

3.2.8.4.

uma das empresas, e o resultado estd apresentado nas tabelas a seguir:

https://sei-pr.presidencia.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\visualizar&id_documento=2533553&infra_sistema...

O item adicionado é referente ao treinamento, para o qual, deve-se destacar, somente trés

A pesquisa de precos para incluir o treinamento resultou em ligeiro incremento dos valores de
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4.

Item Qtd Descricdo Fornecedor 1 Fornecedor 2 Fornecedor 3 Fornecedor 4 Fornecedor 5
Comutador de datacenter de 48
1 11 portas 1/10Ghbps, 4 portas RS 98.583,00 RS 25092500 RS 101.200,00 RS 230.000,00 RS 140.95842
40Ghps
2 528 g;‘::ce'“” SFPFibracpticade 10 pe 5png700 RS 466500 RS 257000 RS 200000 RS 2.887,89
3 11 g;';':ce"'” SFRFibracpticade 80 pe go5900 RS 515800 RS  7.300,00 RS 410000 RS  4.689,42
Corddo de Fibra Optica
4 100 Mukimodo (MMF) Duplex OM3 RS 418,00 RS 405,00 RS 230,00 RS 1.300,00 RS 398 78
ou OM4 LC-LC 3m
Corddo de Fibra Optica
5 30 Mulimodo (MMF) Duplex OM3 RS 74400 RS E6450 RS 330,00 RS 2.000,00 RS 470,00
ou OM& LC-LC 10m
Corddo de Fibra Optica
& 10 Monomodo (MMF) Duplex OM3 RS 29500 RS 584,00 RS 430,00 RS 130000 RS 280,97
ou OM4 LC-LC 3m
71 fgl‘;‘f“ de Gerencia de Rede RS 37874900 RS 2957100 RS 5412000 RS 4500000 RS 16.598,30
& 1 Treinamento R% 3864000 RS - R 14320000 RS - RS  15.300,00
Valores Totais RS 2.751.889,00 RS 5.474.800,00 RS 2.996.180,00 RS 3.879.100,00 RS 3.215.668.16
__.I. L _- ;::-:'.E-".'l-.;:'.'l' '.'1'.:- ;:'- CO5 S. i '.:;'. 4 —Com __- i
Item Qtd Descrigdo Menor Valor Menor Custo
Comutador de datacenter de 48 portas
1 11 1/10Ghps, 4 partas 40Gbps RS 93.583,00 RS 1.085513,00
2 528 Transceiver 5FP Fibra dptica de 10 Ghps RS 2.000,00 RS 1.056.000,00
3 11 Transceiver SFP Fibra optica de 40 Ghps RS 410000 RS 4510000
Corddo de Fibra li'}ptica Multimodo (MMF)
4 100 Duglex OM3 ouw OM4 LC-LC 3m RS 230,00 RS 23.000,00
Corddo de Fibra l:'}ptica Multimodo (MMF)
? 30 Duglex OM3 ow OM4 LC-LC 10m RS 330,00 RS 3.900,00
Corddo de Fibra t'}ptica Monomodo (MMF)
& 10 Duglex OM3 ow OM4 LC-LC 2m RS 280,97 RS 2.803,70
7 1  Solucdo de Geréncia de Rede Local Rs 16.598,30 RS 1659830
g 1 Treinamento RS 15.300,00 RS 15.300,00

Valores Totais

RS 2.254.221,00

REGISTRO DE SOLUGOES CONSIDERADAS INVIAVEIS

4.1.
4.1.1.

4.2.
4.2.1.

Alternativa 2 — Renovagdo da garantia

Para contratar a renovag¢do de garantia, seria necessdrio manter o parque atual. Isso posto, a
alternativa é invidvel em virtude do requisito expresso de renovar o parque porque esta obsoleto.

Alternativa 3 — Ado¢do do modelo de prestagdo de servigos de computagdo em Nuvem

Na arquitetura atual da rede com fio da PR, o trafego passa pelos equipamentos em estudo.
Desse modo, se os equipamentos em pauta sdao providos como servico de computacdo em Nuvem do
fabricante, o trafego de dados da PR seria direcionado para a Nuvem do fabricante que é, por definicao,
Nuvem Publica.

https://sei-pr.presidencia.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\isualizar&id_documento=2533553&infra_sistem...
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4.2.2. Nesse contexto, a alternativa em pauta deve ser analisada também em consonancia com as
restricoes estabelecidas no contexto dos normativos que determinam a sua adogao, visto que envolvem a
seguranca nacional na forma de potencial exposicdo de dados confidenciais.

4.2.3. Entre esses normativos, o documento “Boas prdticas, orientacdes e vedacBes para
contrata¢do de Servicos de Computacdo em Nuvem” — elaborado pela SLTI/MPOG e vinculado a Portaria
MP/STI n2 20, de 14 de junho de 2016 — apresenta como pré-requisito, no paragrafo 2, que:

Compete a autoridade maxima do 6rgdo, com apoio do Comité de Governanca Digital, do Comité de
Seguranga da Informagdo e ComunicagGes e do Comité Estratégico de Tecnologia da Informacdo, a
definicdo dos servicos de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo (TIC), no todo ou em parte, que
possam comprometer a seguranca nacional.

4.2.4, Desse modo, para adotar a arquitetura de nuvem, conforme determinacdo do referido
documento, seria necessario identificar previamente os sistemas que ndo comprometeriam a seguranca
nacional.

4.2.5. Até a presente data, trata-se de um trabalho ainda em definicdo e, portanto, ndo seria
possivel adotar esta alternativa até a publicacdo formal dos servicos de TIC que se enquadram no referido
normativo.

5. CALCULO COMPARATIVA DOS CUSTOS
5.1. Componentes do custo — Garantia
5.1.1. O “Guia de Boas Praticas, Orientacoes e VedacOes para Contratacdo de Ativos de TIC, versdo

4”, com amparo na Portaria STI/MP n2 20, de 14 de junho 2016, (Anexo XX) dispde no paragrafo 1.2.1:

Os ativos de Tl devem ser adquiridos com garantia de funcionamento provida pelo fornecedor durante
sua vida util, salvo quando justificado o contrdrio e comrelag¢do ao ativo em especifico.

5.1.2. Por outro lado, o Guia reporta no paragrafo 1.4.4.1:

Para aquisicdo de ativos de rede, tipo equipamentos Wi-Fi, switches de centro e de borda, roteadores,
etc, deve-se considerar o tempo de vida de 5 (cinco) anos para fins de posicionamento da tecnologia e
de garantia de funcionamento.

5.1.3. Pode-se inferir, portanto, que o prazo de garantia deve ser de 5 (cinco) anos.
5.2. Custo Total da Aquisicao
5.3. Desse modo, pode-se apresentar que a composicdo das solugdes durante 5 anos sera:

Estimativa de TCO ao longo dos anos

Descricao da
solugdo Ano 1 Ano2  Ano3  Ano4 Ano 5 Total
Solugio Vidvel 1 R5225422100 RS - RS - RS - RS - RS2254221,00
Tabela 3 - Custe da Solucdo
6. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC A CONTRATAR
6.1. Alternativa 1 — Substituicao por modelos atuais
6.1.1. Contratagao de empresas para fornecimento de solugdo de comutadores de datacenter, com

componentes de interconexdo, conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

6.1.2. A solucdo serd composta pelos seguintes itens e precos de referéncia:

13117



27/111/2020

7.
7.1.

8.
8.1.
8.1.1.

8.1.2.
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Item Descricdo Qrd U:rifa?‘r:;u Preco Total
1 i’?{gg;s:?:ﬂdr:‘;:ien'g;ge 48 portas 11 RS BE.683,00 RS 1.085.513,00
2 Transceiver SFP Fibra optica de 10 Gbps 528 RS 2.000,00 RS 1.056.000,00
3 Transceiver SFP Fibra optica de 40 Ghps 11 RS 410000 RS  45.100,00
4 girpﬂ::: g‘:ﬂg t:]'j Sﬂtﬁcﬂ'm“d“ (MMF) 100 RS 230,00 RS 23.000,00
s Cordioeror e Maliodo (b s 000 15 sso0n
o ot de i Cot Morameo s 03 1 28097
7 Solucdo de Geréncia de Rede Local R% 1659830 RS 1659830
g Treinamento R%15.300,00 RS 15.300,00

Valores Totais

RS 2.254.221,00

Tabela 4 - Prego de ReferEncia da Solugdo

ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo é RS 2.254.221,00 (dois milhdes, duzentos e cinquenta
e quatro mil duzentos e vinte e um reais).

DECLARAGCAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Atendimento aos Requisitos

Necessidades de Negdcio

. . . Nivel de . .
Item MNecessidades de negocio Atendimento Justificativa

Ampliar a capacidade de M3o foi substituido o parque por

1 processamento de dados do Cantro Parcial completo, apenas os comutadores
de Dados. de distribuicdo.

3 Substituir equipamentos Em Considera novos padries de
computacionalmente cbsoletos. conformidade  comunicacao.

3 Atender a5 novas demandas de Em Incorpora arguitetura e padries

interconexdo dos usudrios da PR.

Melhorar a continuidade das
atividades de negacio, permitindo o

4 aumento da capadidade do pargue
sem interromper a prestacdo de
servicos de TI.

Ampliar a disponibilidade dos
% servicos nos Palacios e escritorios da
PR Links de redundancia.

Reduzir @ chsolescéncia do parque -
f  substituicdo dos comutadores do
Centro de Dados.

conformidade

Parcial

Em
conformidade

Em
conformidade

atuais de comunicacdo.

M3o foi substituido o parque por
completo, apenas os comutadores
de distribuigdo.

Considera equipamentos de
redunddncia [Alta disponibilidade).

Substitui equipamentos por Novos
modelos com expectativade 5
{cinco) anos de vida uril.

Tabela 3 - Atendimenio ds necessidades de negicio

Necessidades Tecnoldgicas
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[tem Mecessidades tecnologicas e Bem ou Servico
0t Atendimento ¢
1 Requisitos de capacidade. Adeguado 528 portas de 10 Gbhps.
3 Requisitos decorrentes da projecdo Adequado Preserl.'a 0s reguisitos atualmente
da demanda. atendidas.
3  Requisitos de compatibilidade. Adeguado Preszerl.'a 2 cnmpatibi_lijdal:lf com as
equipamentos em utilizacdo na PR.
a Requisitos de garantia e assisténcia Adeauado Em conformidade com as Boas Praticas
técnica. 4 definidas pela SLTI/SGD/ME
5 Requisitos de padronizagao. Adeguado Preszerl.'a 2 cnmpatibi_lijdal:lf rom as
equipamentos em utilizacao na PR.
6  Requisitos de alta disponibilidade. Adeguado Considera a redundancia de equipamentos
em caso de falha.
Tabela 6 - Atendimento dr necessidades fecnologicas
8.2. Beneficios a serem alcancados
8.2.1. Capacidade de processamento de dados do Centro de Dados ampliada;
8.2.2. Equipamentos computacionalmente obsoletos substituidos;
8.2.3. Novas demandas de interconexdo dos usuarios da PR atendidas;
8.2.4. Continuidade das atividades de negécio aumentada;
8.2.5. Disponibilidade dos servigos nos Palacios e escritorios da PR Links de redundancia ampliada;
8.2.6. Obsolescéncia do parque - Comutadores do Centro de Dados substituidos.
8.3. Assim, diante do exposto acima, entendemos ser VIAVEL a contratacdo da solucdo
demandada.
9. APROVACAO E ASSINATURA
9.1. A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n2 239 de 4 de setembro
de 2020.
9.2. Conforme o § 22 do Art. 11 da IN SGD/ME n2 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar devera
ser aprovado e assinado pelos Integrantes Técnicos e Requisitantes e pela autoridade maxima da drea de
TIC:
INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE REQUISITANTE
ROBSON MARTINS GUIMARAES DA SILVA | CRISTIAN ANDRES ESCALANTE SAAVEDRA
SIAPE n2 1478592 SIAPE n2 19452994
Aprovo,

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC

https://sei-pr.presidencia.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\isualizar&id_documento=2533553&infra_sistem...

MARIA CLOTILDE PRADO

SIAPE n? 1210670

15117



27/11/2020 SEI/PR - 2249527 - Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo(ETP) - Tl

https://sei-pr.presidencia.govbr/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_\isualizar&id_documento=2533553&infra_sistem...  16/17



27/11/2020 SEI/PR - 2249527 - Estudo Técnico Preliminar da Contratacdo(ETP) - Tl

Documento assinado eletronicamente por Cristian Andres Escalante Saavedra, Coordenador(a), em
.l 27/11/2020, as 13:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto

Documento assinado eletronicamente por Robson Martins Guimaraes da Silva, Chefe de Divisdo, em
.l 27/11/2020, as 13:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto

Documento assinado eletronicamente por Maria Clotilde Prado, Diretor(a) substituto(a), em
.l 27/11/2020, as 13:52, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 12, do Decreto

CRC 46E7254A no site:
t https//sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0

Referéncia: Processo n? 00094.001059/2020-75 SEl n2 2249527
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