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TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE

1.1. 0 presente Termo de Referéncia objetiva atender a necessidade de operacionalizacdo do
transporte ferrovidrio de passageiros do trecho de aproximadamente 60 km entre o distrito
Jardim de Ingd (Luzidnia/GO) e a Rodoferroviaria (Brasilia/DF). Este trecho, hoje sob a
responsabilidade da concessiondria de carga FCA/VLI, é utilizado para operacdo diaria de
composicoes de carga, em sua maioria minério.

1.2. Para o transporte de passageiros faz-se necessdria a inclusdo inicial de construcdo de duas
Plataformas de Embarque/Desembarque de passageiros.

2. DEFINICAO DO OBJETO

2.1. Este Termo de Referéncia, visa a contratagao de servigos para a construcdo de duas Plataformas
para Embarque/Desembarque de Passageiros do Projeto VLT Brasilia/DF — Luzidnia/GO.

2.2. O objeto pretendido nesta contratacdo possui caracteristicas pela qual pode ser caracterizado
como OBRA de engenharia.

2.3. A CBTU ira fornecer o conjunto de documentagdes em nivel de projeto executivo a CONTRATADA
apos a assinatura do pertinente Contrato. Todas as especificacbes técnicas minimamente
necessarias a execucdo dos servicos ja se encontram devidamente explicitadas no presente

Termo de Referéncia.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

3.1. A revitalizacdo do trecho para uso de passageiros irda beneficiar a populagdo, garantindo,
inicialmente, um sistema de transporte confiavel, seguro, rdpido e confortdvel de

aproximadamente 25 mil pessoas/dia.

3.2. A contratacao objeto deste Termo de Referéncia — TR é oriunda da necessidade, para fins de
operacionaliza¢do, da implantacdo de plataformas para embarque e desembarque de passageiros
no trecho do VLT Luzidnia/GO — Brasilia/DF.

3.3. 0 modelo da plataforma foi desenvolvido de forma a permitir futuras adaptacdes e melhorias,

tais como a implantacao de bilheterias, banheiros e sistemas de controle de acesso.

3.4. Esta demanda surgiu por parte do Oficio 3671-SGG da Secretaria Geral de Governo de Goids
(Anexo), que solicitou a CBTU realizar estudos e apresentar solucbes de mobilidade para

transporte de passageiros sobre trilhos no trecho em questdao. O desenvolvimento de reunides
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provocou também a participacdo do Distrito Federal e a disponibilizacdo de orcamento para este
projeto através de emenda de bancada parlamentar, no valor de R$8.446.651,00 (Anexo). Em 4
de junho de 2024 foi realizado Audiéncia Publica sobre a implantacdo de VLT entre Luziania e
Brasilia pela Comissdo de Desenvolvimento Urbano na Camara dos Deputados em Brasilia
(audiéncia transmitida ao vivo e publicada - https://www.youtube.com/live/BdzlkLZ-qCk). Tal
recurso provera a operacao assistida do VLT a ser cedido temporariamente pela CBTU e que assim
sejam levantadas as necessidades futuras para a efetiva operacionalizacdo do transporte sobre

trilhos com qualidade e eficiéncia para a populagao de Goias e do Distrito Federal.

3.5. O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é essencial para que a Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU) possa, com sua expertise, iniciar o transporte de passageiros sobre trilhos,
entre as cidades de Brasilia/DF e Luziania/GO, numa extensdao de 60 km, pertencente a malha
centro-leste  da Ferrovia Centro Atlantica — FCA, em operacdo de trem de passageiros. Esta
iniciativa dara oportunidade a populacdo destas cidades de ter mais um modal de transporte a

sua disposicao para deslocamentos para o trabalho, estudos, lazer, etc.

3.6. As tratativas para que este projeto seja implantado estdo sendo realizados entre a CBTU —
Companhia Brasileira de Trens Urbanos, FCA — Ferrovia Centro Atlantica(atual VLI) e os governos
de Goids e do Distrito Federal através de Termo de Cooperacdo Técnica e Contrato de Operacao

Especifico.

3.7. O servico objeto deste TR é aderente aos planos da CBTU, conforme sua missao de promover e
prover a mobilidade urbana por meio do transporte de pessoas sobre trilhos, como agente do
Governo Federal, contribuindo para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentavel das

cidades.

4. ESPECIFICACOES DO OBJETO E NORMAS APLICAVEIS

4.1. A CONTRATADA devera executar os servigcos para construcao de duas plataformas destinados
embarque e desembarque de pessoas, sendo uma localizada préximo ao endereco Avenida
Senador Severo Gomes, Valparaiso |, Etapa B, Quadra 29 e outra préximo a Rodovia BR 040, Km
18, Jardim Planalto, Luziania/GO (perto da antiga Estacdo Jardim Inga).

4.2. Os insumos e mdo de obra necessarios foram extraidos do desenho de projeto denominado:
“PROJETO DA ESTACAO LUZIANIA-REV00”.

4.3. Estdo inclusos no escopo do projeto os servicos auxiliares ou complementares definidos neste
Termo de Referéncia e na Planilha de quantidades e pregos estimados.
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4.4. A execucdo dos servicos deve estar em conformidade com os projetos técnicos, instrucdes
técnicas da CBTU e termo de referéncia, bem como obedecer as especificagcdes dos servigos.

4.5. Todos os servicos e fornecimento dos materiais deverao ser executados de forma a atender as
Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), exigéncias, Especificacbes e Instrucdes de Servicos
explicitadas neste Termo de Referéncia, como se segue:

NBR 6118:2023 — PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

NBR 7824:1983 - SISTEMA DE REVESTIMENTO PROTETORES COM FINALIDADE
ANTICORROSIVA

NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANCA — NRs — em vigor no Brasil.
4.6. Seguranga do Trabalho:

4.6.1. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar seu programa de prevencgao de riscos, na forma
de um PCMAT (Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao), elaborado por profissional qualificado e legalmente habilitado, junto com a
respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), bem como todos os projetos de

protecao coletiva da obra, anexos ao PCMAT.

4.6.2. A CONTRATADA deve fornecer todos os equipamentos de protecdo individual e/ou coletiva,
acessorios, bem como elaborar, projetar e instalar os sistemas de ancoragem necessarios a
realizacdo de trabalhos em altura, respeitando os padrdes normativos legais, quando

aplicaveis.

4.6.3.Com relacdo as escavacgOes, fundacOes e desmontes de rocha, a CONTRATADA deverd
observar os critérios e requisitos — quando aplicdveis — que constam na NR-18, item 18.6 -

Escavacdes, fundacdes e desmontes de rocha, e demais subitens.

4.6.4. Devera ser elaborado pela CONTRATADA Checklist de seguranca, saude e meio ambiente,
conforme orientagdo da equipe de seguranga do trabalho da CBTU, e apresentar antes do

inicio da execucgdo dos servicos contratados.

5. ESTIMATIVA DE PRECO

5.1. A estimativa de preco foi realizada por formacao de planilha de preco pela equipe técnica da DT
em atendimento aos incisos Il e IV do Art. 19 do RILC/CBTU.

5.2. O preco total estimado para a execucdo do objeto pretendido é de R$991.799,29 (novecentos e

noventa e um mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme Anexo.
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5.3. O preco estimado foi elaborado com base na tabela de referéncia nacional, SINAPI com data base
de 05/2024 e GOINFRA CIVIL E RODOVIARIO com data base de 02/2024.

6. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

6.1. OBRIGACOES DAS EMPRESAS INTERESSADAS

6.1.1.

Podera ser agendada visita técnica ao local dos servigos em até 03 (trés) dias antes do
envio das propostas, a fim de que as empresas interessadas tenham ciéncia das
condicbes onde deverdo ser executados os servigos. Segue contato CBTU para
agendamento de visita técnica, que devera ocorrer no horario comercial de 8h as 17h:

e Jose Jurandi Lopes Campos - 81-99602-8242 / josecampos@cbtu.gov.br
e Andre Correa Joia - 61-994648228 / acjoia@cbtu.gov.br

ApoOs a visita técnica, devera ser preenchido o “atestado de visita técnica” com as assinaturas do
responsavel técnico da licitante e do funcionario da CBTU que acompanhou a visita.

Caso a empresa opte por nao realizar a visita técnica, a mesma devera elaborar uma “declaracao de
rendncia a visita técnica”, sendo que, nesses casos, a empresa nao podera alegar futuramente o
desconhecimento das peculiaridades do local de execugdo dos servigos para solicitar alteragbes ou

pleitear aditivos.

A interessada devera apresentar ou o “atestado de visita técnica” ou a “declaracdo de renuncia a visita
técnica” juntamente com a documentagédo entregue a CBTU, para fins de participagédo no processo de

contratagdo.

6.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias feitas pela fiscalizacdo do

contrato por parte da CBTU, desde que as mesmas estejam devidamente fundamentadas.

A CONTRATADA devera providenciar e manter atualizadas todas as licencas, registros e
autorizacdes necessarias a execucao dos servicos objeto da presente contratacdo, durante

o prazo da prestacdo dos servicos.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da contratacdo, baseando-se neste Termo de Referéncia, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento das
normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguran¢a, pagamento de

encargos, taxas, emolumentos, entre outros, bem como por todos os danos causados as
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edificacbes do entorno ou a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ou
ressarcindo os seus respectivos proprietarios. Em suma, todos os danos causados a CBTU

ou a terceiros pela CONTRATADA deverdo ser reparados as expensas da mesma.

6.2.4. Todos os servicos sub-empreitados, desde que previamente autorizados pela fiscalizacdo,
deverdo possuir anotacdo de responsabilidade técnica (ART) em separado da execugdao
total dos servicos, e deverdo ter como contratante a prépria CONTRATADA, devendo ser

entregue a fiscalizacdo uma cépia do referido documento.

6.2.5. O responsavel técnico pela execu¢do dos servigos devera efetuar todas as corregdes,
interpretacdes e compatibilizagcdes que forem julgadas necessarias para a conclusdo dos

servicos de maneira satisfatdria, sempre em conjunto com a fiscalizacao.

6.2.6. A CONTRATADA ndo poderd executar qualquer servico que ndo seja autorizado
formalmente pela fiscalizacao, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de
emergéncia e necessdrios a continuidade do andamento ou seguranca dos servicos. As
autorizacOes para execucao destes servicos poderdo ser efetivadas através de anotacoes

no "Diario de Obras", através de carta, ou através do e-mail institucional da CBTU.

6.2.7. A CONTRATADA, a fim de garantir que todas as atividades executadas diariamente sejam
adequadamente registradas (avancos, impedimentos, problemas, disponibilidade ou
necessidade de aquisicdo de materiais, bem como qualquer outra informag¢do que seja
relevante para o andamento da obra), devera preencher o documento oficial denominado

didrio de obra (também conhecido como relatério didrio de obra - RDO).

6.2.8. O RDO deve ser adotado, preferencialmente, no formato digital, a fim de tornar seu uso
ainda mais rapido, pratico e eficiente, devendo ser criado antes do inicio da obra,
juntamente com a fiscalizacdo, no dia de inicio dos servicos. A CONTRATADA deverd
garantir o acesso da fiscalizacdo da CBTU aos registros do didrio de obra, a fim de permitir
a confirmacao ou retificagdo do registro, bem como inclusdao de novas anotagées.

6.2.9. Serd tolerado o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do didrio de obras durante a execu¢do do objeto, podendo, a partir
desse prazo, ensejar a aplicagdo de penalidades.

6.2.10. A CONTRATADA ndo podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condicbes
do contrato, das especificacdes técnicas bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou nao
neste termo de referéncia.

6.2.11. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implicacdes
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proximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato, o cédigo civil brasileiro e
demais leis ou regulamentos vigentes, no municipio, estado e na unido.

6.2.12. Além de todas as responsabilidades citadas anteriormente, a CONTRATADA também sera
responsavel por:

6.2.12.1. Planejar, conduzir e executar os trabalhos, com utiliza¢ao de recursos humanos
e técnicos adequados e procedimentos compativeis, obedecendo
rigorosamente as especificacbes e normas técnicas, administrativas e de
seguranga pertinentes;

6.2.12.2. Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des legais, regulamentares e normativas
vigentes sobre seguranca e medicina do trabalho;

6.2.12.3. Providenciar e manter atualizadas todas as licencas, registros e autorizacdes
necessarias a execucao dos servicos objeto da presente contratacdo, durante o
prazo da prestacdo dos servicos, inclusive manter cépia da ART relativa aos
servigos nos locais de execugao;

6.2.12.4. Disponibilizar equipes formadas em quantidade suficiente a atender as
necessidades dos servicos contratados;

6.2.12.5. Fornecer telefone celular de contato para o engenheiro responsavel técnico
pela execucdo dos servicos desse contrato, a fim de atender a quaisquer
necessidades da contratante;

6.2.12.6. Manter todos os equipamentos e ferramentas alocados na execucdo dos
servicos em perfeito estado de conservacdo, manutencao, asseio e higiene,
prontos para utilizagdo a qualquer tempo;

6.2.12.7. Manter equipamentos, ferramentas e materiais em quantidade suficiente, de
forma a ndo haver paralisacdo, atraso e descontinuidade na prestacdo dos
servicos, bem como todos os dispositivos de seguranca necessarios para mitigar
gualquer tipo de risco de acidente a operadores e a terceiros;

6.2.12.8. Utilizar m3o de obra especializada na execu¢do dos servicos.

6.2.12.9. Comunicar espontaneamente a contratante os eventos nao rotineiros ocorridos
na auséncia da fiscalizacdo;

6.2.12.10. Executar e fornecer, quando solicitados, os elementos necessarios ao registro
de servigos, dados estatisticos, tais como, demonstrativo de custo, notas fiscais,
controles e quaisquer informagdes que servirem para instruir estudos, analise,
controles e pesquisas promovidas pela contratante;

6.2.12.11. Aceitar o fiscal indicado pela contratante, o qual terd poderes para praticar
qualquer ato nos limites da presente contratacao;

6.2.12.12. Manter um preposto no local da obra/servigo para fazer o gerenciamento das
atividades do contrato bem como para responder legalmente pela
CONTRATADA;
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6.2.12.13.Fornecer, para seus empregados, uniformes e EPIs condizentes com as tarefas,

tais como bota, capacete, colete refletivo, 6culos de protegdo, protetor
auricular, luvas, etc., em conformidade com orienta¢des das normas brasileiras
de seguranca do trabalho ou da contratante. A CONTRATADA serd penalizada
caso seja descumprido esse item, sendo a penalidade estipulada pela
contratante em funcdo da gravidade e impacto do prejuizo gerado as suas
atividades e imagem, em conformidade com as condi¢des estipuladas em
contrato;

6.2.12.14.Cumprir os prazos definidos nas ordens de servicos (0S), sob pena de

pagamento de multa por atraso parcial de cronograma;

6.2.12.15. Manter seus empregados devidamente uniformizados com identificacdo da

CONTRATADA,;

6.2.12.16. Comparecer as reunides quando solicitada pela contratante;

6.2.12.17.Dirigir-se apenas aos prepostos da contratante (fiscal ou gestor) para

esclarecimento de qualquer duvida;

6.3. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.3.1. Compete a CBTU, como contratante, as seguintes responsabilidades elencadas abaixo:

6.3.1.1.

6.3.1.2.

6.3.1.3.

6.3.1.4.

6.3.1.5.

Pagar a CONTRATADA as importancias devidas pelos servigos prestados, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

Facilitar a CONTRATADA o ingresso em suas dependéncias, conforme se fizer
necessario a execucao dos servigos contratados;

Prestar a CONTRATADA as informagdes necessarias a realizacdo dos servigos
contratados, quando disponiveis, ou presta-las, em prazo razodvel, quando a CBTU
ndo dispuser das mesmas;

Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no
curso da execucgao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por um ou mais representantes.

7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

7.1. O prazo de execucdo dos servicos sera de 03 (trés) meses, contados a partir da data da assinatura

da Ordem de Execucdo e conforme o cronograma fisico-financeiro presente no Anexo.

7.2. Deverd ser apresentado pela CONTRATADA um cronograma de acles detalhado com a

discriminagdo sequencial dos servicos a serem executados, devendo o mesmo ser entregue a

CBTU no periodo de até 07 (sete) dias uteis apds a assinatura do contrato. O plano de ataque

deve ser elaborado respeitando o que foi definido no cronograma fisico-financeiro, de modo que
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os servicos deverdo ser executados sem prejudicar o andamento normal das atividades
desenvolvidas pela concessionaria de carga FCA/VLI. Havendo necessidade de paralisacdo de
alguma atividade de rotina para a realizacdo dos servicos pela CONTRATADA, estes ficardao
condicionados aos horarios disponibilizados pela fiscalizacdo da CBTU em consonancia com

alinhamento junto a concessionaria de carga FCA/VLI.

8. CONDIGOES DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

8.1.

8.2.

Verificadas as boas condi¢des finais de todos os servicos prestados (tanto em termos de
qualidade, quanto quantidade), pertinentes ao objeto contratual, sera procedido, pela CBTU, o
recebimento oficial do objeto. Para tanto, serd lavrado o respectivo Termo de Recebimento e
Entrega dos Servigos e Obras, permanecendo a responsabilidade da CONTRATADA, previsto no
Capitulo VIII, Art. n2 618 do Novo Cddigo Civil Brasileiro.

Para o recebimento e aceitacdo do objeto especificado por este Termo de Referéncia pela CBTU,
deverdo ser observados os procedimentos de recebimento provisério e definitivo que estdo

definidos no art. 225, inciso | do RILC/CBTU, e apresentados a seguir:

8.2.1.Recebimento provisdrio: Sera realizado pela fiscalizacdo da CBTU, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados a partir da
comunicacdo escrita e protocolada pela CONTRATADA junto a CBTU.

8.2.2.Recebimento definitivo: Serd realizado pelo gestor do contrato, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria
gue comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90
(noventa) dias contados do recebimento provisdrio.

9. CRITERIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA

9.1.

9.2.

9.3.

O critério de julgamento adotado sera o de MAIOR DESCONTO (art. 123, inciso Il do RILC/CBTU)

em relacdo a planilha de custos disponibilizada no Anexo.

De forma complementar, em conformidade com o art. 125 do RILC/CBTU, depois de efetuado o
julgamento das propostas, sera promovida, pela CBTU, a verificacdo de sua efetividade,

desclassificando aqueles que ndo cumprirem os subitens previstos no artigo.

O art. 127 do RILC/CBTU expdem os valores de propostas consideradas inexequiveis, passiveis de

desclassificagao.

9.4. Demais orienta¢des sobre o procedimento de contratacdo serdao definidas pelo edital a ser

elaborado pela GALIC (Geréncia Geral de Licitacdo).
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10. QUALIFICACAO TECNICA
10.1. Em face do objeto a ser licitado a licitante devera apresentar:

10.1.1. A fim de assegurar a execugao das atividades por empresas tecnicamente capacitadas, a
Contratada devera apresentar documentos que comprovem a capacidade técnica, para isto
devera apresentar:

a) Comprovagao de aptidao para execugdo do objeto, mediante apresentagdo de atestado de
capacidade técnica de fornecimento, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em papel timbrado do emissor declarando ter o licitante executado em quantidade
igual ou superior a 30% dos itens tecnicamente mais relevantes, que sao:

e Execucdo de 300,00 m? estrutura de concreto armado (pilares, vigas e laje);

e Execucdo de 30,00 m? estrutura de concreto armado fck=30 MPa;

e Execucdo de 200,00 m? de pavimento Intertravado, com blocos retangulares de
20x10cm e espessura de 6¢cm;

b) Certiddao atualizada de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), para efeito da Lei Federal n. 5.194 de 24/12/66.

c) A Contratada deverd apresentar, na fase de execuc¢do, o responsavel técnico com ART em
registro de classe vigente, referente a especialidade dos servigos executados, que envolvam
execucao de quantidade igual ou superior dos topicos citados na letra “a”.

d) Cabera ao corpo técnico da CBTU o julgamento da similaridade do servigo apresentado em
relacdo ao definido para a contratacdo e demais documentos do processo, sendo admitido o
somatdrio de atestados.

11. REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL E CRITERIOS DE MEDICAO

11.1. O contrato serd executado pelo regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, considerando
cada unidade dos itens constantes da “Planilha de Quantidades e Precos Estimados”, conforme
definido no art. 19, inciso | do RILC/CBTU.

11.2. Contratar por empreitada por preco unitdrio permite um controle mais preciso das medicdes
devido a especificacdo detalhada dos itens a serem executados e pagos conforme a quantidade
efetivamente realizada. Isso proporciona uma maior transparéncia e precisao na avaliacao dos
servicos prestados, evitando divergéncias e garantindo que os pagamentos sejam baseados no

gue realmente foi executado, conforme as quantidades exatas especificadas em contrato.
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12. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS E CRITERIO DE MEDICAO:

12.1. Os servicos deste Termo de Referéncia tém como categorias principais: administracdao local,
servigos preliminares, movimentagdo de terra, infraestrutura e superestrutura, urbanizagdo e
finalizacdo. Estes servicos constam na Planilha de Quantidades e Precos estimados.

12.2. Todos os servicos devem ser executados em conformidade com o descrito neste Termo de
Referéncia e em procedimentos exigidos nas demais normas técnicas vigentes.

12.3. Administracao local (Item 1 da Planilha Orcamentaria)

12.3.1. A administracdo local e seus encargos complementares, conforme preconiza o
entendimento do TCU, foram discriminados na planilha orgamentaria. Para a condugao
dos servigos, ficou definida a necessidade de 01 (um) engenheiro civil pleno, 01 (um)
mestre de obras, de 01 (um) técnico em seguranca do trabalho, de 02 (dois) vigias
noturnos (dois postos de trabalho em regime de escala) e 01 (um) topografo, devendo
os referidos profissionais demonstrar comprovacdao de que possuem capacidade técnica

suficiente para a conducdo da obra.

12.3.2. Por peculiaridades e distribuicao administrativas especificas e particulares das empresas,
outros profissionais que a CONTRATADA acredite ser necessarios para o bom andamento
dos servicos, correrdo por conta da mesma. Supervisores da obra e outros profissionais
gue por ventura se facam necessarios tém seus custos diluidos na administracdo central,

ademais, ndo serao requeridos em tempo integral pela obra.

12.3.3. Critérios de medicdo e pagamento: Em conformidade com o Acdrddo n? 2622/2013 —
TCU — Plenario, os servicos serdo medidos por més, sendo o desembolso mensal um
percentual entre o valor executado e o custo total previsto. A equipe da administracao
local sera medida apenas a partir da contratacdao, mediante comprovacao de qualificacao
em carteira profissional, e até a conclusdo dos servicos ou sua demissao — o que ocorrer
primeiro. Destaca-se que é permitido contratar um profissional melhor qualificado, mas
seu pagamento se fard sobre o valor discriminado em planilha de quantidades e pregos

apresentada e aprovada no processo de contratacao.

12.4. Servicos Preliminares, Mobilizacao E Desmobilizacdo

12.4.1. Placa de obra em chapa de aco galvanizado:

12.4.1.1.Consiste no fornecimento e instalacdo de placa da obra, confeccionada em
chapa de aco galvanizado, obedecendo as especificacdes do “manual de uso da

marca do governo federal — obras” no que se referem as suas cores, medidas,
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proporcGes e demais orientacdes. O referido manual se encontra disponivel no
endereco eletronico:

https://www.gov.br/secom/ptbr/acessoainformacao/manuais/manual-de-uso-d

a-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf.

12.4.1.2.A referida placa (uma unidade para cada estacao) devera ser instalada em local
a ser determinado pela fiscalizacdo da CBTU, devendo obedecer as seguintes
caracteristicas: possuir dimensdes de 3,00 m x 4,00 m, em chapa de aco
galvanizado; apresentar as informac¢Oes e as descrigdes contratuais; obedecer
ao modelo fornecido pela CBTU; ser fixada em local visivel, devendo ainda ser
mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do

padrdo de cores, durante todo o periodo de execuc¢do da obra.

12.4.1.3.Critérios de medicéo e pagamento: O servico sera medido por area (m?) de
placa efetivamente fornecida e instalada no local indicado pela fiscalizacdo da
CBTU, conforme planilha de quantidades e precos contratada, apds atestada

sua execucao pela fiscalizacdo.

12.4.2. Locacdo de Containers:

12.4.2.1.Este servico consiste na locacdo (aluguel) de equipamentos que serdo utilizados
como apoio durante a execuc¢do da obra. Dentre esses equipamentos estdo
escritorio (2,30 X 6,00), refeitorio (2,30m X 6,00m), almoxarifado (2,30m X
6,00m) e sanitario (2,30m X 4,30m).

12.4.2.2.Por fim, devem ser obedecidas, em qualquer situacdo, as boas condicdes de
higiene e seguranca do trabalho, conforme preconiza a “NR-18: Condicbes e

Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo”.

12.4.2.3.Critérios de medicdo e pagamento: O servico serda medido por periodo de

locagdo (més) de containers efetivamente fornecidos e instalados, conforme
planilha de quantidades e precos contratados, apds atestada sua execucao pela

fiscalizacdo.
12.4.3. Escava¢ao manual em material de Primeira Categoria:

12.4.3.1.Trata-se da retirada de todo material remanescente de escavagao realizada.
Quando o material for considerado, a critério da fiscaliza¢do, apropriado para
utilizacdo em reaterro, serd ele, a principio, estocado ao longo da escavacdo, a

uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a partir da borda
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do talude e reservado para reemprego. A fiscalizacdo definira sua utilizacdo.

Observar as orientagGes da instrugdo técnica IT/CBTU-128.

12.4.3.2. Critérios de medicdo e pagamento: Os servicos serdo medidos por volume (m?3)
escavado, calculado conforme a secdao do projeto, cabendo o custo proposto
pela CONTRATADA, remunerar todo e qualquer recurso necessario e suficiente a
sua plena realizacdo, incluindo ferramentas, equipamentos, mao de obra, EPI’s,

encargos sociais e fiscais, despesas administrativas, lucro etc.
12.4.4. Execugdo de sapatas, cintas, pilares, vigas e lajes:

12.4.4.1.Trata-se da execugao de todos os elementos da estrutura da plataforma,
incluindo as etapas de execucdo de concreto magro, colocacdo de formas,
colocacdo de armaduras de aco, preparo, lancamento e adensamento do

concreto.

12.4.4.2. Critérios de medicdo e pagamento: Os servicos serdo medidos por m? de
formas utilizadas, peso das armaduras de aco utilizadas e volume de concreto

preparado e aplicado nas estruturas. As medicdes desses quantitativos serao

incluidos em seus respectivos itens da planilha de custos.

13. PARCELAMENTO, CONSORCIOS E SUBCONTRATACAO

13.1. Em funcdo da baixa complexidade de execucdo do objeto deste ETP, visando a homogeneidade
das construcdoes e melhor eficiéncia na gestdo/fiscalizacdo das obras, ndo se justifica o

parcelamento da contratacao.
13.2. Portanto a presente contratacdo tera um Unico vencedor.

13.3. N3o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio por tratar-se

de uma obra de curta duragdo e pequeno vulto.

13.4. Serd possivel, no entanto, a subcontratacdao de terceiros para execucdao de parte do objeto,
desde que a empresa a ser subcontratada também seja especializada, notadamente no que se
refere ao servigo terceirizado, sendo necessario ainda informar previamente a fiscalizagdo da
CBTU, a quem caberd aprovacao ou negacdao do pedido. No caso de subcontratacdo, a

CONTRATADA ainda serd responsavel, perante a CBTU, pela qualidade de execucdo dos servicos
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prestados por terceiros, bem como pelo cumprimento integral dos prazos e demais requisitos

do contrato.

13.5. A possibilidade de subcontratacdo mencionada no paragrafo anterior, quando autorizada
formalmente pela fiscalizacdo da CBTU, podera ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme definido no art. 224 do RILC/CBTU.

13.6. A subcontratada deverd atender, em relagdo ao objeto da subcontratacdo, as mesmas
exigéncias de habilitacdo, em especial as de habilitacdo técnica, exigidas da CONTRATADA neste

Termo de Referéncia.

13.7. A CONTRATADA é responsavel por quaisquer atos e/ou omissdes praticados por empresa
subcontratada e/ou consorciada, em decorréncia da execu¢do do objeto deste Termo de

Referéncia.

13.8. Sera admitida a participacdo de licitantes por meio de cooperativas.

14. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL E GARANTIA DOS SERVICOS

14.1. A CONTRATADA prestard garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, podendo, nos termos do paragrafo primeiro, do art. 70, da Lei n®
13.303/2016, optar pelas modalidades relacionadas abaixo:

14.1.1.Caucdo em dinheiro: devera ser depositada na Caixa Econdmica Federal — CEF, em conta
especifica com correcdo monetaria, em favor da CBTU, conforme orientacdo da gestao

do contrato.

14.1.2.Seguro-garantia: a apodlice de seguro devera ser emitida por instituicdo autorizada pela

Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, a operar no mercado securitario;

14.1.3.Fianca bancaria: a Carta de Fianca deverd ser emitida por instituicdo financeira

autorizada pelo Banco Central do Brasil — BACEN, a funcionar no Brasil.

14.2. A CONTRATADA devera apresentar a CBTU o comprovante de prestacdao da garantia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da assinatura do contrato.

14.2.1. A CONTRATADA podera solicitar por escrito, com as devidas justificativas, antes do
término do prazo acima mencionado, a prorrogacao do prazo para a apresenta¢do da
garantia, por igual periodo, por uma Unica vez, cujo deferimento ficara a critério da

CBTU, mediante anuéncia da gestdo do contrato.

14.3. A garantia prestada assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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14.3.1.0s prejuizos advindos pelo descumprimento do objeto do contrato e/ou do

inadimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.3.2.Prejuizos causados a administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do

contrato;
14.3.3.As multas sancionatdrias aplicadas pela CBTU a CONTRATADA.

14.3.4.0brigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza ndo cumpridas pela
CONTRATADA.

14.4. Nao serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos n3ao constem

expressamente os eventos indicados no item anterior.

14.5. Na hipdtese de a garantia se consolidar por meio de seguro-garantia ou fianca bancaria, estes
deverdo ter validade de, no minimo, 90 (noventa) dias além do vencimento do prazo contratual,
quando entdo o instrumento sera devolvido a CONTRATADA apés a verificagdo do cumprimento

de todas as obrigacdes contratuais e emissdo do Termo de Encerramento do Contrato.

14.6. Quando a garantia se consolidar através de seguro-garantia, a CONTRATADA devera comprovar

o pagamento integral do prémio.

14.7. A apdlice de seguro devera prever expressamente a responsabilidade da seguradora por todas e

guaisquer multas de carater sancionatério aplicadas a CONTRATADA.

14.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de

2% (dois por cento).

14.9. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CBTU a promover a rescisdo do contrato, por
descumprimento ou cumprimento irregular das cldusulas deste contrato, e dos artigos 239 e
240, do RILC/CBTU.

14.10. Em caso de alteracdo do valor contratual, prorrogacdo do prazo de vigéncia, utilizacdo total ou
parcial da garantia pela CBTU ou, ainda, em outras situagdes que impliquem em perda ou
insuficiéncia da garantia, a CONTRATADA deverd providenciar a complementagdo ou
substituicdo da garantia prestada no prazo determinado pela CBTU, observadas as condicdes

originais para aceitacdo da garantia estipuladas nesta Clausula.

14.11. O garantidor devera declarar expressamente que tem plena ciéncia dos termos do edital e das

clausulas contratuais.
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14.12. Serd considerada extinta a garantia:

14.12.1. Com a devolugcdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento da
importancia em dinheiro depositada a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da CBTU;

14.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia, caso a CBTU ndo comunique

a ocorréncia de sinistros.

14.12.3. Em ambos os casos previstos nos subitens anteriores, deverd ser emitido pela CBTU o
Termo de Encerramento, cientificando que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas

do contrato.
14.13. A CBTU nao executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:
14.13.1. Caso fortuito ou forca maior;
14.13.2. Alteragdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador;

14.13.3. Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos
praticados pela CBTU;

14.13.4. Atos ilicitos dolosos praticados pelos empregados da CBTU.

14.14. Cabera a prépria CBTU apurar a isencdo da responsabilidade prevista nos subitens 13.3.3 e

13.3.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela CBTU.

14.15. N3o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as

previstas neste Termo de Referéncia.
14.16. Garantia dos servicos:

14.16.1. A CONTRATADA devera contemplar rigorosamente a garantia dos servicos executados,
nos termos e no prazo da garantia minima legal pertinente, a contar do seu
recebimento definitivo, conforme disposicées da Lei n? 8.078 de 11/09/1990 (Cddigo

de Defesa do Consumidor).

14.16.2. Os servicos deverao ter garantia total durante o periodo de 05 (cinco) anos, contado a
partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e, incluindo os materiais

aplicados/fornecidos.

14.16.3. Fica perfeitamente acordado que, durante o periodo de garantia, a CONTRATADA se
compromete a repor os materiais em perfeitas condi¢des de uso, no menor prazo

possivel, para as aplicacdes que forem reconhecidamente defeituosas no seu todo ou
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em suas partes componentes, considerando ainda que todo material e m3o-de-obra
necessarios ao cumprimento do exposto anteriormente ficardo a cargo da
CONTRATADA.

14.16.4. A aceitacdo pela CBTU de qualquer material ou servico ndo exime a CONTRATADA de
plena responsabilidade de todas as garantias estabelecidas, sendo ainda (a garantia)

independente de todo e qualquer resultado decorrente dos ensaios realizados.

15. CRITERIOS PARA REAJUSTAMENTO

15.1. As propostas de precos apresentadas em moeda nacional, poderdo ser reajustadas, desde que
seja observada a periodicidade anual, em conformidade com os critérios estabelecidos nos
dispositivos legais mencionados no item anterior, aplicando-se a férmula a seguir:
R=Py[(1-1,)/1,] sendo:

R= Valor do reajuste procurado;
P, = Valor da medigao a ser reajustada;

I = indice Nacional de Custo de Construgdo (INCC-DI), calculado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
correspondente ao més de reajuste anual do contrato;

I, = indice Nacional de Custo de Construgdo (INCC-DI), calculado pela Fundagdo Getulio Vargas (FGV),
correspondente ao més da data base.

Data Base: data limite para apresentacdo da proposta ou do ultimo reajuste.

15.2. Atrasos imputaveis a CONTRATADA serdo deduzidos do indice de reajuste anual apurados,
considerando-se os indices acumulados relativos aos atrasos ocorridos. Esta deducdo serd
informada e apurada pela CBTU anteriormente a ocorréncia do aniversario da data-base do

contrato.

15.3. A Matriz de Riscos definida no Anexo é parte integrante deste Termo de Referéncia e estabelece
os riscos e responsabilidades entre as partes e caracteriza o equilibrio econ6mico-financeiro

inicial do contrato.

16. PRAZO DE EXECUGAO CONTRATUAL E PRAZO DE VIGENCIA

16.1. Prazo de execugdo: Os servicos deverdo ser executados no prazo de 03 (trés) meses contados

a partir da data de assinatura da Ordem de Execucao.

16.2. Avigéncia do contrato: 05 (cinco) meses, a partir da assinatura do contrato.

16

TR - N° 005-2024/GEENG/GAESP/DT — CONSTRUGAO DE PLATAFORMAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO VLT BRASILIA/DF — LUZIANIA/GO



N CBTU

Companbhia Brasileira de Trens Urbanos

Administracao Central

17. PROCEDIMENTO DE GESTAO E FISCALIZACAO
17.1. COMPETE AOS GESTORES:

17.1.1. A Gestdo e Fiscalizacdo do objeto desta Licitacdo serdao exercidas por Gestor e Fiscal
designados pela CONTRATANTE aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execugao, bem como dirimir quaisquer duvidas e pendéncias, determinando a
regularizacdo das falhas mediante preposto da CONTRATADA, com amplos poderes para

representa-la formalmente quanto ao objeto do contrato.

17.1.2. Responder pelo controle e acompanhamento, observando os aspectos fisicos e
financeiros, dos servicos para o qual foi designado, reportando-se ao chefe do érgao
estrutural no qual estd lotado com vistas a receber a orientagdo técnica para seu

adequado desempenho;
17.1.3. Zelar pelo fiel cumprimento de todas as clausulas do instrumento contratual;

17.1.4. Verificar previamente e comunicar a CONTRATADA o prazo de validade das garantias

contratuais, objetivando a renovagdo e/ou substituicdo do item;
17.1.5. Coordenar e orientar a atuacao do Fiscal do Instrumento Contratual;

17.1.6. Coordenar a execucdo dos servicos, de acordo com as especificacdes técnicas expressas

no instrumento Contratual;

17.1.7. Aprovar e encaminhar ao Centro de Gestdo, os documentos de cobranca apresentados a

CBTU, adotando, previamente, as seguintes providéncias:

16.1.7.1 Verificar se os documentos de cobranca (nota fiscal, fatura, recibo,
etc.) estdo acompanhados dos comprovantes de recebimentos, atestados pelo
Fiscal;

16.1.7.2 Justificar, no caso de glosas e multas, a razao de sua aplicacao;

16.1.7.3 Exigir da CONTRATADA os documentos comprobatérios do
cumprimento das obriga¢des tributdrias, previdencidrias e civeis, de ambito
municipal, estadual e federal, em conformidade com a legislagdo pertinente;

16.1.7.4 Apresentar as justificativas, ao 6rgao estrutural pertinente, para as
alteragdes de clausulas contratuais que se fagam indispensaveis ao sucesso do
Instrumento Contratual. Vale ressaltar que a CONTRATADA ndo podera executar
servicos que nao constem no presente Termo de Referéncia e ndao foram
previamente aprovados pela fiscalizacdo. Servicos nao especificados neste
documento ou que precisem ser executados em quantidades superiores as
previstas na planilha de quantidades e pregos contratada somente poderao ser
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medidos se previamente propostos formalmente pela CONTRATADA, aprovados
pela fiscalizagdo, e tdo somente apds a celebragdo do devido termo aditivo ao
contrato;

16.1.7.5 Formalizar a CONTRATADA a equipe técnica, prépria ou de terceiros,
qgue apoiara o Fiscal do Instrumento Contratual no exercicio de suas
atribuicgdes;

16.1.7.6 Prover o Sistema de Informacgdes Gerenciais de acordo com as
instrucdes instituidas pela Diretoria pertinente;

16.1.7.7 Formalizar ao chefe do érgao estrutural ao qual esta subordinado, ou
ao qual o contratado estd vinculado, no prazo de 90 (cento e vinte) dias antes
do prazo de vencimento do Instrumento contratual, evidenciando a
necessidade de aditamento do mesmo ou de deflagracdo de novo processo
licitatorio.

17.2. COMPETE AOS FISCAIS

17.2.1. Responder pela fiel execugao do Instrumento Contratual, inclusive quanto a sua qualidade
e exatiddo, em conformidade com as especificacdes técnicas, conferindo e atestando a

medicao dos servigos;

17.2.2. Fiscalizar todo o processo de execucdo dos servicos, desde o inicio até o término dos
trabalhos, tendo, portanto, livre acesso a qualquer documentacdo referente a estes
servigos e as instalagdes do canteiro de obras (quando aplicdvel). A CONTRATADA devera
designar formalmente (através de comunicacdo por escrito) um preposto, que poderd ou
ndo ser o responsavel técnico pela execucdo dos servicos, sendo essa pessoa de facil
acesso/comunicacdo ao fiscal da CBTU, e com autoridade para responder legalmente pela

empresa contratada;

17.2.3. Aceitar ou rejeitar os servicos sob o aspecto de sua qualidade. A fiscalizacdo da CBTU
podera a qualquer tempo interromper a execucdo de tarefas, sempre que se constatar

inconformidade com o estabelecido nas normas de saude e seguranga no trabalho.

17.2.4. Justificar, nos aspectos técnicos, ao drgao estrutural de sua lotacdo, a necessidade de

alteracdo contratual, encaminhando-a posteriormente ao Gestor;

17.2.5. Prover o Sistema de Informacgdes Gerenciais dos dados de realizacdo fisica e demais

informacdes de aspecto técnico, relativos ao andamento do Instrumento Contratual;
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17.2.6. Manter atualizado o acervo técnico da CBTU com os trabalhos produzidos pela
CONTRATADA.

17.2.7. A Fiscalizacdo da CBTU reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de qualquer
componente da equipe da CONTRATADA que, em sua opinido, esteja prejudicando o bom

andamento dos servigos.

18. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE SOCIEDADE COOPERATIVA

18.1. Nao serd permitida a participacdo de sociedade cooperativa por se tratar de uma obra de

engenharia de pequeno vulto e de rdpida execucao.

19. MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de risco é o instrumento que define as responsabilidades do CONTRATANTE e da

CONTRATADA na execucdo do contrato e sua elaboragdo.

19.2. A elaboracdo de mapa ou Matriz de Riscos se faz obrigatéria em relacdo a contratacao

pretendida, por forca da regra constante no paragrafo 82 do art. 54-A do RILC-CBTU.

19.3. A Contratada é integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos relacionados ao objeto
do CONTRATO, exceto aqueles cuja responsabilidade é da CONTRATANTE, conforme

estabelecido na Matriz de Riscos - Anexo.

19.4. O caso fortuito ou forca maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no
Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam previstos na Matriz de Riscos sdo de
responsabilidade da CONTRATADA,;

19.5. E vedada a celebracgdo de termos aditivos decorrentes de eventos alocados na matriz de riscos
como de responsabilidade da CONTRATADA.

20. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. Deverdo ser atendidas as legislacOes relativas ao Meio Ambiente concernentes ao objeto
pretendido, quais sejam:
Resolugdo CONAMA n2 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a

gestao dos residuos da construgao civil, incluindo agdes de redugao, reutilizagao, reciclagem
e destinacdo final adequada desses residuos.

Resolugdo CONAMA n? 448/2012 - DispOe sobre critérios e diretrizes para o licenciamento
ambiental de empreendimentos rodoviarios, ferrovidrios, hidrovidrios, portudrios e
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aeroviarios, incluindo obras de infraestrutura e construcdo civil associadas a esses
empreendimentos.

20.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como
a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental

adotadas pela CBTU e definidas em toda a legislacdo ambiental aplicavel.

21. PREVISAO ORCAMENTARIA

21.1. Considerando o Art. 51 do Regulamento Interno de Licitacdao, Contratacao Direta, Contratos e
Convénios da CBTU — RILC CBTU, a verificacdo de disponibilidade orcamentaria é etapa

posterior a elaboracdo do Termo de Referéncia.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢es de

habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo de contratacao.

22.2. A CBTU é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos

documentos apresentados.

22.3. A contratac¢do pretendida reger-se-a, especialmente, pela Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016
- Estatuto Juridico das Empresas Estatais, pelo Decreto n? 10.024, de 20 de setembro de 2019 —
PREGAO ELETRONICO e pelo Regulamento Interno de Licitagdes, Contratacdes Diretas,
Contratos e Convénios da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU - RILC, disponivel em:
https://www.CBTU.gov.br/images/licitacoes/rilc_CBTU.pdf.

22.4. Em caso de divergéncia ou contradicdo entre as disposicdes constantes neste TR e na legislacdo
pertinente, prevalecerdo as disposicOes legais vigentes, o que podera, inclusive, dar ensejo a

celebragdo de termos aditivos.

22.5. A CONTRATADA se compromete por si, seus empregados e prepostos, a manter a mais estrita
confidencialidade, em relacdo ao conteldo dos procedimentos e normas da CBTU, ou de
qualquer informagdo que vier a receber, ou que tomar conhecimento, em virtude da presente

contratagao.

20

TR - N° 005-2024/GEENG/GAESP/DT — CONSTRUGAO DE PLATAFORMAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO VLT BRASILIA/DF — LUZIANIA/GO


https://www.cbtu.gov.br/images/licitacoes/rilc_CBTU.pdf

N CBTU

Companbhia Brasileira de Trens Urbanos

Administracao Central

22.6. Os casos omissos que porventura surgirem quando da execug¢ao dos servigos contratados serdao
decididos pela CBTU, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n2 13.303/2016 e no RILC-CBTU,
bem como dos preceitos de direito privado.

22.7. As demais formalidades inerentes ao fornecimento do objeto desta contratacdo deverao estar

em conformidade com o Instrumento Contratual.

23. ANEXOS

23.1. Projetos de plataformas

23.2. Matriz de Risco

23.3. Planilha de Pre¢o e Quantidade
23.4. Cronograma Fisico Financeiro
23.5. Planilha de Quantidade

23.6. Modelo de Proposta de Preco

Brasilia, 30 de julho de 2024.

Amarildo Wagner de Carvalho Fonseca Doria
Geréncia Técnica de Engenharia Civil - GEENG
CBTU/AC

José Jurandi Lopes Campos
Geréncia Geral de Estudos e Projetos — GAESP

CBTU/AC
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ub ANDRE CORREA JOIA
g Data: 31/07/2024 11:35:16-0300 " — n
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21

TR - N° 005-2024/GEENG/GAESP/DT — CONSTRUGAO DE PLATAFORMAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO VLT BRASILIA/DF — LUZIANIA/GO



		2024-07-31T11:35:16-0300




