
PLANILHA 01: CUSTOS DIRETOS (R$) PLANILHA 02: CUSTOS INDIRETOS (R$) VALOR TOTAL (R$)

7.089.813,66 1.110.698,99 8.200.512,65

PLANILHA 03: RESUMO DOS CUSTOS (R$) 8.200.512,65

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Planilha 03: Resumos dos Custos

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

COORDENADORIA ESTADUAL NA PARAÍBA - CEST/PB

SERVIÇOS TÉCNICOS

Concorrência nº xxx/2020

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DO RAMAL DO PIANCÓ, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO DO PIANCÓ E 

BACIAS LIMÍTROFES



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1

1.1 Gerente de Contrato P0 1 21,00 17.928,36 15.066,99 5.378,51 4.604,86 7.143,06 50.121,79 1.052.557,57

1.2 Eng. de Planejamento P1 1 18,00 14.126,87 11.872,22 4.238,06 3.628,46 5.628,46 39.494,08 710.893,36

1.2 Consultor Especializado CM 1 2,00 20.630,55 17.337,91 6.189,17 5.298,92 8.219,68 57.676,22 115.352,44

1.3 Eng. Hidrólogo Sênior P1 1 2,00 14.126,87 11.872,22 4.238,06 3.628,46 5.628,46 39.494,08 78.988,15

1.4 Eng. Calculista Sênior P1 1 6,00 14.126,87 11.872,22 4.238,06 3.628,46 5.628,46 39.494,08 236.964,45

1.5 Eng. Hidromecânico Sênior P1 1 9,00 14.126,87 11.872,22 4.238,06 3.628,46 5.628,46 39.494,08 355.446,68

1.6 Eng. Geotecnista Sênior P1 1 6,00 14.126,87 11.872,22 4.238,06 3.628,46 5.628,46 39.494,08 236.964,45

1.7 Eng. Eletricista Pleno (P/ Automação) P2 1 9,00 11.051,80 9.287,93 3.315,54 2.838,63 4.403,29 30.897,19 278.074,73

1.8 Engenheiro Júnior (de campo) P3 1 18,00 9.092,39 7.641,24 2.727,72 2.335,36 3.622,61 25.419,33 457.547,90

1.9 Engenheiro Ambiental Pleno P2 1 9,00 11.051,80 9.287,93 3.315,54 2.838,63 4.403,29 30.897,19 278.074,73

2

2.1 Técnico em Planejamento T1 2 18,00 4.884,92 4.105,29 1.465,48 1.254,68 1.946,26 27.313,25 491.638,58

2.3 Técnico de Qualidade / Inspetor de Qualidade T3 2 18,00 2.965,12 2.491,89 889,54 761,59 1.181,37 16.579,00 298.421,96

2.6 Projetista Cadista Nível 2 T2 2 16,00 3.694,23 3.104,63 1.108,27 948,86 1.471,86 20.655,70 330.491,21

2.9 Técnico em Segurança do Trabalho T1 1 15,00 4.884,92 4.105,29 1.465,48 1.254,68 1.946,26 13.656,63 204.849,41

2.7 Topógrafo T2 1 15,00 3.694,23 3.104,63 1.108,27 948,86 1.471,86 10.327,85 154.917,75

2.3 Auxiliar de Topógrafo T4 2 15,00 2.215,13 1.861,60 664,54 568,95 882,56 12.385,55 185.783,22

2.6 Laboratorista T2 1 10,00 3.694,23 3.104,63 1.108,27 948,86 1.471,86 10.327,85 103.278,50

2.9 Auxiliar de Laboratorista T4 2 10,00 2.215,13 1.861,60 664,54 568,95 882,56 12.385,55 123.855,48

2.6 Técnico Mecânico T2 1 12,00 3.694,23 3.104,63 1.108,27 948,86 1.471,86 10.327,85 123.934,20

2.9 Técnico Eletricista T2 2 5,00 3.694,23 3.104,63 1.108,27 948,86 1.471,86 20.655,70 103.278,50

3

3.1 Chefe de Escritório A0 1 21,00 5.131,48 4.312,50 1.539,44 1.318,01 2.044,50 14.345,93 301.264,49

3.1 Secretária A1 1 21,00 3.081,52 2.589,71 924,46 791,48 1.227,75 8.614,91 180.913,21

3.2 Auxiliar de Escritório/Digitador A2 1 21,00 1.990,92 1.673,17 597,28 511,36 793,23 5.565,96 116.885,09

3.3 Motorista A2 4 21,00 1.990,92 1.673,17 597,28 511,36 793,23 22.263,83 467.540,35

3.3 Auxiliar de Serviços Gerais A3 1 21,00 1.735,63 1.458,62 520,69 445,79 691,51 4.852,25 101.897,25

7.089.813,66
Fonte dos Preços e percentuais dos encargos: Tabela de Consultoria do DNIT (Novembro/2019)
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Concorrência nº xxx/2020

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO  E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO PIANCÓ, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO DO PIANCÓ E BACIAS LIMÍTROFES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Planilha 01: Custos Diretos

ITEM DISCRIMINAÇÃO
Class. 

Funcional*
QUANT. MESES (R$) / MÊS

ENCARGOS 
SOCIAIS 

84,04% x (3)

CUSTOS ADM. 
30% x (3)

LUCRO 12% 
x (3+4+5)

TOTAL DA PLANILHA 01 - CUSTOS DIRETOS (R$)

 ENCARGOS 
FICAIS 

DIRETOS 
16,62% x 
(3+4+5+6)

TOTAL 
MENSAL 

(3+4+5+6+7) x 
(1)

TOTAL GERAL

TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR

TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO

PESSOAL APOIO/ADMINISTRATIVO



Item Discriminação Quantidade Meses
Preços 

Unitários 
(R$)

Remuneração 
da Empresa 

12% x (3)

ENCARGOS 
FISCAIS Diretos 
16,62% x (3+4)

TOTAL 
MENSAL 

(3+4+5) x (1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 DESPESAS GERAIS

1.1 Casa para Gerente de Contratos 1 21,00 2.110,87 253,30 392,93 2.757,10 57.899,10 Imóveis (sicro-nov/19)

1.2 Casa para Engenheiro 2 18,00 2.110,87 253,30 392,93 5.514,20 99.255,61 Imóveis (sicro-nov/19)

1.3 Alojamento para pessoal 3 18,00 1.847,01 221,64 343,81 7.237,38 130.272,90 Imóveis (sicro-nov/19)

1.4 Mobiliário de alojamento para pessoal 3 18,00 659,64 79,16 122,79 2.584,75 46.525,58 Mobiliário (sicro-nov/19)

1.5 Escritório 1 21,00 1.840,45 220,85 342,59 2.403,89 50.481,75 Imóveis (sicro-nov/19)

1.6 Mobiliário de escritório 1 21,00 791,54 94,98 147,34 1.033,87 21.711,17 Mobiliário (sicro-nov/19)

2
2.1 SEDAN - 71 A 115 CV (4 unid./ 21 meses) 4 21,00 3.278,48 393,42 610,27 17.128,67 359.702,03 Veículo (sicro-nov/19)

2.2 CAMINHONETE - 140 A 165 CV (2 unid./ 21 meses) 2 21,00 4.901,32 588,16 912,35 12.803,66 268.876,85 Veículo (sicro-nov/19)

3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

3.1 Instrumentos topográficos    

3.1.1 Instrumental de topografia (2 unid./ 15 meses) 2 15,00 1.811,56 217,39 337,21 4.732,32 70.984,75 Equipamentos (sicro-nov/19)

3.1.2 GPS (2 unid./ 6 meses) 2 6,00 318,32 38,20 59,25 831,54 4.989,26 Equipamentos (sicro-nov/19)

1.110.698,99

SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO RAMAL DO PIANCÓ, OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO DO PIANCÓ E BACIAS LIMÍTROFES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Planilha 02: Custos Indiretos

TOTAL GERAL Fonte dos Preços

VEÍCULOS (Aluguel + combustível + manutenção)

TOTAL DA PLANILHA 02 - CUSTOS INDIRETOS (R$)
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