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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 19/2024: CGEST/DIGAP

914BRZ1115: Desenvolvimento de estratégias e ferramentas

. o ) para monitoramento e avaliagdo da implementag&o de politicas
Titulo e Codigo do Projeto . o . )
publicas educacionais frente as metas do Plano Nacional de

Educacao — PNE e o Plano de Ac¢des Articuladas - PAR

Local(s) de Trabalho Brasilia/DF
Periodo do contrato: 11 meses
Numero de vagas: 7 (sete)

Atividade: 1.1.5. Realizar estudo do cumprimento das metas de
qualidade estabelecidas para projetos de ampliacdo, reforma e
construcdo de novas escolas de educacdo infantil, ensino
Enquadramento no Prodoc fundamental e médio, e instituicbes de ensino superior, bem
como propostas para cobertura e construcdo de quadras
esportivas escolares, atendendo aos padrdes construtivos

minimos estabelecidos pelo Ministério da Educacéo.

1. FINALIDADE DE CONTRATACAO

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagédo (FNDE), em conjunto com o
Ministério da Educacdo (MEC), tem alinhado suas acdes para estabelecer condi¢bes
institucionais adequadas a gestéo das politicas do ministério, especialmente na concluséo de
obras e novas construcées. O FNDE visa garantir acesso a espacos fisicos de qualidade e
atender demandas por matriculas na rede publica de educacdo basica, através da
construcao, ampliacao e reforma de unidades escolares em areas urbanas, rurais, indigenas
e quilombolas.

Para isso, é necessaria a contratacdo de consultoria especializada para atualizar e
ampliar a base de projetos do FNDE, adequando-os as normas técnicas vigentes e
desenvolvendo novos projetos, especialmente para comunidades indigenas, quilombolas,
rurais e ribeirinhas. A expertise dos consultores permitira adaptar os projetos as necessidades
especificas de cada regido, assegurando padrdes de qualidade e contribuindo para a incluséo
e melhoria da educacéo.

Entre os projetos técnicos disponiveis nas plataformas eletrénicas do FNDE,

destacam-se modelos para Creches e Pré-Escolas, Escolas em Tempo Integral, Quadras e



Coberturas de Quadra. Esses projetos demandam atualizagbes peridédicas e novos projetos
estdo previstos para o 5° ciclo do PAR, destinados a comunidades especificas. Os projetos
consideram interacdes inter-regionais, como zonas bioclimaticas e a interface com
comunidades diversas, exigindo adaptac6es as condi¢des locais.

O FNDE desenvolve projetos e compatibiliza pecas técnicas de arquitetura e
engenharia para a ampliacéo, reforma e construcdo de unidades escolares, atendendo aos
padrBes construtivos do MEC. Essas atividades viabilizam um melhor diagndstico para
aprimorar a infraestrutura educacional. E necessaria uma avaliagdo criteriosa das acées
cadastradas no Sistema Integrado de Monitoramento Execucédo e Controle do MEC (SIMEC)
e dos convénios de infraestrutura escolar existentes. A Coordenacdo-Geral de Infraestrutura
Educacional acompanha e desenvolve estudos para atender as exigéncias arquitetdnicas de
novos prédios publicos, conforme as politicas pedagdgicas do MEC.

Com a aproximacdo do novo ciclo do PAR 2025-2028, estados e municipios estdo
levantando informagfes para elaborar planos articulados voltados a gestdo educacional,
formacao de profissionais, praticas pedagogicas, avaliagéo, infraestrutura fisica e recursos
pedagdgicos. Além das analises dos novos planos, seréo revisados 0s processos de obras
em andamento e em fase de conclusdo. A contratacdo de consultores com expertise em
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil ou Elétrica e metodologia BIM é vista como um
investimento estratégico essencial para o sucesso das acdes de infraestrutura do PAR e para
a melhoria da qualidade da educacéo no pais.

2. ENQUADRAMENTO NO PRODOC

Resultado 1.1: Normas e recomendacdes aplicadas a assisténcia técnica e financeira da
DIGAP no ambito do PAR referentes as agfes de infraestrutura educacional e recursos

pedagdgicos revisadas.

Atividade 1.1.5. Realizar estudo do cumprimento das metas de qualidade estabelecidas para
projetos de ampliagéo, reforma e construcéo de novas escolas de educagéo infantil, ensino
fundamental e médio, e instituicbes de ensino superior, bem como propostas para cobertura
e construcdo de quadras esportivas escolares, atendendo aos padrdes construtivos minimos

estabelecidos pelo Ministério da Educacao.

3. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Atividades a serem executadas pelos Consultores 01 a 04

Atividade 1: Analisar as condi¢cdes técnicas dos projetos voltados para construcgéo,



ampliacdo e reforma (conforme cronograma de entrega) de acbes de infraestrutura
educacional encaminhados pelos municipios, estados e Distrito Federal, no &mbito do PAR,
gue serdo operacionalizados na Plataforma Transferegov, indicando os principais conflitos
em relagé@o a normativos e recomendagdes do FNDE.

Atividade 2: Realizar levantamento situacional dos Termos de Compromisso afetos a
reestruturacdo fisica da educacdo basica (conforme cronograma de entrega), a luz das
solicitacBes encaminhadas pelos municipios e estados brasileiros, no &mbito do PAR e Novo
PAC, conforme cronograma de entrega.

Atividade 3: Realizar reunides técnicas com as areas responsaveis pelos processos de obras
da Educacédo Basica nos estados designados.

Atividade 4: Identificar os gargalos e propor solu¢fes técnicas, de acordo com as demandas
levantadas pela CGEST-DIGAP, visando a operacionalizagdo na Plataforma Transferegov.
Atividade 5: Analisar o tempo de resposta das diligéncias e a qualidade do contetido enviado
de forma a possibilitar o estabelecimento de critérios de monitoramento e melhoria do

processo.

Atividades a serem executadas pelos Consultores 05 a 07

Atividade 1: Coletar e sistematizar os dados, pecas técnicas e seus respectivos projetos de
arquitetura e engenharia que contemplem a compatibilizacéo e atualizagdo dos critérios e
parametros técnicos as normas vigentes, além dos memoriais descritivos, das especificacdes
técnicas, do orcamento referencial detalhado, das memérias de calculo e dimensionamento
e, por fim e ndo menos importante, do cronograma estimativo fisico-financeiro.

Atividade 2: Propor solu¢gBes para estruturacdo da planilha orcamentaria dos projetos
padronizados do FNDE.

Atividade 3: Realizar reunibes com gestores e equipe técnica do FNDE para discutir os
resultados de forma a subsidiar o desenvolvimento do modelo proposto.

Atividade 4: Elaborar documento contendo informagBes acerca do processo de orcamento
ao que propicie um diagnéstico do modelo adotado, contendo propostas de definicdo de

critérios e melhorias na atualizacdo das planilhas.

4. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Consultor 01

- Data para
Parcela/Descritivo
Entrega*
Documento Técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solugbes das acdes 50 DI
ias
de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos padrao FNDE,




pactuadas por meio de Termos de Compromisso ou convénio, destinadas a
reestruturagdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido
NORTE no Plano de A¢des Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificagdo dos
gargalos e proposta de solucdo das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela
CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov.

Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas.

Documento Técnico B contendo Estudo qualitativo e propostas de solucbes das acdes
de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos préprios, pactuadas por
meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE no Plano de Ac¢bes
Articuladas — PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de
solucdo das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionaliza¢éo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de

Infraestrutura para escolas indigenas.

115 Dias

Documento Técnico C contendo Estudo qualitativo e propostas de solugfes das acdes
de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos padrdao FNDE,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacéo das redes
fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano
de Acdes Articuladas — PAR e Novo PAC, contendo identificagdo dos gargalos e
proposta de soluc¢é@o das a¢des a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-
DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC.

Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas.

175 Dias

Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo e propostas de solu¢des das acdes
de construcédo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos proprios, pactuadas por
meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de A¢des
Articuladas — PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de
solucdo das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionaliza¢éo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de

Infraestrutura para escolas indigenas.

245 Dias

Documento Técnico E Parecer conclusivo sobre propostas de solu¢des das agfes de
reformas de escolas indigenas, pactuadas por meio de Termos de Compromisso,
destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes
federados da regido NORTE E NORDESTE no Plano de Ac¢6es Articuladas - PAR e
Novo PAC, a nivel nacional, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solugao
das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar

a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de

Infraestrutura para escolas indigenas.

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.




Consultor 02

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega*

Documento Técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solugfes das acdes
de construcéo e ampliacéo de escolas do campo, projetos padrdo FNDE, pactuadas
por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE no Plano de Acdes
Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de
solucdo das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de

Infraestrutura para escolas do campo.

50 Dias

Documento Técnico B contendo Estudo qualitativo e propostas de solugfes das acdes
de construcado e ampliacdo de escolas do campo, projetos préprios, pactuadas por
meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regifio NORTE no Plano de Acdes
Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de
solucdo das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionalizagdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de

Infraestrutura para escolas do campo.

115 Dias

Documento Técnico C contendo Estudo qualitativo e propostas de solu¢des das a¢des
de construcdo e ampliacéo de escolas do campo, projetos padrdo FNDE, pactuadas
por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de A¢des
Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de
solucdo das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de

Infraestrutura para escolas do campo.

175 Dias

Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo e propostas de solu¢des das acdes
de construcado e ampliacdo de escolas do campo, projetos préprios, pactuadas por
meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de A¢des
Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de
solucdo das acdes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionalizagéo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de

Infraestrutura para escolas do campo.

245 Dias

Documento Técnico E contendo Estudo qualitativo e propostas de solu¢des das acdes
de reformas de escolas do campo, pactuadas por meio de Termos de Compromisso,
destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes
federados da regidio NORTE E NORDESTE no Plano de A¢des Articuladas - PAR e Novo

PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucao das acdes a partir das

320 Dias




demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizagédo
na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas do

campo.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 03

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega*

Documento Técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solugBes das
acbes de construcdo e ampliacdo de escolas quilombolas, projetos padréo
FNDE, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacao
das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE no
Plano de Acdes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos
e proposta de solugdo das agbes a partir das demandas disponibilizadas pela
CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov

e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas quilombolas.

50 Dias

Documento Técnico B contendo Estudo qualitativo e propostas de solucdes das
acbes de construcdo e ampliacdo de escolas quilombolas, projetos préprios,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das
redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE no
Plano de Acdes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos
e proposta de solugdo das agbes a partir das demandas disponibilizadas pela
CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizagéo na Plataforma Transferegov

e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas quilombolas.

115 Dias

Documento Técnico C contendo Estudo qualitativo e propostas de solucdes das
acbes de construcdo e ampliacdo de escolas quilombolas, projetos padrao
FNDE, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestrutura¢éo
das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido
NORDESTE no Plano de AgOes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo
identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das ac¢fes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na
Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas
quilombolas.

175 Dias

Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo e propostas de solucdes das
acles de construcdo e ampliacdo de escolas quilombolas, projetos préprios,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das
redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no
Plano de A¢des Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos

e proposta de solugdo das acbes a partir das demandas disponibilizadas pela

245 Dias




CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov

e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas quilombolas.

Documento Técnico E contendo Estudo qualitativo e propostas de solugfes das
acOes de reformas de escolas quilombolas, pactuadas por meio de Termos de
Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas
pelos entes federados da regido NORTE E NORDESTE no Plano de Acdes

Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de

320 Dias

solucao das acfes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionaliza¢do na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas

de Infraestrutura para escolas quilombolas.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.
Consultor 04

- Data para
Parcela/Descritivo
Entrega*

Documento Técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solu¢gbes das
acles de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos padrdo FNDE,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacéo das
redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido CENTRO- £0 Dias
OESTE no Plano de Agdes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo
dos gargalos e proposta de solucdo das acgbes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na

Plataforma Transferegov. Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas.

Documento Técnico B contendo Estudo qualitativo e propostas de solu¢gbes das
acbes de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos préprios,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacéo das
redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido CENTRO-
OESTE no Plano de Ac¢bes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo 115 Dias
dos gargalos e proposta de solucdo das acBes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizagdo na
Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas

indigenas.

Documento Técnico C contendo Estudo qualitativo e propostas de solu¢cbes das
acles de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos padrdo FNDE,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacéo das
redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido SUL E
SUDESTE no Plano de A¢des Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo

175 Dias

dos gargalos e proposta de solucdo das acBes a partir das demandas

disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na

Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas




indigenas.

Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo e propostas de solugbes das
acOes de construgcao e ampliagdo de escolas indigenas, projetos proprios,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacao das
redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido SUL E
SUDESTE no Plano de A¢des Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacao
dos gargalos e proposta de solucdo das acBes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na
Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas

indigenas.

245 Dias

Documento Técnico E Parecer conclusivo sobre propostas de solugfes das acdes
de reformas de escolas indigenas, pactuadas por meio de Termos de
Compromisso, destinadas a reestruturacéo das redes fisicas escolares cadastradas
pelos entes federados da regido CENTRO-OESTE, SUL E SUDESTE no Plano de
AcOes Articuladas - PAR e Novo PAC, a nivel nacional, contendo identificacao dos
gargalos e proposta de solucdo das acgfes a partir das demandas disponibilizadas
pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma

Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas.

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.
Consultor 05

Parcela/Descritivo

Data para

Entrega*

Documento Técnico A contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memarias de calculo, composi¢ées de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Creche/Pré-escola Tipo 1 (BIM)

50 Dias

Documento Técnico B contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solugbes de melhorias e metodologia para atualizagfes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memarias de calculo, composi¢ées de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Creche/Pré-escola Tipo 2 (BIM)

115 Dias

Documento Técnico C contendo levantamento de informagdes, estudo analitico,
proposta de solugBes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao

orcamento sintético e analitico, e demais peg¢as que o compde, incluindo-se o

175 Dias




cronograma fisico-financeiro estimativo, memoérias de calculo, composic¢des de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto
do Novo PAC para o projeto padronizado Médulo Infantil, Ampliacdo Tipo B e

Ampliacéo Tipo C

Documento Técnico D contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solucdes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memérias de calculo, composicdes de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto
do Novo PAC para o projeto padronizado Escola de Ensino Fundamental de 1 sala

e 2 salas.

245 Dias

Documento Técnico E contendo levantamento de informacgdes, estudo analitico,
proposta de solugbes de melhorias e metodologia para atualizagcfes referente ao
or¢camento sintético e analitico, e demais pe¢as que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memdrias de célculo, composi¢des de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto
do Novo PAC para o projeto padronizado Moédulo Infantil, Ampliacdo B e

Ampliagdo C na metodologia BIM.

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.
Consultor 06

Parcela/Descritivo

Data para

Entrega*

Documento Técnico A contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solugBes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pe¢as que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memdrias de céalculo, composi¢des de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto
do Novo PAC para o projeto padronizado Escola de Ensino Fundamental 5 Salas

e 9 salas de aula Térrea

50 Dias

Documento Técnico B contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizagdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pe¢as que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memdérias de calculo, composi¢des de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8

de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

115 Dias




do Novo PAC para o projeto padronizado Escola de Ensino Fundamental 9 Salas

de aula 2 pavimentos

Documento Técnico C contendo levantamento de informagdes, estudo analitico,
proposta de solugBes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memarias de calculo, composicées de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto
do Novo PAC para o projeto padronizado Escola de Ensino Fundamental 13 Salas

Térrea.

175 Dias

Documento Técnico D contendo levantamento de informagdes, estudo analitico,
proposta de solugBes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memdrias de célculo, composi¢des de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Quadra Coberta Aberta e Fechada

245 Dias

Documento Técnico E contendo levantamento de informacgdes, estudo analitico,
proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizacfes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memarias de calculo, composi¢ées de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8

de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Cobertura de Quadra Grande e Pequena

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 07

Parcela/Descritivo

Data para

Entrega*

Documento Técnico A contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solugbes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pe¢as que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memarias de calculo, composi¢ées de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Escola Indigena Maloca

50 Dias

Documento Técnico B contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solugbes de melhorias e metodologia para atualizacfes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pe¢as que o compde, incluindo-se o

cronograma fisico-financeiro estimativo, memdrias de calculo, composic¢des de custo

115 Dias




unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Alojamento da Escola Indigena Maloca

Documento Técnico C contendo levantamento de informagdes, estudo analitico,
proposta de solucdes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memarias de calculo, composicées de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Escola e Alojamento Indigena lanomami

175 Dias

Documento Técnico D contendo levantamento de informagdes, estudo analitico,
proposta de solugBes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memdrias de célculo, composi¢des de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8
de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Escola Projeto Quilombola 2 salas

245 Dias

Documento Técnico E contendo levantamento de informacgdes, estudo analitico,
proposta de solugBes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memarias de calculo, composi¢ées de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8

de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto

do Novo PAC para o projeto padronizado Escola Projeto Quilombola 4 salas

320 Dias

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.
5. INSUMOS

Ao consultor serd dado o apoio e material técnico necessario para o desenvolvimento

dos trabalhos da consultoria em questdo, bem como acesso as informacdes institucionais

pertinentes ao objeto dos produtos. Poderdo, ainda, ser disponibilizados os seguintes

insumos para a consultoria:

e Passagens e diarias quando necessarias a realizagdo dos produtos previstos;

e Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizacdo de reunides de trabalho

necessarias para a discusséo do conteudo e principais resultados do trabalho;

e Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestoes;

¢ Disponibilizacdo de informacdes importantes, de dominio do FNDE, para a execugao

do trabalho.




6. PROCESSO SELETIVO

A selecdo sera conduzida por comissdo especifica, a qual sera formada por,

preferencialmente, no minimo, 3 (trés) participantes, sendo 2 (dois) servidores do FNDE, e

um representante da coordenacao do Organismo Internacional.

A contratacao seréa efetuada mediante processo seletivo, composto por 3 (trés) etapas:

6.1 Analise curricular:

a)

b)

d)
e)

f)

9)

h)

Os curriculos deverdo seguir o0 modelo padrdo publicado no site do FNDE.

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-

consultores e no site https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list. O

candidato que encaminhar qualquer outro formato de curriculo estara eliminado da
selecéo;

Os candidatos devem descrever suas experiéncias no curriculo-padréo de forma clara
e objetiva, demonstrando explicitamente o atendimento de cada requisito obrigatério
ou desejavel deste Termo de Referéncia. Descrigbes genéricas ou incompletas podem
resultar em perda de pontos e possivel eliminacdo do candidato, se for o caso.

Os curriculos deverao ser encaminhados nas datas previstas no edital publicado no
diario oficial para o e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, preferencialmente em formato

PDF. Os curriculos enviados fora do periodo indicadas serédo desconsiderados;

No campo “assunto” do e-mail devera constar, obrigatoriamente, o nimero do edital;
A indicacdo do numero incorreto do edital ou do projeto ensejara a eliminacao do
candidato;

O candidato que nao indicar o edital correto no campo “1.1 DADOS DA SELECAQ”
do curriculo sera eliminado da selec¢éo;

Os curriculos padrdao encaminhados tempestivamente serdo analisados pela
Comisséo de Selecdo. Serdo encaminhados para a etapa de entrevistas, no maximo,
o triplo de candidatos em relacdo ao numero de vagas, salvo se houver empate entre
0s Ultimos colocados, caso em que poderdo ser convocados candidatos que
ultrapassem 03 (trés) vezes o niUmero de vagas;

A andlise curricular valera 80 (oitenta) pontos, que serao distribuidos conforme o Item
8 deste edital.

6.2 Entrevista:

Participardo da fase das entrevistas os candidatos que obtiverem a maior pontuacéo
da etapa da analise curricular. Serao entrevistados, no maximo, o triplo de candidatos
em relacdo ao numero de vagas, salvo se houver empate entre os Ultimos colocados,
caso em que poderdo ser convocados candidatos que ultrapassem 03 (trés) vezes o

namero de vagas;


https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list
mailto:prodocdigap@fnde.gov.br

b)

)
9)

f)

A habilitagdo para o candidato seguir para a etapa de entrevista é caracterizada pelo
alcance de, no minimo, 70% da pontuacao referente a andlise do curriculo, ou seja,
no minimo 56 pontos;

As entrevistas presenciais serdo realizadas em Brasilia, no Edificio sede do FNDE,
podendo ocorrer, ainda, por videoconferéncia ou telefone, a critério da Comissao de
Selecao;

As convocacgles para as entrevistas serdo realizadas pelo e-mail que constar no
curriculo padrao;

A entrevista valera 20 (vinte) pontos, os quais serdo somados ao total obtido pelo
candidato na fase de pontuac¢éo do curriculo;

Podera ser aplicada avaliacdo para mensurar o conhecimento do candidato;

A Comissao avaliara, dentre outros, o dominio do candidato em relag&o ao objeto da
consultoria, sua desenvoltura na articulagdo de temas e ideias, o conhecimento
técnico, fluéncia verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposi¢cédo de ideias
e argumentos, bom relacionamento interpessoal, assim como a capacidade para
trabalho em equipe. Além disso, sera observado o interesse especial no trabalho
desenvolvido pelo FNDE/MEC, no tocante as politicas de melhoria da educagéo

nacional.

6.3 Andlise documental/convocacéo:

Os candidatos que obtiverem a maior nota na soma dos pontos obtidos nas etapas de
Andlise Curricular e Entrevista, serdo pré-selecionados para a consultoria, no limite
do nimero de vagas;

A habilitacdo para fins de contratagéo é caracterizada pelo alcance de, no minimo,
70 pontos do total somados nas etapas de Andlise curricular + Entrevista;

Os candidatos serdo convocados por e-mail a manifestar interesse na vaga e
apresentar a documentacdo pessoal e comprobatdria, no prazo estipulado pela
Comisséo de Selecao;

Caso ocorra desisténcia do candidato convocado, este fato devera ser formalizado e

enviado ao e-mail prodocdigap@fnde.qov.br;

O candidato devera apresentar documentos comprobatdrios da “Qualificagéo
Profissional”, “Experiéncia Profissional” e dos “Requisitos Desejaveis” conforme o
topico “Requisitos de Qualificacédo”.

A experiéncia profissional podera ser comprovada, também, por meio de declaragéo
devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o

servigo ou por meio de apresentagdo de contrato de trabalho;


mailto:prodocdigap@fnde.gov.br

g) Deverdo ser apresentados, na mesma oportunidade, documentos pessoais (copia
simples ou original do CPF, RG, comprovante de residéncia e dados bancérios), bem
como outros documentos que possam vir a ser solicitados pela comisséo;

h) Caso ndo haja a apresentacdo da documentacdo no prazo estipulado, o candidato
serd considerado desistente e o candidato subsequente podera ser convocado;

i) Caso a documentacéo do candidato indique restricBes, de carater legal ou ndo, que
comprometam o desenvolvimento da consultoria, esse sera eliminado e o candidato
subsequente podera ser convocado;

j) Caso o candidato ndo apresente a totalidade dos documentos, ou esses nhao
comprovem satisfatoriamente as experiéncias, a pontuacao individual sera revista,
alterando sua colocacéo no ranking geral, de modo que o candidato subsequente
poderéa ser convocado;

k) Caso o candidato ndo apresente documentagdo comprobatéria dos requisitos
obrigatdrios previstos neste edital, serd desclassificado e o candidato subsequente

podera ser convocado

6.4 CRITERIOS DE DESEMPATE

Em caso de empate na pontuacdo final, tera preferéncia o candidato que obtiver a maior
pontuagdo no item 3 da entrevista: "Domina 0s assuntos relativos ao objeto da contratagao
prevista no TR". Persistindo o empate, dar-se-a preferéncia sucessivamente ao candidato
com:

a) maior tempo de experiéncia em elaboracdo ou andlise de planilha orcamentaria, no
ambito publico ou privado;

b) maior tempo de experiéncia em analise, desenvolvimento e compatibilizacdo de
projetos de arquitetura educacional, no &mbito publico ou privado.

¢) maior tempo de experiéncia em atividades relacionadas a sua area de formacéo, seja

no ambito publico ou privado.

7. REQUISITOS DE QUALIFICACAO
Os participantes que ndo apresentarem 0s requisitos obrigatorios de qualificagcdo ndo

serdo considerados para o processo de avaliacdo.

7.1. Obrigatorios:
a) Formacdo académica: Diploma de conclusdo de curso de graduacao de nivel

superior na area de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia



b)

Elétrica, devidamente registrado e fornecido por instituicdo de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educa¢do — MEC;

Experiéncia profissional: minima comprovada de 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a sua area de formacéo, seja no @mbito publico ou privado, comprovada,
preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT com a descricdo 0s servicos
executados; ou apresentacdo de CAT (Certidao de Acervo Técnico — CREA/CAU, com
a descricdo dos servicos; ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa
publica ou privada, constando das atividades e servigos desenvolvidos; ou carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

7.2. Desejavel:

a)

b)

d)

Formacdo académica: certificado de conclusdo de especializacdo nas areas de
formacao de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica;
Experiéncia profissional: minima comprovada de 03 (trés) anos em analise,
desenvolvimento e compatibilizag&o de projetos de arquitetura educacional, no ambito
publico ou privado, comprovada, preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT
com a descricdo os servicos executados; ou apresentacdo de CAT (Certiddo de
Acervo Técnico — CREA/CAU, com a descricdo dos servicos; ou Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por empresa publica ou privada, constando das
atividades e servicos desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou documentos que
atestem o requisito solicitado.

Experiéncia profissional: minima comprovada de 03 (trés) anos em elaborac¢do ou
andlise de planilha orcamentaria, no ambito publico ou privado, comprovada,
preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT com a descricdo 0s servicos
executados; ou apresentacado de CAT (Certidao de Acervo Técnico — CREA/CAU, com
a descricao dos servicos; ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa
publica ou privada, constando das atividades e servigos desenvolvidos; ou carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

Experiéncia profissional: minima comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade dos
sistemas informatizados de gestdo de monitoramento de programas ou projetos no
Governo Federal, comprovada por meio de Certiddo, declaracdo ou Atestado de
Capacidade Técnica e Operacional, emitido por empresa publica ou privada,
constando das atividades e servicos desenvolvidos; ou por meio de carteira de

trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

8. TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO

Critérios de Avaliacao Técnica — Pessoa Fisica



Qualificacdo e Experiéncia do Candidato

Obrigatorio: Diploma de conclusdo de curso de

graduacdo de nivel superior na éarea de

Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou

[100%] 20,0 pontos: Pos-
graduagdo stricto sensu -

Doutorado e/ou Mestrado;

Engenharia Elétrica, devidamente registrado e [[85%] 17,0 pontos: Pds-
_ fornecido por instituicdo de ensino superior|graduacdo lato sensu -
Formagé&o . o N o
. reconhecida pelo Ministério da Educacdo — MEC | Especializacéo; 20
académica
[70%)] 14,0 pontos:
Desejavel: certificado de conclusdo de |Graduacéo.
especializacdo nas areas de formacdo definidas | Desclassificado: Formagéo
no edital. fora das éareas exigidas no
edital;
Obrigatoria: Experiéncia profissional minima
comprovada de 05 (cinco) anos em atividades
relacionadas a sua area de formacgédo, seja no
ambito publico ou privado, comprovada,
} ) ) [100%] 20,0 pontos: 7 (sete)
preferencialmente, por meio do registro de o
o . anos de experiéncia;
ART/RRT com a descrigdo 0s servigos )
. . _ |[85%] 17,0 pontos: 6 (seis)
executados; ou apresentacdo de CAT (Certiddo o 20
o _ _ |anos de experiéncia;
de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a descri¢cdo .
. ) [70%] 14,0 pontos: 5 (cinco)
dos servicos; ou Atestado de Capacidade o
o N e ) anos de experiéncia.
Técnica, emitido por empresa publica ou privada,
constando das  atividades e  servigos
desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou
documentos que atestem o requisito solicitado.
Experiéncia do [ Desejavel: Experiéncia profissional minima
candidato comprovada de 03 (trés) anos em analise,
desenvolvimento e compatibilizacdo de projetos
de arquitetura educacional, no ambito publico ou .
) ) ~ |[100%] 15,0 pontos: 5 (cinco)
privado, comprovada, preferencialmente, por meio L
_ ) anos de experiéncia;
do registro de ART/RRT com a descricdo os
) [85%] 12,75 pontos: 4
servicos executados; ou apresentacdo de CAT o 15
_ . (quatro) anos de experiéncia;
(Certidéo de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a R
o ) [70%] 10,5 pontos: 3 (trés)
descricAo dos servicos; ou Atestado de L
] o N _ |anos de experiéncia.
Capacidade Técnica, emitido por empresa publica
ou privada, constando das atividades e servi¢os
desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou
documentos que atestem o requisito solicitado.
Desejavel: Experiéncia profissional minima |[100%] 15,0 pontos: 5 (cinco) 15

comprovada de 03 (trés) anos em elaboracéo ou

anos de experiéncia;




andlise de planilha orcamentaria, no ambito

publico ou privado, comprovada,

preferencialmente, por meio do
ART/RRT

executados; ou apresentacdo de CAT (Certidao

registro de

com a descricdo 0S servicos
de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a descricdo
dos servicos; ou Atestado de Capacidade
Técnica, emitido por empresa publica ou privada,
atividades e

constando  das servicos

desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou

documentos que atestem o requisito solicitado.

[85%] 12,75
(quatro) anos de experiéncia;
[70%] 10,5 pontos: 3 (trés)

anos de experiéncia.

pontos: 4

Desejavel: Experiéncia profissional minima

comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade dos
informatizados  de

sistemas gestdo de

monitoramento de programas ou projetos no

[100%] 10,0 pontos: 4

(quatro) anos ou mais de

Governo Federal, comprovada por meio de |experiéncia;
Certiddo, declaracéo ou Atestado de Capacidade |[85%)] 8,5 pontos: 3 (trés) 10
Técnica e Operacional, emitido por empresa|anos de experiéncia,;
publica ou privada, constando das atividades e |[70%] 7 pontos: 2 (dois) anos
servicos desenvolvidos; ou por meio de carteira de | de experiéncia.
trabalho e/ou documentos que atestem o requisito
solicitado
[100%)] 5,0 pontos: Excelente
evidéncia de que atende ao
requisito.
o ) . [85%)] 4,25 pontos: Forte
Apresenta cordialidade, polidez, atencéo e| =
o evidéncia de que atende ao| 5
objetividade. o
requisito.
[70%] 3,5 pontos: Evidéncia
satisfatoria de que atende ao
. requisito.
Entrevista
[100%)] 5,0 pontos: Excelente
evidéncia de que atende ao
requisito.
Expressa-se bem, possuindo boa fluéncia verbal, | [85%] 4,25 pontos: Forte
clareza na exposicdo de assuntos/argumentos e | evidéncia de que atende ao 5

capacidade de raciocinio.

requisito.
[70%] 3,5 pontos: Evidéncia
satisfatoria de que atende ao

requisito.




[100%] 10,0 pontos:
Excelente evidéncia de que
atende ao requisito;

[85%] 8,5 pontos: Forte

Domina os assuntos relativos ao objeto da| = = |
evidéncia de que atende ao

contratacao prevista no TR. o
requisito;

[70%] 7,0 pontos: Evidéncia
satisfatoria de que atende ao

requisito.

TOTAL DE PONTOS 100

9. RECURSOS E QUESTIONAMENTOS

Eventuais questionamentos ou recursos aos resultados dever&o ser encaminhados ao
e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, observando-se, por analogia, 0s prazos previstos na Lei
9.784 de 1999:

a) O recurso administrativo ou questionamento devera ser interposto em até 10

(dez) dias, a contar do dia seguinte do ato questionado;

b) A Comissdo de Selecdo, o Coordenador Executivo do projeto e o Diretor
Nacional do Projeto decidirdo, em primeira, segunda e terceira instancia,
respectivamente, sobre 0 recurso ou questionamento, no prazo maximo de 30

(trinta) dias, contados a partir do seu recebimento.

10. DISPOSICOES GERAIS

As demais orientacbes referentes a contratacdo por meio de consultoria estédo
dispostas na Portaria n° 8, de 4 de janeiro de 2017 do MRE e o Decreto 5151, de 22 de julho
de 2004.

Em atencdo as disposi¢bes do Decreto n® 5.151/2004, é vedada a contratagdo, a
qualquer titulo, de servidores ativos da Administracdo Publica Federal, Estadual, do Distrito
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiarias ou
controladas, no dmbito dos projetos de cooperagdo técnica internacional, ressalvados os
casos de professores universitarios que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a
regime de trabalho que comporte o exercicio de outra atividade e haja declaragédo do chefe
imediato e do dirigente maximo do 6rgdo de origem da inexisténcia de incompatibilidade de
horarios e de comprometimento das atividades atribuidas.

Em conformidade com a Portaria conjunta CAPES/CNPq n° 1, de 15 de julho de 2010,
0 bolsista de instituicdo federal (CNPQ e CAPES) pode exercer fungdo de consultoria em

projetos de cooperagao técnica internacional, desde que relacionada a sua area de atuacao



mailto:prodocdigap@fnde.gov.br

e de interesse para sua formag¢do académica, cientifica e tecnoldgica, sendo necesséria a
autorizacao do orientador, devidamente informada a coordenag&o do curso ou programa de
pés-graduacdo em que estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES. A
contratacdo do selecionado observara as exigéncias das regras da UNESCO, bem como da
Lei n®12.813/2013 sobre conflito de interesse.

Visando garantir os objetivos da presente selecdo, ela poderd ser suspensa ou
cancelada por decisdo da Comissdo ou da area demandante, por meio de solicitacdo a

Coordenacao Executiva do Projeto.

11. LOCAL DE TRABALHO: Edificio FNDE, Brasilia, DF.

Brasilia/DF, setembro de 2024.



