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1. Perfil: Nivel superior em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica
2. N@ de vagas: 07 (sete)

3. Quialificagdo educacional: Obrigatério diploma de concluséo de curso de graduagéo de nivel
superior na area de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica, e
Desejavel certificado de concluséo de especializagdo nas &reas de formacdo de Arquitetura e
Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica devidamente registrados e fornecidos por
instituicdo de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educacdo — MEC.

4. Experiéncia profissional: Obrigatério Experiéncia profissional minima comprovada de 05
(cinco) anos em atividades relacionadas a sua area de formacdo, seja no ambito publico ou
privado, comprovada, preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT com a descri¢do 0s
servicos executados; ou apresentacdo de CAT (Certidao de Acervo Técnico — CREA/CAU, com
a descricdo dos servigos; ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa publica ou
privada, constando das atividades e servigos desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou
documentos que atestem o requisito solicitado. Desejavel experiéncia profissional minima
comprovada de 03 (trés) anos em analise, desenvolvimento e compatibilizacdo de projetos de
arquitetura educacional, no ambito publico ou privado, comprovada, preferencialmente, por meio
do registro de ART/RRT com a descri¢cdo 0s servigos executados; ou apresentagdo de CAT
(Certiddo de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a descricdo dos servicos; ou Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por empresa publica ou privada, constando das atividades e servi¢os
desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.
Desejavel experiéncia minima comprovada de 03 (trés) anos em elaborag&o ou analise de planilha
orcamentaria, no ambito publico ou privado, comprovada, preferencialmente, por meio do
registro de ART/RRT com a descric¢do os servicos executados; ou apresentacdo de CAT (Certidao
de Acervo Técnico — CREA/CAU, com a descri¢do dos servicos; ou Atestado de Capacidade
Técnica, emitido por empresa publica ou privada, constando das atividades e servigos
desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.
Desejavel experiéncia profissional minima comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade dos
sistemas informatizados de gestdo de monitoramento de programas ou projetos no Governo
Federal, comprovada por meio de Certiddo, declaracdo ou Atestado de Capacidade Técnica e
Operacional, emitido por empresa publica ou privada, constando das atividades e servigos
desenvolvidos; ou por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito
solicitado.

5. Atividades:

Atividades a serem executadas pelos Consultores 01 a 04

Atividade 1: Analisar as condigdes técnicas dos projetos voltados para construcdo, ampliacéo e
reforma (conforme cronograma de entrega) de acGes de infraestrutura educacional encaminhados
pelos municipios, estados e Distrito Federal, no ambito do PAR, que serdo operacionalizados na
Plataforma Transferegov, indicando os principais conflitos em relacdo a normativos e
recomendacdes do FNDE. Atividade 2: Realizar levantamento situacional dos Termos de
Compromisso afetos a reestruturagdo fisica da educacdo basica (conforme cronograma de
entrega), a luz das solicitacfes encaminhadas pelos municipios e estados brasileiros, no @mbito




do PAR e Novo PAC, conforme cronograma de entrega. Atividade 3: Realizar reunides técnicas
com as areas responsaveis pelos processos de obras da Educacdo Basica nos estados designados.
Atividade 4: Identificar os gargalos e propor solugdes técnicas, de acordo com as demandas
levantadas pela CGEST-DIGAP, visando a operacionalizacdo na Plataforma Transferegov.
Atividade 5: Analisar o tempo de resposta das diligéncias e a qualidade do contetdo enviado de
forma a possibilitar o estabelecimento de critérios de monitoramento e melhoria do processo.
Atividades a serem executadas pelos Consultores 05 a 07

Atividade 1: Coletar e sistematizar os dados, pecas técnicas e seus respectivos projetos de
arquitetura e engenharia que contemplem a compatibilizacdo e atualizacdo dos critérios e
pardmetros técnicos as normas vigentes, além dos memoriais descritivos, das especificagdes
técnicas, do orcamento referencial detalhado, das memérias de calculo e dimensionamento e, por
fim e ndo menos importante, do cronograma estimativo fisico-financeiro. Atividade 2: Propor
solucBes para estruturacdo da planilha orcamentéria dos projetos padronizados do FNDE.
Atividade 3: Realizar reunifes com gestores e equipe técnica do FNDE para discutir os resultados
de forma a subsidiar o desenvolvimento do modelo proposto. Atividade 4: Elaborar documento
contendo informagGes acerca do processo de orcamento ao que propicie um diagnéstico do
modelo adotado, contendo propostas de definicdo de critérios e melhorias na atualizagdo das
planilhas.

6. Produtos/Resultados esperados:

Consultor 1: Documento Técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solugcfes das
acoes de construcdo e ampliagdo de escolas indigenas, projetos padrdo FNDE, pactuadas por meio
de Termos de Compromisso ou convénio, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares
cadastradas pelos entes federados da regido NORTE no Plano de Ac¢des Articuladas - PAR e Novo
PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das acdes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizagdo na Plataforma
Transferegov. Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas. Documento Técnico B
contendo Estudo qualitativo e propostas de solucbes das acGes de construcdo e ampliacdo de
escolas indigenas, projetos préprios, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas
a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE
no Plano de Acdes Articuladas — PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e
proposta de solugdo das acGes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de
Infraestrutura para escolas indigenas. Documento Técnico C contendo Estudo qualitativo e
propostas de solugdes das acdes de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos padrao
FNDE, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes
fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de Acdes
Avrticuladas — PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucéo das
acbes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua
operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para
escolas indigenas. Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo e propostas de solucdes
das ages de construcdo e ampliagdo de escolas indigenas, projetos proprios, pactuadas por meio
de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas
pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de AcGes Articuladas — PAR e Novo PAC,
contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das acfes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma
Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas. Documento Técnico
E Parecer conclusivo sobre propostas de solugdes das acdes de reformas de escolas indigenas,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE E NORDESTE no Plano de Acfes
Articuladas - PAR e Novo PAC, a nivel nacional, contendo identificagdo dos gargalos e proposta
de solucdo das ac¢des a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar




a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para
escolas indigenas.

Consultor 2: Documento técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solugdes das
acdes de construcdo e ampliacdo de escolas do campo, projetos padrdo FNDE, pactuadas por meio
de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacao das redes fisicas escolares cadastradas
pelos entes federados da regido NORTE no Plano de Ac¢bes Articuladas - PAR e Novo PAC,
contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das agfes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma
Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas do campo. Documento Técnico
B contendo Estudo qualitativo e propostas de solucGes das acfes de construgdo e ampliagdo de
escolas do campo, projetos proprios, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas
a reestruturacao das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE
no Plano de Agdes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e
proposta de solucédo das a¢des a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de
Infraestrutura para escolas do campo. Documento Técnico C contendo Estudo qualitativo e
propostas de solucbes das acdes de construcdo e ampliacdo de escolas do campo, projetos padrao
FNDE, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes
fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de Acdes
Avrticuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucéo das
acles a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua
operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para
escolas do campo. Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo e propostas de solugdes
das a¢des de construcdo e ampliacdo de escolas do campo, projetos proprios, pactuadas por meio
de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas escolares cadastradas
pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de AcGes Articuladas - PAR e Novo PAC,
contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das acfes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizagdo na Plataforma
Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas do campo. Documento Técnico
E contendo Estudo qualitativo e propostas de solucbes das acBes de reformas de escolas do
campo, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes
fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORTE E NORDESTE no Plano de
Acdbes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificagdo dos gargalos e proposta de solugédo
das acOes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua
operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para
escolas do campo.

Consultor 3: Documento Técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solugcfes das
acOes de construcdo e ampliagdo de escolas quilombolas, projetos padrdo FNDE, pactuadas por
meio de Termos de Compromisso, destinadas & reestruturacdo das redes fisicas escolares
cadastradas pelos entes federados da regido NORTE no Plano de Ac¢des Articuladas - PAR e Novo
PAC, contendo identificagdo dos gargalos e proposta de solugédo das a¢des a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizagdo na Plataforma
Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas quilombolas. Documento
Técnico B contendo Estudo qualitativo e propostas de solucbes das aces de construcdo e
ampliacdo de escolas quilombolas, projetos proprios, pactuadas por meio de Termos de
Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes
federados da regido NORTE no Plano de Agdes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo
identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das ac¢des a partir das demandas disponibilizadas
pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e
SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas quilombolas. Documento Técnico C contendo
Estudo qualitativo e propostas de solucbes das acfes de construcdo e ampliacdo de escolas




quilombolas, projetos padrdao FNDE, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas
a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido
NORDESTE no Plano de Agdes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificagdo dos
gargalos e proposta de solucdo das acGes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-
DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacao na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas
de Infraestrutura para escolas quilombolas. Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo
e propostas de solugdes das a¢des de construgdo e ampliacdo de escolas quilombolas, projetos
proprios, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacéo das redes
fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido NORDESTE no Plano de Agdes
Avrticuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das
acOes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua
operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para
escolas quilombolas. Documento Técnico E contendo Estudo qualitativo e propostas de solugdes
das acdes de reformas de escolas quilombolas, pactuadas por meio de Termos de Compromisso,
destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido
NORTE E NORDESTE no Plano de AgOes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo
identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das ac¢Ges a partir das demandas disponibilizadas
pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e
SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas quilombolas.

Consultor 4: Documento Técnico A contendo Estudo qualitativo e propostas de solugdes das
acoes de construcdo e ampliagdo de escolas indigenas, projetos padrdo FNDE, pactuadas por meio
de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas
pelos entes federados da regido CENTRO-OESTE no Plano de Ag¢des Articuladas - PAR e Novo
PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das acdes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizagdo na Plataforma
Transferegov. Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas. Documento Técnico B
contendo Estudo qualitativo e propostas de solucbes das acGes de construcdo e ampliacdo de
escolas indigenas, projetos préprios, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas
a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido CENTRO-
OESTE no Plano de Ac¢bes Articuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos
e proposta de solucgao das ag¢Oes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para
subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de
Infraestrutura para escolas indigenas. Documento Técnico C contendo Estudo qualitativo e
propostas de solugdes das acdes de construcdo e ampliacdo de escolas indigenas, projetos padrao
FNDE, pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes
fisicas escolares cadastradas pelos entes federados da regido SUL E SUDESTE no Plano de Ac¢des
Avrticuladas - PAR e Novo PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucéo das
acbes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua
operacionalizacdo na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para
escolas indigenas. Documento Técnico D contendo Estudo qualitativo e propostas de solucdes
das ages de construcdo e ampliagdo de escolas indigenas, projetos proprios, pactuadas por meio
de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturacdo das redes fisicas escolares cadastradas
pelos entes federados da regido SUL E SUDESTE no Plano de Agdes Articuladas - PAR e Novo
PAC, contendo identificacdo dos gargalos e proposta de solucdo das acdes a partir das demandas
disponibilizadas pela CGEST-DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacdo na Plataforma
Transferegov e SIMEC. Iniciativas de Infraestrutura para escolas indigenas. Documento Técnico
E Parecer conclusivo sobre propostas de solugdes das acdes de reformas de escolas indigenas,
pactuadas por meio de Termos de Compromisso, destinadas a reestruturagdo das redes fisicas
escolares cadastradas pelos entes federados da regido CENTRO-OESTE, SUL E SUDESTE no
Plano de Agdes Articuladas - PAR e Novo PAC, a nivel nacional, contendo identificacdo dos
gargalos e proposta de solucdo das acGes a partir das demandas disponibilizadas pela CGEST-




DIGAP, para subsidiar a sua operacionalizacao na Plataforma Transferegov e SIMEC. Iniciativas
de Infraestrutura para escolas indigenas.

Consultor 5: Documento Técnico A contendo levantamento de informages, estudo analitico,
proposta de solucdes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao or¢camento
sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro
estimativo, memorias de célculo, composi¢des de custo unitario, BDI, com base nas tabelas
referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que
venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Creche/Pré-
escola Tipo 1 (BIM). Documento Técnico B contendo levantamento de informagdes, estudo
analitico, proposta de solucBes de melhorias e metodologia para atualizagbes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pec¢as que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-
financeiro estimativo, memorias de calculo, composic¢6es de custo unitario, BDI, com base nas
tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos
gue venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Creche/Pré-
escola Tipo 2 (BIM). Documento Técnico C contendo levantamento de informac6es, estudo
analitico, proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-
financeiro estimativo, memdrias de céalculo, composi¢des de custo unitario, BDI, com base nas
tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos
que venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Mdédulo
Infantil, Ampliagdo Tipo B e Ampliag¢do Tipo C. Documento Técnico D contendo levantamento
de informagdes, estudo analitico, proposta de solu¢Ges de melhorias e metodologia para
atualizac@es referente ao orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-
se o cronograma fisico-financeiro estimativo, memoérias de calculo, composi¢fes de custo
unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de
2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o
projeto padronizado Escola de Ensino Fundamental de 1 sala e 2 salas. Documento Técnico E
contendo levantamento de informagdes, estudo analitico, proposta de solu¢bes de melhorias e
metodologia para atualiza¢Ges referente ao orgamento sintético e analitico, e demais pegas que o
compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro estimativo, memorias de calculo,
composicOes de custo unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto
7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto
do Novo PAC para o projeto padronizado Mddulo Infantil, Ampliacdo B e Ampliacdo C na
metodologia BIM.

Consultor 6 : Documento Técnico A contendo levantamento de informagdes, estudo analitico,
proposta de solucdes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao orcamento
sintético e analitico, e demais pec¢as que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro
estimativo, memorias de célculo, composi¢des de custo unitario, BDI, com base nas tabelas
referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que
venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Escola de Ensino
Fundamental 5 Salas e 9 salas de aula Térrea. Documento Técnico B contendo levantamento de
informacdes, estudo analitico, proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizaces
referente a0 orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o
cronograma fisico-financeiro estimativo, memdrias de célculo, composi¢des de custo unitario,
BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os
demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto
padronizado Escola de Ensino Fundamental 9 Salas de aula 2 pavimentos. Documento Técnico
C contendo levantamento de informacdes, estudo analitico, proposta de solu¢des de melhorias e
metodologia para atualiza¢Ges referente ao orgamento sintético e analitico, e demais pegas que o
compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro estimativo, memdrias de calculo,
composicdes de custo unitario, BDI, com base nas tabelas referenciais dispostas pelo Decreto




7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger a exemplo do Decreto
do Novo PAC para o projeto padronizado Escola de Ensino Fundamental 13 Salas Térrea.
Documento Técnico D contendo levantamento de informagdes, estudo analitico, proposta de
solugdes de melhorias e metodologia para atualizagdes referente ao orcamento sintético e
analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro estimativo,
memorias de célculo, composi¢des de custo unitério, BDI, com base nas tabelas referenciais
dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que venham a viger
a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Quadra Coberta Aberta e
Fechada. Documento Técnico E contendo levantamento de informacdes, estudo analitico,
proposta de solucdes de melhorias e metodologia para atualizagdes referente ao orcamento
sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro
estimativo, memérias de calculo, composicBes de custo unitario, BDI, com base nas tabelas
referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que
venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Cobertura de
Quadra Grande e Pequena.

Consultor 7: Documento Técnico A contendo levantamento de informages, estudo analitico,
proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizagdes referente ao orcamento
sintético e analitico, e demais pegas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro
estimativo, memérias de calculo, composicBGes de custo unitario, BDI, com base nas tabelas
referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que
venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Escola Indigena
Maloca. Documento Técnico B contendo levantamento de informagdes, estudo analitico,
proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizacdes referente ao orcamento
sintético e analitico, e demais pegas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-financeiro
estimativo, memérias de calculo, composicGes de custo unitario, BDI, com base nas tabelas
referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos que
venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Alojamento da
Escola Indigena Maloca. Documento Técnico C contendo levantamento de informagdes, estudo
analitico, proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizaces referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-
financeiro estimativo, memdrias de célculo, composi¢des de custo unitario, BDI, com base nas
tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e 0s demais normativos
que venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Escola e
Alojamento Indigena lanoméami. Documento Técnico D contendo levantamento de informacdes,
estudo analitico, proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizagdes referente ao
orcamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-
financeiro estimativo, memdrias de célculo, composic¢des de custo unitario, BDI, com base nas
tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos
gue venham a viger a exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Escola
Projeto Quilombola 2 salas. Documento Técnico E contendo levantamento de informacdes,
estudo analitico, proposta de solugdes de melhorias e metodologia para atualizagdes referente ao
orgamento sintético e analitico, e demais pecas que o compde, incluindo-se o cronograma fisico-
financeiro estimativo, memdrias de calculo, composicGes de custo unitario, BDI, com base nas
tabelas referenciais dispostas pelo Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013 e os demais normativos
que venham a viger & exemplo do Decreto do Novo PAC para o projeto padronizado Escola
Projeto Quilombola 4 salas.

7. Local de Trabalho: Brasilia/DF

8. Duracéo do contrato: 11 Meses

9. A contratacdo seré efetuada mediante processo seletivo simplificado composto de 3 (trés)
etapas. N&o serdo consideradas candidaturas submetidas fora do prazo previsto, que ndo estejam
com o curriculo padrdo, incompletas ou mal identificadas. A selecdo sera conduzida por comissao




especifica. A comissdo serd formada, preferencialmente, por, no minimo, 3 (trés) participantes,
sendo 2 (dois) servidores do FNDE, e um representante da coordenacdo do Organismo
Internacional.

9.1 Andlise curricular:

a) Os curriculos deverdo seguir o modelo padrdo publicado no site do FNDE
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores e no site
https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list. O candidato que encaminhar
qualquer outro formato de curriculo estara eliminado da selec¢éo;

b) Os candidatos deverdo encaminhar o curriculo nas datas previstas no edital publicado no diario
oficial para o e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, preferencialmente em formato PDF. Os
curriculos enviados fora do periodo indicado serdo desconsiderados;

¢) No campo “assunto” do e-mail devera constar, obrigatoriamente, o nimero do edital;

d) A indicacdo do numero incorreto do edital ou do projeto ensejaré a eliminacéo do candidato;
e) O candidato que ndo indicar o edital correto no campo “1.1 DADOS DA SELECAO” do
curriculo seré eliminado da sele¢éo;

f) Os curriculos padrdo encaminhados tempestivamente serdo analisados pela Comissdo de
Selecdo. Serdo encaminhados para a etapa de entrevistas, no maximo, o triplo de candidatos em
relacdo ao numero de vagas ofertadas, salvo se houver empate entre os ultimos colocados, caso
em que poderdo ser convocados candidatos que ultrapassem 03 (trés) vezes o nimero de vagas,
salvo se houver empate entre os ultimos colocados, caso em que poderdo ser convocados
candidatos que ultrapassem 03 (trés) vezes o numero de vagas;

g) A analise curricular valera 80 (oitenta) pontos, que serdo distribuidos conforme o Item
“TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO” do Termo de Referéncia vinculado a este
Edital.

9.2 Entrevista:

a) Participardo da fase das entrevistas os candidatos que obtiverem a maior pontuacdo na etapa
da analise curricular. Serdo entrevistados, no maximo, o triplo de candidatos em relacdo ao
nimero de vagas ofertadas, salvo se houver empate entre os Gltimos colocados, caso em que
poderdo ser convocados candidatos que ultrapassem 03 (trés) vezes o nimero de vagas;

b) A habilitagdo para o candidato seguir para a etapa de entrevista é caracterizada pelo alcance
de, no minimo, 70% da pontuacao referente & analise do curriculo, ou seja, no minimo 56 pontos;
c) As entrevistas presenciais serdo realizadas em Brasilia, no Edificio sede do FNDE, podendo
ocorrer, ainda, por videoconferéncia ou telefone, a critério da Comisséo de Selecao;

d) As convocagOes para as entrevistas serdo realizadas pelo e-mail que constar no curriculo
padréo;

e) A entrevista valera 20 (vinte) pontos, os quais serdo somados ao total obtido pelo candidato na
fase de pontuacdo do curriculo;

f) Podera ser aplicada avaliacéo para mensurar o conhecimento do candidato;

g) A Comissdo avaliarg, dentre outros, o dominio do candidato em relacdo ao objeto da
consultoria, sua desenvoltura na articulagdo de temas e ideias, 0 conhecimento técnico, fluéncia
verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, bom
relacionamento interpessoal, assim como a capacidade para trabalho em equipe. Além disso, sera
observado o interesse especial no trabalho desenvolvido pelo FNDE/MEC, no tocante as politicas
de melhoria da educacao nacional.

9.3 Analise documental/Convocagéo:

a) Os candidatos que obtiverem a maior nota na soma dos pontos obtidos nas etapas de Anélise
Curricular e Entrevista, serdo pré-selecionados para a consultoria, no limite do nimero de vagas;
b) A habilitacéo para fins de contratacdo é caracterizada pelo alcance de, no minimo, 70 pontos
do total somados nas etapas de Analise curricular + Entrevista;

c¢) Os candidatos serdo convocados por e-mail a manifestar interesse na vaga e apresentar a
documentacdo pessoal e comprobatéria, no prazo estipulado pela Comissédo de Selecéo;



https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list

d) Caso ocorra desisténcia do candidato convocado, este fato devera ser formalizado e enviado
ao e-mail prodocdigap@fnde.gov.br;

e) O candidato deverad apresentar documentos comprobatérios da “Qualificagdo Profissional”,
“Experiéncia Profissional” e dos “Requisitos Desejaveis” conforme o toépico “Requisitos —de
Qualificacao”.

f) A experiéncia profissional podera ser comprovada, também, por meio de declaragdo
devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o servigo ou por meio
de apresentacdo de contrato de trabalho;

g) Deverdo ser apresentados, na mesma oportunidade, documentos pessoais (copia simples ou
original do CPF, RG, comprovante de residéncia e dados bancéarios), bem como outros
documentos que possam vir a ser solicitados pela comissdo;

h) Caso ndo haja a apresentacdo da documentacdo no prazo estipulado, o candidato seréa
considerado desistente e o candidato subsequente podera ser convocado;

i) Caso a documentacdo do candidato indique restricGes, de carater legal ou ndo, que
comprometam o desenvolvimento da consultoria, esse sera eliminado e o candidato subsequente
podera ser convocado;

j) Caso o candidato ndo apresente a totalidade dos documentos, ou esses ndo comprovem
satisfatoriamente as experiéncias, a pontuacao individual sera revista, alterando sua colocacao no
ranking geral, de modo que o candidato subsequente podera ser convocado;

k) Caso o candidato ndo apresente documentacdo comprobatdria dos requisitos obrigatérios
previstos neste edital, serd desclassificado e o candidato subsequente podera ser convocado.

9.4 Critérios de desempate:

Em caso de empate na pontuacdo final, tera preferéncia o candidato que obtiver a maior
pontuagdo no item da entrevista: "Domina os assuntos relativos ao objeto da contratacéo
prevista no TR". Persistindo o empate, dar-se-a preferéncia sucessivamente ao candidato com:
a) maior tempo de experiéncia em elaboracdo ou anélise de planilha orgamentaria, no ambito
publico ou privado;

b) maior tempo de experiéncia em andlise, desenvolvimento e compatibilizagdo de projetos de
arquitetura educacional, no &mbito pablico ou privado.

c) maior tempo de experiéncia em atividades relacionadas a sua area de formacéo, seja no
ambito pablico ou privado.

10. Recursos e questionamentos

Eventuais questionamentos ou recursos relacionados aos resultados deverdo ser encaminhados
para o e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, observando-se, por analogia, 0s prazos previstos na Lei
9.784 de 1999:

a) O recurso administrativo ou questionamento devera ser interposto em até 10 (dez) dias, a contar
do dia seguinte do ato questionado;

b) A Comisséo de Selecdo, o Coordenador Executivo do projeto e o Diretor Nacional do Projeto
decidirdo, em primeira, segunda e terceira instancia, respectivamente, sobre o recurso ou
questionamento, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do seu recebimento.

11. Disposi¢des gerais

Em atencdo as disposi¢des do Decreto n® 5.151/2004, é vedada a contratacdo, a qualquer titulo,
de servidores ativos da Administracdo Publica Federal, Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiarias ou controladas, no
ambito dos projetos de cooperacdo técnica internacional, ressalvados os casos de professores
universitarios que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime de trabalho que comporte
o0 exercicio de outra atividade e haja declaracdo do chefe imediato e do dirigente méaximo do 6rgao
de origem da inexisténcia de incompatibilidade de horarios e de comprometimento das atividades
atribuidas. Em conformidade com a Portaria conjunta CAPES/CNPq n° 1, de 15 de julho de 2010,
0 bolsista de instituicdo federal (CNPQ e CAPES) pode exercer funcao de consultoria em projetos
de cooperacdo técnica internacional, desde que relacionada a sua area de atuacdo e de interesse




para sua formacdo académica, cientifica e tecnoldgica, sendo necessaria a autorizacdo do
orientador, devidamente informada a coordenacdo do curso ou programa de pos-graduacdo em
gue estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES. A contratagdo do
selecionado observard as exigéncias das regras da UNESCO, bem como da Lei n° 12.813/2013,
sobre conflito de interesse.

Os interessados deverdo enviar o Curriculo padréo, preferencialmente em formato PDF, do
dia 29/10/2024 ao dia 04/11/2024 para o e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, indicando o
numero do edital no campo assunto. Serdo desconsiderados os CVs remetidos apds a data
limite indicada neste Edital 19/2024.




