
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA CONSULTOR 

Edital 20/2024: CGEST/DIGAP 

Título e Código do Projeto 

914BRZ1115: Desenvolvimento de estratégias e ferramentas para 
monitoramento e avaliação da implementação de políticas públicas 
educacionais frente às metas do Plano Nacional de Educação – PNE e o 
Plano de Ações Articuladas - PAR 

Local(s) de Trabalho Brasília/DF 

Período do contrato: 11 meses 

Número de vagas: 10 (dez) 

Enquadramento no Prodoc 

Atividade: 1.1.5. Realizar estudo do cumprimento das metas de qualidade 
estabelecidas para projetos de ampliação, reforma e construção de novas 
escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, e instituições 
de ensino superior, bem como propostas para cobertura e construção de 
quadras esportivas escolares, atendendo aos padrões construtivos 
mínimos estabelecidos pelo Ministério da Educação. 

 

1. FINALIDADE DE CONTRATAÇÃO 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com o 
Ministério da Educação (MEC), tem coordenado suas atividades para criar condições 
institucionais adequadas à gestão das políticas educacionais, com foco especial na finalização 
de obras e na construção de novas unidades. O objetivo do FNDE é garantir que a rede pública 
de educação básica tenha acesso a espaços físicos de qualidade, atendendo às necessidades 
de matrículas por meio da construção, ampliação e reforma de escolas em áreas urbanas, 
rurais, indígenas e quilombolas.  

Para isso, é necessária a contratação de consultoria especializada para atualizar e 
ampliar a base de projetos do FNDE, adequando-os às normas técnicas vigentes e 
desenvolvendo novos projetos, especialmente para comunidades indígenas, quilombolas, 
rurais e ribeirinhas.  

Entre os projetos técnicos disponíveis nas plataformas eletrônicas do FNDE, destacam-
se modelos para Creches e Pré-Escolas, Escolas em Tempo Integral, Quadras e Coberturas de 
Quadra. Esses projetos demandam atualizações periódicas e novos projetos estão previstos 
para o 5º ciclo do PAR, destinados a comunidades específicas. Os projetos consideram 
interações inter-regionais, como zonas bioclimáticas e a interface com comunidades diversas, 
exigindo adaptações às condições locais. 

O FNDE desenvolve projetos e compatibiliza peças técnicas de arquitetura e 
engenharia para a ampliação, reforma e construção de unidades escolares, atendendo aos 
padrões construtivos do MEC. Essas atividades viabilizam um melhor diagnóstico para 
aprimorar a infraestrutura educacional. É necessária uma avaliação criteriosa das ações 
cadastradas no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do MEC (SIMEC) e 
dos convênios de infraestrutura escolar existentes. A Coordenação-Geral de Infraestrutura 
Educacional acompanha e desenvolve estudos para atender às exigências arquitetônicas de 



novos prédios públicos, conforme as políticas pedagógicas do MEC. 
Além disso, é fundamental que o FNDE aprimore a qualidade dos projetos 

padronizados de infraestrutura escolar do FNDE. Estudos analíticos detalhados acerca dos 
métodos e procedimentos de modelagem utilizando a metodologia BIM (Building Information 
Modeling) otimizariam o desenvolvimento de elementos construtivos, como estruturas de 
concreto, metálicas e fundações. Através da Estratégia BIM-FNDE, será possível reestruturar 
as redes físicas escolares, garantindo a conformidade dos projetos com os padrões mínimos 
exigidos pelo Ministério da Educação e promovendo maior eficiência e precisão na execução 
das obras. A compatibilização e a produção de peças técnicas, memoriais descritivos e de 
cálculo, além do levantamento de quantidades, permitirão que esses projetos sejam 
atualizados e adequados às demandas específicas de cada região, assegurando um ambiente 
educacional de qualidade para os alunos. 

Diante do exposto, a contratação de consultores especializados no levantamento, 
análise e adequação dos projetos padrão do FNDE, com foco em escolas de ensino 
fundamental, indígenas, quilombolas e ribeirinhas é essencial. Além disso, os consultores 
contribuirão para a implementação da metodologia BIM, visando modernizar e aprimorar os 
projetos de infraestrutura escolar, de acordo com as normas técnicas vigentes. Com a 
expertise exigida, os profissionais contratados também proporão soluções técnicas e 
acompanharão o desenvolvimento dos projetos, assegurando que atendam às necessidades 
regionais específicas e contribuindo diretamente para a melhoria da infraestrutura 
educacional em todo o país. 

2. ENQUADRAMENTO NO PRODOC 

Resultado 1.1: Normas e recomendações aplicadas a assistência técnica e financeira da DIGAP 
no âmbito do PAR referentes às ações de infraestrutura educacional e recursos pedagógicos 
revisadas. 
 
Atividade 1.1.5. Realizar estudo do cumprimento das metas de qualidade estabelecidas para 
projetos de ampliação, reforma e construção de novas escolas de educação infantil, ensino 
fundamental e médio, e instituições de ensino superior, bem como propostas para cobertura 
e construção de quadras esportivas escolares, atendendo aos padrões construtivos mínimos 
estabelecidos pelo Ministério da Educação. 
 
3. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

 
Atividades a serem executadas pelos Consultores 01 a 04 
Atividade 1: Realizar levantamento de dados e informações disponíveis relativas aos projetos 
padronizados FNDE, sinalizando possíveis adequação às normas vigentes e subsidiando a 
compatibilização com as demais disciplinas que o integram. 
Atividade 2: Analisar as condições técnicas dos projetos padrão FNDE para escolas de ensino 
fundamental, indígenas, quilombolas e ribeirinhas. 
 Atividade 3: Propor soluções técnicas para os projetos padrão FNDE para escolas de ensino 
fundamental, indígenas, quilombolas e ribeirinhas. 
Atividade 4: Subsidiar tecnicamente a gestão do FNDE quanto aos aspectos técnicos de 
engenharia pertinentes à elaboração dos projetos citados acima e soluções específicas 
propostas. 



Atividade 5: Realizar reuniões com gestores e equipe técnica do FNDE.  
 
Atividades a serem executadas pelos Consultores 05 a 10 
Atividade 1: Realizar estudo acerca dos normativos técnicos vigentes sobre o Building 
Information Modelling - BIM visando a identificação de melhorias no projeto. 
Atividade 2: Realizar levantamento de dados e informações necessárias sobre o projeto 
padrão definido em cada produto, com foco em posterior desenvolvimento de elementos na 
metodologia BIM (elementos, famílias, templates e similares). 
Atividade 3: Propor soluções de modelagem, na metodologia BIM, para o desenvolvimento 
de elementos construtivos utilizados no projeto padrão definido em cada produto. 
Atividade 4: Realizar reuniões com gestores e equipe técnica do FNDE para discutir os 
resultados de forma a subsidiar o desenvolvimento dos modelos BIM. 
Atividade 5: Auxiliar tecnicamente a equipe do FNDE na modelagem de projetos padrão FNDE, 
na metodologia BIM. 
Atividade 6: Elaborar documento contendo informações acerca do processo de modelagem 
ao que propicie um diagnóstico do modelo adotado, contendo propostas de definição de 
critérios e melhorias no desenvolvimento dos modelos. 
 

4. CRONOGRAMA DE ENTREGAS 
Consultor 01  

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento Técnico A contendo levantamento e o diagnóstico do projeto 
padrão em relação às normas vigentes e compatibilização entre o projeto 
arquitetônico e as demais disciplinas que o integram do Projeto Escola Indígena 
Maloca e Projeto Escola Indígena Ianomâmi, destinadas à reestruturação das 
redes físicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos 
padronizados e a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo 
ministério da educação. 

50 Dias 

Documento Técnico B contendo estudo qualitativo e propostas de soluções 
técnicas para adequação das áreas de serviço e higiene a projetos 
complementares padrão, considerando fornecimento de energia e água do 
Projeto Escola Indígena Maloca, destinadas à reestruturação das redes físicas 
escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a 
conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da 
educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo levantamento dos quantitativos de materiais, 
conforme projetos arquitetônicos, necessários à adequação do Projeto Escola 
Indígena Maloca, destinados à reestruturação das redes físicas escolares, 
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade 
com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento Técnico D contendo estudo qualitativo e propostas de soluções 
técnicas para adequação dos projetos complementares – Projeto Escola 
Indígena Ianomâmi, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade 
com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo levantamento dos quantitativos de materiais, 320 Dias 



conforme projetos arquitetônicos, necessários à adequação do Projeto Escola 
Indígena Ianomâmi, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade 
com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 
Consultor 02 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento Técnico A contendo levantamento e o diagnóstico do projeto 
padrão em relação às normas vigentes e compatibilização entre o projeto 
arquitetônico e as demais disciplinas que o integram – Projeto Quilombola 2 e 
4 salas, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, visando a 
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os 
padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

50 Dias 

Documento Técnico B contendo estudo qualitativo e propostas de soluções 
técnicas para adequação dos conjuntos de vivência e pedagógicos às normas 
vigentes Projeto Quilombola 2 salas, destinadas à reestruturação das redes 
físicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e 
a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da 
educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C com levantamento dos quantitativos de materiais, 
conforme projetos arquitetônicos, necessários à adequação do Projeto 
Quilombola 2 salas, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade 
com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento Técnico D contendo estudo qualitativo e propostas de soluções 
técnicas para adequação dos conjuntos de vivência e pedagógicos às normas 
vigentes Projeto Quilombola 4 salas, destinadas à reestruturação das redes 
físicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e 
a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da 
educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E com levantamento dos quantitativos de materiais, 
conforme projetos arquitetônicos, necessários à adequação do Projeto 
Quilombola 4 salas, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade 
com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

320 Dias 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 
Consultor 03 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento Técnico A contendo levantamento, diagnóstico e mapeamento 
das unidades escolares Ribeirinhas, destinadas à reestruturação das redes 
físicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e 
a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da 
educação. 

50 Dias 



Documento Técnico B contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas, 
cobertura) para do Projeto Referência de Escolas Ribeirinhas Modelo Grande, 
destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões 
mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo desenho técnico (ampliações e 
detalhamentos) para do Projeto Referência de Escolas Ribeirinhas Modelo 
Grande, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, visando a 
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os 
padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento Técnico D contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas, 
cobertura e ampliações e detalhamentos) para Alojamento Pequeno, 
destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões 
mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo o memorial descritivo e especificações 
técnicas para o Projeto de Escolas Ribeirinhas com Alojamento, destinadas à 
reestruturação das redes físicas escolares, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

320 Dias 

*as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 

Consultor 04 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento Técnico A contendo consolidação e análise dos dados de 
questionários realizados junto às unidades escolares Ribeirinhas, bem como o 
desenvolvimento de programa de necessidades para projeto de arquitetura 
padronizado, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, visando a 
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os 
padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

50 Dias 

Documento Técnico B contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas, 
cobertura) para do Projeto Referência de Escolas Ribeirinhas Modelo Pequeno, 
destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões 
mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo desenho técnico (ampliações e 
detalhamentos) para do Projeto Referência de Escolas Ribeirinhas Modelo 
Pequeno, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, visando a 
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os 
padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento Técnico D contendo desenho técnico (plantas, cortes, fachadas, 
cobertura e ampliações e detalhamentos) para Alojamento Grande, destinadas 
à reestruturação das redes físicas escolares, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo o levantamento dos quantitativos de 320 Dias 



materiais, conforme projetos arquitetônicos para o Projeto de Escolas 
Ribeirinhas com Alojamento, destinadas à reestruturação das redes físicas 
escolares, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a 
conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da 
educação. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 

Consultor 05 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento técnico A contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Quadra Coberta 
Aberta com levantamento dados e informações necessárias para o 
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de arquitetura, 
mobiliários e equipamentos, quando houver, na metodologia BIM para a 
disciplina de arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas 
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões 
mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

50 Dias 

Documento técnico B contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Quadra Coberta 
Fechada com levantamento dados e informações necessárias para o 
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de arquitetura, 
mobiliários e equipamentos, quando houver, na metodologia BIM para a 
disciplina de arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas 
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões 
mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Quadra Coberta Aberta e Fechada para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 
arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento técnico D contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Cobertura de 
Quadra Grande e Pequena com levantamento dados e informações necessárias 
para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de 
arquitetura, mobiliários e equipamentos, quando houver, na metodologia BIM 
para a disciplina de arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas 
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões 
mínimos estabelecidos pelo ministério da educação.. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Cobertura de Quadra Grande e Pequena para 
o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 

320 Dias 



arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 

Consultor 06 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento técnico A contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Quadra Coberta 
Aberta com levantamento dados e informações necessárias para o 
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de estrutura de 
concreto e metálica e fundações na metodologia BIM para a disciplina de 
estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

50 Dias 

Documento técnico B contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Quadra Coberta 
Fechada com levantamento dados e informações necessárias para o 
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de estrutura de 
concreto e metálica e fundações na metodologia BIM para a disciplina de 
estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Quadra Coberta Aberta e Fechada para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 
estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento técnico D contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Cobertura de 
Quadra Grande e Pequena com levantamento dados e informações necessárias 
para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de estrutura 
de concreto e metálica e fundações na metodologia BIM para a disciplina de 
estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação.. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Cobertura de Quadra Grande e Pequena para 
o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 
estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 

320 Dias 



em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 

Consultor 07 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento técnico A contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Quadra Coberta 
Aberta com levantamento dados e informações necessárias para o 
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de instalações 
complementares na metodologia BIM para o conjunto de disciplinas que 
compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e mecânica), 
destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em conformidade com 
a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos 
padronizados e a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo 
ministério da educação. 

50 Dias 

Documento técnico B contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Quadra Coberta 
Fechada com levantamento dados e informações necessárias para o 
desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de instalações 
complementares na metodologia BIM para o conjunto de disciplinas que 
compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e mecânica), 
destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em conformidade com 
a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos 
padronizados e a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo 
ministério da educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Quadra Coberta Aberta e Fechada para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de 
disciplinas que compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e 
mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento técnico D contendo estudo analítico, proposta de soluções, 
métodos e procedimentos de modelagem do projeto padrão Cobertura de 
Quadra Grande e Pequena com levantamento dados e informações necessárias 
para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos de 
instalações complementares na metodologia BIM para o conjunto de 
disciplinas que compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e 
mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 

320 Dias 



quantidades do projeto padrão Cobertura de Quadra Grande e Pequena para 
o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de 
disciplinas que compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e 
mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 

Consultor 08 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento técnico A contendo estudo analítico e proposta de soluções do 
projeto padrão Escola com 5 salas de aula, ampliação do 5 salas de aula e 
Escola com 9 salas de aula térrea com levantamento dados e informações 
necessárias para o desenvolvimento de elementos construtivos de arquitetura, 
mobiliários e equipamentos na metodologia BIM para a disciplina de 
arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

50 Dias 

Documento Técnico B contendo métodos e procedimentos de modelagem dos 
elementos construtivos de arquitetura, mobiliários e equipamentos, quando 
houver, projeto padrão Escola com 5 salas de aula, ampliação do 5 salas de 
aula e Escola com 9 salas de aula térrea para o desenvolvimento da modelagem 
na metodologia BIM para a disciplina de arquitetura, destinadas à 
reestruturação das redes físicas escolares, em conformidade com a Estratégia 
BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a 
conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da 
educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola com 9 salas de aula térrea para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 
arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento Técnico D contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola com 5 salas de aula térrea para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 
arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola ampliação com 5 salas de aula térrea 

320 Dias 



para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina 
de arquitetura, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação.. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 

Consultor 09 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento técnico A contendo estudo analítico e proposta de soluções do 
projeto padrão Escola com 5 salas de aula, ampliação do 5 salas de aula e 
Escola com 9 salas de aula térrea com levantamento dados e informações 
necessárias para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos 
de estrutura de concreto e metálica e fundações na metodologia BIM para a 
disciplina de estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes 
físicas escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a 
melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os 
padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da educação. 

50 Dias 

Documento Técnico B contendo métodos e procedimentos de modelagem dos 
elementos construtivos de estrutura de concreto e metálica e fundações do 
projeto padrão Escola com 5 salas de aula, ampliação do 5 salas de aula e 
Escola com 9 salas de aula térrea para o desenvolvimento da modelagem na 
metodologia BIM para a disciplina de estrutura e fundações, destinadas à 
reestruturação das redes físicas escolares, em conformidade com a Estratégia 
BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos projetos padronizados e a 
conformidade com os padrões mínimos estabelecidos pelo ministério da 
educação 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola com 9 salas de aula térrea para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 
estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento Técnico D contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola com 5 salas de aula térrea para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina de 
estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, 
em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade 
dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola ampliação com 5 salas de aula térrea 
para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para a disciplina 
de estrutura e fundações, destinadas à reestruturação das redes físicas 
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escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões 
mínimos estabelecidos pelo ministério da educação.. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 
 

Consultor 10 

Parcela/Descritivo 
Data para 
Entrega*  

Documento técnico A contendo estudo analítico e proposta de soluções do 
projeto padrão Escola com 5 salas de aula, ampliação do 5 salas de aula e 
Escola com 9 salas de aula térrea com levantamento dados e informações 
necessárias para o desenvolvimento e modelagem de elementos construtivos 
de instalações complementares na metodologia BIM para o conjunto de 
disciplinas que compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e 
mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos 
pelo ministério da educação. 

50 Dias 

Documento Técnico B contendo métodos e procedimentos de modelagem dos 
elementos construtivos de instalações complementares do projeto padrão 
Escola com 5 salas de aula, ampliação do 5 salas de aula e Escola com 9 salas 
de aula térrea para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM 
para o conjunto de disciplinas que compõem as instalações (pacotes de 
hidráulica, elétrica e mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas 
escolares, em conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da 
qualidade dos projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos 
estabelecidos pelo ministério da educação. 

115 Dias  

Documento Técnico C contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola com 9 salas de aula térrea para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de 
disciplinas que compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e 
mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos 
pelo ministério da educação. 

175 Dias  

Documento Técnico D contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola com 5 salas de aula térrea para o 
desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto de 
disciplinas que compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e 
mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos 
pelo ministério da educação. 

245 Dias  

Documento Técnico E contendo estudos sobre a compatibilização e produção 
de peças técnicas, memoriais descritivos e de cálculo e levantamento de 
quantidades do projeto padrão Escola ampliação com 5 salas de aula térrea 
para o desenvolvimento da modelagem na metodologia BIM para o conjunto 
de disciplinas que compõem as instalações (pacotes de hidráulica, elétrica e 
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mecânica), destinadas à reestruturação das redes físicas escolares, em 
conformidade com a Estratégia BIM-FNDE, visando a melhoria da qualidade dos 
projetos padronizados e a conformidade com os padrões mínimos estabelecidos 
pelo ministério da educação. 

* as datas serão contadas da assinatura do contrato. 

5. INSUMOS 

Ao consultor será dado o apoio e material técnico necessário para o desenvolvimento 
dos trabalhos da consultoria em questão, bem como acesso às informações institucionais 
pertinentes ao objeto dos produtos. Poderão, ainda, ser disponibilizados os seguintes 
insumos para a consultoria: 

• Passagens e diárias quando necessárias à realização dos produtos previstos; 

• Subsídio da equipe técnica do FNDE para a realização de reuniões de trabalho 
necessárias para a discussão do conteúdo e principais resultados do trabalho; 

• Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, críticas e sugestões; 

• Disponibilização de informações importantes, de domínio do FNDE, para a execução 
do trabalho. 

6. PROCESSO SELETIVO 

A seleção será conduzida por comissão específica, a qual será formada por, 
preferencialmente, no mínimo, 3 (três) participantes, sendo 2 (dois) servidores do FNDE, e 
um representante da coordenação do Organismo Internacional.  

A contratação será efetuada mediante processo seletivo, composto por 3 (três) 
etapas: 

6.1 Análise curricular: 

a) Os currículos deverão seguir o modelo padrão publicado no site do FNDE. 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-

consultores e no site https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list. O 

candidato que encaminhar qualquer outro formato de currículo estará eliminado da 

seleção; 

b) Os currículos deverão ser encaminhados nas datas previstas no edital publicado no 

diário oficial para o e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, preferencialmente em formato 

PDF. Os currículos enviados fora do período indicado serão desconsiderados; 

c) No campo “assunto” do e-mail deverá constar, obrigatoriamente, o número do edital;  

d) A indicação do número incorreto do edital ou do projeto ensejará a eliminação do 

candidato; 

e) O candidato que não indicar o edital correto no campo “1.1 DADOS DA SELEÇÃO” do 

currículo será eliminado da seleção; 

f) Os currículos padrão encaminhados tempestivamente serão analisados pela Comissão 

de Seleção. Serão encaminhados para a etapa de entrevistas, no máximo, o dobro de 

candidatos em relação ao número de vagas ofertadas, salvo se houver empate entre 

https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/selecao-de-consultores
https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list
mailto:prodocdigap@fnde.gov.br


os últimos colocados, caso em que poderão ser convocados candidatos que 

ultrapassem 03 (três) vezes o número de vagas; 

g) A análise curricular valerá 80 (oitenta) pontos, que serão distribuídos conforme o Item 

“TABELA COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO” do Termo de Referência. 

6.2 Entrevista: 

a) Participarão da fase das entrevistas os candidatos que obtiverem a maior pontuação 

na etapa da análise curricular. Serão entrevistados, no máximo, o dobro de candidatos 

em relação ao número de vagas ofertadas, salvo se houver empate entre os últimos 

colocados, caso em que poderão ser convocados candidatos que ultrapassem 03 (três) 

vezes o número de vagas; 

b) A habilitação para o candidato seguir para a etapa de entrevista é caracterizada pelo 

alcance de, no mínimo, 70% da pontuação referente à análise do currículo, ou seja, no 

mínimo 56 pontos; 

c) As entrevistas presenciais serão realizadas em Brasília, no Edifício sede do FNDE, 

podendo ocorrer, ainda, por videoconferência ou telefone, a critério da Comissão de 

Seleção; 

d) O candidato que não comparecer a entrevista estará desclassificado. 

e) As convocações para as entrevistas serão realizadas pelo e-mail que constar no 

currículo padrão;  

f) A entrevista valerá 20 (vinte) pontos, os quais serão somados ao total obtido pelo 

candidato na fase de pontuação do currículo; 

g) Poderá ser aplicada avaliação para mensurar o conhecimento do candidato; 

h) A Comissão avaliará, dentre outros, o domínio do candidato em relação ao objeto da 

consultoria, sua desenvoltura na articulação de temas e ideias, o conhecimento 

técnico, fluência verbal, assertividade, clareza e objetividade na exposição de ideias e 

argumentos, bom relacionamento interpessoal, assim como a capacidade para 

trabalho em equipe. Além disso, será observado o interesse especial no trabalho 

desenvolvido pelo FNDE/MEC, no tocante às políticas de melhoria da educação 

nacional. 

6.3 Análise documental/Convocação: 

a) Os candidatos que obtiverem a maior nota na soma dos pontos obtidos nas etapas de 

Análise Curricular e Entrevista, serão pré-selecionados para a consultoria, no limite do 

número de vagas; 

b) A habilitação para fins de contratação é caracterizada pelo alcance de, no mínimo, 70 

pontos do total somados nas etapas de Análise curricular + Entrevista; 

c) Os candidatos serão convocados por e-mail a manifestar interesse na vaga e 

apresentar a documentação pessoal e comprobatória, no prazo estipulado pela 

Comissão de Seleção; 



d) Caso ocorra desistência do candidato convocado, este fato deverá ser formalizado e 

enviado ao e-mail prodocdigap@fnde.gov.br; 

e) O candidato deverá apresentar documentos comprobatórios da “Qualificação 

Profissional”, “Experiência Profissional” e dos “Requisitos Desejáveis” conforme o 

tópico “7. Requisitos de Qualificação”. 

f) A experiência profissional poderá ser comprovada, também, por meio de declaração 

devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o 

serviço ou por meio de apresentação de contrato de trabalho; poderão ser aceitas 

ARTs, CATS – Certidões de Acervo Técnico e Atestados de Capacidade Técnica 

Operacional, como comprovações de experiência profissional. 

g) Deverão ser apresentados, na mesma oportunidade, documentos pessoais (cópia 

simples ou original do CPF, RG, comprovante de residência e dados bancários), bem 

como outros documentos que possam vir a ser solicitados pela comissão;  

h) Caso não haja a apresentação da documentação no prazo estipulado, o candidato será 

considerado desistente e o candidato subsequente poderá ser convocado; 

i) Caso a documentação do candidato indique restrições, de caráter legal ou não, que 

comprometam o desenvolvimento da consultoria, esse será eliminado e o candidato 

subsequente poderá ser convocado; 

j) Caso o candidato não apresente a totalidade dos documentos, ou esses não 

comprovem satisfatoriamente as experiências, a pontuação individual será revista, 

alterando sua colocação no ranking geral, de modo que o candidato subsequente 

poderá ser convocado; 

k) Caso o candidato não apresente documentação comprobatória dos requisitos 

obrigatórios previstos neste edital, será desclassificado e o candidato subsequente 

poderá ser convocado. 

6.4 Critérios de desempate 

Em caso de empate na pontuação final, terá preferência o candidato que obtiver a 

maior pontuação no item 3 da entrevista: "Domina os assuntos relativos ao objeto da 

contratação prevista no TR". Persistindo o empate, dar-se-á preferência sucessivamente 

ao candidato com: 

a) maior tempo de experiência em desenvolvimento e compatibilização de projetos 

nas disciplinas de arquitetura, estruturas e instalações complementares, no 

âmbito público ou privado, comprovada, preferencialmente; 

b) maior tempo de experiência em usabilidade de aplicativos de projetos compatíveis 

com a metodologia BIM. 

7. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO 

Os participantes que não apresentarem os requisitos obrigatórios de qualificação não 
serão considerados para o processo de avaliação. 
 

mailto:prodocdigap@fnde.gov.br


7.1. Obrigatórios:  

a) Formação acadêmica: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior 

na área de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica, 

devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação – MEC; 

b) Experiência profissional: mínima comprovada de 03 (três) anos em desenvolvimento 

e compatibilização de projetos nas disciplinas de arquitetura, estruturas e instalações 

complementares, no âmbito público ou privado, comprovada, preferencialmente, por 

meio do registro de ART/RRT com a descrição os serviços executados; ou apresentação 

de CAT (Certidão de Acervo Técnico – CREA/CAU, com a descrição dos serviços; ou 

Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa pública ou privada, constando 

das atividades e serviços desenvolvidos; ou carteira de trabalho e/ou documentos que 

atestem o requisito solicitado. 

7.2. Desejável: 

a) Formação acadêmica: certificado de conclusão de especialização nas áreas de 

formação de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil ou Engenharia Elétrica; 

b) Formação acadêmica: certificado de conclusão de aperfeiçoamento na metodologia 

BIM com no mínimo 90 horas de formação; 

c) Experiência profissional: mínima comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade de 

aplicativos de projetos compatíveis com a metodologia BIM, comprovada, 

preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT com a descrição os serviços 

executados; ou apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico – CREA/CAU, com a 

descrição dos serviços; ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa 

pública ou privada, constando das atividades e serviços desenvolvidos; ou carteira de 

trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado. 

d) Experiência profissional: mínima comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade de 

aplicativos de projetos compatíveis com o desenvolvimento de projetos das disciplinas 

de arquitetura, estrutura e instalações complementares, comprovada, 

preferencialmente, por meio do registro de ART/RRT com a descrição os serviços 

executados; ou apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico – CREA/CAU, com a 

descrição dos serviços; ou Atestado de Capacidade Técnica, emitido por empresa 

pública ou privada, constando das atividades e serviços desenvolvidos; ou carteira de 

trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado. 

 

8. TABELA COM CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Critérios de Avaliação Técnica – Pessoa Física 

 



Qualificação e Experiência do Candidato 

1 
Formação 
acadêmica 

Obrigatório: Diploma de conclusão de curso 
de graduação de nível superior na área de 
Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil 
ou Engenharia Elétrica, devidamente 
registrado e fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação – MEC 

[100%] 20 pontos: Pós-
graduação stricto sensu - 
Doutorado e/ou Mestrado; 

[85%] 17 pontos: Pós- 
graduação lato sensu - 
Especialização; 

[70%] 14 pontos: 
Graduação. 

Desclassificado: Formação 
fora das áreas exigidas no 
edital. 

20 

Desejável: certificado de conclusão de 
especialização nas áreas de formação de 
Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil 
ou Engenharia Elétrica 

Desejável: certificado de conclusão de 
especialização na metodologia BIM com no 
mínimo 90 horas de formação. 

15 pontos 15 

2 
Experiência 
do 
candidato 

Obrigatória: Experiência profissional mínima 
comprovada de 03 (três) anos em 
desenvolvimento e compatibilização de 
projetos nas disciplinas de arquitetura, 
estruturas e instalações complementares, no 
âmbito público ou privado, comprovada, 
preferencialmente, por meio do registro de 
ART/RRT com a descrição os serviços 
executados; ou apresentação de CAT (Certidão 
de Acervo Técnico – CREA/CAU, com a 
descrição dos serviços; ou Atestado de 
Capacidade Técnica, emitido por empresa 
pública ou privada, constando das atividades e 
serviços desenvolvidos; ou carteira de 
trabalho e/ou documentos que atestem o 
requisito solicitado. 

[100%] 20 pontos: 5 (cinco) 
anos ou mais de 
experiência; 

[85%] 17 pontos: 4 (quatro) 
anos de experiência; 

[70%] 14 pontos: 3 (três) 
anos de experiência. 

20 

Desejável: Experiência profissional: mínima 
comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade 
de aplicativos de projetos compatíveis com a 
metodologia BIM, comprovada, 
preferencialmente, por meio do registro de 
ART/RRT com a descrição os serviços 
executados; ou apresentação de CAT (Certidão 
de Acervo Técnico – CREA/CAU, com a 
descrição dos serviços; ou Atestado de 
Capacidade Técnica, emitido por empresa 
pública ou privada, constando das atividades e 
serviços desenvolvidos; ou carteira de 
trabalho e/ou documentos que atestem o 
requisito solicitado. 

[100%] 15,0 pontos: 4 
(quatro) anos ou mais de 
experiência; 

[85%] 12,75 pontos: 3 
(três) anos de experiência; 

[70%] 10,5 pontos: 2 (dois) 
anos de experiência. 

15 



Desejável: Experiência profissional mínima 
comprovada de 02 (dois) anos em usabilidade 
de aplicativos de projetos compatíveis com o 
desenvolvimento de projetos das disciplinas 
de arquitetura, estrutura e instalações 
complementares, comprovada, 
preferencialmente, por meio do registro de 
ART/RRT com a descrição os serviços 
executados; ou apresentação de CAT (Certidão 
de Acervo Técnico – CREA/CAU, com a 
descrição dos serviços; ou Atestado de 
Capacidade Técnica, emitido por empresa 
pública ou privada, constando das atividades e 
serviços desenvolvidos; ou carteira de 
trabalho e/ou documentos que atestem o 
requisito solicitado. 

[100%] 10,0 pontos: 4 
(quatro) anos ou mais de 
experiência; 

[85%] 8,5 pontos: 3 (três) 
anos de experiência; 

[70%] 7,0 pontos: 2 (dois) 
anos de experiência. 

10 

3 Entrevista 

Apresenta cordialidade, polidez, atenção e 
objetividade. 

[100%] 5,0 pontos: 
Excelente evidência de que 
atende ao requisito. 
 [85%] 4,25 pontos: Forte 
evidência de que atende ao 
requisito. 
 [70%] 3,5 pontos: 
Evidência satisfatória de 
que atende ao requisito. 

5 

Expressa-se bem, possuindo boa fluência 
verbal, clareza na exposição de 
assuntos/argumentos e capacidade de 
raciocínio. 

[100%] 5,0 pontos: 
Excelente evidência de que 
atende ao requisito. 
 [85%] 4,25 pontos: Forte 
evidência de que atende ao 
requisito. 
 [70%] 3,5 pontos: 
Evidência satisfatória de 
que atende ao requisito. 

5 

Domina os assuntos relativos ao objeto da 
contratação prevista no TR. 

[100%] 10,0 pontos: 
Excelente requisito; 

[85%] 8,5 pontos: Forte 
evidência de que atende ao 
requisito; 

[70%] 7,0 pontos: 
Evidência satisfatória de 
que atende evidência de 
que atende ao  

ao requisito. 

10 

TOTAL DE PONTOS 100 

 



9. RECURSOS E QUESTIONAMENTOS 

Eventuais questionamentos ou recursos aos resultados deverão ser encaminhados ao 

e-mail prodocdigap@fnde.gov.br, observando-se, por analogia, os prazos previstos na Lei 

9.784 de 1999: 

a) O recurso administrativo ou questionamento deverá ser interposto em até 10 

(dez) dias, a contar do dia seguinte do ato questionado; 

b) A Comissão de Seleção, o Coordenador Executivo do projeto e o Diretor 

Nacional do Projeto decidirão, em primeira, segunda e terceira instância, 

respectivamente, sobre o recurso ou questionamento, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, contados a partir do seu recebimento. 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As demais orientações referentes à contratação por meio de consultoria estão 
dispostas na Portaria nº 8, de 4 de janeiro de 2017 do MRE e o Decreto 5151, de 22 de julho 
de 2004.  

Em atenção às disposições do Decreto nº 5.151/2004, é vedada a contratação, a 
qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito 
Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou 
controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, ressalvados os 
casos de professores universitários que, na forma da LDO, se encontrem submetidos a regime 
de trabalho que comporte o exercício de outra atividade e haja declaração do chefe imediato 
e do dirigente máximo do órgão de origem da inexistência de incompatibilidade de horários 
e de  comprometimento das atividades atribuídas.  

Em conformidade com a Portaria conjunta CAPES/CNPq nº 1, de 15 de julho de 2010, 
o bolsista de instituição federal (CNPQ e CAPES) pode exercer função de consultoria em 
projetos de cooperação técnica internacional, desde que relacionada à sua área de atuação e 
de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica, sendo necessária a 
autorização do orientador, devidamente informada à coordenação do curso ou programa de 
pós-graduação em que estiver matriculado e registrado no Cadastro Discente da CAPES. A 
contratação do selecionado observará as exigências das regras da UNESCO, bem como da Lei 
nº 12.813/2013 sobre conflito de interesse. 

Visando garantir os objetivos da presente seleção, ela poderá ser suspensa ou 
cancelada por decisão da Comissão ou da área demandante, por meio de solicitação à 
Coordenação Executiva do Projeto.  

11. LOCAL DE TRABALHO: Edifício FNDE, Brasília, DF. 

 

Brasília/DF, outubro de 2024. 
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