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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 07/2022: DIGAP/CGIMP

914BRZ1115: Desenvolvimento de estratégias e ferramentas
para monitoramento e avaliagdo da implementagao de politicas
publicas educacionais frente as metas do Plano Nacional de
Educacao — PNE e o Plano de A¢des Articuladas - PAR

Titulo e Cadigo do Projeto

Local(s) de Trabalho Brasilia/DF
Periodo do contrato: 11 meses
Numero de vagas: 3 (trés)

Atividades: 1.1.4 - Realizar estudos que subsidiem a DIGAP no
redesenho de normas e prdticas, considerando as
especificidades técnicas, realidades geograficas e
socioecondmicas, quanto a execucdo dos instrumentos
pactuados no ambito do PAR, atendendo as exigéncias e regras
dos drgdos de controle.

Enquadramento no Prodoc

1 - FINALIDADE DE CONTRATAGCAO

Em conjunto com o Ministério da Educacdo - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento
estratégico de suas acGes institucionais, programaticas e administrativas a fim de criar condigdes
institucionais apropriadas a gestdo das politicas do referido ministério, no contexto do Plano Nacional de
Educagdo — PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes estdo relacionadas com as atividades desenvolvidas na
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais (DIGAP).

Entende-se pela necessidade de contratagdo de consultoria especializada para a realizagdo de
diagndstico das praticas implementadas para monitoramento de programas, projetos e agdes que impactam
na qualidade da educacdo e, assim fortalecer o planejamento, o monitoramento e a execugao das a¢des de
programas e projetos educacionais para capacita¢do de recursos humanos da educagao e aquisicdo de
recursos pedagdgicos, realizados em parceria com as Secretarias, Fundagdes e Autarquias do Ministério da
Educagdo e outros drgaos e entidades nas esferas federal, estadual e municipal. Para a realizagdo dos
produtos visando o alcance dos resultados esperados, faz-se necessaria a contratagdo de profissional com
formacdo em nivel superior, especializado no desenvolvimento de estudos, andlises, diagndsticos e outras
acOes estratégicas, com o objetivo de promover a transparéncia na gestdao do FNDE e melhoria dos processos
de normatiza¢do e controle de atividades desenvolvidas pelas coordenacdes gerais da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP, por meio de instrumentos pactuados entre o FNDE e os entes
federados, no contexto do Plano Nacional de Educacgdo (PNE).

A contratacdo, ainda, visa desenvolver novas metodologias para subsidiar a DIGAP na revisdao de
normativos e estratégias alinhados as diferentes realidades da educacdo no Brasil. As metodologias e
estratégias desenvolvidas serdo incorporadas a rotina das acGes executadas pelo corpo técnico da DIGAP,
qualificando a sua atuagdo, otimizando o uso do recurso publico, reducdo do prejuizo ao erario, maior
qualidade no apoio dado pela DIGAP aos entes e as entidades vinculadas na orientagdo para planejamento,
execucdo, monitoramento e capacitacdo, o que reflete na qualidade da educacdo publica

Cabe esclarecer que o FNDE ndo possui em seu quadro funcional, servidores com as qualificagdes e
experiéncia necessarias a execugao dos produtos que sao objeto deste edital.



2 - ENQUADRAMENTO NO PRODOC

a) Resultados que serdo alcancados: 1.1 Normas e recomendacGes aplicadas a assisténcia técnica e
financeira da DIGAP no ambito do PAR referentes as a¢des de infraestrutura educacional e recursos
pedagdgicos revisadas.

b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se na Atividade Atividades: 1.1.4 - Realizar
estudos que subsidiem a DIGAP no redesenho de normas e praticas, considerando as especificidades
técnicas, realidades geograficas e socioecondmicas, quanto a execugdo dos instrumentos pactuados
no ambito do PAR, atendendo as exigéncias e regras dos érgdos de controle.

3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

As atividades sdo continuas e valem para todos os consultores, diferenciando apenas o foco nos dados dos
estados que cada consultoria ira trabalhar, de acordo com o que difere os produtos.

Atividade 1: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados da regido Sul, no
ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil
— Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle — SIMEC, e em
observancia das orientacées de drgdos de Controle e normativos vigentes;

Atividade 2: Levantar dados referentes ao tempo de execucdo dos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido Sul, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle —
SIMEC, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educacdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 3: Desenvolver proposta de resolucdo para o término das obras pactuadas e em execug¢do a mais
de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execu¢do e Controle — SIMEC,
com os Estados da regido Sul, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede
Escolar Publica de Educacgdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 4: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados da regido
Sudeste, no ambito do Programa Nacional de Reestrutura¢do e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educacdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e
Controle — SIMEC, e em observancia das orientagdes de Orgdos de Controle e normativos vigentes;
Atividade 5: Levantar dados referentes ao tempo de execugdo dos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido Sudeste, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execuc¢do e Controle —
SIMEC, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdao e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educacdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 6: Desenvolver proposta de resolugao para o término das obras pactuadas e em execug¢do a mais
de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execuc¢do e Controle — SIMEC,
com os Estados da regido Sudeste, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacao e Aparelhagem da
Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 7: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados da regido Centro
Oeste, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educacdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e
Controle — SIMEC, e em observancia das orientacdes de Orgdos de Controle e normativos vigentes;
Atividade 8: Levantar dados referentes ao tempo de execucdo dos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido Centro Oeste, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execugdo e
Controle — SIMEC, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar
Publica de Educacgdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 9: Desenvolver proposta de resolucdo para o término das obras pactuadas e em execug¢do a mais
de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle — SIMEC,
com os Estados da regido Centro Oeste, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem
da Rede Escolar Publica de Educacgdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 10: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados da regido
nordeste, no ambito do Programa Nacional de Reestrutura¢do e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educagdo Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execugdo e
Controle — SIMEC, e em observancia das orientacdes de Orgdos de Controle e normativos vigentes;



Atividade 11: Levantar dados referentes ao tempo de execugao dos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido nordeste, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execugdo e Controle
— SIMEC, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educacdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 12: Desenvolver proposta de resolucdo para o término das obras pactuadas e em execug¢do a mais
de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle — SIMEC,
com os Estados da regido nordeste, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da
Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil — Proinfancia;

Atividade 13: Levantar dados referentes aos instrumentos e obras pactuadas com os Estados da regido norte,
no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacgdo
Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdao e Controle —
SIMEC, e em observancia das orientacdes de Orgdos de Controle e normativos vigentes;

Atividade 14: Levantar dados referentes ao tempo de execugao dos instrumentos e obras pactuadas com os
Estados da regido norte, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucao e Controle —
SIMEC, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdao e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de
Educagao Infantil — Proinfancia;

Atividade 15: Desenvolver proposta de resolucdo para o término das obras pactuadas e em execugao a mais
de 5 (cinco) anos, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execuc¢do e Controle — SIMEC,
com os Estados da regido norte, no ambito do Programa Nacional de Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede
Escolar Publica de Educacao Infantil — Proinfancia;

Atividades 16: Levantar dados orcamentarios e financeiro, no ambito do Plano de A¢Ges Articuladas — PAR,
por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle — SIMEC.

Atividades 17: Realizar avaliagdo comparativa dados levantados na atividade 16, em relacdo a exercicios
anteriores.

Atividades 18: Realizar estudo das legislagcdes concernentes a orcamento e pagamento, no ambito do Plano
de A¢Oes Articuladas - PAR.

4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Consultor 1

Data
Parcela/Descritivo para
Entrega

Documento Técnico “A” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e
obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados do Rio Grande do Sul,
Parand e Santa Catarina, no ambito do Programa Nacional de Reestruturagao e
Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacdo Infantil — Proinfancia, | 45 Dias
conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle,
incluindo proposta e pontos de ateng¢do a serem repassados e observados pelos
entes federados, com vistas a execucdo regular das obras.

Documento Técnico “B” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e
obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados de Sdao Paulo, Minas
Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeiro, no ambito do Programa Nacional de
Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil — | 105 Dias
Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execugdo
e Controle, incluindo proposta e pontos de atencdo a serem repassados e
observados pelos entes federados, com vistas a execugao regular das obras.
Documento Técnico “C” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e
obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goids, Tocantins e Distrito Federal, no ambito do Programa
Nacional de Reestruturagdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educac¢do | 155 Dias
Infantil — Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execucgdo e Controle, incluindo proposta e pontos de atengao a serem repassados
e observados pelos entes federados, com vistas a execugdo regular das obras.




Documento Técnico “D” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e
obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados do Amazonas,
Roraima, Rondonia, Acre, Amapa e Pard, no ambito do Programa Nacional de
Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil — | 215 Dias
Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo
e Controle, incluindo proposta e pontos de atenc¢do a serem repassados e
observados pelos entes federados, com vistas a execugao regular das obras.

Documento Técnico “E” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e
obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados da Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco e Paraiba, no ambito do Programa Nacional de
Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educagdo Infantil — | 270 Dias
Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execucdo
e Controle, incluindo proposta e pontos de atenc¢do a serem repassados e
observados pelos entes federados, com vistas a execucao regular das obras.

Documento Técnico “F” — contendo estudo analitico acerca dos instrumentos e
obras pactuadas ha mais de 5 (cinco) anos, com os Estados do Ceara, do Rio
Grande do Norte, Maranhao e Piaui , no ambito do Programa Nacional de
Reestruturacdo e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacdo Infantil — | 320 Dias
Proinfancia, conforme dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execugdo
e Controle, incluindo proposta e pontos de atencdo a serem repassados e
observados pelos entes federados, com vistas a execucao regular das obras.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.
Consultor 2

Data
Parcela/Descritivo para
Entrega

Documento Técnico “A” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Para (PA),
Rondoénia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR), no ambito da Diretoria de Gestao,
Articulagcdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia | 45 Dias
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Ges Articuladas
PAR, incluindo avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis variacdes ocorridas nas legislagdes.

Documento Técnico “B” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Amazonas
(AM), Tocantins (TO), e Amapa (AP), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia | 105 Dias
técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano de A¢Ges Articuladas
PAR, incluindo avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis variacdes ocorridas nas legislagdes.

Documento Técnico “C” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Maranhao
(MA) e Piaui (P1), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos
Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira | 155 Dias
prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis variagdes ocorridas nas legisla¢oes.

Documento Técnico “D” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Ceara (CE) e
Rio Grande do Norte (RN), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e
Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e | 215 Dias
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR,
incluindo avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis variacdes ocorridas nas legisla¢des.




Documento Técnico “E” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Pernambuco
(PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos
Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira | 270 Dias
prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢les Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis variagdes ocorridas nas legislacoes.

Documento Técnico “F” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Sergipe (SE)
e Alagoas (AL), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos
Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira | 320 Dias
prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis variagdes ocorridas nas legislagoes.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 3

Data
Parcela/Descritivo para
Entrega

Documento Técnico “A” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Bahia (BA) e
Mato Grosso (MT), no dmbito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos
Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira | 45 Dias
prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis variagdes ocorridas nas legislagoes.

Documento Técnico “B” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Mato Grosso
do Sul (MS) e Goias, no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos
Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira | 105 Dias
prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢les Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis variagdes ocorridas nas legislacoes.

Documento Técnico “C” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Distrito
Federal (DF) e Sao Paulo (SP), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulacdo e
Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e | 155 Dias
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢dGes Articuladas PAR,
incluindo avaliacdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis variagdes ocorridas nas legislagdes.

Documento Técnico “D” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Rio de
Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo
e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e | 215 Dias
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR,
incluindo avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis variagdes ocorridas nas legisla¢des.

Documento Técnico “E” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados de Minas Gerais
(MG) e Parana (PR), no ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos
Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira
prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando

270 Dias




possiveis variacdes ocorridas nas legisla¢oes.

Documento Técnico “F” — contendo levantamento dos valores investidos e
efetivados referente ao segundo trimestre de 2021, dos Estados do Rio Grande
do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no ambito da Diretoria de Gestao, Articulagao
e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e | 320 Dias
financeira prestada aos entes, por meio do Plano de Ac¢Oes Articuladas PAR,
incluindo avaliagdo comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis variagdes ocorridas nas legisla¢des.

* as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

5 - INSUMOS

Ao consultor sera dado o apoio e material técnicos necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos
da consultoria em questdo, bem como acesso ao Sistema SIMEC, e as informacdes institucionais pertinentes
ao objeto dos produtos.

Poderao, ainda, ser disponibilizados pelo FNDE os seguintes insumos para a consultoria:

- Passagens e didrias quando necessarias a realizacao dos produtos previstos;

- Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizacdo de reunies de trabalho necessarias para a discussao
do conteudo e principais resultados do trabalho;

- Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestdes;

- Disponibilizacdo de informacgdes importantes, de dominio do FNDE, para a execuc¢do do trabalho.

6 - REQUISITOS DE QUALIFICAGAO

Os participantes que ndo apresentarem os requisitos obrigatérios de qualificacdo ndo serdo
considerados para o processo de avaliacao.

A qualificacdo desejavel esta especificada e seguira os critérios apresentados na tabela com critérios
de avaliagdo.

A experiéncia profissional podera ser comprovada por meio de declara¢do devidamente assinada por
profissional competente da empresa onde prestou o servigo ou por meio de apresentacdo de contrato de
trabalho.

6.1. Obrigatdrios:

a. Formagdo Académica: Diploma de graduag¢dao em Direito fornecidos por instituicdo de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educagao — MEC.

b. Experiéncia profissional: E obrigatério que possua experiéncia profissional minima de 04 (quatro) anos
em atividades juridico-administrativas, no ambito publico ou privado, relacionadas a elaboragao de
pareceres, minutas de normativos, bem como acompanhamento de processos, comprovada por meio de
carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

c. Habilidades e competéncias: Conhecimento técnico, fluéncia verbal, assertividade, clareza e
objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, capacidade de andlise e sintese, flexibilidade e bom
relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe.

6.2. Desejaveis:

a. Experiéncia profissional minima de 02 (dois) anos no acompanhamento e implementac¢do de politicas
publicas na area educacional, no ambito da esfera federal.
b. Experiéncia profissional minima de 02 (dois) anos em usabilidade dos sistemas: Sistema Integrado de

Monitoramento, Execucdo e Controle do Ministério da Educag¢do (SIMEC) e/ou Sistema Eletrénico de
Informacgdes (SEl), comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o
requisito solicitado.



7 — TABELA COM CRITERIOS DE AVALIAGAO

Para o processo seletivo, serd constituida uma comissdo especifica, cujos trabalhos serdo
realizados em consonancia com este Termo, com as normas aplicaveis e em estreito alinhamento aos
principios aplicaveis a Administracdo Publica. Visando garantir os objetivos da presente selecao, ela poderd
ser suspensa ou cancelada por decisdo da Comissdo ou da drea demandante, por meio de solicitacdo a
coordenacdo executiva do Projeto.

Critérios de Avaliacdo Técnica — Pessoa Fisica

Qualificagdo e Experiéncia do Candidato

Formagao académica

E obrigatério que possua graduagio em
curso de Direito.

[100%] 10 pontos: Mestrado
e/ou Doutorado;

[85%] 8,5 pontos: Pds-
graduacgdo e/ou
Especializagdo;

[70%] 7 pontos: Graduagao

10

Experiéncia do candidato

E obrigatdrio que possua experiéncia
profissional minima de 04 (quatro) anos em
atividades  juridico-administrativas, no
ambito publico ou privado, relacionadas a
elaboracdo de pareceres, minutas de
normativos, bem como acompanhamento
de processos, comprovada por meio de
carteira de trabalho e/ou documentos que
atestem o requisito solicitado.

[100%] 20 pontos: 6 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 17 pontos: 5 anos de
experiéncia;

[70%] 14 pontos: 4 anos de
experiéncia;

20

E desejivel experiéncia minima de 2 (dois)
anos no acompanhamento e
implementagdo de politicas publicas na drea
educacional, no ambito da esfera federal.

[100%] 10 pontos: 4 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 8,5 pontos: 3 anos de
experiéncia;

[70%] 7 pontos: 2 anos de
experiéncia;

10

E desejdvel que possua a experiéncia
profissional minima de 2 (dois) anos em
usabilidades dos sistemas: Sistema
Integrado de Monitoramento, Execucdo e
Controle do Ministério da Educagdo (SIMEC)
e/ou Sistema Eletrénico de Informacdes
(SEIl). A verificagdo da habilidade se dara na
etapa de entrevista.

[100%] 10 pontos: 4 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 8,5 pontos: 3 anos de
experiéncia;

[70%] 7 pontos: 2 anos de
experiéncia;

20

3 | Entrevista

- Demonstra conhecimento técnico exigido
no edital. (0 a 15 pontos)

- Possui boa fluéncia verbal, assertividade,
clareza e objetividade na exposicdo de
ideias e argumentos. (0 a 5 pontos)

- Demonstra capacidade de analise e
sintese. (0 a 10 pontos)

Pontuacdo a ser atribuida de
acordo com avaliagdo da
comissdo de selecao por
meio de entrevista.

30

- Demonstra flexibilidade e bom
relacionamento interpessoal; (0 a 5 pontos).
- Demonstra possuir capacidade para
trabalho em equipe. (0 a 5 pontos)

Pontuacdo a ser atribuida de
acordo com avaliagdo da
comissdo de selegdo por
meio de entrevista.

10

TOTAL DE PONTOS

100




8 — ENTREVISTA:

Participardo da fase das entrevistas (fase final do processo de selecdo e classificacdo) no minimo 9
candidatos que atingirem a maior pontuacdo na andlise curricular, itens 1 e 2 da “TABELA COM CRITERIOS
DE AVALIACAQ”.

A critério do Comité de Selecdo, as entrevistas serdo presenciais ou por meio de videoconferéncia,
de carater classificatério e eliminatério, e realizadas em Brasilia, no Edificio FNDE.

A entrevista valera 40 (quarenta) pontos, os quais serdo somados aos pontos obtidos pelo candidato
na fase de pontuacgao do curriculo. Esta entrevista avaliara o dominio pelo candidato nas atividades previstas
no edital, assim como sua desenvoltura na articulacdo de temas e ideias relativos ao objeto da consultoria,
assertividade, clareza e objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, capacidade de analise e sintese,
flexibilidade, bom relacionamento interpessoal, capacidade para trabalho em equipe.

9 - LOCAL DE TRABALHO: Brasilia, DF

Brasilia/DF, junho de 2022.

Assinatura

Gabriel Villar
Diretor da DIGAP



