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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 15/2022 - DIGAP

UNESCO 914BRZ1115 - Desenvolvimento de estratégias e
Titulo e Cédigo do Projeto ferramentas para monitoramento e avaliacdo da
implementacdo de politicas publicas educacionais frente
as metas do Plano Nacional de Educacdo — PNE e do Plano
de Acoes Articuladas - PAR

Local(s) de Trabalho Brasilia - DF

Periodo do contrato: 11 meses

Numero de vagas: 7 (sete) vagas

Enquadramento no Prodoc Atividades: 1.3.3 Realizar estudo da gestdo e

operacionalizacdo dos trabalhos da DIGAP para a
realizacdo da assisténcia técnica e financeira dada aos
entes subnacionais;

1 - FINALIDADE DE CONTRATAGAO

Em conjunto com o Ministério da Educacado - MEC, o FNDE tem realizado o alinhamento estratégico
de suas acOes institucionais, programaticas e administrativas a fim de criar condi¢des institucionais
apropriadas a gestao das politicas do referido ministério, no contexto do Plano Nacional de Educag¢do — PNE,
Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes, metas e estratégias estdo relacionadas com as atividades desenvolvidas
na Diretoria de Gestdo de Articulacdo de Programas e Projetos Educacionais (DIGAP). Dentre essas, destaca-
se ameta 7, estratégia 7.5, que versa sobre o Plano de Ag¢des Articuladas (PAR), uma estratégia de assisténcia
técnica e financeira que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagndstico e
planejamento de politica educacional. Além do PAR, cabe salientar o relevante atendimento a projetos
educacionais no ambito do ensino superior, para universidades municipais e estaduais e, também, a érgaos
sociais.

Entende-se pela necessidade de contratacdo de consultoria técnica especializada para realizagdo
de analise de dados e diagndsticos e elaboragdo de estudos subsididrios ao processo de verificacdo de
sistematicas e mecanismos operacionais e gerenciais, agdes essas, proprias aos procedimentos que envolvem
o Plano de Ac¢des Articuladas (PAR) e os projetos educacionais. Para a realizacdo dos produtos visando o
alcance dos resultados esperados, faz-se necessdria a contratacdo de profissional com formacdo em nivel
superior nas areas do conhecimento de Ciéncias Humanas e/ou Sociais Aplicadas, com experiéncia na
elaboragdo de estudos, analises, diagndsticos e outras ac¢des estratégicas, com o objetivo de promover a
transparéncia na gestao do FNDE e controle de atividades desenvolvidas na Diretoria de Gestao, Articulagdo
e Projetos Educacionais — DIGAP, por meio de instrumentos pactuados entre o FNDE e os entes federados,
no contexto do Plano Nacional de Educac¢do (PNE).

Cabe esclarecer que o FNDE ndo possui em seu quadro funcional, servidores disponiveis com as
qualificagGes e experiéncia necessarias a execug¢ao dos produtos que sdo objeto deste edital.

2- ENQUADRAMENTO NO PRODOC



a) Resultados que serdo alcangados: Resultado 1.3: Processos de planejamento, implantagao,
monitoramento e execucdo das acdes de apoio e assisténcia técnica e financeira no contexto
do Plano de Ag¢Ges Articuladas, no ambito da DIGAP atualizado.
b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se nas atividades previstas na Atividade
1.3.3 Realizar estudo da gestao e operacionalizacao dos trabalhos da DIGAP para a realizacao
da assisténcia técnica e financeira dada aos entes subnacionais;

3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Atividades a serem executadas (as atividades sdo continuas para todos os consultores)

Atividade 1 - Levantar dados por meio dos Sistemas Gerenciais do Governo Federal, no ambito das a¢des do
Plano de Ac¢des Articuladas — PAR, considerando a divisdo por estado descrita no Cronograma de Entregas.
Atividade 2 - Apresentar levantamento para subsidiar a gestdao do FNDE acerca do processo de assisténcia
técnica e financeira prestado aos entes por meio do Plano de A¢Ges Articuladas — PAR.

Atividade 3 - Apresentar avaliacdo comparativa com diagndstico de valores repassados dividido por tipo de
acdo, no ambito do Plano de Ac¢bes Articuladas — PAR, considerando a divisdo por estados descrita no
Cronograma de Entregas.

Atividade 4 - Apresentar avaliagdo comparativa com diagndstico de valores investidos, dividido por tipo de
acdo, no ambito do Plano de Ac¢bes Articuladas — PAR, considerando a divisdo por estados descrita no
Cronograma de Entregas.

Atividade 5 - Realizar reunides com as areas meios a fim de verificar os fluxos de empenho e/ou pagamento,
no ambito da Diretoria de Gestao, Articulacdo e Projetos Educacionais — DIGAP.

Atividade 6 - Compilar os elementos necessarios a construcdo de uma base de informagdes de acordo com
os apontamentos das atividades acima.

4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Consultor 1

Data para

Parcela/Descritivo
/ Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Para (PA), Rondodnia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR), no ambito da
Diretoria de Gestao, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca
do processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Ag¢bes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.
Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapa (AP), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do
processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Acgdes Articuladas PAR, incluindo avaliacao
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020 identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagcdes ocorridas no periodo.
Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Maranhdo (MA) e Piaui (Pl), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo

50 dias*

100 dias*

155 dias*




aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variacdes ocorridas no periodo.

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

215 dias*

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no dmbito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relacao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

275 dias*

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de A¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

320 dias*

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 2

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Acdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagado
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

50 dias*

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Mato Grosso do Sul (MS) e Goids, no ambito da Diretoria de Gestao,
Articulacdao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

100 dias*

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Distrito Federal (DF) e Sdo Paulo (SP), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
que impactaram nas variag¢des ocorridas no periodo.

155 dias*




Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do Rio
de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

215 dias*

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Minas Gerais (MG) e Parana (PR), no ambito da Diretoria de Gestao,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relacao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

275 dias*

Documento técnico “F”, contendo documento técnico contendo
levantamento dos valores investidos referente ao terceiro trimestre
de 2021, dos Estados do Rio Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC),
no ambito da Diretoria de Gestao, Articulacdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada
aos entes, por meio do Plano de A¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis fatores que impactaram nas variacdes
ocorridas no periodo.

320 dias*

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 3

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Para (PA), Ronddnia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR) no ambito da
Diretoria de Gestao, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca
do processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Ag¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

50 dias*

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapa (AP), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do
processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Acgdes Articuladas PAR, incluindo avaliacao
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagcdes ocorridas no periodo.

100 dias*

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Maranhdo (MA) e Piaui (Pl), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

155 dias*




Documento técnico “D”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do
Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no dmbito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

215 dias*

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relacao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

275 dias*

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relacao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

320 dias*

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 4

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Bahia (BA) e Mato Grosso (MT), no dmbito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Acdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagado
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

50 dias*

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Mato Grosso do Sul (MS) e Goids (GO), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de A¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas variag¢oes ocorridas no periodo.

100 dias*

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Distrito Federal (DF) e Sdo Paulo (SP), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de A¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas variag¢des ocorridas no periodo.

155 dias*

Documento técnico “D”, técnico contendo levantamento dos
pagamentos efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos

215 dias*




Estados do Rio de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da
Diretoria de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca
do processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagcdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados de
Minas Gerais (MG) e Parana (PR), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

275 dias*

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao terceiro trimestre de 2021, dos Estados do Rio
Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas varia¢des ocorridas no periodo.

320 dias*

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.
Consultor 5

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do Para
(PA), Rondonia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do
processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Ag¢bes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

50 dias*

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do
Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapa (AP), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do
processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagcdes ocorridas no periodo.

100 dias*

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do
Maranhdo (MA) e Piaui (Pl), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

155 dias*

Documento técnico “D”, contendo documento técnico contendo
levantamento dos valores investidos referente ao quarto trimestre de
2021, dos Estados do Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no
ambito da Diretoria de Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais
DIGAP, acerca do processo de assisténcia técnica e financeira prestada

215 dias*




aos entes, por meio do Plano de A¢des Articuladas PAR, incluindo
avaliacdo comparativa em relacdo aos exercicios de 2019 e 2020,
identificando possiveis fatores que impactaram nas varia¢des
ocorridas no periodo.

Documento técnico “E”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados de
Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no dmbito da Diretoria de Gestao,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagado
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

275 dias*

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados de
Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Acdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relacao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

320 dias*

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 6

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados de
Bahia (BA) e Mato Grosso (MT),ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

50 dias*

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados de
Mato Grosso do Sul (MS) e Goias (GO) no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas variagcoes ocorridas no periodo.

100 dias*

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, do no ambito da
Diretoria de Gestdo, do Distrito Federal (DF) e Estado de Sao Paulo
(SP) Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Ac¢0es Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

155 dias*

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do Rio
de Janeiro (RJ) e Espirito Santo (ES), no ambito da Diretoria de Gestao,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo

215 dias*




aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variacdes ocorridas no periodo.

Documento técnico “E”, contendo documento técnico contendo
levantamento dos valores investidos referente ao quarto trimestre de
2021, dos Estados de Minas Gerais (MG) e Parana (PR) no dambito da
Diretoria de Gestao, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca
do processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagcdes ocorridas no periodo.

275 dias*

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos valores
investidos referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do Rio
Grande do Sul (RS) e Santa Catarina (SC) no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulacao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relacdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas varia¢des ocorridas no periodo.

320 dias*

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

Consultor 7

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega

Documento técnico “A”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do Para
(PA), Rondonia (RO), Acre (AC) e Roraima (RR) no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do
processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Acdes Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagcdes ocorridas no periodo.

50 dias*

Documento técnico “B”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do
Amazonas (AM), Tocantins (TO) e Amapa (AP), no ambito da Diretoria
de Gestdo, Articulacdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do
processo de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por
meio do Plano de Ac¢Ges Articuladas PAR, incluindo avaliacdo
comparativa em relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando
possiveis fatores que impactaram nas variagcdes ocorridas no periodo.

100 dias*

Documento técnico “C”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do
Maranhdo (MA) e Piaui (Pl), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulacdao e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

155 dias*

Documento técnico “D”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados do
Ceara (CE) e Rio Grande do Norte (RN), no ambito da Diretoria de
Gestdo, Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo
de assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do
Plano de Ag¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em
relagdo aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores
gue impactaram nas variag¢des ocorridas no periodo.

215 dias*




Documento técnico “E”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados de
Pernambuco (PE) e Paraiba (PB), no dmbito da Diretoria de Gest3o,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Agdes Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relagdo
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

Documento técnico “F”, contendo levantamento dos pagamentos
efetivados referente ao quarto trimestre de 2021, dos Estados de
Sergipe (SE) e Alagoas (AL), no ambito da Diretoria de Gestdo,
Articulagdo e Projetos Educacionais DIGAP, acerca do processo de
assisténcia técnica e financeira prestada aos entes, por meio do Plano
de Ac¢des Articuladas PAR, incluindo avaliagdo comparativa em relacao
aos exercicios de 2019 e 2020, identificando possiveis fatores que
impactaram nas variagdes ocorridas no periodo.

*as datas serdo contadas da assinatura do contrato.

275 dias*

320 dias*

5 - INSUMOS

Ao (A) consultor (a) sera dado o apoio e material técnicos necessarios para o desenvolvimento dos
trabalhos da consultoria em questdao, bem como acesso as informacdées institucionais pertinentes ao objeto
dos produtos.

Poderdo ainda ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

e Passagens e didrias quando necessarias a realizacdo dos produtos previstos;

e Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizacdo de reunides de trabalho necessarias para a
discussdo do conteudo e principais resultados do trabalho;

e Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestdes;

e Disponibilizagdo de informagdes importantes, de dominio do FNDE, para a execugdo do trabalho.

6 - REQUISITOS DE QUALIFICAGCAO

Os participantes que ndo apresentarem os requisitos obrigatérios de qualificagdo ndo serdo
considerados para o processo de avaliagao.

A experiéncia profissional poderd ser comprovada, também, por meio de declaragdo devidamente
assinada por profissional competente da empresa onde prestou o servigo ou por meio de apresentagao de
contrato de trabalho.

6.1. Obrigatdrios:

a. Formagdo Académica: Diploma devidamente registrado de conclusdo de curso de graduacgdo de
nivel superior na area de Ciéncias Humanas ou Ciéncias Sociais Aplicadas, fornecido por instituicdo
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educagao — MEC.

b. Experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos em atividades administrativas relacionadas a
analise e producdo de relatérios gerenciais no setor publico e/ou privado, comprovada por meio de
carteira de trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

c. Experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos em acompanhamento de processos e levantamento
e analise de dados no setor publico e/ou privado, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou
documentos que atestem o requisito solicitado.



d. Habilidades e competéncias: Conhecimento técnico, fluéncia verbal, assertividade, clareza e
objetividade na exposicdo de ideias e argumentos, capacidade de analise e sintese, flexibilidade e
bom relacionamento interpessoal e capacidade para trabalho em equipe.

6.2. Desejaveis:

a. Experiéncia profissional minima de 01 (um) ano em atividades em acompanhamento e/ou
implementacdo de politicas publicas no ambito publico, comprovada por meio de carteira de
trabalho e/ou documentos que atestem o requisito solicitado;

b. Experiéncia profissional minima de 01 (um) ano no uso de sistemas de gestdo administrativa e
financeira da Administracdo Publica.

7. TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO

Para o processo seletivo, serd constituida uma comissdo especifica, cujos trabalhos serdo
realizados em consonancia com este Termo, com as normas aplicaveis e em estreito alinhamento aos
principios aplicaveis a Administracdo Publica. Visando garantir os objetivos da presente selecdo, ela poderd
ser suspensa ou cancelada por decisdo da Comissdo ou da drea demandante, por meio de solicitacdo a

coordenagdo executiva do Projeto.

Critérios de Avaliacdo Técnica — Pessoa Fisica

Qualificacdo e Experiéncia do Candidato

Formagao académica

E obrigatério que possua Diploma
devidamente registrado de conclusdo de
curso de graduacdo de nivel superior na
area de Ciéncias Humanas ou Ciéncias
Sociais Aplicadas, fornecido por instituicdo
de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educacdo — MEC.

[100%] 10 pontos: Mestrado
e/ou Doutorado;
[85%] 8,5 pontos:
graduagdo
Especializagdo;

[70%] 7 pontos: Graduacgdo

Pos-
e/ou

10

Experiéncia do candidato

E obrigatério que possua experiéncia
profissional minima de 2 (dois) anos em
atividades administrativas relacionadas a
analise e produgdo de relatérios gerenciais
no setor publico e/ou privado, comprovada
por meio de carteira de trabalho e/ou
documentos que atestem o requisito
solicitado.

[100%] 15 pontos: 4 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 12,75 pontos: 3 anos de
experiéncia;

[70%] 10,5 pontos: 2 anos de
experiéncia;

15

E obrigatério que possua experiéncia
profissional minima de 2 (dois) anos em
acompanhamento de  processos e
levantamento e andlise de dados no setor
publico e/ou privado, comprovada por meio
de carteira de trabalho e/ou documentos
que atestem o requisito solicitado.

[100%] 15 pontos: 4 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 12,75 pontos: 3 anos de
experiéncia;

[70%] 10,5 pontos: 2 anos de
experiéncia;

15

E desejavel que possua 1 (um) ano em
atividades em acompanhamento e/ou
implementacdo de politicas publicas no
ambito publico, comprovada por meio de
carteira de trabalho e/ou documentos que
atestem o requisito solicitado;

[100%] 10 pontos: 3 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 8,5 pontos: 2 anos de
experiéncia;

[70%] 7 pontos: 1 ano de
experiéncia;

10

E desejavel gue possua experiéncia
profissional minima de 01 (um) ano no uso
de sistemas de gestdo administrativa e
financeira da Administra¢do Publica.

[100%] 10 pontos: 3 ou mais
anos de experiéncia;

[85%] 8,5 pontos: 2 anos de
experiéncia;

[70%] 7 pontos: 1 ano de
experiéncia;

10




- Demonstra conhecimento técnico exigido
no edital. (0 a 15 pontos ~ -
. ( Ap . ) . Pontuagdo a ser atribuida de
- Possui boa fluéncia verbal, assertividade, .
o . acordo com avaliagdo da
clareza e objetividade na exposicao de - ~ . 30
Sy comissdo de sele¢do por meio
) ideias e argumentos. (0 a 5 pontos) de entrevista
3 | Entrevista - Demonstra capacidade de anélise e )
sintese. (0 a 10 pontos)
- Demonstra  flexibilidade e bom|pgontuacso a ser atribuida de
relacionamento interpessoal; (0a 5 pontos). | 3cordo  com avaliacio da
- Demonstra possuir capacidade para | omiss3o de selecdo por meio 10
trabalho em equipe. (0 a5 pontos) de entrevista.
TOTAL DE PONTOS 100

8 —ENTREVISTA

Participardo da fase das entrevistas (fase final do processo de selecao e classificacdo) no minimo 21
(vinte e um) candidatos que atingirem a maior pontua¢do na andlise curricular, podendo convocar os
candidatos com notas empatadas que superarem o minimo de 3 vezes o numero de vagas. Assim, serdo
convocados candidatos que atingirem a maior pontuacdo na analise curricular, itens 1 e 2 da “TABELA COM
CRITERIOS DE AVALIACAO”.

A critério da Comissdo de Selec¢do, as entrevistas serdo presenciais, de carater classificatério e
eliminatério, realizadas em Brasilia-DF, no Edificio FNDE, podendo ocorrer, ainda, por videoconferéncia ou
telefone.

A entrevista valerd 40 (quarenta) pontos, os quais serdo somados aos pontos obtidos pelo
candidato na fase de pontuacgdo do curriculo. Esta entrevista avaliara o dominio pelo candidato nas atividades
previstas no edital, assim como sua desenvoltura na articulacdo de temas e ideias relativos ao objeto da
consultoria, fluéncia verbal e capacidade de raciocinio.

9 - LOCAL DE TRABALHO: Brasilia, DF

Brasilia/DF, agosto de 2022.

Assinatura

Gabriel Villar
Diretor da DIGAP



