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TERMO DE REFERENCIA CONSULTOR

Edital 21/2022 — DIPES/COPES

UNESCO 914BRZ1115 - Desenvolvimento de
estratégias e ferramentas para monitoramento e
avaliacao da implementacéao de politicas publicas
educacionais frente as metas do Plano Nacional
de Educacdo — PNE e do Plano de Acbes
Articuladas - PAR

Titulo e Codigo do Projeto

Local(s) de Trabalho Brasilia - DF
Periodo do contrato: 11 meses
Numero de vagas: 9 (nove) vagas

Atividade 1.3.4 - Propor aperfeicoamento do
sistema  de implantacao, controle e
Enquadramento no Prodoc monitoramento das a¢fes do PAR, garantindo
eficiéncia e eficacia na aplicacdo dos recursos
pactuados

1 — FINALIDADE DE CONTRATACAO

Em conjunto com o Ministério da Educacdo - MEC, o FNDE tem realizado o
alinhamento estratégico de suas acdes institucionais, programaticas e administrativas a fim
de criar condicdes institucionais apropriadas a gestédo das politicas do referido ministério,
no contexto do Plano Nacional de Educacdo — PNE, Lei n. 13.005/2014, cujas diretrizes,
metas e estratégias estdo relacionadas com as atividades desenvolvidas na Diretoria de
Gestdo de Articulagdo de Programas e Projetos Educacionais (DIGAP). Dentre essas,
destaca-se a meta 7, estratégia 7.5, que versa sobre o Plano de Acdes Articuladas (PAR),
uma estratégia de assisténcia técnica e financeira que consiste em oferecer aos entes
federados um instrumento de diagndstico e planejamento de politica educacional. Além do
PAR, cabe salientar o relevante atendimento a projetos educacionais no ambito do ensino
superior, para universidades municipais e estaduais e, também, a 6érgéos sociais.

Entende-se pela necessidade de contratacdo de consultoria técnica especializada
para realizacdo de diagnésticos, elaboracdo de instrumentos e estudos subsidiarios ao
processo de verificacdo de sistematicas e mecanismos operacionais e gerenciais, estudos
orcamentarios e financeiros, levantamento e organizacdo documental, acdes essas,
préprias aos procedimentos que envolvem o Plano de Acdes Articuladas (PAR) e os
projetos educacionais. Para a realizagdo dos produtos visando o alcance dos resultados
esperados, faz-se necessaria a contratacdo de profissionais com formacdo em nivel
superior, com experiéncia em elaboragéo de estudos, analises, diagnosticos e outras acdes
estratégicas, com o objetivo de promover a transparéncia na gestdo do FNDE e melhoria
dos processos de execugao das agdes, por meio de instrumentos pactuados entre o FNDE
e os entes federados, no ambito do PAR e no contexto do Plano Nacional de Educacao
(PNE).

Cabe esclarecer que o FNDE néo possui em seu quadro funcional servidores
disponiveis com as qualificacdes e experiéncia necessérias a execu¢do dos produtos que
séo objeto deste edital.



2- ENQUADRAMENTO NO PRODOC

Resultados que serao alcancados:

a) Resultados: 1.3 - Processos de planejamento, implantacdo, monitoramento e execugao
das acbes de apoio e assisténcia técnica e financeira no contexto do Plano de Ac¢les
Articuladas, no ambito da DIGAP atualizado.

b) Enquadramento no Prodoc: Os resultados inserem-se nas atividades previstas na Atividade
1.3.4 - Propor aperfeicoamento do sistema de implantacdo, controle e monitoramento das
acles do PAR, garantindo eficiéncia e eficacia na aplicacdo dos recursos pactuados.

3 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

As atividades a serem executadas sdo comuns a todos os produtos, diferenciando-se por
objetos do PAR, para cada Documento, e Estados, para cada consultor, conforme disposto
no Cronograma de entrega.

Atividade 1 — Levantar os Termos de Compromisso (ciclos 2 e 3 do PAR) vigentes e que
ainda estdo em execucao;

Atividade 2 — Mapear a situacdo técnica dos Termos de Compromisso levantados na
atividade 1;

Atividade 3 — Gerar relatorio consolidado da situacdo técnica encontrada, dos Termos de
Compromisso, a partir do mapeamento;

Atividade 4 — Elaborar proposta de abordagem aos entes federados de forma a contribuir
no éxito da execucao dos TC;

Atividade 5 — Discutir a situacéo técnica dos Termos ainda em execucéo, de acordo com
a abordagem proposta na atividade 4 e propor medidas para avancar na sua consecucgao
e consequente concluséo;

Atividade 6 — Elaborar relatorio técnico bimestral com a evolucédo da execucao relatada
pelos entes bem como do acompanhamento realizado no SIMEC,;

Atividade 7 — Acompanhar, decompor e tratar as demandas de reprogramacao de
subacdesl/iniciativas de termos de compromisso, apresentados pelo(s) Estado(s) e seus
municipios, no que se refere ao PAR,;

Atividade 8 — Elaborar relatério técnico final, consolidando as informacdes dos relatdrios
bimestrais.

4 - CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Consultor 1

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no a&mbito
do Plano de Ac¢des Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estao
em execucdo, identificando possiveis entraves na execucdo e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estado: MG e seus municipios).

Documento técnico “B”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos equipamentos de climatizacao,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estéo em execucao, identificando possiveis entraves

50 dias

100 dias




na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: MG e seus municipios)

Documento técnico “C”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos e Equipamentos de cozinha,
pactuados no &mbito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: MG e seus municipios)

155 dias

Documento técnico “D”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Acgdes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execucdo, identificando possiveis entraves na
execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: MG e seus municipios)

215 dias

Documento técnico “E”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no &mbito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: MG e seus municipios)

275 dias

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacdo técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacéo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposicéo de acdes para a solugédo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucado de planos e programas educacionais.

320 dias

* O namero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 2

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ag¢bes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estédo
em execucdo, identificando possiveis entraves na execucdo e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estado: Sdo Paulo e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos equipamentos de climatizacao,
pactuados no ambito do Plano de Ac¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Sdo Paulo e seus municipios)

100 dias

Documento técnico “C”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos e Equipamentos de cozinha,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estédo em execucao, identificando possiveis entraves
na execugdo e propor adequacbes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Sdo Paulo e seus municipios)

155 dias

Documento técnico “D”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Acbes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execuc¢do, identificando possiveis entraves na 215 dias
execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Sao Paulo e seus municipios)




Documento técnico “E”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Sao Paulo e seus municipios)

275 dias

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacao técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacdo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposicéo de acgdes para a solugédo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucado de planos e programas educacionais.

320 dias

* O nimero de dias é contado a partir da assinatura do contrato
Consultor 3

Parcela/Descritivo

Data para
Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ag¢bes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estao
em execucdo, identificando possiveis entraves na execucao e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos equipamentos de climatizacéo,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucdo, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacbes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus
municipios)

100 dias

Documento técnico “C”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos Equipamentos de cozinha,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estédo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus
municipios)

155 dias

Documento técnico “D”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execucdo, identificando possiveis entraves na
execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus
municipios)

215 dias

Documento técnico “E”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Rio Grande do Sul e seus
municipios)

275 dias

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situagao técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicao da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacéo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposicdo de acdes para a solucéo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucdo de planos e programas educacionais.

320 dias

*O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato




Consultor 4

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ac¢des Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estao
em execucdo, identificando possiveis entraves na execucao e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estado: Bahia e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos equipamentos de climatizagao,
pactuados no &mbito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Bahia e seus municipios)

100 dias

Documento técnico “C”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos Equipamentos de cozinha,
pactuados no &mbito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacbes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Bahia e seus municipios)

155 dias

Documento técnico “D”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Ag¢bes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execucdo, identificando possiveis entraves na
execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Bahia e seus municipios)

215 dias

Documento técnico “E”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacbes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Bahia e seus municipios)

275 dias

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacao técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacéo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposi¢do de acdes para a solugéo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucdo de planos e programas educacionais.

320 dias

*O namero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 5

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ag¢Ges Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estéo
em execucdo, identificando possiveis entraves na execucdo e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estado: Parana e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos equipamentos de climatizacao,
pactuados no ambito do Plano de Ac¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estédo em execucao, identificando possiveis entraves
na execugdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Parana e seus municipios)

100 dias




Documento técnico “C”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos Equipamentos de cozinha,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Parana e seus municipios)

155 dias

Documento técnico “D”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Acgdes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execucdo, identificando possiveis entraves na
execucdo e propor adequacbes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Parana e seus municipios)

215 dias

Documento técnico “E”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no &mbito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estado: Parana e seus municipios)

275 dias

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacao técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacéo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposicéo de acdes para a solugédo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucdo de planos e programas educacionais.

320 dias

*O namero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 6

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ac¢des Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estao
em execucdo, identificando possiveis entraves na execucdo e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos equipamentos de climatizacao,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estédo em execucao, identificando possiveis entraves 100 dias
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus
municipios)

Documento técnico “C”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos Equipamentos de cozinha,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves 155 dias
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus
municipios)

Documento técnico “D”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Ac¢les Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execucdo, identificando possiveis entraves na 215 dias
execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus
municipios)

Documento técnico “E”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos, 275 dias
pactuados no ambito do Plano de Ac¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2




e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Santa Catarina e Roraima, e seus
municipios)

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacdo técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacéo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposicao de acdes para a solucao
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucado de planos e programas educacionais.

320 dias

* O nimero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 7

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ag¢bes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estao
em execucgdo, identificando possiveis entraves na execugédo e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estados: Goiads e Amapa, e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos equipamentos de climatizacéo,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Goias e Amapa, e seus municipios)

100 dias

Documento técnico “C”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos Equipamentos de cozinha,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Goias e Amapa, e seus municipios)

155 dias

Documento técnico “D”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Ac¢bes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execucdo, identificando possiveis entraves na
execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Goids e Amapa, e seus municipios)

215 dias

Documento técnico “E”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Goids e Amapa, e seus municipios)

275 dias

Documento técnico “F’, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacao técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacdo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execugao e, proposi¢do de acdes para a solugéo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucao de planos e programas educacionais.

320 dias

*O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato



Consultor 8

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ac¢des Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estao
em execuc¢do, identificando possiveis entraves na execucdo e
propor adequacbes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estados: Piaui e Acre, e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos equipamentos de climatizacao,
pactuados no ambito do Plano de Ac¢bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estédo em execucao, identificando possiveis entraves
na execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Piaui e Acre, e seus municipios)

100 dias

Documento técnico “C”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos Equipamentos de cozinha,
pactuados no ambito do Plano de Ac¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estédo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Piaui e Acre, e seus municipios)

155 dias

Documento técnico “D”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com o0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execuc¢do, identificando possiveis entraves na
execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Piaui e Acre, e seus municipios)

215 dias

Documento técnico “E”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Piaui e Acre, e seus municipios)

275 dias

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacao técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacéo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposicédo de acdes para a solucédo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucao de planos e programas educacionais.

320 dias

*O numero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

Consultor 9

Data para

Parcela/Descritivo Entrega*

Documento técnico “A”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos mobiliarios, pactuados no ambito
do Plano de Ac¢des Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que ainda estao
em execucgdo, identificando possiveis entraves na execucao e
propor adequacdes e medidas para que sejam concluidos com
éxito. (Estados: Paraiba e Rondbnia, e seus municipios).

50 dias

Documento técnico “B”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com os objetos equipamentos de climatizacao,
pactuados no &mbito do Plano de Agdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves 100 dias
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Paraiba e Rondbnia, e seus
municipios)




Documento técnico “C”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos Equipamentos de cozinha,
pactuados no ambito do Plano de A¢Bes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucao, identificando possiveis entraves 155 dias
na execugcdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Paraiba e Rondbnia, e seus
municipios)

Documento técnico “D”, contendo estudo diagndstico dos Termos
de Compromisso com 0s objetos material escolar, pactuados no
ambito do Plano de Acbes Articuladas - PAR (ciclos 2 e 3), que
ainda estdo em execuc¢do, identificando possiveis entraves na 215 dias
execucdo e propor adequacbes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Paraiba e Rondbnia, e seus
municipios)

Documento técnico “E”, contendo estudo diagnostico dos Termos
de Compromisso com os objetos material esportivo e brinquedos,
pactuados no &mbito do Plano de Acdes Articuladas - PAR (ciclos 2
e 3), que ainda estdo em execucgao, identificando possiveis entraves 275 dias
na execucdo e propor adequacdes e medidas para que sejam
concluidos com éxito. (Estados: Paraiba e Rondbnia, e seus
municipios)

Documento técnico “F”, contendo estudo analitico/critico e
apresentacao sistematizada dos resultados da situacdo técnica dos
termos de compromisso estudados ao longo do contrato, com
exposicdo da metodologia utilizada, histérico do trabalho para sua
consolidacéo, dificuldades relatadas pelos entes que impactaram
negativamente a execucao e, proposicéo de acdes para a solugédo
das dificuldades detectadas, baseada nas boas praticas da
execucdo de planos e programas educacionais.

*O namero de dias é contado a partir da assinatura do contrato

320 dias

5 - INSUMOS

Ao (A) consultor(a) serd dado o apoio e material técnicos necessarios para o
desenvolvimento dos trabalhos da consultoria em questdo, bem como acesso as
informacdes institucionais pertinentes ao objeto dos produtos.

Poderao ainda ser disponibilizados os seguintes insumos para a consultoria:

e Passagens e diarias quando necessarias a realiza¢do dos produtos previstos;

e Subsidio da equipe técnica do FNDE para a realizacdo de reunifes de trabalho
necessarias para a discussdo do conteudo e principais resultados do trabalho;

e Apoio da equipe técnica do FNDE para leitura do documento, criticas e sugestoes;

e Disponibilizacao de informacdes importantes, de dominio do FNDE, para a execucao
do trabalho.

6 - REQUISITOS DE QUALIFICACAO

Os participantes que nao apresentarem os requisitos obrigatorios de qualificacdo néo
serdo considerados para o processo de avaliagao.

A experiéncia profissional podera ser comprovada, também, por meio de declaragéo
devidamente assinada por profissional competente da empresa onde prestou o0 servigo ou
por meio de apresentacdo de contrato de trabalho.



6.1. Obrigatorios:

a. Formacao Académica: Diploma devidamente registrado de conclusao de curso de

graduacgdo de nivel superior em qualquer area do conhecimento?!, fornecido por
instituicdo de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educagdo — MEC.
Experiéncia profissional minima de 3 (trés) anos em atividades relacionadas aos
processos de politicas educacionais, comprovada por meio de carteira de trabalho
e/ou documentos que atestem o requisito solicitado.

Habilidades e competéncias: Conhecimento técnico, fluéncia verbal, assertividade,
clareza e objetividade na exposicéo de ideias e argumentos, capacidade de andlise
e sintese, flexibilidade e bom relacionamento interpessoal e capacidade para
trabalho em equipe.

6.2. Desejaveis:

a. Experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos em atividades relacionadas ao

acompanhamento, andlise de dados e geracdo de relatérios gerenciais com foco na
execucao e monitoramento de programas e projetos educacionais, no ambito do
setor publico, comprovada por meio de carteira de trabalho e/ou documentos que
atestem o requisito solicitado;

Experiéncia profissional minima de 2 (dois) anos no uso de sistemas
informatizados de gestdo administrativa e financeira da administracdo publica no

ambito federal.

7. TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAO

Para o processo seletivo, serd constituida uma comissdo especifica, cujos

trabalhos serdo realizados em consonéancia com este Termo, com as normas aplicaveis e
em estreito alinhamento aos principios aplicaveis a Administracdo Publica. Visando garantir
0s objetivos da presente selecédo, ela podera ser suspensa ou cancelada por decisao da
Comissdo ou da area demandante, por meio de solicitagdo a coordenacdo executiva do
Projeto.

Critérios De Avaliacdo Técnica — Pessoa Fisica

Qualificacdo e Experiéncia do Candidato

- 0 .
E obrigatério que possua|-09%l 10 pontos:
Mestrado elou

diploma devidamente registrado

de conclusdo de curso de [%%‘j/f)?g‘%o;omos. Pos-
Formacao graduacgdo de nivel superior em radua ’éop ' eloul 10
académica gualquer area do conhecimento? 9 ¢

Especializacéo;
[70%)] 7 pontos:
Graduacao

fornecido por instituicdo de
ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educacdo — MEC

1 Areas de conhecimento conforme tabela da CAPES
2 Areas de conhecimento conforme tabela da CAPES



Experiéncia do
2 | candidato

E obrigatério que possua
experiéncia profissional minima
de 3 (trés) anos em atividades
relacionadas aos processos de
politicas educacionais,
comprovada por meio de carteira
de trabalho e/ou documentos que
atestem o requisito solicitado.

[100%] 20 pontos: 5 ou
mais anos de
experiéncia;

[85%] 17 pontos: 4
anos de experiéncia;
[70%] 14 pontos: 3
anos de experiéncia

20

E desejavel que possua
experiéncia profissional minima
de 2 (dois) anos em atividades
relacionadas ao
acompanhamento, andlise de
dados e geracdo de relatérios
gerenciais com foco na execucao
e monitoramento de programas e
projetos educacionais, no ambito
do setor publico, comprovada por
meio de carteira de trabalho e/ou
documentos que atestem o
requisito solicitado.

[100%] 20 pontos: 4 ou
mais anos de
experiéncia;

[85%] 17 pontos: 3
anos de experiéncia;
[70%] 14 pontos: 2
anos de experiéncia.

20

E desejavel que possua minima
de 2 (dois) anos no uso de
sistemas informatizados de
gestao administrativa e financeira
da administracdo publica no
ambito federal.

[100%] 10 pontos: 4 ou
mais anos de
experiéncia;

[85%] 8,5 pontos: 3
anos de experiéncia;
[70%] 7 pontos: 2 anos
de experiéncia.

10

3| Entrevista

- Demonstra  conhecimento
técnico exigido no edital. (0 a 15
pontos)

- Possui boa fluéncia verbal,
assertividade, clareza e
objetividade na exposicdo de
ideias e argumentos. (0 a 5
pontos)

- Demonstra capacidade de
analise e sintese. (0 a 10 pontos)

Pontuacdo a  ser
atribuida de acordo
com avaliacdo da
comissdo de selecéo
por meio de entrevista.

30

- Demonstra flexibilidade e bom
relacionamento interpessoal; (0 a
5 pontos).

- Demonstra possuir capacidade
para trabalho em equipe. (0 a 5
pontos)

Pontuacdo a ser
atribuida de acordo
com avaliacdo da
comissdo de selecéo
por meio de entrevista.

10

TOTAL DE PONTOS

100

8 — ENTREVISTA

Participardo da fase das entrevistas (fase final do processo de selecdo e
classificacdo) no minimo 27 (vinte e sete) candidatos que atingirem a maior pontuagéo na
analise curricular, itens 1 e 2 da “TABELA COM CRITERIOS DE AVALIACAQ”.

A critério do Comité de Selecdo, as entrevistas serdo presenciais, podendo ocorrer,
ainda, por videoconferéncia ou telefone, e serdo de carater classificatorio e eliminatorio,



realizadas em Brasilia, no Edificio FNDE.

A entrevista valera 40 (quarenta) pontos, 0S quais serdo somados aos pontos
obtidos pelo candidato na fase de pontuacéo do curriculo. Esta entrevista avaliara o dominio
pelo candidato nas atividades previstas no edital, assim como sua desenvoltura na
articulacdo de temas e ideias relativos ao objeto da consultoria, fluéncia verbal e
capacidade de raciocinio.

9 - LOCAL DE TRABALHO: Brasilia, DF

Brasilia/DF, novembro de 2022.

Assinatura

Gabiriel Villar
Diretor da DIGAP



