

ANEXO I

Demonstrativo de capacidade gerencial, técnica e operacional para instituições privadas

- Equipe responsável pelo GERENCIAMENTO DO PROJETO*

Estrutura gerencial do projeto	Nome	Vínculo com a instituição proponente	Formação Profissional	Experiência em gerenciamento de Projeto**
Coordenação Geral	Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira	Presidente	Filosofia	Coordenação geral dos processos de inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramentos de projetos de recomposição da vegetação nativa e conservação de solo e água tais como: Convênio 4318/2019 de 03/2016 a 05/2019 – CODEMGE; Termo de Fomento nº007/2019, de 05/2019 a 05/2021 Prefeitura Municipal de Mariana; Contrato nº 4600025082, de 10/2020 a 04/2022 Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A; Contrato nº 00012795, de 10/2020 a 04/2022 Anglo American Níquel Brasil Ltda.
Coordenação Técnica	Felipe Xavier	Diretor administrativo	Engenharia de Produção	Coordenação técnica dos processos de inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramentos de projetos de recomposição da vegetação nativa e conservação de solo e água tais como: Convênio 4318/2019 de 03/2016 a 05/2019 – CODEMGE - Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais; Termo de Fomento nº007/2019, de 05/2019 a 05/2021 Prefeitura Municipal de Mariana; Contrato nº 4600025082, de 10/2020 a 04/2022 Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.; Contrato nº 00012795, de 10/2020 a 04/2022 Anglo American Níquel Brasil Ltda.
Coordenação Financeira	Coryntho José de Oliveira Filho	Diretor Financeiro	Administração	Coordenação financeira dos processos de inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramentos de projetos de recomposição da vegetação nativa e conservação de solo e água tais como: Convênio 4318/2019 de 03/2016 a 05/2019 – CODEMGE - Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais; Termo de Fomento nº007/2019, de 05/2019 a 05/2021 Prefeitura Municipal de Mariana; Contrato nº 4600025082, de 10/2020 a 04/2022 Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A.; Contrato nº 00012795, de 10/2020 a 04/2022 Anglo American Níquel Brasil Ltda.

* Os profissionais poderão ser remunerados com recursos do projeto, conforme art. 46 da Lei nº 13.019/2014, alterado pela Lei nº 13.204/2015.

** Deverão ser comprovados o tempo e tipo de experiência por meio do envio de documentos comprobatórios, exemplo:

- cópia de projetos; ou
- cópia de convênios ou instrumentos de repasse; ou
- documento atestando a experiência informada, emitido por órgão financiador; ou
- documento atestando a experiência informada, emitido por uma ou mais instituições em que tenha prestado serviços (gerenciamento de projeto).

I - Corpo técnico da instituição proponente*

Nome	Vínculo com a instituição proponente	Formação Profissional	Meta e/ou Etapa da proposta em que atuará	Atividade que executará no projeto
Ana Carolina Vieira do Amaral	CLT	Jornalismo	Mobilizar proprietários rurais	Comunicação do projeto
Amanda Rocha Fiallos	CLT	Engenharia Florestal	Mobilizar proprietários rurais	Relacionamento com comunidade
Antônio Lucas Silva Abreu	CLT	Zootecnia	Elaboração e implantação de projetos; monitoramento e manutenção.	Plantio, cercamento, monitoramento e manutenção
Bethânia de Oliveira E Silva	CLT	Ciências Biológicas	Elaboração e implantação de projetos	Produção de sementes e mudas
Claudia de Azevedo Reis	CLT	Engenharia Florestal/Mestra em Ciências Ambientais e Florestais	Elaboração e implantação de projetos	Produção de sementes e mudas
Erica Morais Rodrigues	CLT	Tecnólogo em Gestão Ambiental	Elaboração e implantação de projetos	Plantio, cercamento, monitoramento e manutenção
Joao Fillipe Marques Souza	CLT	Engenharia Florestal	Mobilizar proprietários rurais	Relacionamento com comunidade
Paulo Antonio Martins da Costa Coura	CLT	Engenharia Agrônômica	Elaboração e implantação de projetos; monitoramento e manutenção.	Elaboração e implantação de projetos por propriedade
Rafael Deslandes Ribas	CLT	Geografia	Elaboração e implantação de projetos	Elaboração de projetos por propriedade (SIG)
Rebecca Silva Alcantara	CLT	Engenharia Florestal	Mobilizar proprietários rurais	Relacionamento com comunidade
Sergio Cappai Nésio	Membro	Comunicação Social/ Especialização em História e Culturas Políticas	Elaboração e implantação de projetos	Comunicação e relacionamento com comunidades
Thales Vieira	CLT	Engenharia Florestal	Elaboração e implantação de projetos	Produção de sementes e mudas
Valdir Dias Magalhaes	CLT	Ciências Biológicas/MBA Gestão de Meio Ambiente: Mineração e Recursos Hídricos	Elaboração e implantação de projetos; monitoramento e manutenção.	Plantio, cercamento, monitoramento e manutenção
Victoria Cozer Rosenthal	CLT	Engenharia Florestal	Mobilizar proprietários rurais	Relacionamento com comunidade
Victória Maria Monteiro Mendonça	CLT	Engenharia Florestal/Mestra em Ciências Ambientais e Florestais/Doutoranda em Ciências Ambientais e Florestais	Elaboração e implantação de projetos	Produção de sementes e mudas

* Os profissionais poderão ser remunerados com recursos do projeto, conforme art. 46 da Lei nº 13.019/2014, alterado pela Lei nº 13.204/2015.

II - Instalações

Sede: () Própria (x) Alugada () Cedida () inexistente

Endereço (conforme discriminado no CNPJ): Rua José Sena, nº26 sala A – Rosário Conceição do Mato Dentro/MG

III – Infraestrutura material existente

Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável – Unidades em Itabira, Conceição do Mato Dentro, Sete Lagoas e Gouveia/MG

IV - Portfólio da instituição proponente*

Projetos em andamento: Produtor de Águas em Mariana		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
O projeto visa promover ações de conservação do solo e da água, restaurar nascentes, áreas de preservação permanente, reserva legal, áreas de recargas e áreas degradadas na sub-bacia do ribeirão Cachoeira do Brumado em Mariana.	05/2019 a 05/2021	Fundo Municipal de Meio Ambiente – Prefeitura Municipal de Mariana
Projetos em andamento: Programa Recupera Cerrado		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Promover a recuperação dos danos ambientais na Orla do Lago Norte do Paranoá, com vistas ao uso adequado da orla, por meio da recomposição da vegetação com espécies nativas do cerrado (prioritariamente), visando evitar processos erosivos e promover o monitoramento das ações de recuperação realizada.	12/2020 a 12/2022	Fundação Banco do Brasil
Projetos em andamento: Pró-Águas Cerrado: Microbacia do córrego Bernardo, bacia hidrográfica do Rio São Francisco.		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Recuperação ambiental de nascentes e áreas de recarga hídrica, por meio do plantio de mudas de espécies arbóreas nativas do Cerrado, com monitoramento e manutenção.	10/2018 - contínuo	Escola Superior de Agronegócio Internacional/Instituto Espinhaço - Biodiversidade, Cultura e Desenvolvimento Socioambiental
Projetos em andamento: Semeando Florestas, Colhendo Águas no Rio Santo Antônio		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Recomposição da vegetação nativa e proteção de mananciais de aquíferos das nascentes afluentes do rio Santo Antônio através do plantio de espécies florestais nativas, manutenção e cercamento.	05/2020 a 05/2022	Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Projetos em andamento: Semeando Florestas, Colhendo Águas no Rio Santo Antônio		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Serviços de recomposição florestal de vegetação nativa e ações de conservação de solo e água nas microbacias tributárias do Rio Santo Antônio, no município de Conceição do Mato Dentro, visando ao aumento da disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica para garantir segurança hídrica para o abastecimento público do município, com o fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, o apoio à Agenda 2030 e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no município de Conceição do Mato Dentro-MG	10/2020 a 04/2022	Anglo American
Projetos em andamento: Juntos pelo Araguaia - Fase I		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Serviços de Realização de serviços de implantação de unidade de produção de mudas / sensibilização, mobilização social, engajamento de stakeholders e lideranças locais / implementação de rede de governança, gestão integrada de território e implantação dos processos de recomposição de vegetação nativa na bacia hidrográfica do Rio Araguaia, no Estado de Goiás	05/2020 a 05/2023	Anglo American
Projetos em andamento: Semeando Florestas, Colhendo Águas		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Promover a recuperação de áreas degradadas e reflorestamento nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, no território da Serra do Espinhaço em Minas Gerais - Brasil, visando aumentar a produção e disponibilidade de água de qualidade e quantidade para apoiar e fortalecer os serviços ecossistêmicos e garantir a segurança hídrica. recursos humanos, em linha com o Desafio de Bonn e a Iniciativa 20x30 (meta de restaurar 20 milhões de hectares de áreas degradadas na América Latina e Caribe até 2030). Tais ações promoverão o enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas, principalmente por meio de soluções baseadas na natureza voltadas para o reflorestamento em áreas estratégicas para a ecologia da paisagem visando o aumento dos serviços ecossistêmicos.	05/2020 a 05/2023	ECOSIA
Projetos Concluídos: Plantando o Futuro: Semeando Florestas, Colhendo Águas na Serra do Espinhaço		
Objeto	Início e término da vigência	Fonte de financiamento
Restauração florestal na região da Serra do Espinhaço no estado de Minas Gerais, por meio da produção e plantio de três milhões de mudas arbóreas de espécies nativas, a fim de atender a projetos de recomposição florestal heterogêneos, por meio da aceleração do processo de sucessão secundária.	03/2016 a 05/2019	CODEMIG/CODEMGE

As informações deverão ser comprovadas por meio dos seguintes documentos:

- cópia de projetos; ou cópia de convênios ou instrumentos de repasse; ou
- documento atestando a informação, emitido por órgão financiador.

V– Instituições parceiras*

Nome da Instituição que integrará a Rede	Atividade que executará no projeto	Território do projeto em que atuará
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região de abrangência da proposta e contribuir no processo de criação e fortalecimento da rede de governança do projeto.	Área de abrangência do projeto no Estado de Minas Gerais.
ONG Caminhos da Serra	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Gouveia
Assentamento Pastorinhas	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Brumadinho
Sindicato dos Produtores Rurais de Jaboticatubas	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Jaboticatubas
Sindicato dos Produtores Rurais de Jequitaiá	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Jequitaiá
ONG ProMutuca	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Nova Lima
Sindicato dos Produtores Rurais de Presidente Kubitschek	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Presidente Kubitschek
Associação Mãe D'Água	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Santana do Riacho
Sindicato dos Produtores Rurais de Presidente Juscelino e Monjolos	Apoiar as ações de mobilização social e engajamento dos produtores rurais na região.	Município de Presidente Juscelino e Monjolos

* Informação demonstrada por meio da apresentação de Manifestação Formal, pelo parceiro, descrevendo a natureza da participação das instituições no projeto.