

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...



URGENTE - SOLICITAÇÃO - Pregrão 27 2020



Ricardo Carneiro <ricardocarneiro@emaise.com.br>

Hoje, 12:34

MJ-Licitação 

 Responder a todos | 

Caixa de Entrada

A comissão de Licitação:

Edital pregão eletrônico nº 27 2020
Processo N°08084.005789/2020-76

Questionamento:

Tendo em vista o acesso aos documentos 12587957 e 12643307 onde se apresentam os estudos técnico preliminar e estudos preliminares é constatado o seguinte:

Documento: 12587957

Item 7 – Estimativa das quantidades a serem contratadas.

Documento: 12643307

Item 7 – Estimativa das quantidades a serem contratadas.

Essas estimativas dos projetos não possuem relação ou correlação as quantidades que estão sendo adquiridas neste pregão.

Gostaria de saber qual documento, qual projeto e qual justificativa que demonstra o aumento destas quantidades?
Gostaria de ter acesso aos referidos documentos.

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...



onde 3 empresas apresentaram cotação com a quantidade prevista no projeto no documento do dia 23/09/2020 n°12714478 e posterior a isso no document do dia 30/09/2020 N°12767054 as quantidades dos orçamentos aumentam, porém novamente, informo que não tenho acesso aos documentos e aos projetos que justificam tal aumento das quantidades.

Não havendo este documento e projeto com as devidas justificativas, apresentamos:

Solicitações e Pedidos:

1 - Que a doutra comissão solicite internamente tal justificativa e tal projeto de aumento das quantidades que estão sendo adquiridas.

2 - Que suspenda o referido pregão na forma de tutela antecipada, até haver a certeza de que existe tal necessidade, tal projeto e tais documentos nas datas corretas entre os dias 23/09/2020 e 30/09/2020 para que se justifique o aumento das quantidades de itens solicitados nesta compra.

Garantindo assim o devido cuidado e respeito ao orçamento público, sem falar no respeito ao projeto apresentado no Processo de compra, os quais fundamentados em lei.

3 – Que de ciência as áreas consultadas pela aprovação da compra de que possuem conhecimento de tal alteração.

4 – Havendo os devidos projetos e documentos entre os dias 23/09/2020 e 30/09/2020 pedimos acesso aos mesmos para nosso conhecimento.

Sendo isso, peço deferimento.

Grato.

At.

Ricardo Carneiro

Diretor

E mais E Tecnologia Ltda

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  



+55 48 3247-8418

+55 48 98802-5039 (whatsApp)

Skype: ricardo-emaise