

 Responder a todos |  Excluir Lixo eletrônico | 



Esclarecimento sobre à Tomada de Preço nº 01/2021



paulo@soltecengenharia.com.br

Hoje, 13:23

MJ-Licitação 

 Responder a todos | 

TP 01/2021

Assunto: Licitação 01/2021 Processo licitatório nº 08004.000491/2019-89 – Tomada de Preços nº 01/2021.

Prezado Chefe da Comissão Licitatória.

Conforme visita técnica realizada nesta data no edifício sede do Ministério da Justiça, solicitamos esclarecimentos de alguns serviços citados abaixo:

- a. A quantidade de apicoamento de projeto é de 2.710,64 m², porém a quantidade de planilha para argamassa de restauração é de 81,0 m².
Existe uma diferença de 2.629,64 m² que não foi considerada de recuperação com argamassa.
A quantidade de planilha será ajustada?
- b. Deparamos “In-loco” que o local de recuperação das lajes requer uma plataforma de trabalho com utilização de madeirite de 17 mm, com forro de tela de nylon e lona de plástico preta de 180 micras, visando reter material proveniente dos apicoamento das lajes.
Esse serviço não foi evidenciado no orçamento do órgão, como devemos fazer?
- c. O pé direito para recuperação da laje é de +- 17 m.
Será necessário um elevador de carga para transportar os materiais do piso até a plataforma de trabalho, além de uma escada metálica moldurar de acesso ao local de trabalho.
Esse serviço não foi evidenciado no orçamento do órgão, como devemos fazer?
- d. A carga horária de engenheiro civil de 52 horas para o prazo total da obra é insuficiente.
Por experiência própria, essa obra vai requer um engenheiro civil no período quase integral.
- e. Outros itens que não evidenciamos no orçamento do órgão:
 - De pessoal para administração - apontador;
 - De pessoal para administração – técnico de segurança;
 - Tapume para cercar os containers; e
 - Transporte de material demolido do local até a caçamba.

São esses questionamentos supracitados que evidenciamos até o momento.

Esperamos um retorno com brevidade,

Favor confirmar o recebimento!

Atenciosamente,

Paulo H. Jardim

DIRE – Divisão de Reforço Estrutural e Obras Contratadas

CREA 10.961/D-DF

Fones: (61) 3234-2143/ (61) 99942-7419

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  



[Empty dashed box for content]