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Estudo Técnico Preliminar 23/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 48340.002776/2023-34

2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada, para a prestacdo de servicos comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicacao
exclusiva de mdo de obra, com fornecimento de materiais, por demanda, objetivando a manutencdo preventiva, preditiva com
sistema de monitoramento remoto e corretiva, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9 (nove) elevadores da
marca TK Elevator, instalados nas dependéncias do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco
"U" da Esplanada dos Ministérios, em Brasilia-DF.

Planilha estimativa de custo sintética

Planilha Estimativa para Prestacdo de servicos de manutenc¢do preditiva, preventiva e corretiva, assisténcia técnica,
monitoramento remoto e fornecimento de pecas, sob demanda, em 9 (nove) elevadores marca TK El, instalados no Bloco "U"
da Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF.

Valor Maximo (R$)

Unidade
Descri¢éo/Especificagdo itari
Grupo| Item QServipos ¢ CATSERV de Quant. Unitario Total Total
< Medida Mensal 36 meses

Mensal

Prestagcdo de servicos de manutencgéo preditiva,
preventiva e corretiva, assisténcia técnica,
1 monitoramento remoto em 9(nove) elevadores| 3557 elevador 9 930,33 | 8.372,97 | 301.426,92
marca TK Elevator, instalados no Bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF

Valor Estimado (R$)

Unico . L Unidade
Descri¢éo/Especificacdo
» CATMAT de Quant. Total
Pecas/Materiais . Mensal
Medida 36 meses

Fornecimento de pecas e materiais de reposicéo, . .
2 variado més 36 32.368,98 1.165.283,43
por demanda

Mensal 36 meses
40.741,95 1.466.710,35,

TOTAL GERAL (Mensal/36 meses) - Servicos + Pecas

Planilha estimativa analitica de custo de pegas

Planilha Estimativa de Pecgas para Manutencéo Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9
elevadores, marca Thyssenkrupp (TKE) instalados no Bloco U da Esplanada dos
Ministérios, sob demanda, para 36 meses.

| | | Valor(R$)
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Item| Componente Descrigao UN Qdade . Total
Unitario
36 (36 meses)
meses
1 [3X.6503.NB.200|AGILE SEM COMPUTADOR UN 3 9.927,72 29.783,16
2 X03.001.038 |ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3 180,66 541,98
3 | 3Y.0211.AE.1 |AMORTECEDOR DE CABINA UN 3 253,56 760,68
4 A.0052.R1 |ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15 2,42 36,30
5 X08.050.083 BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.00 UN 3 199,64 508,92
TIPO
6 8000786873 |[BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15 216,22 3.243,30
7 | 3Y.0211.AM.4 |BORRACHA AMORTECEDORA UN 6 183,38 1.100,28
s | 3v.0099 Cx.3 BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL UN 6 114.46 686.76
ILUM.
BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP
9 | 3Y.0099.CX.13 INGLESSEM UN 6 99,73 598,38
10 | X08.012.438 [BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1INA+2NF UN 6 41,05 246,30
11 | 3v.0009 Cx 7 BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES UN 6 117,29 703,74
ILUMI
12 | x08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. UN 3 18,30 54.90
1NADIAM
13 | 3Y.0099.CX.16 |BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6 97,60 585,60
ABO BLINDADO 4 X 26 AW 13MM2
14 | X08.006.077 CABO © 6 G013 ) MT 300 25,67 7.701,00
BLIND
ABO DE A DIAM.10MM, ALMA DE A
15 |X15.004.034-SE CABO co OMM, co MT 600 40,55 24.330,00
8X19
16 | 3Y.0565.GL.54 [CABO DE MANOBRA CJ 6 13.534,26 81.205,56
17 | X08.006.121 [CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300 33,21 9.963,00
18 |3X.6503.2Y.211 |CABO MOTOR UN 3 4.957,11 14.871,33
19 | 3Y.0565.JX.25 |CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3 131,90 395,70
AIXA DE TOMADA M BOTAO DE
20 | 3Y.6149.F.3 c © COMBOTAO SOCo UN 3 153,63 460,89
REDUZ
21 X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG UN 6 632,19 3.793,14
ROSCA
CHAVE EXTRAIVEL 440V 10A 2
22 X08.012.387 N 7 4.199,22
08.012.38 POSICOESFRONT v 6 699.8 9,
23 | 3X.6087.AM.6 |CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/INO UN 3 2.846,78 8.540,34
24 | 3Y.6152.CD.7 |CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12 1.041,46 12.497,52
25 | 3Y.5257.F.10 |CHUMBADOR DE CABO UN 6 402,22 2.413,32
26 | X08.055.132 [CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9 50,14 451,26
IRCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI
27 | X08.055.193 ;4 cu 8 3 UN 9 907,57 8.168,13
28 | 32.0207.AF 1 CJ 4 CORREDICAS COMPLETAS HYDRA cJ 15 376,77 5.651.55
PLUS
29 | 3Z.6503.NN.2 CJ AMPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA UN 18 1.778,11 32.005,98
CELUL
30 | 4C.0169.2J.27 |CJ PORTA DE CABINA AC CJ 3 4.201,38 12.604,14
31 | 4C.0169.ZJ.27 |CJ PORTA DE CABINA AC CJ 6 4.201,38 25.208,28
32 | 4C.0169.ZK.27 |CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC CJ 6 7.191,90 43.151,40
33 [ 3Y.6503.5G.13 |CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO CJ 6 6.043,53 36.261,18
169000-SAG- |CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG
34 334 FANG CJ 3 5.465,13 16.395,39
35 [169000-1SC-550 SZ'POLIA SUP.ESP.635MM - DUAS POLIAS CJ 3 13.348,15 40.044,45
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36 | X15.005.001 ([CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN741 UN 12 10,22 122,64
37 | 32.0393.BT.8 |COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6 1.419,41 8.516,46
38 | 5E.0565.22.97 [CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3 11,69 35,07
39 | 3W.0565.BH.14 |[CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6 42,06 252,36
40 3Z.0900.H.3 |CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3 1.746,56 5.239,68
41 | 3Y.0900.FV.1 |CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6 262,67 1.576,02
42 | 3Y.0211.BD.16 |CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAO) UN 6 1.488,00 8.928,00
43 | 2A.0900.ZY.1 _Cl_:s’,:é:g-ro ANTI-TORCAO DOS CABOS DE UN 3 29,96 89,88
44 | 3Z.0900.JE.1 |CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6 21,72 130,32
45 | 3Y.6503.PE.1 [CONJUNTO IENCI UN 6 552,86 3.317,16
46 | 3X.6503.ZT.8 [CONJUNTO ILUMINACAO CABINA CJ 6 2.182,48 13.094,88
47 | 3Y.6503.RX.6 [CONJUNTO MCOA4S ATE OITO ELEVADORES UN 6 4.616,33 27.697,98
48 | 3Y.6503.ZG.1 [CONJUNTO MODULO LLC UN 6 831,17 4.987,02
49 [3X.6503.YY.163 ESTAJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY UN 6 7.507,57 45.045,42
50 | 3W.6513.AD.1 |CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3 60.957,10 182.871,30
51 | 3Y.6503.SK.1 |CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6 651,85 3.911,10
52 X08.012.276 |CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6 352,77 2.116,62
53 | X08.012.273 [CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9 143,20 1.288,80
54 | X08.063.251 EOOHNZVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W UN 12 1.383,85 16.606,20
55 | X08.063.221 ggzlz\g?;osoovR USB SDA RS485 RS232 UN 6 3.907,23 23.443,38
56 | 3Y.0033.AK.4 |CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3 1.339,00 4.017,00
57 | 3Y.5272.ES.1 \?\;;Z?EEIQA DE ROLO P/CABINA GUIA UN 24 8.109,44 194.626,56
58 3Y.5272.A.1 |CORREDICA ROLO PARA UN 24 3.526,89 84.645,36
59 | X15.007.044 ;ZCCE)RMRPEENNTSEAEI\:(ngggé\CHADA P MT 90 102,82 9.253,80
60 | 3Y.0165.AC.1 |DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6 171,75 1.030,50
61 | X08.017.054 |DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6 625,28 3.751,68
62 | 3X.5293.AC.1 |DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3 5.674,97 17.024,91
63 | X08.057.039 EEE:_?ER 2048 PULSOS PROTOCOLO UN 6 6.598,95 39.593,70
64 | 3X.5121.S.14 |[ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6 905,08 5.430,48
65 | 3W.0565.JH.6 |FIACAO TK300 UN 3 47,81 143,43
66 | X08.063.308 [FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6 664,88 3.989,28
67 | X08.063.309 |FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A, UN 15 171,03 2.565,45
68 | X26.043.072 |[FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16 MM CJ 3 12.371,73 37.115,19
69 | X08.022.082 |FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18 58,71 1.056,78
70 | X08.005.006 f:{:_ﬁEERMANENTE 34.5 X 68 MM NORTE UN 6 369,69 2.218,14
71 | 4F.6060.CM.3 [INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6 9.422,39 56.534,34
72 | 3X.6061.D.12 g\IEDR!IC)::_DOR TK300 INOX COM GONGO UN 6 3.709,49 22.256,94
73 | 3X.6060.BA.3 [INDICADOR TK-XXI SFlI UN 12 6.888,49 82.661,88
74 X08.063.265 [INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6 338,98 2.033,88
75 | X08.063.266 |[INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6 318,54 1.911,24
76 | 5F.6052.AT.1 |KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9 36.995,37 332.958,33

KIOSK 7 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM
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77 | 5F.6052.AS.1 |BOTAO UN 12 18.394,06 220.728,72
78 | 3X.6087.AN.2 [LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6 3.413,49 20.480,94
79 | 3X.5300.ED.2 [MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3 290.316,18 870.948,54
80 | X08.055.095 |MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12 37,95 455,40
81 | X08.028.088 [MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6 105,42 632,52
82 | X08.012.474 [MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18 242,41 4.363,38
83 3Y.0592.V.3 |MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC| UN 6 1.762,65 10.575,90
84 | 37.6503.5Z.2 |MOD.INTPTC TORIN UN 6 219,04 1.314,24
85 | 3Z.0598.DF.2 [MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3 148,09 444,27
86 | 32.0598.DS.3 |MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3 130,25 390,75
87 | 32.0598.DS.1 [MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3 118,62 355,86
88 | 3Z.0598.AS.1 |MODULO M4RS MODUL UN 6 241,31 1.447,86
89 | 3Z.0598.AC.1 [MODULO M6RS MODUL UN 6 268,24 1.609,44
90 | 37Z.0598.BZ.2 LASEO)L’\JI:OMENACB GEARLESS MODULO DE UN 9 722,84 6.505,56
91 | 3Z.0598.AG.1 |MODULO MCC3S FABRICADO UN 6 7.023,68 42.142,08
92 3Z.0599.M.1 mggﬂto MCINVES FABRICADO (ROHS) UN 6 5.586,85 33.521,10
93 3Z2.0599.T.2 m%zg;%ggESS 01 CAN COMPRADO UN 3 6.325,42 18.976,26
94 3Z.0599.R.1 |MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9 202,49 1.822,41
95 37Z.0598.Z.1 |[MODULO MFCH2 UN 6 2.562,88 15.377,28
96 3Z.0598.E.1 |MODULO MSCC MODUL UN 6 1.039,93 6.239,58
97 | 3Z.0591.ZR.1 |MODULO MTK300 UN 12 171,74 2.060,88
98 342581 '\S/IEOF\E)IKIL_O PSC2 L1 MODULO CONVERSOR UN 6 572,03 3.432,18
99 842596 '\S/IEOISIKII:O PSC212 MODULO CONVERSOR UN 6 817,68 4.906,08
100| X08.063.267 [MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6 241,16 1.446,96
101| 3Z.0599.F.1 |[MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3 1.564,65 4.693,95
102| X08.012.511 [PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3 222,62 667,86
103 | 3X.0169.LY.32 |PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3 4.729,88 14.189,64
104 | 3X.5225.AB.45 |PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CJ 3 4.239,81 12.719,43
105| X08.063.268 |PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTAO UN 3 153,26 459,78
106| X07.039.302 |PLACA CAPAC. 19PES.1425KG PORTUGUES UN 6 67,08 402,48
107| 32.0314.TM.2 [PLACA P/ ACOPLAMENTO DE CORREDI CAS UN 9 469,63 4.226,67
108 16903828\/\/_ POLIA DESVIO DIAM. 526 (7 X 10 MM) CJ 3 24.980,78 74.942,34
109| 3X.5330.AF.3 [POLIA TENSORA (INST.) UN 3 3.193,89 9.581,67
110| 3Y.0564.BH.21 [RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 900MM UN 6 33,39 200,34
111| 32.0565.EG.83 |RABICHO UN 6 75,33 451,98
112 | 5E.0565.Z2Y.8 |RABICHO ALIMENTACAO KIOSK UN 6 42,52 255,12
113| 3Y.0563.PH.1 [RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL 100A UN 6 49,89 299,34
114 | 3Z2.0565.EG.65 [RABICHO CAN MCP8S/MCINV6S 0,6M UN 6 41,25 247,50
115| 3Z.0429.D23 |RABICHO FLAT CABLE 25000MM UN 3 503,70 1.511,10
116| 3X.0565.CS.8 [RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6 161,72 970,32
117 3Y.0563.JN.3 [RABICHO MCINV4/MFCH UN 6 42,79 256,74
118| 3Y.0565.KE.9 |RABICHO SERIAL ADC UN 3 224,96 674,88
119 | 5E.0565.27.30 |RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6 167,51 1.005,06

RAMPA ARTICULADA ALE/AC OP.HYDRA
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120| 3X.5238.AL.2 |ECO 115 UN 6 2.827,36 16.964,16
121| X08.030.047 Z)E(ﬁ/';(;\lijTEN HARM 3F 0,4MH BOA UN 3 6.135,43 18.406,29
122| X08.063.245 [REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9 1.867,64 16.808,76
123| 3X.5270.N.5 EES:II;AI\EDSZIIQVBE VELOCIDADE UN 6 14.840,53 89.043,18
124 | X15.018.105 |ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6 47,06 282,36
125| 3Z.0348.M.2 |[ROLETE CORREDICA C/PES0O-120/180MM UN 45 235,55 10.599,75
126| 372.6152.DC.4 |SENSOR MAGNETICO UN 9 605,64 5.450,76
127| 3Y.0393.BX.8 |SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6 1.429,99 8.579,94
128 | 3Y.0393.BZ.3 |SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6 610,24 3.661,44
129| 3Y.0090.SzZ.5 |SUPORTE UN 3 887,63 2.662,89
130| 3X.6152.AL.7 |SUPORTE DE PLACA UN 3 437,33 1.311,99
131| 3Y.0101.BG.1 |SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3 496,97 1.490,91
132 | 169000-CF-090 |SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6 188,08 1.128,48
133| 3Y.6052.AD.2 |TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6 813,29 4.879,74
134| X08.063.216 |TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6 316,58 1.899,48
135| X08.044.085 [TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6 558,35 3.350,10
136 | 3Y.6504.AA.10 [UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6 19.550,92 117.305,52
137| X08.063.318 |UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6 22.162,36 132.974,16
138 | 3Y.5260.AM.7 |VENT. 220V NPX 06 A 20 PESSOAS UN 9 1.453,93 13.085,37

TOTAL 36 MESES 3.531.161,91
TOTAL MENSAL 294.263,49
VALOR MENSAL ACEITAVEL PARA PEQAS~DE REPOSIQAO CONSIDERANDO QUE OS 32.368,98
ELEVADORES SAO NOVOS - 11%

3. Descricao da necessidade

A contratagdo de empresa especializada para realizar a manutencdo dos elevadores decorre da necessidade de manter os
equipamentos funcionando com eficiéncia e principalmente com seguranca (por se tratar de transporte vertical de pessoas sujeito
a periculosidade), de conformidade com as recomendacdes e condicdes estabelecidas pelo fabricante, bem como pelas legislacoes
especificas (Normas Regulamentadoras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, por meio da NBR NM 207/1991,
a qual exige a manutengdo preventiva e corretivos dos itens de seguranca dos equipamentos e forma a eliminar os riscos de
acidentes com os usudrios e técnicos que trabalham na manutengéo.

Assim, a despesa é necessdria e obrigatéria. As normas vigentes exigem a contratacdo de manutengao de elevadores. A norma
ABNT NBR 16083, estabelece em seu subitem 4.1 que as instalagdes de elevadores devem "ser mantidas em boas condicoes de
funcionamento, de acordo com as instrugoes do instalador. Para este efeito, manutencgdo regular da instalacdo deve ser realizada,
para garantir, em particular, a seguranca da instalacdo".

Considerando que o Ministério de Minas e Energia ndo possui em seu quadro funcional pessoa/equipe qualificada, treinada para
tais atividades, sendo obrigacdo manter os equipamentos em pleno funcionamento com seguranga, garantindo a mobilidade de
servidores, e demais usudrios que utilizam a edificagdo, necessario se faz contratar empresa especializada na prestagdo destes
servigos; justificando assim, mais uma vez a viabilidade da despesa a ser realizada.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo Geral de Recursos Logisticos Andrea Cristina Andrade Santos Carvalho
Coordenacdo de Atividades Gerais Alvanir da Silva Carvalho
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Divisdo de Obras e Servicos de Engenharia Wilma Sales Ferreira Nunes Rosa

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Natureza do Servigo
A natureza do servico é comum de engenharia, de forma continua, sem dedicacdo de médo de obra.
Requisitos Basicos

A contratacdo de empresa especializada, para a prestagdo de servicos comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicacao
exclusiva de mdo de obra, com fornecimento de pegas, por demanda, objetivando a manutengdo preventiva, corretiva e preditiva
com sistema de monitoramento remoto, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9 (nove) elevadores da marca
TK Elevator, instalados nas dependéncias do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasilia-DF, deve abranger os seguintes requisitos basicos:

® Que a empresa a ser contratada seja uma empresa especializada e com experiéncia comprovada, mediante a apresentacdo
e atestados técnicos operacionais pertinentes e compativeis com o servigo, quando da licitagdo;

® Exigéncia de garantia de execugdo contratual pela Contratada, que contemple também a cobertura para os casos de
descumprimento das obrigacoes de natureza previdencidria, social e trabalhista, inclusive FGTS, com validade durante a
vigéncia do contrato e mais 90 (noventa) dias ap6s o seu encerramento, uma vez que o Contratante tem responsabilidade
solidaria com esses recolhimentos;

® Estabelecimento de indicadores de desempenho para avaliar a Contratada na execugdo dos servigos, por meio de IMR -
Instrumento de Medicdo de Resultados, com possibilidade de adequacdo do pagamento devido pelo Contratante;

® Que a licitagdo seja realizada na modalidade de Pregdo Eletrénico, nos termos da legislacdo abaixo e demais condigdes
ao qual o objeto se enquadra: Lei n® 14.133, de 21 de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos da
Administracdo Ptiblica;

® Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, que Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, para dispor sobre o plano de contrata¢des anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contrata¢des no ambito da administracdo ptiblica federal direta, autdrquica e fundacional;

® Instru¢do Normativa SEGES/ME N° 73, de 30 de setembro de 2022, que dispde sobre a licitagdo pelo critério de
julgamento por menor preco ou maior desconto, na forma eletrénica, para a contratagdo de bens, servigos e obras, no
ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional;

® Instrucdo Normativa n° 40, de 22 de maio de 2020, SEGES/ME, que Dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP - para a aquisi¢do de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da Administracdo Publica
federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

® Instrucdo Normativa n° 05/2017/SEGES/MPDG, de 26 de maio de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratacdo de servicos sob o regime de execucdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal
direta, autarquica e fundacional;

® Decreto n° 10.183, de 20 de dezembro de 2019, que alterou o Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispde
sobre a execucdo indireta, mediante contratacdo, de servigos da administracdo ptiblica federal direta, autarquica e
fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido;

® TInstrugdo Normativa n° 01/2010 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Ptblica Federal;

® Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), dentre elas:

- ABNT NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de seguranga para construgdo e
instalagdo que abrange em linhas gerais os dispositivos de seguranca necessarios aos equipamentos para que seja
possivel realizar as interveng¢Oes de manutencdo em seguranga;

- ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros - Requisitos de seguranga para construcdo e instalacao -
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;
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- ABNT NBR 16083:2012 - Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes - Requisitos para instrucoes
de manutencao;

- ABNT NBR 16042:2012 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranga para construgdo e instalagcdo
de elevadores sem casa de méaquinas;

- ABNT NBR 15597:2010 - Requisitos de seguranca para a construcdo e instalacdo de elevadores - Elevadores existentes;

- Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e
cargas;

- ABNT NBR 14364:1999 - Elevadores e escadas rolantes - Inspetores de elevadores e escadas rolantes - Qualificacao;

- ABNT NBR ISO 4309:2022 - Equipamentos de movimentacdo de carga - Cabos de aco - Cuidados e manutengao,
inspecdo e descarte;

- ABNT NBR 5410:2004 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

- ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e mantenabilidade;

- NR 06 - que trata dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

- NR 10 - que trata da Seguranga em Instalacoes e Servicos em Eletricidade;

- NR11 - que trata de Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
- NR12 - que trata da Seguranga no Trabalho em MAaquinas e Equipamentos;

- NR23 - que trata da Protecdo Contra Incéndios;

- NR35 - que trata do Trabalho em altura.

® Resolugdo CONAMA n° 397, de 05 de julho de 2022 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil;

® Resolucdo CONAMA n° 362, de de 23 de junho de 2005- Dispde sobre as regras de recolhimento, coleta e destinagdo
final do 6leo lubrificante usado ou contaminado.

® Disposicdes Legais da Unido e do Governo Local;
® Recomendacgdes e manuais dos fabricantes;

® Também deverdo ser obedecidas outras normas ndo citadas acima, mesmo que internacionais, que sejam pertinentes aos
servicos e materiais a serem fornecidos e em caso de atualizagdo dessas normas, deverd ser utilizada a que estiver em
vigor.

Duracdo do contrato

O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10
(dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

A escolha da vigéncia plurianual da contratacdo visa promover a competitividade no processo licitatério, garantir
eficiéncia e economia processual, especialmente no que diz respeito ao aumento dos quantitativos, o que pode ser
atrativo para os licitantes (economia de escala), além de simplificar os procedimentos para a prorrogacdo contratual
(eliminando a necessidade de criagdo de documentos e pareceres juridicos para aprovagdo da prorrogacao, ressalvados
aqueles que comprovem a vantagem econdmica da manutengdo do contrato).

Solucdo de Mercado

A Solucio de Mercado para a prestacdo do servico conforme definido no Objeto, que melhor atende o Orgéo é a contratacio de
empresa privada, que possa realizar o trabalho de manutencdo, de forma continuada, por chamadas, conforme a necessidade, sem
a disponibilizacdo de méo de obra exclusiva (posto de trabalho), por valor mensal, com o fornecimento de materiais, por
demanda, quando necessario, mediante uma lista previamente definida, licitada e valorada, que serd pago a medida do uso.
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Com base nos requisitos definidos, foram identificados fornecedores especializados na prestacdo destes servigos, de modo
a alcancar os resultados pretendidos e atender a necessidades da pretensa contratacdo, conforme descritos no quadro a seguir,
de forma ndo exaustiva:

Vistoria Técnica - Anexo I

A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00 horas as 17:00 horas, nas dependéncias do
Ministério de Minas e Energia, Esplanada dos Ministérios Bloco "U", conforme anexo a este ETP, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (61) 2032.5544.

Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacédo da vistoria.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia til anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos.

Requisitos Técnicos
Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), em plena validade,
com a indicacdo do seu Responsavel Técnico, da drea de engenharia mecanica;

2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de 1(um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucédo de servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitacdo, assim considerados:

® Prestacdo de servigos de manutengdo preditiva, preventiva, corretiva e monitoramento remoto, com fornecimento de
pegas, no minimo em 4(quatro) elevadores, com minimo de 5(cinco) paradas e que apresente tecnologia de
antecipagdo de chamadas e destino, sistemas regenerativo de energia, e de gerenciamento e controle de trdfego, por um
periodo minimo de 18(dezoito) meses consecutivos.

O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica devera(do) se referir a servicos prestados, no ambito de sua atividade
econOmica principal e/ou secundéria, especificada no contrato social vigente;

Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, 1(um) ano do inicio de
sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n° 5/2017;

Podera ser admitida, para fins de comprovacado de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-
operacional, a uma tinica contratagao;

Caso a licitante ndo seja situada em Brasilia, deverd, no prazo de 15 (quinze) dias apds assinatura do contrato, apresentar o visto
do Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF);

Para a comprovacdo da Capacidade Técnico-Profissional, a licitante deverd apresentar, obrigatoriamente, os
seguintes documentos, no momento da licitagdo:

1. Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do
(s) responsavel(is) técnico(s) que participardao dos servicos, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a
saber:
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® Servigos de manutengdo em elevadores com tecnologia de antecipagdo de chamada e destino, sistemas regenerativo de
energia, gerenciamento e controle de trdfego e de monitoramento remoto.

A justificativa para tal requisito se deve ao fato dos elevadores do edificio contarem com esta tecnologia, apés um processo
recente de modernizagdo, que diferem significativamente dos sistemas convencionais menos recentes, e, portanto, constituem a
parcela de maior relevancia técnica e valor significativo (que exige maior qualificacdo de mao de obra e valor de pecas) .

Os responsaveis técnicos acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
assinatura do contrato, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o:

socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor;
o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

e o prestador de servi¢os com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo.

As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessérias a comprovacao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderecgo atual da contratante e local em que foram executados os servigos
de engenharia, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

No aspecto gerencial, a CONTRATADA deverd manter e informar mensalmente ao CONTRATANTE o histérico de
intervengoes, individualizados por elevador, onde seja possivel verificar a frequéncia de indisponibilidades, tempo indisponivel,
diagnésticos de problemas observados, pecas de reposicdo empregadas com seus respectivos custos e fornecer indicadores de
desempenho do tipo - MTBF ou Tempo Médio Entre Falhas - TMEF e - Mean Time Between Failure Mean Time To Repair -
MTTR ou Tempo Médio Para Reparo - TMPR.

A CONTRATADA devera fornecer também o plano de manutengao preventiva e preditiva com as respectivas frequéncias com
indicacdes dos equipamentos que serdo alvo das intervengdes. Ademais, pede-se que sejam disponibilizadas as composicoes da
equipe técnica e a fungdo a ser exercida por cada um dos profissionais.

Requisitos de sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

Adotar boas préticas de otimizagdo de recursos, de redugdo de desperdicios e de redugdo da poluigdo, tais como:

a) Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicas/poluentes;

b) Substituicdo de substancias tdxicas por outras at6xicas ou de menor toxicidade;

¢) Racionalizagdo/economia no consumo de energia e dgua;

d) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral, quando descartados, deverdo ser separados e acondicionados
em recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme artigo 33, inciso V, da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, art. 2° do Decreto n° 9.177/2017, e legislacdo correlata.

Além das boas préticas de otimizagdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor poluicdo exigidas acima, a Contratada devera
adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servicos, quando couber, em cumprimento ao disposto no art. 6°
da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, publicada no DOU de 20/01 /2010, abaixo transcrito:

a) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e
especificacdes determinadas pela ANVISA;

b) Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto n° 48.138, de 8 de outubro
de 2003;

¢) Observar a Resolugado CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
ruido no seu funcionamento;

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucdo de servigos;

e) Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;
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f) Prever a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, se usadas, segundo disposto na
Resolugdo CONAMA n° 401, de 04/11/2008; e
g) Utilizar lampadas LED, nas cabinas do elevador, a fim de reduzir o consumo de energia

6. Levantamento de Mercado

O Levantamento de Mercado para a prestacdo dos servicos conforme definido no Objeto, sinaliza a existéncia de modalidades
diferentes para manutencdo de elevadores.

Ha a modalidade de execucdo baseada na disponibilizacdo de mao de obra fixa, exclusiva e residente para a manutengdo dos
elevadores, com o fornecimento de pecas, por demanda, conforme a necessidade. Essa modalidade tem vantagens e
desvantagens. As vantagens derivam de que os servicos poderiam serem executados de imediato, principalmente a manutencao
corretiva, sem a necessidade de acionar a Contratada, que necessita de tempo para vir ao Orgdo, além de que haveria ganhos nos
aspectos de seguranca, principalmente quanto a retirada de pessoas retidas por deficiéncia de funcionamento ou auséncia de
energia. Por outro lado, tem também as desvantagens, principalmente quanto ao preco que poderia ser mais oneroso e a
necessidade de haver a justificativa técnica para tal opgdo, sendo que essa modalidade seria mais indicada no caso de uma
quantidade significativa de elevadores a serem objeto de manutencdo, o que seria um argumento plausivel para a existéncia do
posto de servico fixo.

Outra solucdo disponivel no mercado é a contratacdo de manutencdo, mediante o pagamento de um valor fixo mensal,
englobando os servicos e o fornecimento de pecas/materiais. Mas a experiéncia tem revelado ndo ser uma boa solucao, porque
hd uma possibilidade da contratada aplicar pecas recondicionadas e ndo novas, e negligenciar os servicos preditivos e
preventivos, o que viria a exigir uma fiscalizagdo extremamente presente e especializada. Além de que, haveria um descompasso
de valor na contratacdo, caracterizado por um antagonismo entre as sistematicas envolvidas, uma vez que, se haver a necessidade
de substituicdo de pecas com frequéncia, o contrato passa a ser desvantajoso financeiramente para a Contratada, ao passo que, se
ocorrer o inverso, com pouca troca de pecas, o prego ao Contratante passa a ser dispendioso ou irreal. No mercado, essa
sistematica é classificada como contrato de risco por parte da Contratada. Imagina-se por exemplo, se haver a necessidade de
substituicdo dos cabos de aco que sustenta o equipamento, que tecnicamente e por seguranca ndo se admite emendas, haveria um
valor substancial ha onerar o contrato em desfavor da Contratada.

A outra modalidade presente no ramo é a contratacdo de empresa privada, que possa realizar o trabalho de manutencgao, de forma
continuada, conforme a necessidade, por chamados, sem a disponibilizagdo de m&o de obra exclusiva (posto de trabalho), por
valor mensal, com o fornecimento de materiais, por demanda, quando necessario, mediante uma lista previamente definida,
licitada e valorada, que sera pago a medida do uso, que se entende ser a mais recomendada ao Orgéo.

7. Descricao da solugcao como um todo

A solucao adotada para prestacdo de servicos comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicacdo exclusiva de méo de
obra, com fornecimento de materiais, por demanda, objetivando a manuten¢do preventiva, preditiva com sistema de
monitoramento remoto e corretiva, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9(nove) elevadores da marca TK
Elevator, instalados nas dependéncias do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasilia-DF, consiste:

Primeiramente

Na realizacdo de licitacdo, na modalidade pregdo eletronico, de conformidade com a Lei 14.133/2021 para contratagdo
de empresa especializada na prestacdo de servigos de manutencao de elevadores, com um prazo de vigéncia contratual de
36 (trinta e seis) meses, de forma a atender aos seguintes requisitos:

A licitacdo serd realizada em grupo unico, em 02 (dois) itens, sendo um para a prestacdo de servicos técnicos
especializados para manutengdo preventiva, preditiva e corretiva dos elevadores e o outro, referente ao
fornecimento de pecas e materiais de reposigdo;

O valor estimado para o item de servigos técnicos especializados de manutencdo tomou como
referencia pesquisas de contratagdes ptblicas realizadas a 180 (cento e oitenta) dias e proposta
fornecidas por empresas prestadora especializadas, com adogdo de preco mensal médio por elevador,
conforme planilha disposta nos autos.
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Para o item pecas e materiais de reposicdo foi fixado um valor mensal estimativo, que tomou como
referencia pesquisas de contratagdes publicas realizadas a 180 (cento e oitenta) dias e proposta
fornecidas por empresas prestadora especializadas, com adoc¢ao de preco médio por elevador, conforme
planilha disposta nos autos. A utilizagdo desse valor mensal sera baseado na planilha de precos de pecas
a ser cotada pela prestadora, com base em planilha de descricdo de pecas e materiais fornecida pelo
oérgdo.

Na execucao do contrato

Mediante solicitacdo ou autorizacdo do Contratante, a Contratada devera utilizar os sdbados, domingos e feriados e,
ainda, horarios fora do expediente normal do Contratante, para realizacdo de servicos, que impliquem no desligamento
de energia elétrica ou em situagdes excepcionais ou que exijam interdicdo de areas internas do edificio, sem 6nus
adicional para o Contratante. Cabe ressaltar que se tratam de situagdes excepcionais, pois o Contratante buscaré,
sempre que possivel, que esses servigos sejam realizados dentro dos dias e horarios regulares de expediente.

Os servicos serdo realizados pela Contratada, com o fornecimento de toda mdo de obra, pecas, materiais, insumos,
ferramentas e instrumentos necessarios a execucao das atividades.

Os servigos deverdo ser executados por mdo de obra devidamente qualificada e regularmente contratada. O Contratante
poderd disponibilizar servidor(a) para acompanhar os profissionais da Contratada na execucdo dos servigos. O
acompanhamento ou ndo por servidor(a) do Contratante ndo exime a Contratada da total responsabilidade sobre a
adequacdo do servigo realizado.

A Contratada sera responsavel pela seguranca dos seus empregados na execucdo dos servigos cobertos nesta contratagao.
Sendo assim, deverd providenciar o treinamento e equipamentos necessarios aos seus profissionais, assim como avaliar
as situacdes que possam oferecer riscos.

Os servigos serdo prestados mediante abertura de chamades junto a Contratada. Esses chamados poderdo ser abertos,
por contato telefénico, por mensagem eletronica (e-mail), sistema de gerenciamento de chamados de manutencdo ou
ainda oficio, que podera ser enviado pelo protocolo eletronico (SEI).

O modo de abertura dos chamados sera acordado entre a fiscalizagdo e a contratada quando do inicio da prestagdo dos
Servigos.

Descricdo do elevadores - fabricante TK Elevator - 2021/2023

Faipamento N° Equipamento| Capacidade N Velocidadf de Paradas
Destinacao Passageiros Operacdo
Privativo 1 175225 725Kg 10 2,0m/s 11
Privativo 2 175226 725Kg 10 2,0m/s 11
Social A 175228 1425Kg 19 2,5m/s 11
Social B 175229 1425Kg 19 2,5m/s 11
Social C 175230 1425Kg 19 2,5m/s 11
Social D 175231 1425Kg 19 2,5m/s 11
Carga 175227 900Kg 12 1,0m/s 2
Servigo 3 175232 1200Kg 16 2,0m/s 11
Servigo 4 175233 1200Kg 16 2,0m/s 11

Controle dos Atendimentos
A Contratada deverd emitir Relatério de Execucdo, relacionando as Ordem de Servico encaminhadas a sua equipe
técnica, ap6s cada manutencdo (preventiva, corretiva ou emergencial), entregando uma cépia ao(a) fiscal setorial do

contrato na unidade, ou a servidor(a) por ele(a) designado(a).

O Relatério de Execucdo devera conter, no minimo, as seguintes informagoes:
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a) identificacdo do equipamento objeto do atendimento;

b) descricédo do servico efetuado;

¢) data e horario do atendimento;

d) nome e assinatura dos técnicos que efetuaram o atendimento;

e) descricdo das pegas eventualmente utilizadas;
f) assinatura do(a) fiscal setorial da unidade, ou servidor(a) por ele(a) designado(a).

Por ocasido do pagamento mensal, a Contratada devera enviar a Fiscalizagdo cépia de todos os Relatérios de Execucao
dos servigos efetuados ao longo do respectivo més (entrega do relatério fisico ou digitalizado).

Manutengdo Preventiva

Manutencdo preventiva destina-se a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nas instalagdes dos elevadores,
mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, conforme especificado em projeto, manuais e normas
técnicas especificas do fabricante. Periodicidade mensal.

A manutencdo preventiva deverd ser efetuada até o 10° dia titil do més, salvo manifestacdo em contrario do Contratante.
A Contratada devera agendar previamente a manutencao preventiva junto ao(a) fiscalizacio do Orgio.

Todas as intervengOes previstas em Plano de Manutengdo Preventiva deverdo, obrigatoriamente, constar de Cronogramas
de Execucdo mensais, bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais, sendo que o referido Plano de
Manutencdo Preventiva deve ser elaborado por um engenheiro mecanico conforme estabelece o item 4.3.3.5 da NBR
16083/2012, que devera ser o responsavel técnico pelos servigos e ser apresentado previamente para aprovacdo em até 07
dias tteis apds a assinatura do contrato.

A manutencdo preventiva dos equipamentos sera executadas obedecendo as rotinas no Plano de Manutengdo aprovado,
obedecendo as prescricdes do fabricante.

As manuteng0Oes preventivas nos elevadores sociais e de servigo sempre que possivel, deverdo ser realizadas de segunda
a sexta em periodos compreendidos, das 08:00 as 17:00 horas. Entretanto, caso a natureza dos servico a ser executado
possa causar interrupgdes no funcionamento dos equipamentos, ou qualquer problema ao normal funcionamento do
orgao, os servicos deverdo ser programados para outros dias e horérios, incluindo finais de semana e feriados, sem 6nus
adicional ao MME.

As manutencg0es preventivas nos elevadores privatives deverdo ser realizadas preferencialmente aos sabados.

Todo equipamento, componente ou peca que necessitar ser removida para conserto em oficinas precisara de prévia
autorizagdo do gestor do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolucdo e a posterior reinstalacdo dos
componentes correrdo por conta da CONTRATADA.

Todas as pecas, componentes ou materiais porventura substituidos deverdo ser entregues pela CONTRATADA ao Fiscal
do contrato, ndo sendo permitido que as mesmas sejam deixadas em quaisquer dependéncia do Ministério.

Ficando constatado que o problema do equipamento, decorre de defeito de fabricagdo, a CONTRATADA comunicara o
fato ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissdo de Laudo Técnico, assinado pelo
engenheiro mecanico responsavel técnico e/ou pelo engenheiro mecanico vinculado a empresa responsavel pela
condugdo dos servicos, para que sejam tomadas as providéncias necessarias.

Manutengdo Preditiva

Os servicos de manutencdo preditiva e prescritiva referem-se ao monitoramento continuo e a analise em tempo real dos
dados do equipamento, incluindo movimentos de porta, chamados, cédigos de erro, entre outros. Esses dados devem ser
enviados para um ambiente em nuvem, onde algoritmos avancados sdo utilizados para analisar os padrdes de operacdo e
prever a vida util restante dos diferentes componentes.

O gerenciador de manutencdo preditiva devera ser capaz, dentre outras fungdes, de fornecer os parametros do elevador e
reconhecer padrdes de falha ao longo do tempo, de maneira que seja capaz de prescrever a substituicdo preventiva de
pecas antes de sua falha, com o propésito de reduzir a quantidade de paradas ndo programadas e a indisponibilidade do
equipamento.

12 de 32



UASG 320004 Estudo Técnico Preliminar 23/2023

O corpo técnico da CONTRATADA deveré ter acesso ao sistema, de maneira que em eventual atendimento, preventivo
ou corretivo, possa receber informagdes do equipamento, assisténcia virtual e ranking de acOes a serem tomadas, antes da
chegada ao local.

Deverd ser fornecido a CONTRATANTE acesso em tempo real ao sistema de gerenciamento de dados por meio de um
portal na internet e um aplicativo, permitindo que pelo menos 6 (seis) usuarios tenham acesso as seguintes informagoes:

a) situacdo de operacdo dos equipamentos em tempo real;

b) histérico de servigos e pecas trocadas;

¢) indicadores de desempenho, tais como disponibilidade dos equipamentos e o niimero de dias desde o tltimo
chamado corretivo;

d) dados técnicos, como contagem de movimentos de porta, nimero de partidas realizadas e distancia percorrida;
e) notificacdes imediatas sobre paradas e interrupgdes.
Manutengdo Corretiva

Os servicos de manutencdo corretiva serdo realizados pela CONTRATADA mediante chamado quando constatado
defeitos, em qualquer dia da semana, no horario compreendido entre as 7h e as 20h.

O objetivo desses servigos é restaurar o funcionamento normal dos equipamentos, o atendimento do chamado devera ser
realizado em até 3 horas.

Para assegurar a eficdcia desses servicos, a CONTRATADA devera manter um servico de emergéncia em seu
estabelecimento durante o horadrio mencionado, com um técnico qualificado e um estoque de pegas, ferramentas e
equipamentos adequados.

Os servigos de manutengdo corretiva, que poderdo compreender tarefas também exigidas para a manutencdo preventiva,
serdo realizados em razdo de necessidade constatada em procedimento de manutencdo preventiva, em chamada ou por
solicitagdo do Orgdo Responséavel, sem nenhum limite na quantidade de solicitacoes.

Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, pecas ou componentes das dependéncias da CONTRATANTE para
reparo ou substituicdo, serd necessaria autorizacao de saida emitida pela Coordenacdo Geral de Recursos Logisticos -
CGRL e a fiscalizacdo do contrato.

A CONTRATADA ficara obrigada a comunicar formalmente a devolucdo de equipamento, peca ou componente retirado
das dependéncias da CONTRATANTE para reparo.

Manutencdo Emergencial
Destinada tinica e exclusivamente pra liberar pessoas retidas nas cabines dos elevadores ou para casos de acidentes.

O prazo maximo para atendimento do chamado de manutencdo emergencial (estar presente no local do servico) é de 45
minutos apés a emissdo do chamado pelo Contratante. O horario do chamado que sera considerado é o horério do contato
telefonico efetuado pelo Contratante. Apés o contato telefonico, ocorrera a emissdo de e-mail por parte do Contratante.

Os dias e horarios de expediente e movimentagdo normal nas unidades do Contratante sdo de segunda-feira a sexta-feira,
das 8h as 19h. Contudo, excepcionalmente, a manutencdo emergencial devera ser efetuada a qualquer hora (mesmo a
noite ou de madrugada) e em qualquer dia da semana (incluindo sébados, domingos e feriados).

Caso o atendimento da manutencao emergencial ndo seja iniciado pela Contratada dentro do prazo méaximo estipulado, o

Contratante reserva-se o direito de acionar o Corpo de Bombeiros, ficando a Contratada responsavel por eventuais
prejuizos advindos dessa agdo, sem 6nus ao Contratante.

Fornecimento de Pecas
As pecas de reposicdo para substituir componentes que apresentarem defeito ou os desgastados, estdo relacionadas no

Anexo II, que ndo é exaustiva e sim de maior relevancia, que podem ser necessarias a manutencao dos equipamentos,
objeto desta contratacdo os quais deverdo ser fornecidos e/ou substituidos em até 3 (trés) dia uteis.
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O pagamento serd efetuado em conformidade com os precos indicados na planilha de precos de pecgas da proposta
apresentada pela empresa vencedora do certame licitatério, conforme modelos dispostos no Anexo III.

Caso a peca necessaria para o perfeito funcionamento do equipamento ndo esteja a contemplada na planilha acima
referida, a Contratada deverd apresentar a Fiscalizagcdao o minimo de 03 (trés) orcamentos ou 03 (trés) notas fiscais de
fornecimento do referido item a entidades publicas ou privadas com objetivo de justificar o preco. Todos os encargos,
tais como impostos, frete, entre outros, deverao estar inclusos no prego apresentado.

As pecas e materiais a serem utilizados deverdo ser originais, novos, de primeiro uso e compativeis com os equipamentos
instalados no Ministério.

A fiscalizacdo podera solicitar a empresa laudos técnicos especificos com informacdes sobre funcdo, preco e
comprovacdo da necessidade técnica das pecas que serdo substituidas.

Modelo da planilha de pecas de reposicdo a ser cotada pela licitante e que devera integrar a sua proposta tomard como
referencia a planilha de precos do drgéo conforme Anexo III

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A Estimativa das Quantidades a serem Contratadas para a prestacdo do servico de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva
com sistema de monitoramento remoto, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9 (nove) elevadores da marca
TK Elevator, de forma continuada, sem dedicacdo exclusiva de mdo de obra, com fornecimento de pecas, por demanda,
instalados nas dependéncias do Bloco "U" da Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF, sedes do Ministério de Minas e
Energia, e do Ministério do Turismo, por um periodo de 36(trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por até 10(dez) anos de
conformidade com a Lei 14.133/2021 é disposta na planilha abaixo.

Unidade
Grupof|Item Descricdo/Especificacdo dos Servicos CATSER de Quant.
Medida
Prestacdo do servico de manutencdo preventiva, corretiva e
preditiva com sistema de monitoramento remoto, resgate e
1 [responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9(nove)| 3557 | elevador 9

Unico elevadores da marca TK Elevator, de forma continuada, sem
dedicagdo exclusiva de mao de obra,

Fornecimento de pegas e materiais de reposicdo, por demanda,

conforme planilha de pegas variado peca | variado

Planilha de Pecas Estimativa

Planilha Estimativa de Pe¢as para Manutencéo Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9
elevadores, marca Thyssenkrupp (TKE) instalados no Bloco U da Esplanada dos
Ministérios, a ser solicitadas sob demanda, para um periodo de 36 meses, a constar da
proposta.

Planilha de Pecas

. Qdade/
Item Componente Descricéo UN
36 meses
1 |3X.6503.NB.200 AGILE SEM COMPUTADOR UN 3
2 [x03.001.038 ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3
3 |3Y.0211.AE.1 AMORTECEDOR DE CABINA UN 3
4 [A.0052.R1 ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15
5 |X08.050.083 BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.00 TIPO UN 3
6 [8000786873 BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15
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7 3Y.0211.AM.4 BORRACHA AMORTECEDORA UN 6
8 3Y.0099.CX.3 BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL ILUM. UN 6
9 3Y.0099.CX.13 BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP/INGLESSEM UN 6
10 |[X08.012.438 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1INA+2NF UN 6
11 [3Y.0099.CX.7 BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES ILUMI UN 6
12 [X08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1INADIAM UN 3
13 [3Y.0099.CX.16 BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6
14 [X08.006.077 CABO BLINDADO 4 X 26 AWG(0,13MM2) BLIND MT 300
15 |[X15.004.034-SE CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO 8X19 MT 600
16 [3Y.0565.GL.54 CABO DE MANOBRA cJ 6
17 |[X08.006.121 CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300
18 |[3X.6503.2Y.211 CABO MOTOR UN 3
19 [3Y.0565.JX.25 CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3
20 |3Y.6149.F.3 CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO REDUZ UN 3
21 |X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG ROSCA UN 6
22 |X08.012.387 CHAVE EXTRAIVEL 440V 10A 2 POSICOESFRONT UN 6
23 |3X.6087.AM.6 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/INO UN 3
24 |3Y.6152.CD.7 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12
25 |3Y.5257.F.10 CHUMBADOR DE CABO UN 6
26 |X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9
27 |X08.055.193 CIRCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI M4 UN 9
28 |32.0207.AF.1 CJ 4 CORREDICAS COMPLETAS HYDRA PLUS cJ 15
29 |3Z.6503.NN.2 CJ AMPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA CELUL UN 18
30 |4C.0169.2J.27 CJ PORTA DE CABINA AC cJ 3
31 |4C.0169.2J.27 CJ PORTA DE CABINA AC cJ 6
32 ]4C.0169.ZK.27 CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC cJ 6
33 |3Y.6503.SG.13 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO cJ 6
34 |169000-SAG-334 CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG FANG cJ 3
35 ]169000-1SC-550 CJ.POLIA SUP.ESP.635MM - DUAS POLIAS D4 cJ 3
36 |X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8™ ZB DIN741 UN 12
37 |3Z2.0393.BT.8 COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6
38 |5E.0565.2Z2.97 CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3
39 |3W.0565.BH.14 CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6

40 |3Z.0900.H.3 CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3
41  |3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6
42 |3Y.0211.BD.16 CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAOQ) UN 6
43 |2A.0900.ZY.1 CONJUNTO ANTI-TORCAO DOS CABOS DE TRACAO UN 3
44 13Z.0900.JE.1 CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6
45 |3Y.6503.PE.1 CONJUNTO IENCI UN 6
46 |3X.6503.ZT.8 CONJUNTO ILUMINACAO CABINA cJ 6
47 |3Y.6503.RX.6 CONJUNTO MCO4S ATE OITO ELEVADORES UN 6
48 |3Y.6503.2G.1 CONJUNTO MODULO LLC UN 6
49 |3X.6503.YY.163 CONJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY COM UN 6
50 |3W.6513.AD.1 CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3
51 |3Y.6503.SK.1 CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6
52 |X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6
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53 |X08.012.273 CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9
54 X08.063.251 CONVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W 60HZ UN 12
55 |X08.063.221 CONVERSOR USB SDA RS485 RS232 RS4223000V UN 6
56 |3Y.0033.AK.4 CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3
57 |3Y.5272.ES.1 CORREDICA DE ROLO P/CABINA GUIA WRG150 UN 24
58 |3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO PARA UN 24
59 |x15.007.044 CORRENTE EMBORRACHADA P MT 9

/COMPENSACAOPESO
60 |3Y.0165.AC.1 DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6
61 |X08.017.054 DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6
62 |[3X.5293.AC.1 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3
63 |X08.057.039 ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDAT UN 6
64 |3X.5121.S.14 ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6
65 |3W.0565.JH.6 FIACAO TK300 UN 3
66 |X08.063.308 FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6
67 |X08.063.309 FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A; UN 15
68 [X26.043.072 FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16MM CJ 3
69 |X08.022.082 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18
70 |X08.005.006 IMA PERMANENTE 34.5 X 68 MM NORTE ATUAD UN 6
71 |4F.6060.CM.3 INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6
72 |3X.6061.D.12 INDICADOR TK300 INOX COM GONGO SERIAL UN 6
73 |3X.6060.BA.3 INDICADOR TK-XXI SFII UN 12
74 |X08.063.265 INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6
75 ]X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6
76 |5F.6052.AT.1 KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9
77 |5F.6052.AS.1 KIOSK 7 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM BOTAO UN 12
78 |3X.6087.AN.2 LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6
79 |3X.5300.ED.2 MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3
80 |X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12
81 |X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6
82 |X08.012.474 MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18
83 |3Y.0592.v.3 MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC UN 6
84 |3Z2.6503.SZ.2 MOD.INTPTC TORIN UN 6
85 |3Z.0598.DF.2 MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3
86 |3Z.0598.DS.3 MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3
87 132.0598.DS.1 MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3
88 |3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS MODUL UN 6
89 |3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS MODUL UN 6
90 |3Z.0598.BZ.2 MODULO MACB GEARLESS MODULO DE ACIONAMEN UN 9
91 |3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO UN 6
92 |3Z.0599.M.1 MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS) MODUL UN 6
93 |3Z2.0599.T.2 MODULO MCP8S 01 CAN COMPRADO (ROHS) MODU UN 3
94 |3Z.0599.R.1 MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9
95 |32.0598.Z.1 MODULO MFCH2 UN 6
96 |3Z.0598.E.1 MODULO MSCC MODUL UN 6
97 |3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 UN 12
98 |342581 MODULO PSC2 L1 MODULO CONVERSOR SERIAL UN 6
99 842596 MODULO PSC2 L2 MODULO CONVERSOR SERIAL UN 6
100 [X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6
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101 (3Z.0599.F.1 MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3
102 ([X08.012.511 PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3
103 |[3X.0169.LY.32 PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3
104 |[3X.5225.AB.45 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CcJ 3
105 [X08.063.268 PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTAO UN 3
106 [X07.039.302 PLACA CAPAC. 19PES.1425KG PORTUGUES UN 6
107 |(32.0314.TM.2 PLACA P/ ACOPLAMENTO DE CORREDI CAS UN 9
108 [169000-ISW-003 POLIA DESVIO DIAM. 526 (7 X 10 MM) cJ 3
109 |[3X.5330.AF.3 POLIA TENSORA (INST.) UN 3
110 |3Y.0564.BH.21 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 900MM UN 6
111 |[3Z.0565.EG.83 RABICHO UN 6
112 |[5E.0565.2Y.8 RABICHO ALIMENTACAO KIOSK UN 6
113 (3Y.0563.PH.1 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL 100A UN 6
114 |3Z.0565.EG.65 RABICHO CAN MCP8S/MCINVES 0,6M UN 6
115 |(32.0429.D23 RABICHO FLAT CABLE 25000MM UN 3
116 |[3X.0565.CS.8 RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6
117 |(3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH UN 6
118 |3Y.0565.KE.9 RABICHO SERIAL ADC UN 3
119 |[5E.0565.2Z.30 RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6
120 |[3X.5238.AL.2 RAMPA ARTICULADA ALE/AC OP.HYDRA ECO 115 UN 6
121 |[X08.030.047 REATOR ATEN HARM 3F 0,4MH 80A 600V86W UN 3
122 |X08.063.245 REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9
123 |[3X.5270.N.5 REGULADOR DE VELOCIDADE PROGRESSIVO UN 6
124 |[X15.018.105 ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6
125 |(32.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO-120/180MM UN 45
126 |32.6152.DC.4 SENSOR MAGNETICO UN 9
127 |(3Y.0393.BX.8 SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6
128 |3Y.0393.BZ.3 SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6
129 |(3Y.0090.Sz.5 SUPORTE UN 3
130 |[3X.6152.AL.7 SUPORTE DE PLACA UN 3
131 |(3Y.0101.BG.1 SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3
132 [169000-CF-090 SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6
133 [3Y.6052.AD.2 TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6
134 |[X08.063.216 TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6
135 |[X08.044.085 TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6
136 |[3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6
137 |[X08.063.318 UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6
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9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.466.710,35

da Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF.

Planilha Estimativa para Prestagdo de servicos de manutenc¢do preditiva, preventiva e corretiva, assisténcia técnica,
monitoramento remoto e fornecimento de pecas, sob demanda, em 9(nove) elevadores marca TK El, instalados no Bloco "U"

Valor Maximo (R$)
Descri¢éo/Especificagdo Unidade itari
Grupo(ltem eo=sp ¢ CATSERV| de |Quant. [UNtari0 Total
Servigos . Total Mensal
Medida 36 meses
Mensal
Prestacdo de servicos de manutencdo preditiva,
preventiva e corretiva, assisténcia técnica,
1 |monitoramento remoto em 9(nove) elevadores| 3557 elevador 9 930,33 8.372,97 301.426,92
marca TK Elevator, instalados no Bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF
Valor Estimado (R$)
Uni Descri¢ao/Especificacio Unidade
nico ¢ P » ¢ CATMAT de Quant. Total
Pecas/Materiais . Mensal
Medida 36 meses
Fornecimento de pegcas e materiais de reposicao, . .
2 i variado més 36 32.368,98 1.165.283,43
por demanda - estimado
Total - 36
, Mensal
TOTAL GERAL (Mensal/36 meses) - Servigos + Pecas meses
40.741,95 1.466.710,35,

A Estimativa do Valor da Contratacao foi calculada, de conformidade com a:

- INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que Dispée sobre o procedimento
administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens e contratagcdo de servicos em geral, no
dmbito da administragdo publica federal direta, autdrquica e fundacional;

- Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 72, de 12 de Agosto de 2021.
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De acordo com a IN 65/2021, a pesquisa de precos deve ser realizada e priorizada da seguinte forma:

I - Composigdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de
governo, como Painel de Precos;

II - Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1(um) ano
anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de
atualizagdo de pregos correspondente:

III - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital, contendo
a data e a hora de acesso:

IV - Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, por meio de oficio
ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os
orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do edital: ou

V- Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no
periodo de até 1(um) ano anterior a data de divulgagdo do edital, conforme disposto no Caderno de Logistica,
elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital do
Ministério da Economia.

§ 1° Deverdo ser priorizados os pardmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de
impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

Assim, a pesquisa de precos teve os seguintes resultados:

I - Painel de Precos e II - Contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica - foram identificados 3(trés)
contratos no periodo de 1(um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, com especificacdes de servicos semelhante ao
do objeto.

Toda a evidenciagdo das pesquisas de precos acima referenciadas foram associadas aos autos.

III - midia especializada - ndo foi encontrada em midia especializada, como o SINAPI, por exemplo atividade de
servicos de manutencdo de elevadores, que se aplica a presente a contratagdo.

IV - Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores

Para ampliar a pesquisa nos sentido de calcular a estimativa de custos foram solicitadas propostas, via e-mails, a
11 (onze) prestadores de servicos, a saber:

Orona Elevadores

Honix Elevadores

Otis Elevadores - Filial Brasilia

Over Elevadores

CTIS Elevadores

One Elevadores DF

TK Elevator Brasilia

ALL TECH Manutengdo de Elevadores DF
Elevadores Villarta

Atlas Schindler

Perito Elevadores

19 de 32



UASG 320004

Estudo Técnico Preliminar 23/2023

Da pesquisa foi obtida apenas duas propostas, encaminhada pela empresa TK Elevator Brasilia e pela empresa
CTIS Elevadores.

A empresa Otis Elevadores - Filial Brasilia respondeu a solicitacdo informando ndo participar de licitagdes para
manutencgdo de elevadores de outras marcas.

Demais prestadores nao se manifestaram.

Desta forma, o valor estimado:

- para o item de servicos técnicos especializados de manutencdo tomou como referencia pesquisas das contratagdes

publicas realizadas a 1(um) ano desta data e pelas propostas encaminhadas pelas empresas prestadoras especializadas
citadas, com adogdo de preco mensal médio por elevador, conforme planilha disposta nos autos.

- Para a confeccdo da planilha estimativa de precos de reposicao de pecas a ser utilizada por demanda, foi utilizada a
planilha de pecas fornecida pelo fabricante dos elevadores, haja vista que foi a tnica a enviar. Entretanto, foi aplicado
um limitador para a sua utilizacdo em 11% (onze por cento) considerando, haja vista que os elevadores sdo novos.
Assim, sera o modelo de planilha de precos a serem cotados pelos demais licitantes que participarem da licitacdo e que
aproxima muito da média do valor pesquisado.

Planilha Estimativa de Pegas para Manutencé&o Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9
elevadores, marca Thyssenkrupp instalados no Bloco U da Esplanada dos Ministérios, sob
demanda, para 36 meses.
Qdade Valor(R$)
| D ica N
tem| Componente escricéao U nges nitars Total
(36 meses)
1 |3X.6503.NB.200|AGILE SEM COMPUTADOR UN 3 9.927,72 29.783,16
2 X03.001.038 [ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3 180,66 541,98
3 | 3Y.0211.AE.1 [AMORTECEDOR DE CABINA UN 3 253,56 760,68
4 A.0052.R1 |ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15 2,42 36,30
BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.
5 X08.050.083 S © SECCIO © 00 UN 3 199,64 598,92
TIPO
6 8000786873 |BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15 216,22 3.243,30
7 | 3Y.0211.AM.4 |BORRACHA AMORTECEDORA UN 6 183,38 1.100,28
BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL
8 | 3Y.0099.CX.3 © © © e/ UN 6 114,46 686,76
ILUM.
BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP
9 | 3Y.0099.CX.13 INGLESSEM UN 6 99,73 598,38
10 X08.012.438 |BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+2NF UN 6 41,05 246,30
11 | 3v.0099.CX 7 BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORTUGUES UN 6 117,29 703.74
ILUMI
BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT.
12 | X08.012.264 INADIAM UN 3 18,30 54,90
13 | 3Y.0099.CX.16 |BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6 97,60 585,60
14 | X08.006.077 CABO BLINDADO 4 X 26 AWG(0,13MM2) MT 300 25,67 7.701,00
BLIND
15 [X15.004.034-SE CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO MT 600 40,55 24.330,00
8X19
16 | 3Y.0565.GL.54 [CABO DE MANOBRA CJ 6 13.534,26 81.205,56
17 | X08.006.121 |[CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300 33,21 9.963,00
18 |3X.6503.2Y.211 [CABO MOTOR UN 3 4.957,11 14.871,33
19 | 3Y.0565.JX.25 [CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3 131,90 395,70
CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO
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20 3Y.6149.F.3 [REDUZ UN 3 153,63 460,89
21 X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG UN 6 632,19 3.793.14

ROSCA
CHAVE EXTRAIVEL 440V 10A 2
22 X08.012.387 POSICOESFRONT UN 6 699,87 4.199,22
23 | 3X.6087.AM.6 [CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/INO UN 3 2.846,78 8.540,34
24 | 3Y.6152.CD.7 |CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12 1.041,46 12.497,52
25 | 3Y.5257.F.10 [CHUMBADOR DE CABO UN 6 402,22 2.413,32
26 X08.055.132 |CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9 50,14 451,26
27 X08.055.193 ;TCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI UN 9 907,57 8.168.13
28 | 37.0207 AF1 CJ 4 CORREDICAS COMPLETAS HYDRA cI 15 376,77 5.651.55
PLUS
AMPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA
29 | 3Z.6503.NN.2 cJ CADO © UN 18 1.778,11 32.005,98
CELUL
30 | 4C.0169.2J.27 |CJ PORTA DE CABINA AC CJ 3 4.201,38 12.604,14
31 | 4C.0169.2J.27 |CJ PORTA DE CABINA AC CJ 6 4.201,38 25.208,28
32 | 4C.0169.ZK.27 |CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC CJ 6 7.191,90 43.151,40
33 [ 3Y.6503.5G.13 |CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO CJ 6 6.043,53 36.261,18
169000-SAG- |CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG
4 .465,1 16.
3 334 FANG CJ 3 5.465,13 6.395,39
.POLIA P.ESP. MM - DUAS POLIA
35 [169000-ISC-550 cD:i o su SP.635 UAS POLIAS CJ 3 13.348,15 40.044,45
36 X15.005.001 |CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8™ ZB DIN741 UN 12 10,22 122,64
37 | 3Z.0393.BT.8 [COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6 1.419,41 8.516,46
38 | 5E.0565.ZZ7.97 |CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3 11,69 35,07
39 | 3W.0565.BH.14 [CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6 42,06 252,36
40 3Z.0900.H.3 |CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3 1.746,56 5.239,68
41 | 3Y.0900.FV.1 |CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6 262,67 1.576,02
42 | 3Y.0211.BD.16 |CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAO) UN 6 1.488,00 8.928,00
CONJUNTO ANTI-TORCAO DOS CABOS DE
43 | 2A.0900.ZY.1 TRACAO UN 3 29,96 89,88
44 | 3Z.0900.JE.1 |CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6 21,72 130,32
45 | 3Y.6503.PE.1 |CONJUNTO IENCI UN 6 552,86 3.317,16
46 | 3X.6503.ZT.8 |CONJUNTO ILUMINACAO CABINA CJ 6 2.182,48 13.094,88
47 | 3Y.6503.RX.6 |[CONJUNTO MCO4S ATE OITO ELEVADORES UN 6 4.616,33 27.697,98
48 | 3Y.6503.ZG.1 |CONJUNTO MODULO LLC UN 6 831,17 4.987,02
NJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY
49 |3X.6503.YY.163 ESM S UN 6 7.507,57 45.045,42
50 | 3W.6513.AD.1 |CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3 60.957,10 182.871,30
51 [ 3Y.6503.SK.1 |CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6 651,85 3.911,10
52 X08.012.276 |CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6 352,77 2.116,62
53 X08.012.273 |CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9 143,20 1.288,80
CONVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W
54 [ X08.063.251 UN 12 1.383,85 16.606,20
60HZ
55 X08.063.221 CONVERSOR USB SDA RS485 RS232 UN 6 3.907,23 23.443,38
RS4223000V
56 | 3Y.0033.AK.4 |CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3 1.339,00 4.017,00
57 | 3Y.5272.ES.1 CORREDICA DE ROLO PICABINA GUIA UN 24 8.109,44 194.626,56
WRG150
58 3Y.5272.A.1 |CORREDICA ROLO PARA UN 24 3.526,89 84.645,36
CORRENTE EMBORRACHADA P
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59 [ X15.007.044 |[/COMPENSACAOPESO MT 90 102,82 9.253,80
60 | 3Y.0165.AC.1 |DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6 171,75 1.030,50
61 | X08.017.054 [DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6 625,28 3.751,68
62 | 3X.5293.AC.1 |DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3 5.674,97 17.024,91
63 | X08.057.039 EES%_DER 2048 PULSOS PROTOCOLO UN 6 6.598,95 39.593,70
64 | 3X.5121.S.14 |[ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6 905,08 5.430,48
65 | 3W.0565.JH.6 |FIACAO TK300 UN 3 47,81 143,43
66 | X08.063.308 |FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6 664,88 3.989,28
67 | X08.063.309 |FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A, UN 15 171,03 2.565,45
68 X26.043.072 |FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16MM CJ 3 12.371,73 37.115,19
69 | X08.022.082 |FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18 58,71 1.056,78
70 | X08.005.006 LM:JEERMANENTE 34.5X'68 MM NORTE UN 6 369,69 2.218,14
71 | 4F.6060.CM.3 |[INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6 9.422,39 56.534,34
72 | 3X.6061.D.12 g\lEDR!T;\AI:DOR TK300 INOX COM GONGO UN 6 3.709,49 22.256,94
73 | 3X.6060.BA.3 [INDICADOR TK-XXI SFlI UN 12 6.888,49 82.661,88
74 X08.063.265 [INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6 338,98 2.033,88
75 | X08.063.266 |[INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6 318,54 1.911,24
76 | 5F.6052.AT.1 |KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9 36.995,37 332.958,33
77 | 5F.6052.AS.1 :IOO_I_SAKO7 POLEGADAS TOUCHSCREEN COM UN 12 18.394,06 220.728,72
78 | 3X.6087.AN.2 [LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6 3.413,49 20.480,94
79 | 3X.5300.ED.2 |MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3 290.316,18 870.948,54
80 | X08.055.095 |MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12 37,95 455,40
81 X08.028.088 |MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6 105,42 632,52
82 | X08.012.474 [MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18 242,41 4.363,38
83 3Y.0592.V.3 |MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC| UN 6 1.762,65 10.575,90
84 | 37.6503.5Z.2 |MOD.INTPTC TORIN UN 6 219,04 1.314,24
85 | 3Z.0598.DF.2 |MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3 148,09 444,27
86 | 32.0598.DS.3 |MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3 130,25 390,75
87 | 32.0598.DS.1 |MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3 118,62 355,86
88 | 3Z.0598.AS.1 |MODULO M4RS MODUL UN 6 241,31 1.447,86
89 | 3Z.0598.AC.1 |MODULO M6RS MODUL UN 6 268,24 1.609,44

MODULO MACB GEARLE MODULO DE
90 | 32.0598.Bz.2 AC(;OLI\JIA?/IENC G SS MODULO UN 9 722,84 6.505,56
91 | 3Z.0598.AG.1 |MODULO MCC3S FABRICADO UN 6 7.023,68 42.142,08
92 3Z.0599.M.1 mggﬂto MCINVES FABRICADO (ROHS) UN 6 5.586,85 33.521,10
93 3Z.0599.T.2 ?I/I_\)%?_'Lg;owlggiss 01 CAN COMPRADO UN 3 6.325,42 18.976,26
94 3Z.0599.R.1 |MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9 202,49 1.822,41
95 3Z2.0598.Z.1 |MODULO MFCH2 UN 6 2.562,88 15.377,28
96 3Z.0598.E.1 [MODULO MSCC MODUL UN 6 1.039,93 6.239,58
97 | 32.0591.ZR.1 [MODULO MTK300 UN 12 171,74 2.060,88
98 342581 '\SA;?DIX::O PSC2L1MODULO CONVERSOR UN 6 572,03 3.432,18
99 842596 '\S/II;)RE)IXII:O PSC212 MODULO CONVERSOR UN 6 817,68 4.906,08
100| X08.063.267 [MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6 241,16 1.446,96
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101| 3Z.0599.F.1 [MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3 1.564,65 4.693,95
102| X08.012.511 [PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3 222,62 667,86
103| 3X.0169.LY.32 [PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3 4.729,88 14.189,64
104 | 3X.5225.AB.45 |PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CcJ 3 4.239,81 12.719,43
105| X08.063.268 [PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTAO UN 3 153,26 459,78
106| X07.039.302 |PLACA CAPAC. 19PES.1425KG PORTUGUES UN 6 67,08 402,48
107| 32.0314.TM.2 [PLACA P/ ACOPLAMENTO DE CORREDI CAS| UN 9 469,63 4.226,67
108 169088:;|SW- POLIA DESVIO DIAM. 526 (7 X 10 MM) CcJ 3 24.980,78 74.942,34
109| 3X.5330.AF.3 [POLIA TENSORA (INST.) UN 3 3.193,89 9.581,67
110| 3Y.0564.BH.21 [RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 900MM UN 6 33,39 200,34
111| 3Z2.0565.EG.83 |RABICHO UN 6 75,33 451,98
112| 5E.0565.ZY.8 |RABICHO ALIMENTACAO KIOSK UN 6 42,52 255,12
113| 3Y.0563.PH.1 [RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL 100A UN 6 49,89 299,34
114 | 3Z.0565.EG.65 [RABICHO CAN MCP8S/MCINV6S 0,6M UN 6 41,25 247,50
115| 3Z.0429.D23 |RABICHO FLAT CABLE 25000MM UN 3 503,70 1.511,10
116| 3X.0565.CS.8 [RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6 161,72 970,32
117| 3Y.0563.JN.3 [RABICHO MCINV4/MFCH UN 6 42,79 256,74
118| 3Y.0565.KE.9 |RABICHO SERIAL ADC UN 3 224,96 674,88
119| 5E.0565.Z7.30 |RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6 167,51 1.005,06
120| 3X.5238.AL.2 Eéz\)/lPl?:\RTICULADA ALE/AC OP.HYDRA UN 6 2.827,36 16.964,16
121| X08.030.047 E:&;zstTEN HARM 3F 0,4MH B0A UN 3 6.135,43 18.406,29
122| X08.063.245 [REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9 1.867,64 16.808,76
123| 3X.5270.N.5 EESEII;AI‘EDSZIIT/BE VELOCIDADE UN 6 14.840,53 89.043,18
124| X15.018.105 |ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6 47,06 282,36
125| 3Z.0348.M.2 [ROLETE CORREDICA C/PESO-120/180MM UN 45 235,55 10.599,75
126| 37.6152.DC.4 |SENSOR MAGNETICO UN 9 605,64 5.450,76
127| 3Y.0393.BX.8 |SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6 1.429,99 8.579,94
128| 3Y.0393.BZ.3 |SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6 610,24 3.661,44
129| 3Y.0090.SZ.5 |SUPORTE UN 3 887,63 2.662,89
130| 3X.6152.AL.7 |SUPORTE DE PLACA UN 3 437,33 1.311,99
131| 3Y.0101.BG.1 |SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3 496,97 1.490,91
132| 169000-CF-090 |SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6 188,08 1.128,48
133| 3Y.6052.AD.2 |TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6 813,29 4.879,74
134| X08.063.216 [TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6 316,58 1.899,48
135| X08.044.085 [TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6 568,35 3.350,10
136 | 3Y.6504.AA.10 [UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6 19.550,92 117.305,52
137| X08.063.318 |UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6 22.162,36 132.974,16
138| 3Y.5260.AM.7 |VENT. 220V NPX 06 A 20 PESSOAS UN 9 1.453,93 13.085,37
TOTAL 36 MESES 3.531.161,91
TOTAL MENSAL 294.263,49
VALOR MENSAL ACEITAVEL PARA PECAS~DE REPOSIGAO CONSIDERANDO QUE OS 32.368.98
ELEVADORES SAO NOVOS - 11%

23 de 32



UASG 320004 Estudo Técnico Preliminar 23/2023

Reajuste de precos

1. De conformidade com o § 8°, Inciso I, Art. 25 da Lei 14.133/2021, os pregos dos servicos serdo fixos pelo periodo de
12 (doze) meses, apds o qual, poderdo ser atualizados, anualmente, visando a sua adequacdo aos novos precos de
mercado mediante aplicacio da variagio nominal do Indice Geral de Precos de Mercado — IGP-M (FGV) ou outro indice
oficial que vier a substitui-lo.

O reajuste dar-se-a ap6s decorrido o interregno de um ano contado da data-base da proposta e somente sera concedido
apos andlise pelo setor competente e mediante motivacdo e comprovagao, por parte da Contratada

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento da solugéo é regra devendo a licitacdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel, desde que se
verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo
de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a
itens ou unidades auténomas;

A contratagdo em questdo sera conduzida em um grupo tnico, composto por dois itens:

- Servico de manutengdo preventiva, preditiva com sistema de monitoramento remoto e corretiva, e resgate de pessoas
dos elevadores;

- Fornecimento de pecas e materiais, por demanda.

Isso facilitard de sobremaneira a administracdo do contrato, o acompanhamento, a fiscalizagdo e a propria logistica de realizagédo
dos servigos.

O fornecimento de pecas devera ser contratado em conjunto com os servigos para garantir a viabilidade da sua execugéo.

Isso traz celeridade no atendimento das demandas, j4 que ndo serd necessario aguardar que uma outra empresa fornega os
componentes necessarios a execugdo do servigo.

Isso permitird que um equipamento permaneca paralisado por um tempo menor, que 0 que seria necessario caso se tivesse de
aguardar um fornecimento de componentes de uma outra empresa.

Ademais, é pratica comum no mercado de manutencdo de equipamentos de transporte vertical que o fornecimento de pecas seja
realizado pela mesma empresa responsavel pelos servigos.

Este Estudo Técnico Preliminar, traz em si algumas justificativas para o ndo parcelamento do objeto (solucéo), destacando-se:

E licito o agrupamento de itens a serem contratados por meio de pregdo, desde que possuam mesma natureza e que
guardem relacdo entre si (Acérddo TCU n° 5.260/2011 — 1° Camara), que é o caso.

E legitima a adogdo da licitagdo por lotes formados com elementos de mesma caracteristica, quando restar evidenciado
que a licitagdo por itens isolados exigira elevado ntimero de processos licitatorios, onerando o trabalho da administracao
puiblica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a
economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a selecio da proposta mais vantajosa para a
administragdo (Acérddo TCU n 5.301/2013 — 2°* Camara);

E favoravel o agrupamento em lotes com itens de mesmas caracteristicas, para fins de licitacio, como forma de conferir
maior competitividade ao certame (Decisdo TCU n° 393/1994 — Plenério e Acérddo TCU n° 808/2003 — Plenario);

Dessa forma, para o caso concreto, a licitacdo por itens isolados poderia trazer indesejaveis riscos a administragdo
publica, mostrando-se adequado, pois, o agrupamento desses itens em lotes, com elementos de mesma caracteristica.
(Acordao TCU n° 5.310/2013 — Segunda Camara);

Ainda, o entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou ndo do objeto da licitagdo deve ser

auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente acerca da viabilidade técnica e econoémica do
parcelamento e da divisibilidade do objeto, e que "a questdo da viabilidade do fracionamento, deve ser decidida com base
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em cada caso, pois cada 6rgdo tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solug¢do mais
adequada no caso concreto" (Acérdao TCU n° 732/2008);

Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisivel, levando em consideracdo o mercado fornecedor podendo ser
parcelado, caso a contratagdo nesses moldes assegure, concomitantemente, que:

Conforme informado, o objeto pode ser divisivel, mas tecnicamente ndo é aconselhavel e ndo é economicamente viavel;

Conforme apresentado em subitens anteriores, existem contratagdes com a mesma metodologia licitatdria (grupo tinico),
evidenciando que a solucdo adotada é factivel e também é economicamente viavel.

Que ndo haveré perda de escala;
Conforme demonstrado havera melhor controle e ganho em escala, se o servigo for licitado agrupado.
Que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade;

Considera-se que uma mesma empresa tem capacidade de dar manutengdo em todos os elevadores.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem e ndo haverdo contratagdes correlatas e/ou interdependentes com o objeto a ser licitado.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento conforme informacées abaixo:

Numero do Documento de Formalizacdo da Demanda: 32/2023

PCA 2024 - 320004 - MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF
. " Valor total
1d do item . Identificador da Futura . Data
Classe/Grupo Descrigdo do Item B estimado .
no PCA Contratagao desejada
(RY)
871 - SERVICOS DE ~
~ INSPECAO E
MANUTENCAO E REPARO ~
AVALIAGCAO DE
DE PRODUTOS - 24/12
172 MANUTENCAO - 320004-90070/2023  ||R$ 84.000,00
FABRICADOS DE METAL, /2024
ELEVADOR/
MAQUINARIA
ESCADA ROLANTE
EQUIPAMENTOS

13. Apresentacado da proposta pelo licitante

A proposta da licitante devera constar das seguintes planilhas, conforme os modelos abaixo:

- Planilha Sintética (Servigos e Materiais)

Planilha para Prestagéo de servigos de manutencéo preditiva, preventiva e corretiva, assisténcia técnica, monitoramento
remoto e fornecimento de pegas, sob demanda, em 9(nove) elevadores marca TKE, instalados no Bloco "U" da Esplanada dos
Ministérios, em Brasilia/DF.

Valor Maximo (R$)

Unidade
Descri¢do/Especificagao itari
Grupo| Item ¢ P ¢ CATSERV de Quant. Unitario Total Total
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Servicos Medida Mensal Mensal 36 meses
Prestacdo de servicos de manutencdo preditiva,
preventiva e corretiva, assisténcia técnica,
1 monitoramento remoto em 9(nove) elevadores| 3557 elevador 9
marca TK Elevator, instalados no Bloco "U" da|
Esplanada dos Ministérios, em Brasilia/DF
Valor Estimado (R$)
Unico L L Unidade
Descricdo/Especificagao
» CATMAT de Quant. Total
Pecas/Materiais . Mensal
Medida 36 meses
Fornecimento de pecas e materiais de reposicao, . .
2 . variado més 36
por demanda - valor estimado
. Mensal 36 meses
TOTAL GERAL (Mensal/36 meses) - Servicos + Pecas (Item 1 + Item 2)

- Planilha de pecas
Planilha Estimativa de Pecgas para Manutencéo Preditiva, Preventiva e Corretiva para 9
elevadores, marca Thyssenkrupp instalados no Bloco U da Esplanada dos Ministérios, sob
demanda, para 36 meses.
Qdade Valor(R$)
Item| Componente Descricao UN nges Ut Total
(36 meses)
1 [3X.6503.NB.200|AGILE SEM COMPUTADOR UN 3
2 X03.001.038 [ALTO-FALANTE COAXIAL 4R/25W 6 UN 3
3 | 3Y.0211.AE.1 |AMORTECEDOR DE CABINA UN 3
4 A.0052.R1 |ANEL ELASTICO P/FURO 052 UN 15
5 X08.050.083 BASE TRIPOLAR SECCIONADORA TAM.00 UN 3
TIPO
6 8000786873 |BATERIA SELADA 12V 7AH UN 15
7 | 3Y.0211.AM.4 |BORRACHA AMORTECEDORA UN 6
s | 3v.0099.cx 3 BOTAO ABRE PORTA PORTUG./ESPANHOL UN 6
ILUM.
BOTAO ALARME STEP-C-PORT/ESP
9 | 3Y.0099.CX.13 INGLESSEM UN 6
10 | X08.012.438 [BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+2NF UN 6
BOTAO FECHA PORTA STEPC-PORT E
11 | 3Y.0099.CX.7 OTAO FEC © S C-PORTUGUES UN 6
ILUMI
12 | x08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. UN 3
1INADIAM
13 | 3Y.0099.CX.16 |BOTAO TELEFONE STEP-C-PORTUG/ESPAN UN 6
14 | x08.006.077 CABO BLINDADO 4 X 26 AWG(0,13MM2) MT 300
BLIND
CABO DE ACO DIAM.10MM, ALMA DE ACO
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15 [X15.004.034-SE|8X19 MT 600
16 | 3Y.0565.GL.54 |CABO DE MANOBRA CJ 6
17 | X08.006.121 |CABO MANGA PR,4X22AWG BLINDAGEM 70 MT 300
18 [3X.6503.2Y.211|CABO MOTOR UN 3
19 | 3Y.0565.JX.25 [CABO SERIAL DO PESADOR DE CARGA UN 3
20 3Y 6149 F.3 CR?/I::;(S\ZDE TOMADA COM BOTAO DE SOCO UN 3

CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG
21 | X08.012.228 ROSCA UN 6
22 | X08.012.387 g(H)g:/CEOEE)SI;RR?)I\[\/j'IE'L 440V 10A 2 UN 6
23 | 3X.6087.AM.6 |CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-160. S/INO UN 3
24 | 3Y.6152.CD.7 |CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA UN 12
25| 3Y.5257.F.10 |CHUMBADOR DE CABO UN 6
26 X08.055.132 |CIRCUITO INTEGRADO 27C040 DIP32 CI 27 UN 9
27 | x08.055.193 ;I:QCUITO INTEGRADO M48T128 DIP32 CI UN 9
28 | 37,0207 AF.1 E)IESSCORREDICAS COMPLETAS HYDRA CJ 15
29 | 37.6503.NN.2 g;fgﬂLPLIFICADOR PARA PAVIMENTO DA UN 18
30 | 4C.0169.2J.27 |CJ PORTA DE CABINA AC CJ 3
31 | 4C.0169.2J.27 |CJ PORTA DE CABINA AC CJ 6
32 | 4C.0169.ZK.27 |CJ PORTA DIREITA DE CABINA AC CJ 6
33 | 3Y.6503.5SG.13 |CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO CJ 6
34 169000-SAG- |CJ. APARELHO DE SEGURANGA DONG CJ 3
334 FANG
35 169000-1SC-550 gi.POLIA SUP.ESP.635MM - DUAS POLIAS CJ 3
36 | X15.005.001 |CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8"™ ZB DIN741 UN 12
37 | 32.0393.BT.8 |COMPLEMENTO DA SOLEIRA OP=1000 AC UN 6
38 | 5E.0565.22.97 |CONECTOR FIM REDE RS485 KIOSK UN 3
39 | 3W.0565.BH.14 |[CONECTOR PARA FONTE NA PLUGACAO UN 6
40 3Z.0900.H.3 |CONJ FECHAMENTO PAVTO AUGUSTA EVO UN 3
41 | 3Y.0900.FV.1 |CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO UN 6
42 | 3Y.0211.BD.16 |[CONJUNTO AMORTECEDOR (SUSPENSAO) UN 6
43 | 2A.00002v .1 -CI_?ISL\ISKETO ANTI-TORCAO DOS CABOS DE UN 3
44 | 3Z.0900.JE.1 |CONJUNTO CHUMBADOR; 1/2" UN 6
45 | 3Y.6503.PE.1 [CONJUNTO IENCI UN 6
46 | 3X.6503.ZT.8 |[CONJUNTO ILUMINACAO CABINA CJ 6
47 | 3Y.6503.RX.6 |[CONJUNTO MCO4S ATE OITO ELEVADORES UN 6
48 | 3Y.6503.ZG.1 [CONJUNTO MODULO LLC UN 6
49 |3%.6503.YY 163 ggl\NﬂJUNTO NOBREAK FREIO SYNERGY UN 6
50 | 3W.6513.AD.1 |[CONJUNTO QC. SYNERGY UN 3
51 | 3Y.6503.SK.1 |[CONJUNTO REPETIDOR DE QC UN 6
52 X08.012.276 |CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ UN 6
53 | X08.012.273 |CONTATOR TRIPOLAR 9A 220V 50/60HZ UN 9
54 | x08.063.251 CONVERSOR DC/AC 24VCC-220VAC 600W UN 12

60HZ

CONVERSOR USB SDA RS485 RS232
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55| X08.063.221 |RS4223000V UN

56 | 3Y.0033.AK.4 |CORNIJA DE CABINA OP:1000 UN 3
57 | 3v.5272 ES1 \CIZV(?QIZ?ECI?IQA DE ROLO P/CABINA GUIA UN o4
58 3Y.5272.A.1 |CORREDICA ROLO PARA UN 24
60 | 3Y.0165.AC.1 |DIFUSOR DE VENTILACAO NEW EXPORT UN 6
61 X08.017.054 |DISJUNTOR TERM-MAG,10A,CURVA D,BIF UN 6
62 | 3X.5293.AC.1 |DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA UN 3
63 | x08.057.039 EECDZE_II—DER 2048 PULSOS PROTOCOLO UN 6
64 | 3X.5121.S.14 |ESPELHO NEW EXPORT/NEW AMAZON UN 6
65 | 3W.0565.JH.6 |FIACAO TK300 UN 3
66 X08.063.308 |FONTE CHAVEADA 24V 150W 6.25A 100-2 UN 6
67 | X08.063.309 |FONTE CHAVEADA 24V;35W;1.45A, UN 15
68 X26.043.072 |FREIO DE SEGURANCA P/GUIA DE 16MM CJ 3
69 | X08.022.082 |FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 80A 500V UN 18
70 | x08.005.006 IAI\{II—PL\JEERMANENTE 34.5 X 68 MM NORTE UN 6
71 | 4F.6060.CM.3 [INDICADOR PAV COLUNA CAB.VERMELHO UN 6

INDICADOR TK INOX M N
72 | 3X.6061.D.12 SER;L © 300 INOX COM GONGO UN 6
73 | 3X.6060.BA.3 |[INDICADOR TK-XXI SFII UN 12
74 | X08.063.265 |INTERFONE BH201/K 12V ATE 99 RAMAIS UN 6
75 | X08.063.266 |INTERFONE MASTER BH201/M DC12V UN 6
76 | 5F.6052.AT.1 |KIOSK 12 POLEGADAS TOUCHSCREEN UN 9
77 | 5E.6052.A5.1 ;g)TSAKc: POLEGADAS TOUCHSCREEN COM UN 12
78 | 3X.6087.AN.2 |LIMITE EXTREMO (AC, ALE) UN 6
79 | 3X.5300.ED.2 |MAQUINA DAF270M006, POLIA DIAMETRO UN 3
80 | X08.055.095 [MEMORIA EPROM 27C512 120NS MAX. PCI UN 12
81 | X08.028.088 [MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC UN 6
82 | X08.012.474 |MINI CONTATOR 24VDC/9A AC3 UN 18
83 3Y.0592.V.3 |MOD. GERENCIADOR DE REDUCOES 24VCC UN 6
84 | 37.6503.5Z.2 |[MOD.INTPTC TORIN UN 6
85 | 37Z.0598.DF.2 |MODULO CAS1 380VCA MODUL UN 3
86 | 3Z.0598.DS.3 |[MODULO M2RI 12 + 24V MODUL UN 3
87 | 32.0598.DS.1 |[MODULO M2RI 24 + 24V MODUL UN 3
88 | 3Z.0598.AS.1 |[MODULO M4RS MODUL UN 6
89 | 3Z.0598.AC.1 |[MODULO M6RS MODUL UN 6
90 | 37.0598.82.2 ’Il\/lgg:;('\)ﬂ:\zllsCB GEARLESS MODULO DE UN 9
91 | 3Z.0598.AG.1 |[MODULO MCC3S FABRICADO UN 6
MODULO MCINV6S FABRICADO (ROHS

92 3Z.0599.M.1 MODUL ( ) UN 6
93 37.0599.T 2 ?/IIQOO[')-ILQI;(;ggESS 01 CAN COMPRADO UN 3
94 3Z.0599.R.1 |MODULO MEED6S SMD (ROHS) MODUL UN 9
95 372.0598.Z.1 [MODULO MFCH2 UN 6
96 3Z.0598.E.1 |MODULO MSCC MODUL UN 6
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97 | 32Z.0591.ZR.1 |MODULO MTK300 UN 12
MODULO PSC2 L1 MODULO CONVERSOR
98 342581 SERIAL UN 6
99 842596 :II(E);I:II:O PSC2 L2 MODULO CONVERSOR UN 6
100| X08.063.267 [MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W UN 6
101| 3Z.0599.F.1 |MODULO VOX4 FABRICADO (ROHS) UN 3
102| X08.012.511 [PAINEL DE EMERG./INCEND ABS 1NF ANTI UN 3
103 | 3X.0169.LY.32 |PAINEL PORTA DIREITA AC UN 3
104 | 3X.5225.AB.45 |PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 150-240MPM CJ 3
105| X08.063.268 |PICTOGRAMA LUMINOSO BST BOTAO UN 3
116| 3X.0565.CS.8 [RABICHO ILUMINACAO CABINA C/ LED 04 UN 6
117 3Y.0563.IN.3 |[RABICHO MCINV4/MFCH UN 6
118| 3Y.0565.KE.9 |RABICHO SERIAL ADC UN 3
119 | 5E.0565.27.30 |RABICHO SERIAL EXCETO ULTIMO PAV UN 6
120| 3x 5238 AL2 Eél\oﬂiﬁl\?RTICULADA ALE/AC OP.HYDRA UN 6
121| x08.030.047 6ROE(;?/'I'SOG\ITVATEN HARM 3F 0,4MH 80A UN 3
122| X08.063.245 [REGUA ELETRONICA 96 FEIXES IP54 S/FON UN 9
REGULADOR DE VELOCIDADE
123| 3X.5270.N.5 PRS(L?J:RESCS)IVO oc UN 6
124| X15.018.105 |ROLAMENTO 6304 DDU BN AS2S2 UN 6
125| 3Z.0348.M.2 |ROLETE CORREDICA C/PES0O-120/180MM UN 45
126| 37Z.6152.DC.4 |SENSOR MAGNETICO UN 9
127| 3Y.0393.BX.8 |SOLEIRA DE CABINA ABERT UN 6
128 | 3Y.0393.BZ.3 |SOLEIRA HYDRA PLUS AC75 OP1000 2000 UN 6
129 3Y.0090.SZ.5 [SUPORTE UN 3
130| 3X.6152.AL.7 |SUPORTE DE PLACA UN 3
131| 3Y.0101.BG.1 |SUPORTE FIX. OPERADOR WITTUR MAO * UN 3
132 | 169000-CF-090 |[SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO UN 6
133| 3Y.6052.AD.2 |TECLADO GIC COM MOLDURA CINZA UN 6
134| X08.063.216 [TERMOSTATO TKE (ACIO UN 6
135| X08.044.085 [TRANSFORMADOR 127/220 VCA 300VA UN 6
136 | 3Y.6504.AA.10 [UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ UN 6
137| X08.063.318 |UNIDADE REGENERATIVA ENERGIA 30KW UN 6
138 | 3Y.5260.AM.7 |VENT. 220V NPX 06 A 20 PESSOAS UN 9

TOTAL 36 MESES

TOTAL MENSAL

VALOR MENSAL ACEITAVEL PARA PECAS DE REPOSIGAO CONSIDERANDO QUE OS
ELEVADORES SAO NOVOS - 11%

29 de 32



UASG 320004 Estudo Técnico Preliminar 23/2023

Sera classificada em primeiro lugar a licitante que apresentar menor preco para as duas planilhas.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os Beneficios a serem alcangados com a contratacdao de prestacdo de servicos de manutengdo preditiva, preventiva e corretiva
dos equipamentos de transporte vertical, constituidos por 9 (nove) elevadores para transportar pessoas e materiais é que sejam
disponibilizados servigos eficientes, eficazes e seguros, ao menor custo.

Assim, estima-se que poderdo ser alcangados os seguintes beneficios:

Disponibilidade dos equipamentos (9 elevadores) aos usuérios quando solicitados, com menor potencial de falha;
Prolongamento das vidas tuteis dos elevadores;

Elevagdo da seguranca e conforto para os usuarios, com reducdo de paradas e pessoas retidas;

Economia de recursos com pegas e manutengdes corretivas;

Economia com despesas de energia elétrica.

15. Providencias a serem Adotadas

As providencias a serem adotadas para viabilizar e dar sequencia a este Estudo Preliminar Digital visando a "Contratagdo de
empresa especializada, para a prestagdo de servicos comuns de engenharia, de forma continuada, sem dedicagdo exclusiva de
mao de obra, com fornecimento de materiais, por demanda, objetivando a manutencdo preventiva, preditiva com sistema de
monitoramento remoto e corretiva, resgate e responsabilidade técnica pelo funcionamento dos 9(nove) elevadores da marca TK
Elevador, instalados nas dependéncias do Ministério de Minas e Energia e do Ministério do Turismo, situado no bloco "U" da
Esplanada dos Ministérios, em Brasilia-DF", serd a elaboracdo do Termo de Referéncia, para nortear a licitacdo e sua aprovacdo
pela autoridade competente, elaboracdo do edital, processamento da licitacdo e em seguida a contratacdo da empresa vencedora,
visto que os recursos a serem necessarios para ser empenhados em 2024 consta do Planejamento e Gerenciamento
de Contrata¢des do 6rgao.

Apbs, viabilizar a capacitagdo de servidores para a gestdo e fiscalizagdo contratual.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Durante a execucgdo dos servigos a Contratada deverd empregar materiais (pecas de reposicdo e insumos) e equipamentos, que
atendam os critérios de sustentabilidade, tais como seguranga, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, ruidos,
menor desperdicio, consumo racional de energia e menor impacto ambiental.

Observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, contidos na Instru¢do Normativa n° 01, de 19 de janeiro de
2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo — SLTI/MPOG
e no Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, da Casa Civil, da Presidéncia da Reptiblica e suas modificagoes.

Considerando que os materiais a serem descartados na execucdo dos servicos podem oferecer riscos ao meio ambiente e nédo
devem ser destinados ao lixo comum, a empresa Contratada devera prover meios adequados de descarte seletivo desses materiais
(pecas e insumos), em observancia a politica de responsabilidade socioambiental do 6rgdo e as demais legislagdes pertinentes ao
assunto.
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17. Natureza da despesa

No que se refere a natureza da atividade, informamos a aderéncia do objeto da contratagdo do presente processo como despesa de
custeio, que se enquadra no disposto no art. 3° do Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 2019, bem como no art. 2° da Portaria
n° 7.828, de 30 de agosto de 2022.

Embora ndo conste em seu rol exemplificativo, trata-se de despesa comum a todos os 6rgdos e entidades que apoiam o
desempenho de suas atividades institucionais, no ambito do poder executivo federal.

Classificam-se nesta categoria todas as despesas que ndo contribuem, diretamente, para a formagdo ou aquisi¢do de um bem de
capital. Ou seja, todas as despesas realizadas com a manuten¢do dos equipamentos e com o funcionamento dos servigos ptiblicos

em geral, quer através da Administragdo Direta, quer através da Administracdo Indireta.

Conforme paragrafos 1° e 2° do art.12, da Lei Federal n° 4.320/64, as despesas correntes apresentam-se com dois
desdobramentos: transferéncias correntes e as despesas de custeio.

Despesas de custeio estdo relacionadas com a manutengdo dos servicos anteriormente criados, assim como os gastos destinados a
atender a obras de conservacdo e adaptagdo de bens iméveis. Exemplos: despesas com material de consumo, pessoal, etc.

Transferéncias Correntes: sdo as dotagOes para as servigos de terceiros, quais ndo corresponda contraprestacdo direta em bens ou

servicos, inclusive para contribui¢des e subvengdes que sdo destinadas a atender a manutengdo de outras entidades, sejam elas de
direto publico ou privado. Exemplos: contribui¢des correntes, subvencdes sociais e econdmicas, etc.

18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento entende que é viavel o objeto deste Estudo Técnico Prelimi

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: De acordo.

ANDREA CRISTINA ANDRADE SANTOS CARVALHO
COORDENADORA GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS

Despacho: De acordo.
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ALVANIR DA SILVA CARVALHO

Coordenador de Atividades Gerais

&f Assinou eletronicamente em 22/03/2024 as 16:38:26.

Despacho: De acordo.

WILMA SALES FERREIRA NUNES ROSA

Chefe de Divisdo Substituta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/03/2024 as 17:17:33.
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