
Contrato CB-113/2023

Contrato de aquisição de Peças Forjadas celebrado
entre  Nuclebrás  Equipamentos  Pesados  SA
NUCLEP e  Forgiatura  Moderna  Arese  S.p.A.,  nos
termos  colocados  do  processo
0048739.00010279/2023-67:

1 PARTES

1.1  Nuclebrás  Equipamentos  Pesados  S/A  –
NUCLEP,  empresa  pública,  localizada  na  Av.  Gal.
Euclydes  de  Oliveira  Figueiredo,  200,  Itaguaí,  RJ,
Brasil,  doravante  denominada  NUCLEP,  neste  ato
representada por Carlos Henrique Seixas, RG 297554,
CPF  507.580.717-87,  como  Presidente e  por  Nicola
Mirto  Neto,  RG 22121059-3,  CPF  141.248.308-58
como  Diretor  Comercial e Forgiatura  Moderna
Arese  S.p.A.,  localizada  na  Via  delle  Industrie,  17-
20044,  Arese,  Milão,  Itália, doravante  denominada
CONTRATADA,  neste  ato  representada  por  Augusto
Ambrogio Vienna como Presidente, têm entre si, justo
e acordado o presente Contrato, em conformidade com
as seguintes cláusulas e condições:

2 PROCEDIMENTO

2.1  O  presente  instrumento  de  Contrato  vincula-se  a
Tabela  de  Preços  (Anexo  I),  proposta  de  preços  23-
OC00963-1 (Anexo  II),  Termo  de  Referência
Requisição n° 80612 Rev.4 (Anexo III) e na Matriz de
Alocação  e  Gestão  de  Riscos  (Anexo  IV),  partes
integrantes do presente Termo de Contrato. O referido
processo foi precedido de Inexigibilidade de Licitação,
com fulcro no Art. 30 Caput, da Lei 13.303/2016 e no
art.  102,  I,  do  Regulamento  de  Compras  da
NUCLEP/2017  e  do  Regulamento  de  Licitações  e
Contratos da NUCLEP.

3 OBJETO DO CONTRATO

3.1  Contratação  de  empresa  para  fornecimento  de
materiais  para  o  projeto  de  trocadores  de  calor  para
Usina  Nucleoelétrica  de  Angra  3  -  Pacote  M-  101
conforme Tabela de Preços (Anexo I).

Contract CB-113/2023

Foged  Pieces purchase  Agreement  celebrated
between  Nuclebrás  Equipamentos  Pesados  SA
NUCLEP e Forgiatura Moderna Arese S.p.A., in the
format of process 0048739.00010279/2023-67:

1 PARTIES

1.1  Nuclebrás  Equipamentos  Pesados  SA  –
NUCLEP,  government  company,  located  in  Av.  Gal.
Euclydes  de  Oliveira  Figueiredo,  200,  Itaguaí,  RJ,
Brazil,  hereinafter  referred  to  as  NUCLEP,  herein
represented by  Carlos Henrique Seixas,  RG  297554,
CPF  507.580.717-87,  as  President and  by  Nicola
Mirto Neto, RG 22121059-3, CPF  141.248.308-58 as
Comercial  Director and  Forgiatura Moderna Arese
S.p.A., located in Via delle Industrie, 17-20044, Arese,
Milan,  Italy,  hereinafter  referred as  CONTRACTOR,
herein  represented  by  Augusto  Ambrogio  Vienna as
President,  hereby  mutually  agree  to  enter  into  this
Agreement,  subject  to  the  following  terms  and
conditions:

2 PROCEDURE

2.1 This Agreement is bound to the Price Table (Annex
I), price proposal 23-OC00963-1 (Annex II), Reference
Term Request  n° 80612 Rev.4 (Annex III) and to the
Risk  Management  and  Allocation  Matrix  (Annex IV)
which  are  an  integral  part  of  this  Agreement.  This
process was preceded by  unenforceability of bidding,
based on  Art. 30 Caput of the 13.303/2016 Law and
on  the  art.  102,  I,  of  NUCLEP’s  Procurement
Regulation/2017  and  NUCLEP’s  Regulation  on
Tenders and Contracts.

3 PURPOSE OF THE AGREEMENT

3.1  Contracting  material  supplier  for  heat  exchangers
projects for Angra 3 Nucleoelectric Power Plant – M101
Package according to Price Table (Annex I).
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3.2  Os  forjados  em  questão  devem  atender
integralmente  aos  requisitos  adicionais  constantes  em
sua respectiva Especificação Técnica de Material, DMS.

3.3 Os forjados deverão ser entregues com certificados
de  usina,  com  rastreabilidade  garantida  e  livres  de
defeitos.

3.4  Os forjados deverão ser  fornecidos na  quantidade
integral  constante  no  Anexo I,  sem parcelamento,  ou
seja, entrega única no caso de fornecimento nacional ou
único embarque no caso de fornecimento internacional.

3.5 O fornecedor deverá enviar em avanço, por e-mail,
cópias  dos  certificados  à  NUCLEP,  para aprovação  e
autorização de embarque dos forja dos.

3.6  O  fornecedor  deverá  permitir  acesso  aos
representantes/  inspetores  da  NUCLEP  e  também  do
cliente final, às suas instalações sempre que solicitado
para realizar inspeções de qualidade com a finalidade de
avaliar a identificação e o certificado dos forjados antes
do embarque.

3.7 Os forjados deverão ser embalados adequadamente.
A embalagem deverá proteger as mercadorias durante o
frete, garantindo sua integridade.

4 JUSTIFICATIVA

4.1 A NUCLEP foi contratada pela Eletronuclear (ETN)
para projetar e fabricar 09 trocadores de calor (Pacote
M-101) para a operação da Usina de Angra 3.

4.2  De  forma  a  atender  as  exigências  técnicas
estabelecidas  pelo  cliente,  faz-se  necessário  a
contratação  de  empresa  para  o  fornecimento  de
materiais  para  o  desenvolvimento  do  projeto  dos
trocadores  do  Calor  do  Pacote  M101,  utilizando
concepção  similar ao projeto de Angra 2,  de  modo a
manter o desempenho e a aderência técnica ao Projeto
da Usina de Angra 3.

3.2 The forgings shall fully comply withthe additional
requirements contained in their respective Delivery
Material Specification, DMS..

3.3 Forgings shall be delivered with mill certificates,
with guaranteed traceability and free of defects.

3.4 The forgings must be provided in the full amount
shown in Annex I, without partial deliveries, i.e., a
single delivery for national suppliers or a single
shipment for international suppliers.

3.5 The supplier shall send, by e-mail, copies of the
certificates to NUCLEP in advance, for approvaland
authorization to ship the forgings.

3.6  The  supplier  shall  allow  access  to  NUCLEP
representatives/ inspectors as well as the end customer
to their premises whenever required to perform
quality inspections for the purpose of evaluate forgings
identification and certificate prior to shipment.

3.7 Forgings shall be packed properly. The packaging
must protect the goods during shipping, ensuring
its integrity.

4 JUSTIFICATIVE

4.1 NUCLEP was contracted by Eletronuclear (ETN) to
design  and  manufacture  09  heat  exchangers  (Package
M-101) for the operation of the Angra 3 Plant.

4.2  In  order  to  meet  the  technical  requirements
established  by  the  customer,  it  is  necessary  to
contracting material supplier for the development of the
heat exchangers project of the M101 Package, using the
similar design concept of Angra 2, in order to maintain
the performance and technical adherence to the Angra 3
Power Plant Project.
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5 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

5.1  Os  bens  a  serem  adquiridos  classificam-se  como
bens e serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de
2002,  do  Decreto  n°  3.555,  de  2000,  e  do  Decreto
10.024, de 2019.

5.2 Os bens são classificados tecnicamente como ISN
(Item de Segurança Nuclear).

6 QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

6.1 Qualificação do fornecedor (fabricante) nacional por
certificação: deve ser qualificado pela NUCLEP através
da  certificação  CNEN  NN  1.16;  Qualificação  do
fornecedor  (fabricante)  internacional  por  certificação:
deve  ser  qualificado  pela  NUCLEP através  de  norma
equivalente  a  CNEN NN 1.16  no  exterior,  tais  como
NRC, ASME III ou KTA 1401; e/ou.

6.2 Qualificação do fornecedor (fabricante) nacional por
auditoria: deve ser qualificado pela NUCLEPatravés da
verificação do SGQ do fornecedor ser compatível com a
norma CNEN NN 1.16 e qualificado pelo OSTI. (é de
responsabilidade da NUCLEP a contratação do OSTI);
Qualificação  do  fornecedor  (fabricante)  internacional
por  auditoria:  deve  ser  qualificado  pela  NUCLEP
através  da  verificação  do  SGQ  do  fornecedor  ser
compatível com a norma CNEN NN 1.16 e qualificado
pelo  OSTI  (é  de  responsabilidade  do  fornecedor  a
contratação do OSTI).

6.3 Qualificação do produto: deve atender aos requisitos
da  especificação  de  material  (DMS)  com  o
acompanhamento  do  OSTI  durante  a  fabricação  do
produto, que assim não qualifica o fabricante mas sim o
produto  para  uso  na  obra.  Válido  para  fornecedores
nacionais e internacionais. Nota: Os fabricantes devem
ser qualificados pela ETN também.

7 PRAZO DE ENTREGA

7.1 O prazo para fornecimento do objeto será contado
imediatamente após a assinatura do contrato.

7.2 A CONTRATADA terá o prazo de até  30 (trinta)

5 GOODS CLASSIFICATION

5.1 Goods  to  be  purchased are  classified as  common
goods  and  services,  pursuant  to  Law  No.  10.520,  of
2002,  to  Decree  No.  3,555,  of  2000,  and  to  Decree
10.024, of 2019.

5.2 The goods are classified as ISN (Nuclear Security
Item).

6 CONTRATCTOR’S QUALIFICATION

6.1 Qualification of the national supplier(manufacturer)
by certification: must be qualified by NUCLEP through:
CNEN  NN  1.16  certification;  Qualification  of  the
international  supplier  (manufacturer)  by  certification:
must  be  qualified  by  NUCLEP  through:  a  standard
equivalent  to  CNEN NN 1.16  abroad,  such  as  NRC,
ASME III or KTA 1401; and/or.

6.2 Qualification of the national supplier (manufacturer)
by  audit:  must  be  qualified  by  NUCLEP  through
verification of the supplier's QMS to be compatible with
the  CNEN NN 1.16  standard and qualified  by OSTI.
(NUCLEP  is  responsible  for  contracting  the  OSTI);
Qualification  of  the  international  supplier
(manufacturer) by audit: must be qualified by NUCLEP
through  verification  of  the  supplier's  QMS  to  be
compatible  with  the  CNEN  NN  1.16  standard  and
qualified by OSTI (it is the responsibility of the supplier
to contract the OSTI).

6.3 Product qualification: it must meet the requirements
of the material specification (DMS) with the follow-up
of OSTI during the manufacture of the product, which
thus does not qualify the manufacturer but the product
for  use  on  site.  Valid  for  national  and  international
suppliers. Note: Manufacturers must be ETN qualified
as well.

7 DELIVERY TIME

7.1 The term for the subject supply begins immediately
after signing the contract.

7.2 The CONTRACTOR will have a period within  30
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semanas  para  disponibilizar  os  materiais  para
embarque,  contados  após  aprovação  do  Plano  de
Inspeção e Testes - PIT emitido pela CONTRATADA.

7.3 A modalidade de frete será CIF – Porto do Rio de
Janeiro (conforme Incoterms 2020).

8 VALOR

8.1 Pela execução do objeto contratado, será devido à
CONTRATADA  o  valor  total  de  1.367.160,00 EUR
(um milhão trezentos  e  sessenta e sete mil  cento e
sessenta euros), conforme proposta apresentada (Anexo
II), cujo pagamento observará a Cláusula de Pagamento
deste  instrumento,  e  a  composição  de  custos  da
CONTRATADA.

8.2  Todos  os  pagamentos  do  presente  contrato  de
fornecimento de bens são em Euros.

8.3. Todas as despesas com tributos do país de origem,
frete,  embalagem,  seguros,  OSTI  e  quaisquer  outras
despesas diretas e indiretas que incidam sobre o objeto
desta  contratação  correrão  por  conta  da
CONTRATADA.  Taxas nacionais  e  despesas do frete
Porto Rio de Janeiro x NUCLEP por conta da NUCLEP.

9 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 Tão logo seja emitido o competente empenho, seus
dados, bem como sua classificação programática, serão
objeto de adendo ao presente contrato.

10 VIGÊNCIA

10.1  O  prazo  de  vigência  da  contratação  será  de  06
(seis)  meses,  com  início  na  data  de  sua  assinatura,
podendo ser prorrogado limitando a sua duração a 60
(sessenta) meses, conforme art. 71 da lei 13.303/16.

10.2  Caso  haja  interesse  de  ambas  as  partes  na
prorrogação da contratação, este deverá ser manifestado
por  escrito  à  parte  contrária  antes  do  término  de
vigência de cada período contratual.

(thirty)  weeks to  dispose  the  materials  for  shipment,
counting  after  NUCLEP’s  approval  of
CONTRACTOR’s Inspection and Testing Plan - PIT.

7.3 The freight modality shall be CIF – Rio de Janeiro
Port (in accordance to Incoterms 2020).

8 VALUE

8.1 For the execution of the contracted object, the total
amount  of  1.367.160,00 EUR (one  million  three
hundred and sixty seven thousand one hundred and
sixty euros) will be due to the CONTRACTOR, as per
the proposal presented (Annex II), whose payment will
comply with the Payment Clause of this instrument, and
the composition of the CONTRACTOR's costs.

8.2 All payments under this contract for the supply of
goods are in Euros.

8.3. All expenses with taxes from the country of origin,
freight, packaging, insurance, OSTI and any other direct
and  indirect  expenses  that  affect  the  objects  of  this
contract will be borne by the CONTRACTOR. Brazilian
national  taxes  and  all  the  freight  costs  from  Rio  de
Janeiro  seaport  to  NUCLEP  facilities,  on  behalf  of
NUCLEP.

9 BUDGET APPROPRIATION

9.1 As soon as the competent commitment is issued, its
data, as well as its programmatic classification, will be
subject to an addendum to this contract.

10 TERM

10.1 The term of the contract will be 06 (seis) months,
starting  on  the  date  of  its  signature,  and  may  be
extended by limiting its duration to 60 (sixty) months,
according to art. 71 of law 13.303/16.

10.2  If  both  parties  are  interested  in  extending  the
contract, this must be expressed in writing to the other
party before the expiration of each contractual period.
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11 SUBCONTRATAÇÃO

11.1 Será  admitida a subcontratação do objeto apenas
mediante aprovação formal da NUCLEP.

12 CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO E
SUCESSÃO CONTRATUAL

12.1 É vedada a cessão ou transferência deste Contrato,
total  ou  parcialmente,  ou  de  qualquer  crédito  dele
decorrente,  bem  como  a  emissão,  por  parte  da
CONTRATADA, de qualquer título de crédito em razão
do mesmo.

12.2 A sucessão contratual será permitida somente em
decorrência de operações societárias de fusão, cisão ou
incorporação  realizada  pela  CONTRATADA,  e  desde
que:

I.  Previamente  analisado e  consentido pela  NUCLEP,
considerando  eventuais  riscos  ou  prejuízos  para  o
adimplemento contratual;

II.  Sejam  mantidas  todas  as  condições  contratuais,
inclusive quanto aos requisitos  de  habilitação
originais; e

III.  Exista  expressa  concordância  do  sucessor  em
assumir  a  responsabilidade pela  execução  do  presente
Contrato e receber os créditos dele decorrentes.

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1  Executar  o  objeto  deste  contrato  conforme
condições  constantes  deste  instrumento  e  das
especificações técnicas de material, DMS.

13.1.1  Em  caso  de  conflito  entre  os  termos  deste
contrato  e  os  da  proposta  da  CONTRATADA,
prevalecem os termos deste contrato.

13.1.2 No caso de termos omissos neste contrato, porém
presentes  na  proposta da CONTRATADA, aplicam-se
os termos da proposta da CONTRATADA, e vice-versa.

13.2 A CONTRATADA deve cumprir fielmente todas

11 SUBCONTRACTING

11.1  The  subcontracting  of  the  object  will  only  be
allowed with the formal approval of NUCLEP.

12  ASSIGNMENT OF CONTRACT OR CREDIT
AND CONTRACTUAL SUCCESSION

12.1 The assignment or transfer  of this Agreement, in
whole or in part, or of any credit arising there from, as
well  as  the  issuance  by  the  CONTRACTOR  of  any
security by virtue there of, are prohibited.

12.2 CONTRACTUAL SUCCESSION will be allowed
only  as  a  result  of  consolidation,  spin-off  or  merger
carried out by the CONTRACTOR, provided that:

I. Previously analyzed and consented to by NUCLEP,
considering  any  risks  or  losses  to  the  contractual
performance;

II. All contractual conditions are maintained, including
the original qualification requirements;

III. There is express agreement by the new company to
undertake  the  responsibility  for  the  execution  of  this
agreement and to receive the credits arising therefrom.

13 CONTRACTOR’S OBLIGATIONS

13.1 Execute the contract object in accordance with the
specifications  of  this  instrument  and  the  technical
specification, DMS.

13.1.1  In  case  of  conflict  between  the  terms  of  this
contract and the CONTRACTOR's proposal, the terms
of this contract prevail.

13.1.2 In the case of terms not covered by this contract,
but present in the CONTRACTOR's proposal, the terms
of the CONTRACTOR's proposal apply, andvice versa.

13.2 The CONTRACTOR must faithfully comply with
all  the  obligations  contained  in  this  Agreement,
assuming  as  its  exclusive  responsibility  the  risks  and
expenses arising from the good and perfect execution of
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as  obrigações  constantes  neste  Contrato,  assumindo
como  exclusivamente  seus  os  riscos  e  as  despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto,  não
reduzindo  ou  excluindo  esta  responsabilidade  à
fiscalização por parte da NUCLEP e, ainda:

13.2.1  Efetuar  a  entrega  do  objeto  deste  termo  em
perfeitas  condições,  nas  quantidades  solicitadas,
conforme  especificações  estabelecidas  neste  Termo,
acompanhado  das  respectivas  fatura  comercial
(commercial invoice).

13.2.2 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas
em decorrência do cumprimento do contrato. Comunicar
à NUCLEP,  no prazo mínimo de  24  (vinte e  quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

13.2.3 Manter-se, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas.

13.2.4 Não onerar o presente contrato ou oferecê-lo em
garantia.

13.2.5  Prestar  os  devidos  esclarecimentos  que  forem
solicitados  pelo  órgão  da  NUCLEP administrador  do
contrato.

13.2.6 Providenciar a imediata correção das deficiências
alinhadas pela NUCLEP quanto à execução do objeto
deste contrato.

13.2.7  A  inobservância  das  especificações  técnicas
constantes  deste  Contrato  implicará  na  não  aceitação
preliminar  parcial  ou  total  do  recebimento  do  objeto,
ficando sem direito a qualquer indenização.

13.2.8 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização
por  parte  de  Gestor  indicado  pela  NUCLEP  para
acompanhamento  da  execução  do  objeto,  prestando
todos  os  esclarecimentos  que  lhe  forem solicitados  e
atendendo às reclamações formuladas.

13.2.9  Atender  prontamente  as  solicitações  técnicas  e
eventuais reclamações.  O não atendimento destas será
considerado  motivo  para  aplicação  das  sanções

the object, not reducing or excluding this responsibility
to inspection by NUCLEP, and also:

13.2.1  Deliver  the  object  of  this  term  in  perfect
conditions, in the quantities requested, according to the
specifications established in this Term, accompanied by
the respective commercial invoice. 

13.2.2 Keep confidential all  information obtained as a
result of the performance of the contract. Communicate
to NUCLEP, within a minimum period of 24 (twenty-
four) hours prior to the delivery date, the reasons that
make it  impossible to comply with the deadline,  with
due proof;

13.2.3  Maintain,  throughout  the  performance  of  the
contract, in compatibility with the assumed obligations,
all  the  required  qualification  and  qualification
conditions.

13.2.4  Do  not  encumber  this  contract  or  offer  it  as
guarantee.

13.2.5  Provide  the  necessary  clarifications  that
arerequested by the NUCLEP agency that  administers
the contract.

13.2.6  Provide  immediate  correction  of  deficiencies
aligned  by  NUCLEP  regarding  the  execution  of  the
object of this contract.

13.2.7  Failure  to  comply  with  the  technical
specifications contained in this Agreement will imply in
the  preliminary  partial  or  total  non-acceptance  of  the
receipt  of  the  object,  being  without  the  right  to  any
indemnity.

13.2.8 Be subject  to the  widest  and most  unrestricted
inspection by  the Manager appointed by NUCLEP to
monitor  the  execution of  the object,  providing all  the
clarifications  requested  and  responding  to  the
complaints made.

13.2.9 Promptly respond to technical requests and any
complaints.  Failure  to  comply  with  these  will  be
considered  grounds  for  applying  the  contractual
sanctions provided for in the Term and its Annexes.

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS
Av General Euclydes O. Figueiredo, 200, Brisamar
Itaguaí - RJ CEP 23.825-410
www.nuclep.gov.br

6



contratuais previstas no Contrato e seus Anexos.

13.3.0 A Contratada deverá eleger um preposto fluente
na  língua  portuguesa,  que  será  responsável  por  sanar
todas as questões relacionadas ao objeto deste contrato.

13.3.1  (Se  aplicável)  Quando solicitado,  a  Contratada
deverá  fornecer  informações  que  permitam  o
acompanhamento  da  execução  contratual  pela
NUCLEP,  tais  como  os  listados  a  seguir,  mas  não
limitando a estes:

- Relatório de avanço;
-  Boletim  de  medição  (registro  de  progresso  da
submissão  de  documentos  técnicos/  verificação  dos
documentos  técnicos  em  relação  ao  cronograma  de
pagamentos);
-  Curva  S  (avanço  real  das  atividades  em relação  ao
planejamento de entrega);
- Cronograma atualizado.

14 OBRIGAÇÕES DA NUCLEP

14.1 Constituem obrigações da NUCLEP:

14.1.1  Efetuar  os  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA,  nas  condições  estabelecidas  em
contrato, desde que o fornecimento do objeto esteja de
acordo com o pactuado.

14.1.2  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações
assumidas pela parte CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

14.1.3  Fornecer  à  CONTRATADA:  documentos,
informações e demais elementos que possuir vinculados
ao presente contrato.

14.1.4  Colocar  à  disposição  da  CONTRATADA  o
Órgão Administrador do CONTRATO, para solucionar
ou  encaminhar  para  a  solução  eventuais  problemas
decorrentes do cumprimento do presente.

14.1.5  Notificar,  por  escrito,  a  CONTRATADA  para
que  esta  providencie  às  suas  exclusivas  expensas,
fixando  prazo  para  a  correção  das  deficiências
apontadas  pelo  órgão  da  NUCLEP  administrador  do

13.3.0  The  Contractor  shall  indicate  an  portuguese
language  fluent  agent,  who  will  be  responsible  for
solving the technical issues related this contract.

13.3.1  (If  applicable)  When requested,  the  Contractor
shall provide information that allows the monitoring of
the contractual performance by NUCLEP, such as those
listed below, but not limited to:

- Progress report;
- Measurement bulletin (progress in regards to document
submittal / check list in regards to payment schedule);
- S curve (progress of the work in the schedule);
- Updated schedule..

14 NUCLEP’S OBLIGATIONS

14.1 The obligations of NUCLEP are:

14.1.1  Make  payments  due  to  the  CONTRACTOR,
under  the  conditions  established  in  the  contract,
provided that the supply of the object is in accordance
with the agreement.

14.1.2 Require the fulfillment of all obligations assumed
by  the  CONTRACTOR,  in  accordance  with  the
contractual clauses and the terms of its proposal.

14.1.3  Provide  the  CONTRACTOR  with:  documents,
information and other elements that it has linked to this
contract.

14.1.4  Make  the  CONTRACT  Administering  Body
available to  the CONTRACTOR,  in order  to  solve or
address any problems arising from the fulfillment of this
Agreement.

14.1.5  Notify  the  CONTRACTOR,  in  writing,  to
provide at  its sole  expense,  setting a  deadline for  the
correction  of  the  deficiencies  pointed  out  by  the
NUCLEP agency administrator of the contract, whether
to  repair,  correct,  remove,  rebuild  or  even replace,  in
whole  or  in part,  the  object  of  the  contract  in  which
vices,  defects  or  inaccuracies  resulting  from  the
performance of the object are found.

14.1.6 Carry out inspection and monitor the fulfillment
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contrato, seja para reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou mesmo substituir, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que sejam constatados vícios,  defeitos ou
incorreções resultantes da execução do objeto.

14.1.6  Exercer  a  fiscalização  e  acompanhar  o
cumprimento das obrigações da parte CONTRATADA
previsto no contrato.

14.1.7 Receber provisória e definitivamente o objeto do
contrato.

15  SUPERVISÃO  E  GERENCIAMENTO
CONTRATUAL

15.1  Durante  a  vigência  contratual,  a  execução  dos
serviços  será  acompanhada  e  fiscalizada  por
profissionais  indicados  pela  Gerência  Geral  de
Engenharia, especialmente designados, como gestor e
fiscal técnico.

15.2 O acompanhamento contratual é pressuposto para o
recebimento provisório ou definitivo do seu objeto, mas
não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela  solidez  e  segurança  com  relação  ao  objeto
contratado,  nem  ético-profissional  pela  perfeita
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo Contrato.

15.3  Qualquer  desconformidade  quanto  ao  objeto
contratado,  apontada  pela  comissão  ou  pelo  Fiscal
(Gestor ou Executor) do Contrato, acarretará a rejeição
do objeto, devendo a CONTRATADA providenciar as
devidas  correções  ou  o  correto  adimplemento  da
obrigação.

15.4 As irregularidades apontadas pela comissão ou pelo
Fiscal  (Gestor  ou  Executor)  do  Contrato  durante  o
acompanhamento  da  execução,  ou  no  momento  do
recebimento, deverão ser sanadas até o prazo previsto
para  o  adimplemento  da  obrigação,  sob  pena  da
aplicação das penalidades cabíveis.

15.5 A NUCLEP acompanhará e fiscalizará a execução
do objeto contratual descrito neste Contrato, anotando,
em registro próprio,  todas  as  ocorrências  relacionadas
com  a  execução  do  objeto,  determinando  o  que  for

of the CONTRACTOR's obligations provided for in the
contract.

14.1.7  To  provisionally  and  definitively  receive  the
object of the contract.

15 SUPERVISION AND MANAGEMENT OF THE
AGREEMENT

15.1 During the contractual term, the execution of  the
services  will  be  monitored  and  supervised  by
professionals  indicate  by  the  Engineering  General
Management,  specially  designated,  as  manager  and
technical inspector.

15.2 The contractual  follow-up is presupposed for  the
provisional or definitive receipt of its object, but does
not exclude the CONTRACTOR's civil liability for the
solidity and security in relation to the contracted object,
nor ethical-professional for the perfect execution of the
contract,  within  the  limits  established  by  law  or  the
Contract.

15.3  Any  non-conformity  regarding  the  contracted
object,  pointed  out  by  the  commission  or  by  the
Inspector (Manager or  Executor)  of  the Contract,  will
result  in  the  rejection  of  the  object,  and  the
CONTRACTOR must provide the necessary corrections
or the correct performance of the obligation.

15.4 The irregularities pointed out by the commission or
by the Inspector (Manager or Executor) of the Contract
during the monitoring of the execution, or at the time of
receipt, shall be remedied by the term foreseen for the
performance  of  the  obligation,  under  penalty  of  the
applicable penalties.

15.5 NUCLEP will monitor and supervise the execution
of  the  contractual  object  described  in  this  Contract,
noting, in its own record, all occurrences related to the
execution of the object, determining what is necessary to
regularize  irregularities  or  inaccuracies  observed,
forwarding the notes to the competent superior authority
for  the  appropriate  measures,  in  order  to  ensure  the
perfect and integral fulfillment of the object.
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necessário  à  regularização  de  irregularidades  ou
incorreções observados, encaminhando os apontamentos
à autoridade superior competente para as providências
cabíveis,  de  modo  a  zelar  pelo  perfeito  e  integral
cumprimento do objeto.

16 MATRIZ DE RISCOS

16.1  A  CONTRATADA  e  a  NUCLEP,  tendo  como
premissa  a  obtenção  do  melhor  custo  contratual,
mediante a alocação do risco à parte que detenha maior
capacidade  para  geri-lo  e  absorvê-lo,  identificam  os
riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo
de  outras  previsões  contratuais,  estabelecem  os
respectivos  responsáveis,  na  Matriz  de  Alocação  e
Gestão de Riscos (Anexo IV).

17 PENALIDADES

17.1 Pela não execução total ou parcial deste Contrato,
pelo atraso  na  execução,  pela  falha  ou fraude na  sua
execução,  serão  aplicadas  a  seguinte  penalidade
aplicável:

Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos
no Contrato a multa moratória será equivalente a 0,50%
(cinco centésimos por cento) sobre o valor da obrigação
inadimplida, por dia de atraso, limitado ao máximo de
2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor do contrato,
considerando-se os dias consecutivos a partir do dia útil
imediatamente  subsequente  ao  do  vencimento  da
obrigação,  com  um  período  de  carência  de  2  (duas)
semanas;

18 TERMOS DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será efetuado através de irrevogável
Carta de Crédito ou transferência bancária, conforme os
seguintes eventos (escolha a critério da NUCLEP):

‐ 30% após emissão do Plano de Inspeção e Teste – PIT;
‐  30%  após  o  recebimento  da  Matéria  Prima  na
CONTRATADA – contra cópia dos certificados;
‐ 20% ao final da fabricação ‐ contra cópia das MTCs
‐  20%  após  aprovação  de  toda  a  documentação  de

16 RISKS MATRIX

16.1 The CONTRACTOR and NUCLEP, based on the
premise  of  obtaining  the  best  contractual  cost,  by
allocating the risk to the party with the greatest capacity
to manage and absorb it, identify the risks arising from
the  contractual  relationship  and,  without  prejudice  to
other  provisions  contractual  terms,  establish  the
respective responsible  persons,  in  the Risk  Allocation
and Management Matrix (Annex IV).

17 PENALTIES

17.1  total  or  partial  non-performance of  this  contract,
due to delay in execution, or fraud in its execution, will
be executed as the following penalty executed: 

In  case  of  non-compliance  with  the  deadlines
established  in  the  Contract,  the  penalty  fee  will  be
equivalent  to  0.50% (fifty hundredths  percent)  on  the
value  of  the  defaulted  obligation,  per  day  of  delay,
limited to a maximum of 2,5% (two and a half percent)
on the value of the contract, considering the consecutive
days from the business day immediately following the
maturity of the obligation, with 2 (two) weeks of grace
period;

18 PAYMMENT TERMS

18.1 Payment will be made trough irrevocable Letter of
Credit or bank wire transfer, according to the following
events (under NUCLEP’s choice):

‐ 30% after Inspection and Testing Plan – PIT issuance;
‐  30%  upon  the  Raw  Material  arrival  at  the
CONTRACTOR’S  facility  –  against  the  certificates
copy;
‐ 20% at the end of manufacturing ‐ against MTCs copy;
‐ 20% after all documention approval before shipment;

18.2 If there is an error in the billing document, or any
other  circumstance that  prevents  the settlement  of  the
expense, it will be pending and the payment suspended
until the CONTRACTOR takes the necessary remedial
measures, in which case, no burden on the part of the
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produção antes do embarque;

18.2 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra
circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  a
mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a
CONTRATADA  providencie  as  medidas  saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus
por parte da NUCLEP.

18.3 O pagamento será processado no prazo e na forma
definida neste contrato.

18.4 Deverá constar na fatura o seguinte destinatário:

Nuclebrás Equipamentos Pesados SA NUCLEP
CNPJ 42.515.882/0003-30
Av.  General  Euclydes  de  O.  Figueiredo,  200,
Brisamar, Itaguaí, RJ – Brasil
CEP 23.825-410

19 REAJUSTE

19.1 O preço ora contratado é fixo e irreajustável.

19.2  Quando  aplicável,  o  valor  em Reais  (R$)  a  ser
efetivamente  pago  pela  NUCLEP  poderá  sofrer
variação,  para mais ou para menos,  conforme taxa de
conversão vigente na data de emissão da Nota Fiscal ou
Fatura, obtida na página https://www.bcb.gov.br/.

20 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO

20.1  A  revisão  de  preços  poderá  ser  solicitada  pela
CONTRATADA, a qualquer tempo, quando ocorrer fato
imprevisível  ou  previsível,  porém,  de  consequências
incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do
contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito
ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica
extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere
as  obrigações  pactuadas  no  presente  Contrato,
respeitando-se o seguinte:

a)  A CONTRATADA deverá  formular,  por  escrito,  à
NUCLEP  requerimento  para  a  revisão  do  contrato,
comprovando a ocorrência do fato gerador;

NUCLEP.

18.3 Payment will be processed within the deadline and
in  the  manner  defined  in  the  draft  purchase
order/contract attached to the notice.

18.4 The following recipient must appear on the invoice:

Nuclebrás Equipamentos Pesados SA NUCLEP
CNPJ 42.515.882/0003-30
Av.  General  Euclydes  de  O.  Figueiredo,  200,
Brisamar, Itaguaí, RJ – Brasil
CEP 23.825-410

19 ADJUSTMENT

19.1  The  price  contracted  herein  is  fixed  and  non-
adjustable.

19.2 When applicable, the amount in Reais (BRL) to be
effectively  paid  by  NUCLEP  may  vary,  upwards  or
downwards, according to the conversion rate in force on
the date of issuance of the Invoice or Invoice, obtained
on the page https://www.bcb.gov.br/.

20  CONTRACT  ECONOMIC  AND  FINANCIAL
BALANCE

20.1  The  price  review  may  be  requested  by  the
CONTRACTOR, at any time, when an unpredictable or
predictable  fact  occurs,  however,  of  incalculable
consequences, delaying or preventing the execution of
the contract, or even in case of force majeure, act of God
or fact of the prince, constituting an extraordinary and
non-contractual  economic  area,  which  imposes  or
relieves  the  obligations  agreed  in  this  Agreement,
respecting the following:

a) The CONTRACTOR shall make a written request to
NUCLEP for the revision of the contract,  proving the
occurrence of the taxable event;

b)  The  proof  will  be  carried  out  by  evidentiary
documents,  such as normative acts that  create  or  alter
taxes.
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b)  A  comprovação  será  realizada  por  meio  de
documentos comprobatórios, tais como, atos normativos
que criem ou alterem tributos.

c)  Com  o  requerimento,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar  planilhas  de  custos  unitários,  comparativas
entre a data da formulação da proposta ou do último
reajuste  e  o  momento  do  pedido  de  revisão,
contemplando  os  custos  unitários  envolvidos  e
evidenciando  o quanto  o  aumento de  preços  ocorrido
repercute no valor pactuado.

20.2  Independentemente  de  solicitação,  a  NUCLEP
poderá  convocar  a  CONTRATADA  para  negociar  a
redução  dos  preços,  mantendo  o  mesmo  objeto,  na
quantidade e nas especificações indicadas na proposta,
em virtude  da  redução dos preços de mercado, ou de
itens que compõem o custo, cabendo à CONTRATADA
apresentar  as  informações  solicitadas  pelo  órgão  da
NUCLEP administrador do contrato.

21 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

21.1 O contrato somente poderá ser alterado por acordo
entre as partes.

21.2 O contrato poderá ser alterado por acordo entre as
partes nos seguintes casos:

21.2.1 Quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos;

21.2.2  Quando  necessária  à  modificação  do  valor
contratual em decorrência de acréscimo  ou
diminuição quantitativa de seu objeto;
22.2.3 Quando conveniente à substituição da garantia de
execução;

21.2.4  Quando necessária  à  modificação  da  forma  de
pagamento,  por  imposição  de  circunstâncias
supervenientes,  mantido  o  valor  inicial  atualizado,
vedada  a  antecipação  do  pagamento,  com  relação  ao
cronograma  financeiro  fixado,  sem  a  correspondente
contraprestação;

21.2.5  Para  restabelecer  a  relação  que  as  partes

c)  With the request,  the CONTRACTOR shall  submit
unit  cost  spreadsheets,  comparing  the  date  of  the
proposal's  formulation  or  the  last  adjustment  and  the
time of the request for review, considering the unit costs
involved and showing how much the price increase has
an impact on the value agreed.

20.2  Regardless  of  request,  NUCLEP  may  call  the
CONTRACTOR  to  negotiate  the  price  reduction,
maintaining  the  same  object,  in  the  quantity  and
specifications  indicated  in  the  proposal,  due  to  the
reduction in market prices, or of items that make up the
cost, to the CONTRACTOR to present the information
requested  by  the  NUCLEP  body  that  administers  the
contract.

21 AGREEMENT AMENDMENT

21.1  The  agreement  may  only  be  amended  upon
agreement between the parties.

21.2 The agreement may be amended upon agreement
between the parties in the following cases:

21.2.1  When  there  is  modification  of  the  project  or
specifications,  for  better  technical  adequacy  to  its
objectives;

21.2.2 When it is necessary to modify the value of the
agreement  as  a  result  of  quantitative  increase  or
decrease of its object;

21.2.3  When  convenient  to  replace  the  performance
bond;

21.2.4 When necessary to modify the payment method,
due to imposition of unforeseen circumstances, with the
initial  value  updated,  being  prohibited  the  advance
payment,  in  relation  to  the  fixed  financial  schedule,
without the corresponding consideration;

21.2.5  To  reestablish  the  relationship  that  the  parties
initially  agreed  between  the  CONTRACTOR’s
undertakings and NUCLEP’s compensation for the fair
consideration of the supply, aiming at  maintaining the
initial economic-financial balance of the agreement, in
the event of unforeseeable facts, or foreseeable but with
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pactuaram  inicialmente  entre  os  encargos  da
CONTRATADA  e  a  retribuição  da  NUCLEP para  a
justa  remuneração  do  fornecimento,  objetivando  a
manutenção do equilíbrio  econômico-financeiro inicial
do  contrato,  na  hipótese  de  sobrevirem  fatos
imprevisíveis,  ou previsíveis,  porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado,  ou,  ainda,  em caso de  força maior,  caso
fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea
econômica extraordinária e extracontratual.

21.3 Em havendo alteração do contrato que aumente os
encargos da CONTRATADA, deverá restabelecido, por
aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

22 RESCISÃO DO CONTRATO

22.1  O  instrumento  contratual  poderá  ser  rescindido
unilateralmente  pela  NUCLEP,  independentemente  de
notificação ou de interpelação, judicial ou extrajudicial,
nas seguintes hipóteses:

22.1.1  Diante  do  não  cumprimento  ou  cumprimento
irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações,
projetos ou prazos;

22.1.2 Diante da lentidão do seu cumprimento, levando
a NUCLEP a comprovar a impossibilidade da conclusão
do serviço nos prazos estipulados;

22.1.3 Diante do atraso injustificado no início da obra,
serviço ou fornecimento;

22.1.4  Pela  paralisação  do  serviço  sem justa  causa  e
prévia comunicação à NUCLEP;

22.1.5 Pelo desatendimento das determinações regulares
da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato, assim como as de seus superiores;

22.1.6  Pelo  cometimento  reiterado  de  faltas  na  sua
execução.

23 RECEBIMENTO

23.1 Os materiais serão recebidos:

incalculable  consequences,  delaying  or  preventing  the
performance of the agreed or, in case of force majeure,
fortuitous  event  or  factum  principis,  causing
extraordinary and extra-contractual economic risk.

21.3 If there is change to the agreement that increases
the burden of the CONTRACTOR, the initial economic-
financial balance shall be reinstated by amendment.

22 AGREEMENT TERMINATION

22.1 The agreement may be unilaterally terminated by
NUCLEP,  regardless  of  notice  or  judicial  or
extrajudicial summons, in the following cases:

22.1.1  Non-compliance  or  irregular  compliance  with
contractual clauses, specifications, projects or terms;

22.1.2 Slowness in its fulfillment, leading NUCLEP to
presume the impossibility of completing  service, within
the terms ageed;

22.1.3  Unexcused  delay  at  start  of  work,  service  or
supply;

22.1.4 Suspension of the service without cause and prior
notice to NUCLEP;

22.1.5 Failure to comply with regular determinations by
the  authority  designate  to  monitor  and  supervise  the
performance of  the agreement,  as  well  as those of  its
superiors; and,

22.1.6 Repeated flaws in its execution.

23 RECEIPT

23.1 The materiais will be received:

I. Provisionally, from delivery, within 5 (five) business
days,  by  the  NUCLEP  responsible  sector,  for  the
purpose of subsequent verification of the quantitiesand
their  compliance  with  the  specifications  and
requirements contained in this Term of Reference and
the supplier's proposal;
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I.  Provisoriamente,  a partir  da entrega,  no prazo de 5
(cinco) dias úteis, pelo setor responsável da NUCLEP,
para efeito de posterior verificação das quantidades e de
sua  conformidade  com  as  especificações  e  requisitos
constantes neste Termo de Referência e da proposta do
fornecedor;

II. Definitivamente pela NUCLEP, no prazo de 10 (dez)
dias úteis do recebimento provisório, após a verificação
das  quantidades  e  da  sua  conformidade  com  as
especificações  e  requisitos constantes  neste  Termo de
Referência e  na proposta do fornecedor.  Não havendo
desacordos,  a  NUCLEP  formalizará  a  aceitação
definitiva dos bens mediante termo circunstanciado;
Na hipótese da verificação não ser realizada no prazo de
10  (dez)  dias  úteis  após  o  recebimento  provisório,
reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

III. Os materiais poderão ser rejeitados, em todo ou em
parte,  quando  em  desacordo  com  as  quantidades,
especificações  e  requisitos constantes  neste  Termo de
Referência  e  na  proposta  do  fornecedor  dos  bens,
devendo ser substituídos no prazo definido de comum
acordo entre a NUCLEP e o Fornecedor, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação de penalidades

24 FORÇA MAIOR

24.1  A  CONTRATADA  não  se  responsabilizará  por
falha  parcial  ou  total  no  cumprimento  de  suas
obrigações nos termos do presente Contrato, se tal falha
for causada por circunstâncias de força maior, a saber:
guerra, incêndio, inundação, greve, atos do governo ou
autoridades, terremoto ou qualquer outro caso além do
controle razoável da PARTE CONTRATADA, se essas
circunstâncias  afetarem  diretamente  a  execução  do
presente Contrato.

24.2  A  CONTRATADA  notificará  imediatamente  a
NUCLEP  de  tais  circunstâncias,  o  mais  tardar  48
(quarenta e oito) horas a partir da data após o seu início.

24.3 Caso sejam notificadas a tempo, as obrigações do
Contrato  serão  estendidas  por  um  período  igual  ao
período de duração de tais circunstâncias.

II.  Definitively,  by NUCLEP within 10 (ten) working
days  of  provisional  receiving,  after  verification  of
quantities and their compliance with the specifications
and requirements contained in this Term of Reference
and in the supplier's proposal.  Without  disagreements,
NUCLEP will formalize the definitive acceptance of the
goods by a detailed term;
In the event that the verification is not performed within
10 (ten) working days after provisional receiving, it will
be  considered  as  performed,  consummating  the
definitive  receiving  on  the  day  of  exhaustion  of  the
deadline ;

III. The materials may be rejected, in whole or in part,
when in disagreement with the quantities, specifications
and requirements contained in this Term of Reference
and in the supplier's proposal of the goods, and shall be
replaced  within  the  defined  period  of  agreement
between  NUCLEP  and  the  Supplier,  at  his  expense,
without prejudice to the application of penalties.

24 FORCE MAJEURE

24.1 The CONTRACTOR shall not be responsible for
partial  or  total  failure  to  comply  with  its  obligations
under  this  Agreement,  if  such  failure  is  caused  by
circumstances of force majeure, namely: war, fire, flood,
strike, government acts or authorities, earthquake or any
other  case  beyond  the  reasonable  control  of  the
CONTRACTOR, if these circumstances directly affect
the performance of this Agreement.

24.2  The  CONTRACTOR  shall  immediately  notify
NUCLEP of such circumstances, at the latest 48 (forty-
eight) hours from the date after its beginning.

24.3 If notified in time, the obligations of the Contract
will  be extended for a period equal to the duration of
such circumstances.

24.4 The occurrence of unforeseeable circumstances or
force  majeure  will  exclude  the  CONTRACTOR's
liability for emerging damages and lost profits caused to
NUCLEP, unless it is in arrears and occurs during the
delay in fulfilling the obligation.

24.5 Administrative sanctions will not be applied if the
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24.4  A  ocorrência  de  circunstâncias  imprevisíveis  ou
força  maior  excluirá  a  responsabilidade  da
CONTRATADA  por  danos  emergentes  e  lucros
cessantes causados à NUCLEP, a menos que esteja em
atraso  e  ocorra  durante  o  atraso  no  cumprimento  da
obrigação.

24.5 As sanções administrativas não serão aplicadas se a
não execução total ou parcial do contrato for devida a
atos de Deus ou força maior.

24.6 A ocorrência de um ato de Deus ou força maior,
desde que impeça a execução do objeto do contrato, é
uma razão para  a  rescisão unilateral  do contrato pela
NUCLEP.

25 ANTICORRUPÇÃO

25.1  As  partes  declaram,  neste  ato,  que  conhecem e
entendem os termos da Lei Federal nº 12.846/2013 (lei
anticorrupção) e sua legislação correlata e estão cientes
que, na execução do eventual futuro contrato, é vedado
às  partes  incluindo  seus  empregados,  prepostos  e/ou
gestores:

25.1.1  Prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou
indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a
quem  quer  que  seja,  ou  a  terceira  pessoa  a  ele
relacionada;

25.1.2 Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa
jurídica para celebrar o eventual futuro contrato;

25.1.3 Obter vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento,  de  modificações  ou  prorrogações  do
presente  contrato,  sem  autorização  em  lei,  no  ato
convocatório  da  licitação  ou  nos  respectivos
instrumentos contratuais;

25.1.4  Manipular  ou  fraudar  o  equilíbrio  econômico-
financeiro do eventual futuro contrato;

25.1.5 De qualquer maneira fraudar o presente contrato;
assim como realizar quaisquer ações ou omissões que
constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da
Lei  nº  12.846/2013,  do  Decreto  nº  8.420/2015  ou  de
quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis, ainda

total or partial non-performance of the contract is due to
acts of God or force majeure.

24.6 The occurrence of an act of God or force majeure,
as long as it prevents the performance of the object of
the contract, is a reason for the unilateral termination of
the contract by NUCLEP.

25 ANTI-CORRUPTION

25.1  The  parties  hereby  declare  that  they  know  and
understand the terms of Federal Law No. 12.846/2013
(anti-corruption law) and its related legislation, and are
aware that in the execution of any future agreement, the
parties,  including  their  employees,  agents  and/or
managers, shall not:

25.1.1  Promise,  offer  or  give,  directly  or  indirectly,
undue advantage to a public official or whomever, or to
a third party related to a public official;

25.1.2 Create, fraudulently or irregularly, a legal entity
to conclude any future contract;

25.1.3 Take undue advantage or benefit, in a fraudulent
manner,  from  amendments  or  extensions  of  this
agreement,  without  authorization  by  law,  in  the
invitation  to  bid  or  in  the  respective  contractual
instruments;

25.1.4 manipulate or defraud the economic and financial
balance of any future contract; or

25.1.5  In any  event  defraud  this  contract;  as  well  as
perform any actions or omissions that constitute illegal
or  corrupt  practice pursuant to Law No. 12.846/2013,
Decree No. 8.420/2015 or any other applicable laws or
regulations, even if not related to any future contract.
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que não relacionadas com o eventual futuro contrato.

26 CONFIDENCIALIDADE

26.1  A CONTRATADA  se  obriga,  pelo  prazo  de  20
(vinte) anos, a manter sob sigilo todas as informações ou
dados confidenciais que lhe forem transmitidos ou a que
tiver acesso em razão da execução do objeto contratual,
ressalvada a hipótese descrita no item 27.3

26.2  São  consideradas  confidenciais  informações  ou
dados  armazenados  a  que  a  CONTRATADA  tenha
acesso,  e  também aqueles transmitidos  oralmente,  por
escrito ou eletronicamente, em razão da execução deste
Contrato, independentemente de expressa menção a sua
confidencialidade.

26.3  O prazo  previsto  no  item 27.1  não  se  aplica  às
informações e aos dados relativos ao segredo de negócio
(know how, trade secret), à estratégia comercial e a tudo
que represente diferencial competitivo para a NUCLEP,
que  deverão  ser  mantidos  sob  sigilo,  pela
CONTRATADA,  por  prazo  indeterminado,  salvo
autorização expressa da NUCLEP.

26.4 A CONTRATADA, para fins de sigilo, se obriga
por  seus  administradores,  empregados,  prepostos  a
qualquer título, sucessores e comissários.

26.5  Quaisquer  informações  obtidas  pela
CONTRATADA  durante  a  execução  contratual,  nas
dependências da NUCLEP ou dela originárias, que não
tenham  relação  direta  com  o  objeto  deste  Contrato,
devem ser  mantidas em sigilo nos termos e prazos da
cláusula 24.1.

26.6  O  descumprimento  pela  CONTRATADA  da
obrigação  de  sigilo,  revelando  informações  e  dados
confidenciais  ou  facilitando  sua  revelação,  importará
em:

a) Rescisão contratual, se vigente o Contrato;

b) Adoção das medidas judiciais cabíveis por força da
Lei nº 9.279/96 e legislação aplicável.

c)  Aplicação de multa compensatória  no montante de

26 CONFIDENTIALITY

26.1 The CONTRACTOR shall keep under secrecy all
information or confidential data conveyed or to which it
has access due to the performance of the agreement’s
object for the period of 20 (twenty) years, except for the
case described in item 27.3
26.2 Confidential information shall mean information or
data  stored to  which  the  CONTRACTOR has access,
and  also  those  transmitted  orally,  in  writing  or
electronically,  related  to  the  performance  of  this
Agreement,  regardless  if  its  confidentiality  is
mentioned.

26.3 The term provided for in item 27.1 does not apply
to  information  and  data  regarding  know  how,  trade
secret, commercial strategy and anything that represents
a competitive edge to NUCLEP, which should be kept
confidential  by the CONTRACTOR,  for  an indefinite
period, except if expressly authorized by NUCLEP.

26.4 For confidentiality purposes, the CONTRACTOR
shall  be  bound  by  its  managers,  employees,
representatives  in  any  capacity,  successors  and
commissioners.

26.5 Any information obtained by the CONTRACTOR
during the performance of the agreement, in NUCLEP’s
facilities or arising from it, which are not directly related
to  the  object  of  this  Agreement,  shall  be  kept
confidential under the terms and terms of clause 27.1.

26.6 Non-compliance by the CONTRACTOR with the
secrecy  obligation,  by  disclosing  confidential
information and data or  facilitating its  disclosure, will
result in:

a)  Contract  termination,  if  the  Agreement  is  still  in
force;

b)  Adoption  of  judicial  measures  under  Law  No.
9279/96 and applicable legislation.

c) Enforcement of a compensatory fine in the amount of
10% (ten percent) of the value of the Agreement.

26.7 The non-compliance by the CONTRACTOR with
the confidentiality obligations provided herein, will be
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10% (dez por cento) do valor contratual.

26.7  O  descumprimento,  pela  CONTRATADA,  da
obrigação  de  sigilo  prevista  neste  item  caracteriza
irregularidade  grave,  para  fins  de  inscrição  cadastral,
participação em licitações e contratação.

26.8  Toda  divulgação  sobre  qualquer  informação  ou
dado  relacionados  ao  presente  Contrato  dependerá  de
prévia autorização da NUCLEP, conforme art 23 da Lei
12.527/2011.

26.9  A  NUCLEP  encontra-se  impossibilitada  de
fornecer  acesso  ao  presente  Contrato,  tendo  em vista
que nele constam informações de terceiros, nos termos
do art. 13, inciso III, do Decreto Federal nº 7.724/2012.

27 DISPOSIÇÕES FINAIS

27.1 Este Instrumento Contratual representa tudo o que
foi  pactuado de  comum acordo entre  a  NUCLEP e a
CONTRATADA com relação ao objeto nele previsto.

27.2 Integram o presente Contrato:

 Anexo I – Tabela de Preços;
 Anexo II – Proposta de Preços 23-OC00963-1;
 Anexo III – Termo de Referência Requisição n°

80612 Rev.4;
 Anexo IV –  Matriz  de  Alocação e  Gestão de

Riscos;

28 FORO

28.1  Ambas  as  partes  farão  o  possível  para  resolver
todas as disputas, desacordos e/ ou reivindicações que
possam surgir de/ ou em conexão com este Contrato por
meio de consultas mútuas.

28.2  Todas  as  disputas,  discrepâncias  e  requisitos
decorrentes do presente Contrato ou em conexão com
ele,  inclusive  relacionados  ao  seu  cumprimento,
violação,  cancelamento  ou  nulidade,  deverão  ser
resolvidos  em  Itaguaí,  Rio  de  Janeiro,  Brasil.  A  lei
aplicável deve ser a lei brasileira.

considered  as  severe  irregularity,  for  the  purposes  of
registration, participation in bidding and hiring.

26.8  Any  disclosure  about  any  information  or  data
related  to  this  Agreement  shall  depend  on  prior
authorization from NUCLEP, as provided in art. 23 of
Law No. 12.527/2011.

26.9  NUCLEP  is  unable  to  provide  access  to  this
Agreement, as it contains information from third parties,
pursuant  to  art.  13,  item  III,  of  Federal  Decree  No.
7724/2012.

27 FINAL PROVISIONS

27.1  This  Agreement  represents  everything  agreed  by
NUCLEP and the CONTRACTOR regarding the object
provided for herein.

27.2 The following is part of this Agreement:

 Annex I – Price Table;
 Annex II – Price Proposal 23-OC00963-1;
 Annex III – Reference Term Request  n° 80612

Rev.4;
 Annex IV – Risk Management and Allocation

Matrix;

28 JURISDICTION

28.1  Both  parties  will  do  their  utmost  to  resolve  all
disputes, disagreements and / or common that may arise
from or in connection with this contract through mutual
consultations.

28.2  All  disputes,  discrepancies  and  requirements
arising  from  or  in  connection  with  this  Agreement,
including related to compliance, breach, cancellation or
nullity,  must  be  resolved  in  Itaguaí,  Rio  de  Janeiro,
Brazil. An applicable law must be a Brazilian law.
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Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0003-30

______________________________________
Representante Legal
Legal Representative

____________________________________
Representante Legal
Legal Representative

Forgiatura Moderna Arese S.p.A.

_______________________________________
Representante Legal
Legal Representative
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Anexo I/ Annex I 
Tabela de Preços/ Price Table 
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Item Posição Name Desenho Quantidade Material Preço Total

1 A0530200 Cover Z1054873 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 16.675,00 33.350,00
2 A0530202 Chamber Z1054873 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 31.115,00 62.230,00
3 A0530252 Reducer Z1054872 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 5.360,00 21.440,00
4 A0530284 Tubesheet inlet Z1054869 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 24.961,00 49.922,00
5 A0530285 Tubesheet outlet Z1054870 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 24.814,00 49.628,00
6 A0530364 Nozzle n1/n2 Z1055107 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 1.509,00 6.036,00
7 A0530438 Chamber Z1054873 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 31.860,00 63.720,00
8 A0530439 Cover Z1054873 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 16.376,00 32.752,00
9 A0530057 Tubesheet inlet Z1054924 1 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 003 Rev.1 8.834,00 8.834,00

10 A0530058 Tubesheet outlet Z1054923 1 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 003 Rev.1 8.882,00 8.882,00
11 A0530115 Flange Z1054845 2 P355NH (1.0565) DMS 005 Rev.1 1.936,00 3.872,00
12 A0530357 Chamber Z1054898 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 12.654,00 50.616,00
13 A0530358 Shell forged Z1054897 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 63.224,00 252.896,00
14 A0531084 U‐tube Z1054897 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 14.888,00 29.776,00
15 A0531085 U‐tube Z1054897 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 49.129,00 98.258,00
16 A0531086 Cover Z1054898 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 8.025,00 32.100,00
17 A0530355 Tubesheet #1 Z1054934 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 8.560,00 17.120,00
18 A0530356 Tubesheet #2 Z1054935 2 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 8.417,00 16.834,00
19 A0530787 Chamber Z1054894 8 15MnNi63 (1.6210) DMS 036 Rev.2 17.865,00 142.920,00
20 A0530791 Cover Z1054894 4 15MnNi63 (1.6210) DMS 036 Rev.2 12.958,00 51.832,00
21 A0530827 Nozzle n1/ n2 Z1055109 8 15MnNi63 (1.6210) DMS 036 Rev.2 1.290,00 10.320,00
22 A0530828 Nozzle n1 Z1055109 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 849,00 3.396,00
23 A0531183 Cover Z1054894 4 15MnNi63 (1.6210) DMS 036 Rev.2 12.789,00 51.156,00
24 A0531847 Nozzle n2 Z1055109 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 745,00 2.980,00
25 A0531882 Tubesheet outlet Z1054931 4 15MnNi63 (1.6210) DMS 036 Rev.2 12.039,00 48.156,00
26 A0532544 Tubesheet inlet Z1054930 4 15MnNi63 (1.6210) DMS 036 Rev.2 11.796,00 47.184,00
27 A0529974 Nozzle n5/n6/n7/n8 Z1054844, Z1055094 4 P355NH (1.0565) DMS 005 Rev.1 149,00 596,00
28 A0530365 Nozzle n5/n7 Z1055107 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 204,00 816,00
29 A0531103 Nozzle n1/n2/n3/n4 Z1055111 8 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 834,00 6.672,00
30 A0531129 Cover Z1054897 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 601,00 2.404,00
31 A0530831 Nozzle n5/n6 Z1055109 8 WStE 355S (1.1337) DMS 037 Rev.1 89,00 712,00
32 A0531846 Nozzle n7/ n8 Z1055109 8 WStE 355S (1.1337) DMS 037 Rev.1 129,00 1.032,00
33 A0530372 Nozzle n6/n8 Z1055107 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 100,00 400,00
34 A0531087 Nozzle n5/n6/n7/n8/n9 Z1055111 10 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 368,00 3.680,00
35 A0530792 Pipe Z1054894 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 100,00 400,00
36 A0531134 Nozzle m1/m2 Z1055111 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 899,00 3.596,00
37 A0532324 Nozzle n3/n4 – bottom Z1055107 4 X6CrNiNb18‐10 (1.4550) DMS 022 Rev.2 1.508,00 6.032,00
38 A0531845 Nozzle n3/ n4 Z1055109 8 WStE 355 S (1.1337) DMS 037 Rev.1 1.484,00 11.872,00
39 A0532418 Nozzle n6/n8 ‐ top Z1055107 4 WStE 355 S (1.1337) DMS 037 Rev.1 54,00 216,00
40 A0530237 Half ring Z1054875 4 WStE 355S (1.1337) DMS 037 Rev.1 2.774,00 11.096,00
41 A0530057 Test sample (tubesheet+tube bundle weld) Z1054924 2 1.4550 DMS 003 Rev.1 2.263,00 4.526,00
42 A0530057 Test sample (tubesheet weld with chamber or shell) Z1054924 2 1.4550 DMS 003 Rev.1 2.824,00 5.648,00
43 A0531882 Test sample (tubesheet+tube bundle weld) Z1054930 4 15MnNi63 DMS 036 Rev.2 1.355,00 5.420,00
44 A0532544 Test sample (tubesheet weld with chamber) Z1054930 2 15MnNi63 DMS 036 Rev.2 2.412,00 4.824,00
45 A0530787 Test sample (tubesheet weld with chamber) Z1054894 2 15MnNi63 DMS 036 Rev.2 2.412,00 4.824,00
46 A0530827 Test sample (dissimilar weld nozzle n1/n2) Z1055109 4 15MnNi63 DMS 036 Rev.2 774,00 3.096,00
47 A0530828 Test sample (dissimilar weld nozzle n1) Z1055109 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.142,00 2.284,00
48 A0531847 Test sample (dissimilar weld nozzle n2) Z1055109 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.142,00 2.284,00
49 A0530831 Test sample (nozzle n5/n6) Z1055109 4 WStE 355s DMS 037 Rev.1 129,00 516,00
50 A0530355 Test sample (tubesheet+tube bundle weld) Z1054934 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.489,00 2.978,00
51 A0530358 Z1054897 1 1.4550 DMS 022 Rev.2 561,00 561,00
52 A0530357 Z1054898 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.355,00 2.710,00
53 A0530358 Z1054897 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.315,00 2.630,00
54 A0531087 Test sample (nozzles n5 to n9) Z1055111 4 1.4550 DMS 022 Rev.2 254,00 1.016,00
55 A0531103 Test sample (nozzles n1 to n4) Z1055111 4 1.4550 DMS 022 Rev.2 675,00 2.700,00
56 A0531134 Test sample (nozzles m1/m2) Z1055111 4 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.072,00 4.288,00
57 A0530357 Test sample (support weld k5.1) Z1054898 1 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.490,00 1.490,00
58 A0530284 Test sample (tubesheet+tube bundle weld) Z1054869 3 1.4550 DMS 022 Rev.2 2.149,00 6.447,00
59 A0530202 Test sample (tubesheet weld with chamber) Z1054873 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 3.916,00 7.832,00
60 A0530284 Test sample (tubesheet weld with chamber) Z1054869 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 3.916,00 7.832,00
61 A0532324 Test sample (dissimilar weld nozzles n3/n4) Z1055107 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.946,00 3.892,00
62 A0530364 Test sample (nozzles n1/n2) Z1055107 4 1.4550 DMS 022 Rev.2 730,00 2.920,00
63 A0530365 Test sample (nozzles n5/n7) Z1055107 4 1.4550 DMS 022 Rev.2 249,00 996,00
64 A0530202 Test sample (nozzles n1/n2) Z1054873 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 1.023,00 2.046,00
65 A0530202 Test sample (nozzles n5/n7) Z1054873 2 1.4550 DMS 022 Rev.2 333,00 666,00

Subtotal 1.330.160,00
Inspeção TÜV/ TÜV Inspection 27.000,00

Frete CIF/CIF Freight Cost 10.000,00
Total 1.367.160,00

Especificação 
Técnica

Preço 
Unitário

Test sample (shell) 
Test sample (chamber) 

Test sample (shell) 
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