
REFERÊNC

IA:

OBJETO:

LOCAL:
100% valor de 

custo da 

construção

13,5% valor de 

custo da 

construção TOTAL (M²)

367,49 485,50 852,99

367,49 m² 485,50 m² 852,99m²

Concorrência 

SESC/PA 

Nº 22/0008-

CC

SESC/PA

Contratação de empresa especializada 

em serviços de construção da lanchonete 

e salão de jogos na unidade operacional 

SESC - Ananindeua/PA. (regime de 

empreitada por preço global) R$ 1.942.378,95 R$ 0,00 R$ 1.942.378,95 671,49 R$ 2.892,64 ago/22 R$ 2.974,61 2,83% R$ 1.093.139,43 R$ 194.963,38 R$ 1.288.102,80

Concorrência 

SESC/PA 

Nº 23/0002-

CC

SESC/PA

Contratação de empresa especializada 

para construção da subestação, casa de 

lixo e gás da Unidade Operacional Sesc 

Doca R$ 391.632,63

 Revest. de forro, 

Revest. Ceramico,  

Impermeabilização, 

50%Estrutura, 50% 

Instalações R$ 242.097,66 42,41 R$ 5.708,50 out/22 R$ 5.862,01 2,69% R$ 2.154.230,05 R$ 384.210,79 R$ 2.538.440,85

Revest. ceramico de fachada R$ 19.051,30

Impermeabilização R$ 13.907,30

60%Estrutura R$ 40.853,34

60% Instalações R$ 75.723,03

Valor suprimido R$ 149.534,97

Concorrência 

SESC/PA 

Nº 21/0005-

CC

SESC/PA

Contratação de empresa de engenharia 

especializada para construção de clínica 

odontológica, muro e calçadas da 

Unidade Sesc Paragominas. R$ 3.288.720,01

 Inst. Logica/Clinica, 

Reservatório, rampa,  

Terraplenagem 

(R$627946,30) R$ 1.366.860,38 223,48 R$ 6.116,17 ago/21 R$ 7.007,20 14,57% R$ 2.575.075,93 R$ 459.269,41 R$ 3.034.345,33

Inst. Logica/Clinica R$ 18.258,88

Reservatório R$ 30.788,96

Rampa R$ 36.825,04

Terraplenagem R$ 542.073,42

Iluminação terreno R$ 241.131,00

95%Calçamento e estac. R$ 1.052.782,33

Valor suprimido R$ 1.921.859,63

Concorrência 

SESC/PA 

Nº 19/0005-

CC

SESC/PA
Contratação de empresa de engenharia 

para construção da Unidade Produtora de 

Refeições do Sesc Pará R$ 2.631.414,37

 90%canteiro obra, 

estaca pré-moldada, 

água quente,  

90%Inst elétricas R$ 1.856.041,70 463,26 R$ 4.006,48 out/19 R$ 5.571,85 39,07% R$ 2.047.599,16 R$ 365.192,98 R$ 2.412.792,14

90%canteiro obra R$ 64.992,36

estaca pré-moldada R$ 383.616,00

água quente R$ 85.689,16

90%Inst elétricas R$ 241.075,15

R$ 775.372,67

ITENS SUPRIMIDOS - Concorrência 

SESC/PA Nº 19/0005-CC

Área  

construída: 

(m²)

ESTIMATIVA DE CUSTO / PARAMÉTRICO - Refeitório e Espaço de Convivência no Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi 

– MPEG      

SUPRESSÃO DE 

ITENS RELEVANTE 

E QUE NÃO 

CONSTAM NO 

VALOR 

AJUSTADO AO 

OBJETO

ÁREA 

CONSTR

UÍDA 

(m²)

ANTIPROJETO - TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação Integrada para proceder à elaboração do Projeto Básico e Projeto Executivo bem como a execução das obras de implantação do Refeitório e Espaço de 

Convivência                         com área de 852.99 m², para o Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi – MPEG
CAMPUS DE PESQUISA do MPEG – Av. Perimetral da Ciência, Nº 1901. Bairro Terra Firme, Belém, Pará.

ITENS SUPRIMIDOS - Concorrência 

SESC/PA Nº 21/0005-CC

LICITAÇÃO ORGÃO OBJETO
VALOR DE 

REFERÊNCIA
VALOR /M² MÊS/ANO

VALOR/M² 

ATUALIZADO 

INCC-M  

jul/2023

INCC-M - 

variação 

do período

VALOR ESTIMADO DO OBJETO

ITENS SUPRIMIDOS - Concorrência 

SESC/PA Nº 23/0002-CC



RDC 001/2014

UNIVERSI

DADE 

FEDERAL 

DO SUL E 

SUDESTE 

DO PARÁ

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO 

SETORIAL UNIDADE II - CAMPUS 

MARABÁ

R$ 2.887.384,98 R$ 0,00 R$ 2.887.384,98 1071,15 R$ 2.695,59 mar/20 R$ 3.701,18 37,30% R$ 1.360.146,64 R$ 242.584,59 R$ 1.602.731,23

Concorrência 

002/ADNR/S

RNR/2011

INFRAER

O

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 

DO PRÉDIO DE APOIO DA SEDE DA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 

NOROESTE, EM MANAUS/AM R$ 2.442.037,14

 100%Estacas tipo 

Tubulão, 

100%Diversos, 90% 

Inst.eletromecânicas, 

90%Inst. telemática, 

Inst.Sdai, 90%Inst. R$ 1.277.942,71 514,56 R$ 2.483,56 abr/11 R$ 5.237,85 132,45% R$ 1.924.857,50 R$ 343.301,78 R$ 2.268.159,28

Estacas tipo Tubulão 171.780,67R$          

60%Superestrutura 238.958,55R$          

90%Pavimentação 2,00R$                     

Diversos 340.786,44R$          

90%Inst. eletromecânicas 148.643,10R$          

90%Inst telemática 114.759,43R$          

Inst Sdai 47.950,46R$            

90%Inst elétricas 101.213,78R$          

Valor Suprimido 1.164.094,43R$       

R$ 13.144.571,63

R$ 2.190.761,94

SETOR AMBIENTE UNIDADE ÁREA M² 100% 13,5%

PREPARO E PISTA QUENTE 1 17,84 17,84

DISPENSA SECA E FREEZERS 1 8,28 8,28

LAVAGEM E GUARDA DE UTENSÍLIOS 1 8,24 8,24

HALL DE CIRCULAÇÃO 1 12,7 12,7

ENTRADA DE SERVIÇO 1 5,67 5,67

ANTECÂMARA 1 4,38 4,38

LIXEIRA 1 4,7 4,7

ÁREA DE SERVIÇO 1 7,19 7,19

VESTIÁRIO FEMININO 1 5,26 5,26

VESTIÁRIO MASCULINO 1 5,26 5,26

CENTRAL DE GÁS 1 2,13 2,13

PASSARELA DESCOBERTA 1 27,36 27,36

PASSARELA COBERTA 1 82,98 82,98

JARDIM DE AROMÁTICO E JARDIM II 1 241,88 241,88

JARDINEIRAS 4 36 36

VARANDA COBERTA 1 97,28 97,28

SALÃO DE ATENDIMENTO 1 264,45 264,45

HALL DOS WC´S 1 14,59 14,59

WC FEMININO USO GERAL 1 3,4 3,4

WC MASCULINO USO GERAL 1 3,4 3,4

852,99 367,49 485,50
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TOTAL GERAL (m²)

PERCENTUAL DE CUSTO 

CONSTRUÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS DO ANTIPROJETO DO REFEITÓRIO E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO MPEG

ITENS SUPRIMIDOS - Concorrência 

002/ADNR/SRNR/2011

INCC-M variação do período - calculado pelo site https://myside.com.br/guia-imoveis/calculadora-incc

Soma das Estimativas

ESTIMATIVA DE CUSTO - MÉTODO PARAMÉTRICO (MÉDIA DOS VALORES - ATUALIZADOS PELO INCC-M DE JUL/2023) MÉDIA=(SOMA)/6



DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:

OBJETO:

LOCAL:

Item Descrição DIAS

Orçamento BDI: 32,78

Nº ITEM VALOR

1 ESTUDOS TÉCNICOS R$ 100.336,90

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 181.942,78

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 108.661,79

4 FUNDAÇÕES R$ 223.457,72

5 ESTRUTURAS R$ 134.950,94

6 COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 162.445,00

7 ALVENARIA/ ESQUADRIA R$ 129.912,18

8 INST. ELET-DADOS-VOZ R$ 203.083,63

9 INST. MECÂNICAS R$ 452.282,80

10 INST. HIDROSSANITÁRIAS R$ 230.249,08

11 REVESTIMENTO/ PINTURA R$ 202.207,33

12 ACABAMENTOS FINAIS R$ 61.122,26

R$ 2.190.761,94

R$ 298.632,15 R$ 298.632,15 R$ 298.632,15 R$ 298.632,15

R$ 11.148,54

0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 0,51% 14,14% 14,14% 14,14% 13,63% 13,63% 13,63% 13,63%

ESTIMATIVA DE CUSTO / PARAMÉTRICO - Refeitório e Espaço de Convivência no Campus de 

Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi – MPEG      

R$ 11.148,54R$ 11.148,54

R$ 11.148,54 R$ 11.148,54 R$ 11.148,54 R$ 11.148,54 R$ 11.148,54 R$ 11.148,54 R$ 309.780,69 R$ 309.780,69 R$ 309.780,69DESEMBOLSO

 ago/23Data de Referência:

TOTAL=

0,51%

%

4,58%

8,31%

4,96%

10,20%

6,16%

7,42%

5,93%

9,27%

20,65%

10,51%

9,23%

2,79%

100,00%

270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS210 DIAS 240 DIAS

ANTIPROJETO

REFEITÓRIO DO MPEG 450

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1.1 Serviços Preliminares

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20

2 LICENÇAS E DIAGNÓSTICOS 60

2.1 Licenças
R$ 11.148,54

3 PROJETO BÁSICO 75

R$ 11.148,54
2.2 Análise de Diagnóstico

3.1 Projetos Básicos 
R$ 11.148,54

4.1 Projetos Técnicos

5 PROJETO EXECUTIVO 75

4.2 Análise pelos orgãos

5.1 Projeto Executivo
R$ 11.148,54 R$ 11.148,54 R$ 11.148,54

5.2 Análise e Revisão

6 ENTREGA FINAL E ACEITE 15

6.1 Entrega Final e Aceite

7.1 Fundação

7 EXECUÇÃO DA OBRA 180

R$ 298.632,15 R$ 298.632,15

7.2 Entrutura de concreto

8 ENTREGA FINAL DA OBRA 20

9.1 Recebimento Provisório e Final

8.1 Limpeza Final e Desmobilização

9 RECEBIMENTO DA OBRA 85

7.3 Estrutura de aço
R$ 298.632,15

7.4 Cobertura

7.5 Parede

7.6 Revestimento

7.7 Piso

7.9 Louças e Acessórios

R$ 298.632,15 R$ 298.632,15
7.8 Instalações

365 DIAS

R$ 298.632,15

CRONOGRAMA FÍSICO

Contratação de empresa especializada em Regime de Contratação Integrada para proceder à elaboração do Projeto Básico e Projeto Executivo bem como a execução das obras de implantação do Refeitório e 

Espaço de Convivência com área de 852.99 m², para o Campus de Pesquisa do Museu Paraense Emilio Goeldi – MPEG

4 PROJETO TÉCNICOS 45

3.2 Análise e Revisão

450 DIAS

R$ 11.148,54

R$ 11.148,54

R$ 11.148,54

R$ 11.148,54

R$ 33.445,63

R$ 22.297,09

R$ 298.632,15

CAMPUS DE PESQUISA do MPEG – Av. Perimetral da Ciência, Nº 1901. Bairro Terra Firme, Belém, Pará.

CRONOGRAMA Paramétrico_Rejania


