

OBRA	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO MUSEU CASA HISTÓRICA DE ALCÂNTARA
LOCAL	PRAÇA DA MATRIZ COM A RUA DAS MERCÊS - ALCÂNTARA - MARANHÃO

RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FASE 1
-------------------------------------	---------------

Base Preço	SINAPI / EMOP / SBC / SCO / PINI / ORSE / SICRO	Mês Base Preço - COM DESONERAÇÃO	AGOSTO / 2018
-------------------	---	---	----------------------

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		%
		SEM BDI	COM BDI	
01	MOBILIZAÇÃO / PLACA / TAPUME / CANTEIRO / CONSUMO	179.837,95	230.683,11	5,05%
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA / ENSAIOS / AMOSTRA / AS-BUILT	732.189,16	939.199,26	20,56%
03	ANDAIMES E PROTEÇÕES DIVERSAS	76.699,39	98.384,43	2,15%
04	PROJETOS/SONDAGEM / ENSAIOS / AMOSTRA / PROSPECÇÕES	149.503,45	191.772,22	4,20%
05	SERVIÇOS INICIAIS : DESCUPINIZAÇÃO / DEMOLIÇÕES / RETIRADA DE ENTULHO	129.473,32	166.079,01	3,63%
06	FUNDAÇÃO	19.778,57	25.370,52	0,56%
07	ESTRUTURA - INFRA E SUPERESTRUTURA E/OU REFORÇO ESTRUTURAL	46.382,50	59.496,14	1,30%
08	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	58.807,42	75.433,91	1,65%
09	ESQUADRIAS	429.867,21	551.402,53	12,07%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.153,18	15.589,23	0,34%
11	REVESTIMENTOS	236.264,11	303.062,50	6,63%
12	FORRO	179.379,62	230.095,20	5,04%
13	PAVIMENTAÇÃO	525.873,17	674.552,00	14,76%
14	RODAPÉS, SOLEIRAS, FILETE E PEITORIS	43.104,62	55.291,49	1,21%
15	PINTURA	83.994,20	107.741,69	2,36%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	216.559,17	277.786,49	6,08%
17	SISTEMA ESPECIAIS - TELEFONIA / LÓGICA / CFVT / SONORIZAÇÃO	61.064,11	76.877,50	1,71%
18	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	45.885,80	58.858,97	1,29%
19	INSTALAÇÃO SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	54.886,58	70.404,49	1,54%
20	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	20.568,59	26.383,91	0,58%
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	52.948,15	67.918,04	1,49%
22	COBERTURA E TELHADO	17.916,51	22.877,70	0,50%
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	50.674,47	64.798,31	1,42%
24	EQUIPAMENTOS	56.000,00	63.849,41	1,57%
25	ARMÁRIOS, BANCOS E DIVERSOS	2.647,67	3.396,24	0,07%
26	PAISAGISMO	64.235,59	82.396,74	1,80%
27	SERVIÇOS FINAIS	15.305,36	19.632,60	0,43%

TOTAL GERAL...	3.561.999,87	4.559.333,64	100,00%
TOTAL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3.492.811,99	4.480.447,83	98,27%
TOTAL - MATERIAL E EQUIPAMENTOS	69.187,88	78.885,81	1,73%