
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ / DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MATO GROSSO
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CÁCERES

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL 
EM CÁCERES - MT

LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS ESQUINA COM RUA MEMBECA, LOTES 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 E 12, BAIRRO C.O.C.
MUNICÍPIO DE CÁCERES - MT

DATA: 20/09/2010 Ref: Julho/2010

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN QTDE
 MÃO DE 

OBRA 

 MATERIAIS 
EQUiIP. E 
OUTROS 

 CUSTO UNITÁRIO 
TOTAL (R$) 

 CUSTO TOTAL (R$) 

 
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA       
1.1 ENGENHEIRO PLENO h 346,67 61,46 61,46 21.306,34
1.2 ENGENHEIRO JÚNIOR h 1.760,00 43,55 43,55 76.648,02
1.3 ENCARREGADO CIVIL h 1.760,00 8,77 8,77 15.435,20
1.4 ENCARREGADO INSTALAÇÕES h 1.760,00 8,77 8,77 15.435,20
1.5 ALMOXARIFE h 1.760,00 7,76 7,76 13.657,60
1.6 VIGIA MENSALISTA mês 20,00 954,78 954,78 19.096,36
1.7 VIGIA HORISTA h 3.600,00 5,42 5,42 19.512,00
1.8 CONSUMO provisório mensal de energia elétrica mês 10,00 332,33 332,33 3.323,30
1.9 CONSUMO provisório mensal de água mês 10,00 170,25 170,25 1.702,57
1.10 ELEVADOR DE OBRA c/ torre 2,0 x 2,0m h=15,0m carga max 1500Kg cabine 

aberta p/ transporte de material c/ guincho embragem com engrenagem 
elétrico trifasico 10cv (incl mont/desmont/manut)

h 1.056,00 4,61 4,61 4.868,16

SUBTOTAL - ADMINSTRAÇÃO DA OBRA                  190.984,75 
2.0 REVISÕES DE MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS       
2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS "AS-BUILT" DE TODOS OS PROJETOS 

IMPRESSOS EM DUAS VIAS
un 1,00 1.067,25 1.920,00 2.987,25 2.987,25

2.2 REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO IMPRESSO EM 
DUAS VIAS

un 1,00 270,42 50,00 320,42 320,42

SUBTOTAL - PROJETO 3.307,67
3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES         
3.1 BARRACÃO de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em 

fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas m² 21,60 25,31 80,61 105,92 2.287,87

3.2 PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado, inclusive aquisição e 
assentamento

m² 4,50 21,97 196,11 218,09 981,41

SUBTOTAL - SERVIÇOS PRELIMINARES 3.269,28
4.0 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 MATERIAL para aterro com transporte até 10 km m³ 679,05 0,63 17,32 17,95 12.186,91
4.2 ESPALHAMENTO mecanizado de material de 1ª categoria com 

motoniveladora 140 HP
m³ 679,05 0,03 0,17 0,19 129,02

4.3 COMPACTAÇÃO mecânica com controle do GC ≥ 95% em áreas com 
motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP

m³ 679,05 0,18 1,99 2,17 1.473,55

4.4 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - corpo do aterro m³ 522,35 0,19 0,19 99,25
4.5  ESCAVACAO MANUAL DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA         

ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE
m³ 208,73 14,76 14,76 3.080,93

4.6 REATERRO MANUAL de vala apiloado                                                                                                                                                                        m³ 173,94 12,40 12,40 2.156,86
SUBTOTAL - SERVIÇOS EM TERRA 19.126,52

5.0 FUNDAÇÃO        
5.1 BROCA moldada in loco concreto fck 15 Mpa, Ø 25 cm armada m 64,00 16,73 17,61 34,34 2.197,76
5.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg                                                                                                                                                          m² 50,38 1,95 1,95 98,25
5.3 LASTRO DE BRITA apiloado manualmente com maço de até 30 kg                                                                                                                                              m³ 34,06 11,81 96,71 108,51 3.696,31

SUBTOTAL - FUNDAÇÃO 5.992,32
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em duas demãos                                                                                                                 m² 254,97 2,36 2,22 4,58 1.167,77

6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO de piso com argamassa traço 1:4 (cimento e areia 
grossa) espessura de 2,5 cm com impermeabilizante                                                                                             

m² 123,50 16,13 9,96 26,10 3.223,35

6.3 IMPERMEABILIZAÇÃO de laje com manta asfáltica 4 mm m² 521,07 0,39 30,93 31,31 16.314,70
6.4 PROTEÇÃO com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:4 espessura 

2,0 cm
m² 521,07 4,60 4,37 8,97 4.674,00

6.5 IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE COM EMULSAO 
ADESIVA PARA ESTRUTURA ENTERRADA, PROFUNDIDADE ATE 7M m² 80,00 13,95 8,24 22,19 1.775,20

SUBTOTAL - IMPERMEABILIZAÇÃO 27.155,02
7.0 ESTRUTURA DE CONCRETO        
7.1 FÔRMA plana com compensado resinado 12 mm de concreto em estruturas 

inclusive escoramento, montagem e desforma com reaproveitamento de 5 
vezes                                                                                                          

m² 4.299,21 19,27 9,15 28,41 122.140,55

7.2 ARMADURA de aço CA-50 / CA-60 para estrutura, corte e dobra na obra                                                                                                                                                kg 22.485,55 1,07 5,17 6,24 140.309,80

7.3 CONCRETO estrutural Fck=25MPa virado em betoneira 580 litros com 
carregador na obra, sem lançamento                                                                                                    

m³ 539,41 31,94 296,69 328,63 177.265,84

7.4 LANCAMENTO manual de concreto em estruturas incl. vibração m³ 539,41 86,03 0,21 86,24 46.518,60
7.5 ENSAIO de resistencia a compressao simples- concreto un 363,00 44,78 0,00 44,78 16.255,14
7.6 LAJE pre-mold BETA 12 p/3,5KN/M2 vao 4,1M incl vigotas tijolos armadura 

negativa, capeamento 3cm de concreto 25 MPA, escoramento - materiais e 
mao-de-obra

m² 699,40 12,16 90,05 102,21 71.485,67

7.7 LAJE pre-mold BETA 16 p/3,5KN/M2 vao 5,2M incl vigotas tijolos armadura 
negativa, capeamento 3cm de concreto 25 MPA, escoramento - materiais e 
mao-de-obra

m² 442,61 13,96 99,49 113,45 50.214,10

7.8 LAJE pre-mold BETA 20 p/3,5KN/M2 vao 6,2M incl vigotas tijolos armadura 
negativa, capeamento 3cm de concreto 15 MPA, escoramento - materiais e 
mao-de-obra

m² 726,79 15,13 141,37 156,50 113.742,64

7.9 PRÉ-LAJE pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, 
e=35 cm (capeamento 12 cm, elemento de enchimento 20 cm e pré-laje 3 
cm) 

m² 653,40 9,47 133,53 143,00 93.436,91

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA 127,32%

PLANILHA DE ORÇAMENTO
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7.10 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE 
ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 TIROS POR PONTO

Ens 3,00 209,23 313,85 523,08 1.569,24

SUBTOTAL - ESTRUTURA DE CONCRETO                                                                                                                                                                                   832.938,49
8.0 ALVENARIA        
8.1 ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura 

da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar              

m² 2.716,03 11,32 11,37 22,69 61.626,78

8.2 ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura 
da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar              

m² 334,97 21,61 23,72 45,33 15.184,19

8.3 VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 
reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B"                                                                    m³ 5,91 264,98 636,02 901,00 5.324,91

8.4 BANCO DE CONCRETO aparente largura de 50 cm e 10 cm de espessura 
sobre dois apoios do mesmo material com seção de 10 x 30 cm m 2,40 52,22 46,60 98,82 237,17

SUBTOTAL - ALVENARIA 82.373,05
9.0 ESTRUTURA DE COBERTURA        
9.1 ESTRUTURA metálica fornecimento, montagem e pintura com fundo anti 

corrosivo
kg 28.805,61 0,70 4,42 5,11 147.196,67

SUBTOTAL - ESTRUTURA DE COBERTURA                                                                                                                                                                                  147.196,67
10.0 COBERTURA        
10.1 COBERTURA c/ telha metálica com folha em alumínio, revestida internamente 

com material termo acústico.
m² 3.524,27 4,17 21,93 26,10 91.971,39

10.2 CUMEEIRA de Aluminio para telha termo acústica m 86,10 1,67 36,46 38,12 3.282,44
10.3 RUFO em chapa de aço galvanizado n° 24 com 50 c m de desenvolvimento m 573,37 8,36 18,29 26,65 15.280,31

10.4 CALHA em chapa de aço galvanizado n° 24 com 50 cm de desenvolvimento m 600,50 8,36 18,29 26,65 16.003,33

10.5 PLATIBANDA METÁLICA EM CHAPA GALV. E=1,158MM m² 91,80 13,95 59,28 73,23 6.722,15
SUBTOTAL - COBERTURA 133.259,62

11.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                         

11.1.1 EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de 
tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")                                                                                                                   

m 182,90 4,17 0,14 4,31 788,30

11.1.2 EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de 
tubulação Ø 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")                                                                                                                   

m 115,20 6,25 0,29 6,54 753,41

11.1.3 EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de 
tubulação Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")                                                                                                                   

m 10,80 9,02 0,41 9,43 101,84

11.2 TUBOS E CONEXÕES       
11.2.1 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm - fornecimento e instalação m 6,00 13,48 3,09 16,57 99,42

11.2.2 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm - fornecimento e instalação m 799,80 13,48 3,87 17,36 13.884,53

11.2.3 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm - fornecimento e instalação m 425,80 13,62 8,26 21,89 9.320,76

11.2.4 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 60 mm - fornecimento e instalação m 82,10 13,62 16,04 29,66 2.435,09

11.2.5 ADAPTADOR soldável curto com bolsa-rosca para registro 20 mm x 1/2" - 
fornecimento e instalação

un 28,00 1,31 6,13 7,44 208,29

11.2.6 ADAPTADOR soldável curto com bolsa-rosca para registro 25 mm x 3/4" - 
fornecimento e instalação

un 162,00 1,25 7,59 8,85 1.433,70

11.2.7 ADAPTADOR soldável curto com bolsa-rosca para registro 50 mm x 1 1/2" - 
fornecimento e instalação

un 125,00 1,95 17,53 19,48 2.435,00

11.2.8 ADAPTADOR soldável com flange livre para caixa d`'agua 60 mm x 2 1/2" - 
fornecimento e instalação

un 3,00 1,95 35,42 37,37 112,11

11.2.9 ADAPTADOR soldável com flange livre para caixa d`'agua 32 mm x 1" - 
fornecimento e instalação

un 2,00 1,25 10,71 11,96 23,92

11.2.10 ADAPTADOR soldável com flange livre para caixa d`'agua 25 mm x 3/4" - 
fornecimento e instalação

un 2,00 1,25 8,66 9,91 19,82

11.2.11 JOELHO 90° soldável com bucha de latão 25 mm  x 3/4" - fornecimento e 
instalação

un 22,00 2,51 4,95 7,46 164,12

11.2.12 JOELHO 90° soldável com bucha de latão 25 mm  x 1/2" - fornecimento e 
instalação

un 94,00 2,51 4,17 6,68 627,92

11.2.13 TÊ soldável com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 1/2" - fornecimento 
e instalação

un 78,00 2,65 7,92 10,56 823,68

11.2.14 TÊ soldável com bucha de latão na bolsa central 25 mm x 3/4" - fornecimento 
e instalação

un 3,00 2,65 8,08 10,73 32,19

11.2.15 TÊ redução PVC soldavel agua fria 50X25MM - fornecimento e instalação un 56,00 4,07 6,40 10,47 586,23

11.3 TORNEIRAS E REGISTROS       
11.3.1 REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4") - fornecimento e instalação un 2,00 7,85 11,63 19,48 38,96

11.3.2 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") - fornecimento e instalação un 4,00 7,85 16,94 24,79 99,16
11.3.3 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") - fornecimento e instalação un 4,00 12,36 42,95 55,31 221,24
11.3.4 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4") - fornecimento e 

instalação
un 36,00 8,87 27,86 36,73 1.322,28

11.3.5 REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

un 11,00 9,52 36,61 46,13 507,43

11.3.6 VÁLVULA de descarga metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 
1/4") ou 40 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação

un 48,00 18,55 115,20 133,75 6.420,00

11.3.7 Válvula para mictório Pressmatic Compact 17010306 Docol ou similar - 
fornecimento e instalação

un 18,00 4,36 413,76 418,12 7.526,14

11.3.8 APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

un 9,00 17,30 310,36 327,66 2.948,94

11.3.9 TORNEIRA de pressão metálica para uso geral - fornecimento e instalação un 9,00 6,26 19,01 25,27 227,43

11.3.10 TORNEIRA de pressão metálica para lavatório acionamento manual e 
fechamento automático mesa - fornecimento e instalação

un 62,00 14,53 147,60 162,13 10.052,06

11.3.11 TORNEIRA de pressão metálica de jardim - fornecimento e instalação un 10,00 7,27 21,57 28,84 288,40
11.3.12 TORNEIRA de bóia 25 mm (1") - fornecimento e instalação un 2,00 4,94 62,86 67,80 135,60
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11.3.13 DUCHA higiênica manual com registro de pressão 1/2" e mangueira cromada - 
fornecimento e instalação un 5,00 46,02 69,02 115,04 575,20

11.3.14 Filtro Loren Acqua 5" Transparente Lorenzetti ou similar un 5,00 3,34 99,90 103,24 516,20
11.4 LOUÇAS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                           

11.4.1 BACIA de louça sifonada, com tampa,vedações,conexões de entrada e 
demais acessórios cromados - fornecimento e instalação

un 42,00 45,00 111,31 156,31 6.565,02

11.4.2 BACIA de louça sifonada para deficiente físico, com 
tampa,vedações,conexões de entrada e demais acessórios cromados - 
fornecimento e instalação

un 5,00 45,21 591,07 636,28 3.181,40

11.4.3 BACIA turca de louça com acessórios - fornecimento e instalação un 2,00 59,36 89,05 148,41 296,82
11.4.4 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba), com acessórios e sem torneira - 

fornecimento e instalação
un 56,00 21,80 144,02 165,82 9.285,92

11.4.5 LAVATÓRIO de louça com coluna para deficiente físico, com acessórios e 
sem torneira - fornecimento e instalação

un 5,00 43,59 276,13 319,72 1.598,60

11.4.6 LAVATÓRIO de louça com coluna, com acessórios e sem torneira - 
fornecimento e instalação

un 1,00 43,59 194,27 237,86 237,86

11.4.7 BANCADA de granito para lavatório, granito aqualux largura de 60 cm - 
fornecimento e instalação

m 44,30 27,59 119,95 147,54 6.536,02

11.4.8 BANCADA de granito para pia de cozinha, granito aqualux largura de 60 cm - 
fornecimento e instalação

m 13,90 27,59 119,95 147,54 2.050,81

11.4.9 DIVISORIA EM GRANITO E=3CM POLIDO DUAS FACES - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

m² 245,60 46,94 194,19 241,13 59.221,47

11.4.10 MICTÓRIO sifonado de louça com pertences, com registro de pressão 1/2" 
com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação, 
fornecimento e instalação

un 18,00 46,52 132,29 178,81 3.218,58

11.4.11 CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 40 x 34 x 12,5 cm com 
acessórios - fornecimento e instalação

un 9,00 9,56 166,01 175,57 1.580,13

11.4.12 CHUVEIRO elétrico em metal cromado de 110 / 220 V com braço metálico - 
fornecimento e instalação

un 11,00 69,06 103,60 172,66 1.899,26

11.4.13 PAPELEIRA de louça de embutir - Fornecimento e instalação un 6,00 15,03 18,47 33,50 201,00
11.4.14 CABIDE de louça simples tipo gancho - fornecimento e instalação un 57,00 14,44 8,39 22,83 1.301,31
11.4.15 DISPENSADOR de sabonete e detergente cromado mesa - Fornecimento e 

instalação
un 69,00 2,72 209,49 212,21 14.642,49

11.4.16 SUPORTE para papel toalha interfolhado 2 dobras em aço inoxidável - 
Fornecimento e instalação

un 25,00 2,72 75,45 78,17 1.954,25

11.4.17 SUPORTE para papel higiênico para rolo de 400 m em aço inoxidável - 
Fornecimento e instalação

un 46,00 2,72 51,99 54,71 2.516,66

11.4.18 BARRA DE APOIO para deficiente físico de 80 cm de comprimento - 
Fornecimento e instalação

un 10,00 13,66 132,91 146,57 1.465,70

11.4.19 RESERVATÓRIO d'água em fibra de vidro, cilíndrico, capacidade 2500 litros 
com tampa - Fornecimento e instalação

un 1,00 111,88 1.182,15 1.294,03 1.294,03

11.4.20 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS un 1,00 144,57 2.443,18 2.587,75 2.587,75
11.4.21 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 1,00 5,43 40,41 45,84 45,84

11.4.22 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 9,45 47,82 57,27 57,27

11.4.23 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA 
BRANCA

un 1,00 29,88 182,14 212,02 212,02

SUBTOTAL - INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 186.679,58
12.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO       
12.1 CAIXAS E UNIDADES DE TRATAMENTO                                                                                                                                                                               

12.1.1 CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria 1 vez tijolo comum maciço revestido 
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, 
lastro de concreto e = 10 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm                                                                                                                    

un 30,00 34,57 44,50 79,07 2.372,10

12.1.2 CAIXA DE GORDURA em alvenaria 1 vez tijolo comum maciço revestido 
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, 
lastro de concreto e = 10 cm, dimensões 40 x 40cm  

un 4,00 34,57 44,50 79,07 316,28

12.1.3 TAMPA quadrada fofo com base 40 x 40 cm carga máxima 25 kg para caixa 
de inspeção, esgoto, água pluvial e elétrica

un 34,00 13,74 142,65 156,39 5.317,26

12.1.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO composto de 01 tanque séptico 
(reator) com pré filtro, câmara de decantação unidade compacta de 
tratamento equipada com defletor de gases com volume de 10,00 m³/dia e 
dimensões de 2,30 m de diâmetro e 2,50 m de altura, 01 biofiltro anaeróbio 
com câmara de localização de biomassa, defletor de gases e separador de 
fases, com núcleo de decantação com volume de 10,00 m³/dia e dimensões 
de 2,30 m de diâmetro e 2,50 m de altura, 01 caixa seletora de resíduos com 
grade grossa e fina em poliéster reforçado com fibra de vidro, com tampa 
para ETE 80 x 60 x 60 cm e 01 caixa seletora de gorduras com defletor de 
entrada e saída com tampa de polieteleno rotomoldado com volume de 300 
litros projeto hidro sanitário

un 1,00 6.500,00 54.950,00 61.450,00 61.450,00

12.1.5 SUMIDOURO em alvenaria de tijolo maciço com diâmetro de 1,50 m e 
profundidade útil de 4,00 m com capacidade de retenção de 9,43 m³

un 3,00 452,48 444,76 897,24 2.691,72

12.2 TUBOS E CONEXÕES                                                                                                                                                                                              
12.2.1 TUBO de PVC branco, com conexões Ø 40 mm - Fornecimento e instalação m 495,12 8,72 4,06 12,78 6.327,63

12.2.2 TUBO de PVC branco, com conexões Ø 50 mm - Fornecimento e instalação m 410,20 10,90 6,70 17,60 7.219,52

12.2.3 TUBO de PVC branco, com conexões Ø 75 mm - Fornecimento e instalação m 62,80 15,26 8,66 23,93 1.502,80

12.2.4 TUBO de PVC branco, com conexões Ø 100 mm - Fornecimento e instalação m 640,00 15,85 9,89 25,74 16.473,60

12.2.5 TUBO de PVC branco, com conexões Ø 150 mm - Fornecimento e instalação m 51,70 5,51 38,15 43,66 2.257,22

12.2.6 CAIXA sifonada de PVC rígido , 150 x 150 x 50 mm - Fornecimento e 
instalação

un 33,00 13,93 32,85 46,78 1.543,74

12.2.7 CAIXA sifonada de PVC rígido , 100 x 100 x 50 mm - Fornecimento e 
instalação

un 14,00 13,93 25,75 39,67 555,38

12.2.8 CAIXA sifonada de PVC rígido , 100 x 100 x 75 mm - Fornecimento e 
instalação

un 3,00 13,93 25,75 39,67 119,01
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12.2.9 CAIXA seca de PVC rígido, 100 x 100 x 40 mm - Fornecimento e instalação un 5,00 13,37 14,03 27,40 137,00

SUBTOTAL - INSTALAÇÕES DE ESGOTO 108.283,26
13.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL       
13.1 CAIXAS E UNIDADES DE TRATAMENTO       

13.1.1 CAIXA DE AREIA em alvenaria 1 vez tijolo comum maciço revestido 
internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, 
lastro de concreto e = 10 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm

un 5,00 34,57 44,50 79,07 395,35

13.1.2 GRELHA fofo articulada com requadro para caixa de areia 40 x 40 cm 135 kg 
carga máxima 1000 kg para captação de água pluvial - Fornecimento e 
instalação

un 9,00 26,39 208,48 234,87 2.113,79

13.1.3 Caixa de areia ou passagem 30x30x30cm un 32,00 14,28 18,59 32,87 1.051,95
13.1.4 GRELHA em ferro fundido para canaleta, largura=30 cm m 26,70 9,15 73,33 82,48 2.202,22
13.1.5 TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em alvenaria e = 5 cm m² 3,60 47,87 52,51 100,38 361,37
13.1.6 CAIXA DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL em alvenaria de tijolo maciço 

com diâmetro de 1,40 m e profundidade útil de 3,50 m com capacidade de 
retenção de 5,40 m³

un 14,00 352,00 364,27 716,28 10.027,92

13.1.7 BOCA DE LOBO - caixa ralo tipo boca de lobo simples un 1,00 235,14 226,55 461,69 461,69
13.1.8 ABERTURA e instalação de cisterna até 15 m m 45,00 27,58 306,27 333,85 15.023,25
13.2 TUBOS E CONEXÕES                                                                                                                                                                                              

13.2.1 TUBO de PVC branco, com conexões Ø 100 mm - Fornecimento e instalação m 195,00 15,85 9,89 25,74 5.019,30

13.2.2 TUBO de PVC branco, com conexões Ø 150 mm - Fornecimento e instalação m 504,42 5,51 38,15 43,66 22.023,01

13.2.3 DRENO EM TUBOS DE PVC, D = 100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E 
GEOTEXTIL

m 8,40 4,86 28,27 33,13 278,29

SUBTOTAL - INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL 58.958,14
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

14.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES       
14.1.1.1 ENTRADA DE ENERGIA 13 A 16 KVA un 1,00 224,73 1.146,13 1.370,87 1.370,87
14.1.1.2 LIGACAO DOMICILIAR COM POSTE T6 un 1,00 37,35 140,05 177,40 177,40
14.1.1.3 PONTO TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 20A/250V EMBUTIDO 

PAREDE, ELETRODUTO PVC RIGIDO
un 74,00 80,13 100,81 180,94 13.389,56

14.1.1.4 EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de 
tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1")                                                                                                                   

m 780,00 4,17 0,14 4,31 3.361,80

14.1.1.5 EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de 
tubulação Ø 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2")                                                                                                                   

m 426,00 6,25 0,29 6,54 2.786,04

14.1.1.6 EXECUÇÃO E ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria para passagem de 
tubulação Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")                                                                                                                   

m 90,00 9,02 0,41 9,43 848,70

14.1.2 INTERRUPTORES E TOMADAS                                                                                                                                                                                       
14.1.2.1 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V                                                                                                                                                          un 56,00 3,32 6,43 9,75 546,00
14.1.2.2 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V                                                                                                                                                          un 32,00 8,75 5,85 14,60 467,20
14.1.2.3 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V                                                                                                                                                          un 20,00 9,27 4,59 13,86 277,20
14.1.2.4 INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V                                                                                                                                                          un 6,00 15,92 8,38 24,30 145,80
14.1.2.5 TOMADA dois pólos mais terra 20 A - 250 V                                                                                                                                                               un 109,00 18,66 4,59 23,25 2.534,25
14.1.3 DISJUNTOR                                                                                                                                                                                                     

14.1.3.1 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 15 A em quadro de 
distribuição                                                                                                                                    

un 124,00 0,97 6,99 7,96 987,04

14.1.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de 
distribuição                                                                                                                                    

un 13,00 0,97 6,99 7,96 103,48

14.1.3.3 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 15 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 16,00 1,16 42,30 43,46 695,36

14.1.3.4 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 29,00 1,16 42,30 43,46 1.260,34

14.1.3.5 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 7,00 1,16 42,30 43,46 304,22

14.1.3.6 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 30 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 9,00 1,16 42,30 43,46 391,14

14.1.3.7 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 40 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 1,00 1,16 42,30 43,46 43,46

14.1.3.8 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 5,00 5,69 45,98 51,67 258,35

14.1.3.9 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 40 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 5,00 5,69 45,98 51,67 258,35

14.1.3.10 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 13,00 5,69 45,98 51,67 671,71

14.1.3.11 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 63 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 1,00 5,69 67,25 72,94 72,94

14.1.3.12 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 70 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 4,00 5,69 67,25 72,94 291,76

14.1.3.13 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 80 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 2,00 5,69 67,25 72,94 145,88

14.1.3.14 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 90 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 2,00 5,69 67,25 72,94 145,88

14.1.3.15 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 100 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 4,00 5,69 67,25 72,94 291,76

14.1.3.16 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 125 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 2,00 5,69 181,88 187,57 375,14

14.1.3.17 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 150 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 2,00 5,69 181,88 187,57 375,14

14.1.3.18 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 200 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 4,00 5,69 603,21 608,90 2.435,60

14.1.3.19 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 400 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 2,00 5,69 1.011,29 1.016,98 2.033,96

14.1.3.20 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 600 A em quadro de distribuição                                                                                                                                      un 2,00 5,69 1.011,29 1.016,98 2.033,96

14.1.4 ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                    
14.1.4.1 ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 25 mm                                                                                                                                      m 235,00 3,16 2,11 5,27 1.238,45
14.1.4.2 ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 32 mm                                                                                                                               m 480,00 3,16 2,90 6,06 2.908,80
14.1.4.3 ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 40 mm                                                                                                                                       m 190,00 4,75 3,87 8,62 1.637,80
14.1.4.4 ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 60 mm                                                                                                                               m 438,00 4,75 6,22 10,97 4.804,86
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14.1.4.5 ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 75 mm m 112,00 6,33 12,53 18,86 2.112,32
14.1.5 FIOS E CABOS                                                                                                                                                                                                  

14.1.5.1 FIO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                         m 4.000,00 1,56 0,71 2,27 9.080,00
14.1.5.2 FIO ISOLADO de PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                         m 1.000,00 1,71 1,13 2,84 2.840,00
14.1.5.3 CABO ISOLADO de PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                          m 1.500,00 1,56 4,14 5,70 8.550,00
14.1.5.4 CABO ISOLADO de PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                          m 1.000,00 2,27 6,21 8,48 8.480,00
14.1.5.5 CABO ISOLADO de PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                          m 800,00 2,42 9,59 12,01 9.608,00
14.1.5.6 CABO ISOLADO de PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                          m 1.000,00 2,99 12,63 15,62 15.620,00
14.1.5.7 CABO ISOLADO de PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                          m 300,00 4,24 17,12 21,35 6.405,00
14.1.5.8 CABO ISOLADO de PVC seção 70 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                          m 500,00 5,38 18,29 23,67 11.835,00
14.1.5.9 CABO ISOLADO de PVC seção 95 mm² - 750 V - 70°C                                                                                                                                                          m 600,00 4,92 33,51 38,43 23.058,00
14.1.6 CAIXAS E QUADROS                                                                                                                                                                                              

14.1.6.1 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 
2"                                                                                                                               

un 217,00 2,38 0,93 3,31 718,27

14.1.6.2 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , quadrada, dimensões 4 x 
4"                                                                                                                               

un 36,00 2,38 1,88 4,26 153,36

14.1.6.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ em chapa de aço de embutir, 12 
divisões modulares, dimensões externas 420 x 360 x 100 mm                                                             

un 5,00 4,78 169,22 174,00 870,00

14.1.6.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ em chapa de aço de embutir, 18 
divisões modulares, dimensões externas 420 x 360 x 100 mm                                                             

un 6,00 40,99 254,63 295,63 1.773,78

14.1.6.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ em chapa de aço de embutir, 24 
divisões modulares, dimensões externas 420 x 360 x 100 mm                                                             

un 6,00 47,82 298,68 346,50 2.079,00

14.1.6.6 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 
150 x 150 x 120 mm

un 10,00 18,49 53,77 72,26 722,60

14.1.6.7 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 
300 x 300 x 120 mm

un 8,00 24,18 97,38 121,56 972,48

14.1.6.8 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" un 646,00 5,33 8,19 13,52 8.733,92
14.1.6.9 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 60X 60X12CM, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
un 1,00 32,00 154,68 186,68 186,68

14.1.6.10 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM, FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

un 2,00 18,49 53,77 72,26 144,52

14.1.7 LUMINÁRIAS                                                                                                                                                                                                    
14.1.7.1 POSTE DE CONCRETO duplo "T" 400 kg e 12,00 m de altura un 4,00 163,32 843,32 1.006,64 4.026,56
14.1.7.2 POSTE METÁLICO em ferro galvanizado curvo duplo cônico contínuo com 6 

m de altura e base
un 8,00 71,12 984,15 1.055,27 8.442,16

14.1.7.3 REFLETOR redondo em alumínio com suporte e alça regulável para fixação 
com lâmpada vapor de mercúrio 250 W

un 16,00 24,94 139,15 164,09 2.625,44

14.1.7.4 Pétala do poste metálico 250W-127V,  Reator eletrônico para vapor de 
mercúrio 250W-127V e Lâmpada vapor de mercúrio 250W-127V

un 16,00 27,33 126,41 153,74 2.459,84

14.1.7.5 LUMINÁRIA de sobrepor completa com 2 lâmpadas de 32 W, tipo calha de 
sobrepor

un 42,00 13,66 57,85 71,52 3.003,84

14.1.7.6 ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W - modelo policia un 6,00 14,98 86,88 101,87 611,22
14.1.7.7 LUMINÁRIA fluorescente completa para emergência de 15 W un 18,00 15,64 144,90 160,54 2.889,76
14.1.7.8 BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO un 8,00 37,45 38,53 75,99 607,92
14.1.7.9 LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO TARTARUGA ATÉ 

200W
un 25,00 14,98 127,75 142,74 3.568,50

14.1.7.10 Luminária tipo Uplight (de piso) com vedação em borracha para 1 lâmpada 
PAR DE 50W-127V

un 7,00 15,44 61,58 77,02 539,14

14.1.7.11 Luminária de embutir 4 x 16W - 127V com refletor de alumínio anodizado un 552,00 26,50 159,43 185,93 102.633,36

14.2 ATERRAMENTO
14.2.1 ATERRAMENTO completo para pára-raios , com hastes de cobre com alma 

de aço tipo "Copperweld"
un 45,00 102,84 324,18 427,02 19.215,90

14.2.2 CAIXA DE ATERRAMENTO em alvenaria 1 vez tijolo comum maciço 
revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, lastro de concreto e = 10 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm                                                                                                                    

un 2,00 34,57 44,50 79,07 158,14

14.2.3 TAMPA quadrada fofo com base 40 x 40 cm carga máxima 25 kg para caixa 
de inspeção, esgoto, água pluvial e elétrica

un 2,00 13,74 142,65 156,39 312,78

14.2.4 CABO de cobre nú 50 mm² para aterramento m 315,00 12,41 12,41 3.909,15
14.2.5 CAIXA METÁLICA de embutir com tampa 20 x 20 x 14 equalização un 1,00 18,49 53,77 72,26 72,26
14.3 PÁRA RAIO

14.3.1 DISPOSITIVO de proteção contra surto 40 KA - elétrica un 51,00 6,40 107,40 113,80 5.803,80
14.3.2 DISPOSITIVO de proteção contra surto 10 KA - telefonia un 2,00 6,40 54,27 60,67 121,34
14.3.3 TERMINAL AÉREO em aço galvanizado com base de fixação h = 30 cm un 26,00 2,90 4,36 7,26 188,76

14.3.4 PARA-RAIOS tipo franklin - cabo e suporte isolador m 340,00 11,08 15,24 26,32 8.948,80
14.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO

14.4.1 ELETRODUTO pvc rígido roscavel, com conexões, 1" m 700,00 4,27 3,79 8,06 5.642,00
14.4.2 ELETRODUTO pvc rígido roscavel, com conexões,

1 1/4"
m 435,00 6,40 5,61 12,01 5.223,92

14.4.3 Tomada de sobrepor equipada com dois concetores tipo RJ 45 para 
rodápé tecnico

m 72,00 3,56 24,62 28,18 2.028,60

14.4.4 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 
150 x 150 x 120 mm

un 33,00 18,49 53,77 72,26 2.384,58

14.4.5 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 
200 x 200 x 100 mm

un 24,00 18,49 53,77 72,26 1.734,24

14.4.6 CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 
300 x 300 x 120 mm

un 23,00 24,18 97,38 121,56 2.795,88

14.4.7 CONDULETE de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4") un 10,00 4,27 14,01 18,27 182,70

14.4.8 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 
4"                                                                                                                               

un 224,00 2,38 1,88 4,26 954,24

14.4.9 CONECTOR tipo RJ 45 femea categoria 6 un 470,00 7,53 11,30 18,83 8.850,10
14.4.10 PATCH PANEL 48 portas categoria 6 para instalação em rack 19", corpo em 

termo plástico de alto impacto não  propagante a chama, painel frontalem 
plástico com porta etiqueta para numeração, terminais de conexão em bronze 
fosforoso estanhado, padrão 110IDC, para condutores de 22 a 26AWG, 
possuir borda de reforço para evitar empenamento, largura 19" e altura 1U, 
fornecido com parafusos e arruelas de fixação na cor preta

un 14,00 328,18 492,27 820,45 11.486,36
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14.4.11 PATCH CABLE categoria 6, montado e testado em fábrica, contatos de 
conectores com 50 micropolegadas de ouro, cabo extra flexivel e equipado 
com dois conectors em sua extremidade tipo RJ 45 categoria 6, comprimento 
1,5m

un 200,00 8,68 13,03 21,71 4.342,00

14.4.12 PATCH CABLE categoria 6, montado e testado em fábrica, contatos de 
conectores com 50 micropolegadas de ouro, cabo extra flexivel e equipado 
com dois conectors em sua extremidade tipo RJ 45 categoria 6, comprimento 
4m

un 112,00 10,42 15,63 26,05 2.917,60

14.4.13 PAINEL MODULAR de piso fechado tipo gabinete padrão 19" x 44U x 770mm, 
triunfo para instalação dos equipamentos ativos e passivos da rede, pintura 
eletrostática a pó com estrutura na cor grafite com portas laterais, e fundo, 
possuir dois ventiladores de teto , duas reguas com 08 tomadas 2P+T 
15A/250V.

un 1,00 1.001,04 1.501,56 2.502,60 2.502,60

14.4.14 BANDEJA vazada 1U lan rack 1U un 14,00 65,96 98,94 164,90 2.308,60
14.4.15 CABO 4 pares par trançado TIPO UTP CAT 6 cor azul m 9.000,00 0,81 1,22 2,03 18.270,00

14.5 TELEFONIA
14.5.1 CAIXA para telefone R1 (60 x 35 x 50 cm) (caixa subterrânea de entrada 

telefônica tipo R1, comprimento 60cm, largura 35cm, profundidade 50cm) un 1,00 32,00 154,68 186,68 186,68

14.5.2 Caixa de inspeção de aterramento– DIM. 30 X 30 X 50 CM m 1,00 34,57 44,50 79,07 79,07
14.5.3 HASTE COPPERWELD 5/8" x 3,00 m com conector un 1,00 37,45 51,28 88,73 88,73
14.5.4 Distribuidor geral de telefonia padrão Telebrás medidas 80x80x12 cm un 1,00 32,00 272,50 304,50 304,50
14.6 ALARME PATRIMONIAL

14.6.1 ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 25 mm                                                                                                                                                   m 350,00 3,16 2,11 5,27 1.844,50
14.6.2 CONDULETE de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm un 9,00 4,27 8,48 12,75 114,75
14.6.3 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 

2"                                                                                                                               
un 63,00 2,13 1,10 3,23 203,49

14.6.4 PLACA (espelho) para caixa, dimensões 4 x 2" un 63,00 1,85 1,85 116,55
14.6.5 CENTRAL de alarme (inclui teclado, sirene, bateria) un 1,00 52,16 208,63 260,79 260,79
14.6.6 SIRENE 120 dbi (sobressalente) un 1,00 4,51 18,05 22,56 22,56
14.6.7 SENSOR DE PRESENÇA equipado com base de fixação que permite a 

regulagem do sensor
un 63,00 4,92 44,26 49,18 3.098,34

14.7 CFTV
14.7.1 ELETRODUTO de PVC rígido roscável Ø 25 mm                                                                                                                                                 m 300,00 3,34 3,14 6,48 1.944,00
14.7.2 TOMADA dois polos mais terra 20A - 250V un 23,00 3,23 12,62 15,85 364,56
14.7.3 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 

2"                                                                                                                               
un 23,00 1,67 1,01 2,68 61,64

14.7.4 PLACA (espelho) para caixa, dimensões 4 x 2" un 23,00 0,46 1,16 1,62 37,26
14.7.5 VIDEO PORTEIRO com extensão adicional - Fornecimento e Instalação un 1,00 22,28 897,23 919,51 919,51

14.8 SONORIZAÇÃO
14.8.1 Caixa de passagem Som med.(60x60x12)cm un 2,00 32,00 154,68 186,68 373,36
14.8.2 Sonofletor de embutir no forro composto de 3 Transformadores de linha 10W - 

Impedância do primário Z1=2500 Ohms - Impedância do secundário 
Z2=8Ohms - Potência P=10W

un 79,00 28,40 66,27 94,67 7.478,93

14.8.3 CAIXA DE LIGAÇÃO estampada em chapa de aço , retangular, dimensões 4 x 
2"                                                                                                                               

un 28,00 2,38 0,93 3,31 92,68

14.8.4 Condulete de alumínio Ø3/4"(19mm) m 20,00 7,89 7,89 157,80
14.8.5 Eletroduto PVC rígido classe "A" Ø3/4"(19mm) m 89,00 3,16 2,11 5,27 469,03
14.8.6 Eletroduto PVC rígido classe "A" Ø1"(25mm) m 12,00 3,16 2,90 6,06 72,72
14.8.7 Eletroduto PVC rígido classe "A" Ø1.1/2"(40mm) m 73,00 4,75 4,57 9,32 680,36
14.8.8 Cabo blindado para audio 2#1,5mm2 m 515,00 1,88 2,75 4,63 2.384,45
14.8.9 Cabo para audio 2#1,5mm2 m 215,60 1,88 1,05 2,92 629,55
14.8.10 Caixa 4"x4" para piso alta (instalação microfone) un 2,00 2,38 1,88 4,26 8,52
14.8.11 Eletrocalha 200x100x3000mm c/ tampa - INCLUSO EMENDAS m 144,00 31,84 49,78 81,62 11.753,28
14.8.12 Rack 19" x 44U's x 770mm Tipo auto portante c/ porta em acrilico e chave 

frontal e lateral
un 1,00 1.001,04 1.501,56 2.502,60 2.502,60

14.9 ENTRADA E CABINE
14.9.1 Chave fusível de distribuição 15,0kV un 3,00 48,29 112,68 160,97 482,91
14.9.2 Cabo de cobre isolação 16mm2 m 120,00 6,22 14,52 20,74 2.488,80
14.9.3 Mufla terminal unipolar 15kV Uso externo un 4,00 70,20 163,80 234,00 936,00
14.9.4 GRUPO GERADOR com silenciador, motor a diesel de 180 kVA un 1,00 16.919,15 39.478,01 56.397,15 56.397,15
14.9.5 Eletroduto de aço galvanizado 4" m 30,00 19,84 46,28 66,12 1.983,60
14.9.6 POSTE DE CONCRETO duplo "T" 400 kg e 12,00 m de altura un 1,00 163,32 843,32 1.006,64 1.006,64
14.9.7 Transformador trifásico 13,8kV/220-127V 150kVA un 1,00 2.587,76 6.038,12 8.625,88 8.625,88
14.9.8 Transformador trifásico 13,8kV/220-127V 225kVA un 1,00 3.723,42 8.687,99 12.411,41 12.411,41
14.9.9 Transformador trifásico 13,8kV/220-127V 300kVA un 1,00 4.583,82 10.695,58 15.279,40 15.279,40
14.9.10 Transformador de Potencial para proteção un 1,00 552,80 1.289,86 1.842,66 1.842,66
14.9.11 Chave seccionadora tripolar classe 15kV un 3,00 399,04 931,08 1.330,12 3.990,36

SUBTOTAL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 546.376,48
15.0 AR CONDICIONADO
15.1 UNIDADES SPLITs 

15.1.1 EQUIPAMENTOS
15.1.1.1 Fornecer e instalar split hi wall, controle remoto sem fio, 7000btu/h. Marcas de

referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. Selo procell,
classificação A , 220V, total de fases: uma ou duas conforme fornecedora de
energia, 60HZ.

un 5,00 307,03 1.053,12 1.360,15 6.800,75

15.1.1.2 Fornecer e instalar split hi wall, controle remoto sem fio, 0,75TR. Marcas de
referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. Selo procell,
classificação A , 220V, total de fases: uma ou duas conforme fornecedora de
energia, 60HZ.

un 3,00 310,34 1.249,14 1.559,48 4.678,44

15.1.1.3 Fornecer e instalar split hi wall, controle remoto sem fio, 1TR. Marcas de
referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. Selo procell,
classificação A , 220V, total de fases: uma ou duas conforme fornecedora de
energia, 60HZ.

un 18,00 306,24 1.393,44 1.699,68 30.594,24

15.1.1.4 Fornecer e instalar split piso teto, controle remoto sem fio, 1TR. Marcas de
referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. Selo procell,
classificação A , 220V, total de fases: uma ou duas conforme fornecedora de
energia, 60HZ.

un 2,00 289,47 1.621,05 1.910,52 3.821,04
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15.1.1.5 Fornecer e instalar split piso teto, controle remoto sem fio, 1,5TR. Marcas de
referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. Selo procell,
classificação A , 220V, total de fases: uma ou duas conforme fornecedora de
energia, 60HZ.

un 4,00 331,99 2.556,40 2.888,39 11.553,56

15.1.1.6 Fornecer e instalar split cassete, descarga vertical, controle remoto sem fio,
1,5TR. Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. Selo
procell, classificação A , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 1,00 364,28 4.080,01 4.444,29 4.444,29

15.1.1.7 Fornecer e instalar split hi wall, controle remoto sem fio, 1,5TR. Marcas de
referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. Selo procell,
classificação A , 220V, total de fases: uma ou duas conforme fornecedora de
energia, 60HZ.

un 8,00 323,68 2.243,14 2.566,82 20.534,56

15.1.1.8 Fornecer e instalar hi wall, controle remoto sem fio, 2TR, descarga horizontal.
Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. índice
mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 1,00 327,08 2.404,06 2.731,14 2.731,14

15.1.1.9 Fornecer e instalar piso teto, controle remoto sem fio, 2TR, descarga vertical.
Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. índice
mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 4,00 332,14 2.906,25 3.238,39 12.953,56

15.1.1.10 Fornecer e instalar cassete, controle remoto sem fio, 2TR, descarga vertical.
Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. índice
mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 1,00 340,24 4.525,25 4.865,49 4.865,49

15.1.1.11 Fornecer e instalar piso teto, controle remoto sem fio, 2,5TR, descarga
vertical. Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo.
índice mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 1,00 342,42 3.595,45 3.937,87 3.937,87

15.1.1.12 Fornecer e instalar cassete, controle remoto sem fio, 2,5TR, descarga vertical.
Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. índice
mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 2,00 388,88 4.841,68 5.230,56 10.461,12

15.1.1.13 Fornecer e instalar cassete, controle remoto sem fio, 3TR, descarga vertical.
Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. índice
mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 4,00 396,95 5.382,70 5.779,65 23.118,60

15.1.1.14 Fornecer e instalar cassete, controle remoto sem fio, 4TR, descarga vertical.
Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor rotativo. índice
mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: uma ou duas conforme
fornecedora de energia, 60HZ.

un 2,00 373,51 6.835,31 7.208,82 14.417,64

15.1.1.15 Fornecer e instalar cassete, controle remoto sem fio, 5TR, descarga vertical.
Marcas de referencia: trane, york ou hitachi. Compressor scroll. índice
mínimo de eficiência energética - COP de 2,39W/W (potência
frigorífica/potência elétrica) , 220V, total de fases: 3fases, 60HZ.

un 4,00 380,10 8.084,90 8.465,00 33.860,00

15.1.2 INTERLIGAR SPLITs
15.1.2.1 Interligar equipamentos, vareta de solda com 5% a 15% de prata com alta

fluidez, evaporadora com condensadora, r 141b, cabo de comando, cabo de
força, cabo de aterramento, carga de gás R22, carga de óleo, solda,
nitrogênio, vácuo, cálculo de superaquecimento e subresfriamento.

un 59,00 64,44 338,33 402,77 23.763,43

15.1.2.2 Vareta Brastak - solda prata Ø 1,50 x 500mm – BT-115 un 280,00 0,23 2,21 2,44 683,20
15.1.2.3 Fornecer e instalar gas refrigerante R22. Garrafa de 13,6kg. un 6,00 19,50 184,28 203,78 1.222,68
15.1.3 CALÇOS DE BORRACHA SPLITs

15.1.3.1 Fornecer e instalar calços de borracha, 30x30mm, 2cm de altura. un 240,00 0,88 8,35 9,23 2.215,20
15.1.4 PARAFUSOS PARA UNID COND SPLITs

15.1.4.1 Fornecer e instalar kit com porca, 2 arruelas, e parafuso com cabeça
hexagonal, 70mm comprimento, diametro de 3/8”.

un 236,00 6,06 9,56 15,62 3.686,32

15.1.5 DEFLETOR PARA UNID COND DESC HORIZONTAL
15.1.5.1 Fornecer e instalar defletor de facil remoção, chapa 24, 65 graus de mudança

de fluxo de ar, profundidade da boca de saida de 500mm, comprimento da
boca de saida igual ao comprimento da unidade condensadora
correspondente. 300 mm de largura do defletor em sua base. Pintura do
defletor em tinta metalica na mesma cor da unid condensadora.

un 5,00 17,25 135,88 153,13 765,65

15.1.6 DEFLETOR PARA UNID COND DESC HORIZONTAL
15.1.6.1 Fornecer e instalar defletor de fácil remoção, para C38 e C37, chapa 24, 45

graus de mudança de fluxo de ar, profundidade da boca de saida de 500mm,
comprimento da boca de saida igual ao comprimento da unidade
condensadora correspondente. Pintura do defletor em tinta metalica na
mesma cor da unid condensadora.

un 2,00 17,25 135,88 153,13 306,26

15.1.7 PARAFUSO PARA DEFLETOR
15.1.7.1 Fornecer e instalar parafuso autoatarrachante com anel de borracha, cabeça

hexagonal, 3cm de comprimento, 3/8” diametro.
un 136,00 1,77 0,93 2,70 367,20
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15.1.8 BASE DE CONCRETO SPLIT COM DESCARGA VERTICAL
15.1.8.1 Fornecer e instalar base de concreto, 800mm x 800 mm x altura 100 mm m³ 1,28 251,19 600,60 851,79 1.090,29

15.1.9 PARAFUSO CASSETE SPLITs
15.1.9.1 Fornecer e instalar parabolt, cabeça hexagonal, 3/8” de diametro, 70mm

comprimento, completo ( arruela, parafuso, bucha metalica).
un 80,00 0,96 3,54 4,50 360,00

15.1.10 SUPORTE PRENDER EVAPORADORA SPLTs
15.1.10.1 Fornecer e instalar kit com barra roscada de 1/2”, bucha metalica de parabolt

de 1/2”, 12  arruelas, 12 porcas.
un 59,00 6,80 10,71 17,51 1.033,09

15.1.11 SUPORTE UNIDADE COND SPLITs
15.1.11.1 Fornecer e instalar kit suporte, 4 parabolt de 3/8” completo ( parafuso, bucha

metalica, arruela), duas maos francesas, braços horizontais de 600mm,
metálico em aço galvanizado. 2 tampas de borracha na ponta dos braços
horizontais.

un 39,00 16,66 35,01 51,67 2.015,13

15.1.12 TUBOS DE COBRE SPLIT E AR CENTRAL
15.1.12.1 Fornecer e instalar tubo de cobre flexível, Ø 1/4"; mais sifão, curva, luva. m 495,00 23,98 3,32 27,30 13.513,50

15.1.12.2 Fornecer e instalar tubo de cobre flexível, Ø 3/8"; mais sifão, curva, luva. m 210,00 24,51 5,30 29,81 6.260,10

15.1.12.3 Fornecer e instalar tubo de cobre flexível, Ø 1/2"; mais sifão, curva, luva. m 168,00 24,44 7,20 31,64 5.315,52

15.1.12.4 Fornecer e instalar tubo de cobre flexível, Ø 5/8"; mais sifão, curva, luva. m 372,00 24,14 9,01 33,15 12.331,80

15.1.12.5 Fornecer e instalar tubo de cobre flexível, Ø 3/4"; mais sifão, curva, luva. m 130,00 22,23 10,05 32,28 4.196,40

15.1.12.6 Fornecer e instalar tubo de cobre rígido, Ø 7/8"; mais sifão, curva, luva. 2 m 68,00 25,06 13,28 38,34 2.607,12

15.1.12.7 Fornecer e instalar tubo de cobre rígido, Ø 1 1/8"; mais sifão, curva, luva. m 115,00 25,70 17,69 43,39 4.989,85

15.1.13 ISOLAMENTO TERMICO AR CENTRAL E SPLITS
15.1.13.1 Fornecer e instalar isolamento térmico, resistente ao fogo, para tubo de cobre

de Ø 1/4". Isolamento de espessura 19mm, tipo ARMAFLEX alta densidade,
(condutividade Térmica λ: T=0oC, 0.035 W/(m•K); Fator de resistência µ:
vapor de água µ ≥ 7.000, µ médio = 10.000).

m 495,00 5,20 3,29 8,49 4.202,55

15.1.13.2 Fornecer e instalar isolamento térmico, resistente ao fogo, para tubo de cobre
de Ø 3/8". Isolamento de espessura 19mm, tipo ARMAFLEX alta densidade,
(condutividade Térmica λ: T=0oC, 0.035 W/(m•K); Fator de resistência µ:
vapor de água µ ≥ 7.000, µ médio = 10.000).

m 210,00 5,40 3,53 8,93 1.875,30

15.1.13.3 Fornecer e instalar isolamento térmico, resistente ao fogo, para tubo de cobre
de Ø 1/2". Isolamento de espessura 19mm, tipo ARMAFLEX alta densidade,
(condutividade Térmica λ: T=0oC, 0.035 W/(m•K); Fator de resistência µ:
vapor de água µ ≥ 7.000, µ médio = 10.000).

m 168,00 5,52 4,07 9,59 1.611,12

15.1.13.4 Fornecer e instalar isolamento térmico, resistente ao fogo, para tubo de cobre
de Ø 5/8". Isolamento de espessura 19mm, tipo ARMAFLEX alta densidade,
(condutividade Térmica λ: T=0oC, 0.035 W/(m•K); Fator de resistência µ:
vapor de água µ ≥ 7.000, µ médio = 10.000).

m 372,00 5,59 4,59 10,18 3.786,96

15.1.13.5 Fornecer e instalar isolamento térmico, resistente ao fogo, para tubo de cobre
de Ø 3/4". Isolamento de espessura 19mm, tipo ARMAFLEX alta densidade,
(condutividade Térmica λ: T=0oC, 0.035 W/(m•K); Fator de resistência µ:
vapor de água µ ≥ 7.000, µ médio = 10.000).

m 130,00 5,75 4,79 10,54 1.370,20

15.1.13.6 Fornecer e instalar isolamento térmico, resistente ao fogo, para tubo de cobre
de Ø 7/8". Isolamento de espessura 19mm, tipo ARMAFLEX alta densidade,
(condutividade Térmica λ: T=0oC, 0.035 W/(m•K); Fator de resistência µ:
vapor de água µ ≥ 7.000, µ médio = 10.000).

m 68,00 6,24 5,38 11,62 790,16

15.1.13.7 Fornecer e instalar isolamento térmico, resistente ao fogo, para tubo de cobre
de Ø 1 1/8". Isolamento de espessura 19mm, tipo ARMAFLEX alta densidade,
(condutividade Térmica λ: T=0oC, 0.035 W/(m•K); Fator de resistência µ:
vapor de água µ ≥ 7.000, µ médio = 10.000).

m 115,00 6,59 7,13 13,72 1.577,80

15.1.14 PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TERMICO
15.1.14.1 Fornecimento e instalação de proteção para o isolamento térmico, fita vinilica

de aluminio (3 camadas) na area interna. Rolo 50mx5cm.
un 70,00 0,71 11,68 12,39 867,30

15.1.14.2 Fornecimento e instalação de folha corrugada de aluminio corrugado na área
externa para proteção dos isolamentos térmicos dos tubos de cobre.
Espessura da chapa acima de 0,15mm ou a imediatamente superior.

m 800,00 3,09 8,13 11,22 8.976,00
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15.1.14.3 Fornecimento e instalação de emulsão asfáltica, revestida com tecido de
algodão, na área externa para proteção dos isolamentos térmicos dos tubos
de cobre, nas partes curvas, joelhos, dobras e etc.

kg 14,00 1,44 151,43 152,87 2.140,18

15.2 BLOCO 1 – TERREO – AR CENTRAL
15.2.1 MAQUINAS DE AR CENTRAL – TERREO

15.2.1.1 Fornecimento e instalação de maquina de ar central, tipo splitão, 12.000M3/H
com 60mmCA, com condensador remoto a ar, dois circuitos, dois
compressores scroll, com sistema de umidificação por vaporização alta
capacidade,15TR.

un 1,00 4.744,18 18.818,60 23.562,78 23.562,78

15.2.1.2 Fornecimento e instalação de maquina de ar central, tipo splitão, 21000m3/h
com 60mmCA, com condensador remoto a ar, descarga vertical, dois
circuitos, com sistema de umidificação por vaporização alta capacidade, dois
compressores scroll, 25TR.

un 1,00 5.222,64 30.846,23 36.068,87 36.068,87

15.2.2 INTERLIGAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CENTRAL – TERREO
15.2.2.1 Interligação entre as unidades de ar central do andar terreo, vareta de solda

com 5% a 15% de prata com alta fluidez, evaporador com condensadores,
carga de gás, R407C, carga de óleo, vácuo, solda, cabos eletricos, cabos de
comando, interligação de força e comando, e demais itens para conclusão dos 
serviços. Cálculo de sub-resfriamento e sub-aquecimento.

un 2,00 5.444,44 1.633,34 7.077,78 14.155,56

15.2.2.2 Vareta Brastak - solda prata Ø 1,50 x 500mm - BT-115 un 30,00 0,23 2,21 2,44 73,20
15.2.2.3 Fornecer e instalar gas refrigerante R407c. Garrafa de 13kg. un 5,00 22,28 210,58 232,86 1.164,30
15.2.3 CALÇOS DE BORRACHA

15.2.3.1 Fornecimento e instalação de calços de borracha, 50x50x30mm altura. un 8,00 0,95 8,98 9,93 79,44

15.2.3.2 Fornecimento e instalação de calços de borracha, 50x50x30mm altura. un 8,00 0,95 8,98 9,93 79,44

15.2.4 JOELHO CASA DE MAQUINAS TERREO 0,00 0,00
15.2.4.1 Fornecimento e instalação de joelho, 1500x800x2000mm, aço galvanizado,

chapa 22. Com 4 aletas internas em chapa 20 e dimensoes 1500x850mm. un 2,00 375,66 1.577,80 1.953,46 3.906,92

15.2.4.2 Fornecimento e instalação de joelho, 1000x900x2000mm, aço galvanizado,
chapa 22. Com 4 aletas internas em chapa 20 e dimensoes 1000x500mm. un 1,00 373,91 1.413,39 1.787,30 1.787,30

15.2.5 DUTO DE AR CENTRAL INSUFLAMENTO TERREO 15TR
15.2.5.1 Fornecimento e instalação de caixa de mistura, volume interno de 1,37m3 ou 

2,46x1,12x,5m. Chapa aço galvanizado, chapa 18.
un 1,00 1.328,79 3.255,57 4.584,36 4.584,36

15.2.5.2 Fornecimento e instalação de duto em chapa aço galvanizado, 1300x250mm, 
chapa 22.

m 0,20 75,27 138,32 213,59 42,72

15.2.5.3 Fornecimento e instalação de duto giroval, 1100x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  22.

m 5,00 164,88 280,48 445,36 2.226,80

15.2.5.4 Fornecimento e instalação de duto giroval, 900x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  22.

m 14,50 221,74 1.294,57 1.516,31 21.986,50

15.2.5.5 Fornecimento e instalação de duto giroval, 700x250mm. Chapa aço 
galvanizado, chapa 24.

m 10,60 253,66 641,91 895,57 9.493,04

15.2.5.6 Fornecimento e instalação de duto giroval, 900x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  22.

m 11,60 179,22 1.230,72 1.409,94 16.355,30

15.2.5.7 Fornecimento e instalação de duto giroval, 700x250mm. Chapa aço 
galvanizado, chapa 24.

m 6,30 202,05 303,40 505,45 3.184,34

15.2.6 DUTO DE AR CENTRAL INSUFLAMENTO TERREO 25TR
15.2.6.1 Fornecimento e instalação de caixa de mistura, volume interno de 1,8m3 ou 

2,4x1,5x,5m. Chapa aço galvanizado, chapa 18.
un 1,00 1.675,47 4.456,76 6.132,23 6.132,23

15.2.6.2 Fornecimento e instalação de duto giroval, 2400x300mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  18.

m 6,00 113,82 580,84 694,66 4.167,96

15.2.6.3 Fornecimento e instalação de duto giroval, 2100x300mm. Chapa aço 
galvanizado, chapa 20.

m 23,50 126,25 273,08 399,33 9.384,26

15.2.6.4 Fornecimento e instalação de duto giroval, 1200x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  22.

m 11,00 86,27 433,01 519,28 5.712,08

15.2.6.5 Fornecimento e instalação de duto giroval, 600x200mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  24.

m 8,60 81,37 176,01 257,38 2.213,47

15.2.7 GRELHA E  VENIEZIANA RETORNO – TERREO
15.2.7.1 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,

com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1500X500mm. un 1,00 63,61 626,21 689,82 689,82

15.2.7.2 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 900X500mm. un 1,00 32,92 388,93 421,85 421,85

15.2.7.3 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 700X350mm. un 1,00 32,88 211,52 244,40 244,40

15.2.7.4 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1500X450mm. un 1,00 63,41 615,92 679,33 679,33

15.2.7.5 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 650X250mm. un 1,00 31,60 190,82 222,42 222,42

15.2.7.6 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 650X250mm. un 1,00 31,60 190,82 222,42 222,42

15.2.7.7 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 650X250mm. un 1,00 31,60 190,82 222,42 222,42

15.2.7.8 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 800x350mm. un 1,00 32,41 212,72 245,13 245,13

15.2.7.9 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 800x250mm. un 1,00 33,00 207,90 240,90 240,90

15.2.7.10 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 900x350mm. un 1,00 32,29 237,34 269,63 269,63

15.2.8 TUBO DE COBRE AR CENTRAL TERREO
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15.2.8.1 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1/2, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 24,00 24,44 7,20 31,64 759,36

15.2.8.2 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 1/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 24,00 25,59 14,92 40,51 972,24

15.2.8.3 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1/2, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 24,00 24,44 7,20 31,64 759,36

15.2.8.4 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 1/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 24,00 25,59 17,92 43,51 1.044,24

15.2.8.5 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 7/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 30,00 25,06 13,28 38,34 1.150,20

15.2.8.6 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 5/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 30,00 27,28 27,70 54,98 1.649,40

15.2.8.7 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 5/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 30,00 24,14 9,01 33,15 994,50

15.2.8.8 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 3/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 30,00 25,28 22,66 47,94 1.438,20

15.2.9 ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE AR CENTRAL TERREO
15.2.9.1 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica

flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 1/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K), mais cola
adesiva de aplicação.

m 24,00 6,59 7,13 13,72 329,28

15.2.9.2 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica
flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 1/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K). mais cola
adesiva de aplicação.

m 24,00 6,59 7,13 13,72 329,28

15.2.9.3 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica
flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 3/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K). mais cola
adesiva de aplicação.

m 30,00 7,68 9,37 17,05 511,50

15.2.9.4 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica
flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 5/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K). mais cola
adesiva de aplicação.

m 30,00 7,69 9,79 17,48 524,40

15.2.10 DUTO DE AR CENTRAL RETORNO
15.2.10.1 Fornecimento e instalação de duto de retorno, 700x180mm, chapa aço

galvanizado, chapa 24.
m 21,00 74,61 434,06 508,67 10.682,07

15.2.10.2 Fornecer e instalar isolamento térmico, marca de referência ISOVER, tipo
manta de lã de vidro ensacada Rollisol IP 10, com folha aluminizada,
espessura 3,8cm, mais cinta plastica, cola, cantoneira.

m² 38,00 3,80 15,96 19,76 750,88

15.2.11 TELHADO DUTO RETORNO
15.2.11.1 Fornecimento e instalação de telhado, 900x300mm, telha metalica, e, 

acessórios.
un 2,00 209,69 385,32 595,01 1.190,02

15.2.12 TELA DE PROTEÇÃO 0,00 0,00
15.2.12.1 Fornecimento e instalação de tela de proteção vazada, 720x200mm,

espessura de 0,3cm do arame aço galvanizado, vãos de 3x3cm. 
un 2,00 99,33 156,45 255,78 511,56

15.2.13 CORTINA DE AR
15.2.13.1 1230mm, 220v, monofasico,170w, 1A, 20kg, 10m/s, 40m3/min. un 2,00 109,77 1.417,74 1.527,51 3.055,02
15.2.13.2 1230mm, 220v, monofasico,170w, 1A, 20kg, 10m/s, 40m3/min. un 2,00 109,77 1.417,74 1.527,51 3.055,02
15.2.13.3 1230mm, 220v, monofasico,170w, 1A, 20kg, 10m/s, 40m3/min. un 2,00 109,77 1.417,74 1.527,51 3.055,02
15.2.13.4 1230mm, 220v, monofasico,170w, 1A, 20kg, 10m/s, 40m3/min. un 2,00 109,77 1.417,74 1.527,51 3.055,02
15.2.13.5 1430mm, 200W, 1.18A, 48m3/min, 220v, monofasico, 24kg. un 2,00 108,49 1.629,09 1.737,58 3.475,16

15.3 BLOCO 1 – ANDAR DE CIMA – AR CENTRAL
15.3.1 MAQUINAS DE AR CENTRAL – ANDAR DE CIMA

15.3.1.1 Fornecimento e instalação de maquina de ar central, tipo splitão, com
condensador remoto a ar, dois circuitos, 17000m3/h com 60mmCA, com
sistema de umidificação por vaporização alta capacidade, dois compressores
scroll, 20TR.

un 1,00 5.423,53 26.080,29 31.503,82 31.503,82

15.3.1.2 Fornecimento e instalação de maquina de ar central, tipo splitão, 25000M3/H
com 60mmCA, com condensador remoto a ar, descarga vertical, dois
circuitos, com sistema de umidificação por vaporização alta capacidade, dois
compressores scroll, 30TR.

un 1,00 5.577,41 36.038,72 41.616,13 41.616,13

15.3.2 CALÇOS DE BORRACHA
15.3.2.1 Fornecimento e instalação de calços de borracha, 50x50x30mm altura. un 8,00 0,95 8,98 9,93 79,44

15.3.2.2 Fornecimento e instalação de calços de borracha, 50x50x30mm altura. un 8,00 0,95 8,98 9,93 79,44

15.3.3 JOELHO CASA DE MAQUINAS ANDAR DE CIMA
15.3.3.1 Fornecimento e instalação de joelho, 1500x800x2000mm, aço galvanizado,

chapa 22. Com 4 aletas internas em chapa 20 e dimensoes 1500x850mm. un 1,00 375,66 1.577,80 1.953,46 1.953,46

15.3.3.2 Fornecimento e instalação de joelho, 2000x800x2000mm, aço galvanizado,
chapa 20. Com 4 aletas internas em chapa 20 e dimensoes 1000x850mm. un 1,00 432,25 1.891,13 2.323,38 2.323,38

15.3.4 TAE
15.3.4.1 Fornecimento e instalação de TAE, 400X500mm, com registro, em aluminio,

com moldura em duas faces, com filtro G0, com aletas fixas horizontais. un 2,00 31,69 540,72 572,41 1.144,82

15.3.5 LONA ANTI VIBRAÇÃO – TERREO – ANDAR DE CIMA
15.3.5.1 Fornecimento e instalação de lona anti vibração, com acessórios, 20cm de

altura, área conforme boca de saida de cada máquina.
un 8,00 2,33 245,35 247,68 1.981,44

15.3.6 DUTO DE AR CENTRAL INSUFLAMENTO - ANDAR DE CIMA – 3 0TR
15.3.6.1 Fornecimento e instalação de caixa de mistura, volume interno de 4,88m3 ou

4,00x2,44x0,5m. Chapa aço galvanizado, chapa 18.
un 1,00 1.519,33 6.381,20 7.900,53 7.900,53
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15.3.6.2 Fornecimento e instalação de duto giroval, em chapa aço galvanizado,
2300x350mm, chapa 18.

m 11,20 90,33 844,20 934,53 10.466,74

15.3.6.3 Fornecimento e instalação de duto giroval, 2100x350mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  20.

m 4,66 101,05 362,89 463,94 2.161,96

15.3.6.4 Fornecimento e instalação de duto giroval, 2000x350mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  20.

m 8,40 93,68 582,38 676,06 5.678,90

15.3.6.5 Fornecimento e instalação de duto giroval, 1800x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa 20.

m 9,60 90,24 559,04 649,28 6.233,09

15.3.6.6 Fornecimento e instalação de duto giroval, 1460x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  22.

m 4,50 100,40 242,48 342,88 1.542,96

15.3.6.7 Fornecimento e instalação de duto giroval, 1200x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa 22.

m 4,75 96,62 208,99 305,61 1.451,65

15.3.6.8 Fornecimento e instalação de duto giroval, 800x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa 24.

m 5,00 90,14 148,60 238,74 1.193,70

15.3.6.9 Fornecimento e instalação de duto giroval, 800x250mm. Chapa aço
galvanizado, chapa  24.

m 6,30 90,14 148,60 238,74 1.504,06

15.3.7 DUTO DE AR CENTRAL INSUFLAMENTO - ANDAR DE CIMA – 2 0TR
15.3.7.1 Fornecimento e instalação de caixa de mistura, volume interno de 4,70m3 ou

4,00x2,4x0,5m. Chapa aço galvanizado, chapa 18.
un 1,00 1.535,29 6.609,45 8.144,74 8.144,74

15.3.7.2 Fornecimento e instalação de duto giroval, 1920x300mm. Chapa aço
galvanizado, chapa 20.

m 26,19 91,66 558,25 649,91 17.021,14

15.3.7.3 Fornecimento e instalação de duto giroval, 1280x300mm. Chapa aço
galvanizado, chapa 22.

m 38,50 97,79 223,87 321,66 12.383,91

15.3.7.4 Fornecimento e instalação de duto giroval, 800x300mm. Chapa aço
galvanizado, chapa 24.

m 15,60 89,93 155,82 245,75 3.833,70

15.3.8 DUTO DE AR CENTRAL RETORNO ANDAR DE CIMA
15.3.8.1 Fornecimento e instalação de duto de retorno, 1160x160mm, chapa aço 

galvanizado, chapa 22.
m 24,20 97,12 193,77 290,89 7.039,54

15.3.8.2 Fornecer e instalar isolamento térmico, marca de referência ISOVER, tipo
manta de lã de vidro ensacada Rollisol IP 10, com folha aluminizada,
espessura 3,8cm, mais cinta plastica, cola, cantoneira.

m² 70,00 3,80 15,96 19,76 1.383,20

15.3.9 GRELHA E  VENIEZIANA RETORNO – ANDAR DE CIMA – MAQU INA 
MAIOR

15.3.9.1 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1500X450mm. un 1,00 64,45 571,07 635,52 635,52

15.3.9.2 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1900X500mm. un 1,00 82,85 826,51 909,36 909,36

15.3.9.3 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1700X500mm. un 1,00 64,80 722,96 787,76 787,76

15.3.9.4 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1550X450mm. un 1,00 63,58 584,24 647,82 647,82

15.3.9.5 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1400X450mm. un 1,00 63,92 545,38 609,30 609,30

15.3.9.6 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1200X450mm. un 1,00 64,76 527,00 591,76 591,76

15.3.9.7 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1100x400mm. un 2,00 31,87 502,04 533,91 1.067,82

15.3.9.8 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 900x350mm. un 1,00 31,41 453,52 484,93 484,93

15.3.9.9 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 800x350mm. un 1,00 31,60 414,81 446,41 446,41

15.3.9.10 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 700X350mm. un 1,00 30,94 398,01 428,95 428,95

15.3.10 GRELHA E  VENIEZIANA RETORNO – ANDAR DE CIMA – MAQU INA 
MENOR

15.3.10.1 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 2000X350mm. un 1,00 64,63 933,14 997,77 997,77

15.3.10.2 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1000X350mm. un 1,00 31,93 86,22 118,15 118,15

15.3.10.3 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 1000X350mm. un 1,00 31,93 486,22 518,15 518,15

15.3.10.4 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura,
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 700X300mm. un 1,00 30,69 394,77 425,46 425,46

15.3.10.5 Fornecimento e instalação de grelha de retorno, em aluminio, com moldura, 
com aletas, dimensão aproximada do perimetro da grelha 400X400mm. un 1,00 40,00 89,25 129,25 129,25

15.3.11 GRELHA ANDAR DE CIMA SALA CHEFE
15.3.11.1 veneziana de retorno, 300x300mm, em aluminio, com moldura. un 2,00 26,46 48,16 74,62 149,24
15.3.11.2 duto flexivel, 12polegadas, em espiral, com malha em nylon. m 8,00 4,03 35,31 39,34 314,72
15.3.12 TUBO DE COBRE AR CENTRAL ANDAR DE CIMA

15.3.12.1 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 5/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 20,00 24,14 9,01 33,15 663,00

15.3.12.2 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 3/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 20,00 25,28 22,66 47,94 958,80
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15.3.12.3 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 5/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 20,00 24,14 9,01 33,15 663,00

15.3.12.4 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 3/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 20,00 25,28 22,66 47,94 958,80

15.3.12.5 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 7/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 16,00 25,06 13,28 38,34 613,44

15.3.12.6 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 5/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 16,00 27,28 27,70 54,98 879,68

15.3.12.7 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 7/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 16,00 25,06 13,28 38,34 613,44

15.3.12.8 Fornecer e instalar tubos de cobre, diametro 1 5/8, mais acessórios: curvas,
solda, sifão, tubo invertido em U. Mais suporte de apoio aos tubos de cobre
com dilatador térmico.

m 16,00 27,28 27,70 54,98 879,68

15.3.13 ISOLAMENTO TERMICO TUBOS DE COBRE AR CENTRAL ANDAR DE 
CIMA

15.3.13.1 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica
flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 3/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K). mais cola
adesiva de aplicação.

m 20,00 7,68 9,37 17,05 341,00

15.3.13.2 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica
flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 3/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K). mais cola
adesiva de aplicação.

m 20,00 7,68 9,37 17,05 341,00

15.3.13.3 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica
flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 5/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K). mais cola
adesiva de aplicação.

m 16,00 7,69 9,79 17,48 279,68

15.3.13.4 Fornecimento e instalação de isolamento termico, tipo borracha elastomerica
flexivel, espessura 19mm, diametro interno 1 5/8”, referencia armaflex alta
densidade, condutividade termica a zero graus:0,035 W/(m·K). mais cola
adesiva de aplicação.

m 16,00 7,69 9,79 17,48 279,68

15.3.14 INTERLIGAÇÃO DE MAQUINAS DE AR CENTRAL – ANDAR DE C IMA
15.3.14.1 Interligação entre as unidades de ar central do ultimo andar, vareta de solda

com 5% a 15% de prata com alta fluidez, evaporador com condensadores,
carga de gás, R407C, carga de óleo, vácuo, solda, cabos eletricos, cabos de
comando, interligação de força e comando, e demais itens para conclusão dos 
serviços. Cálculo de sub-resfriamento e sub-aquecimento.

un 2,00 5.621,21 3.372,73 8.993,94 17.987,88

15.3.14.2 Vareta Brastak - solda prata Ø 1,50 x 500mm - BT-115 un 40,00 0,23 2,21 2,44 97,60
15.3.14.3 Fornecer e instalar gas refrigerante R407c. Garrafa de 13,6kg. un 7,00 22,28 210,58 232,86 1.630,02

15.4 VENTILADOR/EXAUSTOR – TODOS
15.4.1 Fornecimento e instalação de grelha de  retorno de porta, indefasável, perfil 

das aletas em “^”, com moldura, em aluminio, 400x400mm.
un 19,00 43,45 108,37 151,82 2.884,58

15.4.2 Fornecimento e instalação de grelha de  retorno de porta, indefasável, perfil 
das aletas em “^”, com moldura, em aluminio, 600x300mm.

un 2,00 45,23 118,76 163,99 327,98

15.4.3 Fornecer e instalar ventilador com vaporizador, 127v, 60hz, 1 fase, 200watts. un 7,00 103,17 1.029,17 1.132,34 7.926,38

15.4.4 Fornecer e instalar ventilador/exaustor, diametro util 20 cm, 45w, 110v,
460M3/H.

un 19,00 112,38 295,00 407,38 7.740,22

15.4.5 Fornecer e instalar ventilador/exaustor, 340m3/h a 0 Pa, nivel de ruido 51dBa,
potencia 25w, 110v, 60hz. Diametro util de 152mm.

un 10,00 104,76 275,00 379,76 3.797,60

15.4.6 Fornecer e instalar ventilador/exaustor com colarinho em aluminio para
acoplamento a  duto flexivel, diametro util 20 cm, 45w, 110v, 460M3/H. un 2,00 157,77 579,84 737,61 1.475,22

15.4.7 Fornecer e instalar ventilador/exaustor, diametro util 20 cm, 70w, 110v,
580M3/H.

un 5,00 214,16 28,20 242,36 1.211,80

15.4.8 fornecer e instalar duto flexível, 8", com malha em espiral de nylon, próprio
para circulação de ar.

m 18,00 4,47 28,20 32,67 588,06

15.4.9 fornecer e instalar duto flexível, 10", com malha em espiral de nylon, próprio
para circulação de ar.

m 12,00 3,99 30,81 34,80 417,60

15.4.10 Fornecer e instalar grelha de retorno, 200x200mm de area util, com plenum,
moldura, em aluminio, aletas num direção, com colarinhos de diametro
identico ao dutos flexiveis  correspondes.

un 10,00 23,94 42,76 66,70 667,00

15.4.11 fornecer e instalar kit interruptor de embutir, com botão ventilador, exaustor,
desligar, controle de velocidade. cabo pp 2x1,5mm2. mangueira flexivel 3/4"
com malha de nylon ou malha metalica, conector de mangueira ao exaustor,
conector de mangueira ao interruptor. Interligar exaustor ao interruptor.

un 34,00 91,66 288,75 380,41 12.933,94

15.4.12 fornecer e instalar caixa em chapa aço galvanizado, bitola 24,
250x250x250mm, com colarinhos de 8”, dois colarinhos de 4” .

un 1,00 4,41 74,12 78,53 78,53

15.4.13 fornecer e instalar caixa em chapa aço galvanizado, bitola 24,
250x250x250mm, com 2 colarinhos de 4”, dois colarinhos de 8” .

un 1,00 4,87 61,38 66,25 66,25

15.4.14 fornecer e instalar duto flexível, 4", com malha em espiral de nylon, próprio
para circulação de ar.

m 22,00 4,66 19,60 24,26 533,72

15.4.15 fornecer e instalar duto flexível, 8", com malha em espiral de nylon, próprio
para circulação de ar.

m 8,00 4,47 28,20 32,67 261,36

15.4.16 fornecer e instalar colarinho em aluminio para acoplamento de duto flexivel de
4” aos cassetes.

un 4,00 2,23 17,61 19,84 79,36

15.5 DIVERSOS AR CONDICIONADO
15.5.1 Fornecimento e instalação de suportes de sustentação de duto giroval, dutos

nas casas de maquinas, cabo de aço de 1/2”, barra de 3x3cm, chapa 12,
barra roscada de 5/8”, porcas, parafusos, solda, borracha amortecedora de
vibração, para 200metros de dutos.

un 1,00 1.150,00 3.622,50 4.772,50 4.772,50
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15.5.2 Fornecimento e instalação de suportes de sustentação de duto de ar central
que não seja duto giroval: barra de 3x3cm, chapa 12, barra roscada de 1/2”,
porcas, parafusos, bucha metalica tipo parabolt, solda, borracha
amortecedora de vibração, e demais acessórios para finalização dos serviços.
Para duto giroval: Ferro chato 1 1/4”x3/16” , tubo diametro 1/2”, cabos de aço
1/2”, bucha metalica (tipo parabolt) 1/2”, clips para cabo de aço com duas
porcas de aperto, parafuso 1/2” com cabeça tipo argola com porca e 3
arruelas.

un 1,00 1.200,00 3.192,00 4.392,00 4.392,00
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15.5.3 Fornecimento e instalação de grelha de insuflamento, 500mm x 200mm, área
útil = 0,127m2, 700m3/h com perda de carga de 0,78mmCA, em aluminio,
com moldura, com aletas verticais e horizontais móveis, com registro
regulador de vazão na faixa de 0 a 100%.

un 71,00 33,33 131,25 164,58 11.685,18

15.5.4 Fornecimento e instalação de grelha de insuflamento, 450mm x 250mm, área
útil = 0,152m2, 850m3/h com perda de carga de 0,76mmCA, em aluminio,
com moldura, com aletas verticais e horizontais móveis, com registro
regulador de vazão na faixa de 0 a 100%.

un 30,00 33,16 104,48 137,64 4.129,20

15.5.5 Fornecimento e instalação de kit com filtros G3, espessura de 1 polegada,
com moldura de papel e rede, para atender maquina de ar central de 15TR,
quantidade e tamanho das peças suficiente para cobrir uma área de
1,5mx1,1m.

un 18,00 19,41 96,86 116,27 2.092,86

15.5.6 Fornecimento e instalação de kit com filtros G3, espessura de 1 polegada,
com moldura de papel e rede, para atender maquina de ar central de 20TR,
quantidade e tamanho das peças suficiente para cobrir uma área de
2,0mx1,1m.

un 18,00 20,27 106,46 126,73 2.281,14

15.5.7 Fornecimento e instalação de kit com filtros G3, espessura de 1 polegada,
com moldura de papel e rede, para atender maquina de ar central de 25TR,
quantidade e tamanho das peças suficiente para cobrir uma área de
2,4mx1,1m.

un 18,00 20,26 111,72 131,98 2.375,64

15.5.8 Fornecimento e instalação de kit com filtros G3, espessura de 1 polegada,
com moldura de papel e rede, para atender maquina de ar central de 30TR,
quantidade e tamanho das peças suficiente para cobrir uma área de
2,77mx1,1m.

un 18,00 22,30 128,84 151,14 2.720,52

SUBTOTAL - AR CONDICIONADO 792.312,99
16.0 ELEVADOR
16.1 ELEVADOR EM CABINA DE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PORTAS 

AUTOMATICAS DE ABERTURA LATERAL, 2 FOLHAS,, 2 PARADAS, 
CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS ATENDENDO À NORMA NBR MN 313 
(ADAPTAÇÃO P/ PNE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00 12.666,18 50.664,73 63.330,91 63.330,91

SUBTOTAL - ELEVADOR 63.330,91
17.0 INCÊNDIO
17.1 HIDRANTE

17.1.1 Conjunto elevatório motor-bomba 10 hp un 1,00 126,56 2.638,75 2.765,31 2.765,31
17.1.2 ABRIGO para hidrante 75 x 45 x 17 cm com registro globo angular 45° Ø 65 

mm (2 1/2"), adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15 m, redução 2 
1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" 

un 5,00 80,79 836,99 917,78 4.588,90

17.1.3 TUBO de aço galvanizado com conexões sem costura 65 mm (2 1/2") m 120,44 16,14 111,61 127,75 15.386,21
17.1.4 REGISTRO de recalque no passeio Ø 65 mm (2 1/2") un 1,00 27,59 171,98 199,57 199,57
17.1.5 REGISTRO bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 2,00 16,72 97,72 114,44 228,88
17.1.6 VÁLVULA de retenção horizontal com portinhola 2 1/2" un 1,00 11,63 116,89 128,52 128,52
17.1.7 VÁLVULA de sucção 2 1/2" un 2,00 11,63 116,89 128,52 257,04
17.1.8 TUBO de PVC rígido soldável 75 mm m 8,17 22,28 22,28 182,03
17.1.9 ADAPTADOR soldável curto com bolsa rosca para registro 75 mm - 2 1/2" un 1,00 2,58 109,02 111,60 111,60

17.1.10 LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 1,43 4,07 5,50 5,50
17.1.11 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA 

D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 1,95 27,35 29,30 29,30

17.1.12 CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 104,42 156,63 261,05 261,05
17.2 EXTINTOR

17.2.1 EXTINTOR de P.Q.S. 4 kg                                                                                                       un 6,00 5,43 93,31 98,74 592,44
17.2.2 EXTINTOR de água pressurizada 10 litros                                                                             un 10,00 5,43 106,37 111,80 1.118,00
17.3 ALARME DE INCENDIO

17.3.1 CENTRAL de alarme de incêndio para 24 pontos un 1,00 395,44 439,62 835,06 835,06
17.4 ALGIBE E CASA DE BOMBA

17.4.1 ALGIBE DE 18M³ CONFORME PROJETO un 1,00 3.907,41 5.092,16 8.999,57 8.999,57
17.4.2 CASA DE BOMBAS CONFORME PROJETO un 1,00 124,72 381,78 506,50 506,50

SUBTOTAL - INCÊNDIO 36.195,48
18.0 REVESTIMENTO DE PAREDE        
18.1 CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e 

areia sem peneirar traço 1:4, e=5 mm                                                                                                  
m² 9.938,71 1,47 1,26 2,73 27.132,69

18.2 EMBOÇO paulista (massa única) traço 1:2:11 de cimento, cal hidratada e 
areia, e = 20 mm, preparo mecânico, inclusive aditivo impermeabilizante                                                                      m² 10.368,86 9,38 3,76 13,14 136.246,86

18.3 AZULEJO 1ª qualidade c/ emboco cimento/cal/areia 1:2:9, inclusive 
rejuntamento

m² 464,16 19,95 26,78 46,73 21.690,20

18.4 CANTONEIRA de alumínio para proteção de quinas de parede 2,5 x 2,5 cm m 30,00 7,13 9,12 16,25 487,50

18.5 PEITORIL de granito natural cor aqualux 15 cm de largura, assentado com 
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar no traço 
1:1:4                                            

m 320,41 5,90 99,85 105,75 33.883,36

18.6 PAINEL METÁLICO em aço para revestimento de fachadas com isolante 
termo-acústico em lã de rocha, e=75 mm

m² 149,34 56,81 85,21 142,02 21.209,27

18.7 REVESTIMENTO DE MADEIRA maciça para parede em lambri padrão 
peroba de 10 cm de largura

m² 77,04 20,54 63,06 83,61 6.441,31

18.8 REVESTIMENTO ACÚSTICO para parede e teto com superfície esculpida em 
cunhas anecóicas, a base de espuma flexível de poliuretano, dimensões de 1 
x 1 m, e = 50 mm

m² 156,97 39,60 59,40 99,00 15.540,03

18.9 REVESTIMENTO DE MADEIRA e carpete para parede m² 177,89 24,68 37,01 61,69 10.974,03
SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PAREDE                                                                                                                                                                                  273.605,25

19.0 REVESTIMENTO DE TETO        
19.1 CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 

1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm                                                                      
m² 1.215,27 3,03 3,32 6,35 7.716,96

19.2 EMBOÇO em teto com aditivo impermeabilizante com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:11, e=15 mm                                                                                                  m² 1.215,27 10,10 2,46 12,55 15.251,64

19.3 FORRO DE GESSO em placas 60 x 60 cm, espessura de 1,2 cm, inclusive 
fixação com arame galvanizado

m² 2.617,62 6,83 7,21 14,05 36.777,56
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19.4 FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 1250 
mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 
mm

m² 61,60 17,98 26,97 44,95 2.768,92

SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE TETO                                                                                                                                                                                    62.515,08
20.0 REVESTIMENTO DE PISO        
20.1 LASTRO DE AREIA para estande de tiros m³ 2,98 14,76 47,76 62,52 186,25
20.2 REGULARIZAÇÃO de piso em argamassa traço 1:3 de cimento e areia 

grossa sem peneirar, espessura de 3,0 cm
m² 1.462,50 4,48 8,88 13,36 19.539,00

20.3 CONTRAPISO de concreto traço 1:3:6 com espessura de 6,0 cm m² 1.788,53 10,25 12,78 23,03 41.189,85
20.4 PISO DE CONCRETO magro 1:4:8 espessura de 5,0 cm com regularização 

de cimento e areia peneirada 1:4 com espessura de 1,0 cm m² 59,67 14,08 13,34 27,41 1.635,55

20.5 PISO CERÂMICO, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante , inclusive rejuntamento

m² 470,15 5,99 19,57 25,56 12.017,03

20.6 RODAPÉ cerâmica esmaltada m 113,53 4,92 1,56 6,47 734,54
20.7 GRANITO natural, cor CINZA ANDORINHA, assentado com argamassa mista 

de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm m² 2.374,97 47,52 71,28 118,80 282.139,31

20.8 RODAPÉ DE GRANITO natural, COR CINZA ANDORINHA de 10 cm de 
altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 
peneirar traço 1:1:4

m 1.357,40 21,16 31,74 52,90 71.806,46

20.9 SOLEIRA de granito natural cinza andorinha, de 15 cm de largura, assentado 
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 
1:1:4 

m 267,00 21,37 32,05 53,42 14.263,14

20.10 PISO VINÍLICO semi flexível padrão liso, espessura de 3,2 mm, fixado com 
cola de contato, inclusive mão de obra para assentamento

m² 216,21 23,17 34,76 57,93 12.525,05

20.11 ASSOALHO DE MADEIRA de lei, em ripas de 10 cm de largura, fixada sobre 
vigas de madeira de 6 x 12 cm com espaçamento de 35 cm

m² 159,40 22,68 182,81 205,49 32.755,11

20.12 RODAPÉ DE MADEIRA de 7 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na 
parede, espaçados de 50 cm

m 131,30 5,35 8,33 13,68 1.796,18

20.13 RASPAGEM e calafetação de taco de madeira com uma demão de cera m² 159,40 7,42 1,92 9,34 1.488,80

20.14 PISO DE TATAME em E.V.A. (etil vinil acetato) cor cinza espessura de 40 mm 
dupla cor e dupla face placa de 2,00 x 1,00 m com acabamento lateral fixação 
com encaixe

m² 80,15 53,87 80,80 134,67 10.793,80

20.15 RODAPÉ DE TATAME em E.V.A. (etil vinil acetato) cor cinza espessura de 40 
mm dupla cor e dupla face com 15 cm de altura com acabamento lateral 
fixação com encaixe

m 33,90 5,39 8,08 13,47 456,63

20.16 PISO DE MADEIRA revestida com carpete cinza m² 26,22 31,21 176,82 208,03 5.454,55
20.17 PISO EM BLOKRET pré-fabricado, espessura de 8 cm, assentado sobre 

colchão de areia espessura de 6 cm
m² 1.800,00 3,31 36,93 40,24 72.432,00

20.18 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m² 3.616,38 0,10 0,94 1,04 3.761,04
20.19 REVESTIMENTO EM CBUQ importado de usina com espessura de 5 cm m² 3.616,38 3,37 27,99 31,37 113.445,84

20.20 TRANSPORTE local de CBUQ, DMT = 25 km t 271,23 1,09 15,42 16,51 4.477,98
20.21 MEIO FIO COM SARJETA de concreto inclusive escavação e acerto numa 

faixa de 0,45 m
m 449,00 5,87 16,28 22,15 9.945,35

20.22 GUIA DE CONCRETO pré-moldado, dimensões 12 x 15 x 30 x 100 cm 
rejuntado com argamassa 1:4 (cimento e areia), incluindo escavação e 
reaterro

m 291,17 9,05 15,51 24,56 7.151,14

SUBTOTAL - REVESTIMENTO DE PISO                                                                                                                                                                                    719.994,60
21.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS
21.1 PORTA mad comp. Liso 80x210x3,5cm, inclus fech tp cilindro e dobrad. Não 

inclui pintura - P1
un 53,00 50,93 116,10 167,03 8.852,59

21.2 PORTA de madeira compensada lisa interna para verniz, sem pintura e sem 
ferragem, colocação e acabamento, de uma folha abrir 0,90 x 2,10 m - P2 m² 13,23 25,57 125,28 150,84 1.995,61

21.3 PORTA mad comp. Liso 60x180cm 35mm p/ pintura c/ marco 7x3,5cmc; 
dobradica de latao cromado - P3

un 48,00 33,07 96,44 129,51 6.216,48

21.4 PORTA mad comp. Liso 70x210x3,5cm, inclus fech tp cilindro e dobrad. Não 
inclui pintura 

un 10,00 50,93 105,45 156,38 1.563,80

21.5 PORTA de madeira compensada lisa para pintura, 1,6x2,1m, 2 folhas, incluso 
aduela e dobradiça - P11 e P15

un 3,00 54,69 222,37 277,06 831,18

21.6 PORTA ISOLANTE ACÚSTICA EM CHAPA DE AÇO DUPLA 2,00 X 2,10 M UN 2,00 14,04 1.200,00 1.214,04 2.428,08

21.7 PORTA ISOLANTE ACÚSTICA EM CHAPA DE AÇO 1,60 X 2,10 M UN 2,00 14,04 1.200,00 1.214,04 2.428,08
21.8 PORTA de alumínio abrir em 2 folhas para vidro laminado externa, colocação 

e ferragens 2,00 x 2,10 m - P5
m² 16,80 27,74 405,59 433,33 7.279,94

21.9 PORTA de alumínio correr em 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas de 
correr para vidro laminado interna, colocação e ferragens

m² 14,70 26,39 292,95 319,34 4.694,23

21.10 PORTA de PVC sanfonada completa, colocação 0,90 x 2,10 m - P4 un 5,00 40,98 108,80 149,78 748,90
21.11 PORTA de ferro, para cela, com barra vertical de 1" a cada 10 cm com 3 

barras verticais de 1 3/4" x 1/2" revestida com chapa de ferro galvanizado 12 
até 60 cm, marco, cantoneira 1 3/4" x 1/4" com fecho especial para cadeado 
50 mm - P8

m² 3,36 605,31 334,66 939,97 3.158,30

21.12 PORTA de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com 1 ou 2 folhas sem fechadura 
0,80x2,10m - P10

m² 10,08 36,03 144,13 180,15 1.815,91

21.13 PORTA-CADEADO com cadeado de aço, 45mm un 6,00 3,49 29,10 32,59 195,54
21.14 PORTA ISOLANTE ACÚSTICA EM CHAPA DE AÇO 0,80 X 2,10 M UN 1,00 14,04 800,00 814,04 814,04
21.15 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, 

com contramarcos
m² 209,08 18,30 488,72 507,02 106.008,02

21.16 JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , fixa, com 
contramarcos

m² 108,76 18,30 319,92 338,22 36.784,41

21.17 PELE DE VIDRO de alumínio fixo para vidro laminado, colocação e ferragens 
9,30 x 6,85 m

un 1,00 109,28 295,43 404,71 404,71

21.18 ALÇAPÃO em chapa de ferro galvanizado 16 para acesso à caixa d`'agua 
com guarnição e alça para cadeado 0,70 x 0,70 m

m² 0,98 118,19 110,05 228,24 223,68

21.19 ALÇAPÃO NO TELHADO, PR5-2Q-T, 80X100CM CANTONEIRA un 1,00 118,19 110,05 228,24 228,24
21.20 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m² 52,20 20,50 105,82 126,32 6.593,90
21.21 ALAMBRADO para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço 

galvanizado com costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 
14 bwg, malha quadrada com abertura de 2"

m² 348,00 11,76 71,14 82,90 28.849,20
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21.22 FECHADURA de embutir completa, para porta externa de 1 folha un 65,00 15,78 28,77 44,55 2.895,75
21.23 FECHADURA de embutir completa, para porta externa de 2 folhas un 13,00 25,11 97,82 122,94 1.598,22
21.24 TARJETA tipo livre / ocupado para porta de banheiro un 48,00 3,49 37,63 41,12 1.973,76
21.25 DOBRADIÇA em latão cromado 3 x 3" com anéis un 414,00 4,19 8,70 12,89 5.336,46
21.26 BARRA ANTI PÂNICO para porta de 2 folhas saída de emergência colocada un 27,00 60,28 439,08 499,36 13.482,72

21.27 MOLA aérea metálica cromada para porta de abrir - Forn. e instalação un 75,00 14,27 101,45 115,72 8.679,00
21.28 RETIRADA de esquadrias metálicas em geral, portas ou caixilhos m² 15,00 9,56 9,56 143,40
21.29 CORRIMÃO em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira chumbado na 

parede
m 29,64 20,15 48,73 68,88 2.041,60

21.30 CORRIMÃO de escada com grade em aço galvanizado m 23,63 17,08 116,40 133,48 3.154,13
21.31 GUARDA CORPO, lances 3,00 a 4,00 m com altura de 1,00 m, sem grade 

com 4 montantes barras 2 x 3/4"  chumbados, corrimão de 2 barras 
sobrepostas de 3 x 1/2" e 2 x 3/8" com 2 travessas horizontais em barras de 1 
1/4" x 3/8" soldadas nos montantes fabricado em aço galvanizado

m 7,35 154,40 147,66 302,06 2.220,14

21.32 Escada marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" m 8,90 45,63 99,56 145,20 1.292,28
SUBTOTAL - ESQUADRIAS E FERRAGENS 264.932,30

22.0 VIDRO E ESPELHO
22.1 VIDRO temperado incolor espessura de 8 mm colocado exclusive ferragens m² 4,50 68,02 102,04 170,06 765,27

22.2 VIDRO CRISTAL LAMINADO, colocado em caixilho com ou sem baguetes, 
com guaxeta de neoprene e = 4mm

m² 380,29 29,49 239,13 268,62 102.153,50

22.3 ESPELHO cristal e = 4 mm com moldura de alumínio e compensado 
plastificado 6 mm colado 

m² 31,29 25,11 267,73 292,84 9.162,96

22.4 POLICARBONATO compacto 10 mm incolor m² 28,26 29,49 360,58 390,07 11.023,38
SUBTOTAL - VIDRO E ESPELHO 123.105,11

23.0 PINTURA        
23.1 EMASSAMENTO de parede externa com massa corrida acrílica com duas 

demãos, para pintura látex                                                                                                       
m² 5.856,15 4,26 2,88 7,15 41.871,47

23.2 EMASSAMENTO de teto com massa corrida acrílica com duas demãos, para 
pintura látex                                                                                                       

m² 956,61 4,26 2,88 7,15 6.839,76

23.3 EMASSAMENTO de forro de gesso acartonado com massa corrida à base de 
PVA com duas demãos, para pintura látex                                                                                                       

m² 2.617,62 3,57 2,85 6,41 16.778,94

23.4 LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com duas demãos e uma de selador, 
sem massa corrida                                                                                                                                     

m² 10.648,19 4,88 2,77 7,65 81.458,68

23.5 LÁTEX ACRÍLICO em teto com duas demãos e uma de selador, sem massa 
corrida                                                                                                                                     

m² 3.620,97 4,88 2,77 7,65 27.700,42

23.6 VERNIZ sintético brilhante em esquadria de madeira com três demãos                                                                                                                                                          m² 703,55 3,21 3,01 6,22 4.376,08

23.7 PINTURA com tinta esmalte em esquadria de ferro com duas demãos e uma 
demão de zarcão                                                                                                                                       

m² 952,55 6,51 9,77 16,28 15.507,51

23.8 DEMARCAÇÃO do estacionamento com tinta acrílica em faixas de 5 cm de 
largura, aplicada com trincha

m 1.237,99 4,25 0,21 4,46 5.521,44

SUBTOTAL - PINTURA 200.054,30
24.0 COMUNICAÇÃO VISUAL
24.1 PLACA em chapa galvanizado 22 com pintura em esmalte sintético 

automotivo e impressão serigráfica - TIPO A 
un 76,00 0,43 45,00 45,43 3.452,68

24.2 PLACA em chapa galvanizado 22 com pintura em esmalte sintético 
automotivo e impressão serigráfica - TIPO B

un 24,00 0,43 45,00 45,43 1.090,32

24.3 PLACA em chapa galvanizado 22 com pintura em esmalte sintético 
automotivo e impressão serigráfica - TIPO C

un 4,00 1,50 163,25 164,75 659,00

24.4 PLACA em chapa galvanizado 22 com pintura em esmalte sintético 
automotivo e impressão serigráfica - TIPO D

un 3,00 1,08 114,00 115,08 345,24

24.5 PLACA em chapa galvanizado 22 com pintura em esmalte sintético 
automotivo e impressão serigráfica - TIPO E

un 1,00 3,42 445,00 448,42 448,42

24.6 PLACA em chapa galvanizado 22 com pintura em esmalte sintético 
automotivo e impressão serigráfica - TIPO F

un 5,00 2,79 330,00 332,79 1.663,95

24.7 PLACA em chapa galvanizado 22 com pintura em esmalte sintético 
automotivo e impressão serigráfica - TIPO G

un 1,00 64,26 3.250,00 3.314,26 3.314,26

24.8 PLACA DE INAUGURACAO aço escovado 40X60cm-270809 un 1,00 1,94 592,90 594,84 594,84
SUBTOTAL - COMUNICAÇÃO VISUAL 11.568,71

25.0 PAISAGISMO
25.1 FORNECIMENTO E PLANTIO de grama em rolos tipo esmeralda, inclusive 

preparo do solo com terra vegetal
m² 1.974,44 1,77 6,90 8,67 17.118,39

25.2 GRANILHA BRANCA - fornecimento e colocação m² 147,83 3,74 18,00 21,74 3.213,82
25.3 CRISTA DE GALO PLUMOSA VERMELHA E AMARELA - Fornecimento e 

plantio
un 566,55 1,00 2,25 3,25 1.841,29

25.4 AGAVE DRAGÃO - Fornecimento e plantio un 8,00 30,00 25,00 55,00 440,00
25.5 FORNECIMENTO E PLANTIO de palmeira areca bambú com altura de 1,50 a 

2,00 m em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm (dypsis lutescens)
un 3,00 8,74 60,91 69,65 208,95

25.6 CRAVO FRANCÊS AMARELO E LARANJA - Fornecimento e plantio un 1.469,40 1,00 1,35 2,35 3.453,09
25.7 CICA - Fornecimento e plantio un 7,00 30,00 51,25 81,25 568,75

SUBTOTAL - PAISAGISMO 26.844,29
26.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.1 BANCADA DE MADEIRA cedro aparelhado com espessura de 2,5 cm m² 5,42 6,83 40,00 46,83 253,82
26.2 MASTRO triplo para bandeira com altura de 10 m inclusive plataforma un 1,00 173,74 3.211,71 3.385,45 3.385,45
26.3 TRAVE P/ FUT. DE CAMPO EM TUBO DE FOGO DE 4- COM REDE JG 1,00 10,93 2.819,42 2.830,35 2.830,35
26.4 CHAPAS DE AÇO GROSSA PRETA E = 3/8" - PROTEÇÃO FUNDO DO 

ESTANDE DE TIROS 
m² 88,93 11,64 192,94 204,58 18.193,90

26.5 CHURRASQUEIRA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 2,5 x 0,75 x 
0,55m

un 1,00 319,45 479,18 798,63 798,63

SUBTOTAL - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.462,15
27.0 LIMPEZA       
27.1 LIMPEZA geral da obra                                                                                                                                                                                   m² 2.211,95 4,13 0,50 4,63 10.241,33

SUBTOTAL - LIMPEZA 10.241,33
              4.956.063,35 

21,10%               1.045.729,36 
              6.001.792,71 

CUSTO TOTAL (SEM BDI)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

TOTAL GERAL
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