POLICIA FEDERAL

LICI. PROJETO BASICO N° 16219103/2020-CPL/SELOG/SR/PF/AC

Processo n° 08220.008581/2019-63
TOMADA DE PRECOS 01/2020

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO
DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS, EM PLATAFORMA BIM (Building Information Modeling),
DA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CRUZEIRO DO SUL/AC, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra/servico ndo comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel na forma do art. 57, I, da
Lei de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco global

1.6. O prazo de execucao dos servigos serd de 06 (seis) meses a contar da data da ordem de servigo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3.2. A descricdo da solu¢do como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
elaboragdo de Projetos Basicos e Executivos para a constru¢ao da Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro
do SulAC, indicando a melhor solugdo do ponto de vista técnico e econdmico.

3.3. Os projetos deverdo respeitar a IN 02/2014 da SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO.

3.4. Os projetos de edificagdes publicas federais novas devem ser desenvolvidos ou contratados visando,
obrigatoriamente, a obtengdo da ENCE Geral de Projeto classe "A".

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
tomada de preco do tipo menor preco, cujos critérios de classificagdo e julgamento encontram-se anexos a
este projeto.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto,
cuja execucdo indireta ¢ vedada.

4.3. A execu¢ao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administra¢do, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1. Empresa especializada em arquitetura e engenharia, que deverd apresentar acervo técnico que



demonstre a execugdo de servicos de projetos executivos em edificagdes de area minima de 1.270n?
(um mil duzentos e setenta metros quadrados), contendo as especialidades de: arquitetura e urbanismo,
estrutural, instalagcdes elétricas de rede comum, energia estabilizada e rede ininterrupta, instalagdes
hidrossanitarias, rede de dados, de comunicacdo (voz) ¢ de CFTV e instalagdes mecanicas de
climatizagdo, todos executados na plataforma BIM (Building Information Modelling).

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o cumprimento do
contrato.
5.3. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugcdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 14:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (68) 3311-1200. Tal vistoria ndo ¢ obrigatoria.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdao do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessao ptblica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacio para a realizacao da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagao,
para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta. A midia digital devera ser fornecida pelo
licitante ou seu representante legal.

6.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A lictante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo., tanto quem realizou a vistoria como os que optaram por
ndo a realizar.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto consiste em avalar as necessidades do CONTRATANTE, elaborando Projetos
Basicos e Executivos. O processo de execugdo seguird a seguinte dindmica:

7.1.1. Realizacdo de vistorias e reunides culmmnando na elaboragdo de anteprojetos conforme anexos;
7.1.2. Aprovado os anteprojetos, os que devam ser aprovados junto a Orgdos, deverdo passar por
aprovacgoes legais;

7.1.3. Apo6s aprovados os projetos legais, deverdo ser confeccionados os executivos;

7.1.4. Devera ser providenciado pela contratada as suas expensas a obtencdo da ENCE Geral de
Projeto classe "A".

7.1.5. Deverao ser elaborados quantitativos e especificacdes dos materiais € servigos, juntamente com
planilha orgamentaria;

7.1.6. Ao final devera ser elaborado compendio de todo o material produzido, que servird de projeto
basico para a licitacdo da obra para constru¢ao da Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro do SuV/AC.

7.2. As reunides referidas no item 7.1.1 poderdo ser realizadas na Superintendéncia da Policia Federal no
Acre, ou na Delegacia de Policia Federal em Cruzeiro do Sul, ou em outro local acordado entre as partes, nas
quantidades necessarias para a perfeita execugao dos trabalhos.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicacao escrita
mformando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no prazo de até 30 (trnta) dias, a
verificacdo dos servigos executados, consoante critérios e especificacdes previstas no Caderno de Encargos,
ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.



8.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

8.2. A Contratante realizara andlise minuciosa de todos os servicos executados, por meio da fiscalizagdo
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar
a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar as revisdes finais que se fizerem necessarios.

8.2.1. Apos tal analise, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

8.2.2. A Contratada fica obrigada a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao do servigo, cabendo a fiscalizagdao ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

8.3. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatorio circunstanciado pela
fiscalizagdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do
contrato ¢ demais documentos que julgarem necessarios.

8.4. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (dias) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico executado, com a consequente aceitagao mediante termo circunstanciado.

8.4.1. O gestor do contrato analisard os relatorios e toda documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja wrregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes.

8.4.2. O gestor, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigado realizada e ratificada.

8.4.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 8.4 ndo ser procedida dentro no prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

8.4.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das disposi¢oes legais
em vigor (Lein® 10.406, de 2002).

8.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios ao cumprimento do objeto deste Projeto Basico.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
10.5. Efetvar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na admmistracdo da Contratada, tais como:



10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relacdo a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsével pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

10.10.1. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lein® 8.666/93 e no art. 12 da Lein® 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).

10.10.2. ENCE Geral de Projeto classe "A".

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lein® 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execu¢do ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios € danos decorrentes da execucdao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente putblico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
mnadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.



11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagdo técnica ¢ admnistrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes
de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fjam as especificagcdes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug@o do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto micialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lein® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo

VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade mtelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais
cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execugao do servico;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a mio de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;



11.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 ¢ 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

11.35. Elaborar, quando for o caso, o Didrio de Obra, inclundo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS -
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucio Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;
11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da
Lein® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;
11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a
emissdo de tal licenca obrigatéria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte ¢
armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrug¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme



0 Caso;
11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destimagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutllizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservacao de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer nstalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de
26/12/2006, ¢ legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao
correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo mferior em relagdo aos agregados naturais, mserindo-se na
planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bésico e
demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

11.44. No caso de execucao de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria



profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais
proxima;

11.44.2. Acettar que a Administracio Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,

Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabele¢cam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execuc¢do do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugdo dos servigos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas na
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do micio das atividades, em conformidade com a Instrug¢ao Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as
suas especificacdes técnicas, para posterior execu¢do e implantacdo do objeto garantindo a plena
compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.45.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos partidos
arquitetonicos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas miituas interferéncias entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participacdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagcdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
II do Decreto n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza mtelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
admnistrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executardo 0s servicos contratados.

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de



pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo
prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o
orgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente
subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagdo.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1 E permitida a subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 20%(vinte por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

12.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigag3o.

12.1.2. Poderao ser subcontratados os itens dor orcamento 1.1, 1.3 e 2.3, somente; €

12.1.3. Nao poderao ser subcontratados os servicos constantes no item 5.1 deste Projeto Basico e seus
subitens.

12.1.4. Os ttens foram selecionados para possibilitar a subcontratacdo, pois ndo sao exigidos acervo
técnico deles e ndo sdo tdo comuns de serem prestados por escritorio de projetos. Entretanto, também
optamos por ndo fracionar a licitacdo e contratar estes itens separadamente, uma vez que sao essenciais
para a boa execugdo dos demais projetos e o fracionamento impde riscos desnecessarios a contratagao,
uma vez que existe a possibilidade de conseguirmos contratar os projetos e ndo os itens 1.1, 1.3 ¢ 2.3; 0
que inviabilizaria a execugdo do objeto.

12.1.5. Assim, ¢ mais seguro e legalmente vidvel a subcontratagdo destes itens sem a necessidade de
proceder contratagdo apartada

12.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, nos termos do
art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais minimo de 20% (vinte por cento) e maximo de 50%
(cinquenta por centro) , atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.4.1. as microempresas € as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descricao dos
bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a documentacao
de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de
rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n® 8.538, de
2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
sangoOes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficard responsavel pela
execucao da parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratagdo nio sera aplicavel quando o licitante for:

12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.4.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lein® 8.666, de 1993; e



12.4.4.3. consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participagao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

12.4.5. Nao se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado a prestagcdo de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas € empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas € equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lein® 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle
da execucgdo dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequagdao da prestagdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo
dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lein® 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 67 da Lein® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lein® 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razio do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do

objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

14.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de

desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de

conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores mprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.



14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servigos.
14.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

14.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao da
obra, em especial, quanto:

14.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando for
devido;

14.15.1.4. aos depositos do FGTS; e

14.15.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicdes
previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relacdo a um mesmo empregado;

14.15.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP 1° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.16. As disposigoes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.17. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material madequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.

70 da Lein® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha € memoria de célculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega
da documentagdo acima, da segunte forma:

15.2.1. A contratante realizard inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato rd apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a



contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos
os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com
suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa ¢ demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja rregularidades que impecam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios € documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lein® 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
mciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até¢ 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lein® 8.666, de
1993.

16.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Bésico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lein®
8.666, de 1993.



16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrug¢do Normativa n° 3, de 26 de abril
de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissao;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer o6nus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ado Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a rregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

16.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagao em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a madimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a wrregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada madimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento das
obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera



o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigcos objeto do
contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios ¢ demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela € calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)I=(6/100)1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

17. REAJUSTE
17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento de referéncia.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional da
Construgao Civil— INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituido, o que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de
1993, com validade durante a execu¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de 2%
(dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do



contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos |
e Il do art. 78 da Lein. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o térmmo da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.
18.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdao do
contrato;

18.4.3 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

18.4.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente serda aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corre¢ao monetaria.

18.7 Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.
18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data
em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugao da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragao nao
comunique a ocorréncia de smistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lein® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.3. Falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal;

19.1.6. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.1.7. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

19.1.8. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

19.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdio pode aplicar a



CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o

servigo contratado;
19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execu¢ao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apo6s o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
mexecucao parcial da obrigagao assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de nexecucao total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% (dois décimos por cento) a 3,2% (trinta e dois décimos por centro) por dia sobre
o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e/ou
19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

19.2.3. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo de licitar ¢ impedimento de contratar com o
orgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragao de midoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base
no item anterior;

19.3. As sangdes previstas nos subitens 2019.2.1, 2019.2.3 e 2019.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor do item do orcamento
0,4% ao dia sobre o valor do item do orcamento
0,8% ao dia sobre o valor do item do orcamento
1,6% ao dia sobre o valor do item do or¢amento
3,2% ao dia sobre o valor do item do orcamento

DWW |—

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal 05
ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servigos

contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e

por dia; 03

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02




Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a

anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia

[

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,

por funcionario e por dia

(=)

Cumprir determinacao formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades

do servico, por funcionario ¢ por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia; 03

10 Indicar ¢ manter durante a execu¢cdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacao de 01

obrigacoes da CONTRATADA

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.

19.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

19.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 8.666, de 1993, ¢ subsidiariamente a Lein® 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio
da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
mscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade poderé cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.
19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. O julgamento do mérito sera efetuado de conformidade com o que dispde o artigo 45 da Lei Federal n°



8.666/93, que adotara como critério tnico o MENOR PRECO.

20.2. O julgamento da habilitagdo consistira na verificacdo do atendimento as exigéncias do Projeto Basico,
cabendo a Comissao de Licitagdo inabilitar, sumariamente, qualquer licitante que ndo atender as exigéncias do
mesmo, omitir qualquer dos documentos solicitados ou apresenta-los fora do seu prazo de validade.

20.3. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.4. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
20.5. O julgamento desta licitagdo sera realizado em 2 (duas) etapas:

20.5.1. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO (Etapa 01):

20.5.1.1. Além dos documentos para habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista e
dos comprobatdrios da qualificacio econdémica previstos em Edital, devera ser apresentada
documentacao relativa a qualificacdo técnica:

a) Serd aberto o Envelope “A” contendo a documentacdo relativa a Habilitacdo, e rubricados
todos os documentos que integrardo o dossi¢ de cada licitante:

b) Certiddo de Registro da PESSOA JURIDICA que indique a Licitante estar habilitada a exercer
as suas atividades, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da Unidade da Federacao em que possui registro.
¢) Certiddo de Registro de PESSOA FISICA do profissional habilitado indicado pela licitante,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), da Unidade da Federagao em que possui registro.

d) Qualificacdo técnico-operacional: a empresa especializada em arquitetura e engenharia, devera
apresentar acervo técnico que demonstre a execucdo de servicos de projetos executivos em
edificagdes de area minima de 1.270m? (um mil duzentos e setenta metros quadrados), contendo
as especialidades de: arquitetura e urbanismo, estrutural, instalacdes elétricas de rede comum,
energia estabilizada e rede ininterrupta, instalagdes hidrossanitarias, rede de dados, de
comunicac¢ao (voz) e de CFTV e instalagdes mecanicas de climatizagdo, todos executados na
plataforma BIM (Building Information Modelling).

e) A qualificacdo técnico-profissional deve ser comprovada por meio de Certidao de Acervo
Técnico — CAT emitida pelo Conselho profissional competente, em nome do profissional habilitado
indicado pela licitante, acompanhada do seu respectivo Atestado Técnico. O Atestado Técnico
somente sera aceito se emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado. A CAT e o
respectivo Atestado Técnico devem conter o servico de elaboragdao para a elaboragdo dos
projetos de arquitetura e/ou de engenharia descritos no item 5.1.1 e semelhantes, de edificio ou
conjunto de edificagdes em um mesmo lote, com a utilizagdo da metodologia BIM.

1. A CAT deve possuir descricdo do servico em consonancia com o respectivo atestado,
contendo, no minimo, os seguintes itens: dados relativos a obra (a exemplo de: endereco, area,
numero de pavimentos, caracteristicas especificas, entre outras), nome completo, titulo e niimero
do registro no Conselho profissional competente do profissional em cujo nome foi registrado o
documento de Responsabilidade Técnica objeto da certidao;

ii. Para CAT e Atestado de trabalhos de multiplas atividades realizadas por equipes
multidisciplinares ou consoércios, a licitante deverd apresentar a CAT e o respectivo Atestado
Técnico que demonstre detalhadamente a parte que lhe diz respeito. Na impossibilidade de aferir
exatamente os servicos realizados, por meio dos documentos apresentados, estes ndo serao
considerados, podendo resultar na inabilitacdo da licitante;

iii. Consideram-se semelhantes, para fins do disposto neste item, instalagdes de sistema de ar
condicionado split e exaustao;

iv. Comprovar, através de Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitido pelo CREA/CAU, que
o(s) engenheiro(s) indicado(s) para RT do projeto ¢ detentor de acervo técnico de execucao de
projetos de instalagdes de sistema de ar condicionado split ;

f) A comprovacdo de que os profissionais habilitados indicados pela licitante, fazem parte do
quadro de pessoal da empresa, deverdo obrigatoriamente ser feitas por meio de: copia autenticada
da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, para o empregado, ou contrato de
prestacdo de servicos com firma reconhecida, no caso de prestador de servigos. No caso de
socio, diretor ou proprietario, estatuto ou contrato social da empresa, com sua ultima alteragao.



20.5.2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS (Etapa 02):

20.5.2.1. O envelope “B” contera as propostas de pregcos conforme modelo de proposta
constante no Anexo XII, que serdo lidas e rubricadas na presenca dos interessados, facultado aos
representantes dos licitantes o exame das mesmas.

20.5.2.2. E vedada a utilizagio de qualquer elemento, critério, fator sigiloso ou reservado que
possa, ainda que indiretamente, elidir os principios que regem o procedimento licitatdrio, conforme
estabelece a legislacdo pertinente.

20.5.2.3. No preco proposto deverdo estar incluidos todos os custos com pessoal, hospedagem,
viagens, combustivel, locagdo de veiculos, equipamentos, instrumentais e taxa de administracao,
entre outros, quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, seguros e
materiais a terceiros e outros custos de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias, que recaiam
sobre os servigos contratados, sem qualquer 6nus ou solidariedade por parte da Policia Federal.
20.5.2.4. Propostas que ndo atenderem as exigéncias deste mstrumento, bem como as que
apresentarem preco excessivo ou manifestamente mexequivel serdo desclassificadas.

20.5.2.5. Sera (3o0) julgada (s) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que ndo atender (em) as
exigéncias deste Projeto Bdasico, bem como aquela cujos precos sejam baseados em outra
proposta ou que contenha qualquer item condicionante para a entrega do objeto desta licitacdo.
20.5.2.6. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

a) Valor Global: R$ 267.064,25 (duzentos e sessenta ¢ sete mil ¢ sessenta e quatro reais e vinte e
cinco centavos);

b) Valores unitarios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao edital;

c¢) Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.6. DO JULGAMENTO FINAL DA LICITACAO:

20.6.1. Encerrada a fase da Proposta de Preco, a Comissdo de Licitacdo, efetuara a avaliagao final dos
licitantes habilitados e classificados.

20.6.2. Considerar-se-a vencedora a licitante habilitadas nas etapas 01 e 02 e ndo desclassificadas em
nenhuma delas e que apresentar o menor preco global

20.6.3. No caso de empate, a classificacdo se fard exclusivamente conforme o critério previsto no § 20
do art. 45 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

20.7. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.8. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
20.9. Os critérios de qualificag@o técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.9.1. As exigidas no subitens do item 21.5.1.1. deste Projeto Bésico.
20.10. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.10.1. Valor Global: R$ 267.064,25 (duzentos ¢ sessenta ¢ sete mil ¢ sessenta ¢ quatro reais e vinte ¢
cinco centavos).

20.10.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicao de precos anexa ao edital.

20.10.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada mtegral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitirios supera o correspondente custo unitirio de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o
preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.11. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.
20.12. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global maximo: R$ 267.064,25 (duzentos e



sessenta e sete mil e sessenta e quatro reais e vinte € cinco centavos).

21.2. Tal valor foi obtido a partir de planilhas de referéncias da Caixa Economica Federal baseadas no valor
da hora técnica profissional no Estado do Acre, bem como na 4rea em metros quadrados do servigo.

21.3. As areas aproximadas das estruturas a serem projetadas estdo relacionadas na Tabela 3:

Tabela 3
AREAS
ITEM EDIFICACAO AREA [M2]

1 TERRENO 23.859,25
2 DELEGACIA 1.561,64
3 GUARITA 40,00
4 ACADEMIA 175,72
5 CANIL 106,34
6 GALPAO 342,00
7 PISCINA 315,00
8 |QUADRA POLIESPORTIVA| 540,00
9 ESTACIONAMENTOS 1.644,00
10 | CIRCULACAO VEICULOS | 1.318,00

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
22.1. Orgamento previsto na acao 1519 ja contemplado pelo planob.

23. DOS ANEXOS.
23.1. Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes e Estudos Técnicos Preliminares

- Anexo II — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

- Anexo III — Planilha Estimativa de Custos ¢ Formacao de Precos;

- Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI;

- Anexo V — Justificativa 8 Composi¢ao do BDI;

- Anexo VI — Cronograma fisico-financeiro;

- Anexo VI — Projeto Executivo (se for o caso);

- Anexo VII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas
técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsao do art. 10 do Decreto n. 7983/2013);
- Anexo VIII — Drretrizes de Rede de Dados e Voz

- Anexo IX — Diretrizes Sistema Eletronicos;

- Anexo X — Diretrizes de Instalagdes Elétricas;

- Anexo XI - Diretrizes Bésicas para Projeto Climatizacao e Exaustao; e

- Anexo XII — Modelo de Proposta.

MATHEUS KERKHOFF GUANABARA
Eng. Civil - CREA/RS 175633
Agente de Policia Federal
GTED/SR/PF/AC

De Acordo, encaminha-se ao Superintendente Regional para fins de aprovacao.

GLAUCO FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
Agente Administrativo
Chefe do SELOG/SR/PF/AC



DESPACHO:

Conforme dispde o Art.7, § 2, Inciso I da lei 8666/93 APROVO o presente Projeto Basico, bem
como AUTORIZO a realizagdo da licitacdo para contratacdo de empresa especializada em ENGENHARIA E
ARQUITETURA, devido a essencialidade deste para as atividades deste 6rgao.

ERICO BARBOZA ALVES
Delegado de Policia Federal
Superintendente Regional da SR/PF/AC

Documento assinado eletronicamente por MATHEUS KERKHOFF GUANABARA, Agente de
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