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JUSTIFICATIVAS À COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
 

1 Administração Central = 4,0%  
 
 
A administração central de uma empresa de construção civil compreende toda a estrutura necessária 
para execução de atividades específicas de direção geral da empresa, de forma que sejam alcançados 
os objetivos empresariais da construtora. 
 
Conforme o Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário, o valor da taxa de administração central decorre 
do rateio das despesas administrativas do escritório central por todas as obras que a empresa esteja 
executando no período, variando de acordo com a complexidade e o prazo de cada obra, com a estrutura 
da empresa e efetivamente com a necessidade de utilização do escritório central pela obra, como por 
exemplo, nas áreas de suprimentos e financeiro. Com isso, estabelece os seguintes limites:  
 

Parcela de Administração Central na composição do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto  
TIPOS DE OBRA 1° Quartil Médio 3° Quartil 

    

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 
    
Parcela de Administração Central na composição da taxa de BDI. Acordão 2622/2013-TCU-Plenário 
 
Foi adotado o índice médio de 4,00%, para contratação de projetos. 
 
 

2 Seguros, Riscos e Garantias = 1,00%  
 
Seguros são contratos regidos pelo direito privado firmados entre o particular (segurado) e a companhia 
seguradora (segurador), por meio dos quais o segurador obriga-se, mediante o recebimento antecipado 
de um prêmio, a reparar danos causados ao particular segurado ou a terceiros pela ocorrência de eventos 
alheios a sua vontade devidamente especificados na apólice de seguro, limitando-se essa obrigação ao 
valor da importância segurada a que tem direito o segurado pela ocorrência do sinistro. 
 
Nos orçamentos de obras públicas, considera-se que a parcela de seguros da composição de BDI refere-
se ao valor monetário do prêmio de seguro pago pelo particular segurado à companhia seguradora em 
contrapartida à cobertura dos riscos contratados, cujos encargos financeiros assumidos pelo particular 
são repassados aos preços das obras a serem contratadas pela Administração Pública. 
 
Entretanto, mesmo com a exigência de contratação de seguros, deve-se considerar que sempre existe 
um risco residual a que o particular ainda continua descoberto, que deve ser tratado e mensurado na taxa 
de riscos do BDI.  
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Sob o ponto de vista dos orçamentos de obras públicas, considera-se que a exigência de prestação de 
garantia contratual é uma estratégia de alocação de riscos como medida que visa a assegurar o adequado 
adimplemento do contrato e a facilitar o ressarcimento de possíveis prejuízos sofridos pela Administração 
Pública na hipótese de inexecução por parte do particular contratado, e esses custos relacionados à 
prestação de garantia, para o pleno cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo particular 
contratado, caso expressamente prevista no instrumento convocatório, são repassados aos preços das 
obras públicas e inseridos na composição de BDI dessas obras. 
 
Conforme o Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário, o percentual do 1º quartil para Seguro + Garantia 
= 0,80% e para Risco = 0,97%. 
 
Como a atividade em questão trata-se da confecção de projetos, havendo, portanto, um decréscimo 
substancial dos supostos riscos, adotou-se, o percentual total de 1,00%. 
 
 

3 Despesas Financeiras = 0,59%  
 
Foi adotado o valor mínimo estabelecido pelo TCU, Acordão 2.622/2013-TCU-Plenário, conforme tabela 
abaixo: 
 

 
 

4 Impostos = 8,65% (COFINS = 3,0% + PIS = 0,65% + ISS = 5,0%)  
 
Contabilmente, como não há como enquadrar o PIS e a COFINS como custos de produção, já que não 
são gastos incorridos no processo de obtenção dos serviços/bens que estão sendo executados, 
considera-se que se trata de despesas indiretas. 
 
A alíquota de ISS para o serviço “7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, 
projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.” é de 5% sobre serviços prestados, 
conforme Lei nº 479/2007 que regula a matéria tributária Município de Cruzeiro do Sul/AC. 
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5 Bonificação ou Honorários (Lucro) = 7,40% 
 
Foi adotado o valor médio dentro dos parâmetros estabelecidos no Acordão 2.622/2013-TCU-Plenário.  
 

Parcela de Lucro na composição do BDI - Valores incidentes sobre Custo Direto 

TIPOS DE OBRAS 1º Quartil Médio 3º Quartil 
    

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 6,16% 7,40% 8,96% 
Parcela de Lucro na composição da taxa de BDI. 


