SERVICO PUBLICO FEDERAL
, MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SELOG/SR/PF/AM

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de prestacdo de servigos sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, nos termos do art. 15 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de
maio de 2017, para Execucao de Obras/Servigos de engenharia para Adequagao e Reforma do Imével Funcional 2 que servird de Base para o GIASE-Manaus, localizado
a Rua Dr. Gilson Moreira, 10, Bairro Sao Jorge, nesta capital, com fornecimento de mao de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos ¢ ferramentas necessarias,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra comum de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os descriminados no Anexo III deste Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, ndo sendo prorrogavel na forma do art. 57, I, da Lei de Licitagdes.

L.5. O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por prego global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O Imoével Funcional 2, colocado a disposi¢do de Base do GIASE Manaus, apresenta diversos problemas de manutencdo predial, necessitando de

reparos/reformas e adequacgdo nos diversos comodos, reparos hidrossanitarios e elétricos, além de um sistema de seguranca integrado que permita o controle no acesso ao
imovel e suas imediagoes.

2.2. Justifica-se a contratacdo dos servigos ora solicitados em fun¢ao da necessidade de local especifico e com instalagdes adequadas para alojar com seguranga
o GIASE no intuito de promover um combate intensivo aos crimes ambientais praticados no pais, sendo o Estado do Amazonas o terceiro em ocorréncias de
desmatamento ilegal no Pais, ficando atras apenas dos Estados do Para e Mato Grosso, Primeiro e Segundo respectivamente, tendo no Municipio de Labrea/AM a
concentragdo maior de ocorréncias ilegais de desmatamento nos quatro tltimos anos (Fonte: Deter/TerraBrasilis/INPE).

2.3. Faz-se inclusive necessaria a urgente adequagdo da Unidade Funcional acima descrita, em virtude da ocorréncia da Pandemia do CORONAVIRUS —
COVID.19, vez que se mostrou ainda mais pertinente a separagao da Unidade em relagdo a Sede da SR/PF/AM, nao sé pelo isolamento necessario para as investigacdes
sensiveis de crimes ambientais, como também pelo isolamento dos agentes responsdveis pelas diversas investigacdes € monitoramentos necessarios, ja que 0s mesmos
ndo podem se expor ao risco de contagio no entra e sai constante de visitantes, inimeros servidores, colaboradores, fornecedores e investigados de Operacdes Policiais
diversas. A quebra de servigo em virtude do adoecimento de um servidor prejudica em muito o trabalho de investigacdo, vez que devera ser conduzido por novo servidor,
demandando tempo para se inteirar da situacao dos investigados com os Documentos e Relatorios produzidos e horas de gravacdo de audio ja autorizadas pela justica, sob
pena de perda do sentido de oportunidade do flagrante delito em vista da materialidade j4 colhida.

2.4, Todos os itens necessarios de intervengdo no imoével foram agrupados em uma s6 Solicitacdo de Servicos para facilitar a operacionalizacdo, a fiscalizagdo
na realizacdo dos mesmos e a obtencao de oferta mais vantajosa para a Administragdo em virtude do volume de servigos gerando ganhos pela quantidade de servigos a
serem executados por uma mesma equipe de trabalhadores.



2.5.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Abrange a reforma na parte civil e alguns ajuste necessarios no sistema de instalagdes elétricas e de seguranca organica do local, necessarias para a perfeita
operacionalizagdo do servico a que se destina.

Da Classificacdo do Objeto e forma de Selecio do Fornecedor

3.2 Trata-se de servico comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante dispensa de licitacao.

3.3. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

34. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administra¢ao, vedando-se qualquer relagao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

4.1.1. Empresa especializada em sistema de seguranca patrimonial;

4.1.2. Execu¢do de infraestrutura e cabeamento para instalagdes de CTFV e outros dispositivos de seguranga (concertina, portdo automatico e trancas
automaticas);

4.1.3. Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 de janeiro 2010, os projetos consideraram o uso de materiais e equipamentos que irdo
reduzir o impacto ambiental, tais como:

4.1.4. Utilizacao de equipamentos de CFTV com alto rendimento e eficiéncia, e de baixo consumo de energia;

4.1.5. Utilizagdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de manutencao;

4.1.6. Observancia ao gerenciamento de residuos a serem gerados, conforme determina a Resolugdo n°® 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente —- CONAMA.

4.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o cumprimento do contrato.

4.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estao previstas neste Projeto Basico.

Justificativa: detalhamento do assunto.
5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 h as 12 h , devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (92)
3655-1521, ou por meio do seguinte endereco eletronico: gted.am@dpf.gov.br;

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessao publica.
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5.2.1. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

5.3. Apos a realizagdo da vistoria, o licitante ou o representante legal deverd preencher o Formulario de Declaragdo de vistoria (anexo VI), assinando-
o0 juntamente com o servidor que o acompanhou durante a visita.

5.3.1. O licitante podera abrir mao da vistoria. Desse modo, deverd enviar o anexo V preenchido (Formuldrio de Dispensa de Vistoria) ao
GTED/SELOG/SR/PF/AM até o dia util anterior a data prevista para abertura da sessdo publica da licitagdo para os seguintes enderego eletronico no formato pdf:
gted.am@dpf.gov.br;

5.3.2. A ndo realizacdo de visita ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer
documentos integrantes do instrumento convocatério.

Justificativa: detalhamento do assunto.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1. A execucdo dos servicos sera iniciada a partir da emissdo de Ordem de Servigo.
6.2. As etapas obedecerdo ao cronograma em anexo, estimado em 02 (meses) meses, prazo julgado necessario para a conclusdo da obra de construgao proposta

neste instrumento.
Justificativa: detalhamento do assunto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIO DE MEDICAO

7.1. O modelo de gestdo do contrato e critérios de medicdo estd descrito no Anexo II, o qual define: os atores participantes da gestdo do contrato; os
mecanismos de comunicagdo entre as partes; a forma de afericdo dos servicos; os mecanismos de fiscalizacdo (controle, conformidade técnica e contratual); diretrizes
para recebimento provisorio e definitivo.

Justificativa: detalhamento do assunto.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas no Anexo II, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas

detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdao dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

94. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
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9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017,;

9.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto
da contratagdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessao de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliag¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios
de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condi¢ao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
9.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

9.11.2. comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

9.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 ¢
no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de
1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento

das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;



10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados € com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdoes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de
saude, seguranca € bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

10.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo.

10.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da

Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.



10.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em

sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

10.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo

apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

10.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especifica¢des técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos
gerados na execuc¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

10.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos

10.25. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas
instalacdes do 6rgao;

10.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

10.31. Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas areas da Contratante;

10.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.34. Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo
aplicavel;

10.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais

como, niumero de funciondrios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.



10.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

10.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

10.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagdo correlata;

10.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

10.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;
10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente

adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

10.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

10.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

10.39.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;



10.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

10.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.40.1. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execug¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.40.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagdo de precos os custos correspondentes;

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
a obra.

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bésico e
demais documentos anexos;

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

10.44. No caso de execucao de obra:

10.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Conven¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacao em vigor
e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais proxima;

10.44.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

10.44 4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.44.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;



10.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

10.44.7. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
10.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
10.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em

conformidade com a Instrucao Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

10.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes
prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

10.45.1. A elaboracao dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de
Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos;

10.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais € estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

10.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servi¢o, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

10.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

10.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execug¢do total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficara responsavel pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

10.50. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. Nao serd admitida a subcontrata¢do do objeto licitatorio.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os

requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.



13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢@o do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para o acompanhamento e controle da execug@o dos servigos e do contrato.
13.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.
13.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
cladusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdao de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Bésico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

13.9. No-caso-de-servicosde—ex certhatrta—atrseahzachotéentes

Justificativa: O subitem 14.9 nao se aplica para obras.

13.10. Durante a execug¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.

13.12. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.
13.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,

desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.



13.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no
ato convocatorio.

13.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

13.16. A conformidade do material a ser utilizado na execug@o dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha
sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

13.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

13.17.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

13.17.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro saldrio;

13.17.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.17.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude, quando for devido;

13.17.1.4. aos depositos do FGTS; e

13.17.1.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.17.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em

seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

13.17.3. oficiar os orgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para
com o FGTS;

13.17.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

13.18. A fiscalizagdo da execugao dos servicos abrange, ainda, as rotinas descritas no Anexo I.

13.19. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for

pertinente a contratagao.

13.20. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.
14.1.1. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos

servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.



14.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisorio serd realizado pela equipe de fiscalizagdo ap6s a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos

profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢des da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou inica medigao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovacao da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva
dos servigos executados.

14.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deveréd elaborar
Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuigdes, € encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relacao a fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo. 15.2.2.2.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

14.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do

contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

14.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdoes constantes neste Projeto Béasico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagcdo de penalidades.



15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de maximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto Basico.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instru¢ao Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. a data da emissdo;

15.4.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestacao dos servigos;

15.4.5. o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional
a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.6.1. nao produziu os resultados acordados;

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
15.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias tuteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagcdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.



15.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execu¢ao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.13.1. Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgio
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

15.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacao comprobatoria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a
contratante comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

15.16.1. Na hipoétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacgdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

15.16.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucgao do contrato.

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensag¢ado financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX)

[=(6/100)/365

[=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

16. REAJUSTE

16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao das propostas.



16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano,
aplicando-se o indice INCC-M exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou nao divulgagdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela tltima
variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1. O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e
por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

17.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

17.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

17.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

17.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

17.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

17.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

17.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.
17.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetéaria.

17.7. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.



17.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

17.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratag@o.

17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

17.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

17.12. Sera considerada extinta a garantia:

17.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizag@o para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

17.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

17.13. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

17.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratacdo;

18.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

18.1.3. falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;

18.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

18.1.5. cometer fraude fiscal.

18.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

18.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a

incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipodtese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigagao assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecug¢do total da obrigacdo assumida;



18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. Nota explicativa: Os patamares estabelecidos nos itens acima poderao ser alterados a critério da autoridade.

18.2.2.6. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao),
observado o méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;
18.2.2.7. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o o6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera ¢ atua

concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

18.3. As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
18.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2

INFRACAO
| |




[ITEM |DESCRICAO IGRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdao 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia
b Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, 04
0s servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento
3 Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos 03
contratados, por empregado e por dia
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo 00
e por dia
Para os itens a seguir, deixar de:
s Cumprir determinagao formal ou instru¢do complementar do 6rgao 0
fiscalizador, por ocorréncia
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do servigo, por funciondrio e por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
7 nesta tabela de multas, apods reincidéncia formalmente notificada pelo |03
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia
3 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos 01
no edital/contrato
18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
18.5.1. tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

18.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.



18.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverao
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

18.7. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administra¢do Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o cariter educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

18.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada
pela autoridade competente.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR

19.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
19.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

19.3. Os critérios de qualificagao técnico-operacional a serem atendidos pelo fornecedor serao:

19.3.1. Ter executado servicos similares ao objeto do projeto Basico;

19.3.2. Valor Global: R$ 33.000,00 (Trinta e trés mil reais).

19.3.3. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.

19.3.4. Caso o Regime de Execuc¢do seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se

verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

19.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

19.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

Justificativa: detalhamento do assunto.



20. ESTIMATIVA DE PRECO E PRECOS REFERENCIAIS

20.1. O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global méximo.

20.2. Tal valor foi obtido a partir da elaboracao de or¢amento de referéncia de obra nos termos do Decreto n® 7.893/2013.
21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

21.1. A Declaragao de Disponibilidade Or¢amentaria serd apresentada em fase posterior.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I - Caderno de Encargos
Anexo II — Propostas Or¢camentarias e Formagado de Pregos;

Anexo III — Mapa comparativo de Pregos;

Manaus, 06 de agosto de 2020.

Péricles Tavares Vieira Neto
Papiloscopista Policial Federal
Matricula PF 12.907
Integrante Técnico, ENGENHEIRO
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