1.

3.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES

PROJETO BASICO
SERVICOS DE ENGENHARIA

(Processo Administrativo n°® 08430.003105/2021-03)

OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa para readequacéo das instalagées de PPCI da Delegacia de
Policia Federal em Sao Borja/RS, conforme condigcdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de servicos de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo lll do
Projeto Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de seis (6) meses, ndo sendo prorrogavel na forma
do art. 57, I, da Lei de Licitagbes.

1.5. O regime de execugéo do contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRIGCAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricao da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

5.

4.1. Trata-se de servigo de engenhatria, a ser contratada mediante dispensa de licitagao.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507,
de 21 de setembro de 2018, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3°
do aludido decreto, cuja execucgao indireta é vedada.

4.3. A execucgdo do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:



5.1.1. O presente processo da continuidade a acdo iniciada pelo Processo n.
08430.015090/2018-12, que teve por objeto contratagdo de empresas para elaboragéo
de projetos de Plano de Prevengdo e Combate a Incéndio (PPCI) para diversas bases
operacionais da Policia Federal no Rio Grande do Sul. A base operacional a ser atendida
pelo presente processo é a Delegacia de Policia Federal em Sao Borja/RS, localizada na
Rua Vereador Alberto Rocha Benevenuto n° 3126, Bairro Passo, naquela cidade. O
prédio em questao é proprio nacional. Seu Plano de Prevengao e Combate a Incéndio
(PPCI) encontra-se vencido. Por meio do processo 08430.015090/2018-12 foi elaborado
novo PPCI, o qual foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul
(CBMRS), conforme Certificado de Aprovagido (15087775). O presente processo
administrativo visa a contratagdo de empresa para a execugado do servico de
readequacao das instalagdes de PPCI.

5.1.2.0 contrato a ser celebrado sera de servico ndo continuado, tendo por escopo a
execugdo das readequacgbes exigidas nos projetos aprovados.

5.1.3. Deverdo ser observados os critérios e praticas de sustentabilidade, em especial:
5.1.3.1. seguranga;
5.1.3.2. funcionalidade e adequacéao ao interesse publico;

5.1.3.3. possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-
primas existentes no local para execug¢do, de modo a diminuir os custos de
transporte;

5.1.3.4. facilidade e economia na execugdo, conservagdo e operagao, sem prejuizo da
durabilidade da obra ou servigo;

5.1.3.5. adogdo das normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas;
5.1.3.6. infraestrutura de acesso;

5.1.3.7. aspectos relativos a insolagao, iluminagéao e ventilagao;

5.1.3.8. acessibilidade;

5.1.3.9. sustentabilidade ambiental, visando a economia da manutengdo e
operacionalizagdo da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e agua, bem
como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
Especial atengdo devera ser dada ao descarte do material residual do servigo, que
devera receber destinagdo adequada, por meio de empresas licenciadas para o
tratamento de cada tipo de material.

5.1.4. O contrato tera duracdo de seis (6) meses.

5.2. Declaragédo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacGes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagbes do local de execugéo dos servigos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de sequnda a sexta-feira, das 09:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelos telefones (65) 3430-9000 e (55) 3430-9010.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

6.2.2. Quando da vistoria, ndo sera permitido o uso de cdmera fotografica ou filmadora.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM,
‘pen-drive” ou outra forma compativel de reprodug¢édo, contendo as informagées relativas ao objeto
da licitagao, para que a empresa tenha condi¢cbes de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigcbes
locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagéao.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. A execucao dos servigos sera iniciada tao logo emitida a Ordem de Servigco por parte da
Fiscalizagdo Técnica (fiscalizagdo central) em Porto Alegre/RS.

7.1.2. Em ambito local, a execugao dos servigos sé podera ser iniciada apos autorizagao por
parte da Fiscalizagédo Setorial (fiscalizagao local), mediante acerto com o chefe do Nucleo
Administrativo (NAD) da unidade.

7.1.3. Ressalta-se que a base operacional esta em funcionamento. Assim, a entrada em cada
uma das salas devera ser pré-agendada com a fiscalizagao local.

7.1.4. Os servigos deverao ser iniciados pelas demoligdes.

7.1.5. Concluidos os servigos, a empresa devera pagar as taxas e agendar a vistoria do Corpo
de Bombeiros. A conclusao dos servigos esta vinculada a aprovagao pelos bombeiros do
realizado.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1.

8.2.

8.3.

A Fiscalizagdo Técnica do servigo, conforme definida no inciso |l do Art. 40 da IN SEGES/MP
05/2017, ficara a cargo do Grupo Técnico em Edifica¢cdes da Superintendéncia Regional da Policia
Federal no Estado do Rio Grande do Sul (GTED/SR/PF/RS).

A Fiscalizacdo Setorial (fiscalizagado local), conforme definida no inciso Il do Art. 40 da IN
SEGES/MP 05/2017, ficara a cargo do Nucleo Administrativo (NAD) da unidade.

As demais atividades relacionadas nos Arts. 39 e 40 da IN SEGES/MP 05/2017 ficardo a cargo do
Setor de Administragéo e Logistica da Superintendéncia Regional da Policia Federal no Estado
do Rio Grande do Sul (SELOG/SR/PF/RS).

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.

Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas nos projetos aprovados junto ao Corpo de Bombeiros, conforme documentagbes
constantes nos anexos deste Projeto Basico.
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10.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgao de representacgéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas
apo6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1.  "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.11.2. comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro do
servico junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;
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1.

10.11.6. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art.
12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugédo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6érgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidées que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,
conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&do transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugcao do empreendimento.
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11.11. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

11.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da licitacédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
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proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgéo para a execugao do servigo;

11.28. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucgdo do servigo, conforme descrito neste Projeto
Basico;

11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da
Contratante;
11.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizac&o e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa
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SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentagéo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucao
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria.

11.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.38.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

11.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

11.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagdes economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
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11.38.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

11.38.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

11.39.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

11.39.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

11.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicéo,
danificagdo, defeitos ou incorregées dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

11.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental
de Operacao, etc.);

11.43. No caso de execugéao de obra:

11.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencado Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
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11.43.2. Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria néo
trabalhista, ou que estabelegcam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicées sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

11.43.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

11.43.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situagdo seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

11.43.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

11.43.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

11.43.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagbes
técnicas, para posterior execugéo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das
informagbes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.44.1. A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos
e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagbes técnicas, incorporando as altera¢des exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

11.45. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada
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em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0S Servigos
contratados.

11.46. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugéo do contrato, quando se tratar
da subcontratagcao prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo
da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangbes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela
execugdo da parcela originalmente subcontratada.

11.48. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratagéo.

12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigbes:

12.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigagdo
12.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre o0s requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execugdo do objeto.

12.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.3. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagédo.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, atendidas as disposi¢gbes dos subitens
acima, bem como as segquintes regras:

12.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentagao das propostas,
com a descrigdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada a
documentagéo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto
no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

12.4.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipotese de extingao da subcontratagcdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢ées cabiveis, ou a demonstrar
a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da
parcela originalmente subcontratada;

12.4.4. a exigéncia de subcontratagdo néo sera aplicavel quando o licitante for:

12.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

11

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Outubro/2020



12.4.4.2.  consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

12.4.4.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratago.

12.4.5. N&Go se admite a exigéncia de subcontratagdo para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestagao de servigos acessorios.

12.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusao, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragcao a continuidade do
contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°®
8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacgao da prestagao do servigo devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no
§ 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagcéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a
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distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agoes relacionadas a Gestao do Contrato.

14.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragcdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos
servicos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigo
em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagcdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacao dos servigos.

14.15. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatoérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

14.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

14.15.1.2. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional,

14.15.1.3. aconcesséao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude,
quando for devido;

14.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.15.1.5. ao pagamento de obrigagcdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagao de extratos, de forma que
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratagao, o que nao impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

14.15.4. somente autorizar a subcontratagao se as obrigac¢des estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.
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14.16. As disposi¢bes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

14.17. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico apés a entrega da
documentagao acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisodes finais que se
fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucbes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacgido da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagédo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.
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15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execucao do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

156.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagcdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo.

15.3. No prazo de até 710 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucgao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em
vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

15.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de trinta (30) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

16.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
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16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emisséo;

16.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao
da regularizagao da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. nado produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencgao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagao
em licitacdo, no dmbito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

16.13. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto
ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional
ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
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17.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢gamentdrias vigente.

16.16. No caso de obras, caso nido seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara
o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagao da seguinte féormula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
pregos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado

a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando

a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA

obrigada a apresentar memodria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.
17.6. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUGAO

19.1 Néo havera exigéncia de garantia contratual da execugéo, pelas razbes abaixo
justificadas:

19.1.1 Simplicidade do objeto;

19.1.2 Curto prazo previsto para a execug¢do dos servigos.

19.1.3 Pagamento em parcela Gnica ao final, apds verificagdo do executado..

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢cdes assumidas em decorréncia
da contratagao;

20.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

20.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

20.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.5. cometer fraude fiscal.

20.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de:

20.2.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o

valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso
de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo
da rescisao unilateral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,

em caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor

adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagcado assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na

apresentagdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacgéo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco)
dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.
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20.2.3. Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

20.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagédo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;
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3 Manter funcionario sem qualificagao para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizacao, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéao formal ou instrugao 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 C . . 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os 01

prepostos previstos no edital/contrato;

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

20.5.1. tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

20.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragéao
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracédo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuragao da responsabilidade da empresa deverado ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

20.7. A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.
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20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

20.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cédigo Civil.

20.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

20.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR.

21.1.  As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no
edital.

21.3. Os critérios de qualificagédo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
21.3.1. Demostrar ja ter realizado instalagdo de central de alarme de incéndio;
21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

21.4.1. Valor Global maximo: R$ 13.293,60 (treze mil, duzentos e noventa e trés reais e
sessenta centavos).

21.4.2. Valores unitarios maximos: conforme planilha de composi¢gdo de pregos anexa ao
edital.

21.5. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

22. ESTIMATIVA DE PREGCOS E PRECOS REFERENCIAIS.
22.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

22.2. Tal valor foi obtido a partir de pregos de referéncia do sistema SINAPI, conforme determina o
Decreto 7.983/13. Os itens que ndo puderam ser orgados pelo sistema SINAPI foram orgados a
partir de outras referéncias publicas. Finalmente, os itens que nem assim puderem ser estimados
foram orgcados mediante cotagdes de mercado, para os quais foram coletadas ao menos trés (3)
cotagoes.
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23. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

23.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
prépria, prevista no orgamento da Unido para o exercicio de 2021.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

¢ Anexo | — Termo de justificativas técnicas relevantes e Estudos Técnicos Preliminares
e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagdes Técnicas;

e Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Precos;

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composic¢ao de BDI;

e AnexoV — Plantas

e Anexo VI — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do
art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

e Anexo VIl — Composicdes Elaboradas
¢ Anexo VIIl — Pesquisas de Mercado

e Anexo IX — Modelo de Proposta

Municipio de Porto Alegre, 29 de marco de 2021.

ENG. CIVIL CARLOS ANDRE XAVIER VILLELA — CREA RJ-004840
Perito Criminal Federal — Classe Especial — Matricula 6005

Responsavel pelo GTED/SELOG/SR/PF/RS
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