

CONSTRUTORA

MINDÊLO



(83) 99190-9484



construtoramindelo@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, EM PLATAFORMA BIM (*Building Information Modeling*), DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE- SR/PF/SE.

CONSTRUTORA

MINDÊLO



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
FEDERAL ESTADO DE SERGIPE
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021

O Objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, EM PLATAFORMA BIM (*Building Information Modeling*), DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE- SR/PF/SE.

PROPOSTA

A EMPRESA MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CNPJ nº 14.977.470/0001-14, sediada à Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, nº. 169, Bairro Jardim Cidade Universitária, CEP 58052-170, Fone nº (83) 99190-9484, email: construtoramindelo@hotmail.com, por intermédio do seu representante legal DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS, portador da carteira de identidade 226708 SSP/PB, do CPF: 010.630.604-94, tendo examinado o EDITAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 378.033,03 (trezentos e setenta e oito mil e trinta e três reais e três centavos).

Outrossim, declara que:

- a) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) Que os serviços serão executados no prazo de 300 (trezentos) dias, a contar da emissão da ordem de serviço. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do EDITAL;
- d) Condições de pagamento conforme Edital de Tomada de Preços nº 01/2021;
- e) Declara, ainda, que tem conhecimento e aceita todas as condições e exigências estabelecidas no Edital Tomada de Preços nº 01/2021 respectivo, e que se obriga a cumpri-las rigorosamente.
- f) Banco: Bradesco, Agência: 3141, Conta: 22662-9.
- g) Fone: (83) 99190-9484.

João Pessoa, 25 de Novembro de 2021.

Danielle Mindêlo de Souza Santos

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 14.977.470/0001-14
DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS
DIRETORA

contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da nova sede da R/PF/SE

LOCAL: ARACAJU

DATA: NOVEMBRO/2021

PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (R\$)	PREÇO DA ETAPA (R\$)
1	ETAPA 01 (Modelagem da Arquitetura, Projeto de Demolição e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias)	1	20,00%	307.669,11	61.533,82
2	ETAPA 02 (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos)	1	30,00%	307.669,11	92.300,73
3	ETAPA 03 (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	1	30,00%	307.669,11	92.300,73
4	ETAPA 04 (Maquete Eletrônica Virtual, Detalhamentos dos Projetos; Documentação Técnica, contendo: <i>Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos</i> ; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos.)	1	20,00%	307.669,11	61.533,82
Total sem BDI (R\$)					307.669,11
BDI					
				%	22,87%
Total Geral com BDI (R\$)					378.033,03

Danielle Mindêlo de Souza Santos
Arquiteta e Urbanista

CAU: A111013-6

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Especialidade	Projeto / Serviço Técnico	IR	% Adotado	IR Adotado	ΣApd	ΣApt	ΣAge	Ae	HT	VR	
Arquitetura	Estudo Preliminar	0,100	100,00%	0,062	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 127,04	R\$ 4.722,75	
	Anteprojeto de arquitetura	0,240	100,00%	0,149	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 127,04	R\$ 11.334,60	
	Projeto de Arquitetura - Executivo	0,800	100,00%	0,496	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 127,04	R\$ 37.782,01	
	Projeto de Arquitetura - Ambiência	0,320	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 127,04	R\$ -	
	Projeto de Arquitetura - layout	0,200	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 127,04	R\$ -	
	Projeto de Sinalização	0,130	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 127,04	R\$ -	
Total Arquitetura R\$ 53.839,37											
Civil	Anteprojeto Anti-incêndio incluso <i>Sprinklers</i>	0,099	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ -	
	Anteprojeto de Hidrossanitário e de Águas Pluviais	0,036	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ -	
	Anteprojeto Estrutural e Fundações em Concreto Armado	0,135	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ -	
	Anteprojeto Estrutural e Fundações em Aço ou Madeira	0,141	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ -	
	Projeto Anti-incêndio incluso <i>Sprinklers</i>	0,330	100,00%	0,205	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 17.684,11	
	Projeto Hidrossanitário e de Águas Pluviais	0,120	100,00%	0,074	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 6.430,59	
	Projeto de Aproveitamento de Águas Pluviais	0,100	100,00%	0,062	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 5.358,82	
	Projeto de Fundações	0,200	100,00%	0,124	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 10.717,64	
	Projeto Estrutural para Muro de Arrimo	0,150	10,00%	0,009	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 803,82	
	Projeto Estrutural em Concreto Armado	0,680	100,00%	0,422	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 36.439,98	
	Projeto Estrutural em Aço ou Madeira	0,470	17,00%	0,080	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 6.905,96	
	Projeto de Impermeabilização	0,210	100,00%	0,130	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 11.253,52	
	Total Civil R\$ 95.594,46										
	indêlo Souza Santos eta e Urbanista U: A111013-6	Anteprojeto de Entrada de Energia	0,060	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Anteprojeto de Instalação Elétrica: luminotécnico, comum, estabilizada e emergência		0,204	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -	
Anteprojeto de Instalação Elétrica - Usina de Descentralização de Energia Fotovoltaica		0,090	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -	
Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados)		0,051	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -	

Anteprojeto de Segurança – Alarme contra Roubo e Intrusão, CFTV e Controle Acesso	0,054	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Projeto de Entrada de Energia	0,200	100,00%	0,124	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 6.722,78
Projeto de SPDA	0,090	100,00%	0,056	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 3.025,25
Projeto Luminotécnico	0,170	100,00%	0,105	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 5.714,37
Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum	0,170	100,00%	0,105	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 5.714,37
Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada	0,170	100,00%	0,105	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 5.714,37
Projeto de Instalação Elétrica - Rede Ininterrupta GMG	0,170	100,00%	0,105	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 5.714,37
Projeto de Instalação Elétrica - Usina de Descentralização de Energia Fotovoltaica	0,300	100,00%	0,186	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 10.084,18
Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica	0,170	100,00%	0,105	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 5.714,37
Projeto de Segurança – Alarmes	0,060	100,00%	0,037	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 2.016,84
Projeto de Segurança – CFTV	0,060	100,00%	0,037	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 2.016,84
Projeto de Segurança – Controle de acesso	0,060	100,00%	0,037	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 2.016,84
Projeto de Entrada de Telecomunicações	0,060	100,00%	0,037	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 2.016,84
Projeto de Automação e Inteligência Predial	0,390	100,00%	0,242	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 13.109,43
Projeto de Automação – Subsistema ar condicionado	0,160	100,00%	0,099	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 5.378,23
Projeto de Automação – Subsistema energia elétrica	0,160	100,00%	0,099	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 5.378,23
Projeto de Sonorização de Ambiente	0,050	100,00%	0,031	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 1.680,70
Total Elétrica									R\$ 82.017,96
Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Direta	0,108	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Anteprojeto de Ar condicionado – Expansão Indireta	0,192	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Projeto de Ventilação – sem rede de dutos e acessórios	0,080	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios	0,120	100,00%	0,074	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 4.033,67
Projeto com Condicionador de Janela	0,200	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR	0,280	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Projeto com Self-contained – condensação a ar integrado ou Roof-tops	0,360	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -

Elétrica

Mindelo de Souza Santos
arquiteta e Urbanista
CAU: A111013-6

Mecânica

CONSTRUTORA

MINDÉLO

Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão – acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansão direta	0,400	0,00%	-	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ -
Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers	0,640	100,00%	0,397	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 90,42	R\$ 21.512,91
Total Mecânica R\$ 25.546,58									
Orçamento Detalhado por Itens	0,280	100,00%	0,174	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 15.004,70
Coordenação e compatibilização de Projetos	0,070	100,00%	0,043	4.053,31	5.914,48	14.593,32	10.658,88	R\$ 144,15	R\$ 3.751,17
Total Orçamento R\$ 18.755,87									
Projeto / Serviço Técnico	unid	Quant.	Profund.	Total	Valor Unit.	Valor Total	TOTAL		
Sondagem a percussão com ensaio de SPT	m	20,00	20,000	400,00	46,88	18.753,76	R\$ 18.753,76		
(SON-SPT-010 - SETOP)	unid	Quant.			Valor Unit.	Valor Total			
Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e Cadastral	m²	53069,00			0,25	13.161,11	R\$ 13.161,11		
(020043 - SBC)									
						Total Orçamento		R\$ 31.914,87	
						Total Orçamento		R\$ 0,00	
						Total Geral		R\$ 307.669,11	



Danielle Mindêlo de Souza Santos

 - Arquiteta e Urbanista

 CAU: A111013-6

CONSTRUTORA
MINDÊLO

CONSTRUTORA

MINDÊLO

Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jard. Cidade Universitária – João Pessoa/PB - CEP 58.052-170

 CNPJ – 14.977.470/0001-14

MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	LOCAL: ARACAJ/SE		PRAZO POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NUMEROS DE DIAS																
				DATA: NOVEMBRO/2021	PREÇO GLOBAL (RS)		PREÇO DA ETAPA (RS)	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300						
																		PREÇO GLOBAL (RS)	PREÇO DA ETAPA (RS)				
1	ETAPA 01 (Modelagem da Arquitetura, Projeto de Demolição e Relatório de Permissões das demais especialidades e Engenharias)	cj	20,00%	307.669,11	61.533,82	60	61.533,82																
2	ETAPA 02 (Finalização da Modelagem de Arquitetura para a Aprovação da Prefeitura, com sua Aprovação; Modelagem da Estrutura; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com montos e dimensionamentos)	cj	30,00%	307.669,11	92.300,73	90	92.300,73																
3	ETAPA 03 (Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários)	cj	30,00%	307.669,11	92.300,73	120	92.300,73																
4	ETAPA 04 (Qualquer elemento urbano, desenhamentos dos projetos, Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos, Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo	cj	20,00%	307.669,11	61.533,82	30	61.533,82																61.533,82
				Total sem BDI (RS)			307.669,11	61.533,82	92.300,73	92.300,73	61.533,82												61.533,82
				BDI		%	22,87%	70.363,93	21.109,18	21.109,18	14.072,79												14.072,79
				Total Geral com BDI (RS)			378.033,03	378.033,03	113.409,91	113.409,91	75.606,61												75.606,61



Danielle Mindêlo de Souza Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU: A111013-6

**CONSTRUTORA
MINDÊLO****PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI****ANEXO IV - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - PROJETOS EXECUTIVOS**

Proponente:

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE

Tipo de Obra/Serviço:

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da nova sede da SR/PF/SE

Desonerado:

NÃO

Empreendimento:

SR/PF/SE

Município Aplicável:

ARACAJU/SE

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis			Composição de BDI Adotada		Observações:
	1º Quartil	Médio	3º Quartil			
1 Garantia e Seguro (GS)	0,80%	0,80%	1,00%	Garantia e Seguro (GS)	0,80%	1 - Fórmula adotada: $BDI = ((1+AC+R+GS) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I) - 1$ 2 - Limites Acórdão TCU: 20,34% a 25,00% 3 - Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU. Foi considerado, por similaridade, o item construção de edifícios. 4 - Tributos adotados: PIS+COFINS+ISS
2 Risco (R)	0,97%	1,27%	1,27%	Risco (R)	0,97%	
3 Despesas financeiras (Df)	0,59%	1,23%	1,39%	Despesas financeiras (Df)	0,59%	
4 Administração Central (Ac)	3,00%	4,00%	5,50%	Administração Central (Ac)	3,00%	
5 Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%	Lucro (L)	6,50%	
6 Impostos (I)				Impostos (I)	8,65%	
61 PIS	0,65% (regime cumulativo) ou máx 1,65% (não cumulativo) *			PIS	0,65%	
62 COFINS	3% (regime cumulativo) ou máx 7,6% (regime não cumulativo)*			COFINS	3,00%	
63 ISS	2% a 5% **			ISS	5,00%	
64 CPRB - Lei 12.546/11				CPRB - Lei 12.546/11	0,00%	
					BDI	22,87%

OBSERVAÇÕES: **$BDI = (1+(AC+R+S+G)(1+DF)(1+L)) / (1-I) - 1$, onde: (1-I)**

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras

L = Taxa representativa do Lucro/Remuneração

I = Taxa representativa da Incidência de Tributos

(*) CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta): Alíquota definida pela Lei 12.844/2013 (**) Fonte: Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

ISS Aracaju: 5,00 %


Danielle Mindêlo de Souza Santos

Arquiteta e Urbanista

CAU: A111013-6



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA
FEDERAL ESTADO DE SERGIPE
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021**

O Objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, EM PLATAFORMA BIM (*Building Information Modeling*), DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE- SR/PF/SE.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS, como representante devidamente constituído da Empresa **MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, doravante denominado licitante, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 01/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021 foi elaborada de maneira independente pelo licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2021 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 01/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL - SE antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CONSTRUTORA

MINDÊLO



(83) 99190-9484



construtoramindelo@hotmail.com

João Pessoa, 25 de Novembro de 2021.


Danielle Mindêlo de Souza Santos

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.977.470/0001-14

DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS

DIRETORA



CONSTRUTORA

MINDÊLO