



À Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal - SR/PF/DF

Ref.: Tomada de Preços nº 01/2022

PROPOSTA DE PREÇO

Descrição do serviço:

Contratação de empresa especializada em ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA A AMPLIAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

- O objeto da licitação tem a natureza de serviço não comum de engenharia.
- Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do Projeto Básico.
- A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.
- O contrato terá vigência pelo período de 18 (dezoito) meses, não sendo prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei de Licitações.
- O prazo de execução é de 12 (doze) meses, conforme cronograma físico-financeiro em anexo.

Valor total do serviço: **R\$330.328,18 (Trezentos e trinta mil trezentos e vinte e oito reais e dezoito centavos)**

Validade da proposta: 60 (sessenta dias)

Dados da Empresa:

- Razão Social da Empresa: SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA EPP.
- CNPJ Nº: 40.209.652/0001-55
- Inscrição Estadual: ISENTO
- Inscrição Municipal: 77.244-4
- Endereço Completo: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, Nº 70 SALA 501 COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ
- Telefones: (21) 2549-7491 Fax: (21) 2549-7584 Cel: (21) 98889-3541 / (21) 98101-4383
- E-mail: sejarquitetos@sejarquitetos.com.br, luizas@sejarquitetos.com.br
- Representantes da Empresa: MARIA LUIZA STELLA SORIA SCHIFFINO e MARCOS DALPRA JUNQUEIRA

Atenciosamente,


SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

Maria Luiza Stella Soria Schiffino
Sócia Administradora

Licitante: SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 40.209.652/0001-55

Tomada de Preços nº 01/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos da ampliação SRDF				Local: Brasília/ DF	
PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE (% DO PREÇO GLOBAL)	PREÇO GLOBAL (RS)	PREÇO DA ETAPA (RS) GLOBAL (RS)
1	ETAPA 01	1	15,74%	273.903,96	43.112,48
	(Estudos Preliminares (EP), Anteprojetos, Modelagem da Arquitetura, Sondagens e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias - conforme CEET anexo II)				
2	ETAPA 02	1	21,87%	273.903,96	59.902,80
	(Projeto Legal, com a Finalização da Modelagem de Arquitetura, com sua Aprovação nos órgãos competentes ; Modelagem da Estrutura ; Projeto de Demolição; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros ; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; relatórios de compatibilizações e modelagem preliminar de estrutura e complementares - conforme CEET anexo II)				
3	ETAPA 03	1	42,39%	273.903,96	116.107,89
	(Confecção de parte do Projeto Básico e do projeto executivo: Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários, relatórios de compatibilizações, quadros, listas e demais documentações das especialidades - conforme CEET anexo II)				
4	ETAPA 04	1	20,00%	273.903,96	54.780,79
	(Conclusão do Projeto básico e do projeto executivo: Maquete Eletrônica Virtual (imagens e vídeos renderizados), Detalhamentos dos Projetos ; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas , Planilha Orçamentária , Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos, e etc ; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos - conforme CEET anexo II)				
	Total sem BDI (RS)				273.903,96
	BDI	%	20,60%		56.424,22
	Total Geral com BDI (RS)				330.328,18



SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

Maria Luiza Stella Soria Schiffino

Sócia Administradora



2 de 7

Licitante: SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 40.209.652/0001-55

Tomada de Preços nº 01/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Especialidade	Projeto/Serviço Técnico	IR	% Adotado	IR Adotado	ΣApd	ΣApt	ΣAge	Ae	HT	VR
Arquitetura	Estudo Preliminar	0,100	100,00%	0,090	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 95,65	R\$ 3.271,37
	Anteprojeto de arquitetura	0,240	100,00%	0,216	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 95,65	R\$ 7.851,28
	Projeto de Arquitetura - Executivo	0,800	100,00%	0,720	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 95,65	R\$ 26.170,93
	Projeto de Arquitetura - layout	0,200	100,00%	0,135	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 95,65	R\$ 4.907,05
	Projeto de Sinalização	0,130	100,00%	0,072	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 95,65	R\$ 2.617,09
	Total Arquitetura									R\$ 44.817,71
Civil	Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers	0,330	100,00%	0,297	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 104,39	R\$ 11.781,94
	Projeto Hidrossanitário e de Águas Pluviais	0,120	100,00%	0,108	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 104,39	R\$ 4.284,34
	Projeto de Aproveitamento de Águas Pluviais	0,100	100,00%	0,090	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 104,39	R\$ 3.570,29
	Projeto de Fundações	0,200	100,00%	0,180	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 104,39	R\$ 7.140,57
	Projeto Estrutural para Muro de Arrimo	0,150	100,00%	0,135	970,81	260,70	2.393,82	1.699,62	R\$ 104,39	R\$ 2.808,28
	Projeto Estrutural em Concreto Armado	0,680	100,00%	0,612	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 104,39	R\$ 24.277,95
	Projeto Estrutural de coberturas em Aço ou Madeira	0,470	100,00%	0,423	3.385,54			3.385,54	R\$ 104,39	R\$ 13.304,91
Projeto de Impermeabilização	0,210	100,00%	0,189	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 95,65	R\$ 6.869,87	
	Total Civil									R\$ 74.038,15
Elétrica	Anteprojeto de Entrada de Energia	0,060	100,00%	0,054	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 2.241,29
	Anteprojeto de Instalação Elétrica: luminotécnico, comum, estabilizada e emergência	0,204	100,00%	0,184	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 7.620,38
	Projeto de Entrada de Energia	0,200	100,00%	0,180	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 7.470,96
	Projeto de SPDA	0,090	100,00%	0,081	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 3.361,93
	Projeto Luminotécnico	0,170	100,00%	0,153	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 6.350,31
	Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum	0,170	100,00%	0,153	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 6.350,31
	Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada	0,170	100,00%	0,153	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 6.350,31
	Projeto de Instalação Elétrica - Rede Ininterrupta GMG	0,170	100,00%	0,153	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 6.350,31
	Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica	0,170	100,00%	0,153	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 6.350,31
	Projeto de Segurança - Alarmes	0,060	100,00%	0,054	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 2.241,29
	Projeto de Segurança - CFTV	0,060	100,00%	0,054	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 2.241,29
	Projeto de Segurança - Controle de acesso	0,060	100,00%	0,054	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 2.241,29
	Projeto de Entrada de Telecomunicações	0,060	100,00%	0,054	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 2.241,29
	Projeto de Automação e Inteligência Predial	0,390	100,00%	0,351	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 14.568,37
Projeto de Automação - Subsistema ar condicionado	0,160	100,00%	0,144	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 5.976,77	
Projeto de Automação - Subsistema energia elétrica	0,160	100,00%	0,144	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 5.976,77	
	Total Elétrica									R\$ 87.933,18
Mecânica	Projeto de Ventilação - com rede de dutos e acessórios	0,120	100,00%	0,108	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 4.482,57
	Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers	0,640	100,00%	0,576	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 109,22	R\$ 23.907,07
	Total Mecânica									R\$ 28.389,64
Diversos	Orçamento Detalhado por Itens	0,280	100,00%	0,252	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 103,09	R\$ 9.872,31
	Coordenação e compatibilização de Projetos	0,070	100,00%	0,063	2.971,76	2.389,71	3.270,97	4.984,36	R\$ 103,09	R\$ 2.468,08
	Total diversos									R\$ 12.340,39
		unid.	Quant.	Profund.	Total	Valor Unit.	Valor Total			
Sondagem e Topografia	Sondagem a percussão com ensaio de SPT - (SIURB INFRA - 20101)	m	10	28	280,00	64,09	17.945,20			17.945,20
	Levantamento Topográfico, Planialtimétrico e Cadastral - (020043 - SBC)	m²	8371,48			0,74	6.194,90			6.194,90
	Total Orçamento									24.140,10
Demolição	Projeto de Demolição da escada	0,680	100,00%	0,680	84,90			84,90	100,02	R\$ 2.244,79
	Total									R\$ 2.244,79
	Total Geral (sem BDI)									R\$ 273.903,96

Maria Luiza Stella Soria Schiffino
 SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
 Maria Luiza Stella Soria Schiffino
 Sócia Administradora

[Handwritten signature]
 3 de 7

Licitante: SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
 CNPJ: 40.209.652/0001-55
 Tomada de Preços nº 01/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratação de empresa especializada em Engenharia e Arquitetura para elaboração de projetos básicos e executivos de ampliação SRDF

PROPRIETÁRIO: POLÍCIA FEDERAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD (%) DO PREÇO GLOBAL)	Local: Brasília/ DF		PREÇO DA ETAPA (RS)	PREÇO GLOBAL (RS)	PREÇO GLOBAL (RS)	PRAZO POR ETAPA	PRAZO (MESES)																	
				PREÇO DA ETAPA (RS)						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
				GLOBAL (RS)	GLOBAL (RS)																						
1	ETAPA 01 (Estudos Preliminares (EP), Anteprojetos, Modelagem da Arquitetura, Sondagens e Relatório de Premissas das demais especialidades e Engenharias - conforme CEET anexo II)	cj	15,74%	273.903,96	43.112,48	43.112,48																					
2	ETAPA 02 (Projeto Legal, com a Finalização da Modelagem de Arquitetura, com sua Aprovação nos órgãos competentes ; Modelagem da Estrutura ; Projeto de Demolição; Modelagem do Projeto de Incêndio com aprovação nos Bombeiros; Modelagem das instalações com pontos e dimensionamentos; relatórios de compatibilizações e modelagem preliminar de estrutura e complementares - conforme CEET anexo II)	cj	21,87%	273.903,96	59.902,80	59.902,80																					
3	ETAPA 03 (Confecção de parte do Projeto Básico e do projeto executivo; Modelagem Geral de todas as Especialidades, com sua finalização, contendo a aprovação na Concessionária de Energia, Águas e Esgotos, ou outros órgãos necessários, relatórios de compatibilizações, quadros, listas e demais documentações das especialidades - conforme CEET anexo II)	cj	42,39%	273.903,96	116.107,89	116.107,89																					
4	ETAPA 04 (Conclusão do Projeto básico e do projeto executivo: Maquete Eletrônica Virtual (imagens e vídeos renderizados), Detalhamentos dos Projetos ; Documentação Técnica, contendo: Caderno de Encargos e Especificações Técnicas , Planilha Orçamentária , Cronograma, Curva ABC, Composições de Custos, Memorial de Quantitativos, e etc ; Plotagem e entrega das pranchas; Compilação de arquivos em BIM contendo todas as famílias e modelos - conforme CEET anexo II)	cj	20,00%	273.903,96	54.780,79	54.780,79																					54.780,79
				Total sem BDI (RS)		273.903,96																					54.780,79
				BDI		56.424,22																					11.284,84
				Total Geral com BDI (RS)		330.328,18																					66.065,64

Maria Luiza Stella Sorá Schiffino
 SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
 Maria Luiza Stella Sorá Schiffino
 Sócia Administradora

4 de 7


Licitante: SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 40.209.652/0001-55

Tomada de Preços nº 01/2022

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50%
2	SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	2,27%
3	DESEMPESAS FINANCEIRAS	1,23%
4	TRIBUTOS	4,65%
5	LUCRO	7,40%
BDI ADOTADO		20,60%
DETALHAMENTO		
2	SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS CONSIDERADOS	TAXA (%)
2.1	Seguros + Garantias	1,00%
2.3	Riscos	1,27%
	TOTAL	2,27%
4	TRIBUTOS CONSIDERADOS	TAXA (%)
4.1	ISS x % mão de obra	1,00%
4.2	PIS	0,65%
4.3	CONFINS	3,00%
	TOTAL	4,65%



SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

Maria Luiza Stella Soria Schiffino

Sócia Administradora



5 de 7

Licitante: SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA

CNPJ: 40.209.652/0001-55

Tomada de Preços nº 01/2022

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	020101	SIURB INFRA	SONDAGEM A TRADO MANUAL	Infraestrutura	M	1,0000000	64,09	64,09
Insumo	82030	SIURB INFRA	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAAGEM	Material	Cj	1,0000000	3,87	3,87
Insumo	94298	SIURB INFRA	FURGÃO LONGO, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	Material	H	0,5000000	51,25	25,62
Insumo	1003	SIURB INFRA	AJUDANTE GERAL (SGSP)	Mão de Obra	H	0,8000000	19,53	15,62
Insumo	1164	SIURB INFRA	DESENHISTA PROJETISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0500000	57,51	2,87
Insumo	1182	SIURB INFRA	SONDADOR (SGSP)	Mão de Obra	H	0,4000000	40,29	16,11

2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	020043	SBC	TOPOGRAIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES		20	m²	1,0000000	0,74
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	21,50	0,19
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	18,90	0,05
Insumo	076367	SBC	ALUGEL MENSAL TEODOLITO MECANICO T16 C/DISCO INTEGRADO	Material	MÊS	0,0020000	250,00	0,50

3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90769	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	95,65	95,65
Composição Auxiliar	95395	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO	Material	H	1,0000000	93,49	93,49
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA 9COLETADO CAIXA)	outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06

4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHARIA CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	104,39	104,39
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	101,64	101,64
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL 0- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06

5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91677	SINAPI	ENGENHARIA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	109,22	109,22
Composição Auxiliar	95407	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,89	2,89
Insumo	00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	104,79	104,79
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL 0- HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06

6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	18,90	18,90
Composição Auxiliar	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00043943	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	17,23	17,23

A	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	21,50	21,50
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	outros	H	1,0000000	2,85	2,85
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	1,36	1,36

B	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI-SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,58	14,58

C	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95395	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,62	0,62

6 de 7

Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO	Mão de Obra	H	0,0067000	93,49	0,62
--------	----------	--------	-----------------	-------------	---	-----------	-------	------

D	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,21	1,21
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	0,0120000	101,64	1,21

E	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95407	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	2,89	2,89
Insumo	00034783	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0276000	104,79	2,89

F	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95406	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,0067000	17,23	0,11

Maria Luiza Stella Schiffino
 SCHIFFINO & JUNQUEIRA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
 Maria Luiza Stella Soria Schiffino
 Sócia Administradora

[Handwritten signatures]
 7 de 7