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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO DE EDIFICACOES - GTED/DPF/FIG/PR

Projeto Basico
Dispensa de Licitagao

OBJETO
1.1. CONTRATACAO DE SERVICO NAO COMUM DE ENGENHARIA, POR DISPENSA DE LICITACAO,
conforme condicdes quantidades e e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos PARA:
1.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHADO, REPARO E MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS

JA EXISTENTES E FORROS, nas edificaces da Delegacia de Policia Federal em Maringi-PR, conforme quantidades e
especificacdes definidas neste Projeto Basico e Anexos.

1.1.2. PLANILHA RESUMO

ITEM |QTE CATSER | DESCRICAO DO ITEM LOCAL SEM BDI COM BDI

VALOR MAXIMO |VALOR MAXIMO

FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE TELHADO, REPARO E

1 22225 |MANUTENCAO DAS Maringa |RS$ 178.873,54 RS 212.591,20
ESTRUTURAS JA EXISTENTES E
FORROS.

12. O objeto da contratagdo tem a/Hatureza de servico nao comum de engenharia:

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Bésico.

1.4, O contrato tera Vigéneia pelo periodo’de até 180 (cento e oitenta) dias corridos! sendo prorrogavel na forma da Lei

de Licitagdes.

1.5. O regime de execugdo do contrato serd o de _
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA

2.1. A previsdo para dispensa de licitacdo de obra publica ou servigo de engenharia, a fim de atender situacdo
emergencial ou calamitosa estd prevista na lei 8.666/93 e a justificativa para a contratagdo direta encontra-se no Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes (22360039).

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Recuperagdo da area de cobertura da Delegacia de Policia Federal em Maringa:
3.1.1. Fornecimento ¢ instalagdo de telhado e estruturas metalicas;
3.1.2. Reparo e manutengdo das estruturas de alvenaria ja existentes;
3.1.3. Reparo, manutengido e troca de calhas e rufos;
3.1.4. Fornecimento e instalagdo de forro mineral.

CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
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4.1. Trata-se de servico ndo comum de engenharia, Sémldedicacaolexclusivalde'maoidelobra, a ser contratado mediante

dispensa de licitacio.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018,
ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta ¢ vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracao,
vedando-se qualquer relagd@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacédo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Priticas de Sustentabilidade

~

=)

—_

—
&

b) ABNT NBR 16001:2012
¢) ABNT NBR ISO 10002:2005
d) ABNT NBR ISO 10014:2008
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¢) ABNT NBR ISO 14001:2015
f) ABNT NBR ISO 14040:2009 Versdo Corrigida:2014
¢) ABNT NBR ISO 14044:2009 Versdo Corrigida:2014
h) ABNT NBR ISO 26000:2010
i) ABNT NBR ISO 31000:2009
J) ABNT NBR ISO 50001:2011
k) ABNT NBR ISO 9001:2015
1) ABNT NBR ISO 9004:2010 Verséo Corrigida:2010
6.12. Legislagio Ambiental e correlatas:
a) Lei n° 6.938/1981 — Politica Nacional do Meio Ambiente.
b) Lei n° 12.187/2009 — Politica Nacional de Mudanga do Clima.
¢) Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos.

6.13. A empresa contratada deverd ainda, para o projeto executivo, esclarecer e justificar quanto:

6.14. A empresa contratada deverd também, incluir nos seus projetos os critérios de sustentabilidade

7. VISTORIAS

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta os possiveis contratados PODERAO REALIZAR
VISTORIA NAS INSTALACOES DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira em horario comercial, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones:

7.1.1. Entretanto, devido ao carater emergencial da demanda em tela, os orgamentos necessarios 4 contratagdo, que
poderio caracterizar uma dispensa de licitagao, serdo efetuados em paralelo a esse documento, sendo juntados em momento
oportuno, bem como o respectivo Mapa Comparativo de Pregos, respeitando os custos maximos previstos no Anexo Planilha
Sintética constante nesse processo.

7.2. Por ocasido de eventual vistoria, ndo podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de
reproducdo, contendo as informagdes relativas a edificagao.
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8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.12.2.2.

Em até 30 dias corridos, contados do inicio da execugdo, a CONTRATADA deverd providenciar o reparo
§.12.23.  Apés 4 etapa anterior, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a CONTRATADA deveri

8.12.2.4.
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8.12.2.5.  Casondo haja conclusdo total de qualquer etapa o servigo ndo serd recebido.

)

.13.

oo
—_
N

)
—_
W

% %
— (S
= >

o 0 ¢
—_ —_
© o :

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Nao se aplica.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:
10.1.

—_

0.4.

10.5.
10.6.

—_—

0.7.

10.9. O fiscal substituto atuara como fiscal do contrato nas auséncias e nos impedimentos eventuais e regulamentares do
titular.

10.10. Para o exercicio da fungdo, os fiscais deverdo receber os documentos essenciais da contratagdo.

10.11. Consideram-se recebidos os documentos/processos relacionados ¢/ou mencionados através do SEL

10.12. O preposto da empresa deve ser formalmente designado pela contratada antes do inicio da prestagdo dos servigos,
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10.13.

10.14.

—_
o
=
e

10.30.

deverdo ser juntados aos respectivos processos.
10.32.

10.33.
de inicio da execugdo contratual (reunido de alinhamento).

10.34

10.35.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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12.

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e 0s
termos de sua proposta

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.
11.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o
Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou

responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de
recepgdo e apoio ao usuario;

11.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungio especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

11.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratagio, especialmente para efeito de concessio de diarias e passagens.
11.7. Fornecer por escrito as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8. Realizar avalia¢des periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
11.9. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;
11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:
11.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo
11.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas
11.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo
11.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura
11.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro de
Imoveis;
11.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a

Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagdes em vigor.

12.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
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12.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa
contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local dos servigos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranca e bem-estar no trabalho.

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacg@o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢do do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos
servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizag@o técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinac¢des dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na proposta.

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da proposta, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante.
12.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagdo.

12.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” ¢ “b”, do Anexo VII — F da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017.
12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e

atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes.

12.23.2. Os direitos autorais da solug@o, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugao
dos servigos.

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante
12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a

execucdo do servigo.
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12.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do civel de toda a
mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do orgéo.

12.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico.

12.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos.

12.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante.

12.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se necessario for, a fim

de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

12.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

12.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro / Arquiteto preposto responsavel, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizaggo
e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

12.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste
Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgio, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo orgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso.

12.38.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais.

12.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais
junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF,
mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagdo correlata.

12.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

12.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresentd-lo, em complementagao ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

12.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

12.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

12.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

12.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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12.39.3. Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;

12.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da

Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

12.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao
de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente € o
tipo de fonte;

12.40.2. Na execug@o contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdo correlata;

12.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

12.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, 0s
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

12.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia
elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagao,
etc.);

12.44. No caso de execugdo de obra:

12.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no
contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo
de natureza similar da regido mais proxima;

12.44.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria nio trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

12.44.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis
para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugio do contrato;

12.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

12.44.5. Apresentar a comprovagio, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obriga¢des trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucio do
contrato;

12.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor

proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execug@o dos servigos objeto do contrato;

12.44.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

12.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias

contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°® 1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
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modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

12.45.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes
neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

12.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na proposta ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequac@o de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

12.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do contrato, a
contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execucdo do servigo, com o
esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

12.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno
porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, II, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

12.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagio,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena
de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢@o, hipotese em que ficara responsavel
pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

12.50. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagdo.
SUBCONTRATACAO
13.1. E permitida a subcontratagfio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
13.1.1. Nao podera exceder o limite de 40% do valor total.
13.1.2. Poderao ser subcontratados os itens 4.1.1 € 6.2.1 da Planilha Sintética.
13.1.3. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigacio;
13.1.4. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto;
13.1.5. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.
13.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugao

contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratag@o.

13.3. A contratada podera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n°
8.538, de 2015, nos percentuais minimo de 80% (vinte por cento) e maximo de 100% (cem por centro) do total do limite imposto,
atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.3.1. as microempresas ¢ as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo ser indicadas e qualificadas
pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descrigdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus
respectivos valores;

13.3.2. no momento da habilitagdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a documentagdo de regularidade
fiscal das microempresas ¢ empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para
regularizacdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

13.3.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total,
notificando o 6rgdo ou entidade Contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substitui¢do, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

13.3.4. a empresa contratada sera responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacdo;
13.3.5. a exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o contratado for:

13.3.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
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14.

15.

13.3.6. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado a
prestagdo de servigos acessorios.

13.3.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na proposta original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execuc@o do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo
dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de
1993

15.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugéo
dos servigos e do contrato.

15.3. A verificagdo da adequacdo da prestagcdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

15.4. A fiscalizag¢@o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da
Lei n® 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° ¢ 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto
as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execug@o contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.9. No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execucéo do objeto
e utilizard o Cronograma Fisico-financeiro para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos, devendo haver o
redimensionamento no pagamento sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizad-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

15.10. Durante a execug@o do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

15.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

15.12. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagio dos servigos realizada.

15.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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16.

17.

15.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

15.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo administrativa:

15.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatorios das
obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto

15.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

15.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

15.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satde, quando for devido;

15.16.1.4. aos depositos do FGTS; e

15.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato

15.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigdes previdenciarias e
do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.16.3. oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de
6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

15.17. Para a fiscaliza¢do da execucdo dos servigos ndo havera a necessidade de criar rotinas acessorias.

15.18. As disposic¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

15.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA PAGAMENTO

16.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizarda o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

16.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera indicada a retengao
ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

16.2.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
16.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.3. A contratagio que se pretende celebrar trata de contrato de escopo, ndo ha previsdo de servigo continuado. Sendo
assim a avaliagdo da execugio do objeto tera como referéncia as etapas do Cronograma Fisico Financeiro da seguinte maneira:

16.3.1. Ao final da conclusio de todas as etapas, serdo realizadas as aferigdes dos servigos realizados para futura
elaborag#o de recebimento provisorio;
16.3.2. Assim, serdo realizadas duas medigdes, aps a conclusdo de todas as etapas previstas em cronograma.

RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.
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17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo

apos a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

17.3.

17.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes
da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovacdo da medi¢do prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

17.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato:

17.2.3. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o
registro, a andlise e a conclusio acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizago técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

17.2.4. sera considerado como ocorrido o recebimento provisoério com a entrega do relatdrio circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

17.2.5. na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato

devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucgdo dos servicos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

17.4.

17.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidago e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizag¢do, com base no instrumento de medigdo.

Nos contratos de escopo, o recebimento da tultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como um

todo, e sera realizado da seguinte forma:

17.5.

17.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

17.4.2. definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 15 (quinze) dias.

17.4.4. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos

resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposic¢des legais em vigor.

17.6.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes

neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
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18.

PAGAMENTO
18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto Basico.
18.2. Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou

fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, conforme cada medi¢do executada.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentagido da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou & documentag¢do mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo de prestagdo dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizago da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condigdes
de habilitacdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizagido ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do item 6 do
Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro

societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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19.

20.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

18.19. 1=0,00016438
18.17. I=(TX) 18.18. I=(6/100)/365
18.20. TX = Percentual da taxa anual = 6%
REAJUSTE
19.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

19.1.1. O orgamento estimado pela Administragio baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI (SICRO) do més de
Janeiro/2022 e cotagdes efetuadas.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer
reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se como indice a variagdo do INCC, Indice Nacional da construgdo Civil,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.
19.4. No caso de atraso ou nio divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a

importancia calculada pela tltima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar 4 garantia legal, ¢ de, no minimo, trinta e seis (36) meses, ou
pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo
do objeto.

20.2. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com
validade durante a execuc@o do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

20.3. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro
ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

20.3.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentag¢do da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até¢ o maximo de 2% (dois por cento).

20.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.

20.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apos o
término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes
nele previstas;

20.5.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
20.5.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

20.5.4. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

20.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

20.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal, com corre¢do monetaria.
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20.8. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.9. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Codigo Civil.
20.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
20.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-
se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.
20.12. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.13. Sera considerada extinta a garantia:

20.13.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em

dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.13.2. no prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagio, conforme estabelecido na alinea "h2"do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.14. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital e no Contrato.
21. SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:44
21.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo;
21.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
21.1.3. Fraudar na execu¢ao do contrato;
21.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;
21.1.5. Cometer fraude fiscal;
21.1.6. Nao mantiver a proposta.
21.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:
21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
21.2.2. Multa de:
21.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso

de atraso na execugfo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da
Administragio, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceita¢do do objeto, de forma a configurar, nessa
hipoétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

21222, 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigacdo
assumida;

21.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo total da obrigagdo assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e
2, abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia

(seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagdo),observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

21.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

21.2.3. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.4. Sancido de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unifio, com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

21.2.5. Declaraciio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraciio Publica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes s@o atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situag@o que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal
ou consequéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por
empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servico e por
dia;

02

Retirar funcionarios ou encarregados do servi¢o durante o expediente, sem a
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal, por funcionario e por dia;

01

Cumprir determinag@o formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador,
por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nio atenda as
necessidades do servico, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela
de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador,
por item e por ocorréncia;,

03
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10 Indicar e manter durante a execug@o do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagido

1 de obrigagdes da CONTRATADA 01
21.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:
21.5.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
21.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
21.5.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos ilicitos praticados.
21.6. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o

contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lein® 9.784, de 1999.

21.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

21.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

21.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragio, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagdo - PAR.

21.11. A apuragido e o julgamento das demais infra¢des administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragido
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirfo seu rito normal na unidade
administrativa.

21.12. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente ptblico.

21.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
22.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no edital.
22.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
22.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

223.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

22311, Apresentagio de comprovagdo de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito piblico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao do servigo, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da proposta, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da proposta, assim consideradas:

22.3.1.2.  Instalagdo e fornecimento de 125,41 m?, de drea construida com cobertura, equivalente a 39,50%

22.3.1.3. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagio, das instalagdes, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, a seguir discriminadas:
22.3.1.4. Responsaveis Técnicos (RT), nas areas de arquitetura ou engenharia.
22.3.1.5. Nio sera admitido somatério de atestados apresentados pela empresa como forma de alcangar a
capacidade técnico-operacional exigida.

22.3.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
22.3.2.1. Para o Engenheiro, Arquiteto ou Técnico Industrial:
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23.

24.

a) Comprovacdo da capacitag@o técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo do servigo, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou Termo de responsabilidade
Técnica -TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratagdo;

b) instalagiio de no minimo 125,41 m*,, de area construida com cobertura, ou seja, 39,5% do objeto a ser
¢) Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa contratada, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame:

1. O sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

2. O administrador ou o diretor;

3. O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

4. O prestador de servigos com contrato escrito firmado com o contratado, ou com declaragio de

compromisso de vinculagio contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

d) Sera admitido somatorio de até dois atestados apresentados pelo profissional como forma de alcancar a
capacidade técnico-profissional exigida..

22.3.2.2. No decorrer da execugio do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

22.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo
22.4.1. RS 212.591,20 (Duzentos e doze mil e quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos)
22.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de pregos anexa ao edital.
22.4.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada

a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

22.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

ESTIMATIVAS DE PRECOS E REFRENCIAS

23.1. Para elaboragdo dos custos com mio de obra, utilizou-se o regime de tributagdo nio desonerado
23.1.1. Para o célculo do BDI ndo foi incluida a CPRB.
23.1.2. O BDI foi estipulado em:
23.1.2.1. Mo de obra 18,85%;
23.1.2.2. Materiais 12,78%.
23.2. O custo estimado da contratagfio é o previsto no valor global maximo: R$ 212.591,20

233. Tal valor foi obtido por meio de célculo tendo como referéncia os pregos unitarios e composigdes da Tabela SINAPI-
PR 01/2022 ¢ cotagdes de mercado.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1.1. A autorizagio para a intervengo ndo esta esta prevista no PLANOB 2022, pois trata-se de intervengdo com
cardter emergencial.

24.1.2. A documentagdo do imovel encontra-se anexa ao processo.
24.13. A previsio orgamentdria seré disponibilizada pelo SELOG/SR/PF/PR em documento a ser anexado nesse
processo.

24.1.4. As despesas para atender a demanda serdo detalhadas em documento pelo SELOG/SR/PF/PR em documento a
ser anexado nesse processo.
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25. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

25.1. PROJETO BASICO GTED/DPF/FIG/PR (22528164);

25.2. TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES (22528191);

25.3. ANEXO - PLANILHA SINTETICA (22453717);

25.4. ANEXO - PLANILHA ANALITICA (22458302)

25.5. ANEXO - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (22458336)

25.6. ANEXO - CURVA ABC (22458461);

25.7. ANEXO - DIRETRIZES DE INSTALACOES ELETRICAS (22478111)

25.8. ANEXO - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES TECNICAS (22478126)

25.9. ANEXO - COMPOSICAO DO BDI (22478156)

25.10. ANEXO - ORCAMENTOS DE SIiTIOS DA INTERNTET (22490931)

25.11. ANEXO - MAPA DE COTACOES DE MERCADO (22528249)

25.12. ANEXO - DOCUMENTACAO DO IMOVEL (22478208)

25.13. ANEXO - PLANILHA PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA (22458662)

25.14. ANEXO - ATESTADO DE CAPACITACAO TECNICA (22461311)

25.15. ANEXO - DECLARACAO DE VISTORIA OU RENUNCIA (22461344)

25.16. ANEXO - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (22461501)

25.17. ANEXO - VIDEOS (22473599)

ASSINAM ESTE DOCUMENTO:

o GERSON MAGGI, APF MAT. 20.351, INTEGRANTE TECNICO TITULAR;

e EDSON BENALIA BOLONHESE, APF MAT. 7.443, INTEGRANTE DEMANDANTE TITULAR;

NA AUSENCIA DOS INTEGRANTES TITULARES, DENTRO DE SUAS RESPECTIVAS UNIDADES, ASSINAM ESTE
DOCUMENTO:

e ANDRE MEDEIROS MOREIRA, DES MAT. 12.412, INTEGRANTE TECNICO SUBSTITUTO;

e EDUARDO YANAGA, APF MAT. 13.649, INTEGRANTE DEMANDANTE SUBSTITUTO;

Documento assinado eletronicamente por GERSON MAGGI, Agente de Policia Federal, em 18/03/2022, as 16:28, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
Sel o
assinatura L]
eletrbnica

Referéncia: Processo n° 08391.000312/2022-92 SEI n° 22528164
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