
Item Und Quant. Memória de Cálculo

1

1.1

1.1.1 TX 1 ART REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA

1.1.2 H 66

- ESTIMA-SE 3H DE TRABALHO POR DIA ÚTIL DE EXECUÇÃO.
- TEMPO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 22 DIAS ÚTEIS (30 
DIAS TOTAIS);
- Q: 22D X 3H/D = 66H.

1.1.3 H 16

- FOI ESTIPULADO 3H SEMANAIS PARA O ENGENHEIRO ACOMPANHAR A 
EXECUÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A OBRA;
- TOTAL SEMANAS: 4 SEMANAS (30 DIAS);
- Q: 4S X 4H = 16H.

2

2.1

2.1.1 M2 3
- PLACA COM AS DIMENSÕES DE 2M X 1,50M;
- AREA = 2 X 1,5 = 3,0M²;

3

3.1

3.1.1 M 521,69
- REMOÇÃO DO RODAPÉ EXISTENTE PARA SER POSSÍVEL A REMOÇÃO 
TOTAL DO PISO;
- PERÍMETRO CONFORME INDICADO EM PROJETO.

3.1.2 M2 938,5
- RETIRADA DE RODAPÉS EXISTENTES NA ÁREA DE INTERVENÇÃO.
- QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM PROJETO (BIM).

3.2

3.2.1 M 10
- LOCAÇÃO DE 10M DE DUTO PARA 1 MÊS (TEMPO ESTIMADO PARA AS 
DEMOLIÇÕES);
- COMPRIMENTO = 3 PAVIMENTOS X 3M +1M (PEITORIL DA JANELA) = 10M.

3.2.2 UN 3

- DEMOLIÇÃO DE PISO = 904,59M² X 0,01M (ESPESSURA) = 9,05M³;
- DEMAIS RESÍDUOS DE OBRA: 1M3 (ESTIMADO);
- COEFICIENTE DE EMPOLAMENTO ADOTADO = 30%;
- Q. DE CAÇAMBAS = 10,05M³ X (1,30) / 5M3 (CAPACIDADE) = 3 UN.

4

4.1

4.1.1 M2 2815,5
- TRANSPORTE DE 938,5M2 DE PISO POR 3 ANDARES;
- ÁREA = 938,5 X 3 = 2815,5M².

4.1.2 M2 938,5 - ÁREA CONFORME INDICADO EM PROJETO (BIM). 

4.1.3 M2 52,17
- COMP. TOTAL DE RODAPE A SER REMOVIDO X 10CM (ALTURA DO 
RODAPÉ) = 521,70 X 0,10 = 52,17M²

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO 
(UNIDADE: M2). AF_07/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

REMOÇÃO DE ENTULHOS

DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAÇÃO MENSAL

ALUGUEL DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 5M3 PARA RETIRADA 
DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO

PISOS

PISOS CERÂMICOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR 
LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E MOLDURA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE PISOS

REMOÇÃO DE RODAPÉ DE POLIESTIRENO, COM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CANTEIRO DE OBRAS

PLACA DE OBRA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 

GTED/SR/PF/PR

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES DO ORÇAMENTO

Descrição

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA



4.1.4 M 521,69 - PERÍMETRO CONFORME INDICADO EM PROJETO (BIM).

5

5.1

5.1.1 M2 938,5
- LIMPEZA DE TODA A ÁREA DE OBRA COM DETERGENTE E ÁCIDOS 
APROPRIADOS;
- ÁREA = ÁREA DE PISO.

Andre Medeiros Moreira

Arquiteto

CAU: A71116-0

RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. 

SERVIÇOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA
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