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Item

1.1
1.1.1

3.1.2
3.2

3.2.1

3.2.2

4.1
411

Descrigao
ADMINISTRAGAO DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CANTEIRO DE OBRAS
PLACA DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES E MOLDURA DE MADEIRA -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

DEMOLIGCOES E RETIRADAS

DEMOLICOES E RETIRADAS DE PISOS

REMOGAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, COM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE ENTULHOS

DUTO COLETOR DE ENTULHO - LOCAGAO MENSAL

ALUGUEL DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 5M3 PARA RETIRADA
DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO

PISOS

PISOS CERAMICOS

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERAMICO
(UNIDADE: M2). AF_07/2019

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

Und

X

M2

M

M2

UN

M2

M2

M2

Quant.

66

16

521,69

938,5

10

2815,5

938,5

52,17

Meméria de Calculo

ART REFERENTE A EXECUGAO DA OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA

- ESTIMA-SE 3H DE TRABALHO POR DIA UTIL DE EXECUGAO.

- TEMPO ESTIMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS: 22 DIAS UTEIS (30
DIAS TOTAIS);

- Q: 22D X 3H/D = 66H.

- FOI ESTIPULADO 3H SEMANAIS PARA O ENGENHEIRO ACOMPANHAR A
EXECUGAO E DEMAIS SERVIGOS RELACIONADOS A OBRA;

- TOTAL SEMANAS: 4 SEMANAS (30 DIAS);

- Q:4S X4H = 16H.

- PLACA COM AS DIMENSOES DE 2M X 1,50M;
-AREA =2 X 1,5 = 3,0M?

- REMOGCAO DO RODAPE EXISTENTE PARA SER POSSIVEL A REMOGAO
TOTAL DO PISO;

- PERIMETRO CONFORME INDICADO EM PROJETO.

- RETIRADA DE RODAPES EXISTENTES NA AREA DE INTERVENGAO.

- QUANTITATIVO CONFORME INDICADO EM PROJETO (BIM).

- LOCAGAO DE 10M DE DUTO PARA 1 MES (TEMPO ESTIMADO PARA AS
DEMOLIGOES);
- COMPRIMENTO = 3 PAVIMENTOS X 3M +1M (PEITORIL DA JANELA) = 10M.

- DEMOLIGAO DE PISO = 904,59M2 X 0,01M (ESPESSURA) = 9,05M3;
- DEMAIS RESIDUOS DE OBRA: 1M3 (ESTIMADO);

- COEFICIENTE DE EMPOLAMENTO ADOTADO = 30%;

- Q. DE CACAMBAS = 10,05M? X (1,30) / 5M3 (CAPACIDADE) = 3 UN.

- TRANSPORTE DE 938,5M2 DE PISO POR 3 ANDARES;
- AREA =938,5 X 3 = 2815,5M>.
- AREA CONFORME INDICADO EM PROJETO (BIM).

- COMP. TOTAL DE RODAPE A SER REMOVIDO X 10CM (ALTURA DO
RODAPE) = 521,70 X 0,10 = 52,17M?




RODAPE CERAMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 521,69 - PERIMETRO CONFORME INDICADO EM PROJETO (BIM).

414 DIMENSOES 45X45CM.
5 SERVICOS FINAIS

- LIMPEZA DE TODA A AREA DE OBRA COM DETERGENTE E ACIDOS
511  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA M2 9385 APROPRIADOS:

- AREA = AREA DE PISO.
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