
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA_E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 200364  - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO 6/2023

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Republicação de Edital, para contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição,
fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, com inclusão de item
referente à retirada e colocação de novo contrapiso, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em
Ponta Grossa/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 07/11/2023 às 09:00 até 22/11/2023 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 22/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/11/2023 às 09:00:09
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 22/11/2023 às 09:02:04

Bom dia, Srs Licitantes, Sou Ádamo Louzada, pregoeiro designado para acompanhamento desta
Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de
demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região,
para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR. Sejam todos bem
vindos!

Sistema 22/11/2023 às 09:02:18
Considerando a iniciação automática da etapa "aberta" dos lances, solicito que apresentem seus
melhores preços e garantam a contratação.

Sistema 22/11/2023 às 09:13:01
Prezados licitantes, a etapa "aberta" está se encerrando, queiram melhorar seus lances para
classificação na etapa "fechada".

Sistema 22/11/2023 às 09:18:47 Aos participantes da etapa "fechada" queiram melhorar seus lances e garanta a contratação!

Sistema 22/11/2023 às 09:23:28
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 22/11/2023 às 10:10:19

Srs Licitantes, nos termos do item 5.19.4 do Edital, a Empresa FAH ENGENHARIA será
convocada à apresentação de sua proposta escrita, ajustada ao valor de seu ultimo lance, da(s)
planilha(s) anexas ao TR (sintética analítica, cronograma físico-financeiro, composição BDI), e
eventuais documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação do
anexo.

Sistema 22/11/2023 às 12:54:12

Considerando análise preliminar realizada na proposta e planilhas enviadas pela Empresa FAH
ENGENHARIA, identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e
Planilha Resumida se encontram acima do valor inicialmente previsto, devendo ser ajustadas nesse
sentido, nos termos do item 6.12 do Edital. Detalharei os ajustes a serem efetivados no chat
diretamente á Empresa.

Sistema 22/11/2023 às 15:17:19

Considerando nova análise realizada nas planilhas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA,
identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e Planilha
Resumida seguem necessitando de ajustes. Assim, nos termos do item 6.12 do Edital, a Empresa
deverá proceder ajustes de acordo com o detalhamento a ser informado no chat diretamente á
mesma.

Sistema 22/11/2023 às 17:22:16 Considerando a apresentação da proposta ajustada, e a concessão de prazo para anexação da

1 de 929/11/2023 15:16



UASG 200364 PREGÃO 6/2023

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/11/2023 às 17:22:16
proposta por parte da Empresa FAH ENGENHARIA, informo que suspenderemos a sessão, e
voltaremos na data de amanhã (23/11/2023), às 09h00, quando daremos continuidade à fase de
aceitação da proposta. Att. Pregoeiro.

Sistema 22/11/2023 às 17:22:28 para anexação das planilhas *

Sistema 23/11/2023 às 09:02:55

Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a
prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta
Grossa/PR.

Sistema 23/11/2023 às 09:03:27
Analisaremos os ajustes efetivados em planilha orçamentária/sintética e resumo, pela Empresa FAH
ENGENHARIA. Queiram aguardar.

Sistema 23/11/2023 às 10:07:14

Prezados, após análise nas planilhas atualizadas, constatou-se que fora atendido os requisitos
constantes em Termo de Referência, principalmente quanto aos valores ali constantes. Porém,
considerando os ajustes efetivados, constatou-se que os valores constantes em cronograma físico-
financeiro deverão estar devidamente compatíveis com os das planilhas.

Sistema 23/11/2023 às 10:08:16
Assim, será necessária abertura do prazo de mais 02 (duas) horas, para que a Empresa FAH
ENGENHARIA proceda o envio do cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em
compatibilidade com a ultima planilha enviada.

Sistema 23/11/2023 às 10:09:01 Após tal providência, não haverá óbices e a p´roposta poderá ser aceita.

Sistema 23/11/2023 às 11:44:23

Srs, conforme manifestação da área técnica constante em processo administrativo correspondente,
após análise da proposta e demais planilhas e doc. complementar, informo a proposta apresentada
pela Empresa FAH ENGENHARIA para o Item 1, atende os requisitos mínimos exigidos em
Edital e seus anexos, inclusive quanto à vantajosidade individual apresentada com os preços
adequados ao valores de referência, A referida proposta segue ACEITA.

Sistema 23/11/2023 às 11:44:51
Procederei a aceitação da proposta no sistema, e passaremos á fase de habilitação. Permaneçam
logados.

Sistema 23/11/2023 às 11:47:14
Dada a aceitação da proposta da Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, passaremos à fase de
habilitação, conforme itens 6.1 e 7 do Edital correspondente

Sistema 23/11/2023 às 11:47:44
Nos termos do item 6.1 do Edital, informo ter sido verificada as condições de participação da
Empresa FAH ENGENHARIA LTDA no SICAF e nos sites do TCU, não sendo identificado
qualquer impedimento neste sentido, nem em nome da Empresa, nem em nome de sua sócia.

Sistema 23/11/2023 às 11:50:46

Em que pese a Empresa FAH ENGENHARIA ter enviado pasta zip documentos de habilitação, no
momento do envio da proposta, mas, considerando, porém, tratar-se de prazo editalício, nos
termos de seu item 7.12.1., será aberto novo prazo para envio de documentos de habilitação por
parte da Empresa. Solicito que a mesma verifique se, de fato, toda documentação exigida na forma
do item 7 do Edital fora oportunamente anexada em e aproveite este (...)

Sistema 23/11/2023 às 11:51:32
(...) momento para enviar eventual documentação faltante. Assim sendo, abrirei prazo de 02 (duas)
horas, contado da convocação do anexo, para envio de documentos de habilitação eventualmente
faltantes

Sistema 23/11/2023 às 13:55:06

Prezados, considerando que será concedido novo prazo para que a Empresa FAH ENGENHARIA
proceda o envio de documentação complementar referente ao atestado de capacidade técnica,
informo que suspenderemos a sessão, e retornaremos amanhã (24/11/2023), às 13h00, quando será
convocado anexo da Empresa via sistema. Att. Pregoeiro.

Sistema 24/11/2023 às 13:01:19

Boa tarde, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para
a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta
Grossa/PR.

Sistema 24/11/2023 às 13:03:11

Conforme informado na data de ontem, tendo em vista solicitação da Empresa FAH
ENGENHARIA, será convocado anexo para envio de documentação complementar ao atestado de
capacidade técnica, no prazo de 02 (duas) horas. Aproveito para solicitar, nesse mesmo prazo,
envio de Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de
Compromissos Assumidos, exigências dos itens 7.8 do Edital, e 8.22 do Termo de Referência, (...)

Sistema 24/11/2023 às 13:03:42 (...) respectivamente.

Sistema 24/11/2023 às 15:09:44 Prezados, após análise de toda documentação enviada até o momento pela Empresa FAH
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 24/11/2023 às 15:09:44

ENGENHARIA, em especial a documentação referente à habilitação técnica/profissional, informa-
se o seguinte: conforme previsto nos itens 8.27.1 e 8.30.1 do Termo de Referência, a qualificação
técnica será demostrada através de:  1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: * Comprovação de
prestação de serviço de substituição (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:10:26

(...) (remoção e instalação) de 375m² de piso do tipo cerâmico ou equivalente, através dos seguintes
documentos: * Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:11:31

(...) art. 88 da Lei 14.133; *Será admitido o somatório de até 2 (dois) atestados para fins de
comprovação das quantidades mínimas exigidas na presente licitação. 2. Para a empresa: *
Comprovação de prestação de serviço de substituição (remoção e instalação) de 375m² de piso do
tipo cerâmico ou equivalente; * Não será admitido o somatório de atestados, para comprovação de
capacidade (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:12:08 (...) técnico-operacional da empresa.

Sistema 24/11/2023 às 15:12:51
Assim, permanece a necessidade de correções e envio de documentação complementar, nos
seguintes termos:

Sistema 24/11/2023 às 15:13:27

ATESTADO PARA EMPRESA: A) Foi apresentado um atestados de capacidade técnica da empresa,
o primeiro em nome da RECICLA JA LTDA, em um papel simples, não timbrado pela empresa
responsável por emitir o atestado e com uma assinatura aparentemente colada no documento, não
trazendo segurança jurídica para comprovar a veracidade do mesmo. Necessita, portanto, de mais
documentos para comprovar que realmente foi executado tal serviço, tais como ART (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:13:50

(...) do responsável pela exceção ou cópia do contrato de prestação de serviços, ou ainda, refazer o
documento seguindo o modelo.  B) foI apresentado um atestado de capacidade em nome da
MARINHA, em que o cabeçalho e dados estavam em nome da FAH Engenharia, entretanto, os
dados devem ser de quem está emitindo o atestado. Além disso, não possuí assinatura do
responsável pela emissão de tal documento. Portanto, deve-se refazer tal documento (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:13:59 (...) seguindo o modelo e entregue com a respectiva assinatura.

Sistema 24/11/2023 às 15:14:46

ATESTADO PARA O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENG. OU ARQUITETO): A) Foi apresentada
uma ART de número 1720236071550, em nome de FERNANDO DE OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO, o qual refere-se a execução de “Prolongamento da estrutura e substituição
dePolicarbonato, e vedações da Cúpula Superior”, com área de 172,20m2. Essa ART trata-se de um
serviço totalmente diferente do que foi exigido neste edital, qual seja, execução/substituição de no
mínimo 375m2 de (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:15:17

(...) piso cerâmico ou similar.  B) Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica N. 01/2023,
emitido pelo Comando da 5a. Região Militar, referente a ART n. 1720234399434, que se trata de
um serviço de “adequação de cobertura na seção de veteranos e pensionistas da 5a. Região militar
em Curitiba/PR”. Esse atestado de capacidade técnica não tem semelhança alguma com o serviço
de substituição de piso cerâmico ou similar, portanto não pode (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:15:53
(...) ser considerado. Logo, o responsável técnico deverá apresentar novos atestados de capacidade
técnica, que comprovem a execução/substituiçao de no mínimo 375m2 de piso cerâmico ou
similar. Será admitido o somatório de até 2 atestados.

Sistema 24/11/2023 às 15:18:38

Prezados, considerando que existem outras demandas no âmbito da PF das quais exigirão atuação
deste que subscreve como pregoeiro, informo que a sessão pública será suspensa, e reaberta na data
de 29/11/2023, às 10h00, quando a empresa será convocada para que, no prazo de 02 (duas) horas,
apresente a complementação de seus documentos de habilitação técnica, conforme detalhamento
anterior.

Sistema 24/11/2023 às 15:19:43
Solicito que a Empresa FAH ENGENHARIA se utilize desses próximos dias para providenciar a
documentação de habilitação técnica completa, nos termos exigidos em Edital e seus anexos, a fim
de que não reste inabilitada para a execução dos serviços.

Sistema 24/11/2023 às 15:20:23
Desejo uma boa tarde a todos e um excelente final de semana, nos encontramos novamente na
próxima quarta-feira. Att. Pregoeiro.

Sistema 29/11/2023 às 10:03:45

Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a
prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta
Grossa/PR.
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 29/11/2023 às 10:12:56

Informo que o procedimento encontra-se em fase de habilitação da Empresa FAH ENGENHARIA,
que necessita complementar sua documentação técnica, conforme anteriormente informado.
Assim, será aberto prazo de 02 (duas) horas para tanto. Solicito que a Empresa se atente às
informações repassadas em 24/11/2023, visando o envio da documentação adequada aos preceitos
do Edital e seus anexos.

Sistema 29/11/2023 às 12:27:12
Estamos procedendo a análise dos documentos enviados, além de consultas no SICAF e outros
órgãos.

Sistema 29/11/2023 às 13:52:02

Prezados, em consulta aos documentos de habilitação e declarações diversas enviadas pela Empresa
FAH ENGENHARIA LTDA, além de consulta ao SICAF e emissão das certidões constantes no
item 6.1 do Edital, em nome da Empresa e de seu sócia majoritária, constatou-se que a mesma
atendeu aos requisitos de habilitação, jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira, e
técnica/operacional. A Empresa enviou todas as declarações exigidas em (...)

Sistema 29/11/2023 às 13:53:03

(...) m Edital e TR, comprovou sua habilitação jurídica através do envio de contrato social e
comprovante de inscrição cadastral de Pessoa Jurídica; comprovou sua habilitação
fiscal/social/trabalhista, através do envio de certidões válidas, além de verificação favorável
realizada no SICAF, em que pese o SICAF constar pendências municipais, a empresa enviou o
referida certidão válida; comprovou sua habilitação econômico-financeira através (...)

Sistema 29/11/2023 às 13:58:27

(...) de documento disponibilizado no SICAF, referente ao Balanço de Abertura da Empresa, nos
termos do item 8.23 do Termo de Referência, dada sua abertura em 30/03/2023, e de envio de
certidão de falência e/ou concordata; apresentou as declarações exigidas em Edital e TR; e
comprovou habilitação técnica através do envio de atestados de capacidade técnica/operacional e
certidões, conforme exigências constantes em TR.

Sistema 29/11/2023 às 13:59:24
Assim, a Empresa restou HABILITADA para a contratação. Pelo exposto, declaro vencedora do
item único deste certame licitatório a Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, portadora do CNPJ n.
50.148.734/0001-90.

Sistema 29/11/2023 às 14:00:04

A habilitação da referida Empresa será efetivada no sistema e, na sequência, aberto prazo para
eventuais registros de intenção de recurso. De antemão, agradeço a participação de todos e informo
não ter sido identificado quaisquer infrações administrativas eventualmente cometidas por
participantes durante o certame. Uma excelente semana a todos! Att. Ádamo Louzada

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

22/11/2023 às 09:00:09 Abertura da sessão pública

22/11/2023 às 09:23:28 Início da etapa de julgamento de propostas
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Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aguardando adjudicação

R$ 136.258,8200

Situação:

Aceito e Habilitado por CPF ***.091.***-*0 - ADAMO HENRIQUE LOUZADA para FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-
90, melhor lance: 0,10% (R$ 136.122,5612)

Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

0,10% (R$ 136.122,5612)
Fornecedor
habilitado

Valor proposta: 0,10% (R$ 136.122,5612) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  1

Data/hora Participante Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Item 1 - Serviço Engenharia

Valor estimado:

Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/11/2023 09:00:09 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/11/2023 09:16:36
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de 0,10
poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:36 do dia 22/11/2023.

Sistema 22/11/2023 09:21:37 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 22/11/2023 09:21:37 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:11:27

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor constar expressamente na
proposta escrita o percentual de desconto aplicado..

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:13:52 Prezado pregoeiro, bom dia!

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:17:55

Existe a possibilidade de nus enviar as planilhas constantes no edital em formato Excel?, se não
peço dilatação no prazo que temos pois as planilhas constam no edital estão em formato pdf e
teremos que preenchelas manualmente para fazer os ajuste necessários e isso levara um tempo
maior do que oque nus foi concedido.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:21:00 Se for possível peço que nus encaminhem no seguinte e-mail contato@fahengenharia.com.br

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:30:52 Só um minuto.

Sistema para o 22/11/2023 10:31:03 Irei confirmar com a equipe técnica.

Critério de julgamento: Maior Desconto
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:31:03 Irei confirmar com a equipe técnica.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:40:54
Olá, disponibilizei a planilha versão excel no site da PF, favor acessar o link :
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes/2023/parana/superintendencia-regional-no-parana-
sr-pf-pr/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-06-2023-sr-pf-pr/aviso-de-abertura-de-prazo

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:43:36 OK, muito obrigado.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 11:59:31
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:31 de 22/11/2023. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 12:57:13
Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e
Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela
administração.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:03:19 Ok, consegue nus sinalizar quis item são?

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:05:12

Assim, em planilha sintética: na 11ª coluna (Valor Unit - Total) ajustar o valor previsto em item
3.2.1; na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.), ajustar os valores previstos em itens 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 5.
5.1 e 5.1.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar os valores previstos em itens 2.1.1, 3.2,
3.2.1, 4, 4.1, 4.1.2 e 4.1.6; na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar os valores previstos em
itens 2, 2.1, 2.1.1, 3.2, 3.2.1 (...)

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:05:58 (...), 4.1.2 e 4.1.6; além das alterações nos valores totais/finais, constantes ao fim da planilha.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:06:27 Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI".

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:07:13
Prazo de 02 (duas) horas para efetivar os ajustes solicitados. Além disso, solicito o envio de
proposta escrita, constando o percentual de desconto aplicado na etapa de lances.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:07:42
Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via chat..

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:14:13 Ok já esmos atualizando as planilhas

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:48:07
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:07 de 22/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 14:03:10

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá constar O
PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 14:03:44
Prezado, no prazo remanescente, convoquei anexo para envio de proposta escrita, com menção do
PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:07:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:00 de 22/11/2023. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:15:02 Prezado, tivemos problema na internet. Gentileza prorrogar o prazo.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:18:33

Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e
Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela
administração. Peço que avalie a possibilidade de manter o mesmo percentual de desconto para
todos os itens.

Sistema para o 22/11/2023 15:20:48 Assim, em planilha sintética: na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.) ajustar os valores previstos em
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:20:48
item 4.1.2, 5 e 5.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar o valor previsto em item 4.1.6;
na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar o valor previsto em item 4.1.2.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:21:15 Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI", em compatibilidade à planilha sintética .

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:22:09
Aproveito para solicitar o envio de proposta escrita constando o percentual de desconto aplicado e,
a fim de facilitar a análise, se possível, enviar também a Planilha em excel.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:22:51
Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat...

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:38:06
Prezado pregoeiro, na proposta consegui incluir a porcentagem, mas para ajuste da planilha, peço
dilatação do prazo até amanhã às 8h.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:42:51
Considerando o horário de abertura da sessão, fica concedido o prazo até a data de amanhã, às
09h00.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:44:36
Sr. apenas para que possamos encerrar a convocação do anexo e suspender a sessão pública, solicito
que envio nessa oportunidade a proposta com o ajuste solicitado. Na sequência, será concedido
novo prazo para envio da planilha.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:44:56 Enviaremos no novo prazo. Agradeço

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:51:02
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:02 de 22/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:51:29 Proposta anexada

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 17:20:39
Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 23/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat..

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 22:38:49
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:38:49 de 22/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 22:39:30 Prezados, bom dia proposta atualizada novamente

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 22:45:52

Informa que nosso desconto foi de 0,10% do valor total que confere em um valor de R$ 136,27,
este desconto foi realizado em um único item da planilha que e o item 4.1.4, lhes encaminho a
planilha em formato Excel, lembro ainda que a planilha não esta puxando corretamente os valores
preenchido, logo creio que ainda será encontrado valor com pequena diferença me coloco a inteira
disposição desde já muito grato.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 10:09:55

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a
ultima planilha enviada.

pelo participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 10:14:53 Ok enviarei

pelo participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 11:05:40
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:40 de 23/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema 23/11/2023 11:45:18
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/11/2023 11:55:18.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 11:52:40

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 23/11/2023. Justificativa:
Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada junto com a
proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..

Sistema para o 23/11/2023 12:47:57 Sr, informo que procedi verificação preliminar nos documentos de habilitação enviados na data de
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Responsável Data/Hora Mensagem

participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 12:47:57

ontem, e considerando a abertura deste prazo editalício, referente ao atestado de capacidade técnica
da execução de 500m² de troca de piso, será necessário envio de documentação complementar que
comprove sua prestação, tais como ART ref. á obra, contrato de prestação de serviço (se houver),
ou outra comprovação.

pelo participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 13:33:42
Prezados, peço dilatação do prazo até amanhã às 15h, pois temos atestado de capacidade técnica
aguardando assinatura

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 13:40:01 Ciente. Prazo concedido.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 13:52:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 23/11/2023. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

24/11/2023 13:04:43

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 24/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, Declaração de
Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..

pelo participante
50.148.734/0001-90

24/11/2023 13:55:55
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:55 de 24/11/2023. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 10:13:49

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 29/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme informações
constantes em chat. .

pelo participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 11:40:15
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:15 de 29/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 12:28:51
Prezado, a fim de atendimento quanto ao item constante em TR, referente á habilitação
econômico-financeira da Empresa, solicito que confirmem neste chat a data de criação da Empresa.

pelo participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 13:31:25
a data de criação e 30/03/2023, lembro ainda que o contrato social da empresa encontra-se nos
documentos de habilitação.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 13:40:16
Ciente, grato pela confirmação! Assim, nos termos do item 8.23, os demonstrativos contábeis serão
substituídos pelo balanço de abertura, que consta no SICAF.

pelo participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 13:41:40 Ciente

Sistema 29/11/2023 14:03:10
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2023 14:13:10.

Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

22/11/2023 09:00:09 Item aberto para lances.

22/11/2023 09:16:36 Item com etapa aberta encerrada.

22/11/2023 09:16:36 Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de 0,10.

22/11/2023 09:21:37 Item com etapa fechada encerrada.

22/11/2023 09:21:37 Item encerrado para lances.

22/11/2023 10:11:27
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 12:11:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor
constar expressamente na proposta escrita o percentual de desconto aplicado..

22/11/2023 11:59:31 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
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Data/Hora Descrição

22/11/2023 13:07:42
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via
chat..

22/11/2023 13:48:07 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

22/11/2023 14:03:10
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá
constar O PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..

22/11/2023 15:22:51
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 17:22:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat...

22/11/2023 15:51:02 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

22/11/2023 17:20:39
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/11/2023 09:30:00. Motivo: Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat..

22/11/2023 22:38:49 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

23/11/2023 10:09:55
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/11/2023 12:09:00. Motivo: Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em
compatibilidade com a ultima planilha enviada.

23/11/2023 11:05:40 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

23/11/2023 11:45:18
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: 0,10% (R$
136.122,5612). Motivo: A proposta atende os requisitos exigidos em Edital e seus anexos..

23/11/2023 11:52:40
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/11/2023 13:52:00. Motivo: Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada
junto com a proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..

24/11/2023 13:04:43
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/11/2023 15:04:00. Motivo: Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade
técnica, Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..

24/11/2023 13:55:55 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

29/11/2023 10:13:49
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 29/11/2023 12:13:00. Motivo: Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme
informações constantes em chat. .

29/11/2023 11:40:15 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

29/11/2023 14:03:10 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 foi habilitado.

29/11/2023 15:16:21 Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA_E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 200364  - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO 6/2023

Às 15:55 horas do dia 29 de November do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
JULIO RODOLFO KUMMER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08125000239202380, Pregão nº 6/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Republicação de Edital, para contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição,
fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, com inclusão de item
referente à retirada e colocação de novo contrapiso, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em
Ponta Grossa/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 07/11/2023 às 09:00 até 22/11/2023 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 22/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/11/2023 às 09:00:09
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 22/11/2023 às 09:02:04

Bom dia, Srs Licitantes, Sou Ádamo Louzada, pregoeiro designado para acompanhamento desta
Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de
demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região,
para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR. Sejam todos bem
vindos!

Sistema 22/11/2023 às 09:02:18
Considerando a iniciação automática da etapa "aberta" dos lances, solicito que apresentem seus
melhores preços e garantam a contratação.

Sistema 22/11/2023 às 09:13:01
Prezados licitantes, a etapa "aberta" está se encerrando, queiram melhorar seus lances para
classificação na etapa "fechada".

Sistema 22/11/2023 às 09:18:47 Aos participantes da etapa "fechada" queiram melhorar seus lances e garanta a contratação!

Sistema 22/11/2023 às 09:23:28
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Sistema 22/11/2023 às 10:10:19

Srs Licitantes, nos termos do item 5.19.4 do Edital, a Empresa FAH ENGENHARIA será
convocada à apresentação de sua proposta escrita, ajustada ao valor de seu ultimo lance, da(s)
planilha(s) anexas ao TR (sintética analítica, cronograma físico-financeiro, composição BDI), e
eventuais documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação do
anexo.

Sistema 22/11/2023 às 12:54:12

Considerando análise preliminar realizada na proposta e planilhas enviadas pela Empresa FAH
ENGENHARIA, identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e
Planilha Resumida se encontram acima do valor inicialmente previsto, devendo ser ajustadas nesse
sentido, nos termos do item 6.12 do Edital. Detalharei os ajustes a serem efetivados no chat
diretamente á Empresa.

Sistema 22/11/2023 às 15:17:19
Considerando nova análise realizada nas planilhas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA,
identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e Planilha
Resumida seguem necessitando de ajustes. Assim, nos termos do item 6.12 do Edital, a Empresa
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Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/11/2023 às 15:17:19
deverá proceder ajustes de acordo com o detalhamento a ser informado no chat diretamente á
mesma.

Sistema 22/11/2023 às 17:22:16

Considerando a apresentação da proposta ajustada, e a concessão de prazo para anexação da
proposta por parte da Empresa FAH ENGENHARIA, informo que suspenderemos a sessão, e
voltaremos na data de amanhã (23/11/2023), às 09h00, quando daremos continuidade à fase de
aceitação da proposta. Att. Pregoeiro.

Sistema 22/11/2023 às 17:22:28 para anexação das planilhas *

Sistema 23/11/2023 às 09:02:55

Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a
prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta
Grossa/PR.

Sistema 23/11/2023 às 09:03:27
Analisaremos os ajustes efetivados em planilha orçamentária/sintética e resumo, pela Empresa FAH
ENGENHARIA. Queiram aguardar.

Sistema 23/11/2023 às 10:07:14

Prezados, após análise nas planilhas atualizadas, constatou-se que fora atendido os requisitos
constantes em Termo de Referência, principalmente quanto aos valores ali constantes. Porém,
considerando os ajustes efetivados, constatou-se que os valores constantes em cronograma físico-
financeiro deverão estar devidamente compatíveis com os das planilhas.

Sistema 23/11/2023 às 10:08:16
Assim, será necessária abertura do prazo de mais 02 (duas) horas, para que a Empresa FAH
ENGENHARIA proceda o envio do cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em
compatibilidade com a ultima planilha enviada.

Sistema 23/11/2023 às 10:09:01 Após tal providência, não haverá óbices e a p´roposta poderá ser aceita.

Sistema 23/11/2023 às 11:44:23

Srs, conforme manifestação da área técnica constante em processo administrativo correspondente,
após análise da proposta e demais planilhas e doc. complementar, informo a proposta apresentada
pela Empresa FAH ENGENHARIA para o Item 1, atende os requisitos mínimos exigidos em
Edital e seus anexos, inclusive quanto à vantajosidade individual apresentada com os preços
adequados ao valores de referência, A referida proposta segue ACEITA.

Sistema 23/11/2023 às 11:44:51
Procederei a aceitação da proposta no sistema, e passaremos á fase de habilitação. Permaneçam
logados.

Sistema 23/11/2023 às 11:47:14
Dada a aceitação da proposta da Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, passaremos à fase de
habilitação, conforme itens 6.1 e 7 do Edital correspondente

Sistema 23/11/2023 às 11:47:44
Nos termos do item 6.1 do Edital, informo ter sido verificada as condições de participação da
Empresa FAH ENGENHARIA LTDA no SICAF e nos sites do TCU, não sendo identificado
qualquer impedimento neste sentido, nem em nome da Empresa, nem em nome de sua sócia.

Sistema 23/11/2023 às 11:50:46

Em que pese a Empresa FAH ENGENHARIA ter enviado pasta zip documentos de habilitação, no
momento do envio da proposta, mas, considerando, porém, tratar-se de prazo editalício, nos
termos de seu item 7.12.1., será aberto novo prazo para envio de documentos de habilitação por
parte da Empresa. Solicito que a mesma verifique se, de fato, toda documentação exigida na forma
do item 7 do Edital fora oportunamente anexada em e aproveite este (...)

Sistema 23/11/2023 às 11:51:32
(...) momento para enviar eventual documentação faltante. Assim sendo, abrirei prazo de 02 (duas)
horas, contado da convocação do anexo, para envio de documentos de habilitação eventualmente
faltantes

Sistema 23/11/2023 às 13:55:06

Prezados, considerando que será concedido novo prazo para que a Empresa FAH ENGENHARIA
proceda o envio de documentação complementar referente ao atestado de capacidade técnica,
informo que suspenderemos a sessão, e retornaremos amanhã (24/11/2023), às 13h00, quando será
convocado anexo da Empresa via sistema. Att. Pregoeiro.

Sistema 24/11/2023 às 13:01:19

Boa tarde, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para
a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta
Grossa/PR.

Sistema 24/11/2023 às 13:03:11

Conforme informado na data de ontem, tendo em vista solicitação da Empresa FAH
ENGENHARIA, será convocado anexo para envio de documentação complementar ao atestado de
capacidade técnica, no prazo de 02 (duas) horas. Aproveito para solicitar, nesse mesmo prazo,
envio de Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de
Compromissos Assumidos, exigências dos itens 7.8 do Edital, e 8.22 do Termo de Referência, (...)
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Sistema 24/11/2023 às 13:03:42 (...) respectivamente.

Sistema 24/11/2023 às 15:09:44

Prezados, após análise de toda documentação enviada até o momento pela Empresa FAH
ENGENHARIA, em especial a documentação referente à habilitação técnica/profissional, informa-
se o seguinte: conforme previsto nos itens 8.27.1 e 8.30.1 do Termo de Referência, a qualificação
técnica será demostrada através de:  1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: * Comprovação de
prestação de serviço de substituição (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:10:26

(...) (remoção e instalação) de 375m² de piso do tipo cerâmico ou equivalente, através dos seguintes
documentos: * Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:11:31

(...) art. 88 da Lei 14.133; *Será admitido o somatório de até 2 (dois) atestados para fins de
comprovação das quantidades mínimas exigidas na presente licitação. 2. Para a empresa: *
Comprovação de prestação de serviço de substituição (remoção e instalação) de 375m² de piso do
tipo cerâmico ou equivalente; * Não será admitido o somatório de atestados, para comprovação de
capacidade (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:12:08 (...) técnico-operacional da empresa.

Sistema 24/11/2023 às 15:12:51
Assim, permanece a necessidade de correções e envio de documentação complementar, nos
seguintes termos:

Sistema 24/11/2023 às 15:13:27

ATESTADO PARA EMPRESA: A) Foi apresentado um atestados de capacidade técnica da empresa,
o primeiro em nome da RECICLA JA LTDA, em um papel simples, não timbrado pela empresa
responsável por emitir o atestado e com uma assinatura aparentemente colada no documento, não
trazendo segurança jurídica para comprovar a veracidade do mesmo. Necessita, portanto, de mais
documentos para comprovar que realmente foi executado tal serviço, tais como ART (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:13:50

(...) do responsável pela exceção ou cópia do contrato de prestação de serviços, ou ainda, refazer o
documento seguindo o modelo.  B) foI apresentado um atestado de capacidade em nome da
MARINHA, em que o cabeçalho e dados estavam em nome da FAH Engenharia, entretanto, os
dados devem ser de quem está emitindo o atestado. Além disso, não possuí assinatura do
responsável pela emissão de tal documento. Portanto, deve-se refazer tal documento (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:13:59 (...) seguindo o modelo e entregue com a respectiva assinatura.

Sistema 24/11/2023 às 15:14:46

ATESTADO PARA O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENG. OU ARQUITETO): A) Foi apresentada
uma ART de número 1720236071550, em nome de FERNANDO DE OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO, o qual refere-se a execução de “Prolongamento da estrutura e substituição
dePolicarbonato, e vedações da Cúpula Superior”, com área de 172,20m2. Essa ART trata-se de um
serviço totalmente diferente do que foi exigido neste edital, qual seja, execução/substituição de no
mínimo 375m2 de (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:15:17

(...) piso cerâmico ou similar.  B) Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica N. 01/2023,
emitido pelo Comando da 5a. Região Militar, referente a ART n. 1720234399434, que se trata de
um serviço de “adequação de cobertura na seção de veteranos e pensionistas da 5a. Região militar
em Curitiba/PR”. Esse atestado de capacidade técnica não tem semelhança alguma com o serviço
de substituição de piso cerâmico ou similar, portanto não pode (...)

Sistema 24/11/2023 às 15:15:53
(...) ser considerado. Logo, o responsável técnico deverá apresentar novos atestados de capacidade
técnica, que comprovem a execução/substituiçao de no mínimo 375m2 de piso cerâmico ou
similar. Será admitido o somatório de até 2 atestados.

Sistema 24/11/2023 às 15:18:38

Prezados, considerando que existem outras demandas no âmbito da PF das quais exigirão atuação
deste que subscreve como pregoeiro, informo que a sessão pública será suspensa, e reaberta na data
de 29/11/2023, às 10h00, quando a empresa será convocada para que, no prazo de 02 (duas) horas,
apresente a complementação de seus documentos de habilitação técnica, conforme detalhamento
anterior.

Sistema 24/11/2023 às 15:19:43
Solicito que a Empresa FAH ENGENHARIA se utilize desses próximos dias para providenciar a
documentação de habilitação técnica completa, nos termos exigidos em Edital e seus anexos, a fim
de que não reste inabilitada para a execução dos serviços.

Sistema 24/11/2023 às 15:20:23
Desejo uma boa tarde a todos e um excelente final de semana, nos encontramos novamente na
próxima quarta-feira. Att. Pregoeiro.

Sistema 29/11/2023 às 10:03:45
Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a
prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
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Sistema 29/11/2023 às 10:03:45
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta
Grossa/PR.

Sistema 29/11/2023 às 10:12:56

Informo que o procedimento encontra-se em fase de habilitação da Empresa FAH ENGENHARIA,
que necessita complementar sua documentação técnica, conforme anteriormente informado.
Assim, será aberto prazo de 02 (duas) horas para tanto. Solicito que a Empresa se atente às
informações repassadas em 24/11/2023, visando o envio da documentação adequada aos preceitos
do Edital e seus anexos.

Sistema 29/11/2023 às 12:27:12
Estamos procedendo a análise dos documentos enviados, além de consultas no SICAF e outros
órgãos.

Sistema 29/11/2023 às 13:52:02

Prezados, em consulta aos documentos de habilitação e declarações diversas enviadas pela Empresa
FAH ENGENHARIA LTDA, além de consulta ao SICAF e emissão das certidões constantes no
item 6.1 do Edital, em nome da Empresa e de seu sócia majoritária, constatou-se que a mesma
atendeu aos requisitos de habilitação, jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira, e
técnica/operacional. A Empresa enviou todas as declarações exigidas em (...)

Sistema 29/11/2023 às 13:53:03

(...) m Edital e TR, comprovou sua habilitação jurídica através do envio de contrato social e
comprovante de inscrição cadastral de Pessoa Jurídica; comprovou sua habilitação
fiscal/social/trabalhista, através do envio de certidões válidas, além de verificação favorável
realizada no SICAF, em que pese o SICAF constar pendências municipais, a empresa enviou o
referida certidão válida; comprovou sua habilitação econômico-financeira através (...)

Sistema 29/11/2023 às 13:58:27

(...) de documento disponibilizado no SICAF, referente ao Balanço de Abertura da Empresa, nos
termos do item 8.23 do Termo de Referência, dada sua abertura em 30/03/2023, e de envio de
certidão de falência e/ou concordata; apresentou as declarações exigidas em Edital e TR; e
comprovou habilitação técnica através do envio de atestados de capacidade técnica/operacional e
certidões, conforme exigências constantes em TR.

Sistema 29/11/2023 às 13:59:24
Assim, a Empresa restou HABILITADA para a contratação. Pelo exposto, declaro vencedora do
item único deste certame licitatório a Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, portadora do CNPJ n.
50.148.734/0001-90.

Sistema 29/11/2023 às 14:00:04

A habilitação da referida Empresa será efetivada no sistema e, na sequência, aberto prazo para
eventuais registros de intenção de recurso. De antemão, agradeço a participação de todos e informo
não ter sido identificado quaisquer infrações administrativas eventualmente cometidas por
participantes durante o certame. Uma excelente semana a todos! Att. Ádamo Louzada

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

22/11/2023 às 09:00:09 Abertura da sessão pública

22/11/2023 às 09:23:28 Início da etapa de julgamento de propostas
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Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel
pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 136.258,8200Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.428.***-*9 - JULIO RODOLFO KUMMER para FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ
50.148.734/0001-90, melhor lance: 0,10% (R$ 136.122,5612)

Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

0,10% (R$ 136.122,5612) Proposta adjudicada

Valor proposta: 0,10% (R$ 136.122,5612) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  1

Data/hora Participante Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 22/11/2023 09:00:09 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 22/11/2023 09:16:36
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de 0,10
poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:36 do dia 22/11/2023.

Sistema 22/11/2023 09:21:37 A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Sistema 22/11/2023 09:21:37 O item 1 está encerrado.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:11:27

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor constar expressamente na
proposta escrita o percentual de desconto aplicado..

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:13:52 Prezado pregoeiro, bom dia!

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:17:55

Existe a possibilidade de nus enviar as planilhas constantes no edital em formato Excel?, se não
peço dilatação no prazo que temos pois as planilhas constam no edital estão em formato pdf e
teremos que preenchelas manualmente para fazer os ajuste necessários e isso levara um tempo
maior do que oque nus foi concedido.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:21:00 Se for possível peço que nus encaminhem no seguinte e-mail contato@fahengenharia.com.br

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:30:52 Só um minuto.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:31:03 Irei confirmar com a equipe técnica.

Item 1 - Serviço Engenharia

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:
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Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:40:54
Olá, disponibilizei a planilha versão excel no site da PF, favor acessar o link :
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes/2023/parana/superintendencia-regional-no-parana-
sr-pf-pr/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-06-2023-sr-pf-pr/aviso-de-abertura-de-prazo

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 10:43:36 OK, muito obrigado.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 11:59:31
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:31 de 22/11/2023. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 12:57:13
Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e
Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela
administração.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:03:19 Ok, consegue nus sinalizar quis item são?

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:05:12

Assim, em planilha sintética: na 11ª coluna (Valor Unit - Total) ajustar o valor previsto em item
3.2.1; na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.), ajustar os valores previstos em itens 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 5.
5.1 e 5.1.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar os valores previstos em itens 2.1.1, 3.2,
3.2.1, 4, 4.1, 4.1.2 e 4.1.6; na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar os valores previstos em
itens 2, 2.1, 2.1.1, 3.2, 3.2.1 (...)

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:05:58 (...), 4.1.2 e 4.1.6; além das alterações nos valores totais/finais, constantes ao fim da planilha.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:06:27 Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI".

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:07:13
Prazo de 02 (duas) horas para efetivar os ajustes solicitados. Além disso, solicito o envio de
proposta escrita, constando o percentual de desconto aplicado na etapa de lances.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:07:42
Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via chat..

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:14:13 Ok já esmos atualizando as planilhas

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 13:48:07
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:07 de 22/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 14:03:10

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá constar O
PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 14:03:44
Prezado, no prazo remanescente, convoquei anexo para envio de proposta escrita, com menção do
PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:07:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:00 de 22/11/2023. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:15:02 Prezado, tivemos problema na internet. Gentileza prorrogar o prazo.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:18:33

Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e
Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela
administração. Peço que avalie a possibilidade de manter o mesmo percentual de desconto para
todos os itens.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:20:48
Assim, em planilha sintética: na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.) ajustar os valores previstos em
item 4.1.2, 5 e 5.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar o valor previsto em item 4.1.6;
na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar o valor previsto em item 4.1.2.

Sistema para o 22/11/2023 15:21:15 Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI", em compatibilidade à planilha sintética .
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participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:21:15 Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI", em compatibilidade à planilha sintética .

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:22:09
Aproveito para solicitar o envio de proposta escrita constando o percentual de desconto aplicado e,
a fim de facilitar a análise, se possível, enviar também a Planilha em excel.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:22:51
Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 22/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat...

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:38:06
Prezado pregoeiro, na proposta consegui incluir a porcentagem, mas para ajuste da planilha, peço
dilatação do prazo até amanhã às 8h.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:42:51
Considerando o horário de abertura da sessão, fica concedido o prazo até a data de amanhã, às
09h00.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:44:36
Sr. apenas para que possamos encerrar a convocação do anexo e suspender a sessão pública, solicito
que envio nessa oportunidade a proposta com o ajuste solicitado. Na sequência, será concedido
novo prazo para envio da planilha.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:44:56 Enviaremos no novo prazo. Agradeço

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:51:02
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:02 de 22/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 15:51:29 Proposta anexada

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 17:20:39
Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 23/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat..

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 22:38:49
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:38:49 de 22/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 22:39:30 Prezados, bom dia proposta atualizada novamente

pelo participante
50.148.734/0001-90

22/11/2023 22:45:52

Informa que nosso desconto foi de 0,10% do valor total que confere em um valor de R$ 136,27,
este desconto foi realizado em um único item da planilha que e o item 4.1.4, lhes encaminho a
planilha em formato Excel, lembro ainda que a planilha não esta puxando corretamente os valores
preenchido, logo creio que ainda será encontrado valor com pequena diferença me coloco a inteira
disposição desde já muito grato.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 10:09:55

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a
ultima planilha enviada.

pelo participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 10:14:53 Ok enviarei

pelo participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 11:05:40
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:40 de 23/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema 23/11/2023 11:45:18
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/11/2023 11:55:18.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 11:52:40

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 23/11/2023. Justificativa:
Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada junto com a
proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 12:47:57

Sr, informo que procedi verificação preliminar nos documentos de habilitação enviados na data de
ontem, e considerando a abertura deste prazo editalício, referente ao atestado de capacidade técnica
da execução de 500m² de troca de piso, será necessário envio de documentação complementar que
comprove sua prestação, tais como ART ref. á obra, contrato de prestação de serviço (se houver),
ou outra comprovação.
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Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

22/11/2023 10:11:27
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 12:11:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor
constar expressamente na proposta escrita o percentual de desconto aplicado..

22/11/2023 11:59:31 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

22/11/2023 13:07:42
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via
chat..

22/11/2023 13:48:07 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

22/11/2023 14:03:10
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá
constar O PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..

22/11/2023 15:22:51
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 22/11/2023 17:22:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat...

22/11/2023 15:51:02 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

Responsável Data/Hora Mensagem

pelo participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 13:33:42
Prezados, peço dilatação do prazo até amanhã às 15h, pois temos atestado de capacidade técnica
aguardando assinatura

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 13:40:01 Ciente. Prazo concedido.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

23/11/2023 13:52:00
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 23/11/2023. Nenhum
anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

24/11/2023 13:04:43

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 24/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, Declaração de
Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..

pelo participante
50.148.734/0001-90

24/11/2023 13:55:55
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:55 de 24/11/2023. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 10:13:49

Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para
enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 29/11/2023. Justificativa:
Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme informações
constantes em chat. .

pelo participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 11:40:15
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:15 de 29/11/2023. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 12:28:51
Prezado, a fim de atendimento quanto ao item constante em TR, referente á habilitação
econômico-financeira da Empresa, solicito que confirmem neste chat a data de criação da Empresa.

pelo participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 13:31:25
a data de criação e 30/03/2023, lembro ainda que o contrato social da empresa encontra-se nos
documentos de habilitação.

Sistema para o
participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 13:40:16
Ciente, grato pela confirmação! Assim, nos termos do item 8.23, os demonstrativos contábeis serão
substituídos pelo balanço de abertura, que consta no SICAF.

pelo participante
50.148.734/0001-90

29/11/2023 13:41:40 Ciente

Sistema 29/11/2023 14:03:10
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2023 14:13:10.
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Data/Hora Descrição

22/11/2023 17:20:39
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/11/2023 09:30:00. Motivo: Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat..

22/11/2023 22:38:49 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

23/11/2023 10:09:55
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/11/2023 12:09:00. Motivo: Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em
compatibilidade com a ultima planilha enviada.

23/11/2023 11:05:40 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

23/11/2023 11:52:40
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 23/11/2023 13:52:00. Motivo: Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada
junto com a proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..

24/11/2023 13:04:43
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 24/11/2023 15:04:00. Motivo: Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade
técnica, Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..

24/11/2023 13:55:55 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

29/11/2023 10:13:49
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de
encerramento: 29/11/2023 12:13:00. Motivo: Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme
informações constantes em chat. .

29/11/2023 11:40:15 Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

29/11/2023 15:55:10
Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 0,10% (R$
136.122,5612).

29/11/2023 15:55:11 Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 23/11/2023 11:55:18

Intenção de recurso na habilitação: 29/11/2023 14:13:10
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