



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 200364 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO 6/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Republicação de Edital, para contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, com inclusão de item referente à retirada e colocação de novo contrapiso, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 07/11/2023 às 09:00 até 22/11/2023 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2023 às 09:02:04	Bom dia, Srs Licitantes, Sou Ádamo Louzada, pregoeiro designado para acompanhamento desta Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR. Sejam todos bem vindos!
Sistema	22/11/2023 às 09:02:18	Considerando a iniciação automática da etapa "aberta" dos lances, solicito que apresentem seus melhores preços e garantam a contratação.
Sistema	22/11/2023 às 09:13:01	Prezados licitantes, a etapa "aberta" está se encerrando, queiram melhorar seus lances para classificação na etapa "fechada".
Sistema	22/11/2023 às 09:18:47	Aos participantes da etapa "fechada" queiram melhorar seus lances e garanta a contratação!
Sistema	22/11/2023 às 09:23:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/11/2023 às 10:10:19	Srs Licitantes, nos termos do item 5.19.4 do Edital, a Empresa FAH ENGENHARIA será convocada à apresentação de sua proposta escrita, ajustada ao valor de seu ultimo lance, da(s) planilha(s) anexas ao TR (sintética analítica, cronograma físico-financeiro, composição BDI), e eventuais documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação do anexo.
Sistema	22/11/2023 às 12:54:12	Considerando análise preliminar realizada na proposta e planilhas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA, identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e Planilha Resumida se encontram acima do valor inicialmente previsto, devendo ser ajustadas nesse sentido, nos termos do item 6.12 do Edital. Detalharei os ajustes a serem efetivados no chat diretamente à Empresa.
Sistema	22/11/2023 às 15:17:19	Considerando nova análise realizada nas planilhas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA, identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e Planilha Resumida seguem necessitando de ajustes. Assim, nos termos do item 6.12 do Edital, a Empresa deverá proceder ajustes de acordo com o detalhamento a ser informado no chat diretamente à mesma.
Sistema	22/11/2023 às 17:22:16	Considerando a apresentação da proposta ajustada, e a concessão de prazo para anexação da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 17:22:16	proposta por parte da Empresa FAH ENGENHARIA, informo que suspenderemos a sessão, e voltaremos na data de amanhã (23/11/2023), às 09h00, quando daremos continuidade à fase de aceitação da proposta. Att. Pregoeiro.
Sistema	22/11/2023 às 17:22:28	para anexação das planilhas *
Sistema	23/11/2023 às 09:02:55	Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.
Sistema	23/11/2023 às 09:03:27	Analisaremos os ajustes efetivados em planilha orçamentária/sintética e resumo, pela Empresa FAH ENGENHARIA. Queiram aguardar.
Sistema	23/11/2023 às 10:07:14	Prezados, após análise nas planilhas atualizadas, constatou-se que fora atendido os requisitos constantes em Termo de Referência, principalmente quanto aos valores ali constantes. Porém, considerando os ajustes efetivados, constatou-se que os valores constantes em cronograma físico-financeiro deverão estar devidamente compatíveis com os das planilhas.
Sistema	23/11/2023 às 10:08:16	Assim, será necessária abertura do prazo de mais 02 (duas) horas, para que a Empresa FAH ENGENHARIA proceda o envio do cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a última planilha enviada.
Sistema	23/11/2023 às 10:09:01	Após tal providência, não haverá óbices e a proposta poderá ser aceita.
Sistema	23/11/2023 às 11:44:23	Srs, conforme manifestação da área técnica constante em processo administrativo correspondente, após análise da proposta e demais planilhas e doc. complementar, informo a proposta apresentada pela Empresa FAH ENGENHARIA para o Item 1, atende os requisitos mínimos exigidos em Edital e seus anexos, inclusive quanto à vantajosidade individual apresentada com os preços adequados aos valores de referência, A referida proposta segue ACEITA.
Sistema	23/11/2023 às 11:44:51	Procederei a aceitação da proposta no sistema, e passaremos à fase de habilitação. Permaneçam logados.
Sistema	23/11/2023 às 11:47:14	Dada a aceitação da proposta da Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, passaremos à fase de habilitação, conforme itens 6.1 e 7 do Edital correspondente
Sistema	23/11/2023 às 11:47:44	Nos termos do item 6.1 do Edital, informo ter sido verificada as condições de participação da Empresa FAH ENGENHARIA LTDA no SICAF e nos sites do TCU, não sendo identificado qualquer impedimento neste sentido, nem em nome da Empresa, nem em nome de sua sócia.
Sistema	23/11/2023 às 11:50:46	Em que pese a Empresa FAH ENGENHARIA ter enviado pasta zip documentos de habilitação, no momento do envio da proposta, mas, considerando, porém, tratar-se de prazo editalício, nos termos de seu item 7.12.1., será aberto novo prazo para envio de documentos de habilitação por parte da Empresa. Solicito que a mesma verifique se, de fato, toda documentação exigida na forma do item 7 do Edital fora oportunamente anexada em e aproveite este (...)
Sistema	23/11/2023 às 11:51:32	(...) momento para enviar eventual documentação faltante. Assim sendo, abrirei prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação do anexo, para envio de documentos de habilitação eventualmente faltantes
Sistema	23/11/2023 às 13:55:06	Prezados, considerando que será concedido novo prazo para que a Empresa FAH ENGENHARIA proceda o envio de documentação complementar referente ao atestado de capacidade técnica, informo que suspenderemos a sessão, e retornaremos amanhã (24/11/2023), às 13h00, quando será convocado anexo da Empresa via sistema. Att. Pregoeiro.
Sistema	24/11/2023 às 13:01:19	Boa tarde, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.
Sistema	24/11/2023 às 13:03:11	Conforme informado na data de ontem, tendo em vista solicitação da Empresa FAH ENGENHARIA, será convocado anexo para envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, no prazo de 02 (duas) horas. Aproveito para solicitar, nesse mesmo prazo, envio de Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos, exigências dos itens 7.8 do Edital, e 8.22 do Termo de Referência, (...)
Sistema	24/11/2023 às 13:03:42	(...) respectivamente.
Sistema	24/11/2023 às 15:09:44	Prezados, após análise de toda documentação enviada até o momento pela Empresa FAH

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2023 às 15:09:44	ENGENHARIA, em especial a documentação referente à habilitação técnica/profissional, informe-se o seguinte: conforme previsto nos itens 8.27.1 e 8.30.1 do Termo de Referência, a qualificação técnica será demonstrada através de: 1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: * Comprovação de prestação de serviço de substituição (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:10:26	(...) (remoção e instalação) de 375m de piso do tipo cerâmico ou equivalente, através dos seguintes documentos: * Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3ª do (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:11:31	(...) art. 88 da Lei 14.133; *Será admitido o somatório de até 2 (dois) atestados para fins de comprovação das quantidades mínimas exigidas na presente licitação. 2. Para a empresa: * Comprovação de prestação de serviço de substituição (remoção e instalação) de 375m de piso do tipo cerâmico ou equivalente; * Não será admitido o somatório de atestados, para comprovação de capacidade (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:12:08	(...) técnico-operacional da empresa.
Sistema	24/11/2023 às 15:12:51	Assim, permanece a necessidade de correções e envio de documentação complementar, nos seguintes termos:
Sistema	24/11/2023 às 15:13:27	ATESTADO PARA EMPRESA: A) Foi apresentado um atestado de capacidade técnica da empresa, o primeiro em nome da RECICLA JA LTDA, em um papel simples, não timbrado pela empresa responsável por emitir o atestado e com uma assinatura aparentemente colada no documento, não trazendo segurança jurídica para comprovar a veracidade do mesmo. Necessita, portanto, de mais documentos para comprovar que realmente foi executado tal serviço, tais como ART (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:13:50	(...) do responsável pela exceção ou cópia do contrato de prestação de serviços, ou ainda, refazer o documento seguindo o modelo. B) foI apresentado um atestado de capacidade em nome da MARINHA, em que o cabeçalho e dados estavam em nome da FAH Engenharia, entretanto, os dados devem ser de quem está emitindo o atestado. Além disso, não possui assinatura do responsável pela emissão de tal documento. Portanto, deve-se refazer tal documento (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:13:59	(...) seguindo o modelo e entregue com a respectiva assinatura.
Sistema	24/11/2023 às 15:14:46	ATESTADO PARA O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENG. OU ARQUITETO): A) Foi apresentada uma ART de número 1720236071550, em nome de FERNANDO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, o qual refere-se a execução de "Prolongamento da estrutura e substituição de Policarbonato, e vedações da Cúpula Superior", com área de 172,20m2. Essa ART trata-se de um serviço totalmente diferente do que foi exigido neste edital, qual seja, execução/substituição de no mínimo 375m2 de (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:15:17	(...) piso cerâmico ou similar. B) Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica N. 01/2023, emitido pelo Comando da 5a. Região Militar, referente a ART n. 1720234399434, que se trata de um serviço de "adequação de cobertura na seção de veteranos e pensionistas da 5a. Região militar em Curitiba/PR". Esse atestado de capacidade técnica não tem semelhança alguma com o serviço de substituição de piso cerâmico ou similar, portanto não pode (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:15:53	(...) ser considerado. Logo, o responsável técnico deverá apresentar novos atestados de capacidade técnica, que comprovem a execução/substituição de no mínimo 375m2 de piso cerâmico ou similar. Será admitido o somatório de até 2 atestados.
Sistema	24/11/2023 às 15:18:38	Prezados, considerando que existem outras demandas no âmbito da PF das quais exigirão atuação deste que subscreve como pregoeiro, informo que a sessão pública será suspensa, e reaberta na data de 29/11/2023, às 10h00, quando a empresa será convocada para que, no prazo de 02 (duas) horas, apresente a complementação de seus documentos de habilitação técnica, conforme detalhamento anterior.
Sistema	24/11/2023 às 15:19:43	Solicito que a Empresa FAH ENGENHARIA se utilize desses próximos dias para providenciar a documentação de habilitação técnica completa, nos termos exigidos em Edital e seus anexos, a fim de que não reste inabilitada para a execução dos serviços.
Sistema	24/11/2023 às 15:20:23	Desejo uma boa tarde a todos e um excelente final de semana, nos encontramos novamente na próxima quarta-feira. Att. Pregoeiro.
Sistema	29/11/2023 às 10:03:45	Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2023 às 10:12:56	Informe que o procedimento encontra-se em fase de habilitação da Empresa FAH ENGENHARIA, que necessita complementar sua documentação técnica, conforme anteriormente informado. Assim, será aberto prazo de 02 (duas) horas para tanto. Solicito que a Empresa se atente às informações repassadas em 24/11/2023, visando o envio da documentação adequada aos preceitos do Edital e seus anexos.
Sistema	29/11/2023 às 12:27:12	Estamos procedendo a análise dos documentos enviados, além de consultas no SICAF e outros órgãos.
Sistema	29/11/2023 às 13:52:02	Prezados, em consulta aos documentos de habilitação e declarações diversas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, além de consulta ao SICAF e emissão das certidões constantes no item 6.1 do Edital, em nome da Empresa e de seu sócia majoritária, constatou-se que a mesma atendeu aos requisitos de habilitação, jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira, e técnica/operacional. A Empresa enviou todas as declarações exigidas em (...)
Sistema	29/11/2023 às 13:53:03	(...) m Edital e TR, comprovou sua habilitação jurídica através do envio de contrato social e comprovante de inscrição cadastral de Pessoa Jurídica; comprovou sua habilitação fiscal/social/trabalhista, através do envio de certidões válidas, além de verificação favorável realizada no SICAF, em que pese o SICAF constar pendências municipais, a empresa enviou o referida certidão válida; comprovou sua habilitação econômico-financeira através (...)
Sistema	29/11/2023 às 13:58:27	(...) de documento disponibilizado no SICAF, referente ao Balanço de Abertura da Empresa, nos termos do item 8.23 do Termo de Referência, dada sua abertura em 30/03/2023, e de envio de certidão de falência e/ou concordata; apresentou as declarações exigidas em Edital e TR; e comprovou habilitação técnica através do envio de atestados de capacidade técnica/operacional e certidões, conforme exigências constantes em TR.
Sistema	29/11/2023 às 13:59:24	Assim, a Empresa restou HABILITADA para a contratação. Pelo exposto, declaro vencedora do item único deste certame licitatório a Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, portadora do CNPJ n. 50.148.734/0001-90.
Sistema	29/11/2023 às 14:00:04	A habilitação da referida Empresa será efetivada no sistema e, na sequência, aberto prazo para eventuais registros de intenção de recurso. De antemão, agradeço a participação de todos e informo não ter sido identificado quaisquer infrações administrativas eventualmente cometidas por participantes durante o certame. Uma excelente semana a todos! Att. Ádamo Louzada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/11/2023 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
22/11/2023 às 09:23:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Engenharia

Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.

Valor estimado: R\$ 136.258,8200 Critério de julgamento: Maior Desconto
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.091.***-*0 - ADAMO HENRIQUE LOUZADA para FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, melhor lance: 0,10% (R\$ 136.122,5612)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	0,10% (R\$ 136.122,5612)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,10% (R\$ 136.122,5612)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 09:00:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2023 09:16:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de 0,10 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:36 do dia 22/11/2023.
Sistema	22/11/2023 09:21:37	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/11/2023 09:21:37	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:11:27	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor constar expressamente na proposta escrita o percentual de desconto aplicado..
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:13:52	Prezado pregoeiro, bom dia!
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:17:55	Existe a possibilidade de nus enviar as planilhas constantes no edital em formato Excel?, se não peço dilatação no prazo que temos pois as planilhas constam no edital estão em formato pdf e teremos que preenchelas manualmente para fazer os ajuste necessários e isso levará um tempo maior do que o que nus foi concedido.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:21:00	Se for possível peço que nus encaminhem no seguinte e-mail contato@fahengenharia.com.br
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:30:52	Só um minuto.
Sistema para o	22/11/2023 10:31:03	Irei confirmar com a equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:31:03	Irei confirmar com a equipe técnica.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:40:54	Olá, disponibilizei a planilha versão excel no site da PF, favor acessar o link : https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes/2023/parana/superintendencia-regional-no-parana-sr-pf-pr/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-06-2023-sr-pf-pr/aviso-de-abertura-de-prazo
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:43:36	OK, muito obrigado.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 11:59:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:31 de 22/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 12:57:13	Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela administração.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:03:19	Ok, consegue nos sinalizar quais item são?
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:05:12	Assim, em planilha sintética: na 11ª coluna (Valor Unit - Total) ajustar o valor previsto em item 3.2.1; na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.), ajustar os valores previstos em itens 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 5.1 e 5.1.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar os valores previstos em itens 2.1.1, 3.2, 3.2.1, 4, 4.1, 4.1.2 e 4.1.6; na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar os valores previstos em itens 2, 2.1, 2.1.1, 3.2, 3.2.1 (...)
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:05:58	(...), 4.1.2 e 4.1.6; além das alterações nos valores totais/finais, constantes ao fim da planilha.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:06:27	Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI".
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:07:13	Prazo de 02 (duas) horas para efetivar os ajustes solicitados. Além disso, solicito o envio de proposta escrita, constando o percentual de desconto aplicado na etapa de lances.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:07:42	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via chat..
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:14:13	Ok já esmos atualizando as planilhas
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:48:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:07 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 14:03:10	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá constar O PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 14:03:44	Prezado, no prazo remanescente, convoquei anexo para envio de proposta escrita, com menção do PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:00 de 22/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:15:02	Prezado, tivemos problema na internet. Gentileza prorrogar o prazo.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:18:33	Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela administração. Peço que avalie a possibilidade de manter o mesmo percentual de desconto para todos os itens.
Sistema para o	22/11/2023 15:20:48	Assim, em planilha sintética: na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.) ajustar os valores previstos em

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:20:48	item 4.1.2, 5 e 5.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar o valor previsto em item 4.1.6; na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar o valor previsto em item 4.1.2.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:21:15	Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI", em compatibilidade à planilha sintética .
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:22:09	Aproveito para solicitar o envio de proposta escrita constando o percentual de desconto aplicado e, a fim de facilitar a análise, se possível, enviar também a Planilha em excel.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:22:51	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat..
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:38:06	Prezado pregoeiro, na proposta consegui incluir a porcentagem, mas para ajuste da planilha, peço dilatação do prazo até amanhã às 8h.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:42:51	Considerando o horário de abertura da sessão, fica concedido o prazo até a data de amanhã, às 09h00.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:44:36	Sr. apenas para que possamos encerrar a convocação do anexo e suspender a sessão pública, solicito que envio nessa oportunidade a proposta com o ajuste solicitado. Na sequência, será concedido novo prazo para envio da planilha.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:44:56	Enviaremos no novo prazo. Agradeço
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:51:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:02 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:51:29	Proposta anexada
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 17:20:39	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 22:38:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:38:49 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 22:39:30	Prezados, bom dia proposta atualizada novamente
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 22:45:52	Informa que nosso desconto foi de 0,10% do valor total que confere em um valor de R\$ 136,27, este desconto foi realizado em um único item da planilha que e o item 4.1.4, lhes encaminho a planilha em formato Excel, lembro ainda que a planilha não esta puxando corretamente os valores preenchido, logo creio que ainda será encontrado valor com pequena diferença me coloco a inteira disposição desde já muito grato.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 10:09:55	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a ultima planilha enviada.
pelo participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 10:14:53	Ok enviarei
pelo participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 11:05:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:40 de 23/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema	23/11/2023 11:45:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/11/2023 11:55:18.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 11:52:40	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada junto com a proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..
Sistema para o	23/11/2023 12:47:57	Sr, informo que procedi verificação preliminar nos documentos de habilitação enviados na data de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 12:47:57	ontem, e considerando a abertura deste prazo editalício, referente ao atestado de capacidade técnica da execução de 500m de troca de piso, será necessário envio de documentação complementar que comprove sua prestação, tais como ART ref. á obra, contrato de prestação de serviço (se houver), ou outra comprovação.
pelo participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 13:33:42	Prezados, peço dilatação do prazo até amanhã às 15h, pois temos atestado de capacidade técnica aguardando assinatura
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 13:40:01	Ciente. Prazo concedido.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 13:52:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 23/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	24/11/2023 13:04:43	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 24/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..
pelo participante 50.148.734/0001-90	24/11/2023 13:55:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:55 de 24/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 10:13:49	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 29/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme informações constantes em chat. .
pelo participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 11:40:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:15 de 29/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 12:28:51	Prezado, a fim de atendimento quanto ao item constante em TR, referente á habilitação econômico-financeira da Empresa, solicito que confirmem neste chat a data de criação da Empresa.
pelo participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 13:31:25	a data de criação e 30/03/2023, lembro ainda que o contrato social da empresa encontra-se nos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 13:40:16	Ciente, grato pela confirmação! Assim, nos termos do item 8.23, os demonstrativos contábeis serão substituídos pelo balanço de abertura, que consta no SICAF.
pelo participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 13:41:40	Ciente
Sistema	29/11/2023 14:03:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2023 14:13:10.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/11/2023 09:00:09	Item aberto para lances.
22/11/2023 09:16:36	Item com etapa aberta encerrada.
22/11/2023 09:16:36	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance no valor de 0,10.
22/11/2023 09:21:37	Item com etapa fechada encerrada.
22/11/2023 09:21:37	Item encerrado para lances.
22/11/2023 10:11:27	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:11:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor constar expressamente na proposta escrita o percentual de desconto aplicado..
22/11/2023 11:59:31	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
22/11/2023 13:07:42	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via chat..
22/11/2023 13:48:07	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 14:03:10	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá constar O PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..
22/11/2023 15:22:51	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 17:22:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat..
22/11/2023 15:51:02	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 17:20:39	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 09:30:00. Motivo: Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat..
22/11/2023 22:38:49	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
23/11/2023 10:09:55	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 12:09:00. Motivo: Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a ultima planilha enviada.
23/11/2023 11:05:40	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
23/11/2023 11:45:18	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: 0,10% (R\$ 136.122,5612). Motivo: A proposta atende os requisitos exigidos em Edital e seus anexos..
23/11/2023 11:52:40	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 13:52:00. Motivo: Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada junto com a proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..
24/11/2023 13:04:43	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/11/2023 15:04:00. Motivo: Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..
24/11/2023 13:55:55	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
29/11/2023 10:13:49	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2023 12:13:00. Motivo: Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme informações constantes em chat. .
29/11/2023 11:40:15	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
29/11/2023 14:03:10	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 foi habilitado.
29/11/2023 15:16:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 200364 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO 6/2023

Às 15:55 horas do dia 29 de Novembro do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO RODOLFO KUMMER, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 08125000239202380, Pregão nº 6/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Republicação de Edital, para contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, com inclusão de item referente à retirada e colocação de novo contrapiso, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Entrega de propostas: De 07/11/2023 às 09:00 até 22/11/2023 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 22/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2023 às 09:02:04	Bom dia, Srs Licitantes, Sou Ádamo Louzada, pregoeiro designado para acompanhamento desta Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR. Sejam todos bem vindos!
Sistema	22/11/2023 às 09:02:18	Considerando a iniciação automática da etapa "aberta" dos lances, solicito que apresentem seus melhores preços e garantam a contratação.
Sistema	22/11/2023 às 09:13:01	Prezados licitantes, a etapa "aberta" está se encerrando, queiram melhorar seus lances para classificação na etapa "fechada".
Sistema	22/11/2023 às 09:18:47	Aos participantes da etapa "fechada" queiram melhorar seus lances e garanta a contratação!
Sistema	22/11/2023 às 09:23:28	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	22/11/2023 às 10:10:19	Srs Licitantes, nos termos do item 5.19.4 do Edital, a Empresa FAH ENGENHARIA será convocada à apresentação de sua proposta escrita, ajustada ao valor de seu ultimo lance, da(s) planilha(s) anexas ao TR (sintética analítica, cronograma físico-financeiro, composição BDI), e eventuais documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação do anexo.
Sistema	22/11/2023 às 12:54:12	Considerando análise preliminar realizada na proposta e planilhas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA, identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e Planilha Resumida se encontram acima do valor inicialmente previsto, devendo ser ajustadas nesse sentido, nos termos do item 6.12 do Edital. Detalharei os ajustes a serem efetivados no chat diretamente à Empresa.
Sistema	22/11/2023 às 15:17:19	Considerando nova análise realizada nas planilhas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA, identificou-se que alguns valores constantes na Planilha Orçamentária Sintética e Planilha Resumida seguem necessitando de ajustes. Assim, nos termos do item 6.12 do Edital, a Empresa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 às 15:17:19	deverá proceder ajustes de acordo com o detalhamento a ser informado no chat diretamente à mesma.
Sistema	22/11/2023 às 17:22:16	Considerando a apresentação da proposta ajustada, e a concessão de prazo para anexação da proposta por parte da Empresa FAH ENGENHARIA, informo que suspenderemos a sessão, e voltaremos na data de amanhã (23/11/2023), às 09h00, quando daremos continuidade à fase de aceitação da proposta. Att. Pregoeiro.
Sistema	22/11/2023 às 17:22:28	para anexação das planilhas *
Sistema	23/11/2023 às 09:02:55	Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.
Sistema	23/11/2023 às 09:03:27	Analisaremos os ajustes efetivados em planilha orçamentária/sintética e resumo, pela Empresa FAH ENGENHARIA. Queiram aguardar.
Sistema	23/11/2023 às 10:07:14	Prezados, após análise nas planilhas atualizadas, constatou-se que fora atendido os requisitos constantes em Termo de Referência, principalmente quanto aos valores ali constantes. Porém, considerando os ajustes efetivados, constatou-se que os valores constantes em cronograma físico-financeiro deverão estar devidamente compatíveis com os das planilhas.
Sistema	23/11/2023 às 10:08:16	Assim, será necessária abertura do prazo de mais 02 (duas) horas, para que a Empresa FAH ENGENHARIA proceda o envio do cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a última planilha enviada.
Sistema	23/11/2023 às 10:09:01	Após tal providência, não haverá óbices e a proposta poderá ser aceita.
Sistema	23/11/2023 às 11:44:23	Srs, conforme manifestação da área técnica constante em processo administrativo correspondente, após análise da proposta e demais planilhas e doc. complementar, informo a proposta apresentada pela Empresa FAH ENGENHARIA para o Item 1, atende os requisitos mínimos exigidos em Edital e seus anexos, inclusive quanto à vantajosidade individual apresentada com os preços adequados aos valores de referência, A referida proposta segue ACEITA.
Sistema	23/11/2023 às 11:44:51	Procederei a aceitação da proposta no sistema, e passaremos à fase de habilitação. Permaneçam logados.
Sistema	23/11/2023 às 11:47:14	Dada a aceitação da proposta da Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, passaremos à fase de habilitação, conforme itens 6.1 e 7 do Edital correspondente
Sistema	23/11/2023 às 11:47:44	Nos termos do item 6.1 do Edital, informo ter sido verificada as condições de participação da Empresa FAH ENGENHARIA LTDA no SICAF e nos sites do TCU, não sendo identificado qualquer impedimento neste sentido, nem em nome da Empresa, nem em nome de sua sócia.
Sistema	23/11/2023 às 11:50:46	Em que pese a Empresa FAH ENGENHARIA ter enviado pasta zip documentos de habilitação, no momento do envio da proposta, mas, considerando, porém, tratar-se de prazo editalício, nos termos de seu item 7.12.1., será aberto novo prazo para envio de documentos de habilitação por parte da Empresa. Solicito que a mesma verifique se, de fato, toda documentação exigida na forma do item 7 do Edital fora oportunamente anexada em e aproveite este (...)
Sistema	23/11/2023 às 11:51:32	(...) momento para enviar eventual documentação faltante. Assim sendo, abrirei prazo de 02 (duas) horas, contado da convocação do anexo, para envio de documentos de habilitação eventualmente faltantes
Sistema	23/11/2023 às 13:55:06	Prezados, considerando que será concedido novo prazo para que a Empresa FAH ENGENHARIA proceda o envio de documentação complementar referente ao atestado de capacidade técnica, informo que suspenderemos a sessão, e retornaremos amanhã (24/11/2023), às 13h00, quando será convocado anexo da Empresa via sistema. Att. Pregoeiro.
Sistema	24/11/2023 às 13:01:19	Boa tarde, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.
Sistema	24/11/2023 às 13:03:11	Conforme informado na data de ontem, tendo em vista solicitação da Empresa FAH ENGENHARIA, será convocado anexo para envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, no prazo de 02 (duas) horas. Aproveito para solicitar, nesse mesmo prazo, envio de Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos, exigências dos itens 7.8 do Edital, e 8.22 do Termo de Referência, (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2023 às 13:03:42	(...) respectivamente.
Sistema	24/11/2023 às 15:09:44	Prezados, após análise de toda documentação enviada até o momento pela Empresa FAH ENGENHARIA, em especial a documentação referente à habilitação técnica/profissional, informa-se o seguinte: conforme previsto nos itens 8.27.1 e 8.30.1 do Termo de Referência, a qualificação técnica será demonstrada através de: 1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto: * Comprovação de prestação de serviço de substituição (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:10:26	(...) (remoção e instalação) de 375m de piso do tipo cerâmico ou equivalente, através dos seguintes documentos: * Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3ª do (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:11:31	(...) art. 88 da Lei 14.133; *Será admitido o somatório de até 2 (dois) atestados para fins de comprovação das quantidades mínimas exigidas na presente licitação. 2. Para a empresa: * Comprovação de prestação de serviço de substituição (remoção e instalação) de 375m de piso do tipo cerâmico ou equivalente; * Não será admitido o somatório de atestados, para comprovação de capacidade (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:12:08	(...) técnico-operacional da empresa.
Sistema	24/11/2023 às 15:12:51	Assim, permanece a necessidade de correções e envio de documentação complementar, nos seguintes termos:
Sistema	24/11/2023 às 15:13:27	ATESTADO PARA EMPRESA: A) Foi apresentado um atestado de capacidade técnica da empresa, o primeiro em nome da RECICLA JA LTDA, em um papel simples, não timbrado pela empresa responsável por emitir o atestado e com uma assinatura aparentemente colada no documento, não trazendo segurança jurídica para comprovar a veracidade do mesmo. Necessita, portanto, de mais documentos para comprovar que realmente foi executado tal serviço, tais como ART (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:13:50	(...) do responsável pela exceção ou cópia do contrato de prestação de serviços, ou ainda, refazer o documento seguindo o modelo. B) foI apresentado um atestado de capacidade em nome da MARINHA, em que o cabeçalho e dados estavam em nome da FAH Engenharia, entretanto, os dados devem ser de quem está emitindo o atestado. Além disso, não possui assinatura do responsável pela emissão de tal documento. Portanto, deve-se refazer tal documento (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:13:59	(...) seguindo o modelo e entregue com a respectiva assinatura.
Sistema	24/11/2023 às 15:14:46	ATESTADO PARA O RESPONSÁVEL TÉCNICO (ENG. OU ARQUITETO): A) Foi apresentada uma ART de número 1720236071550, em nome de FERNANDO DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, o qual refere-se a execução de "Prolongamento da estrutura e substituição de Policarbonato, e vedações da Cúpula Superior", com área de 172,20m2. Essa ART trata-se de um serviço totalmente diferente do que foi exigido neste edital, qual seja, execução/substituição de no mínimo 375m2 de (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:15:17	(...) piso cerâmico ou similar. B) Foi apresentado Atestado de Capacidade Técnica N. 01/2023, emitido pelo Comando da 5a. Região Militar, referente a ART n. 1720234399434, que se trata de um serviço de "adequação de cobertura na seção de veteranos e pensionistas da 5a. Região militar em Curitiba/PR". Esse atestado de capacidade técnica não tem semelhança alguma com o serviço de substituição de piso cerâmico ou similar, portanto não pode (...)
Sistema	24/11/2023 às 15:15:53	(...) ser considerado. Logo, o responsável técnico deverá apresentar novos atestados de capacidade técnica, que comprovem a execução/substituição de no mínimo 375m2 de piso cerâmico ou similar. Será admitido o somatório de até 2 atestados.
Sistema	24/11/2023 às 15:18:38	Prezados, considerando que existem outras demandas no âmbito da PF das quais exigirão atuação deste que subscreve como pregoeiro, informo que a sessão pública será suspensa, e reaberta na data de 29/11/2023, às 10h00, quando a empresa será convocada para que, no prazo de 02 (duas) horas, apresente a complementação de seus documentos de habilitação técnica, conforme detalhamento anterior.
Sistema	24/11/2023 às 15:19:43	Solicito que a Empresa FAH ENGENHARIA se utilize desses próximos dias para providenciar a documentação de habilitação técnica completa, nos termos exigidos em Edital e seus anexos, a fim de que não reste inabilitada para a execução dos serviços.
Sistema	24/11/2023 às 15:20:23	Desejo uma boa tarde a todos e um excelente final de semana, nos encontramos novamente na próxima quarta-feira. Att. Pregoeiro.
Sistema	29/11/2023 às 10:03:45	Bom dia, declaro reaberta a Sessão Pública, que visa a contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2023 às 10:03:45	pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.
Sistema	29/11/2023 às 10:12:56	Informo que o procedimento encontra-se em fase de habilitação da Empresa FAH ENGENHARIA, que necessita complementar sua documentação técnica, conforme anteriormente informado. Assim, será aberto prazo de 02 (duas) horas para tanto. Solicito que a Empresa se atente às informações repassadas em 24/11/2023, visando o envio da documentação adequada aos preceitos do Edital e seus anexos.
Sistema	29/11/2023 às 12:27:12	Estamos procedendo a análise dos documentos enviados, além de consultas no SICAF e outros órgãos.
Sistema	29/11/2023 às 13:52:02	Prezados, em consulta aos documentos de habilitação e declarações diversas enviadas pela Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, além de consulta ao SICAF e emissão das certidões constantes no item 6.1 do Edital, em nome da Empresa e de seu sócia majoritária, constatou-se que a mesma atendeu aos requisitos de habilitação, jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira, e técnica/operacional. A Empresa enviou todas as declarações exigidas em (...)
Sistema	29/11/2023 às 13:53:03	(...) m Edital e TR, comprovou sua habilitação jurídica através do envio de contrato social e comprovante de inscrição cadastral de Pessoa Jurídica; comprovou sua habilitação fiscal/social/trabalhista, através do envio de certidões válidas, além de verificação favorável realizada no SICAF, em que pese o SICAF constar pendências municipais, a empresa enviou o referida certidão válida; comprovou sua habilitação econômico-financeira através (...)
Sistema	29/11/2023 às 13:58:27	(...) de documento disponibilizado no SICAF, referente ao Balanço de Abertura da Empresa, nos termos do item 8.23 do Termo de Referência, dada sua abertura em 30/03/2023, e de envio de certidão de falência e/ou concordata; apresentou as declarações exigidas em Edital e TR; e comprovou habilitação técnica através do envio de atestados de capacidade técnica/operacional e certidões, conforme exigências constantes em TR.
Sistema	29/11/2023 às 13:59:24	Assim, a Empresa restou HABILITADA para a contratação. Pelo exposto, declaro vencedora do item único deste certame licitatório a Empresa FAH ENGENHARIA LTDA, portadora do CNPJ n. 50.148.734/0001-90.
Sistema	29/11/2023 às 14:00:04	A habilitação da referida Empresa será efetivada no sistema e, na sequência, aberto prazo para eventuais registros de intenção de recurso. De antemão, agradeço a participação de todos e informo não ter sido identificado quaisquer infrações administrativas eventualmente cometidas por participantes durante o certame. Uma excelente semana a todos! Att. Ádamo Louzada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/11/2023 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
22/11/2023 às 09:23:28	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Serviço Engenharia

Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de demolição, fornecimento e instalação de piso cerâmico em imóvel pertencente ao TRT da 9ª região, para abrigar a nova sede da Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR.

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 136.258,8200
 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.428.***-9 - JULIO RODOLFO KUMMER para FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, melhor lance: 0,10% (R\$ 136.122,5612)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.148.734/0001-90 - FAH ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	0,10% (R\$ 136.122,5612)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,10% (R\$ 136.122,5612)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 1.		

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/11/2023 09:00:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/11/2023 09:16:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no valor de 0,10 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:36 do dia 22/11/2023.
Sistema	22/11/2023 09:21:37	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/11/2023 09:21:37	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:11:27	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor constar expressamente na proposta escrita o percentual de desconto aplicado..
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:13:52	Prezado pregoeiro, bom dia!
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:17:55	Existe a possibilidade de nus enviar as planilhas constantes no edital em formato Excel?, se não peço dilatação no prazo que temos pois as planilhas constam no edital estão em formato pdf e teremos que preenchê-las manualmente para fazer os ajustes necessários e isso levará um tempo maior do que o que nus foi concedido.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:21:00	Se for possível peço que nus encaminhem no seguinte e-mail contato@fahengenharia.com.br
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:30:52	Só um minuto.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:31:03	Irei confirmar com a equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:40:54	Olá, disponibilizei a planilha versão excel no site da PF, favor acessar o link : https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes/2023/parana/superintendencia-regional-no-parana-sr-pf-pr/pregao-eletronico/pregao-eletronico-n-06-2023-sr-pf-pr/aviso-de-abertura-de-prazo
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 10:43:36	OK, muito obrigado.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 11:59:31	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:31 de 22/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 12:57:13	Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela administração.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:03:19	Ok, consegue nos sinalizar quais itens são?
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:05:12	Assim, em planilha sintética: na 11ª coluna (Valor Unit - Total) ajustar o valor previsto em item 3.2.1; na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.), ajustar os valores previstos em itens 3.1.2, 3.2, 3.2.1, 5.1 e 5.1.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar os valores previstos em itens 2.1.1, 3.2, 3.2.1, 4, 4.1, 4.1.2 e 4.1.6; na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar os valores previstos em itens 2, 2.1, 2.1.1, 3.2, 3.2.1 (...)
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:05:58	(...), 4.1.2 e 4.1.6; além das alterações nos valores totais/finais, constantes ao fim da planilha.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:06:27	Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI".
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:07:13	Prazo de 02 (duas) horas para efetivar os ajustes solicitados. Além disso, solicito o envio de proposta escrita, constando o percentual de desconto aplicado na etapa de lances.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:07:42	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via chat..
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:14:13	Ok já estamos atualizando as planilhas
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 13:48:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:07 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 14:03:10	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:07:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá constar O PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 14:03:44	Prezado, no prazo remanescente, convoquei anexo para envio de proposta escrita, com menção do PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:00 de 22/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:15:02	Prezado, tivemos problema na internet. Gentileza prorrogar o prazo.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:18:33	Prezado, conforme informado, foi identificado necessidade de ajustes em Planilha Sintética e Resumida, visto que alguns valores se encontram acima daqueles inicialmente previstos pela administração. Peço que avalie a possibilidade de manter o mesmo percentual de desconto para todos os itens.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:20:48	Assim, em planilha sintética: na 15ª coluna (Total com BDI - M.O.) ajustar os valores previstos em item 4.1.2, 5 e 5.1; na 16ª coluna (Total com BDI - MAT.), ajustar o valor previsto em item 4.1.6; na 17ª coluna (Total com BDI - Total), ajustar o valor previsto em item 4.1.2.
Sistema para o	22/11/2023 15:21:15	Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI", em compatibilidade à planilha sintética .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:21:15	Em planilha resumida: ajustar o valor "Total sem BDI", em compatibilidade à planilha sintética .
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:22:09	Aproveito para solicitar o envio de proposta escrita constando o percentual de desconto aplicado e, a fim de facilitar a análise, se possível, enviar também a Planilha em excel.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:22:51	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 22/11/2023. Justificativa: Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat..
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:38:06	Prezado pregoeiro, na proposta consegui incluir a porcentagem, mas para ajuste da planilha, peço dilatação do prazo até amanhã às 8h.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:42:51	Considerando o horário de abertura da sessão, fica concedido o prazo até a data de amanhã, às 09h00.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:44:36	Sr. apenas para que possamos encerrar a convocação do anexo e suspender a sessão pública, solicito que envio nessa oportunidade a proposta com o ajuste solicitado. Na sequência, será concedido novo prazo para envio da planilha.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:44:56	Enviaremos no novo prazo. Agradeço
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:51:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:02 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 15:51:29	Proposta anexada
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 17:20:39	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat..
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 22:38:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:38:49 de 22/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 22:39:30	Prezados, bom dia proposta atualizada novamente
pelo participante 50.148.734/0001-90	22/11/2023 22:45:52	Informa que nosso desconto foi de 0,10% do valor total que confere em um valor de R\$ 136,27, este desconto foi realizado em um único item da planilha que e o item 4.1.4, lhes encaminho a planilha em formato Excel, lembro ainda que a planilha não esta puxando corretamente os valores preenchido, logo creio que ainda será encontrado valor com pequena diferença me coloco a inteira disposição desde já muito grato.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 10:09:55	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a ultima planilha enviada.
pelo participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 10:14:53	Ok enviarei
pelo participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 11:05:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:40 de 23/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema	23/11/2023 11:45:18	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/11/2023 11:55:18.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 11:52:40	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada junto com a proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 12:47:57	Sr, informo que procedi verificação preliminar nos documentos de habilitação enviados na data de ontem, e considerando a abertura deste prazo editalício, referente ao atestado de capacidade técnica da execução de 500m de troca de piso, será necessário envio de documentação complementar que comprove sua prestação, tais como ART ref. á obra, contrato de prestação de serviço (se houver), ou outra comprovação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 13:33:42	Prezados, peço dilatação do prazo até amanhã às 15h, pois temos atestado de capacidade técnica aguardando assinatura
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 13:40:01	Ciente. Prazo concedido.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	23/11/2023 13:52:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:52:00 de 23/11/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	24/11/2023 13:04:43	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:04:00 do dia 24/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..
pelo participante 50.148.734/0001-90	24/11/2023 13:55:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:55 de 24/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 10:13:49	Sr. Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:13:00 do dia 29/11/2023. Justificativa: Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme informações constantes em chat. .
pelo participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 11:40:15	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:15 de 29/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 12:28:51	Prezado, a fim de atendimento quanto ao item constante em TR, referente à habilitação econômico-financeira da Empresa, solicito que confirmem neste chat a data de criação da Empresa.
pelo participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 13:31:25	a data de criação e 30/03/2023, lembro ainda que o contrato social da empresa encontra-se nos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 13:40:16	Ciente, grato pela confirmação! Assim, nos termos do item 8.23, os demonstrativos contábeis serão substituídos pelo balanço de abertura, que consta no SICAF.
pelo participante 50.148.734/0001-90	29/11/2023 13:41:40	Ciente
Sistema	29/11/2023 14:03:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/11/2023 14:13:10.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
22/11/2023 10:11:27	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 12:11:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita/ajusta e planilhas, anexos do TR. Favor constar expressamente na proposta escrita o percentual de desconto aplicado..
22/11/2023 11:59:31	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 13:07:42	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta ajustadas, conforme detalhamento via chat..
22/11/2023 13:48:07	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
22/11/2023 14:03:10	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 15:07:00. Motivo: Solicito envio de proposta escrita, ajustada ao valor do lance, em que deverá constar O PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO NO MOMENTO DOS LANCES..
22/11/2023 15:22:51	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/11/2023 17:22:00. Motivo: Solicito envio de planilhas e proposta, conforme detalhamento via chat..
22/11/2023 15:51:02	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
22/11/2023 17:20:39	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 09:30:00. Motivo: Solicito envio de planilhas ajustadas, conforme detalhamento via chat.
22/11/2023 22:38:49	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
23/11/2023 10:09:55	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 12:09:00. Motivo: Solicito envio de cronograma físico-financeiro devidamente atualizado, em compatibilidade com a última planilha enviada.
23/11/2023 11:05:40	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
23/11/2023 11:52:40	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 13:52:00. Motivo: Solicito que confirme se toda documentação de habilitação foi, de fato, enviada junto com a proposta e aproveite para anexar documentação habilitatória eventualmente faltante..
24/11/2023 13:04:43	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/11/2023 15:04:00. Motivo: Solicito envio de documentação complementar ao atestado de capacidade técnica, Declaração de Custo p/ Atendimento de Direitos Trabalhistas, e Declaração de Compromissos Assumidos..
24/11/2023 13:55:55	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
29/11/2023 10:13:49	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/11/2023 12:13:00. Motivo: Solicito envio de documentos complementares de habilitação técnica, conforme informações constantes em chat. .
29/11/2023 11:40:15	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 finalizou o envio de anexo.
29/11/2023 15:55:10	Fornecedor FAH ENGENHARIA LTDA, CNPJ 50.148.734/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 0,10% (R\$ 136.122,5612).
29/11/2023 15:55:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

23/11/2023 11:55:18

Intenção de recurso na habilitação:

29/11/2023 14:13:10